
Naam aanbesteding: Abri's en Vrijstaande Reclamevitrines

Datum: 24 november 2025

Mededelingen:

Bijlagen:

Ref. nr. Onderwerp Vraag Antwoord

1 Bijalge 2 - Locatie's Abri's Tijdens een ronde in uw gemeente is geconstateerd dat de abri aan de Vrijheidslaan in 

Breukelen is verwijderd. Kunt u bevestigen dat hiervoor geen nieuwe abri hoeft te 

worden teruggeplaatst?

Uw constatering is correct. Conform de eisen in de aanbestedingsdocumenten dienen er in 

totaal 79 abri’s te worden geplaatst. De locatie aan de Vrijheidslaan hoeft hierbij niet 

opnieuw te worden voorzien van een abri.

2 Programma van Eisen Sedum Is de opdrachtgever akkoord met het toepassen van een sedumdak met een 

bedekkingsgraad van 75%?

De Aanbestedende dienst gaat niet akkoord.

3 Programma van Eisen 6.2 Gaat de opdrachtgever akkoord met het toepassen van RAL-kleur 5002? De Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het gebruik van RAL-kleur 5002.

4 Leidraad In de aanbestedingsdocumenten is bepaald dat de uitwerking van de kwalitatieve 

gunningscriteria moet worden opgesteld in Arial 10 met een regelafstand van exact 1. 

Wij ervaren deze vormeisen als bezwaarlijk omdat zij de leesbaarheid en een 

zorgvuldige presentatie van de gevraagde informatie beperken. Kan de aanbestedende 

dienst bevestigen dat een ander gangbaar lettertype en/of een ruimere regelafstand 

mag worden toegepast?

De Aanbestedende dienst is akkoord. 

Het maximaal aantal pagina's van tien (10) A-4 blijft wel gehanteerd. 

5 Leidraad Gelet op de naderende feestdagen en de daarmee samenhangende beperkte 

beschikbaarheid van interne capaciteit, zowel binnen onze organisatie als bij ons 

moederbedrijf dat formeel akkoord moet geven op de financiële onderdelen van onze 

inschrijving, verzoeken wij om een verruiming van de indieningsdatum. Een kort uitstel 

zou de zorgvuldigheid en volledigheid van de inschrijving ten goede komen. Kan de 

aanbestedende dienst bevestigen dat de uiterste indiendatum wordt aangepast?

De inschrijftermijn is verruimd tot 26 januari 2026 om 10:00 uur.

6 Artikel 5 lid 3 In de aanbestedingsdocumenten staat opgenomen dat Abri’s die bij aanvang van de 

Concessieovereenkomst door Opdrachtnemer zijn geplaatst, door Opdrachtgever 

worden overgenomen voor een bedrag van € 1,00 per Abri. Gezien de substantiële 

investeringskosten die met de plaatsing van nieuwe Abri’s gemoeid zijn, achten wij een 

overnamebedrag van € 1,00 niet in verhouding tot de daadwerkelijke restwaarde en de 

economische levensduur van deze objecten. Kan de aanbestedende dienst toelichten 

waarom voor dit overnamebedrag is gekozen, en of overwogen kan worden om een 

marktconform of op restwaarde gebaseerd overnamebedrag vast te stellen?

De Aanbestedende dienst heeft gekozen voor een contractperiode van 15 jaar, zodat de 

opdrachtnemer voldoende tijd heeft om haar investeringen terug te verdienen. Tevens is er 

in artikel 5 lid 4 bepaald dat Abri's die korter dan 10 jaar geplaatst zijn wel een vergoeding 

naar rato betaald moet worden.

7 artikel 10 lid 1 onder b "In artikel 10 lid 1 sub b wordt als verzekeringsplicht opgenomen “verlies van en 

schade aan bedrijfsinventarisatie (…) inclusief de zaken die eigendom zijn van 

Opdrachtgever”. Wij kunnen deze bepaling niet geheel plaatsen in het licht van de 

eigendomsverhoudingen binnen deze concessie, aangezien slechts een beperkt deel 

van de abri’s eigendom is van de Gemeente en het merendeel van de objecten 

(waaronder vrijstaande vitrines) eigendom is van Opdrachtnemer.

Kan de aanbestedende dienst verduidelijken op welke zaken van Opdrachtgever deze 

verplichting precies betrekking heeft, en of sub b kan worden aangepast of 

gespecificeerd zodat uitsluitend die objecten worden bedoeld die daadwerkelijk 

eigendom van de Gemeente zijn?"

Artikel 10 lid 1, sub b komt te vervallen.

8 Artikel 4 lid 8 In de aanbestedingsstukken staat dat alle bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil 

2025 en dat de vergoeding jaarlijks vanaf 1 januari 2027 wordt geïndexeerd. 

Aangezien de exploitatie van de vrijstaande vitrines volgens de overeenkomst op dat 

moment mogelijk nog niet kan zijn gestart, verzoeken wij om verduidelijking. Kan de 

aanbestedende dienst bevestigen dat indexatie pas ingaat vanaf het moment waarop 

exploitatie van de vrijstaande vitrines daadwerkelijk mogelijk is?

Artikel 4 lid 8 wordt aangepast naar:

De vergoeding wordt jaarlijks vanaf 1 januari 2028 aangepast naar gelang de ontwikkeling 

van het maandcijfer van de consumentprijsindex alle huishoudens, zoals dat gepubliceerd 

wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maatgevend is het jaarindexcijfer 

van het voorgaande jaar. Mocht de CPI tijdens de looptijd van deze 

Concessieovereenkomst vervangen worden door een andere systematiek dan wordt 

overgegaan op die systematiek.

9 Artikel 4 lid 7 In de bepaling staat dat wanneer de gemeente of een andere overheidsinstantie 

bepaalde categorieën reclame uitsluit, Partijen “in overleg treden over de mogelijke 

financiële consequenties”. Wij verzoeken om bevestiging dat het woord “mogelijke” 

wordt verwijderd, zodat vaststaat dat Partijen in overleg treden over de financiële 

consequenties van een dergelijke wijziging.

Artikel 4 lid 7 wordt aangepast naar:

Herziening en wijziging van de Concessieovereenkomst kan worden aangevraagd door de 

Opdrachtgever indien de gemeentelijke regelgeving of beleid op het gebied van reclame 

wordt aangepast, en een ongewijzigde uitvoering van de overeenkomst in strijd is met dit 

beleid of de regelgeving. Bij dit overleg zal de aantoonbaar door Opdrachtnemer te lijden 

schade als gevolg van de wijziging van de Concessieovereenkomst betrokken worden. Aan 

een eventueel te betalen schadevergoeding kan de voorwaarde worden verbonden dat de 

daadwerkelijke door Opdrachtnemer geleden schade na een redelijke termijn (van 

minimaal zes maanden) wordt geëvauleerd, en de overeengekomen schadevergoeding zo 

nodig wordt gecorrigeerd naar de hoogte van de daadwerkelijk door Opdrachtnemer 

aantoonbaar geleden schade.

10 Artikel 4 lid 6 In de bepaling waarin staat dat Opdrachtgever het recht heeft om het aantal Abri’s uit 

te breiden met maximaal vijf Abri’s “(bij aanvang van de Concessieovereenkomst) 

gedurende de looptijd van de Concessieovereenkomst” lijkt sprake te zijn van een 

innerlijke tegenstrijdigheid. Kunt u verduidelijken of dit uitbreidingsrecht uitsluitend bij 

aanvang van de Concessieovereenkomst kan worden uitgeoefend, of dat 

Opdrachtgever gedurende de gehele looptijd gerechtigd is tot uitbreiding?

De Aanbestedende dienst is zowel bij aanvang van de Concessieovereenkomst áls 

gedurende de looptijd van de Concessieovereenkomst gerechtigd het aantal Abri's uit te 

bereiden met maximaal vijf (5) stuks. Wij wijzen verder op artikel 5, lid 1 van de 

concessieovereenkomst waarbij bepaald is dat Abri's die later geplaatst worden een 

vergoeding betaald wordt aan het eind van de Concessieovereenkomst.

11 Omgevingsvergunning "In de aanbestedingsstukken staat vermeld dat de Opdrachtnemer moet zorgen voor 

de ruimtelijke onderbouwing en het participatieverslag bij de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor een vrijstaande vitrine. Wij verzoeken om verduidelijking 

van wat de aanbestedende dienst hiermee precies bedoelt.

Kunt u aangeven welke inhoudelijke werkzaamheden van de Opdrachtnemer worden 

verwacht, welke onderdelen door de Gemeente worden aangeleverd, en in hoeverre de 

Opdrachtnemer verantwoordelijk wordt gehouden voor ruimtelijke en 

participatieaspecten die normaliter onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van 

de vergunningverlenende instantie vallen?

"

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning dient bij de gemeente Stichtse Vecht ook 

participatie plaats te vinden. Er is geen vastgestelde procedure hiervoor, maar de 

participatie dient geleid te worden door de partij die de omgevingsvergunning aanvraagt. 

Wij bevestigen echter gezamenlijk met Opdrachtnemer op te zullen treden teneinde de 

participatie plaats te laten vinden.

12 Pve 9.2 Indien de gemeente gebruik wenst te maken van een Factory Acceptance Test (FAT) 

voorafgaand aan levering en implementatie, kan de aanbestedende dienst bevestigen 

dat de totale implementatieperiode evenredig wordt verlengd met de tijd die benodigd 

is voor het plannen, uitvoeren en afronden van deze FAT? Dit om te voorkomen dat de 

uitvoerings- en oplevertermijnen onder druk komen te staan door activiteiten die buiten 

de reguliere implementatieplanning vallen

Dat bevestigt de Aanbestedende dienst. 

13 Algemene inkoopvoorwaarden 

Gemeente Stichtse Vecht artikel 

28 lid 1 tweede en vierde bullet

"

Artikel 28 lid 1 bevat onder meer als ontbindingsgronden (i) de situatie waarin de 

zeggenschap van de andere partij bij een ander komt te rusten, en (ii) de situatie 

waarin de andere partij fuseert, splitst of (een deel van) haar onderneming overdraagt. 

Deze ontbindingsgronden zijn thans onvoorwaardelijk geformuleerd, terwijl dergelijke 

wijzigingen niet noodzakelijkerwijs gevolgen hebben voor de continuïteit of kwaliteit 

van de uitvoering van de Overeenkomst.Kan de Gemeente bevestigen dat aan beide 

genoemde bullet points wordt toegevoegd dat ontbinding niet mogelijk is tenzij de 

overnemende partij in alle redelijkheid geen normale voortgang van de overeenkomst 

kan garanderen?

"

De Aanbestedende dienst is akkoord.

Herzien Bijlage 2 - Locatielijst

Herzien Bijlage 9 - Invulformulier Concessieprijs 

De termijn voor inschrijving is verlengd tot 26 januari 2026 10:00 uur.

De beoogde datum voor het bekendmaken van de gunningsbeslissing is 6 februari 2026.



14 Algemene inkoopvoorwaarden 

Gemeente Stichtse Vecht artikel 

27

"In de Algemene Inkoopvoorwaarden is opgenomen dat de Gemeente de 

Overeenkomst kan opzeggen, ook wanneer geen contractuele opzegtermijn is 

overeengekomen, met inachtneming van een “redelijke” opzegtermijn. Voor een 

concessie waarin aanzienlijke investeringen in Abri’s en Vrijstaande Reclamevitrines 

worden gedaan, brengt een eenzijdig opzegrecht met onbepaalde opzegtermijn een 

substantieel en disproportioneel financieel risico voor de Opdrachtnemer met zich 

mee.

Kan de Gemeente bevestigen dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard op 

deze Concessieovereenkomst, zodat tussentijdse opzegging door de Gemeente niet 

mogelijk is buiten de in de overeenkomst specifiek opgenomen ontbindings- of 

beëindigingsgronden?"

De Aanbestedende dienst is akkoord.

15 Algemene inkoopvoorwaarden 

Gemeente Stichtse Vecht artikel 

24

De overeenkomst bevat een fatale termijn, terwijl artikel 15.2 van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden een limitatieve opsomming geeft van situaties die niet als niet-

toerekenbare tekortkoming gelden. Wij verzoeken om bevestiging dat vertragingen of 

belemmeringen bij de netaansluiting (zoals het tijdig beschikbaar stellen of verzwaren 

van elektriciteitsaansluitingen door de netbeheerder) wél als niet-toerekenbare 

tekortkoming worden aangemerkt en de fatale termijn derhalve opschorten, aangezien 

deze omstandigheden buiten de invloedsfeer van de Contractant liggen.

De Aanbestedende dienst is akkoord.

16 Algemene inkoopvoorwaarden 

Gemeente Stichtse Vecht artikel 

8

Artikel 8 van de Algemene Inkoopvoorwaarden ziet op intellectueel eigendom en lijkt te 

zijn geschreven voor situaties waarin Opdrachtnemer (IE-rechtelijk) overdraagbare 

werken levert of ontwikkelt. Voor deze Concessieopdracht blijven de Abri’s en 

Vrijstaande Reclamepanelen, inclusief de daarbij behorende ontwerpen en technische 

uitwerkingen, echter eigendom van en onder beheer van Opdrachtnemer. Toepassing 

van artikel 8 zou kunnen impliceren dat IE-rechten ten onrechte bij Opdrachtgever 

komen te liggen of dat het gebruik door Opdrachtnemer wordt beperkt, terwijl 

schending van artikel 8 op grond van artikel 28 bovendien een ontbindingsgrond vormt 

zonder schadeplichtigheid van Opdrachtgever. Kan Opdrachtgever bevestigen dat 

artikel 8 (Intellectueel Eigendom) niet van toepassing wordt verklaard op de door 

Opdrachtnemer te plaatsen en exploiteren Abri’s en Vrijstaande Reclamepanelen?

De Aanbestedende dienst bevestigt dat artikel 8 niet van toepassing wordt verklaard op de 

door Opdrachtnemer te plaatsen en exploiteren Abri's en Vrijstaande Reclamepanelen. 

17 Artikel 11 lid 1 sub c "Met betrekking tot artikel 11 lid 1 sub c verzoeken wij om een nadere verduidelijking 

van de reikwijdte en toepassing van deze bepaling.

Artikel 11 lid 1 sub c bepaalt dat, indien één der partijen gedurende meer dan negentig 

dagen als gevolg van overmacht niet kan nakomen, de andere partij gerechtigd is de 

Concessieovereenkomst te ontbinden. Wij verzoeken te bevestigen dat deze 

ontbindingsmogelijkheid uitsluitend ziet op het niet-nakomen van een materiële 

contractuele verplichting, in lijn met het verbintenissenrechtelijke uitgangspunt dat 

ontbinding slechts mogelijk is bij een tekortkoming van voldoende gewicht.

Daarnaast verzoeken wij te verduidelijken dat de gehanteerde termijn van negentig 

dagen geen absoluut criterium vormt, maar dat per individueel geval zal worden 

beoordeeld of een periode van negentig dagen in het licht van de aard en omvang van 

de overmachtssituatie als redelijk kan worden aangemerkt.

Kunt u bevestigen dat beide interpretaties in lijn zijn met de bedoeling van de 

bepaling?"

Dat bevestigt de Aanbestedende dienst. 

18 Artikel 11 lid 1 sub b "Met verwijzing naar het betreffende ontbindingsartikel verzoeken wij om bevestiging 

van de reikwijdte van de daarin opgenomen ontbindingsgronden.

Lid 1(b) bepaalt dat Opdrachtgever de Concessieovereenkomst kan ontbinden indien 

Opdrachtnemer, na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn, in gebreke 

blijft aan haar verplichtingen te voldoen. Deze formulering lijkt alle contractuele 

verplichtingen, ongeacht hun gewicht, te omvatten.

Gelet op het beginsel van proportionaliteit en het in het verbintenissenrecht geldende 

uitgangspunt dat ontbinding slechts gerechtvaardigd is bij een toerekenbare 

tekortkoming van voldoende gewicht, verzoeken wij om bevestiging dat lid 1(b) 

uitsluitend ziet op het niet-nakomen van materiële contractuele verplichtingen, te 

weten verplichtingen waarvan de schending de kernprestatie van de 

Concessieovereenkomst raakt of de uitvoering daarvan wezenlijk belemmert.

Daarnaast verzoeken wij te bevestigen dat in de toepassing van lid 2(a) (herziening bij 

ingrijpende wijzigingen in relevante wet- en regelgeving) eveneens wordt uitgegaan 

van het criterium van materiële impact, in die zin dat enkel wijzigingen die een 

substantiële aantasting vormen van de commerciële of financiële grondslag van de 

exploitatie aanleiding geven tot herziening."

Ten aanzien van de bepaling is artikel 11 lid 1 b bevestigen wij dat dit artikel uitsluitend 

ziet op het niet-nakomen van materiële contractuele verplichtingen, te weten verplichtingen 

waarvan de schending de kernprestatie van de Concessieovereenkomst raakt of de 

uitvoering daarvan wezenlijk belemmert.

Ten aanzien van artikel 11 lid 2 a zie antwoord vraag 9.

19 Artikel 4 lid 1 en lid 2 "Kunt u verduidelijken welk uitgangspunt van toepassing is ten aanzien van de 

ingangsdatum van de verschuldigdheid van de Concessieprijs?

Artikel 1 bepaalt dat de Opdrachtnemer de Concessieprijs dient te betalen vanaf de 

startdatum van de Concessieovereenkomst, ongeacht de plaatsing of aansluiting van 

objecten. Artikel 2 stelt echter dat de Concessieprijs voor Abri’s verschuldigd is vanaf 

het moment van plaatsing, en voor Vrijstaande Reclamevitrines vanaf het moment dat 

de energievoorziening werkend is.

Deze bepalingen lijken inhoudelijk tegenstrijdig. Kan de aanbestedende dienst 

aangeven welke bepaling prevaleert en op welk moment de Concessieprijs voor 

respectievelijk Abri’s en Vrijstaande Reclamevitrines daadwerkelijk verschuldigd is?"

Artikel 1 is eigenlijk geschreven voor abri's die blijven staan, maar daar is in jullie geval 

geen sprake van. Dus wat mij betreft vervalt artikel 1.

20 PvE 6.62 Kunt u bevestigen dat het hier gaat om 3,00m gerekend vanaf maaiveld? Dat bevestigt de Aanbestedende dienst. 

21 PvE 6.18 Kunt u toestaan dat de abri onder maaiveld wordt geplaatst. In veel gemeentes is het 

nu de norm dat de straattegels worden door getegeld in de abri. Bovendien geeft deze 

afwerking een rustiger straatbeeld en geeft het u toegang tot een ruimer aanbod aan 

abri's.

De Aanbestedende dienst is akkoord om de fundering onder het maaiveld te plaatsen. 

22 PvE 6.5 U geeft hier een zeer specifieke eis aan ten aanzien van de dakhelling van het dak. Wij 

hebben de ervaring dat dakhellingen van  met een hoger aantal graden eveneens zeer 

goed afwateren. Kunt u toestaan dat deze dakhelling maximaal 8 graden mag zijn?

De Aanbestedende dienst is niet akkoord. 

23 PvE 5.2 In de bijlage lezen wij 80 abri's terug. Kunt u bevestigen dat het gaat om plaatsing van 

80 abri's zoals omschreven in de locatielijst?

Zie antwoord vraag 1, de opdracht betreft het plaatsen van 79 Abri's. 

24 PvE 5.1 Kunt u een lijst sturen met daarin alle 5 abri locaties in eigendom van de gemeente? Eis 5.1 van het Programma van Eisen komt te vervallen.


