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RAW RAAMOVEREENKOMST AANPLANT EN NAZORG BOMEN, GEMEENTE BEEKDAELEN
Gemeente Beekdaelen

Bezoekadres : Deweverplein 1
: 6361 BZ Nuth
Postadres : Postbus 22000
: 6360 AA Nuth
E-mail : v.paulissen@beekdaelen.nl
Website : www.beekdaelen.nl

RAW Raamovereenkomst Aanplant&Nazorg bomen, gemeente Beekdaelen
Besteksnummer: BDN-BMN26/27 Aanplant

Versie: definitief (na NvI)
Datum: november 2025

Het werk vangt aan op 23 februari 2026 en loopt door tot en met 31 december 2027, met de optie om te verlengen
van 1 keer 1 jaar.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Planten van bomen.
b. Verbeteren groeiplaatsen.
c. Leveren grond en materialen.
d. Nazorg bomen.
e. Het treffen van verkeersmaatregelen.


www.beekdaelen.nl
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OPDRACHTGEVER
College van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Beekdaelen
Bezoekadres : Deweverplein 1

: 6361 BZ Nuth
Postadres : Postbus 22000

: 6360 AA Nuth
Website : www.beekdaelen.nl

DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door dhr. Paulissen van de gemeente Beekdaelen en/of door de gemeente aangewezen
persoon of bureau.

LOCATIE
De locatie van het werk valt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Beekdaelen.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Planten van bomen.
b. Verbeteren groeiplaatsen.
c. Leveren grond en materialen.
d. Nazorg bomen.
e. Het treffen van verkeersmaatregelen.

TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 23 februari 2026 en loopt door tot en met 31 december 2027, met de optie om te verlengen
van 1 keer 1 jaar.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012 bedraagt 3 jaar.

OMVANG OPDRACHT

De aannemer dient er rekening met te houden dat de aanplant en bijbehorende nazorg van bomen binnen een
deelopdracht verspreid binnen de gemeente dient plaats te vinden.


www.beekdaelen.nl
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
De situering van de aanplant wordt inzichtelijk gemaakt door middel van shapefiles met bijbehorende .csv
bestanden.

Per deelopdracht wordt een shapefile beschikbaar samengesteld. Hiermee kan de aannemer zelf de
bestekstekeningen samenstellen en indien nodig uitprinten.

De opdrachtgever stelt na het startoverleg een inlogcode voor iAsset beschikbaar om mutaties te kunnen
doorvoeren.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, is
rekening gehouden met de volgende stoppunten:
- na het losgraven van de plantplaats, voor aanplant bomen.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 1 V-&G-plan (voorbeeld)
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER | CODE 1/213/4/56 VERPLICHTING INLICHTING

1 WERK ALGEMENE AARD

11 ZORGVULDING GRAVEN

1110 Zorgvulding graven

111010 |100111

111020 |102101

20

2010

201010 (220101

30

3010

301010 (515299

31

3110

Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de |keer
ondergrond.

Betreft het verzorgen van KLIC meldingen

Betreft het melden van het mechanisch verrichten van

werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels

en leidingen'

Graven proefsleuf. st

Betreft: graven van twee proefsleuven per boom (kruislings) in
het kader van het zorgvuldig graafproces. Deels machinaal
ontgraven is toegestaan

Opbouw van de ondergrond: divers

Gemiddelde sleufdiepte: tot circa 1 m

Gemiddelde lengte sleuf: circa 1,5 m, kruislings

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

PLANTPLAATS VERBETEREN

GRONDVERBETEREN

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit plantplaats bomen m3
Betreft losgraven grond circa 4 m3 per plantplaats

Afmeting plantplaats circa 1,00m x 2,00m x 2,00 m (d x | x b)
Grondsoort: 16ss

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van ontgraving
BOMEN PLANTEN

LOSSEN, OPKUILEN, VERVOEREN

Vervoeren van bomen etc.

Lossen, opkuilen en vervoeren van bomen st
Betreft: lossen en opkuilen van bomen met draadkluit. Inclusief
inrichten depot. Plaats van ter beschikking stellen: depot

aannemer

Volgens plantlijst gemeente. Gemeente bestelt plantmateriaal.
Acceptatie bij levering. Gemeente regelt tot aan de leverantie (op
afroep). Vastleggen van keuren bij levering.

Lossen, opkuilen en laden door aannemer.

Inclusief vervoeren naar door de gemeente aangewezen

plantplaats door aannemer.

PLANTGATEN

Maken plantgat

100,00 F

290,00 |F

1.160,00 F

290,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
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14
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14
32
3210

321010 (515213
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Opgesteld door: Alles over Groenbeheer

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Maken plantgat. st
Voor het planten van bomen (maat 16-18).

Grondsoort: voorbereide grond conform bestekspostnummer
201010

Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein

Maken plantgat. st
Voor het planten van bomen (maat 18-20).

Grondsoort: voorbereide grond conform bestekspostnummer
201010

Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein

Maken plantgat. st
Voor het planten van bomen (maat 20-25).

Grondsoort: voorbereide grond conform bestekspostnummer
201010

Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein

BOMEN PLANTEN

Planten van bomen met draadkluit,

Planten bomen. st
Plantmaat: 16-18

Toevoegen en doormengen: Vivimus, Treestarter of vergelijkbaar ||
Periode van planten : Tussen 1 november en 1 april.

Bomen met kluit st
Bomen worden ter beschikking gesteld

In plantgaten volgens bestekspost 311010

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein
Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s).
331120

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
nazorg na oplevering conform bestekspostnummer 5301

Planten bomen. st
Plantmaat: 18-20

Toevoegen en doormengen: Vivimus, Treestarter of vergelijkbaar ||
Periode van planten : Tussen 1 november en 1 april.

Bomen met kluit st
Bomen worden ter beschikking gesteld

In plantgaten volgens bestekspost 311020

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein
Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s).

331120

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

nazorg na oplevering conform bestekspostnummer 5301

Besteksnr.: BDN-BMN26/27 Aanplant
Datum: november 2025

Bladnr. 9 van 20

15-01-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
50,00 |F
210,00 F
30,00 F
50,00 F
2.000,00 L
50,00 T
210,00 F
8.400,00L
210,00 T
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

321030 515213

33

3310

331010 |515402

3311

331120 |515405

52

5210

521010 |221131

5211

RAW Raamovereenkomst Aanplant&Nazorg, gemeente Beekdaelen
Versie: definitief (na NvI)

Opgesteld door: Alles over Groenbeheer

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Planten bomen. st
Plantmaat: 20-25

Toevoegen en doormengen: Vivimus, Treestarter of vergelijkbaar ||
Periode van planten : Tussen 1 november en 1 april.

Bomen met kluit st
Bomen worden ter beschikking gesteld

In plantgaten volgens bestekspost 311030

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein
Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s).

331120

Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

nazorg na oplevering conform bestekspostnummer 5301

BOOMVERANKERING, GIETRAND E.D.

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.

Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st
Verankering door middel van 3 boompalen per boom
Boompaal: st

Lengte: 2,50 m

Diameter: 0,08. m

NNiet verduurzaamd

Boomband: autogordel st
Lengte van de paal boven maaiveld: 1,5 m

Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom

Boompalen verticaal aanbrengen

Aanbrengen gietrand in groenvakken/stroken en bermen

Aanbrengen voorziening watergift bomen. st
Gietrand van kunststof AquaMax of gelijkwaardig. st
Kleur: zwart

PE 3 mm

Hoogte: 30 cm

Aanbrengen aan en binnenkant van de bovengrondse verankering
Lengte per voorziening: circa 2,50 m

Diameter voorziening: ca. 1,00 m

Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m

Hoogte gietrand onder maaiveld: ten minste 0,10 m

Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

NAZORG

HERSTEL GRASVEGETATIE
Betreft: locaties waar bomen in berm of gazon geplant worden

Profileren oppervlakte

Egaliseren. are

Betreft het egaliseren van in te zaaien locaties.
Locaties zoals aangegeven in de deelopdracht.
Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Inzaaien gazon en berm

Besteksnr.: BDN-BMN26/27 Aanplant
Datum: november 2025

Bladnr. 10 van 20

15-01-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
30,00|F
1.200,00 L
30,00 T
290,00 F
870,00 L
870,00 L
290,00 F
725,00 L
50,00 F
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EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Zaaien. are
Inzaaien gazon.

Aansluiten op bestaand gazon.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30

mm

Zaadmengsel ten behoeve van gazon (Barenbrug Solide of kg

gelijkwaardig).

Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

Zaaien. are
Inzaaien berm

Aansluiten op bestaande berm.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30

mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden (Barenburg B3 kg

of gelijkwaardig).

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
NAZORG BOMEN

Nazorg bomen 1e, 2e en 3e jaar na aanplant

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na st
oplevering van de deelopdracht.

Betreft: 1ste jaar van nazorg gedurende 3 jaar na oplevering.
Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 321010, 321020
en 321030

Water geven met water op te pompen uit open water in overleg
opdrachtgever.

Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau B
(binnenzijde gietrand).

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na st
oplevering van de deelopdracht.

Betreft: 2de jaar van nazorg gedurende 3 jaar na oplevering.
Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 321010, 321020
en 321030

Water geven met water op te pompen uit open water in overleg
opdrachtgever.

Bemesten toegestaan

Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau B
(binnenzijde gietrand).

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

Besteksnr.: BDN-BMN26/27 Aanplant
Datum: november 2025

Bladnr. 11 van 20

15-01-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
15,00 F
37,44 L
35,00 F
53,72 L
290,00 F
290,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 1/213/4/56 VERPLICHTING INLICHTING
530130 [515611 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg ha st 290,00 F

oplevering van de deelopdracht.
Betreft: 3de jaar van nazorg gedurende 3 jaar na oplevering.
1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 321010, 321020
en 321030
2 Water geven met water op te pompen uit open water in overleg
opdrachtgever.
1 Bemesten toegestaan
1 Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau B
(binnenzijde gietrand).
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

5302 Beheersen snoeitoestand bomen

530210 [515511 Begeleidingssnoei. st 290,00 F
Na snoei voldoed de bomen aan kwaliteitsniveau B, artikel
51.52.14 van de Standaard.
Uitvoeringsperiode: In 3de jaar van periode van nazorg voor
oplevering van de deelopdracht.

Na snoei mag geen waterlot voorkomen op de stam en in de
kroon.

1 Eindbeeld: niet vrijuitgroeiend.
6 |De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

6 OPSTELLEN PLANNEN BIJ DEELOPDRACHT
60 OPSTELLEN GEDETAILLEERD WERKPLAN
600010 (100899 Opstellen gedetailleerd werkplan bij deelopdracht keer 12,00 F

Betreft het per deelopdracht opstellen van een gedetailleerd
werkplan conform artikel 01.13.06, deel 3 van het bestek en
paragraaf 26 van het UAV

Termijn van aanlevering: binnen twee weken na het verstrekken
van de deelopdracht.

61 OPSTELLEN VERKEERSPLAN

610010 (100899 Opstellen verkeerplan bij deelopdracht keer 12,00 F
Betreft het per deelopdracht opstellen van een gedetailleerd
werkplan conform artikel 62.13.03, deel 3 van het bestek en
artikel 62.13 uit de Standaard
Termijn van aanlevering: binnen twee weken na het verstrekken
van de deelopdracht.

7 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

71 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

7110 Inzetten werknemers

711010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Allround boomverzorger in bezit van European Tree
Worker certificaat.

711020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Zelfstandig beroepsbeoefenaar groen
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
8 VERKEERSMAATREGELEN
81 VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK
8120 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg
812010 (620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 120,00 F

Ten behoeve van: werkzaamheden binnen raamovereenkomst op
of langs erftoegangswegen (ETW).

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1221
2 |Met materiaal van de aannemer

812020 (620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00 F

Ten behoeve van: werkzaamheden binnen raamovereenkomst op
of langs erftoegangswegen (ETW).

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1222a
2 |Met materiaal van de aannemer

812030 (620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 50,00 F

Ten behoeve van: werkzaamheden binnen raamovereenkomst op
of langs gebiedsontsluitingswegen (GOW).

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1323b
2 |Met materiaal van de aannemer

8121 Toepassen rijdende afzetting op voetpad

812110 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 110,00(F

Ten behoeve van: werkzaamheden binnen raamovereenkomst op
of langs voetpaden.

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1105
2 |Met materiaal van de aannemer

8122 Toepassen rijdende afzetting op fietspad

812210 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 95,00 F

Ten behoeve van: werkzaamheden binnen raamovereenkomst op
of langs fietspaden.

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1125
2 Met materiaal van de aannemer

812220 (620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 95,00 F
Ten behoeve van: werkzaamheden binnen raamovereenkomst op
of langs fietspaden.
2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1126
2 |Met materiaal van de aannemer

82 VERKEERSREGELAARS
8210 Inzetten verkeersregelaars
821020 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 80,00 F

Ten behoeve van werkzaamheden binnen raamovereenkomst op
of langs de openbare weg. Verkeersmaatregel per locatie per
werkopdracht.
1 Inzet overdag conform de werktijden zoals vermeld in art.
01.13.08 in deel 3 van dit bestek.
2 Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
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3. BEPALINGEN
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HFD PAR ART LID
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
0101 ALGEMENE BEPALINGEN

010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW
Bepalingen 2025, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2025, hierna te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de
Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op
de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op de te verstrekken deelopdracht(en) is in het kader van de Wet Natuurbescherming de Gedragscode
soortenbescherming gemeenten 2025 (Stadswerk en VHG, 2025) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via
Stadswerk te Ede.

04 Daar waar de Standaard niet in voorziet is de meeste recente versie van het Handboek Bomen van toepassing op
deelopdrachten.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT
06 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.01.06 lid 3 van de Standaard mogen geen negatieve bedragen opgenomen
worden na het subtotaal. Eventuele opbrengsten, kortingen, et cetera dienen opgenomen te worden in de prijs per
eenheid waarop deze betrekking heeft.
07 Inschrijvingen die niet voldoen aan het gestelde in lid 06 van dit artikel kunnen als ongeldig ter zijde worden gelegd.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

0104 01 ALGEMEEN
03 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 INDEXERING 813 LANDSCHAPSVERZORGING
01 Voor de eerste twee jaar gelden de prijzen per eenheid zoals deze uit de inschrijfstaat zijn te herleiden. Ieder volgend
jaar vanaf 2028 worden de prijzen per eenheid geindexeerd op basis van de CBS-index 813 ‘Landschapsverzorging’
(kolom landschapsverzorging). De indexering vindt eenmalig voorafgaand aan het besteksjaar plaats met behulp van de
kolom jaarmutatie van het voorgaande jaar zoals gegenereerd door het CBS. Voor meer informatie zie:
https://opendata.cbs.nl/StatLine/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1753096170865"StatLine -
Dienstenprijzen;commerciéle dienstverlening en transport, index 2021=100

0108 BIJDRAGEN

010803 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een’bijdrage RAW-systematiek *, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

0109 KABELS EN LEIDINGEN

010903 RISICOVERDELING

01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen kabels en
leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN

011101 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk
zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden aan bomen uitgevoerd kunnen worden.

02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- onderhoud plantsoenen;
- onderhoud aan (weg)verhardingen;
- onderhoud aan terreinmeubilair;
- onderhoud watergangen;
- onderhoud of aanleg aan (delen van) de openbare ruimte
- bestrijding ziekten en plagen;
- gladheidsbestrijding;
- wegafsluitingen;


www.raw.nl
www.raw.nl
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HFD PAR ART LID

- renovatiewerkzaamheden;
- evenementen.

03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen
van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op
verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

011203 VERWIIDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN
01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dienen verontreinigingen op wegen tenminste aan het einde van
iedere werkdag te zijn verwijderd.

011206 TOEGANGSSLEUTELS
01 De directie stelt sleutels voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, gedurende het
werk in bruikleen, indien de aannemer daartoe een verzoek indient. In dit verzoek staat tevens vermeld welke
hoeveelheid het betreft. Er worden geen algemene driehoekssleutels verstrekt.
02 Indien de aannemer de sleutels heeft verloren komen de kosten voor de nieuwe sleutel geheel voor de aannemer.

0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

011301 ALGEMEEN
01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02
van de Standaard verlangd.
02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In het
algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen en dergelijke.

011308 WERKTIJDEN

01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 08:00 uur en 18:00.

02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur
voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar
besluit mededelen.

03 De werkzaamheden dienen in een aaneengesloten periode te worden uitgevoerd. Wanneer afgeweken wordt van
tijdschema dient dit in overleg te geschieden. Afwijking of overschreiding leidt tot korting volgens UAV 2012 artikel 42 lid
3. De korting bedraagt € 250,- per dag.

0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

0117 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt
verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.
03 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van iedere werkdag afgevoerd te zijn.
04 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 03 van dit artikel, verbeurt hij een korting van €
250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het
bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

0118 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt voor de schadeberekening meteen
een beédigd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beédigd Taxateurs van Bomen
aangesteld. De taxatiekosten komen bij schade geheel voor rekening van de aannemer.

02 Lid 02 is van toepassing indien de aanschafkosten van de boom bekostigd worden door de veroorzaker van de schade.

05 Te allen tijden wordt per schadegeval een minimumbedrag van €350,- in rekening gebracht bij de opdrachtnemer.

06 Onder een schadegeval wordt niet verstaan het toepassen van enige vorm van snoei voortvloeiend uit de
resultaatsverplichtingen zoals beschreven in deel 2.2 van dit bestek.

0118 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

04 Onder kruidachtige vegetatie, als bedoeld in artikel 01.18.07 lid 01 van de Standaard, wordt ook berm, gazon, recreatief
grasveld en dergelijke bedoeld.

011808 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR
01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair en obstakels bedraagt minimaal €
250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten. Deze korting
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HFD PAR ART LID

wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

011902 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)
01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen
aan de directie.

0121 RAW-RAAMOVEREENKOMST

012101 BEGRIPPEN
01 De responstijd als bedoeld in artikel 01.21.01 lid 01 sub e. van de Standaard bedraagt maximaal twee weken.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERING
01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de
voortgang van het werk.
02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie geeft op een dergelijk
verzoek, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.
03 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt aangemerkt als
onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.

0125 VAKOPLEIDING

01 25 02 EISEN PERSONEEL
01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt
moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te beschikken.
03 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

012503 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING

01 De aanplantwerkzaamheden van bomen dient te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan
de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat of door personen die aantoonbaar aan de
opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het uitvoeren van de plantwerkzaamheden
onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree
Worker certificaat.

04 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen te
zijn afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council.

0130 WETGEVING

013001 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT
01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die
hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder,
maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter
acceptatie,
voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij
de werkzaamheden ingezette personen- kopieén van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de
tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid
vreemdelingen.

Zonder kopieén van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het
tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid
vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01
b.- en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele
boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht
opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.
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De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van
eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze
ingeschakelde

onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de

boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na
ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg
voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de
boete binnen vijf

weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij
gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn
wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de
aannemer

en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep,
voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met
opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit
in overleg met

aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste
verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet
tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de
aannemer. Het

niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete
geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft
verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever
door

opdrachtgever aan hem worden voldaan.

De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het
aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te
verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

WERK ALGEMENE AARD
MEET- EN VERREKENMETHODEN
INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

In aanvulling op artikel 10.07.01 lid 03 van de Standaard dienen kosten van hulpstukken, smeermiddelen, en dergelijke in
de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

04 Voor het wegwerken van calamiteiten geldt een inconveniéntentoeslag op basis van bestekspostnummer 711010 en

51

5101

510101
01

5102

510201
11

51 04

51 04 01
01

711020: :

a. op zaterdagen 50%;

b. op zondagen 100%;

c. op feestdagen die op zaterdag of zondag vallen 100%;

d. tussen 22.00 uur en 06.00 uur 50%;

e. op feestdagen die op doordeweekse dagen vallen een toeslag van 100% (inclusief 5 mei);
f. tussen 19.00 en 22.00 uur 30%.

GROENVOORZIENINGEN
BGRIPPEN ALGEMEEN

ALGEMEEN
Bepaald wordt dat de begrippen zoals beschreven in de deelhoofdstukken van hoofdstuk 51 van de Standaard
integraal gelden voor en in dit bestek.

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN BOMEN

Alle graafwerkzaamheden voor boomgaten dienen met een tandenbak te geschieden. Ook de diepe ondoordringbare
lagen worden gebroken middels het spitten met een tandenbak.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
In afwijking op het gestelde in artikel 51.04.02 lid 01 van de Standaard wordt ten behoeve van ongerechtigheden (stenen
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HFD PAR ART LID

5152

515203

5152 27

5154

5154 04

51 54 08

5155

515505

5156

5156 04

62

6211

621101

6212

621201

daaronder inbegrepen) gesteld dat zich in de bovenste 40 cm van het te maken profiel geen ongerechtigdheden mogen
bevinden.

EISEN EN UITVOERING

PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

05 Bij het graven van plantgaten en plantsleuven de bodem en randen tenminste 10 cm losbreken. Het gebruik van een
rechte/gladde bak is hierbij niet toegestaan.

WATERGEVEN

02 Het watergeven zodanig uitvoeren dat beplanting, grond en een eventuele afdekking niet wegspoelt en grond niet
dichtslaat en of verdicht.
03 Schade ontstaan bij het watergeven dient binnen 1 werkdag hersteld te worden.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

RAW-RAAMOVEREENKOMST: NAZORG NA OPLEVERING VAN DE DEELOPDRACHT

01 In afwijking op lid 01 geldt dat het artikel ook van toepassing is wanneer de aannemer en opdrachtgever na levering het
plantmateriaal goed hebben gekeurd.

02 De periode dat de aannemer garandeert dat bomen waarop nazorg na oplevering van de deelopdracht van toepassing is,
bedraagt in afwijking van lid 02, 3 jaar.

05 In aanvulling op het gestelde in lid 05, dient de conditie een NEN conditiescore van 2 of hoger te hebben.

10 In aanvulling op artikel 51.54.04 lid 06 zijn alle boomsoorten gelijk gesteld aan soortklasse 3.

GROEIPLAATSBEOORDELING

02 Indien de aannemer aan kan tonen dat de groeiplaats niet geschikt is dan meldt hij dit bij de directie. Tevens geeft hij
een advies hoe de groeiplaats verbeterd moet worden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

01 In de kroonprojectie van bomen in beplanting of gazon is het verboden materialen op te slaan en/of te
transporteren en voertuigen te parkeren. Dit ter voorkoming van de verdichting van de wortelzone van bedoelde
bomen.

02 Het bepaalde in lid 01 is niet van toepassing indien een gedeelte van de kroonprojectie bestemd is voor
verkeer of parkeren.

03 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 01 van dit artikel, verbeurt hij een korting van
€350,- per dag voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig
conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

BOUWSTOFFEN

FYSIEKE EISEN AAN BOMEN

01 Bomen worden gekeurd door zowel de gemeente Beekdaelen als de aannemer, en moeten geleverd en geplant worden
volgens de eisen die vermeld staan in artikel 51.56.04 van de Standaard tenzij de lijst van plantmateriaal anders vermeldt.
De momenten van keuren, leveren en planten worden ingepland en schriftelijk vastgelegd zodat ze van toepassing zijn
artikel 51.54.04 lid 01, deel 3 van dit bestek.

TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING
BEGRIPPEN

ALGEMEEN

01 In afwijking van lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard dient de aannemer rekening te houden met
meerdere malen op- en afdraaien van verkeersmaatregelen.

EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

ALGEMEEN

01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse Il of hoger.

02 Voor werkzaamheden per boomplantlocatie (bijv. groeiplaatsinrichting, aanplant, nazorg) wordt de tijdelijke
verkeersmaatregel slechts eenmaal vergoed. De aannemer is verantwoordelijk voor het combineren van werkfasen zodat
verkeersmaatregelen efficiént en doelmatig worden ingezet
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HFD PAR ART LID

621204 ALGEMEEN
01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse Il of hoger.

621207 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN

01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Beekdaelen waarvoor het toepassen van
verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

6213 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 02 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING
01 Tenminste 5 werkdagen voor de aanvang van het werk, dient de aannemer een verkeersplan inclusief tijdelijk
bebordingsplan in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
02 In het verkeersplan dienen tenminste gegevens te worden vermeld zoals beschreven in artikel 62.13.01 in de Standaard.

621303 ALGEMEEN
07 De spitstijden zijn:
- 's morgens tussen 7.00 uur en 9.00 uur;
- 's avonds tussen 16.00 uur en 18.00 uur.
08 De ontsluitingswegen in de gemeente Beekdaelen zijn:
- Bekerbaan
- Torenstraat
- Klein Haasdal
- Hoofdstraat
- Hulsbergerweg
- Hellebroekerweg
- Stationstraat
- Dorpsstraat
- Kerkweg
- Geleenstraat
- Oirshbekerweg
- Grachtstraat
- Bellenkampweg
- Hommelter Allee
- Allée
- Houtstraat
- Steenweg
- Douve
- Wiegelraderweg
- Etzenraderweg
- Jabeekerstraat
- Ter Hallen
- Brunssummerstraat
- Putbergstraat
- A Ge Water
- Kloosterlaan

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN
04 De aannemer dient direct geleidebakens te plaatsen bij plantgaten die niet dezelfde dag afgewerkt kunnen worden.

05 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet
voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van €250,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

06 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van €250,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

6217 MEET- EN VERREKENMETHODEN

6217 01 ALGEMEEN
01 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01. lid 01 van de Standaard betreft de gemeente Beekdaelen.
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Behoort bij: BDN-BMN26/27 Aanplant
Aanplant&Nazorg bomen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BDN-BMN26/27 Aanplant
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Aanplant&Nazorg bomen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 WERK ALGEMENE AARD

11 ZORGVULDING GRAVEN

1110 Zorgvulding graven

111010 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 100,00|F
111020 |Graven proefsleuf. st 290,00 F
2 PLANTPLAATS VERBETEREN

20 GRONDVERBETEREN

2010 Grond ontgraven

201010 |Grond ontgraven uit plantplaats bomen m3 1.160,00 F
3 BOMEN PLANTEN
30 LOSSEN, OPKUILEN, VERVOEREN

3010 |Vervoeren van bomen etc.
301010 |Lossen, opkuilen en vervoeren van bomen st 290,00 F

31 PLANTGATEN

3110 Maken plantgat

311010 Maken plantgat voor planten boom, maat 16-18 st 50,00 F
311020 |Maken plantgat voor planten boom, maat 18-20 st 210,00 F
311030 Maken plantgat voor planten boom, maat 20-25 st 30,00 F

32 BOMEN PLANTEN

3210 Planten van bomen met draadkluit

321010 |Planten bomen (RAW-raamovereenkomst), plantmaat 16-18 st 50,00 F
321020 Planten bomen (RAW-raamovereenkomst), plantmaat 18-20 st 210,00 F
321030 |Planten bomen (RAW-raamovereenkomst), plantmaat 20-25 st 30,00 F
33 BOOMVERANKERING, GIETRAND E.D.

3310 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
331010 |Aanbrengen bovengrondse boomverankering in st 290,00 F
groenvak/strook. 3 boompalen

3311 Aanbrengen gietrand in groenvakken/stroken en bermen
331120 |Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 290,00 F

5 NAZORG

52 HERSTEL GRASVEGETATIE

5210  |Profileren oppervlakte
521010 |Egaliseren voor inzaaien. are 50,00 F

5211 Inzaaien gazon en berm

521110 |Inzaaien gazon. are 15,00 F
521120 |Inzaaien berm. are 35,00 F
53 NAZORG BOMEN

5301 Nazorg bomen 1e, 2e en 3e jaar na aanplant
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530110 |1ste jaar van onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg |st 290,00 F

na oplevering van de deelopdracht
530120 |2de jaar van onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg |st 290,00 F

na oplevering van de deelopdracht
530130 |3de jaar van onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg |st 290,00 F

na oplevering van de deelopdracht

5302  |Beheersen snoeitoestand bomen
530210 |Snoeien van bomen voor oplevering 3de jaar nazorg. st 290,00 F

6 OPSTELLEN PLANNEN BI1J DEELOPDRACHT

60 OPSTELLEN GEDETAILLEERD WERKPLAN
600010 Opstellen gedetailleerd werkplan bij deelopdracht keer 12,00 F

61 OPSTELLEN VERKEERSPLAN

610010 |Opstellen verkeersplan bij deelopdracht keer 12,00 F
7 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
71 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

7110 Inzetten werknemers

711010 Inzetten werknemer ETW uur 40,00 F
711020 |Inzetten werknemer, zelfstandig beroepsbeoefenaar uur 40,00 F
8 VERKEERSMAATREGELEN

81 VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK

8120 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg

812010 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1221. keer 120,00 F
812020 [Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig.1222a. keer 100,00|F
812030 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig. 1323b. keer 50,00 F

8121  |Toepassen rijdende afzetting op voetpad
812110 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1105. keer 110,00 F

8122  |Toepassen rijdende afzetting op fietspad
812210 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1125. keer 95,00|F

812220 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, fig. 1126. keer 95,00|F
82 VERKEERSREGELAARS
8210 |Inzetten verkeersregelaars

821020 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 80,00 F
aanstelling, halve dag

SUBTOTAAL
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EEN- HOEVEELHEID PRIJS
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID
VERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN
KORTING
Korting % F
UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten % F

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten % F

WINST EN RISICO
Winst en risico % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

Bladnr. 4 van 4
15-01-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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