




















 BESTAANDE BEBOUWING	 BESTAANDE TE VERWIJDEREN RIOLERING	 AAN TE BRENGEN SCHILDMUR IN PUT	 BESTAANDE RIOLSTRENG	 BESTAANDE LAAGSPANNINGSKABEL ENEXIS
 BESTAANDE INRIJT	 BESTAANDE TE SCHIJVEN RIOLERING	 BESTAANDE TE HANDHAVEN CONTROLEPUT	 BESTAANDE DATAKABEL EUROFIBER	 BESTAANDE LASERDRUK GASLEIDING ENEXIS
 KADASTRALE GRENS	 BESTAANDE TE VERWIJDEREN IT VOORZIENING KRATTEN	 BESTAANDE TE VERWIJDEREN CONTROLEPUT	 BESTAANDE DATAKABEL KPN	 BESTAANDE PERSGROEL
 WERKGRENS	 BESTAANDE TE HANDHAVEN KOLK	 BESTAANDE TE SCHIJVEN CONTROLEPUT. PUT TOT 10m-15m SLIPEN EN VOORDEN VAN AFDEKPLAAT	 BESTAANDE DATAKABEL REGGEFIBER	 BESTAANDE WATERLEIDING WNL
 BESTAANDE TE HANDHAVEN RIOLERING DIA/GEMENGD	 BESTAANDE TE VERWIJDEREN KOLK	 BESTAAND VLOERPLAAT	 BESTAANDE DATAKABEL ZIGGO	 BESTAANDE TE HANDHAVEN BOOM
 BESTAANDE TE HANDHAVEN RIOLERING RINA	 AAN TE BRENGEN SCHILDMUR IN LEIDING	 BESTAAND PUTNUMMER MET PUTDEKSELHOOGTE	 BESTAANDE MIDDENSPANNINGSKABEL ENEXIS	

LET OP: KABELS- EN LEIDINGEN INFORMATIE IS TER INDICATIE. DE AANNEEMER DIENT DE LIGGING VAN DE KABELS EN LEIDINGEN IN HET WERK TE CONTROLEREN.

DEFINITIEF		
project : HERINR. NIEUWSTADT FASE 5 EN SUSTEREN FASE 1		23.077
opdrachtgever : GEMEENTE ECHT-SUSTEREN		
onderaand : SITUATIE BESTAANDE RIOLERING SUSTEREN		Blz. B.16
getekend : BB	schaal : 1:200	Formaat : A0
datum : 17 APRIL 2025	getekend :	
Oli-bestand : G:\2023\23.077 - Herinr. Nieuwstadt fase 5 en Susteren fase 1\02. Bestaandeleidingen\02. DB\23.077 - B.dwg		
		
Bezoekadres: Postbus 10, 6120 AA Bbn Postadres: Postbus 44, 6120 AA Bbn Tel: +31 (0)46 488 22 22 E-mail: info@heggen.nl Web: www.heggen.nl		