
RAW0991-155666

28-11-2025

Bladnr. 1 van 21Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Raamovereenkomst groot onderhoud 

  elementenverhardingen gemeente Steenbergen
Besteknr. : ROVK-2025-017
Status : Nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE

Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Definitieve raamovereenkomst ROVK-2025-017
Raamovereenkomst groot onderhoud elementenverhardingen gemeente Steenbergen

Vragen gegadigden:
Door de gegadigden zijn er tijdens de nota van inlichtingen vragen gesteld. Deze vragen zijn onderstaand 
beantwoord.

Referentienr. 1
Onderwerp: Omvang en looptijd van de opdracht

Vraag:
De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven 
geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te 
bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht 
in te dienen. 

Verzoek om inlichtingen: Omvang en looptijd van de opdracht
Gevraagd resultaat: Verduidelijken of aanpassen
In de aanbestedingsleidraad is een maximale waarde genoemd van € 1.600.000 over de gehele looptijd 
inclusief verlengingsopties. Volgens artikel 01.21.11 van de RAW-raamovereenkomst mag de aannemer 
redelijkerwijs verwachten dat ten minste € 400.000 per jaar aan deelopdrachten zal worden verstrekt. 
Bezien vanuit deze twee aspecten is een looptijd van 1 jaar met driemaal een verlenging van 1 jaar alleen 
haalbaar als ieder jaar het minimum van € 400.000 tegelijkertijd ook het maximum is. Wij verzoeken u 
hier duidelijkheid over te geven en zo nodig een aanpassing te doen.

Antwoord:
Zie Tenderned

Referentienr. 2
Onderwerp: Aankondiging: plaats van uitvoering

Vraag:
Verzoek om aanpassing: Aankondiging
Gevraagd resultaat: Tegenstrijdigheid plaats van uitvoering wegnemen
Volgens de aankondiging is Gemeente Steenbergen aanbesteder voor werkzaamheden die in gemeente 
Borsele moeten gaan plaatsvinden. Wij vragen u deze tegenstrijdigheid weg te nemen door de 
aankondiging te rectificeren of, als het geen tegenstrijdigheid is, uw bedoelingen toe te lichten.

Antwoord:
Zie Tenderned

Referentienr. 3
Onderwerp: Lid 01 Tekeningen

Vraag:
De bijbehorende situatietekening zijn dit de locaties voor het 1e jaar van het contact of voor de hele 
looptijd inclusief verlenging van de raamovereenkomst

Antwoord:
Voor de gehele looptijd inclusief verlenging.

Referentienr. 4
Onderwerp: 416620

Vraag:



RAW0991-155666

28-11-2025

Bladnr. 2 van 21Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Raamovereenkomst groot onderhoud 

  elementenverhardingen gemeente Steenbergen
Besteknr. : ROVK-2025-017
Status : Nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

De hoeveelheid ter inlichting komt niet overeen met de hoeveelheid resultaatsverplichting, wat is juist.

Antwoord:
Dit is aangepast in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 5
Onderwerp: 416610

Vraag:
De hoeveelheid ter inlichting komt niet overeen met de hoeveelheid resultaatsverplichting, wat is juist.

Antwoord:
Dit is aangepast in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 6
Onderwerp: 550010

Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende 
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan 
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 7
Onderwerp: 416130

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:
Deze post vervalt. Te leveren kleur afstemmen i.o.m. de directie en kosten verrekenen op stelpost.

Referentienr. 8
Onderwerp: 416120

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:
Deze post vervalt. Te leveren kleur afstemmen i.o.m. de directie en kosten verrekenen op stelpost.

Referentienr. 9
Onderwerp: 416110

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:
Deze post vervalt. Te leveren kleur afstemmen i.o.m. de directie en kosten verrekenen op stelpost.

Referentienr. 10
Onderwerp: 416060

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren
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Antwoord:
De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.o.m. de directie 
bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 11
Onderwerp: 416050

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:
De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.o.m. de directie 
bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 12
Onderwerp: 416040

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:
De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.o.m. de directie 
bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 13
Onderwerp: 416030

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:
De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.o.m. de directie 
bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 14
Onderwerp: 416020

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:
De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.o.m. de directie 
bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 15
Onderwerp: 416010

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:
De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.o.m. de directie 
bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 16
Onderwerp: 101410
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Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende 
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan 
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 17
Onderwerp: 101250

Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende 
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan 
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 18
Onderwerp: 101240

Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende 
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan 
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 19
Onderwerp: 101230

Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende 
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan 
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 20
Onderwerp: 101220

Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende 
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan 
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 21
Onderwerp: 101210

Vraag:
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Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende 
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan 
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 22
Onderwerp: 101130

Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende 
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan 
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 23
Onderwerp: 101120

Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende 
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan 
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 24
Onderwerp: bestek 101110

Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende 
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan 
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 25
Onderwerp: Bestek algemeen

Vraag:
Graag bestekposten toevoegen voor het formatteren van de verschillende materialen (stenen/tegels)

Antwoord:
Het geschikt maken voor machinaal hergebruik dient in de posten 210110 en 210310 te zijn 
ingebegrepen. In de post staat vermeld: 'Materiaal na bewerking geschikt maken voor (machinaal) 
hergebruik'.

Referentienr. 26
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
550010 Inrichten depot: kunt u aangeven van welke orde van grootte we uit dienen te gaan, dit om een 
ieder een gelijk uitgangspunt te geven.
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Antwoord:
De inschrijver mag uitgaan van een gemiddelde grootte van 50 m2

Referentienr. 27
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
520110 Communiceren stakeholders; Is het juist dat u hiermee 500 stakeholders bedoeld die wij dienen 
te informeren?

Antwoord:
De hoeveelheid is per stakeholder gedurende het werk. Verrekening van deze post vindt eenmalig plaats 
per stakeholder.

Referentienr. 28
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
520010 Assistentie huisvuil. 500 keer. Is het juist dat u hiermee 500 bakken bedoeld?

Antwoord:
De hoeveelheid is per bak voor de gehele duur van het werk. Eén bak zal dus meerdere malen per werk 
naar een centraal punt gebracht en teruggebracht moeten worden. Verrekening van deze post vindt 
eenmalig plaats per woning/gebouw

Referentienr. 29
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
416610 Leveren inritbanden van beton, 600x300x200. 100 m1, resultaatsverplichting is 100 stuks. Dan 
kom je niet aan de 100 m, welke verplichting is juist?

Antwoord:
Dit is aangepast in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 30
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
416010 Leveren BSS, DF, basiskleur, voor ons is grijs een basis kleur, is dit juist?

Antwoord:
De kleuren zijn toegevoegd in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 31
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
4123 -4124-4125 Aanbrengen sbs/bss handmatig Volgens de Arbowetgeving mogen opdrachtgevers geen 
handmatig straatwerk meer uitvragen. Dit is op te lossen door nieuwe maat vaste stenen te leveren. Kunt 
u de besteksposten aanpassen?

Antwoord:
Bestekspost 412310, 412410 en 412510 zijn aangepast in de nota van inlichtingen. Tot 1,5 m handmatig 
straten blijft in het bestek staan en de overige posten komen te vervallen. Als er nieuwe stenen geleverd 
dienen te worden dan kan dit op de leverantie of op een stelpost verrekend worden. Werkzaamheden 
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m.b.t. handmatig straten dienen uitgevoerd te worden i.o.m. de directie.

Referentienr. 32
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
101410 Toepassen omleidingsroute. Kunt u aangeven van welke hoeveelheid wij uit dienen te gaan, dit 
om een ieder een gelijk uitgangspunt te geven.

Antwoord:
Dit staat vermeld in de post: Voor prijsvorming uitgaan van gemiddeld 10 borden per omleidingsroute. 

Referentienr. 33
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
101320-101340 In stand houden. Kunt u de zinsnede niet limitatief verwijderen. Dat is een heel ruim 
begrip en niet af te prijzen

Antwoord:
De tekst (niet limitatief) is verwijderd. 

Referentienr. 34
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
101220-101230 Toepassen afzetting fiets- en voetpad. Kunt u een nummer uit de 96a/b beschrijven 
welke dient als uitgangspunt

Antwoord:
De inschatting behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer, die op de hoogte moet zijn van de 
ligging van de werken. De werkzaamheden zijn niet complex van aard.

Referentienr. 35
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
101210 Toepassen geleidebakens: is het juist dat u hier met 250 keer ook het aantal stuks bedoeld?

Antwoord:
Ja 250 stuks toepassen

Referentienr. 36
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
101120-101130 Toepassen bebording fietsverkeer/voetgangers: is de maatvoering van de borden juist?

Antwoord:
De grootte is gewijzigd naar 800 x 400 mm

Referentienr. 37
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
100110 Opstellen verkeersmaatregelenplan; Om een ieder een gelijk uitgangspunt te geven kunt u een 
verkeersmaatregel nummer uit de 96a/b opgeven



RAW0991-155666

28-11-2025

Bladnr. 8 van 21Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Raamovereenkomst groot onderhoud 

  elementenverhardingen gemeente Steenbergen
Besteknr. : ROVK-2025-017
Status : Nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

Antwoord:
De inschatting behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer, die op de hoogte moet zijn van de 
ligging van de werken. De werkzaamheden zijn niet complex van aard.

Referentienr. 38
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
100020 Opstellen verkeerstekeningen: Om een ieder een gelijk uitgangspunt te geven kunt u een 
verkeersmaatregel nummer uit de 96a/b opgeven voor de omleiding.

Antwoord:
De inschatting behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer, die op de hoogte moet zijn van de 
ligging van de werken. De werkzaamheden zijn niet complex van aard.

Referentienr. 39
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
100010 Opstellen verkeerstekeningen: Om een ieder een gelijk uitgangspunt te geven kunt u een 
verkeersmaatregel nummer uit de 96a/b opgeven

Antwoord:
De inschatting behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer, die op de hoogte moet zijn van de 
ligging van de werken. De werkzaamheden zijn niet complex van aard.
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1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VERKEERSMAATREGELEN

101 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN
De aannemer mag er rekening mee houden dat de
weggedeeltes in zijn geheel mogen worden afgezet voor
doorgaand gemotoriseerd verkeer.
 
De aannemer dient zorg te dragen dat woningen en 
bedrijven aanliggend aan het werkterrein voor 
voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer zoveel als 
mogelijk bereikbaar blijven.

1011 Toepassen bebording algemeen

101120 Wijziging: grootte tekstbord is gewijzigd.

101120 620499 Toepassen bebording t.b.v. fietsverkeer
Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van
bebording t.b.v. werkzaamheden t.b.v. fietsverkeer
Tijdelijke tekstborden voorzien van een door de directie of
aannemer aan te geven tekst

st 75,00 F

Bord: T113-2T201-2
Afmeting bord: 800 x 400 mm
Retroreflecterend, klasse II
Inclusief benodigde verkeersbordpalen (2st. per bord)
Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen
Inclusief benodigd grondwerk
Inclusief benodigd straatwerk
Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen
Plaatsing op aangeven van de directie
Met materiaal van de aannemer
Bebording toepassen voor de duur van de
werkzaamheden binnen betreffende locatie

101130 Wijziging: grootte tekstbord is gewijzigd.

post101120
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

101130 620499 Toepassen bebording t.b.v. voetgangers
Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van
bebording t.b.v. werkzaamheden t.b.v. voetgangers
Tijdelijke tekstborden voorzien van een door de directie of
aannemer aan te geven tekst

st 75,00 F

Bord: T113-2T201-2
Afmeting bord: 800 x 400 mm
Retroreflecterend, klasse II
Inclusief benodigde verkeersbordpalen (2st. per bord)
Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen
Inclusief benodigd grondwerk
Inclusief benodigd straatwerk
Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen
Plaatsing op aangeven van de directie
Met materiaal van de aannemer
Bebording toepassen voor de duur van de
werkzaamheden binnen betreffende locatie

1013 Toepassen voorzieningen bereikbaarheid
Voor prijsvorming uitgaan van ondergenoemde minimale 
afmetingen. Bij toepassen van afwijkende maten rijplaten, 
vindt geen verrekening plaats.

101320 Wijziging: de tekst (niet limitatief) is verwijderd.

101320 101499 In standhouden rijplaat
Betreft: in standhouden rijplaat.
Rijplaat aangebracht volgens bestekspostnr. 101310. 
Verrekening in stand houden rijplaat vindt plaats per stuk 
per dag, binnen een onderhoudslocatie kunnen meerdere 
rijplaten toegepast worden.
Instandhouden van de rijplaten betreft o.a.  (niet 
limitatief):
- schoonhouden rijplaten
- recht leggen rijplaten
- etc.
Kortom, het geschikt houden van de rijplaten voor het 
beoogde gebruik.

dag 10.000,00 F

101340 Wijziging: de tekst (niet limitatief) is verwijderd.

101340 101499 In standhouden loopschot
Betreft: in standhouden loopschot.
Loopschot aangebracht volgens bestekspostnr. 101330
Verrekening in stand houden loopschot vindt plaats per 
stuk per dag, binnen een onderhoudslocatie kunnen 
meerdere loopschotten toegepast worden
Instandhouden van de loopschotten betreft o.a.:
- schoonhouden loopschotten
- recht leggen loopschotten
- etc.
Kortom, het geschikt houden van de loopschotten voor 
het beoogde gebruik

dag 10.000,00 F

post101130
post101320
to101310
post101340
to101330
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
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4 VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN
Bestratingen en kantopsluitingen dienen passend stofvrij 
gezaagd te worden. De kosten hiervoor dienen te zijn 
inbegrepen in onderstaande posten.

Bestrating aanbrengen conform CROW-publicatie 324. 

41 ELEMENTENVERHARDINGEN

412 STRAATBAKSTENEN
Alle gebakken passtenen dienen vervaardigd te worden uit 
hele stenen. Geproduceerde halve stenen worden alleen 
geaccepteerd indien de garantie wordt gegeven dat er 
geen
kleurverschil is of kan ontstaan tussen de hele en halve 
stenen. De aannemer dient hier op voorhand een monster 
aan te leveren aan de directie.

4123 Aanbrengen straatbakstenen waalformaat, handmatig

412310 Wijziging: hoeveelheid en breedte aangepast. Tekst
werkzaamheden uitvoeren i.o.m. de directie toegevoegd
aan bestekspost.
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412310 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.500,00 F

Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen
waalformaat.
Hoeveelheid van 50 tot 200 m2 per deelopdracht, per
deelopdracht kunnen meerdere onderhoudslocaties
voorkomen
I.v.m. te grote maatafwijkingen de straatbakstenen
handmatig aanbrengen
Werkzaamheden uitvoeren i.o.m. de directie

9 Straatbakstenen: waalformaat
Gerekend met 93 st. per m2 (exclusief zaagverlies)
Stenen afkomstig uit opbreken, uit opslag of leverantie

st 139.500,00 I

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Diverse verbanden

9 Op straatlaag of zandbed

9 Langs kantopsluitingen, goten, putranden, kolken en
aansluitende verhardingen 2 streklagen of een rollaag
aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,02 m3 per m2

412320 Deze bestekspost is vervallen

412330 Deze bestekspost is vervallen

412340 Deze bestekspost is vervallen

412350 Deze bestekspost is vervallen

412360 Deze bestekspost is vervallen

4124 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat, handmatig

412410 Wijziging: hoeveelheid en breedte aangepast. Tekst
werkzaamheden uitvoeren i.o.m. de directie toegevoegd
aan bestekspost.

post412310
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412410 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.500,00 F

Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen
dikformaat.
Hoeveelheid van 50 tot 200 m2 per deelopdracht, per
deelopdracht kunnen meerdere onderhoudslocaties
voorkomen
I.v.m. te grote maatafwijkingen de straatbakstenen
handmatig aanbrengen
Werkzaamheden uitvoeren i.o.m. de directie

9 Straatbakstenen: dikformaat
Gerekend met 73 st. per m2 (exclusief zaagverlies)
Stenen afkomstig uit opbreken, uit opslag of leverantie

st 109.500,00 I

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Diverse verbanden

9 Op straatlaag of zandbed

9 Langs kantopsluitingen, goten, putranden, kolken en
aansluitende verhardingen 2 streklagen of een rollaag
aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

412420 Deze bestekspost is vervallen

412430 Deze bestekspost is vervallen

412440 Deze bestekspost is vervallen

412450 Deze bestekspost is vervallen

412460 Deze bestekspost is vervallen

4125 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, handmatig

412510 Wijziging: hoeveelheid en breedte aangepast. Tekst
werkzaamheden uitvoeren i.o.m. de directie toegevoegd
aan bestekspost.
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412510 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.500,00 F

Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen
keiformaat.
Hoeveelheid van 50 tot 200 m2 per deelopdracht, per
deelopdracht kunnen meerdere onderhoudslocaties
voorkomen
I.v.m. te grote maatafwijkingen de straatbakstenen
handmatig aanbrengen
Werkzaamheden uitvoeren i.o.m. de directie

9 Straatbakstenen: keiformaat
Gerekend met 48 st. per m2 (exclusief zaagverlies)
Stenen afkomstig uit opbreken, uit opslag of leverantie

st 72.000,00 I

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Diverse verbanden

9 Op straatlaag of zandbed

9 Langs kantopsluitingen, goten, putranden, kolken en
aansluitende verhardingen 1 streklaag of een rollaag
aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

412520 Deze bestekspost is vervallen

412530 Deze bestekspost is vervallen

412540 Deze bestekspost is vervallen

412550 Deze bestekspost is vervallen

412560 Deze bestekspost is vervallen

416 LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN

4160 Leveren betontstraatstenen

416010 Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast

post412510


RAW0991-155666

28-11-2025

Bladnr. 17 van 21Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Raamovereenkomst groot onderhoud 

  elementenverhardingen gemeente Steenbergen
Besteknr. : ROVK-2025-017
Status : Nota van inlichtingen
Voorbereiding : Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

416010 831603 Leveren betonstraatstenen. st 20.000,00 F

Betreft: leveren betonstraatstenen dikformaat met
basiskleur

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 20.000,00 L

Kleur: basis, grijs
Er dient voorafgaand aan levering een monster van de
steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de
directie

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

416020 Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast

416020 831603 Leveren betonstraatstenen. st 20.000,00 F

Betreft: leveren betonstraatstenen keiformaat met
basiskleur

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 20.000,00 L

Kleur: basis, grijs
Er dient voorafgaand aan levering een monster van de
steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de
directie

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

416030 Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast

416030 831603 Leveren betonstraatstenen. st 20.000,00 F

Betreft: leveren betonstraatstenen dubbelklinkerformaat
met basiskleur

9 Betonstraatstenen dubbelklinkerformaat
Kleur: basis, grijs
Er dient voorafgaand aan levering een monster van de
steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de
directie

st 20.000,00 L

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

416040 Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast

post416010
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416040 831603 Leveren betonstraatstenen. st 20.000,00 F

Betreft: leveren betonstraatstenen dikformaat met
kleurondersteunend granulaat

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 20.000,00 L

Kleur: met kleurondersteunend granulaat, heidepaars
Er dient voorafgaand aan levering een monster van de
steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de
directie

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

416050 Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast

416050 831603 Leveren betonstraatstenen. st 20.000,00 F

Betreft: leveren betonstraatstenen keiformaat met
kleurondersteunend granulaat

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 20.000,00 L

Kleur: met kleurondersteunend granulaat, heidepaars
Er dient voorafgaand aan levering een monster van de
steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de
directie

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

416060 Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast

416060 831603 Leveren betonstraatstenen. st 20.000,00 F

Betreft: leveren betonstraatstenen dubbelklinkerformaat
met kleurondersteunend granulaat

9 Betonstraatstenen dubbelklinkerformaat
Kleur: met kleurondersteunend granulaat, grijs
Er dient voorafgaand aan levering een monster van de
steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de
directie

st 20.000,00 L

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

416070 Wijziging: bestekspost met nieuwe kleur betonstraatsteen
toegevoegd.
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416070 831603 Leveren betonstraatstenen. st 20.000,00 F

Betreft: leveren betonstraatstenen dikformaat met
kleurondersteunend granulaat

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 20.000,00 L

Kleur: met kleurondersteunend granulaat, rood
Er dient voorafgaand aan levering een monster van de
steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de
directie

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

416080 Wijziging: bestekspost met nieuwe kleur betonstraatsteen
toegevoegd.

416080 831603 Leveren betonstraatstenen. st 20.000,00 F

Betreft: leveren betonstraatstenen keiformaat met
kleurondersteunend granulaat

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 20.000,00 L

Kleur: met kleurondersteunend granulaat, rood
Er dient voorafgaand aan levering een monster van de
steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de
directie

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

416090 Wijziging: bestekspost met nieuwe kleur betonstraatsteen
toegevoegd.

416090 831603 Leveren betonstraatstenen. st 20.000,00 F

Betreft: leveren betonstraatstenen keiformaat met
kleurondersteunend granulaat

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 20.000,00 L

Kleur: met kleurondersteunend granulaat, zwart
Er dient voorafgaand aan levering een monster van de
steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de
directie

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

4161 Leveren straatbakstenen

416110 Deze bestekspost is vervallen

416120 Deze bestekspost is vervallen

416130 Deze bestekspost is vervallen
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4166 Leveren inritblokken

416610 Wijziging: hoeveelheid en hoeveelheid ter inlichtingen
aangepast

416610 831612 Leveren inritbanden van beton. m 105,00 F

Betreft: leveren inritblokken van beton

9 Profiel: 600 x 300 x 200 mm
Kleur: grijs

st 350,00 L

9 Tussen- en eindstukken (links en rechts)

1 Leveren op plaats van verwerking

416620 Wijziging: hoeveelheid ter inlichtingen aangepast

416620 831612 Leveren inritbanden van beton. m 100,00 F

Betreft: leveren inritblokken van beton

9 Profiel: 750 x 500 x 180mm
Kleur: grijs

st 200,00 L

9 Tussen- en eindstukken (links en rechts)

1 Leveren op plaats van verwerking
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