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NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE

Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Definitieve raamovereenkomst ROVK-2025-017

Raamovereenkomst groot onderhoud elementenverhardingen gemeente Steenbergen

Vragen gegadigden:
Door de gegadigden zijn er tijdens de nota van inlichtingen vragen gesteld. Deze vragen zijn onderstaand
beantwoord.

Referentienr. 1
Onderwerp: Omvang en looptijd van de opdracht

Vraag:

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven
geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te
bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht
in te dienen.

Verzoek om inlichtingen: Omvang en looptijd van de opdracht

Gevraagd resultaat: Verduidelijken of aanpassen

In de aanbestedingsleidraad is een maximale waarde genoemd van € 1.600.000 over de gehele looptijd
inclusief verlengingsopties. Volgens artikel 01.21.11 van de RAW-raamovereenkomst mag de aannemer
redelijkerwijs verwachten dat ten minste € 400.000 per jaar aan deelopdrachten zal worden verstrekt.
Bezien vanuit deze twee aspecten is een looptijd van 1 jaar met driemaal een verlenging van 1 jaar alleen
haalbaar als ieder jaar het minimum van € 400.000 tegelijkertijd ook het maximum is. Wij verzoeken u
hier duidelijkheid over te geven en zo nodig een aanpassing te doen.

Antwoord:
Zie Tenderned

Referentienr. 2
Onderwerp: Aankondiging: plaats van uitvoering

Vraag:

Verzoek om aanpassing: Aankondiging

Gevraagd resultaat: Tegenstrijdigheid plaats van uitvoering wegnemen

Volgens de aankondiging is Gemeente Steenbergen aanbesteder voor werkzaamheden die in gemeente
Borsele moeten gaan plaatsvinden. Wij vragen u deze tegenstrijdigheid weg te nemen door de
aankondiging te rectificeren of, als het geen tegenstrijdigheid is, uw bedoelingen toe te lichten.

Antwoord:
Zie Tenderned

Referentienr. 3
Onderwerp: Lid 01 Tekeningen

Vraag:
De bijbehorende situatietekening zijn dit de locaties voor het 1e jaar van het contact of voor de hele
looptijd inclusief verlenging van de raamovereenkomst

Antwoord:
Voor de gehele looptijd inclusief verlenging.

Referentienr. 4
Onderwerp: 416620

Vraag:
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De hoeveelheid ter inlichting komt niet overeen met de hoeveelheid resultaatsverplichting, wat is juist.

Antwoord:
Dit is aangepast in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 5
Onderwerp: 416610

Vraag:
De hoeveelheid ter inlichting komt niet overeen met de hoeveelheid resultaatsverplichting, wat is juist.

Antwoord:
Dit is aangepast in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 6
Onderwerp: 550010

Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 7
Onderwerp: 416130

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:
Deze post vervalt. Te leveren kleur afstemmen i.o.m. de directie en kosten verrekenen op stelpost.

Referentienr. 8
Onderwerp: 416120

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:
Deze post vervalt. Te leveren kleur afstemmen i.o.m. de directie en kosten verrekenen op stelpost.

Referentienr. 9
Onderwerp: 416110

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:
Deze post vervalt. Te leveren kleur afstemmen i.o.m. de directie en kosten verrekenen op stelpost.

Referentienr. 10
Onderwerp: 416060

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren
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Antwoord:

De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.0.m. de directie
bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 11
Onderwerp: 416050

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:
De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.0.m. de directie
bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 12
Onderwerp: 416040

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:
De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.0.m. de directie
bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 13
Onderwerp: 416030

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:
De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.0.m. de directie
bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 14
Onderwerp: 416020

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:
De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.0.m. de directie
bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 15
Onderwerp: 416010

Vraag:
Graag de kleur aangeven er zit prijsverschil in de verschillende kleuren

Antwoord:
De kleuren zijn aangegeven en er zijn kleuren toegevoegd. Overige kleuren in het werk i.0.m. de directie
bepalen en verrekenen op stelpost.

Referentienr. 16
Onderwerp: 101410
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Vraag:

Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 17
Onderwerp: 101250

Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 18
Onderwerp: 101240

Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 19
Onderwerp: 101230

Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 20
Onderwerp: 101220

Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 21
Onderwerp: 101210

Vraag:
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Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 22
Onderwerp: 101130

Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 23
Onderwerp: 101120

Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 24
Onderwerp: bestek 101110

Vraag:
Graag een post toevoegen voor het instandhouden met een daarbij behorende
hoeveelheidresultaatsverplichting (net zo als postengroep 1013)

Antwoord:
Het instandhouden dient in de post te zijn inbegrepen. De inschrijver dient voor prijsvorming uit te gaan
van een maximale tijdsduur van 8 weken per werk.

Referentienr. 25
Onderwerp: Bestek algemeen

Vraag:
Graag bestekposten toevoegen voor het formatteren van de verschillende materialen (stenen/tegels)

Antwoord:

Het geschikt maken voor machinaal hergebruik dient in de posten 210110 en 210310 te zijn
ingebegrepen. In de post staat vermeld: 'Materiaal na bewerking geschikt maken voor (machinaal)
hergebruik'.

Referentienr. 26
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
550010 Inrichten depot: kunt u aangeven van welke orde van grootte we uit dienen te gaan, dit om een
ieder een gelijk uitgangspunt te geven.
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Antwoord:

De inschrijver mag uitgaan van een gemiddelde grootte van 50 m2

Referentienr. 27
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
520110 Communiceren stakeholders; Is het juist dat u hiermee 500 stakeholders bedoeld die wij dienen
te informeren?

Antwoord:
De hoeveelheid is per stakeholder gedurende het werk. Verrekening van deze post vindt eenmalig plaats
per stakeholder.

Referentienr. 28
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
520010 Assistentie huisvuil. 500 keer. Is het juist dat u hiermee 500 bakken bedoeld?

Antwoord:

De hoeveelheid is per bak voor de gehele duur van het werk. Eén bak zal dus meerdere malen per werk
naar een centraal punt gebracht en teruggebracht moeten worden. Verrekening van deze post vindt
eenmalig plaats per woning/gebouw

Referentienr. 29
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
416610 Leveren inritbanden van beton, 600x300x200. 100 m1, resultaatsverplichting is 100 stuks. Dan
kom je niet aan de 100 m, welke verplichting is juist?

Antwoord:
Dit is aangepast in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 30
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
416010 Leveren BSS, DF, basiskleur, voor ons is grijs een basis kleur, is dit juist?

Antwoord:
De kleuren zijn toegevoegd in de nota van inlichtingen.

Referentienr. 31
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:

4123 -4124-4125 Aanbrengen sbs/bss handmatig Volgens de Arbowetgeving mogen opdrachtgevers geen
handmatig straatwerk meer uitvragen. Dit is op te lossen door nieuwe maat vaste stenen te leveren. Kunt
u de besteksposten aanpassen?

Antwoord:

Bestekspost 412310, 412410 en 412510 zijn aangepast in de nota van inlichtingen. Tot 1,5 m handmatig
straten blijft in het bestek staan en de overige posten komen te vervallen. Als er nieuwe stenen geleverd
dienen te worden dan kan dit op de leverantie of op een stelpost verrekend worden. Werkzaamheden
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m.b.t. handmatig straten dienen uitgevoerd te worden i.o.m. de directie.

Referentienr. 32
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
101410 Toepassen omleidingsroute. Kunt u aangeven van welke hoeveelheid wij uit dienen te gaan, dit
om een ieder een gelijk uitgangspunt te geven.

Antwoord:
Dit staat vermeld in de post: Voor prijsvorming uitgaan van gemiddeld 10 borden per omleidingsroute.

Referentienr. 33
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
101320-101340 In stand houden. Kunt u de zinsnede niet limitatief verwijderen. Dat is een heel ruim
begrip en niet af te prijzen

Antwoord:
De tekst (niet limitatief) is verwijderd.

Referentienr. 34
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
101220-101230 Toepassen afzetting fiets- en voetpad. Kunt u een nummer uit de 96a/b beschrijven
welke dient als uitgangspunt

Antwoord:
De inschatting behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer, die op de hoogte moet zijn van de
ligging van de werken. De werkzaamheden zijn niet complex van aard.

Referentienr. 35
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
101210 Toepassen geleidebakens: is het juist dat u hier met 250 keer ook het aantal stuks bedoeld?

Antwoord:
Ja 250 stuks toepassen

Referentienr. 36
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
101120-101130 Toepassen bebording fietsverkeer/voetgangers: is de maatvoering van de borden juist?

Antwoord:
De grootte is gewijzigd naar 800 x 400 mm

Referentienr. 37
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
100110 Opstellen verkeersmaatregelenplan; Om een ieder een gelijk uitgangspunt te geven kunt u een
verkeersmaatregel nummer uit de 96a/b opgeven
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Antwoord:

De inschatting behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer, die op de hoogte moet zijn van de
ligging van de werken. De werkzaamheden zijn niet complex van aard.

Referentienr. 38
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
100020 Opstellen verkeerstekeningen: Om een ieder een gelijk uitgangspunt te geven kunt u een
verkeersmaatregel nummer uit de 96a/b opgeven voor de omleiding.

Antwoord:
De inschatting behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer, die op de hoogte moet zijn van de
ligging van de werken. De werkzaamheden zijn niet complex van aard.

Referentienr. 39
Onderwerp: bestek 2.2.

Vraag:
100010 Opstellen verkeerstekeningen: Om een ieder een gelijk uitgangspunt te geven kunt u een
verkeersmaatregel nummer uit de 96a/b opgeven

Antwoord:
De inschatting behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer, die op de hoogte moet zijn van de
ligging van de werken. De werkzaamheden zijn niet complex van aard.
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1. ALGEMEEN

01

02

03

04

05

06

Opdrachtgever

Directie

Locatie

Algemene beschrijving

Tijdsbepaling

Onderhoudstermijn

: Gemeente Steenbergen
: Raamovereenkomst groot onderhoud

elementenverhardingen gemeente Steenbergen

: ROVK-2025-017
: Nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

Bladnr. 9 van 21
28-11-2025
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID
NUMMER CODE 1]2/314l5l6
1 VERKEERSMAATREGELEN
101 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN

De aannemer mag er rekening mee houden dat de
weggedeeltes in zijn geheel mogen worden afgezet voor
doorgaand gemotoriseerd verkeer.

De aannemer dient zorg te dragen dat woningen en
bedrijven aanliggend aan het werkterrein voor
voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer zoveel als
mogelijk bereikbaar blijven.

1011 Toepassen bebording algemeen
101120 Wijziging: grootte tekstbord is gewijzigd.
101120 620499 Toepassen bebording t.b.v. fietsverkeer st

Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van
bebording t.b.v. werkzaamheden t.b.v. fietsverkeer
Tijdelijke tekstborden voorzien van een door de directie of
aannemer aan te geven tekst

Bord: T113-2T201-2

Afmeting bord: 800 x 400 mm

Retroreflecterend, klasse II

Inclusief benodigde verkeersbordpalen (2st. per bord)
Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen

Inclusief benodigd grondwerk

Inclusief benodigd straatwerk

Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen
Plaatsing op aangeven van de directie

Met materiaal van de aannemer

Bebording toepassen voor de duur van de
werkzaamheden binnen betreffende locatie

101130 Wijziging: grootte tekstbord is gewijzigd.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

75,00|F
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NUMMER CODE

101130 620499

1013

101320

101320 (101499

101340

101340 |101499

Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project : Raamovereenkomst groot onderhoud
elementenverhardingen gemeente Steenbergen

Besteknr. : ROVK-2025-017

Status : Nota van inlichtingen

Voorbereiding
CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/12/3/4/5/6

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel
EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Toepassen bebording t.b.v. voetgangers st
Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van
bebording t.b.v. werkzaamheden t.b.v. voetgangers
Tijdelijke tekstborden voorzien van een door de directie of
aannemer aan te geven tekst

Bord: T113-2T201-2

Afmeting bord: 800 x 400 mm

Retroreflecterend, klasse II

Inclusief benodigde verkeersbordpalen (2st. per bord)
Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen

Inclusief benodigd grondwerk

Inclusief benodigd straatwerk

Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen
Plaatsing op aangeven van de directie

Met materiaal van de aannemer

Bebording toepassen voor de duur van de
werkzaamheden binnen betreffende locatie

Toepassen voorzieningen bereikbaarheid

Voor prijsvorming uitgaan van ondergenoemde minimale
afmetingen. Bij toepassen van afwijkende maten rijplaten,
vindt geen verrekening plaats.

Wijziging: de tekst (niet limitatief) is verwijderd.

In standhouden rijplaat

Betreft: in standhouden rijplaat.

Rijplaat aangebracht volgens bestekspostnr. 101310.
Verrekening in stand houden rijplaat vindt plaats per stuk
per dag, binnen een onderhoudslocatie kunnen meerdere
rijplaten toegepast worden.

Instandhouden van de rijplaten betreft 0.a. (niet
limitatief):

- schoonhouden rijplaten

- recht leggen rijplaten

- etc.

Kortom, het geschikt houden van de rijplaten voor het
beoogde gebruik.

dag

Wijziging: de tekst (niet limitatief) is verwijderd.

In standhouden loopschot

Betreft: in standhouden loopschot.

Loopschot aangebracht volgens bestekspostnr. 101330
Verrekening in stand houden loopschot vindt plaats per
stuk per dag, binnen een onderhoudslocatie kunnen
meerdere loopschotten toegepast worden
Instandhouden van de loopschotten betreft o.a.:

- schoonhouden loopschotten

- recht leggen loopschotten

- etc.

Kortom, het geschikt houden van de loopschotten voor
het beoogde gebruik

dag

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

75,00|F

10.000,00F

10.000,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID | RESULTAATS-
NUMMER CODE 1121314ls5l6 VERPLICHTING
4 VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

Bestratingen en kantopsluitingen dienen passend stofvrij

gezaagd te worden. De kosten hiervoor dienen te zijn

inbegrepen in onderstaande posten.

Bestrating aanbrengen conform CROW-publicatie 324.
41 ELEMENTENVERHARDINGEN
412 STRAATBAKSTENEN

Alle gebakken passtenen dienen vervaardigd te worden uit

hele stenen. Geproduceerde halve stenen worden alleen

geaccepteerd indien de garantie wordt gegeven dat er

geen

kleurverschil is of kan ontstaan tussen de hele en halve

stenen. De aannemer dient hier op voorhand een monster

aan te leveren aan de directie.
4123 Aanbrengen straatbakstenen waalformaat, handmatig
412310 Wijziging: hoeveelheid en breedte aangepast. Tekst

werkzaamheden uitvoeren i.0.m. de directie toegevoegd
aan bestekspost.

Bladnr. 13 van 21
28-11-2025
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

412310 831111

412320
412330
412340
412350

412360
4124

412410

Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project : Raamovereenkomst groot onderhoud
elementenverhardingen gemeente Steenbergen

Besteknr. : ROVK-2025-017

Status : Nota van inlichtingen

Voorbereiding
CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

OMSCHRIJVING

1/2/3/4/5/6

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen
waalformaat.

Hoeveelheid van 50 tot 200 m2 per deelopdracht, per
deelopdracht kunnen meerdere onderhoudslocaties
voorkomen

I.v.m. te grote maatafwijkingen de straatbakstenen
handmatig aanbrengen

Werkzaamheden uitvoeren i.0.m. de directie

Straatbakstenen: waalformaat

Gerekend met 93 st. per m2 (exclusief zaagverlies)
Stenen afkomstig uit opbreken, uit opslag of leverantie
Totale breedte tot 1,50 m

Diverse verbanden

Op straatlaag of zandbed

Langs kantopsluitingen, goten, putranden, kolken en
aansluitende verhardingen 2 streklagen of een rollaag
aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,02 m3 per m2

Deze bestekspost is vervallen

Deze bestekspost is vervallen

Deze bestekspost is vervallen

Deze bestekspost is vervallen

Deze bestekspost is vervallen

Aanbrengen straatbakstenen dikformaat, handmatig

Wijziging: hoeveelheid en breedte aangepast. Tekst

werkzaamheden uitvoeren i.0.m. de directie toegevoegd

aan bestekspost.

Bladnr. 14 van 21

28-11-2025
EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID  |RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
m2 1.500,00|F
st 139.500,00]1
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

412410 831111

412420
412430
412440
412450

412460
4125

412510

Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project : Raamovereenkomst groot onderhoud
elementenverhardingen gemeente Steenbergen

Besteknr. : ROVK-2025-017

Status : Nota van inlichtingen

Voorbereiding
CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

OMSCHRIJVING

1/2/3/4/5/6

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen
dikformaat.

Hoeveelheid van 50 tot 200 m2 per deelopdracht, per
deelopdracht kunnen meerdere onderhoudslocaties
voorkomen

I.v.m. te grote maatafwijkingen de straatbakstenen
handmatig aanbrengen

Werkzaamheden uitvoeren i.0.m. de directie

Straatbakstenen: dikformaat

Gerekend met 73 st. per m2 (exclusief zaagverlies)
Stenen afkomstig uit opbreken, uit opslag of leverantie
Totale breedte tot 1,50 m

Diverse verbanden

Op straatlaag of zandbed

Langs kantopsluitingen, goten, putranden, kolken en
aansluitende verhardingen 2 streklagen of een rollaag
aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

Deze bestekspost is vervallen

Deze bestekspost is vervallen

Deze bestekspost is vervallen

Deze bestekspost is vervallen

Deze bestekspost is vervallen

Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, handmatig

Wijziging: hoeveelheid en breedte aangepast. Tekst

werkzaamheden uitvoeren i.0.m. de directie toegevoegd

aan bestekspost.

Bladnr. 15 van 21

28-11-2025
EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID  |RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
m2 1.500,00|F
st 109.500,00]1
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BESTEKS-
POST- HOOFD-
NUMMER CODE

412510 831111

412520
412530
412540
412550

412560
416
4160

416010

Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen

Project : Raamovereenkomst groot onderhoud
elementenverhardingen gemeente Steenbergen

Besteknr. : ROVK-2025-017

Status : Nota van inlichtingen

Voorbereiding
CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

OMSCHRIJVING

1/12/3/4/5/6

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: aanbrengen verharding van straatbakstenen
keiformaat.

Hoeveelheid van 50 tot 200 m2 per deelopdracht, per
deelopdracht kunnen meerdere onderhoudslocaties
voorkomen

I.v.m. te grote maatafwijkingen de straatbakstenen
handmatig aanbrengen

Werkzaamheden uitvoeren i.0.m. de directie

Straatbakstenen: keiformaat
Gerekend met 48 st. per m2 (exclusief zaagverlies)
Stenen afkomstig uit opbreken, uit opslag of leverantie
Totale breedte tot 1,50 m
Diverse verbanden
Op straatlaag of zandbed
Langs kantopsluitingen, goten, putranden, kolken en
aansluitende verhardingen 1 streklaag of een rollaag
aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met geel brekerzand
Hoeveelheid: 0,01 m3 per m2

Deze bestekspost is vervallen

Deze bestekspost is vervallen

Deze bestekspost is vervallen

Deze bestekspost is vervallen

Deze bestekspost is vervallen
LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN

Leveren betontstraatstenen

Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast
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RAW0991-155666 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Raamovereenkomst groot onderhoud
elementenverhardingen gemeente Steenbergen
Besteknr. : ROVK-2025-017
Status : Nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER CODE 1123456

416010 831603

2
3
1
416020
416020 831603
3
3
1
416030
416030 831603
9
3

1

416040

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

OMSCHRIJVING

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: leveren betonstraatstenen dikformaat met
basiskleur

Betonstraatstenen standaard dikformaat

Kleur: basis, grijs

Er dient voorafgaand aan levering een monster van de
steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de
directie

Dikte 80 mm
Leveren op plaats van verwerking

Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: leveren betonstraatstenen keiformaat met
basiskleur

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: basis, grijs

Er dient voorafgaand aan levering een monster van de
steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de
directie

Dikte 80 mm
Leveren op plaats van verwerking

Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: leveren betonstraatstenen dubbelklinkerformaat
met basiskleur

Betonstraatstenen dubbelklinkerformaat

Kleur: basis, grijs

Er dient voorafgaand aan levering een monster van de
steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de
directie

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

Bladnr. 17 van 21
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RAW0991-155666 Opdrachtgever : Gemeente Steenbergen
Project : Raamovereenkomst groot onderhoud
elementenverhardingen gemeente Steenbergen
Besteknr. : ROVK-2025-017
Status : Nota van inlichtingen

Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER CODE 1123456

416040 831603

2
3
1
416050
416050 831603
3
3
1
416060
416060 831603
9
3

1

416070

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

OMSCHRIJVING

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: leveren betonstraatstenen dikformaat met
kleurondersteunend granulaat

Betonstraatstenen standaard dikformaat

Kleur: met kleurondersteunend granulaat, heidepaars
Er dient voorafgaand aan levering een monster van de
steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de
directie

Dikte 80 mm
Leveren op plaats van verwerking

Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: leveren betonstraatstenen keiformaat met
kleurondersteunend granulaat

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur: met kleurondersteunend granulaat, heidepaars
Er dient voorafgaand aan levering een monster van de
steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de
directie

Dikte 80 mm
Leveren op plaats van verwerking

Wijziging: kleur van steen en romptekst aangepast

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: leveren betonstraatstenen dubbelklinkerformaat
met kleurondersteunend granulaat

Betonstraatstenen dubbelklinkerformaat

Kleur: met kleurondersteunend granulaat, grijs

Er dient voorafgaand aan levering een monster van de
steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de
directie

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Wijziging: bestekspost met nieuwe kleur betonstraatsteen

toegevoegd.

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st
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Voorbereiding

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 112345

416070 831603

416080

416080 831603

416090

416090 831603

4161

416110

416120

416130

: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING
6

Leveren betonstraatstenen. st
Betreft: leveren betonstraatstenen dikformaat met
kleurondersteunend granulaat

Betonstraatstenen standaard dikformaat st
Kleur: met kleurondersteunend granulaat, rood

Er dient voorafgaand aan levering een monster van de

steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de

directie

Dikte 80 mm
1/Leveren op plaats van verwerking

Wijziging: bestekspost met nieuwe kleur betonstraatsteen
toegevoegd.

Leveren betonstraatstenen. st

Betreft: leveren betonstraatstenen keiformaat met
kleurondersteunend granulaat

Betonstraatstenen standaard keiformaat st
Kleur: met kleurondersteunend granulaat, rood

Er dient voorafgaand aan levering een monster van de

steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de

directie

Dikte 80 mm
1|Leveren op plaats van verwerking

Wijziging: bestekspost met nieuwe kleur betonstraatsteen
toegevoegd.

Leveren betonstraatstenen. st

Betreft: leveren betonstraatstenen keiformaat met
kleurondersteunend granulaat

Betonstraatstenen standaard keiformaat st
Kleur: met kleurondersteunend granulaat, zwart

Er dient voorafgaand aan levering een monster van de

steen ter goedkeuring te worden aangeleverd bij de

directie

Dikte 80 mm

1|Leveren op plaats van verwerking

Leveren straatbakstenen

Deze bestekspost is vervallen

Deze bestekspost is vervallen

Deze bestekspost is vervallen
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1123456

4166

416610

416610 831612

416620

416620 831612

Leveren inritblokken

Wijziging: hoeveelheid en hoeveelheid ter inlichtingen
aangepast

Leveren inritbanden van beton. m
Betreft: leveren inritblokken van beton
9 Profiel: 600 x 300 x 200 mm st
Kleur: grijs
9 Tussen- en eindstukken (links en rechts)
1/Leveren op plaats van verwerking

Wijziging: hoeveelheid ter inlichtingen aangepast

Leveren inritbanden van beton. m
Betreft: leveren inritblokken van beton
9 Profiel: 750 x 500 x 180mm st
Kleur: grijs
9 Tussen- en eindstukken (links en rechts)

1|Leveren op plaats van verwerking

Bladnr. 20 van 21
28-11-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

105,00 F

350,00/L

100,00 F

200,00/L
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3. BEPALINGEN

Opdrachtgever
Project

Besteknr.
Status
Voorbereiding

: Gemeente Steenbergen
: Raamovereenkomst groot onderhoud

elementenverhardingen gemeente Steenbergen

: ROVK-2025-017
: Nota van inlichtingen
: Civieltechnisch adviesbureau ZEC Civiel

Bladnr. 21 van 21
28-11-2025



	Nota
	Vrije gedeelte voor bestek
	01	Opdrachtgever

	02	Directie

	03	Locatie

	04	Algemene beschrijving

	05	Tijdsbepaling

	06	Onderhoudstermijn

	01	Tekeningen

	02	Peilen en hoofdafmetingen



