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1. Opening en algemeen
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Vervanging Verlichting Schipholtunnel
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• Welkom

• Korte introductie

• Vragen?  => via TenderNed

1. Opening (CM)
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Te bezoeken locaties

• Dienstgebouwen Oost

• Middentunnelkanaal Oost

• Dienstgebouw West

• Middentunnelkanaal West

• Verkeersbuis West 2



• Storytellers
 MTK-O: Ralph DGO: Ralph

 VB-W2: Mike MTK-W: Ralph

 DG-W: Mike

• Hekkensluiters
 Dennis Frank

 

• Beperk de 1 op 1 discussies en door elkaar praten (groep is groot)

• Tekeningen verstuurd via Tenderned
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Algemeen
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ROUTE en 
VERZAMELPLAATS



2. Techniek
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Vervanging Verlichting Schipholtunnel



• Bestaande situatie

• Scope van het Werk

• Veiligheid

8

2. Inhoudsopgave Technisch management (TM)
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Kenmerken 
Schipholtunnel
Locatie Onder de Buitenveldertbaan van 

luchthaven Schiphol, onderdeel van 
snelweg A4

Lengte ca. 650 – 660 meter (waarvan ±530 
m overdekt)

Breedte 103 meter – breedste tunnel van 
Nederland

Buizen 8, VVS scope is 4 buizen in de A4

Rijstroken 18, waarvan 12 rijstroken in de A4

Dagelijks 170.000 voertuigen

Bouw en 
opening

Eerste tunnel: 1963–1966
Tweede tunnel: 1994–2000



• Verlichting Westbuizen 

– Bouwjaar 2000

– Uitgevoerd in SON-T, fabricaat Industria

– Volledig aangestuurd via het SattLine-systeem (ABB)

• Verlichting Oostbuizen

– Bouwjaar 2008

– Uitgevoerd in SON-T, fabricaat Industria

– Aangestuurd vanuit het B-Scout master
verlichtingssysteem  
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Bestaande verlichting



• Bestaande tunnelverlichting, inclusief OV 

armaturen bij in- en uitgangen vervangen

– Armaturen

– Bekabeling

– Besturing

– L20 meters

– Aansluiten op bestaande energievoorziening 

middentunnelkanaal
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De scope van het Werk op hoofdlijnen



Uitvoering van verlichting:  LED

Type verlichting:   Lijnverlichting

LTS ready

Richtlijn tunnelverlichting 2023

12

Uitvoeringsvorm nieuwe verlichting



• Westbuizen momenteel niet voorzien van 
(dag)lichtroosters.

• Gelegenheid om een volledig lichtrooster aan te 
brengen aan de noordzijde, voor de ingangen 
van de Westbuizen bij de vernieuwingsopgave.

• In het ontwerp van de verlichting dient hier 
rekening mee gehouden te worden.
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Toekomstgericht ontwerp



Elke verkeersbuis een eigen hoofdbesturing in dienstgebouw West.

Let op: 

Hoofdbesturingen van de Oostbuizen moeten aangesloten worden op de PLC kasten in 
dienstgebouw Oost.
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Dienstgebouw West
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De nieuwe verlichting dient aangestuurd te worden vanuit de bestaande tunnelbesturing en  
bediening (Sattline). Protocol uit nieuwe LFV besturing Profinet (toekomstgericht). 
Omzetten naar profibus om aan te sluiten op Sattline.

Initiële versie OCD (Operational Concept Description) meegestuurd met de 
aanbestedingsdocumenten. Nadere uitwerking door ON VVS.
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Aansluiten op bestaande tunnelbesturing 
en -bediening

Bestaande situatie Nieuwe situatie



Geen parallelle opbouw 

Werken in SLOT’s waarin steeds één verkeersbuis gesloten is.

1. Bestaande verlichtingsinstallatie verwijderen en afvoeren;

2. Nieuwe installatie realiseren en testen.

Vooruitlopend op de SLOT’s kan gewerkt worden in de Middentunnelkanalen en 
Dienstgebouwen.
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Ombouwplan



Het middentunnelkanaal (MTK) scheidt de verkeersbuizen.

1. Tijdens de SLOT’s rijdt er altijd verkeer in de 
verkeersbuizen waarin niet gewerkt wordt.

2. Tijdens werkzaamheden vooruitlopend op de SLOT’s rijdt 
er in alle verkeersbuizen verkeer.

Vluchtweg

MTK is tevens een vluchtweg. Vluchtweg mag tijdelijk 
plaatselijk versmald zijn door de werkzaamheden. 
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Veiligheid



3. Veiligheidsinstructie / Toolbox 
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Vervanging Verlichting Schipholtunnel



1. Locatie / planning

2. Risico’s

3. (tunnel)Veiligheid
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Inhoud Veiligheidsinstructie / Toolbox
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Locatie / planning
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• In- en uitschrijven op papier bij toegangsdeur dienstgebouw.

• Je bent verplicht om deel te nemen aan deze toolbox.

• Doel van het huisregelement RWS:

– dat de betreders van de objecten deze zo veilig mogelijk kunnen betreden;

– dat kans op ongevallen zo veel mogelijk wordt verkleind;

– dat de bedrijfsvoering en de functie van het object gewaarborgd blijft 
(beveiliging);

– dat (imago)schade voor de organisatie wordt voorkomen

22

Voor Aanvang 
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Locatie Schipholtunnel rondgang

 Dienstgebouw noordwest

 Schipholtunnel westbuis 2

 (richting Den Haag)

 Middentunnelkanaal Westbuis

 Middentunnelkanaal Oostbuis

Dienstgebouw zuidoost (niet weergegeven)

 



• We gaan lopend naar de locaties. Auto’s blijven op het terrein bij het 
dienstgebouw staan.
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Locatie Schipholtunnel rondgang
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Planning in hoofdlijnen

18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00

Groep 1

Groep 2
Toolbox

DG W / MTK O / DG-O / MTK W / VBW

DG W / MTK W / VBW / MTK O / DG O

Uit-

schrijven



02
Risico’s
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– Hoofdstoten

– Fysiek belastend => voorzichtig bij rug-, nek-, beenklachten

– MTK en DGB Oost -> zeer moeilijk toegankelijk, claustrofobisch

– Verzamelplaats 2 en vluchtroute bij calamiteit

– Gladheid

– Kou, zorg dat je warm blijft
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Risico’s



– Nergens aankomen

– Oude installaties

– Geen deuren open maken ivm verkeer
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De tunnel is in bedrijf
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(tunnel)Veiligheid
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– het dragen van een; helm, oranje veiligheidsjas/vest, oranje reflecterende 
broek en veiligheidsschoenen verplicht

– Handschoenen niet verplicht, wel lekker warm
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Veiligheid (PBM)



Het gebruik en/of bezit van alcohol of verdovende middelen is 
verboden. Roken in de gebouwen en het middentunnelkanaal 
is verboden. Gebruik van medicijnen die het reactievermogen 
kunnen beïnvloeden dient vooraf te worden.
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Roken, medicijnen, alcohol en verdovende 
middelen



Wanneer er een incident plaats vind dient dit direct gemeld 
worden aan de storyteller (of andere RWS medewerker). De 
storyteller (of andere RWS medewerker) zet zo nodig 
vervolgacties in gang.
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Veiligheid (incidenten)



Het kan voorkomen dat prio 1 hulpdiensten door de 
afgesloten tunnel moeten. Indien dit zal plaatsvinden wordt 
dit omgeroepen.

Instructies direct opvolgen
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Veiligheid (PRIO 1 hulpdiensten)



– Arbeidsongeval
▪ Bij letsel neemt de storyteller contact op met de 

wegverkeerleider (WVL). De WVL schakelt de hulpdiensten in.

▪ In de toerit van de west 2 buis is een AED aanwezig.

▪ Eventueel omroepbericht van de WVL om de tunnel te 
verlaten en te verzamelen op de verzamelplaats.

▪ Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en 
gezondheid en die van andere betrokkenen. 

▪ Wanneer u een gevaar tijdens rondgang signaleert heeft u de 
plicht dit direct te melden bij de Rijkswaterstaat medewerker.

▪ Aanbeveling om Noodcontacten ICE in telefoon te zetten.

– Calamiteiten verzamelplaatsen (zie 
pictogram)
▪ Bij de Westbuis is dit de noordzijde van de tunnel t.h.v de 

rookwand.

▪ Bij de dienstgebouwen op het buitenterrein.

▪ Middentunnelkanaal Oost instructies WVL volgen.
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Veiligheid (Arbeidsongeval + Calamiteiten)



- Blijf bij de groep

- Nergens aan komen

- Geen (vlucht)deuren openen. Er rijdt verkeer in de 
Oostbuizen en in de West 1

- Volg de instructies

- Bij vragen/problemen meld het bij een RWS medewerker

- Mobiel bij je houden tbv noodgevallen of verdwalen.

Bel Fred Doodeman - 06-83698320
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Recap
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GROEP INDELING OP 
VOLGENDE SHEET
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