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Algemene informatie

Aanbesteding: 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31212908

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Inlichtingenbijeenkomst

Vraag:
In de aanbestedingsleidraad geeft u aan dat de inlichtingenbijeenkomst plaatsvindt op vrijdag 15 
december, in de planning op TenderNed staat maandag 15 december. Kunt u bevestigen dat de 
inlichtingenbijeenkomst plaatsvindt op maandag 15 december?
Kunt u tevens aangeven of wij deelnemers voor deze bijeenkomst dienen aan te melden en of er 
een maximaal aantal deelnemers per organisatie wordt gesteld?

Antwoord:
De inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op maandag 15 december. Op 10 december is het bericht 
over deelname aan de inlichtingen gepubliceerd met daarin de link naar de bijeenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 10 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 Aanbestedingsleidraad 3.2 Geschiktheidseisen, 3a

Vraag:
In geschiktheidseis a wordt een referentie gevraagd betreffende uitgevoerde werkzaamheden in 
de afgelopen vijf jaar. 
Gezien het feit dat dergelijke tunneltechnische projecten niet talrijk zijn, verzoeken wij u de eis te 
verruimen naar een werk dat uitgevoerd is in de afgelopen zeven jaar. Op deze wijze zullen meer 
partijen in staat gesteld worden deel te nemen aan deze aanbesteding.
Bent u bereid deze eis aan te passen?

Antwoord:
De aanbestedende dienst heeft het verzoek zorgvuldig beoordeeld. Gezien het belang van recente 
en relevante ervaring voor een juiste beoordeling van de geschiktheid van inschrijvers, wordt 
vastgehouden aan de referentieperiode van vijf jaar.
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Wel zijn de geschiktheidseisen A en B herzien en aangescherpt, zodat deze beter aansluit bij de 
aard en omvang van de opdracht en tegelijkertijd voldoende ruimte biedt voor marktpartijen om 
hun geschiktheid aan te tonen. 

Na herziening luidt geschiktheidseis 3.2.3, onderdeel A, als volgt: 'De ondernemer heeft in de 
periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot 
deelneming ten minste één opdracht in de bouwsector (GWW, installatietechniek) uitgevoerd met 
een overeengekomen bedrag (aannemingssom) of gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan 
€5.000.000,- euro (exclusief omzetbelasting) waarbij de ondernemer was belast met de dagelijkse 
organisatie en leiding van de opdracht (het projectmanagement) en de ondernemer jegens de 
opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht. De opdracht is op 
een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en het werk is binnen de overeengekomen 
termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) opgeleverd, of een daaraan 
gelijkwaardige handeling heeft plaatsgevonden.' 

Na herziening luidt geschiktheidseis 3.2.3, onderdeel B, als volgt:
'De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor 
ontvangst van de inschrijvingen ervaring opgedaan met het uitvoeren van variabel onderhoud aan 
en/of het updaten van bestaande tunneltechnische installaties ten behoeve van verkeerstunnels. 
Deze ervaring omvat het demonteren en installeren van verlichting, met een minimale omvang van 
€ 1.000.000,- exclusief btw, inclusief het opstellen van de benodigde ontwerpen volgens de LTS of 
een vergelijkbare Europese standaard voor de aanleg en/of instandhouding van tunneltechnische 
installaties ten behoeve van verkeerstunnels.'

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 9 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
3 Aanbestedingsleidraad 3.2 Geschiktheidseisen, 3b

Vraag:
In geschiktheidseis b vraagt opdrachtgever een referentie 'inclusief het maken van de benodigde 
ontwerpen'. 
In geschiktheidseis a wordt tevens ervaring met ontwerpen gevraagd. Graag zouden wij 
voorstellen de ontwerpeis in geschiktheidseis b te laten vervallen, aangezien deze reeds met eis a 
wordt aangetoond.
Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Geschiktheidseisen A en B zijn herzien. Hiermee is deze vraag niet langer meer van toepassing. 
Graag verwijzen we u naar het antwoord bij vraag 2.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 9 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
4 VSE SYS-01599

Vraag:
"SYS-01599: Bestaande kabels mogen niet worden hergebruikt. Uitzondering hierop zijn de 
voedende kabels vanuit het dienstgebouw naar de nieuw te realiseren 
verdeelinrichtingen in de vluchtgang westbuizen.

Mogen de bestaande voedingskabels vanuit dienstgebouw ZO ook worden hergebruikt?"

Antwoord:
Ja, de bestaande voedingskabels vanuit dienstgebouw ZO mogen worden hergebruikt. Gesteld 
wordt hergebruik van alle bestaande Halyester kasten in MTK-oost inclusief inkomende 
voedingskabels.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
5 VSE SYS-01612

Vraag:
SYS-01612: De actieve apparatuur (driverkasten en sectiekasten) van de verkeersbuisverlichting 
dienen aan de westelijke zijde van de vluchtgang worden bevestigd en mogen een diepte hebben 
van maximaal 21cm.

Geldt deze eis voor beide MTK's (zowel de West- als Oostbuizen)?

Antwoord:
Nee, deze eis geldt niet voor beide MTK's. Deze eis zal verduidelijkt worden en is enkel van 
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toepassing op MTK-West. Voor het MTK-Oost zal een nieuwe eis toegevoegd worden. De actieve 
apparatuur van de nieuwe verlichtingsinstallatie in het MTK-Oost dient te worden bevestigd aan de 
oostelijke zijde van de vluchtgang en mogen een diepte hebben van maximaal 21cm.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
6 VSE SYS-01308

Vraag:
"SYS-01308 (BSTTI#16097-a): De energievoorziening van de volgende kritische verbruikers dient 
door de Nobreaks gedurende tenminste 60 minuten ononderbroken in stand te blijven 
(batterijduur ≥ 60 min.) na spanningsuitval: (...).
Kan de rapportage prestatiemeting no-break i.c.m. huidige tunnelverlichting worden aangeleverd.
"

Antwoord:
De informatie kan na gunning beschikbaar worden gesteld aan de desbetreffende Opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
7 Algemeen

Vraag:
Promatec verwijderen om bij de kabelwegen te komen (oostbuis). Voor het verwijderen van de 
bekabeling van de verlichtingsinstallatie oost 1 moet er Promatec worden verwijderd en daarna 
weer teruggeplaatst worden. Mag opdrachtnemer ervanuit gaan dat de bestaande Promatec 
beplating hergebruikt kan worden? Indien niet, moet dit dan volledig worden vervangen of welk 



Nota van inlichtingen

Pagina 5 van 30TN-559803 - 12 feb 2026

met percentage moet dan rekening worden gehouden voor vervanging.

Antwoord:
Hergebuik van bestaande Promatec beplating is toegestaan op voorwaarde dat de functionaliteit 
en kwaliteit gehandhaafd blijft. De gegadigden kunnen op basis van hun kennis en kunde zelf een 
inschatting maken van percentage van vervanging.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
8 Algemeen

Vraag:
Promatec verwijderen om bij de kabelwegen te komen (oostbuis). Voor het verwijderen van de 
bekabeling van de verlichtingsinstallatie oost 1 moet er Promatec worden verwijderd en daarna 
weer teruggeplaatst worden. Kunt u hier tekeningen en nadere informatie van aanleveren?

Antwoord:
Ja, document 16W18-501 wordt toegevoegd aan technische tekeningen en wordt toegevoegd aan 
de gepubliceerde tekeningen op tenderned.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
9 Omgevingsmanagement

Vraag:
Wat wordt er van ON verwacht ten aanzien aangeven en plaatsen van omleidingsroute 
aanduidingen ed.?
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Antwoord:
De gegadigden kunnen op basis van hun kennis en kunde zelf een inschatting maken van de te 
nemen maatregelen. Zie bijlage G 'verkeersmanagement voor rijkswegen' van VSP voor meer 
informatie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
10 VSE SYS-01596

Vraag:
Er wordt gesteld dat ook bestaande doorvoeringen nabij kabeldoorgangen/sparingen ook gedicht 
moeten worden. Is hier een inventarisatie van beschikbaar?

Antwoord:
Uw vraag berust op een verkeerde interpretatie van deze eis. Deze eis heeft enkel betrekking op 
de gaten en sparingen die ontstaan tijdens de uitvoering van dit Werk. Deze eis zal worden 
aangescherpt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
11 VSE SYS-01612

Vraag:
Er wordt binnen deze eis gesproken over vluchtgang, echter zijn er twee vluchtgangen aanwezig op 
de Schipholtunnel. Is deze eis betrekking op beide gangen en zijn ze daarin dan indentiek?

Antwoord:
Zie hiervoor beantwoording op vraag 5. De eis wordt aangepast.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
12 Algemeen

Vraag:
Met welke aanvullende maatregelen moet rekening gehouden worden in het kader van fijnstof 
welke mogelijk aanwezig is op de oude componenten?

Antwoord:
De gegadigden kunnen op basis van hun kennis en kunde zelf een inschatting maken van de te 
nemen maatregelen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
13 Algemeen

Vraag:
Kunt u de asbestrapportage zoals deze is geüpdatet in 2025 (Zie meegeleverde RIE nr 32) 
beschikbaar stellen?

Antwoord:
Nee, de aanbestedende dienst kan dit niet beschikbaar stellen. De asbestrapportages van 2012, 
2017 en 2018 zullen toegevoegd worden aan Annex XII op tenderned.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
14 VSE 3.1 SYS-01639

Vraag:
In de eis staat: Voor de ICT en IA van het Systeem dient een (centrale) syslog server ingericht te zijn 
die syslog events verzamelt en toegankelijk maakt voor analysedoeleinden en automatische 
waarschuwingen door een Security Information & Event Management (SIEM) systeem en/of een 
Security Operations Centre (SOC) conform paragraaf 2.6 “Maatregelen logging en monitoring” en 
bijlage CSR 10 “Logging” van de [Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten].

Antwoord:
De aanbestedende dienst mist uw vraag.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
15 VSP 3.3.2

Vraag:
FM200 schrijft voor dat 25% van de opdrachtsom pas uitbetaald wordt bij acceptatie van het 
opleverdossier. Een dergelijke grote laatste termijn is ongebruikelijk, en heeft onwenselijke impact 
op de financieringskosten welke ON in rekening zal moeten brengen bij OG vanwege onnodig 
grote voorfinanciering. Bent u bereid om dit percentage aan te passen naar 5%, opdat de 
belastingbetaler niet onnodige rentekosten aan kredietverstrekkers zal betalen?

Antwoord:
De aanbestedende dienst zal het percentage van het termijn opleverdossier aanpassen naar 5%.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
16 VSP 3.3.2 BO art 17.1

Vraag:
Middels FM200 hanteert u een laatste termijn van 25%, terwijl u middels art 17.1 een bankgarantie 
van 5% vereist. Het gebruik van dubbele zekerheden is disproportioneel alsmede onnodig prijs 
opdrijvend. Bent u bereid de bankgarantie te doen vervallen, alsmede de laatste termijn aan te 
passen naar een percentage van 5%?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 15 ten aanzien van de laatste termijn. De bankgarantie zal gehandhaafd 
blijven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
17 FM200 termijnstaat

Vraag:
Uiteindelijk moet ON ook een opleverdossier worden aangeleverd.U geeft aan hier 25% 
betaaltermijn aan te koppelen. Dat vertegenwoordigt een buitenproportionele omvang van deze 
termijn ten opzichte van het werk wat hieraan is gerelateerd, temeer omdat de afleverdossiers per 
tunnel dan reeds geleverd (totaal ook al 20%, denken we te lezen) zijn. Daarnaast is er ook nog een 
bankgarantie gesteld van 5% die u de nodige zekerheid biedt dat de prestaties worden 
nagekomen. ON zou onnodige financieringskosten moeten meenemen in de aanneemsom om 
deze voorfinancieringen af te dekken. Bent u bereid deze termijn van opleverdossier bij te stellen 
naar 5%?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 15.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
18 FM200 termijnstaat

Vraag:
"1. Klopt de aanname dat iedere tunnel een afleverdossier moet worden geleverd en dat per 
afleverdossier 5% vd opdrachtsom betaalbaar wordt gesteld?
2. Als die aanname klopt bent u dan bereid deze naar 2,5% bij te stellen om de omvang van deze 
levering in lijn te brengen met de te leveren inspanning?"

Antwoord:
1. Ja, de aanname klopt. Er wordt 5% van de opdrachtsom betaalbaar gesteld na acceptatie van het 
afleverdossier.
2. De aanbestedende dienst vindt 5% per afleverdossier in lijn met de te leveren inspanning. Het 
percentage zal daarom worden gehandhaafd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
19 FM200 termijnstaat

Vraag:
In het bestek is een inschrijfstaat meegeleverd. Tevens is er een termijnstaat voorgeschreven. Hoe 
ziet OG het verband tussen deze twee, mede omdat veel omzet is gelegen in het realiseren van het 
werk op locatie en de termijnstaat nu alleen de posten ontwerp, afleverdossier en opleverdossier 
vermeld?

Antwoord:
De aanbestedende dienst ziet het verband als volgt:
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De inschrijfstaat (Bijlage I, staat van ontleding) maakt onderdeel uit van de inschrijving en dient ter 
vaststelling en vergelijking van de aanneemsom. De inschrijfstaat heeft geen relatie met het 
moment van betaling.

De termijnstaat wordt na gunning vastgesteld en heeft tot doel de aanneemsom te verdelen over 
betalingstermijnen die zijn gekoppeld aan het behalen van overeengekomen prestaties of 
mijlpalen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bijlage 10 VSE (Koppelvlak verkeersbuis verlichting-Sattline Schipholtunnel).

Vraag:
In de rondgang tijdens de aanwijzing op maandag 12 januari is waargenomen dat in de glasvezel 
patch-kast op Dienst-gebouw-Oost nog reserve glasvezels aanwezig zijn. Mogen deze gebruikt 
worden tbv de verbinding met Dienstgebouw-West of moet een nieuwe separte glasvezel 
getrokken worden?

Antwoord:
Ja, het staat de gegadigden vrij om vier vrije vezels te gebruiken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
24 Annexen bij de Vraagspecificatie, Annex VI

Vraag:
Overeenkomstig Annex VI wordt gesteld dat de coördinatie van de nevenaannemers door de 
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opdrachtnemer wordt verricht, echter gaan wij ervan uit dat dit wordt verzorgd door de zittende 
onderhoudsaannemer en indien er raakvlak is met werkzaamheden van de aannemer van de 
verlichting (opdrachtnemer) er afstemming wordt gezocht en uitsluitend binnen de SLOTs er 
coördinatie wordt verzorgt door de opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk. Is dit een 
juiste veronderstelling?

Antwoord:
Ja, dit is een correcte veronderstelling. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de coördinatie 
tijdens de SLOT's.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
25 V&G Dossier

Vraag:
Kan aanbestedende dienst in aanvulling op overige gestelde vragen het huidige V&G dossier 
overeenkomstig Arbeidsomstandighedenbesluit, art. 2.30 lid aanleveren? Het betreft hier met 
name: 
a) Een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats;
b) Een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, 
waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in 
artikel 4.37
c) De maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie. De afspraken met betrekking 
tot de uitvoering van deze maatregelen en de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt 
uitgeoefend
Meer specifiek betekend dit volgens de volgende inhoudelijke informatie, zijnde:
• Technische specificaties: Bestek en tekeningen (zoals gerealiseerd), bedienings- en 
onderhoudsvoorschriften en overige technische specificaties
• Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties tijdens de beheersfase
• Beheersplan huidige situatie (incl. voorwaarden en uitgangspunten)
Dit heeft o.a. betrekking op de volgende LFV’s:
• Audio installatie
• Video installatie
• Tunnelventilatie
• MTM installatie
• Besturingsinstallatie
• Netwerkinstallatie

Antwoord:
Ja, deze informatie zal na gunning beschikbaar worden gesteld aan de Opdrachtnemer. Annex 12 
zal hierop aangevuld worden. Conform antwoord op vraag 13 worden de asbestrapportages 2012, 
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2017 en 2018 met alle gegadigden gedeeld. 

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
26 VSE

Vraag:
Kan aanbestedende dienst de gesteldheid en de technische gegevens van de Promatec aangeven, 
alsmede de civiele gegevens van het tunneldak (beton), e.e.a. ten behoeve van de 
ophangconstructie?

Antwoord:
Het plafond van de Oostbuizen is voorzien van een spuitlaag zoals weergegeven op document "SE-
120.032". Dit document wordt toegevoegd aan de tekeningen op tenderned.

Het plafond van de westbuizen is voorzien van Promatect. Opbouw van de constructie is 
weergegeven in het reeds gepubliceerde document "16W06-100".

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
27 Bestek/beschrijvend document

Vraag:
In de nota van inlichtingen in het schema 'Koppelvlak LFV Verkeersbuisverlichting - Sattline 
Schipholtunnel' is weergegeven dat de LFV besturing Verlichting VB op basis van een Profinet-
verbinding communiceert.
Hierbij wordt deze Profinet-verbinding omgezet naar een Profibus-verbinding aan SattLine-zijde.
Door Profinet voor te schrijven lijkt Schréder de gewenste leverancier te zijn. Is dit een juiste 
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veronderstelling?

Antwoord:
Nee, dit is een onjuiste veronderstelling. De aanbestedende dienst veronderstelt dat ook andere 
partijen hieraan kunnen voldoen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
28 Staat van ontleding

Vraag:
Kunt u uitleggen welke kosten opdrachtnemer moet opnemen in post 7.4 in de staat van ontleding?

Antwoord:
De gegadigden kunnen op basis van hun kennis en kunde zelf een inschatting maken van de op te 
nemen kosten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
29 Staat van ontleding

Vraag:
Kunt u uitleggen welke kosten ON moet opnemen in post 2.1 in de staat van ontleding?

Antwoord:
De gegadigden kunnen op basis van hun kennis en kunde zelf een inschatting maken van de op te 
nemen kosten.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
30 Technische informatie

Vraag:
Heeft aanbestedende dienst de beschikking over een actueel 3D model van het object? Zo ja, kan 
deze gedeeld worden?

Antwoord:
Nee, de aanbestedende dienst heeft geen beschikking over een actueel 3D model van het object.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
31 VVS Basisovereenkomst

Vraag:
De kortingen die worden opgelegd in de basisovereenkomst artikel 16 paragraaf 4 zijn buiten 
proportie. Is aanbestedende dienst bereid om de korting te verlagen?

Antwoord:
Artikel 16 paragraaf betreft een boetebepaling en geen korting. Deze boetebepaling zal worden 
gehandhaafd. De A4 is een onmisbare netwerkschakel binnen de vitale infrastructuur. Gezien de 
eventuele impact die een vertraging kan veroorzaken is de aanbestedende dienst van mening dat 
de boete evenredig en proportioneel is.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
32 VSE

Vraag:
In de genoemde eis wordt gesproken over het verwijderen van buiten gebruik gestelde 
voorzieningen. Heeft dit uitsluitend betrekking op de installaties binnen de scope van de LFV 
Tunnelverlichting, of dat de inschrijver rekening dient te houden met een tunnelbrede sanering 
van álle aanwezige buiten gebruik gestelde kabels, leidingen en kasten?
Indien de eis tunnelbreed is: kan de aanbestedende dienst een overzicht of revisietekening 
verstrekken van de overige systemen die verwijderd dienen te worden, om een reële prijsvorming 
mogelijk te maken en onnodige risicoreserveringen te voorkomen?

Antwoord:
De aanbestedende dienst is van mening dat paragraaf 2.1.1 van de VSE voldoende duidelijkheid 
verschaft.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
33 VSP

Vraag:
Kunt u aangeven wat de voorwaarden/bepalingen zijn tijdens de uitvoering in de slots? Zoja, welke 
werkzaamheden worden verwacht tijdens de slots?

Antwoord:
De gegadigden kunnen op basis van hun kennis en kunde zelf een inschatting maken van de uit te 
voeren werkzaamheden.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
34 Bijlagen VVS Annex XII

Vraag:
In de bijlagen VVS Annex XII armaturenlijst vallen de aantal stuks van de armaturen lager uit dan in 
bijlage ‘Inventarisatie deelinstallatie 21, tunnelverlichting. Kunt u aangeven welk document leidend 
is, zodat opdrachtnemer de juiste hoeveelheden kan verwerken?

Antwoord:
De gegadigde mag uitgaan van bijlage VVS Annex XII "armaturenlijst bestaand.pdf".

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
35 NVI-09-01-2026

Vraag:
In de nota van inlichtingen zijn tekeningen gedeeld van de energie voorziening. Hierin blijken niet 
alle verdelers terug te vinden van de tunnelverlichting. Kan aanbestedende dienst de missende 
informatie verstrekken? 
Kast nummers welke niet gevonden worden in huidige informatie:
01Z27-211
02N27-211
02Z27-211
03N27-211
04N27-211
04Z27-211
05Z27-212
06Z27-211
06Z27-212
06Z27-214
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K20.014-O
01N27-201
01Z27-201
03Z27-201
04Z27-201
04Z27-202
04Z27-203 (1)
05Z27-203
06Z27-201
06Z27-202
K20.014-W
01N23-101
01Z23-100
02N23-101
02Z23-100
02Z23-101
03N23-101
04Z23-100
06Z23-100
01Z23-102
02Z23-102
02Z23-103
04Z23-102
06Z23-102

Antwoord:
Ja, de benoemde documenten worden toegevoegd aan de technische tekeningen en worden 
toegevoegd aan de gepubliceerde tekeningen op tenderned.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
36 Bijlagen VVS Annex XII

Vraag:
In de bijlagen VVS Annex XII armaturenlijst vallen de aantal stuks van de armaturen lager uit dan in 
bijlage ‘Inventarisatie deelinstallatie 21, tunnelverlichting. Welk document is leidend?

Antwoord:
De gegadigde mag uitgaan van bijlage VVS Annex XII "armaturenlijst bestaand.pdf".

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
37 Cybersecurity-eisen

Vraag:
In hoever gelden de cybersecurity-eisen (SYS-01591 e.v.) in relatie tot de bestaande hard- en 
softwareconfiguratie?

Antwoord:
De genoemde eisen betreffen de nieuwe LFV-verlichtingsinstallatie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
38 WWAS/OCD

Vraag:
In het OCD par. 4.3.3 is bepaald dat de impactcategorie 5 is, terwijl op basis van de WWAS dit 4 
moet zijn omdat er maar 1 VKF wordt geraakt. Is onze zienswijze juist?

Antwoord:
De aanbestendende dienst is van mening dat paragraaf 2.1.1 van de VSE voldoende duidelijkheid 
verschaft.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
39 Koppelvlak LFV Verkeersbuisverlichting – Sattline Schipholtunnel

Vraag:
Kunt u aangeven waarom is de interface van de LFV-verlichting alleen beperkt is tot Profinet, terwijl 
de leveranciers van de verlichtingsinstallaties ook Modbus zouden kunnen aanbieden?

Antwoord:
De aanbestedende dienst heeft op basis van de koppeling op de bestaande SattLine tijdens de 
contractvorming gesteld dat profinet voor de hand liggend is. Op basis van dit gedachtegoed heeft 
de aanbestedende dienst het document 'Koppelvlak LFV Verkeersbuisverlichting - Sattline 
Schipholtunnel' als voorlopig schetsontwerp meegegeven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
40 Koppelvlak LFV Verkeersbuisverlichting – Sattline Schipholtunnel

Vraag:
Op de tekening zijn Profibus-koppelingen aangegeven. Heeft aanbestedende dienst onderzocht of 
alle hard- en softwarevoorzieningen t.b.v. deze interface aanwezig zijn en ter beschikking kunnen 
worden gesteld, c.q. nog aangeschaft kunnen worden?

Antwoord:
Ja, de aanbestedende dienst heeft een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de koppel PLC 
waarbij ook de Profibus interface nader is onderzocht. De aanbestedende dienst zal voor de 
uitvoering van het project vier Profibus kaarten TYPE 200-CIPB/DP Communication Interface for 
Profibus beschikbaar stellen. De benodigde software is nog te verkrijgen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 12 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
41 VSE/Algemeen

Vraag:
Kunt u een SattLine-engineeringssysteem voor het maken van de software-aanpassingen ter 
beschikking stellen?

Antwoord:
Nee, het SattLine-engineeringssysteem kan niet ter beschikking worden gesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
42 VSE/Algemeen

Vraag:
Kunt u aangeven wat de huidige versie van het SattLine-systeem is?

Antwoord:
Ja, de huidige versie is 3.1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026
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Ref.nr. Onderwerp:
43 SYS-01583

Vraag:
Kunt u toelichten waarom OG eist dat er geen gebruik mag worden gemaakt van een Interface/ 
koppelvlak-PLC?

Antwoord:
SYS-01583 komt te vervallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
44 Bestek/beschrijvend document

Vraag:
Kunt u volgende de technische/elektrische tekeningen van de TTI installatie delen(oostbuizen) 
verstrekken? 
Dit betreft de oostbuizen:
LFV Tunnelverlichting
LFV No break

LFV No break

Antwoord:
Aanvullende documenten en tekeningen - voor zover beschikbaar - worden uiterlijk middels de 
laatste nota gepubliceerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026



Nota van inlichtingen

Pagina 23 van 30TN-559803 - 12 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
45 VSE Bijlage Tekeningenlijst civiel II 20251210

Vraag:
Kunnen wij deze tekeningen ontvangen?

Antwoord:
Ja, de documenten worden toegevoegd aan technische tekeningen en wordt toegevoegd aan de 
gepubliceerde tekeningen op tenderned.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
46 VSE Bijlage Tekeningenlijst civiel I 20251210

Vraag:
Kunnen wij deze tekeningen ontvangen?

Antwoord:
Ja, de documenten worden toegevoegd aan technische tekeningen en wordt toegevoegd aan de 
gepubliceerde tekeningen op tenderned.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 6 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
47 VSE bijlage Tekening 16W80-002: Doorsnede Westbuizen

Vraag:
Is er ook een dergelijke tekening beschikbaar voor de Oostbuizen?
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Antwoord:
Ja, document 16X06-701 wordt toegevoegd aan technische tekeningen en wordt toegevoegd aan 
de gepubliceerde tekeningen op tenderned.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
48 VSE bijlage Tekening 16W80-002: Doorsnede Westbuizen

Vraag:
Kan deze worden aangehouden voor de gehele Westbuizen?

Antwoord:
Nee, de aanbestedende dienst heeft meerdere tekeningen gepubliceerd die eveneens van belang 
zijn voor de Westbuizen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
49 VSE SYS-01586 vs. SYS-01583

Vraag:
Deze twee eisen zijn conflicterend met elkaar. Gezien de noodzaak om een interface module (al 
dan niet middels PLC) toe te passen zijn wij van mening dat binnen de LFV een conversie PLC 
toegepast moet worden. De in de Nederlandse markt beschikbare oplossingen werken per 
definitie met een PLC en/of interface module. Kan OG bevestigen dat SYS01583 hiermee niet van 
toepassing is?

Antwoord:
Ja, eis SYS-01583 komt te vervallen.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
50 VSE bijlage, L20 rapport

Vraag:
We zien in de L20 rapportage op blz 15 dat de breede van de tunnelbuis Oost 2 niet klopt. Deze is 
nu net zo breed als Oost1. Waar dienen we rekening mee te houden?

Antwoord:
In de oostbuis 2 is de breedte van wand tot wand in het gesloten deel 12,6 meter. Voor de 
lichtberekeningen moet deze maat worden gehanteerd. 

De tabel in de L20 rapportage wordt aangepast. Aanpassing heeft geen invloed op de berekende 
waarden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
51 Algemeen

Vraag:
Zijn er recente autocad-tekeningen van het tunnelaanzicht met maatvoering (PVR en hoogte 
breedte maten)?

Antwoord:
Nee, er zijn geen recente tekeningen van het tunnelaanzicht beschikbaar.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
52 VSE SYS-00216

Vraag:
Vanuit de eis wordt gesproken over de PVR van de tunnel, de vluchtgangen/MTK. Deze gegevens 
zijn niet meegeleverd bij het bestek maar essentieel voor ontwerpkeuzes. Kan de huidige PVR van 
de verschillende tunnelbuizen aangeleverd worden, bijvoorkeur in de vorm van een 3D scan?

Antwoord:
Voor de tunneldoorsnede van de oostelijke verkeersbuizen zal document "16X06-701" toegevoegd 
worden aan annex XII en gepubliceerd via tenderned. Voor de PVR van de verschillende 
tunnelbuizen, zal document "3-02 SHT 2022 bron 11 Systeembeschrijving SHT" toegevoegd worden 
aan annex XII en gepubliceerd via tenderned. 
De aanbestedende dienst heeft geen beschikking over een actueel 3D model van het object. 

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
53 Algemeen

Vraag:
Voor dit project zal een regelsenario benodigd zijn. Mogen we als uitgangspunt nemen dat de 
kosten op nacalculatie verrekenbaar zullen zijn aangezien de implementatie kosten erg afhankelijk 
zijn ook van RWS.

Antwoord:
Nee, dit uitgangspunt is niet correct. De regelscenario's worden door de opdrachtgever opgesteld 
en verstrekt. Daarmee zijn er geen kosten voor de regelscenario's voor de opdrachtnemer.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
54 Algemeen

Vraag:
Een van de huidige inschrijvers is de huidige onderhoudsaannemer waarmee een contract 
afgesloten dient te worden door de opdrachtnemer van dit contract. Daar dit mogelijk tot grote 
verschillen kan leiden in de inschrijving willen wij verzoeken dat de opdrachtgever hiervoor een 
vast bedrag laat opnemen die alle inschrijvers mee moeten nemen.

Antwoord:
Uw verzoek zal niet worden gehonoreerd. De aanbestedende dienst is van mening dat uw zorg in 
eis SC040 voldoende gemitigeerd is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
55 Algemeen

Vraag:
De huidige onderhoudsaannemer is 1 van de inschrijvers op dit bestek en is al in het bezit van 
verkeersmaatregeltekeningen. Om een open speelveld te garanderen verzoeken wij de 
opdrachtgever alle verkeersmaatregeltekeningen welke nu gebruikt worden bij afsluiting van de 
tunnel beschikbaar te stellen voor alle inschrijvers.

Antwoord:
De bestaande verkeersmaatregelentekeningen zijn als concept in Bijlage G van de VSP 
meegestuurd. Tijdens de presentatie op de inlichtingen bijeenkomst d.d. 15 december 2025 is een 
verkeerssituatie toegelicht met twee doorsteken. Deze presentatie is gepubliceerd op TenderNed. 
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De betreffende informatie zal door de aanbestedende dienst voor de volledigheid worden 
toegevoegd aan Bijlage G van de VSP.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
56 SYS-01586 vs SYS-01583 Koppeling/3B conflicteren

Vraag:
SYS-01586 ‘Elke hoofdbesturing van de verkeersbuisverlichting dient te worden aangesloten via 
een nieuw te realiseren interfacemodule op de bestaande Sattline’. 

En: 

SYS-01583 ‘Voor de koppeling tussen de verkeersbuisverlichting met de bestaande Sattline, mag 
geen gebruik gemaakt worden van een interface/koppel PLC. Het interface koppelvlak dient 
rechtstreeks in de Sattline te worden gerealiseerd’. 

Eisen SYS-01586 en SYS-01583 conflicteren ons inziens met elkaar. Een koppel PLC/Kaart is 
noodzaak, anders werkt het niet. Het verzoek is om SYS-01583 te laten vervallen?

Antwoord:
Ja, eis SYS-01583 komt te vervallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
57 Tekening ’10. Koppelvlak LFV verlichting Sattline’

Vraag:
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Is het communicatieprotocol dat is omschreven in tekening ‘10. Koppelvlak LFV verlichting Sattline’ 
uitsluitend indicatief (waarbij Profinet slechts als voorbeeld wordt genoemd), en staat het ON vrij 
om het communicatieprotocol te kiezen zoals eerder succesvol toegepast?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 39.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
58 Gestanddoening

Vraag:
Het kan voorkomen dat in geval van vertraging van de gunningsbeslissing, de beoogde planning 
voor opdrachtverlening niet gehaald wordt en ook de gestanddoeningstermijn verlengd moet 
worden. Kunt u aangeven hoe u om wilt gaan met de mijlpalen in de verdere projectplanning, 
indien een dergelijke situatie zich voordoet? Is RWS dan voornemens om eventuele impact van 
vertragingen door verlate gunning en opdracht, ook te herzien in de verdere mijlpalen van de 
opdracht?

Antwoord:
In de indicatieve concept planning zoals opgenomen in de leidraad is rekening gehouden met de 
eventuele vertragingen in de interne processen van de aanbestedende dienst. Voor zover de 
vertraging niet door intern processen zijn veroorzaakt, is de aanbestedende dienst bereid mee te 
denken met de impact en gevolgen. De vastgestelde slots blijven daarbij ongewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Ref.nr. Onderwerp:
60 Beoordeling gunningscriteria
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Vraag:
U schrijft in paragraaf 5.2:
"De beoordeling van de bij inschrijving ingediende informatie met betrekking tot in paragraaf 4.4.3 
vermelde kwaliteitscriteria geschiedt door middel van ‘direct beoordelen’.

Kunt u een nadere toelichting geven op wat u hier bedoeld met 'direct beoordelen'? 

In veel aanbesteding van RWS, wordt voor het beoordelen van maatregel gerichte BPKV criteria 
(cnf tabel BPKV), de MARK methodiek toegepast bij de beoordeling. Kan RWS duidelijk maken of de 
MARK methodiek ook in deze aanbesteding wordt toegepast en hoe dit samenhangt met de term 
'direct beoordelen'?

Antwoord:
Met ‘direct beoordelen’ wordt bedoeld dat in deze openbare aanbesteding geen voorafgaande 
selectie plaatsvindt, zoals bij een niet-openbare procedure. Alle geldige inschrijvingen worden 
rechtstreeks in de gunningsfase beoordeeld op de kwaliteitscriteria.

Bij de beoordeling van de maatregelgerichte BPKV-criteria wordt de MARK-methodiek toegepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31212908 Vervanging verlichting Schipholtunnel

Beantwoord op: 5 feb 2026

Mededelingen

Ref.nr. Onderwerp:
M1 Document gepubliceerd

Inhoud mededeling:
Zojuist is middels de 'nota van inlichtingen' een mededeling gepubliceerd betreffende het 
projectbudget.
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