Notavan Inlichtingen Ill RWZI Hattem

Ja, dat klopt. Dit geldt ook voor post 6: deze moet eveneens in m® worden weergegeven. Ook post 2 is aangepast naar m* . Deze post is nu 0ok in m®, zodat het verdichten van de aangebrachte

151 Eenheid pos. 3 Prijzenblad “In het nieuwe Prijzenblad (bijlage 3), zoals verstrekt in NVI Il (0.. naar aanleiding van de beantwoording op vragen 119 en 123), is bij post 3 Afvoer overtollige
grond en de eenheid als m”. Gelet op de aard van de werkzaamheden ligt het voor de hand dat dit m’ dient te zijn. grondlagen eenduidig per volume kan worden geprijsd.
Kan Aanbesteder bevestigen dat voor post 3 m3 wordt bedoeld?
152 Vraag 120/127 van nota; De inklinkwerkzaamheden zijn onderdeel van de inschrijving en maken deel it van de EMVI Middels ing van het zijn een aantal |Voor de posten 1,2,3 en 6 hebben we de volgende De in het pri nu en zijn gebaseerd op uniforme uitgangspunten die
Inklinkwerkzaamheden posten aangepast waardoor deze buiten de concurrentie vallen. Middels de verstrekking van het aanvullende document "context inklinkwerkzaamheden" is voor alle inschrijvers gelijk moeten zijn. Inschrijvers dienen hun eenheidsprijzen uitsluitend te baseren op onderstaande aannames. Eventuele optimalisaties of afwijkingen worden na gunning binnen
wellichtin de dat hierdoor de gevraagde eenheidsprijzen door alle gegadigde op basis van gelijke uitgangspunten kunnen worden | het bouwteam nader uitgewerkt en leiden niet tot aanpassing van de EMVI-beoordeling.
bepaald. Diverse inputvariabelen zijn echter onbekend. De scope bij activiteit 1 is onder andere het 'in lagen aanbrengen tot ontwerphoogte (inclusief tiidelijke
voor zetting/ . De totale is echter onbekend en moet nog verder uitgewerkt worden waardoor eveneens de eventuele Post1
e voor bestaande kabels en leidingen, drainagevoorzieningen etc niet bepaald kunnen worden. Vervolgens wordt bij | Post 1 betreft het leveren en aanbrengen van 8.500 m* geschikte grond, exclusief tijdelijke overhoogte. Er wordt uitgegaan van ophogen tot Eventuele in
activiteit 2 gevraagd om het "laag voor laag verdichten tot ; deze is echter mede ijk van de ui verband met zetting wordt na gunning binnen het bouwteam bepaald en valt buiten de EMVI-beoordeling.
constructies die of op staal of op palen zullen worden gefundeerd en specifieke restzettingseisen zullen krijgen waardoor dit nu niet bepaald kan worden. Vanuit
voornoemde voorbeelden wordt door inschrijver gesteld dat op basis van de huidige beschikbare technische informatie en de gevraagde werkzaamheden Post2
(conform context inklinkwerkzaamheden) er geen correcte eenheidsprijzen kunnen worden afgegeven. De definitieve prijs wordt weliswaar vastgesteld na het | Voor post 2 dient te worden uitgegaan van verdichten in lagen van maximaal 0,30 m tot een richtwaarde van 5 MPa op 0,30 m-mv, ijk van de ingswijze. Zwaardere
uitwerken van het UO voor de i maar indien de het document "context " niet gelijk als gevolg van fundering op staal worden na gunning bepaald en maken geen onderdeel uit van de EMVI-beoordeling.
ontstaat in deze voor het bouwteam alsnog geen level playing field. Voorgesteld wordt om de specificaties voor de
inklinkwerkzaamheden in deze fase geheel concreet vast te stellen waardoor deze voor iedere inschrijver gelijk zullen worden. gens wordt |Post3
met de winnende inschrijver de scope van de inklinkwerkzaamheden binnen het bouwteam verder uitgewerkt en wordt ook de definitieve prijs bepaald hiervoor | Post 3 betreft het afvoeren van overtollige grond die vrijkomt bij het egaliseren van het werkterrein na ophoging conform post 1, zonder aanvullende overhoogte. De hoeveelheid af te voeren grond
en kan dit waar mogelijk worden aan de i leveren en 8.500 m3 zand voor ophoging / 3.000 m3 aanbrengen |wordt geacht beperkt en passend bij deze uitgangspunten te zijn.
met hoogte van 0,6 m / 5.5000 m3 aanbrengen met hoogte van 1,2 m / verdichten in lagen van 0,3 m met 5 MPa op 0,3 m / ...... Kunt u dit voorstel doorvoeren?
Post6
Voor post 6 dient te worden uitgegaan van een tijdelijk depot voor opslag van grond gedurende de itvoeringsfase, met een gebruiksduur van maximaal 12 maanden, zonder aanvullende voorzieningen
20als ontwatering of afdekking.
Aanbesteder geeft aan dat de nadere uitwerking van de inklinkwerkzaamheden na gunning binnen het bouwteam Eventuele of g ten opzichte van de
in het prijzenblad opgenomen uitgangspunten dienen technisch te worden enworden door op noodzaak en
De financile van dergelijke worden en toetsbaar herleid naar de in het prijzenblad opgenomen eenheidsprijzen (posten 1, 2, 3 en 6) dan wel, indien herleiding
niet rechtstreeks mogelijk is, naar gangbare marktconforme kengetallen en normen. Hiermee wordt geborgd dat de voor inkli ookin de
beheersbaar en marktconform blijt.
Aan d rkwijze kunnen in de geen rechten worden ontleend ten aanzien van de definitieve omvang van de werkzaamheden.
153 Vraag 123 Prijzenblad In het prij voor de staat "Totaal" in cel G13 en ditis de optelling van de 7 sub-onderdelen in cellen G5 tm G11. A. Nee, dat klopt niet. Dit moet het bedrag it cel G16 zijn. Er is inmiddels een nieuw prijzenblad beschikbaar gesteld.
Vervolgens is in cel F14 "AKWR (14%)" benoemd en s in cel G14 geen formule ingevuld. Dit geldt evenzo voor cel F15 met "Onvoorzien (10%)" zonder een B. Nee, dat klopt niet. Het AKWR-percentage s vastgesteld op 14% en wordt gedurende het bouwteam niet gewijzigd.
formule in cel G15. Ten slotte is in cel F16 "Totaalprijs” benoemd en heeft cel G16 eveneens geen formule. Kan OG bevestigen dat a) het bedrag zoals
opgenomen in de inschrijvingsleidraad par 6.1 onder "prijs realisatiewerkzaamheden inklinken" het bedrag s zoals van cel G13 en b) dat het percentage AKWR
tijdens de bouwteamfase nog zal worden overeengekomen?
154 Vraag 128/132 - zero emissie materieel | De inschrijver dient uit te gaan van een zero-emissie uitvoering waarbij er meerdere mogelijkheden aanwezig zijn voor vermogens en spanningsniveaus. Deze | a. Voor de hoeven de nietin de teworden deze worden in het bouwteam nader bepaald en vervolgens opgenomen in de
grootte van deze vermogens en is echter nog onbekend. Kan Aanbesteder bevestigen dat voor de inschrijving als lisati De komen voor rekening van de Opdrachtgever. Eventuele onzekerheden tot het momentvan worden als (post
gehanteerd kan worden dat a) de stroomkosten voor rekening OG komen en b) de t.z.t. ter ing te stellen i geen zullen  {in het prijzenblad) en in het bouwteam uitgewerkt tot een definitieve kostenpost.
geven voor de keuze van in te zetten materieel. b. Aanbieders kunnen dit als ui oor hun aanbieding hanteren.
In het bouwteam worden de benodigde en nader De ui worden vervolgens door O| verwerkt i de realisati




