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01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Papendrecht
Postbus 11, 3350 AA, Papendrecht

Contactpersoon: dhr. A. Idahmanen

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door een door de opdrachtgever in de opdrachtbrief aan de wijzen persoon.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Papendrecht

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
het reinigen van vrij verval riool d.m.v. hoge druk;
het verwijderen van obstakels in vrijverval-riolering d.m.v. frezen en/of waterjet;
het inspecteren van vrijverval-riolering;
het uitvoeren van verkeersmaatregelen;
het ter beschikking stellen van werknemers en materieel;
inzet bij calamiteiten;
het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

@ pooTD

05 Tijdsbepaling

1. De looptijd van de overeenkomst is van 4 maart 2026 tot en met 3 maart 2028. De gemeente heeft hierbij
de mogelijkheid om de overeenkomst twee keer met een periode van een jaar te verlengen. Deze
beslissing wordt uiterlijk vijf maanden voor de afloop van het contract meegedeeld aan de uitvoerende
partij.

2. Per deelopdracht wordt tussen opdrachtgever en aannemer onderling in redelijkheid en billijkheid
overeengekomen wanneer de uitvoering start en wanneer de uitvoering gereed is. De aannemer dient er
rekening mee te houden dat binnen 7 werkdagen na ontvangst van de deelopdracht met de uitvoering
dient te worden gestart.

3. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € €500,- per
dag.

4. De fictieve hoeveelheden genoemd in deel 2.2 van deze RROK betreffen de verwachtte hoeveelheden
gedurende de maximale looptijd van 2 vaste contractjaren. Afwijkingen op deze fictieve hoeveelheden zijn
nimmer aanleiding tot enige verrekening of vestiging van enig recht.

5. De werkelijke uitvoering van werkzaamheden wordt per deelopdracht opgedragen. In die deelopdracht
worden tevens de start en oplevering van het werk volgens de deelopdracht overeengekomen

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing. Het is
geen onderhoud, het betreft hier het reinigen en inspecteren.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 RAW-raamovereenkomst
De term RAW-raamovereenkomst wordt in het vervolg van dit document afgekort tot RROK.

09 Omzet RAW - raamovereenkomst

1. De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat per jaar onder RAW-overeenkomst voor een bedrag van
ca. € 100.000,- exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Aantallen van uit te
voeren werkzaamheden in de inschrijvingsstaat van de RAW raamovereenkomst vormen de basis voor
de aanbesteding. Er kunnen geen rechten aan deze aantallen ontleend worden.

2. Het bedrag genoemd onder 1 biedt geen garantie omdat de jaarprogramma'’s niet zijn vastgesteld. Voor
het geval de som van de verrekende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle
bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01 21 06 van de Standaard 2020, lager is dan het bij
punt 1 genoemde bedrag, biedt dit de aannemer geen enkel recht op bijbetaling of vergoeding.
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Tekeningen

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om per deelopdracht één of meerdere tekeningen aan die
deelopdracht toe te voegen. Deze tekening(en) word(t)(en) in dat geval geacht een integraal onderdeel te zijn
van de betreffende deelopdracht.

Peilen en hoofdafmetingen
Tenzij anders aangegeven zijn alle maten in meters of millimeters. Tenzij anders aangegeven zijn alle
hoogtematen ten opzichte van NAP.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

- Aanleveren riool inspecties.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat;
Uniform Europees Aanbestedingsdocument
V&G-plan (Ontwerpfase);

Water aflaatpunt;

Water inlaatpunten.

o=
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03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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0

TOELICHTING EN ALGEMENE KOSTENASPECTEN

ALG

EMENE KOSTENASPECTEN

Het verwijderen van aangehecht vuil in buizen
wordt verrekend op de toepasselijke
bestekspost(en) in bestekspostserie 81 - Inzetten
werknemers en materieel - mits de aannemer
voorafgaand middels camerabeelden aangehecht
vuil heeft aangetoond.

Met betrekking tot de posten in dit hoofdstuk van deze
RROK worden onderstaande kostenaspecten geachte
in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen:

1.

Werkzaamheden volgens alle posten, met
uitzondering van calamiteiten, worden geacht op
werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur plaats te
vinden;

De aannemer dient er rekening meet te houden dat
in 5% van alle gevallen, toegangskokers niet door
groot materieel direct kunnen worden benaderd.
Eventueel toe te passen verleng kabels en/of
-leidingen worden geacht in de prijs per eenheid te
zijn inbegrepen;

Verlet of oponthoud van de inzet van de aannemer,
als gevolg van beperkte bereikbaarheid van
inspectieputten vanwege overige
verkeersdeelnemers, wordt geacht tot het risico van
de aannemer te behoren;

Uit ervaring van de voorafgaande jaren is gebleken
dat de toestandsaspecten gemiddeld voldoen aan
BDD is 25%-35% van de buishoogte.




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

8 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

POST-
INUMMER

BESTEKS-

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

1

10

100

1000

100010

100020
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REINIGEN EN INSPECTEREN LEIDINGWERK

DROOGWEERAFVOER

De droogweerafvoer kan zowel deel uit maken van een
gescheiden stelsel, als van een verbeterd gescheiden
stelsel.

DROOGWEERAFVOER - KUNSTSTOF
Reinigen riolering voor inspectie BBC<= 20% en BDD =

25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

575,00

4.900,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
100030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.150,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

..... Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): PVC 300-315 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
100040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): PVC 400mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
1001 Reinigen riolering voor inspectie BBC = 20%-30% en
BDD = 25%-50%
..... Incl. reiniging van de putten

100110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 575,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
..... videoinspectie.

..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.

..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.

..... Leidingwerk en inspectieputten.

..... Grootste putafstand: ca. 80 m

3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en): PVC 200 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%

. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 140010
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Besteknr. 2025-12

Bladnr.

10 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE
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DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

100120 257501

257501

100130

257501

100140

1002

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 300-315 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 400mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC = 30%-40% en

BDD = 25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

4.900,00

1.150,00

100,00
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

100210

100220

100230

257501

257501

257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 300-315 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

4.900,00

1.150,00

575,00 F
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Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
100240 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

..... Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): PVC 400mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .3. . |Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010

1003 Reinigen riolering voor inspectie BBC = 40%-50% en
BDD = 25%-50%)

..... Incl. reiniging van de putten

100310 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 575,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
..... videoinspectie.

..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.

..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.

..... Leidingwerk en inspectieputten.

..... Grootste putafstand: ca. 80 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en): PVC 200 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%

. . .4. . |Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 140010

100320 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 4.900,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
..... videoinspectie.

..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.

..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.

..... Leidingwerk en inspectieputten.

..... Grootste putafstand: ca. 80 m

3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en): PVC 250 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%

. . .4. . |Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 140010
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Afdrukdatum:
01-12-2025
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INUMMER
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DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

100330

100340

1004

100410

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 300-315 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 400mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC >50% en BDD =

25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

1.150,00

100,00

575,00
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Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
100420 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 4.900,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . |Profielafmeting(en): PVC 250 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
100430 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.150,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): PVC 300-315 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
100440 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): PVC 400mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
1005 Visuele inspectie riolering
..... Incl. inspectie van de putten
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Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
100510 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 575,00 F

..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere

..... overeenkomst

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds

..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

..... In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen

..... te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis

..... gebruikt dient te worden.

..... In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te

..... worden.

..... De geinspecteerde strengen op tekening markeren en

..... voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening

..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 200 mm

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.

100520 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.900,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
..... worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 250 mm

. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.
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Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
100530 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.150,00
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
..... te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
..... gebruikt dient te worden.
..... In de rapportage dienen per streng de door de
..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
..... worden.
..... De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
..... voorzien van een ID-nummer.
..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden.
..... Grootste putafstand:ca. 80 m
3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 300-315 mm
. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
..... schademeting(en) uitvoeren
..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
..... en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.
100540 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 100,00
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
..... te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
..... gebruikt dient te worden.
..... In de rapportage dienen per streng de door de
..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
..... worden.
..... De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
..... voorzien van een ID-nummer.
..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden.
..... Grootste putafstand:ca. 80 m
3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 400 mm
. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
..... schademeting(en) uitvoeren
..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
..... en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.
101 DROOGWEERAFVOER BETON
1010 Reinigen riolering voor inspectie BBC<= 20% en BDD =
25%-50%)
..... Incl. reiniging van de putten




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

17 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

101010 257501

101020 257501

257501

101030

1011

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): beton 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): beton 700 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC = 20%-30% en

BDD = 25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

200,00

250,00

80,00
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Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

18 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

101110 257501

257501

101120

257501

101130

1012

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 700 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC = 30%-40% en

BDD = 25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

200,00

250,00

80,00
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Besteknr. 2025-12

Bladnr.

19 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

101210 257501

257501

101220

257501

101230

1013

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 700 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC = 40%-50% en

BDD = 25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

200,00

250,00

80,00
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Besteknr. 2025-12

Bladnr.

20 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

101310 257501

257501

101320

257501

101330

1014

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 700 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC >50% en BDD =

25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

200,00

250,00

80,00




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 21 van 108
Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
101410 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): beton 400 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
101420 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 250,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): beton 500 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
101430 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 80,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van DWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): beton 700 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
1015 Visuele inspectie riolering
..... Incl. inspectie van de putten
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Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
101510 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 200,00 F

..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere

..... overeenkomst

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds

..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

..... In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen

..... te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis

..... gebruikt dient te worden.

..... In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te

..... worden.

..... De geinspecteerde strengen op tekening markeren en

..... voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening

..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 400 mm

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.

101520 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 250,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
..... worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 500 mm

. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.
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Besteknr. 2025-12

23 van 108

Afdrukdatum:

01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

101530

11

110

1100

110010

257103

257501

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de
gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
vermelden.

Grootste putafstand:ca. 80 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 700 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
betreft GWSW en RibX.

HEMELWATERAFVOER

De hemelwaterafvoer kan zowel deel uit maken van een
gescheiden stelsel, als van een verbeterd gescheiden
stelsel.

HEMELWATERAFVOER - KUNSTSTOF
Reinigen riolering voor inspectie BBC<= 20% en BDD =

25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

80,00

1.050,00
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Besteknr. 2025-12

Bladnr.

24 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

110020

110030

110040

257501

257501

257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 300-315 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 400mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer 140010

3.100,00

175,00

2.900,00 F




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 25 van 108

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
110050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 80,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . |Profielafmeting(en): PVC 500 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010

1101 Reinigen riolering voor inspectie BBC = 20%-30% en
BDD = 25%-50%)

..... Incl. reiniging van de putten

110110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.050,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.

..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.

..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.

..... Leidingwerk en inspectieputten.

..... Grootste putafstand: ca. 80 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en): PVC 200 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%

. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 140010

110120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.900,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.

..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.

..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.

..... Leidingwerk en inspectieputten.

..... Grootste putafstand: ca. 80 m

3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en): PVC 250 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%

. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 140010




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

26 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

110130 257501

257501

110140

257501

110150

1102

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 300-315 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 400mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC = 30%-40% en

BDD = 25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

3.100,00

175,00

80,00




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

27 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

110210

110220

110230

257501

257501

257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 300-315 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

2.900,00

3.100,00

1.050,00 F




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 28 van 108

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
110240 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 175,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): PVC 400mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .3. . |Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
110250 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 80,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . |Profielafmeting(en): PVC 500 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .3. . |Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
1103 Reinigen riolering voor inspectie BBC = 40%-50% en
BDD = 25%-50%
..... Incl. reiniging van de putten

110310 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.050,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.

..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.

..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.

..... Leidingwerk en inspectieputten.

..... Grootste putafstand: ca. 80 m

3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en): PVC 200 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%

. . .4. . |Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 140010




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

29 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

110320

110330

110340

257501

257501

257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 300-315 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 400mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

3.100,00

175,00

2.900,00 F




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr. 30 van 108

Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

110350

1104

110410

110420

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC >50% en BDD =

25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

80,00

1.050,00

2.900,00




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 31 van 108
Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
110430 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.100,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): PVC 300-315 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
110440 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 175,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): PVC 400mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
110450 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 80,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . |Profielafmeting(en): PVC 500 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
1105 Visuele inspectie riolering
..... Incl. inspectie van de putten
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
110510 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.050,00 F

..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere

..... overeenkomst

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds

..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

..... In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen

..... te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis

..... gebruikt dient te worden.

..... In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te

..... worden.

..... De geinspecteerde strengen op tekening markeren en

..... voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening

..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 200 mm

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.

110520 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.900,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
..... worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 250 mm

. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

3.100,00 F

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

257103

BESTEKS-
POST-
INUMMER

110530

OMSCHRIJVING

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de
gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
vermelden.

Grootste putafstand:ca. 80 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: kunststof, PVC

Rond riool, profielafmetingen: 300-315 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
betreft GWSW en RibX.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 175,00 F

Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de
gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
vermelden.

Grootste putafstand:ca. 80 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering in
bedrijf; riolering gereinigd volgens bestekspostnr.
329010

Materiaal riool: kunststof, PVC

Rond riool, profielafmetingen: 400 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren

Opnamen aanleveren op USB en 1 keer analoog

110540 257103

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
betreft GWSW en RibX.
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BESTEKS-
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OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

110550

111

1110

111010

257103

257501

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de
gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
vermelden.

Grootste putafstand:ca. 80 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering in
bedrijf; riolering gereinigd volgens bestekspostnr.
329010

Materiaal riool: kunststof, PVC

Rond riool, profielafmetingen: 500 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren

Opnamen aanleveren op USB en 1 keer analoog
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
betreft GWSW en RibX.

HEMELWATERAFVOER - BETON
Reinigen riolering voor inspectie BBC<=20% en BDD =

25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): beton 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

80,00

1.200,00
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
111020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 275,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): beton 500 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
111030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 80,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): beton 600 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
111040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 300,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): beton 700 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
111050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 80,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): beton 800 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010

1111 Reinigen riolering voor inspectie BBC = 20%-30% en
BDD = 25%-50%)

..... Incl. reiniging van de putten

111110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.200,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.

..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.

..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.

..... Leidingwerk en inspectieputten.

..... Grootste putafstand: ca. 80 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): beton 400 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%

. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 140010

111120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 275,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.

..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.

..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.

..... Leidingwerk en inspectieputten.

..... Grootste putafstand: ca. 80 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): beton 500 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%

. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 140010
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

111130 257501

257501

111140

257501

111150

1112

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 700 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 800 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC = 30%-40% en

BDD = 25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

80,00

300,00

80,00
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HEID
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[TER

INLICHTING

111210

111220

111230

257501

257501

257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

1.200,00

275,00

80,00
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
111240 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 300,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): beton 700 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .3. . |Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
111250 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 80,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): beton 800 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .3. . |Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
1113 Reinigen riolering voor inspectie BBC = 40%-50% en
BDD = 25%-50%
..... Incl. reiniging van de putten

111310 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.200,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.

..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.

..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.

..... Leidingwerk en inspectieputten.

..... Grootste putafstand: ca. 80 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): beton 400 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%

. . .4. . |Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 140010




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

40 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

111320

111330

111340

257501

257501

257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 700 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

80,00

300,00

275,00 F
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Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr. 41 van 108

Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

111350

1114

111410

111420

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 800 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC >50% en BDD =

25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): beton 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): beton 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

80,00

1.200,00

275,00
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Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
111430 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 80,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): beton 600 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
111440 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 300,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): beton 700 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
111450 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 80,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van HWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): beton 800 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
1115 Visuele inspectie riolering
..... Incl. inspectie van de putten
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Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
111510 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.200,00 F

..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere

..... overeenkomst

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds

..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

..... In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen

..... te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis

..... gebruikt dient te worden.

..... In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te

..... worden.

..... De geinspecteerde strengen op tekening markeren en

..... voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening

..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 400 mm

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

. . . .2. |Opnamen aanleveren op USB en 1 keer analoog
..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.

111520 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 275,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
..... worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 500 mm

. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

. . . .2. |Opnamen aanleveren op USB en 1 keer analoog
..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.
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Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
111530 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 80,00 F

..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere

..... overeenkomst

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds

..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

..... In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen

..... te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis

..... gebruikt dient te worden.

..... In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te

..... worden.

..... De geinspecteerde strengen op tekening markeren en

..... voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening

..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 600 mm

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

. . . .2. |Opnamen aanleveren op USB en 1 keer analoog
..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.

111540 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 300,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
..... worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 700 mm

. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

. . . .2. |Opnamen aanleveren op USB en 1 keer analoog
..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

45 van 108

Afdrukdatum:

01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

111550

12

120

1200

120010

257103

257501

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de
gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
vermelden.

Grootste putafstand:ca. 80 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 800 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
betreft GWSW en RibX.

GEMENGD STELSEL
GEMENGD STELSEL - KUNSTSTOF
Reinigen riolering voor inspectie BBC<=20% en BDD =

25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

80,00

700,00




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

46 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

120020

120030

120040

257501

257501

257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 300-315 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 400mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer 140010

6.200,00

775,00

700,00 F
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Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
120050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 250,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . |Profielafmeting(en): PVC 500 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
120060 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 80,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . |Profielafmeting(en): PVC 630 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
1201 Reinigen riolering voor inspectie BBC = 20%-30% en
BDD = 25%-50%
..... Incl. reiniging van de putten

120110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 700,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.

..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.

..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.

..... Leidingwerk en inspectieputten.

..... Grootste putafstand: ca. 80 m

3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en): PVC 200 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%

. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 140010




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

48 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

120120

120130

120140

257501

257501

257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 315 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 400mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

6.200,00

775,00

700,00 F




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 49 van 108

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
120150 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 250,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . |Profielafmeting(en): PVC 500 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
120160 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 80,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . |Profielafmeting(en): PVC 630 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
1202 Reinigen riolering voor inspectie BBC = 30%-40% en
BDD = 25%-50%
..... Incl. reiniging van de putten

120210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 700,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.

..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.

..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.

..... Leidingwerk en inspectieputten.

..... Grootste putafstand: ca. 80 m

3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en): PVC 200 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%

. . .3. . |Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 140010




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

50 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

120220

120230

120240

257501

257501

257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 300-315 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 400mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

6.200,00

775,00

700,00 F




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 51 van 108

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
120250 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 250,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . |Profielafmeting(en): PVC 500 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .3. . |Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
120260 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 80,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . |Profielafmeting(en): PVC 630 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .3. . |Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
1203 Reinigen riolering voor inspectie BBC = 40%-50% en
BDD = 25%-50%
..... Incl. reiniging van de putten

120310 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 700,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.

..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.

..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.

..... Leidingwerk en inspectieputten.

..... Grootste putafstand: ca. 80 m

3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. . . . |Profielafmeting(en): PVC 200 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%

. . .4. . |Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 140010
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Gemeente Papendrecht
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Besteknr. 2025-12

Bladnr.

52 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

120320

120330

120340

257501

257501

257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 300-315 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 400mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

6.200,00

775,00

700,00 F




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr. 53 van 108

Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

120350

120360

1204

120410

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 630 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC >50% en BDD =

25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

54 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

120420

120430

120440

257501

257501

257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 300-315 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 400mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

6.200,00

775,00

700,00 F
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Besteknr. 2025-12

Bladnr.

55 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER
1:2:3:4:5:6

DEFICODE OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

120450

120460

1205

120510

257501

257501

257103

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): PVC 630 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Visuele inspectie riolering
Incl. inspectie van de putten

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de
gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
vermelden.

Grootste putafstand:ca. 80 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: kunststof, PVC

Rond riool, profielafmetingen: 200 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)

80,00

700,00

250,00 F
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Besteknr. 2025-12
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56 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

HOEVEELHEID
[TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.

120520 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 700,00
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
..... te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
..... gebruikt dient te worden.

..... In de rapportage dienen per streng de door de
..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
..... worden.
..... De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
..... voorzien van een ID-nummer.
..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden.
..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 250 mm
. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
..... schademeting(en) uitvoeren
..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
..... en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.

120530 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 6.200,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
..... te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
..... gebruikt dient te worden.

..... In de rapportage dienen per streng de door de
..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
..... worden.
..... De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
..... voorzien van een ID-nummer.
..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden.
..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. . ... Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 300-315 mm
. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

schademeting(en) uitvoeren

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
betreft GWSW en RibX.
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Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
120540 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 775,00 F

..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere

..... overeenkomst

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds

..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

..... In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen

..... te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis

..... gebruikt dient te worden.

..... In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te

..... worden.

..... De geinspecteerde strengen op tekening markeren en

..... voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening

..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 400 mm

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.

120550 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 250,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
..... worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 500 mm

. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.
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Besteknr. 2025-12
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Afdrukdatum:

58 van 108
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

120560

121

1210

121010

257103

257501

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de
gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
vermelden.

Grootste putafstand:ca. 80 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: kunststof, PVC

Rond riool, profielafmetingen: 630 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
betreft GWSW en RibX.

GEMENGD STELSEL BETON
Reinigen riolering voor inspectie BBC<=20% en BDD =

25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): beton 300 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

80,00

525,00
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Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
121020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.200,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): beton 400 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
121030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.400,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): beton 500 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
121040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 650,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): beton 600 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 60 van 108
Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
121050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 375,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): beton 700 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
121060 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 800,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): beton 800 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
121070 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 725,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
5. . . . |Profielafmeting(en): beton 1.000-1.250 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
1211 Reinigen riolering voor inspectie BBC = 20%-30% en
BDD = 25%-50%)
..... Incl. reiniging van de putten
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61 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

121110

121120

121130

257501

257501

257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 300 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

2.200,00

1.400,00

525,00 F
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Afdrukdatum:
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

121140

121150

121160

257501

257501

257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 700 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 800 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

375,00

800,00

650,00 F




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 63 van 108

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
121170 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 725,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . |Profielafmeting(en): beton 1.000-1.250 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010

1212 Reinigen riolering voor inspectie BBC = 30%-40% en
BDD = 25%-50%)

..... Incl. reiniging van de putten

121210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 525,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.

..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.

..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.

..... Leidingwerk en inspectieputten.

..... Grootste putafstand: ca. 80 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): beton 300 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%

. . .3. . |Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 140010

121220 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.200,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.

..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.

..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.

..... Leidingwerk en inspectieputten.

..... Grootste putafstand: ca. 80 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): beton 400 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%

. . .3. . |Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 140010




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

64 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

121230

121240

121250

257501

257501

257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 700 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

650,00

375,00

1.400,00 F




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 65 van 108

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
121260 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 800,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): beton 800 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .3. . |Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
121270 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 725,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . |Profielafmeting(en): beton 1.000-1.250 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .3. . |Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
1213 Reinigen riolering voor inspectie BBC = 40%-50% en
BDD = 25%-50%
..... Incl. reiniging van de putten

121310 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 525,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.

..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.

..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.

..... Leidingwerk en inspectieputten.

..... Grootste putafstand: ca. 80 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): beton 300 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%

. . .4. . |Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 140010




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

66 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

121320

121330

121340

257501

257501

257501

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

1.400,00

650,00

2.200,00 F




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

67 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

121350 257501

257501

121360

257501

121370

1214

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 700 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 800 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): beton 1.000-1.250 mm
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC >50% en BDD =

25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

375,00

800,00

725,00




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 68 van 108
Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
121410 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 525,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): beton 300 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
121420 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2.200,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): beton 400 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
121430 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.400,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): beton 500 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 69 van 108
Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
121440 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 650,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): beton 600 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
121450 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 375,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): beton 700 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010
121460 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 800,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): beton 800 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .5. . |Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010




Bladnr. 70 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

Gemeente Papendrecht
Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027
Besteknr. 2025-12

RAWO0717-156242

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

725,00 F

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

257501

BESTEKS-
POST-
INUMMER

121470

OMSCHRIJVING

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): beton 1.000-1.250 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Visuele inspectie riolering
Incl. inspectie van de putten

1215

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 525,00 F

Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de
gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
vermelden.

Grootste putafstand:ca. 80 m

121510 257103

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 300 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
betreft GWSW en RibX.




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 71 van 108

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
121520 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.200,00 F

..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere

..... overeenkomst

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds

..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

..... In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen

..... te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis

..... gebruikt dient te worden.

..... In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te

..... worden.

..... De geinspecteerde strengen op tekening markeren en

..... voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening

..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 400 mm

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.

121530 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.400,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
..... worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 500 mm

. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 72 van 108

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
121540 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 650,00 F

..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere

..... overeenkomst

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds

..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

..... In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen

..... te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis

..... gebruikt dient te worden.

..... In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te

..... worden.

..... De geinspecteerde strengen op tekening markeren en

..... voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening

..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 600 mm

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.

121550 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 375,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
..... worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 700 mm

. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 73 van 108
Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
121560 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 800,00
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
..... te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
..... gebruikt dient te worden.
..... In de rapportage dienen per streng de door de
..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
..... worden.
..... De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
..... voorzien van een ID-nummer.
..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden.
..... Grootste putafstand:ca. 80 m
3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 800 mm
. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
..... schademeting(en) uitvoeren
..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
..... en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.
121570 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 725,00
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
..... te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
..... gebruikt dient te worden.
..... In de rapportage dienen per streng de door de
..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
..... worden.
..... De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
..... voorzien van een ID-nummer.
..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden.
..... Grootste putafstand:ca. 80 m
3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 1.000-1.250 mm
. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
..... schademeting(en) uitvoeren
..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
..... en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.
122 GEMENGD STELSEL BETON EI-VORMIGE BUIZEN
1220 Reinigen riolering voor inspectie BBC<=20% en BDD =
25%-50%)
..... Incl. reiniging van de putten




RAWO071

7-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

74 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER
1:2:3:4:5:6

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

122010

122020

122030

1221

257502

257502

257502

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 300/450 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 400/600

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 500/750

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC = 20%-30% en

BDD = 25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

80,00

220,00

80,00
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Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

75 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER
1:2:3:4:5:6

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

122110

122120

122130

1222

257502

257502

257502

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): 300/450 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): 400/600

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): 500/750

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC = 30%-40% en

BDD = 25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

80,00

220,00

80,00
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Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

76 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER
1:2:3:4:5:6

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

122210

122220

122230

1223

257502

257502

257502

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): 300/450 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): 400/600

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): 500/750

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC = 40%-50% en

BDD = 25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

80,00

220,00

80,00
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Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

77 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

122310

122320

122330

1224

257502

257502

257502

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): 300/450 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): 400/600

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): 500/750

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC > 50% en BDD =

25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

80,00

220,00

80,00




RAWO071

7-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.

78 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

122410

122420

122430

1225

257502

257502

257502

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 300/450 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 400/600

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): 500/750

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
hoogte van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Visuele inspectie riolering
Incl. inspectie van de putten

80,00

220,00

80,00




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 79 van 108
Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:

Besteknr. 2025-12 01-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

122510 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 80,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
..... worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

1. . . . |Materiaal riool: beton

. .2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen: 300/450 mm

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.

122520 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 220,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de

..... gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
..... worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

..... Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
..... vermelden.

..... Grootste putafstand:ca. 80 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .2. . . |Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 mm

. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
..... betreft GWSW en RibX.




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.
Afdrukdatum:

80 van 108

01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

122530

123

1230

123010

1231

257103

257501

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de
gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
vermelden.

Grootste putafstand:ca. 80 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
betreft GWSW en RibX.

GEMENGD STELSEL GRES
Reinigen riolering voor inspectie BBC<=20% en BDD =

25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: keramiek
Profielafmeting(en): gres 200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC = 20%-30% en

BDD = 25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

80,00

80,00




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 81 van 108

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
123110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 80,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst

..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.
..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.
..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.
..... Leidingwerk en inspectieputten.
..... Grootste putafstand: ca. 80 m

6. .. .. Aard te reinigen oppervlak: keramiek
.1. . . . |Profielafmeting(en): gres 200 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%
. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 140010

1232 Reinigen riolering voor inspectie BBC = 30%-40% en
BDD = 25%-50%)

..... Incl. reiniging van de putten

123210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 80,00 F
..... Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
..... overeenkomst
..... Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
..... videoinspectie.

..... Rekening houden met meerdere faseringen.
..... Rioleringen in bedrijf en onder water.

..... Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
..... rioleringen.

..... Leidingwerk en inspectieputten.

..... Grootste putafstand: ca. 80 m

6. .. .. Aard te reinigen oppervlak: keramiek
1. . . . |Profielafmeting(en): gres 200 mm
. .3. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
..... 50%

. . .3. . |Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 140010

1233 Reinigen riolering voor inspectie BBC = 40%-50% en

BDD = 25%-50%

..... Incl. reiniging van de putten




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr. 82 van 108

Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

123310

1234

123410

1235

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: keramiek
Profielafmeting(en): gres 200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad van 40-50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Reinigen riolering voor inspectie BBC >50% en BDD =

25%-50%)

Incl. reiniging van de putten

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: het reinigen van GWA rioleringen voor
videoinspectie.

Rekening houden met meerdere faseringen.
Rioleringen in bedrijf en onder water.

Inclusief te nemen maatregelen voor droog zetten
rioleringen.

Leidingwerk en inspectieputten.

Grootste putafstand: ca. 80 m

Aard te reinigen oppervlak: keramiek
Profielafmeting(en): gres 200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 25% tot
50%

Verontreinigingsgraad meer dan 50% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Visuele inspectie riolering
Incl. inspectie van de putten




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027

Besteknr. 2025-12

Bladnr.
Afdrukdatum:

83 van 108

01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

123510

13

131

131010

131020

257103

257599

257599

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
In de rapportage dient de inspectie tekening opgenomen
te zijn, waarbij de aangeleverde tekening als basis
gebruikt dient te worden.

In de rapportage dienen per streng de door de
gemeente aangeleverde hoogte van de b.o.b. vermeld te
worden.

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en
voorzien van een ID-nummer.

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
vermelden.

Grootste putafstand:ca. 80 m

Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
Materiaal riool: gres

Rond riool, profielafmetingen: 200 mm

Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
schademeting(en) uitvoeren

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren op USB. Standaard Uitwisselingsformaat
betreft GWSW en RibX.

BIJZONDERE REINIGINGSTECHNIEKEN

- Hetis vooraf niet bekend in welke strengen
aangehecht vuil in combinatie met wortelgroei
wordt aangetroffen.

- De keuze voor watersnijden of frezen is aan de
directie.

- Het uit de buis halen van de verontreiniging wordt
afgerekend volgens de toepasselijke bestekspost
in bestekpostserie 812.

Verwijderen aangehecht vuil en wortels middels frezen
Betreft: verwijderen van aangehecht vuil en wortelgroei
middels een robotfrezen

Uitvoering na afzonderlijke opdracht van de directie
Verrekening vindt plaats per uur per geval dat
verwijderen van wortel ingroei plaatsvindt

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

Verwijderen aangehecht vuil en wortels middels
watersnijden

Betreft: verwijderen van aangehecht vuil en wortelgroei
middels een watersnijder

Watersnijder: installatie bestaand uit een op afstand
bestuurbare robot, die met een waterdruk tot 1000 bar
obstakels wegsnijdt uit het riool. Gelijktijdig dient met
verschillende op de robot aanwezige camera's het
snijproces te worden gevolgd

Uitvoering na afzonderlijke opdracht van de directie
Verrekening vindt plaats per uur per geval dat
verwijderen van wortel ingroei plaatsvindt
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010.

VERWIJDEREN AANGEHECHT VUIL EN WORTELGROEI

uur

uur

80,00

20,00

150,00




RAWO0717-156242

Gemeente Papendrecht
Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027
Besteknr. 2025-12

Bladnr.

84 van 108
Afdrukdatum:
01-12-2025

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

[EEN-
OMSCHRIJVING HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

132

132010

14

140010

257599

257531

VERWIJDEREN AANGEHECHT VUIL EN VET

Verwijderen aangehecht vuil en vet middels reinigen
Betreft: verwijderen van aangehecht vuil in combinatie
met vet middels een reinigings-/ spuitkop

Uitvoering na afzonderlijke opdracht van de directie
Verrekening vindt plaats per uur per geval dat
verwijderen van vet plaatsvindt

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 140010

VERVOERS- EN STORTKOSTEN RKG-SLIB

Het is vooraf niet bekend in welke strengen
aangehecht vuil in combinatie met vet wordt
aangetroffen.

Het uit de buis halen van de verontreiniging wordt
afgerekend volgens de toepasselijke bestekspost
in bestekpostserie 812.

uur

Rioolslib vervoeren. ton

Situering: conform tekeningen gevoegd bij de nadere
overeenkomst

Betreft: Rioolslib en rioolwater vrijgekomen bij reiniging
volgens de posten behorende bij bestekpostserie 1.
Vervoeren naar: het aanwezige aflaatpunt op het terrein
nabij de gemeentewerf - Willem Dreeslaan 4
Papendrecht. Het rioolwater aflaten in de aflaatput.

De transportkosten voor het rioolwater dienen in de prijs
per eenheid te zijn inbegrepen.

Het overgebleven ontwaterde rioolslib vervoeren naar
een vergunde ontvangstinrichting, ingericht voor
duurzame verwerking van RKG-slib.

De prijs per eenheid is inclusief de ontvangst- en
verwerkingskosten van de ontvangstinrichting.

20,00 F

900,00 F




RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 85 van 108

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

2 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

01 | | INCIDENTELE MAATREGELEN AAN PUTAFDEKKINGEN

201010 251199 | Tijdelijk verwijderen putafdekking st 10,00 F

..... Betreft: het verwijderen en wederom aanbrengen van
..... een putafdekking ten behoeve van het plaatsen van een
..... tijdelijke rioolafsluiter.
201011 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 10,00
1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 201012

201012 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 |
..... Vrijgekomen bij bestekspostnummer: 201011
. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 10,00/ L
201020 831799 | Opnemen en herstraten elementenverharding. st 10,00 F

..... Betreft: opnemen en herstraten van
..... elementenverhardingen t.b.v. tijdelijk verwijderen van
..... een putafdekking volgens bestekspostnummer 201010.
201021 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens 201022.

201022 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00
1. . . .. Totale breedte tot 1,50 m

.9. . . . |In oorspronkelijk verband

. .1. . . |Op straatlaag

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

201030 252799 Opnemen klemmende putafdekkingen. st 30,00 F
..... Betreft: putafdekkingen die niet met een puthaak te
..... openen zijn.
..... Wijze van opnemen ter keuze van de aannemer.
202 TOEPASSEN RIJPLATENBAAN
202010 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 100,00 F
..... Situering: bermen en tegelwerk die niet geschikt zijn
..... voor hoge aslasten.
..... Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer
..... Toepassingsduur: afhankelijk van de snelheid van
..... uitvoering door en uitvoeringswijze van de aannemer.
1. .. .. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
..... inspectieputten in gevallen:
..... a. de put te ver af staat van een verharding en/of;
..... b. verharding niet draagkrachting genoeg is.
..... Met materiaal van de aannemer.
.1. . . . |Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de
..... volgende werkzaamheden: reinigen en inspecteren van
..... riolen volgens bestekspostserie 1.
. .3. . . |Enkele rij haaks op de rijrichting
..... 1|Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
..... beoogde gebruik
203 TREFFEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN;
OMLEIDINGEN
203010 620399 Toepassen geleidebaken. st*w 100,00 F
..... Betreft: kunststof geleide baken uit één stuk
..... gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend.
..... Voetmaat 60x60 cm, versterkt. Klasse |I.
..... Voeren verzwaard ter voorkoming van verplaatsing als
..... gevolg van wind.
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203020

203030

203040

203050

203060
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204

204010

620399

620399
620399
620399
620399

102399 |

Toepassen aluminium verkeersbord RVV + paal.
Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, @ 600 mm,
voorzijde reflectieklasse 3.

Betreft verkeersbordpaal voorzien van grond anker
Uitvoering ter keuze van de aannemer.

Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven
maaiveld.

Toepassen aluminium verkeersbord RVV op mast.
Betreft: elke RVV verkeersbord, aluminium, @ 600 mm,
voorzijde reflectieklasse 3; bevestigd aan een
bestaande verkeersbordpaal of mast van een
verlichtingsobject.

Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven
maaiveld.

Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen.
Betreft: tekstbord, aluminium, geel, reflectieklasse 3.
Afmeting maximaal 700x1000mm, voorzien van tekst
met zwarte onderbak letters hoog 70mm.
Verkeersbordpaal voorzien van grond anker
Uitvoering ter keuze van de aannemer.

Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven
maaiveld.

Toepassen aluminium pijlbord met route - op paal.
Betreft: pijlbord met route aanduiding.

Aluminium, geel, reflectieklasse 3.

Afmeting maximaal 600x400mm.
Verkeersbordpaal voorzien van grond anker
Uitvoering ter keuze van de aannemer.

Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven
maaiveld.

Toepassen aluminium pijlbord met route - op mast.
Betreft: pijlbord met route aanduiding.

Aluminium, geel, reflectieklasse 3.

Afmeting maximaal 600x400mm bevestigd aan een
bestaande verkeersbordpaal of mast van een
verlichtingsobject. .

Hoogte onderzijde bord minimaal 2,1 meter boven
maaiveld.

Toepassen aluminium verkeershek.

Betreft: verkeershek bestaande uit twee aluminium
kokerprofiel planken van 2,5 meter, rood/wit gelakt,
reflectieklasse 3, gevat in 2 gegalvaniseerde stalen
A-frames.

Hekvoeten verzwaard ter voorkoming van verplaatsen
als gevolg van wind.

COMMUNICATIE

Opstellen informatiebrief

Betreft: het opstellen van een informatiebrief over de

geplande werkzaamheden

De informatiebrief omvat de volgende informatie:

- de aard en de duur van de werkzaamheden,;

- de te verwachten overlast en overlastbeperkende
maatregelen;

- contactgegevens opdrachtnemer (telefoonnummer
en e-mail/website).

De informatiebrief wordt per deelopdracht ter

goedkeuring ingediend bij de directie UAV.

st*w

st*w

st*w

st*w

st*w

st*w

st

20,00

20,00

20,00

40,00

40,00

40,00

15,00
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204020 102399 Verspreiden informatiebrief >100 st. st 1.000,00 F

..... Betreft: verspreiden van informatiebrief, opgesteld
..... volgens bestekspostnummer 204010 over de geplande
..... werkzaamheden

..... Omvang meer dan 100 st. per deelopdracht.

..... Het verspreidingsgebied van de informatie brief in
..... overleg met de directie bepalen.

..... De informatie brief wordt, door de opdrachtnemer, vijf
..... werkdagen voorafgaand aan de uitvoering van het werk
..... (huis-aan-huis) verstrekt aan alle direct aanwonenden
..... van het werk.

205 UITVOEREN PUT-VIDEO INSPECTIE
205010 257102 Uitvoeren put-video inspectie. st 500,00 F
..... Betreft: initiéle inspectie om % BBC vast te stellen
..... Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput
..... aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende
..... camera, waarbij de beelden bovengronds worden
..... gevolgd op een monitor en worden vastgelegd
6. .. .. Riolering niet gereinigd en in bedrijf
1. . . . |Puthoogte: tot 2,5 m
. .1. . . |Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
..... en pdf-formaat.
..... Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
205020 257102 Uitvoeren put-video inspectie. st 250,00 F
..... Betreft: initiéle inspectie om % BBC vast te stellen
..... Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput
..... aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende
..... camera, waarbij de beelden bovengronds worden
..... gevolgd op een monitor en worden vastgelegd
6. .. .. Riolering niet gereinigd en in bedrijf
.2. . . . |Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. .1. . . |Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
..... en pdf-formaat.
..... Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
206 METINGEN IN PUTTEN
206010 257199 Verrichten metingen vanuit put st 200,00 F
..... Uitvoering gedurende de uitvoering van de
..... werkzaamheden bij bestekspostserie 1
..... Meting: afstand tussen bovenzijde putrand en binnen
..... onderkant buis.
..... Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uizondering
..... van huis- en kolkaansluitingen
..... Meetgegevens vastleggen in rapportage
..... In Excel bestand, te vermelden putnummer en
..... B.0O.B.-maat in mm. Nauwkeurigheid: 5mm.
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8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

g0 || MOBILISEREN VAN MATERIEEL

800010 1100124 | Mobiliseren van materieel. keer 4,00 F

..... Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en
..... afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd
..... groot materieel

2. .. .. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
..... zijn in de bestekspostnr(s). 1, 2, 813
..... Verrekening van deze bestekspost vindt slechts 1-maal
..... per deelopdracht plaats en betreft het gezamenlijke
..... benodigde materieel.

81 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
s11 || INZETTEN WERKNEMERS
811010 100501 | Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

2. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra): ten behoeve van werkzaamheden
..... verband houdend met reinigen en inspecteren van

..... riolen.
811020 625001 | Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 120,00 F
1. .. .. Inzet overdag
.2. . . . |Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
g12 | | INZETTEN MATERIEEL
812010 100599 Inzetten vacuiim-wagen uur 8,00 F

..... Ten behoeve van reiniging riolering.

..... Incl. deskundige bediening.

..... Inhoud tank wagen: minimaal 15 m3.

..... Pomp capaciteit minimaal 4.000 m3 lucht verplaatsing
..... per uur.

..... Inclusief deskundige bediening middels 1 werknemer.
812020 100599 Inzetten reinigingsunit uur 8,00 F
..... Ten behoeve van onder hoge druk reinigen van riolen.
..... Incl. bijpehorende afsluiters

..... Specificatie van de hoge druk wagen van de

..... reinigingsunit:

..... - Tank inhoud 15000 ltr;

..... - Pomp capaciteit minimaal 430 Itr. water

..... verplaatsing per minuut;

..... - Inclusief deskundige bediening middels 2
..... werknemer.

812030 [100599 Inzetten combi wagen uur 8,00 F
..... Ten behoeve van onder hoge druk reinigen en direct
..... opzuigen RKG-slib in riolen.

..... - Incl. bijbehorende afsluiters;

..... - Inclusief deskundige bediening middels 2
..... werknemer;

..... - Inhoud laadruimte minimaal 15 m3;

..... - Vacuimpomp minimaal 1200 m3 per uur;
..... - Hogedruk pomp minimaal 325 liter bij 170 bar.
..... Vrijkomende RKG-slib afvoeren volgens

..... bestekspostnummer: 140010.

812040 100599 Inzetten inspectie bus voor conventionele opnamen. uur 8,00 F
..... Uitgerust met materieel en personeel voor het uitvoeren
..... van een visuele inspectie volgens NEN 13508-2
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812050 100599 Inzetten haspelwagen 100m. uur 8,00 F

..... Ten behoeve van het verlengen van benodigde kabels
..... en leidingen met minimaal 100 m ingevallen

..... toegangskokers niet met de normale uitrusting van het
..... reinigings- en/of inspectiematerieel kunnen worden
..... bediend vanwege de afstand van de koker tot de
..... normale wegverharding.

812060 (100599 Inzetten robotfrees uur 8,00 F
..... Ten behoeve van reinigen riolering met ingroeiende
..... boomwortels.

..... Inclusief deskundige bediening door1 werknemer.
812070 100599 Inzetten waterjet. uur 8,00 F
..... Ten behoeve van reinigen riolering met aangehechte
..... verontreiniging en ingroeiende boomwortels.
..... Inclusief deskundige bediening door1 werknemer.
813 INZETTEN MATERIEEL BIJ CALAMITEITEN, 2 UUR
AFROEPTERMIJN.

..... Onderstaande posten betreffen de mibilisatie en inzet
..... tijdens een calamiteit, waarvoor een afroeptermijn van 2
..... uur geldt. Deze posten gelden ook buiten reguliere
..... werktijden en op vrije -en feestdagen.

813010 [100131 Beschikbaar houden van personeel en materieel. week 104,00 F
2. .. .. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
..... zijn in bestekspostnr(s). 813020 t/m 813050
.1. . . . |Gedurende de gehele looptijd van de
..... RAW-raamovereenkomst
. .5. . . |In de volgende perioden: op alle dagen gedurende de
..... looptijd.
813020 (100124 Mobiliseren van materieel. keer 8,00 F

..... Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en
..... afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd
..... groot materieel

813030 100599 Inzetten vacuiim-wagen uur 8,00 F
..... Ten behoeve van reiniging riolering.

..... Incl. deskundige bediening.

..... Inhoud tank wagen: minimaal 15 m3.

..... Pomp capaciteit minimaal 4.000 m3 lucht verplaatsing
..... per uur.

..... Inclusief deskundige bediening middels 1 werknemer.
813040 (100599 Inzetten reinigingsunit uur 8,00 F
..... Ten behoeve van onder hoge druk reinigen van riolen.
..... Incl. bijoehorende afsluiters

..... Specificatie van de hoge druk wagen van de

..... reinigingsunit:

..... - Tank inhoud 15000 ltr;

..... - Pomp capaciteit minimaal 430 Itr. water

..... verplaatsing per minuut;

..... - Inclusief deskundige bediening middels 2
..... werknemer.

813050 100599 Inzetten combi wagen uur 8,00 F
..... Ten behoeve van onder hoge druk reinigen en direct
..... opzuigen RKG-slib in riolen.

..... - Incl. bijpehorende afsluiters;

..... - Inclusief deskundige bediening middels 2
..... werknemer;

..... - Inhoud laadruimte minimaal 15 m3;

..... - Vacuimpomp minimaal 1200 m3 per uur;
..... - Hogedruk pomp minimaal 325 liter bij 170 bar.
..... Vrijkomende RKG-slib afvoeren volgens

..... bestekspostnummer: 140010
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820030
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100101

100101
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100101

OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
rioolreiniging -en inspectie met bijbehorende
werkzaamheden.

De som van de deelopdracht is groter dan € 5.000,00 en
kleiner of gelijk aan € 10.000,00

Met inbegrip van het maken van het verkeersplan en
benodigde tekening(en)

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
rioolreiniging -en inspectie met bijbehorende
werkzaamheden.

De som van de deelopdracht is groter dan € 10.000,00
en kleiner of gelijk aan € 25.000,00

Met inbegrip van het maken van het verkeersplan en
benodigde tekening(en)

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
rioolreiniging -en inspectie met bijbehorende
werkzaamheden.

De som van de deelopdracht is groter dan € 25.000,00
en kleiner of gelijk aan € 50.000,00

Met inbegrip van het maken van het verkeersplan en
benodigde tekening(en)

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
rioolreiniging -en inspectie met bijbehorende
werkzaamheden.

De som van de deelopdracht is groter dan € 50.000,00
en kleiner of gelijk aan € 100.000,00

Met inbegrip van het maken van het verkeersplan en
benodigde tekening(en)

keer

keer

keer

keer

2,00

2,00

1,00

1,00
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

In aanvulling op paragraaf 6, lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands is.
Overige algemene bepalingen

In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt in het algemeen de volgende
begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van het
bestek:

Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en
buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het
afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

Aan artikel 01.01.10 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:

"Schade aan het materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van
het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen, zijn voor
rekening van de aannemer.

Bijbehorende verplichtingen en de leverantie van de "zeer kleine leveringen, te denken valt aan
spijkers", als aangegeven in de handleiding RAW 00.06. (blz. 13 en 14), blijven van toepassing.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 vertegenwoordigt de directie
de opdrachtgever in alle zaken betreffende het werk, ook in die gevallen waar in de U.A.V. 2012
uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

Ingevolge par.16 lid 3 van de U.A.V. 2012 kan door de gemeente Papendrecht voor de duur van het
werk een informatiebord worden geplaatst. Indien de aannemer dit wenst kan op dit bord de naam
van zijn bedrijf vermeld worden, in tekst verzorgd door de opdrachtgever. Andere reclame in welke
vorm dan ook is niet toegestaan.

De 10 % regeling, zoals genoemd in lid 5 paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

In aanvulling op par. 28 van de U.A.V. 2012 zal de aannemer voor zijn rekening het werk digitaal
uitzetten. De uitzetgegevens dienen ten minste 3 dagen voor start van de uitvoering in x-, y- en
z-coordinaten in het RD stelsel aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie
UAV kan opdragen dat naar haar mening onbekwame dan wel ongeschikte personen, die
vanwege de aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun
werkzaamheden beéindigen.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 1 en 2 van de UAV 2012 mag de aannemer
niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na verkregen toestemming van de directie
UAV.

Werkterrein:

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik
mochten worden ingesteld."

In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
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eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn
overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten
behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom,
beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

Paragraaf 43 van de U.A.V. 2012 wordt vervangen door:

a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verbandhoudende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te
vervreemden.

b.  Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de
verboden toestand een einde zal hebben genomen.

Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een
der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde
Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het
scheidsgerecht steeds uit drie leden.

In afwijking van het bepaalde paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 vertegenwoordigt de directie de
opdrachtgever in alle zaken betreffende het werk, ook in gevallen waarin de U.A.V. 2012
uitdrukkelijk de opdrachtgever noemt.

Geluidshinder

Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproductie, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen (te gebruiken
materieel (compressoren, aggregaten, pompen, e.d.)) en te verrichten werkzaamheden, zodanig te
beperken dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)op de gevel van woningen niet
meer bedragen dan:

65 dB(A) tussen 07:00 en 19:00 uur (dag);

55 dB(A) tussen 19:00 en 23:00 uur (avond);

45 dB(A) tussen 23:00 en 07:00 uur (nacht).

Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een
maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01
toegelaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen
moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens "Handleiding meten en rekenen
Industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiéne in het
kader van de I.C.G. reeks.

Wet Aanpak Schijnconstructies

Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk
worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer.
Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. De aannemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van
toepassing is.

2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de
werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever toegang tot de in lid 3
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte
arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

5. De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle
partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt
tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen
met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.



RAWO0717-156242 Gemeente Papendrecht Bladnr. 95 van 108

Raamovereenkomst Rioolreiniging en Rioolinspectie 2026-2027 Afdrukdatum:
Besteknr. 2025-12 01-12-2025

HFD PAR ART LID

01

01

01

01

01 15

01 16

02

02 01

01

01

01

02

03

04

05

Wet Arbeid Vreemdelingen

De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige
controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk
geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een
document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de
Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient
de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel
2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en
correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan
vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in
artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en
daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp
"tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste
bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het
werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel
een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de
opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder
overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van
onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort
door aan de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor
de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes
en loonvorderingen ingevolge de Wav.

WAADI

De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten, met een uittreksel van de
kamer van koophandel, schriftelijk aan te tonen te voldoen aan de Wet allocatie arbeidskrachten
door intermediairs (WAADI). Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft de opdrachtgever het
recht de onderaannemer te weigeren voor uitvoering van het werk.

Betalingsregelingen: Aannemingssom
Betaling

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste
betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De
tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de
betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.

De declaraties zoals bedoeld in artikel 01 05 01 lid 01 van de Standaard moeten digitaal, onder
vermelding van besteks- en opdrachtnummer, gericht worden aan:

Gemeente Papendrecht

Team Beheer Openbare ruimte (BOR)

t.a.v. de heer R Arican

Postbus 11

3350 AA PAPENDRECHT

Onder vermelding van routenummer: PA253013

Bij de declaraties moeten de ondertekende weekrapporten digitaal worden bijgevoegd.

Een eventueel in de inschrijfstaat opgenomen eenmalige korting wordt verrekend in de eerste
termijn. Indien het bedrag van de eenmalige korting het bedrag van de eerste termijn overschrijdt
vindt verdere verrekening plaats in de opvolgende termijnen tot telkens het maximale mogelijke
bedrag in die termijn, tot het volledige bedrag van de korting is verrekend.

De voorlaatste termijn en/of de eindafrekening zal pas dan worden uitbetaald als voldaan is aan de
verplichtingen ten aanzien van de aan te leveren revisiegegevens en, in geval van uitgevoerde
rioleringswerkzaamheden, als het riool op basis van de video-opnames voldoet aan de gestelde
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kwaliteitseisen.
Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede
bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in
de U.A.V. 2012 par. 39 lid 02, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de
marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.

In aanvulling op paragraaf 36 lid 04 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer er nadrukkelijk op
gewezen dat hij maximaal 12% aannemersvergoeding bestaande uit uitvoeringskosten, algemene
kosten, winst en risico, mag rekenen over meerwerk.

Voor de aannemersvergoeding bij de levering van goederen geldt 5%.

Betalingsregelingen: Risicoregeling
Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. De
prijzen waarmee wordt ingeschreven zijn vast tot en met 31 december 2026.

Zowel de aannemer als de opdrachtgever hebben het recht de prijzen te indexeren. Indexering
vindt maximaal één keer per jaar plaats. De maximale indexering bedraagt steeds de jaarmutatie
van het jaar waarover de indexering wordt verrekend ten opzichte van het jaar daarvoor van de DPI
812 Reinging (laatst vastgestelde basisjaar) zoals gepubliceerd door het CBS. De eerste
mogelijkheid voor indexeren van eenheidsprijzen is over het jaar 2027. Hiervoor mag het indexcijfer
over het jaar 2027 ten opzichte van 2026 worden toegepast. De indexering wordt jaarlijks achteraf
verrekend over de deelopdrachten wanneer het indexcijfer van het jaar bekend is. Voor het
komende jaar (eerste keer in 2028) worden de prijzen per eenheid in de raamovereenkomst
aangepast met het indexcijfer dat is toegepast in het jaar ervoor.

Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 maart aan de opdrachtgever respectievelijk aannemer
schriftelijk kenbaar gemaakt te worden voorafgaand aan het jaar waarop de prijsaanpassingen

van toepassing zijn, door middel van het overleggen van de aangepaste eenheidsprijzen middels
een aangepaste inschrijfstaat, inclusief de onderbouwing hoe de aangepaste eenheidsprijzen tot
stand zijn gekomen. Prijsaanpassingen die na deze datum kenbaar worden gemaakt hoeven niet
geaccepteerd te worden door opdrachtgever respectievelijk aannemer. Inhaalslagen op niet
doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

Verrekening van wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen

Op wijzigingen in prijzen van bouwstoffen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel
01.04.05 van de Standaard is niet van toepassing.

Loonkosten- en Brandstoffenbestanddelen

De risicoregeling zoals beschreven in de artikelen 01.04.01 t/m 01.04.06 van de Standaard is niet
van toepassing.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

Verband met andere werken
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Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- het (ver)leggen van kabels en leidingen;

- het (ver)plaatsen van openbare verlichtingen;

- het uitvoeren van werkzaamheden aan groenvoorzieningen;

- het uitvoeren van werkzaamheden aan verhardingen;

- het ophalen van huisafval door derden.

In afwijking van paragraaf 31 lid 02 van de U.A.V. 2012 wordt de codrdinatie van deze werken
verzorgd door de aannemer.

Maatregelen in het belang van het verkeer
Algemeen

Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terrein(en) en wegen moet(en)
plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren dan wel door haar aan te wijzen, lokatie(s)
en wegen.

De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de
werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.

Ontsluiting van het werk mag alleen via hoofdwegen plaatsvinden.

De werkzaamheden dienen op zodanige wijze te worden uitgevoerd dat te allen tijde per rijrichting
minimaal één rijstrook beschikbaar is.

Bereikbaarheid van woningen en/of bedrijven dient te allen tijde gehandhaafd te blijven,
bijvoorbeeld met behulp van loopbruggen c.q. loopschotten en / of rijplaten.

De te treffen verkeersmaatregelen dienen de goedkeuring te hebben van de nood- en hulpdiensten

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie ,
toezichthouder en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet
naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van €250,-.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Verwijderen verontreiniging op wegen

In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve
maatregelen te treffen dat geen klei, modder of zand op de bestaande wegen

kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmede de zand-, grond- en asfalt transporten
plaatsvinden, zijn ontdaan van klei, modder en zand voordat over bovengenoemde

wegen wordt gereden.

Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Kwaliteitsborging

In afwijking van artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard is het bepaalde in de artikelen 01.13.02
t/m 01.13.05 van de Standaard ook van toepassing voor aannemers die (nog) niet in het bezit zijn
van een kwaliteitssysteem certificaat op basis van de norm ISO 9001 of ISO 9002.

Verificatie, acceptatie
, stop-, bijwoon- en registratiepunt

De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen,
werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de
directie en/of de opdrachtgever.
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Algemeen tijdschema, werkplan

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk
zal stilliggen als gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande
roostervrije dagen.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- een beschrijving van de wijze waarop en de hulpmiddelen waarmee de aannemer denkt de
verschillende werkzaamheden uit te voeren, alsmede hoe de voetgangers veilig de
werkzaamheden kunnen passeren en de aanliggende panden bereikbaar kunnen blijven;

- een tijdsplanning in onderdelen van de uit te voeren werkzaamheden, rekeninghoudend dat bij
natte perioden, op aanwijzing van de directie, de werkzaamheden in tijd naar voren of naar
achteren worden doorgeschoven.

Bij het opstellen van het in lid 01 en 02 bedoelde algemeen tijdschema rekening houden met het

volgende:

- Informatie belanghebbenden: de aannemer dient de aanwonenden en bedrijven minimaal 1
week voor aanvang van de werkzaamheden (per fase) schriftelijk te informeren omtrent de uit
te voeren werkzaamheden en wegafsluitingen. Bij planningswijzigingen dient deze procedure
te worden herhaald. De informatiebrief dient ter goedkeuring aan de directie te worden
voorgelegd.

- Voor complete afsluitingen van 30 km/zones moeten de verkeersplannen tenminste 3 weken
van tevoren worden ingediend worden via MELVIN bij de verkeerskundige. Voor halve
rijpaanafzettingen en fietspadafsluitingen dienen de verkeersplannen 2 weken van tevoren te
worden ingediend in MELVIN. Wat betreft afsluitingen van voetpaden en parkeervakken kan dit
met de directie besproken worden. Voor voetpaden in het centrum geldt een uitzondering, ook
voor deze werkzaamheden dienen verkeersplannen in MELVIN te worden gezet. Een
parkeerverbod moet minimaal 1 week voor start werkzaamheden geplaatst zijn. Alle
verkeersmaatregelen worden uitgevoerd volgens de CROW 96b, in overleg met de directie. De
verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de BRL9101

- Werkzaamheden van derden, zoals genoemd in artikel 01.11.01 van dit bestek.

- De door de aannemer en de directie in gezamelijk overleg vast te stellen leveringsdatum van
de door de opdrachtgever t.b.s. materialen en onderdelen.

Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot
afwijking van het algemeen tijdschema, de hieruit voortvloeiende consequenties en
afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct
mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

Indien het kwaliteitsplan niet tijdig wordt ingediend, minimaal 5 dagen voor start werkzaamheden
een definitief werkplan, geldt een boete van € 250,- per dag na de dag van aanlevering.

Leden 03 en 04 van artikel 01.13.02 van de Standaard zijn niet van toepassing.
Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde gedetailleerde
werkplan, dient een aan de voortgang van de werkzaamheden aangepast werkplan ter

goedkeuring te worden ingediend.

Het werk moet worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 19.00 uur.

Verzekeringen

C.A.R.- Verzekering af te sluiten door de opdrachtgever

Voor de CAR-verzekering van de opdrachtgever wordt verwezen naar bij dit bestek behorende
Aanbestedingsleidraad, in paragraaf 3.4 "Geschiktheidseisen betreffende financiéle en
economische draagkracht"

WAM verzekering (door de aannemer)

Een verzekering conform de bij dit bestek behorende Aanbestedingsleidraad, in paragraaf 3.4
"Geschiktheidseisen betreffende financiéle en economische draagkracht" wordt van de aannemer

verlangd.

Vrijgekomen materialen
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Vrijgekomen materialen

Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangeven de waarde of klasse (volgens het
Besluit bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen, ook die welke geacht worden voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, worden deze materialen geacht te voldoen aan de
classificatie AW bij grond en niet vormgegeven bouwstoffen, volgens het Besluit bodemkwaliteit.

Vrijgekomen grond en baggerspecie als bedoeld in de Omgevingswet

Vrijgekomen grond dient naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning vervoerd te worden.

Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

In afwijking van art. 01.17.06 lid 03 van de Standaard, zijnde in lid 01 bedoelde stortkosten voor
rekening van de aannemer.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- Rioolslib / RKG-slib

Vrijgekomen RKG slib mag niet tijdelijk worden opgeslagen.

Bewijs van ontvangst

Een bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard, wordt eveneens
verlangd voor ingevolge het bestek aan een door het bevoegd gezag vergunde thermische
verwerkingsinstallatie afgegeven vrijgekomen materialen.

Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven

In afwijking van het genoemde in 01.17.10 lid 01 van de Standaard zal er geen verrekening van
hogere of lagere kosten bij acceptatie plaatsvinden.

Waarde vrijkomende materialen

Indien er door de inschrijver waarde wordt toegekend aan vrijkomende materialen bied dit geen
recht tot verrekening bij het niet aanwezig zijn, in mindere mate aanwezig zijn of is slechtere
hoedanigheid van deze vrijkomende materialen. Het toekennen van waarde aan vrijkomende
materialen is volledig voor risico inschrijver.

Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeids-
omstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer.

De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesiluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
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Voorwaarden personeel aannemer

De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in te zetten dat
beschikt over de nodige vakkennis.

Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden telefonisch bereikbaar
te zijn. Leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord machtig te zijn.

De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of krachtens de
Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteed hij nadrukkelijk aandacht aan de
veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe.

De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:

a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de
uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen;

b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij- en werkgedrag
beinvloedende middelen;

c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt ten

opzichte van het publiek;

de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt;

e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel andere persoonlijke
beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedt;

f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de
toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;

g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan eventuele
aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven aan de
opzichter. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend.

o

Bij het niet nakomen van het in lid 3 van dit artikel gestelde kan de opdrachtgever ten allen tijde
vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer worden vervangen door
andere(n).

De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende
arbeidsvoorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten AOW en
loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande de opdrachtgever.

Materieel aannemer

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met materieel dat in goede staat verkeert en een
behoorlijk aanzien heeft. De emissie van het gemotoriseerde materieel is minimaal

emissieklasse EURO 6.

Schades

Algemeen

Alle schades dienen direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en een
herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf
overleg gevoerd over de wijze van repareren/ herstel en het tijdstip c.q. de manier waarop de
vergoeding.

Verhardingen

Schade aan elementenverharding wordt verrekend tegen een tarief van € 50,- per m2. Deze
schades worden door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

Schade aan gebonden verharding wordt verrekend tegen een tarief van € 400,- per m2. Deze
schades worden door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

Schade aan eigendommen van derden

Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de
eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De
aannemer dient bij de bouwvergadering de globale stand van zaken met betrekking tot de
afwikkeling van deze schades te melden.

RAW-raamovereenkomst
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Verlenging van een RAW-raamovereenkomst

In afwijking van het gestelde in artikel 01 21 04 lid 01 van de Standaard 2020 is de in de ontleding
van de inschrijfstaat vermelde percentage "korting" ook van toepassing op de mogelijke
verlengingen.

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard 2020, verschijnt de
betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken
is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

RAW-raamovereenkomst: omzet

De aannemer mag verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een jaarlijks
totaalbedrag van gemiddeld € 100.000,-- exclusief omzetbelasting aan deelopdrachten zal worden
verstrekt. Aantallen van uit te voeren werkzaamheden in de inschrijvingsstaat van de RAW
raamovereenkomst vormen de basis voor de aanbesteding. Er kunnen geen rechten aan deze
aantallen ontleend worden.

Het bedrag genoemd onder lid 01 biedt geen garantie omdat de jaarprogramma's niet zijn
vastgesteld. Voor het geval de som van de verrekende bedragen van alle deelopdrachten met
inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01 21 06 van de Standaard
2020, lager is dan het in lid 01 genoemde bedrag, biedt dit de aannemer geen enkel recht op
bijbetaling of vergoeding.

Door de aannemer te verstrekken gegevens en verplichtingen
Dagboek en weekrapporten

In afwijking op het gestelde in paragraaf 27 leden 01 en 06 van de U.A.V. 2012, dient de aannemer
voor de directie de weekrapporten te maken en het dagboek bij te houden, met dien verstande dat
aan de directie een afschrift van dit dagboek wordt verstrekt.

De aannemer dient alle schades, ongevallen, signaleringen e.d. op en nabij het werkterrein, in het
dagboek te vermelden.

De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer,
in drievoud, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking
hebben, aan de directie worden overlegd.

De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf
27 lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten per bestekspost worden weergegeven in produktie-
opgavestaten. De productieopgavestaten dienen vergezeld te gaan van berekeningen en schetsen,
waaruit de op de productieopgavestaten aangegeven hoeveelheden zijn te

herleiden.

Verstrekt moeten worden, in aanvulling op paragraaf 38 van de U.A.V. 2012, gedetailleerde
gegevens en berekening(en) voorzien van schets(en) ten behoeve van de vaststelling van de
hoeveelheden resultaatsverplichtingen van de volgens lid 03 en 04 uitgevoerde werkzaamheden.

Indien de opgave van de aannemer naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de
directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en
zonodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.

De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01, 02, 03, 04, 05 en 06 worden geacht
te zijn begrepen in de post "Uitvoeringskosten".

Indien de aannemer de in de leden 01, 02, 03, 04 en 05 genoemde verplichting m.b.t. de aan te
leveren hoeveelheden niet nakomt, zal per week een korting worden toegepast van: € 500,-.
Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.

Melding meer-/minderwerk

De aannemer dient meer- en minderwerk voorafgaand aan de werkzaamheden te melden bij de
directie.

Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke dienen vooraf gemeld te worden bij de directie
ter goedkeuring. Indien dit niet gebeurt, zal er in ieder geval geen verrekening plaatsvinden.
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Overige gegevens

Van alle door de aannemer aan de directie ter beschikking te stellen gegevens met betrekking tot
uit te voeren beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke overzichtelijke
rapportages opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een betreffend
onderdeel indienen. De rapportages worden door aannemer en directie voor gezien ondertekend.
Tekeningen, berekeningen

Tekeningen

Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten: A0, A1, A2, A3, of A4.

Tekeningen dienen digitaal te worden aangeleverd in Autocad 2018 in .dwg of .dxf formaat.

Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden:

- situaties: 1:100, 1:200, 1:500 of 1:1000;

- doorsneden: 1:50 of 1:100;

- details: 1:5, 1:10 of 1:20.

Tekeninghoofden worden door de directie digitaal ter beschikking gesteld.

De tekeninghoofden en tekeningnummers in nader overleg met de directie bepalen. Voor zover
relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende

berekeningen, respectievelijk bijpehorende tekeningen.

De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met de directie
bepalen.

Besteksadministratie en vergaderingen
Bouwvergaderingen

De aannemer dient er rekening mee te houden dat voorafgaand aan de start van de
werkzaamheden een opstartbouwvergadering te houden.

Tevens kan de aannemer de directie verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie
zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is
binnengekomen bij de directie.

In afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de UAV maakt de aannemer de verslagen van de
bouwvergadering.
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Werk algemene aard

Werk algemene aard, algemeen
Eisen en uitvoering

Eisen aan werktijden

Het werk moet uitgevoerd te worden op werkdagen binnen de normale werktijden (07:00 - 18.00
uur), behoudens bij calamiteiten.

Het werken buiten de normale tijden (07:00 - 18:00), het werken in meer ploegen, het werken op
zaterdagen en zondagen, feestdagen en dagen waarop gemeenteactiviteiten (zie
gemeente-activiteitenkalender op www.papendrecht.nl) plaatsvinden, vereist de schriftelijke
goedkeuring van de directie UAV.

Op fietspaden en voetpaden nabij scholen mogen geen werkzaamheden plaatsvinden tussen
08:00 - 09:00 uur.

Op doorgaande routes (Burgemeester Keijzerweg, Veerweg, Ketelweg, Kennedylaan en
Platanenlaan) mag geen riolering worden gereinigd of geinspecteerd tijdens de spits, ofwel van
07:00 tot 09:00 uur en van 16:00 tot 18:00 uur.

Nabij winkelcentra mag alleen riolering gereinigd of geinspecteerd worden op tijden dat er weinig
winkelend publiek aanwezig is, zoals op maandagochtend tussen 7.00 uur en 12.00 uur. Tijdstip
van uitvoering vaststellen in overleg met de directie UAV.

Dinsdag wordt de weekmarkt op het plein Markt gehouden, nabij winkelcentrum De Meent. Op
dinsdag mag geen riool op de Markt gereinigd of geinspecteerd worden.
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Riolering

Deelhoofdstuk 25.3

RIOOLREINIGING

RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT

Het reinigingsbedrijf dient conform BRL K10014 gecertificeerd te zijn.
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de BRL K10014 en het
veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven".

Elke dag, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden per gemeente, dient gestart te worden
met een lege vacuimwagen..

Het gebruik van aanwezige spindelafsluiters om het riool droog te zetten is toegestaan, echter is
het niet goed functioneren van deze spindelafsluiters voor risico van de Opdrachtnemer.

Het overpompen van rioolwater vanuit bovenstrooms gelegen riolen maakt geen deel uit van de
reiniging.

Indien nodig dienen regenwaterriolen leeggezogen en gehouden te worden voor reiniging en
inspectie. Regenwaterriolen dienen leeggepompt te worden in het vuilwaterriool. De kosten
dienen inbegrepen te zijn in de reinigingskosten.

Bovenstrooms aanbod van rioolwater moet worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via
huisaansluitingen en drains in het te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd tot een maximum
van 5% van de buishoogte.

In het riool geen watervulling aanwezig is anders dan afkomstig uit aansluitingen op het riool in
kwestie.

In de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig. Waterdiepte ten gevolge van zonken wordt
alleen geaccepteerd indien de begin- en eindput droog staan.

Tijdens neerslagsituaties mag de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in
het te inspecteren riool vrijkomt via kolken, niet groter zijn dan 10% van de buishoogte.

Het niet voldoen aan één van de bovengenoemde criteria in een geinspecteerd riool leidt tot
afkeuring van de uitgevoerde inspectie in het betreffende riool. Het riool zal dan opnieuw
gereinigd en geinspecteerd moeten worden.

Voor het inspecteren dient de riolering schoon en droog opgeleverd te worden. Indien nodig moet
gebruik gemaakt worden van afsluiters.

Bijkomende werkzaamheden:

- gangbaar maken van vastzittende putdeksels;

- de putrandsponning dient na het openen van de put zodanig schoon gemaakt te worden
dat het deksel weer goed sluit;

- zich tijdig op de hoogte brengen van eventuele blinde putten en deze melden bij de directie;

- het toegankelijk maken van eventuele blinde putten valt buiten dit bestek;

- het schoon spuiten van de schachtwanden, klimijzers en bordessen;

- het water wat vrijkomt bij het ontwateren dient geloost te worden op het gemengd of DWA
riool (benedenstrooms);

Bij het aflaten van water, benedenstrooms van het werkterrein, dient gebruik te worden gemaakt
van een net of voorziening in de reinigingswagen ter voorkoming van terug stromen van
verontreinigingen in het riool, waarbij objecten kleiner dan 20x20 mm niet terug mogen komen in
het riool.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING

Bij niet toegankelijke inspectieputten dienen de werkzaamheden verplaatst te worden naar een
toegankelijke inspectieput. Stagnatiekosten worden niet verrekend.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
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HOEVEELHEID VRIJGEKOMEN MATERIAAL

De aannemer dient de hoeveelheid gestort vuil te registreren, gerekend in tonnen. Dit in verband
met de vaststelling van de vervuilingsgraad. Hiervoor dient de aannemer alle weegbonnen van het
vrijgekomen slib te overleggen met daarop aangegeven zowel de plaats, straat als datum waar het
slib vandaan komt.

Verrekening van de, uit hetgeen pargraaf 25.35.07 onder lid 01 is vermeld, overige noodzakelijke
extra kosten voor reinigingswerk vindt pas dan plaats indien het totale volume uit het totale stelsel
vrijgekomen steekvaste slib groter is dan de theoretische bepaling.

Tijdens het riooltransport dient de aannemer een getekende begeleidingsbrief in bezit te hebben.
Dit verplichte document wordt aan het begin van iedere werkdag door de directie ondertekend. De
aannemer dient dit zorgvuldig bij te houden en na afloop van iedere werkdag bij de directie te
worden ingeleverd.

Rioolinspectie
Eisen en uitvoering
Rioolinspectie: opleidingseis inspecteur

De inspectieploeg moet bestaan uit minimaal één uitvoerend inspecteur.

Wordt de classificatie van de waarnemingen verzorgt door een technisch medewerker, dan dient
ook deze in het bezit te zijn van het genoemde diploma van de opleiding "Visuele Riolering voor
Inspecteurs”. Van dit diploma moet op aanvraag van de directie een kopie kunnen worden getoond.

Het inspectiebedrijf dient gecertificeerd te zijn volgens BRL K10015. De werkzaamheden dienen te
worden uitgevoerd volgens de BRL K10015 en het veiligheidsvoorsschrift van de "Vereniging
Afvalbedrijven'.

Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen

Bij iedere streng dienen alle voegen rondom dusdanig te worden geinspecteerd, dat een goede
beoordeling van de axiale respectievelijk radiale verplaatsing mogelijk is. Alle verplaatste axiale
verbindingen groter dan 25 mm moeten door middel van geijkte meetapparatuur opgemeten
worden bepaald. Schatten is niet toegestaan.

Maatvoering vanaf het axiale referentiepunt (hart put) en totale lengte rioolstreng. In de putten waar
de inspectie van een leiding begint, danwel eindigt dient de camera ook de eerste resp. laatste
voeg (put-buisaansluiting) in beeld te brengen alvorens het licht te doven. Alle controleputten
dienen rondom volledig in beeld te worden gebracht, zodanig dat een goed overzicht verkregen
wordt van eventueel aanwezige inlaten, aansluitende rioolstrengen, overstortmuren, kleppen,
afsluiters en dergelijke. Er hoeft geen classificatie van eventuele schadebeelden in de putten te
worden uitgevoerd.

Bij elke visuele inspectie in het kader van beheer danwel oplevering een hellingsmeting uitvoeren.

Alle geconstateerde gebreken klasse 4 en 5 dienen fotografisch vastgelegd te worden behalve bij
hoekverdraaiing BAJC. Van de code BAC (breuk of instorting) moet van alle voorkomende klasse
>1 een foto-opname in lengterichting van het riool worden gemaakt. Van de code BAB geldt dit voor
alle klassen 4 en 5.

De foto's dienen, genummerd, als bijlage bij het inspectierapport te worden toegevoegd en op een
USB 3.0 mediadrager te worden vastgelegd. Ernstige gebreken welke terstond gevaar opleveren
dienen terstond te worden gemeld aan de directie.

Naast het vermelde in NEN-EN 13508-2 dienen de volgende gebreken vermeld te worden:

- vermelding steekmof danwel schuifmof wanneer in een PVC riool de voegbreedte vermeld moet
worden.

- wanneer dit volgens de classificatie nodig is, de voegmeting bij een steekmof aan beide zijden
van de steekmofrand vermelden;

- Bij constatering van een zwetend of druppend onderdeel aangeven waaruit dit zweet of drupt
(buiswand, voeg, deksel, etc.);

- bij lekkage van de inlaat, klasse 3 en hoger, dient de locatie van de lekkage bepaald te worden
(standpijp, afdekkapje, stootring, etc.);

- bij constatering van een hoekverdraaiing tevens de voegbreedte en de klokstand vermelden;

- het soort inlaat vermelden;

- tegenschot;

- kapotte putaansluiting;
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- vervuiling / vetaanslag in inlaat;
- schade aan inspectieput;

- schade aan putrand;

- kapotte inlaat;

- kapot T-stuk op standpijp;

- lek deksel op standpijp;

- standpijp scheef;

- standpijp foutieve kleur;

- aantal stellagen;

- voeg tussen standpijp en inlaat.

In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestands aspect dit altijd op commentaar
regel te worden gemeld en beargumenteerd.

Als aanvulling op de NEN-EN 13508-2 dient het toetstandsaspect BAHS ook gerapporteerd te
worden indien aansluitingen op het riool gedeeltelijk geblokkeerd zijn. Indien het toestandsaspect
BAHS5 wordt waargenomen, moet in de *waar-regel in het "veld" ZZR (karakteristiek 3) de
onderstaande codelijst gehanteerd te worden.

Karakteristiek 3
Code Omschrijving
BAH5 Aansluiting geblokkerd

Volgcode Omschrijving

A vermindering dwarsdoorsnede <= 0%

B 10%< vermindering dwarsdoorsnede <= 25%
C 25% < vermindering dwarsdoorsnede <= 50%
D vermindering dwarsdoorsnede > 50%

Per streng dienen alle inspecteurs op dezelfde wijze en vanuit dezelfde beginput te worden
uitgevoerd als in de matrix behorende bij het bestek is aangegeven.

Stelregel is dat op het schoonwaterriool mogelijk toiletten en dergelijke zijn aangesloten. Op het
vuilwater- / gemengde riool mogen geen vluchtige en agressieve stoffen geloosd worden. Indien
de aannemer / inspectieploeg foutieve / illegale lozingen of foute aansluitingen vermoedt, moet dit
gemeld worden bij de directie. De aannemer maakt hiervan een opmerking in de rapportage. Deze
verplichting geldt ook indien er slechts een vermoeden is van een "fout-aansluiting". Dit geldt
eveneens indien verontreinigingen, zoals olién, vetten, cementwater, etc. worden aangetroffen.

De tijd tussen reiniging en inspectie mag maximaal 2 uur bedragen.

Indien mogelijk zullen ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden rioolpersleidingen
buiten werking worden gesteld. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat tijdens de inspectie het
inslagpeil van een eventueel in de nabijheid aanwezig rioolgemaal, zo laag als technisch mogelijk
is, wordt ingesteld. De Opdrachtnemer dient hiervoor tijdig een verzoek in.

Informatie-overdracht
RAPPORTAGE
De rapportage van de rioolinspectie dient te zijn opgesteld in het uitwisselingsformaat RibX.

Tenzij in het contract anders is bepaald, kunnen aan de inhoud van het RibX-bestand geen rechten
worden ontleend. De in het RibX opgenomen gegevens van tonnages, stortbonnen,
meetresultaten en dergelijke zijn indicatief (want afgeleid vanaf geregistreerd vanuit andere
bronnen) en mogen geen basis vormen voor afrekening en aansprakelijkheid

De rapportage van de rioolinspectie als bedoeld in artikel 25.42.02 van de Standaard dient het
volgende te bevatten:

Uitdraaien van het RibX bestand met daarin een overzicht van de geinspecteerde strengen in
matrixvorm, met daarin weergegeven:

- het bestek- en rapporthummer;

- opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding;

- datum en plaats inspectie;

- straatnaam;

- profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal;

- putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;

- gebreken aan het riool en vervuiling van riool;

- harddisknummer met begin- en eindstanden;

- strenglengte, begin en eindput;
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- bemalingsgebied;

- b.o.b. maten van de putten (staat op tekening of separate lijst);

- diameters van de buizen;

- doorlopende hoogtemeting (max maatafwijking van +/- 2 mm);

- geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;

- weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;

- werktekening waarop door de inspecteur de ID-nummers en de inspectierichting is
aangegeven.

De nummering van de putten dient conform de nummering op de uitvoeringstekening te zijn. De

tekening aanleveren in pdf-formaat, welke op het opslagmedium, bij het bijbehorende RibX wordt

opgeslagen.

Op de werktekeningen geeft de inspecteur aan:

- geinspecteerde riolen;

- ontoegankelijke riolen, bijv. blinde putten;

- aansluitende rioolleidingen;

- bij afwijkende afmetingen op tekening de afmeting wijzigen en dit op tekening aangeven;

- de door de inspecteur toegekende rioolindentificatie bij ontbrekende strengen op de tekening
welke worden ingetekend deze dienen voor het gehele werk uniek te zijn;

- alle gebruikte werktekeningen dienen als afdruk na de werkzaamheden aan in een map aan de
directie overgedragen te worden

Van de inspectie voor uitvoeren van een maatregel en de inspectie na uitvoeren van een maatregel
dient een apart en compleet waarnemingenrapport aangeleverd te worden
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Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Deelhoofdstuk 62.1

Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Algemeen

Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en
voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de
werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle
omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikit.
De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen
termijn uitvoeren.

Buiten werktijden en na beeindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en
afzettingen, ook na werktijd.

In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de
directie vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.

Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar
het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van
de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de
eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen en dergelijke onbelemmerde
doorgang te verlenen.

Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve
vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering
gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Algemeen

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 1.000,-- (duizend euro)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Bij het nemen van verkeersmaatregelen gelden de volgende aanvullende bepalingen;
- alle te treffen maatregelen dienen te worden afgestemd met de directie

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden en geeft hem geen
aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.



