
Europese openbare aanbesteding Onderhoud en vervanging OVL & VRI
Nota van Inlichtingen I

Nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 Overzicht toe te 

rekenen kortingen 
Prolumia/Nedelko

Kan de AD Prolumia/Nedelko opnemen in het overzicht toe te rekenen 
kortingen?

Verzoek wordt afgewezen. Nedelko is nu geen leverancier die 
is toegepast binnen de gemeente. De lijst bevat alleen 
leveranciers die nu worden toegepast.  Overigens is de 
gemeente voornemens in de toekomst een apart 
armaturencontract op de markt te zetten.

2 Individuele vraag Individuele vraag Aanbestedende dienst heeft een individuele vraag ontvangen, 
die zij gezien de inhoud van de vraag individueel heeft 
beantwoord.

3 Bestekspost 1010 "In de onderliggende bestekspost wordt wel gevraagd het inrichten van een 
organisatie t.b.v. het onderhoud van de OVL-installatie maar niet het in 
stand houden van de storingswachtdienst.
Wij verzoeken de AD om deze post alsnog toe te voegen aan het bestek."

In post 10 10 11 staat dat u de organistaie moet inrichten, het 
betreft een maand post dus dat betekent automatisch dat u 
deze in al die maanden moet onderhouden. Verzoek wordt 
dus afgwezen.

4 Bestek Onder het hoofdstuk Werkzaamheden VRI wordt gesproken over een 
dagtarief voor werkdagen van 6:00-20:00. Dit is geen standaard werkdag. 
Vervolgens wordt in het hoofdstuk Ter beschikking stellen gesproken over 
een werkdag bij normale uren: 7:00-17:00. Kan ON ervanuit gaan dat het 
dagtarief voor de werkdag geldt van 7:00-17:00? Kunt u dit corrigeren bij het 
hoofdstuk Werkzaamheden VRI?

De tijden zijn aangepast.

5 Besteksposten 108030 
& 108040

In de besteksposten voor het remplaceren van rode en overige lampen 
wordt enkel gesproken over lage lampen. Verzoek om posten toe te voegen 
voor het remplaceren van hoge lampen.

De besteksposten zijn toegevoegd



6 Leidraad 5.1 "In deze paragraaf beschrift het bestek '  De totale maximale fictieve korting 
van kwaliteitsonderdeel 1 en 2 bedraagt € 2.000.000,-.'
Bedoelt de AD hiermee kwaliteitsonderdeel 2 positie A en B i.p.v. 
kwaliteitsonderdeel 1 en 2?"

Ja, dat is correct. U dient te lezen: "De totale maximale 
fictieve korting van kwaliteitsonderdeel 2A en 2B bedraagt € 
2.000.000,-."

7 Deel 3 art 01 15 Wij verzoeken de AD om aan te geven hoe zij met materialen omgaan bij 
einde contract die nog in bezit zijn van de aannemer.

Deze zullen conform UAV over worden genomen door de 
Opdrachtgever tegen de prijzen uit de Raamovereenkomst.

8 Deel 3 art 01 15 Hoe gaat de AD om  met materialen die overgenomen moeten worden van 
de vorige ON en die niet meer toegepast gaan worden?

Deze zullen conform UAV over worden genomen door de 
Opdrachtgever tegen de prijzen uit die Raamovereenkomst.

9 CROW 400 Volgens de CROW 400 dient de initiatiefnemer/ opdrachtgever (hierna OG) 
de nodige gegevens (vooronderzoek) aan te leveren op basis waarvan 
bepaalt kan worden of de werklocatie mogelijk verontreinigd is en als er 
sprake is van verontreiniging met welke stoffen in welke concentraties dit 
is.Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer hiervoor geen kosten behoeft te 
maken c.q. in het geval dat opdrachtnemer toch kosten dient te maken 
deze kosten door de opdrachtnemer met de opdrachtgever worden 
verrekend?

Nee. Aanbestedende dienst heeft de handelingen volgens 
CROW 400 in deel III paragraaf 01 19 06 toegevoegd.

10 Deel 1 par 04 "In deze paragraaf zijn het aantal storingen van de OVL 1000 stuks per jaar, 
6000 st voor de gehele tijdsduur van het bestek.
In bestekspost 104010 en 104020 zijn het aantal storingen totaal 3500 st.
Wij verzoeken de AD om uitleg te geven betreffende het verschil van 2500 
st"

Er zal grootschalig worden verLED en daardoor dalen de 
aantallen storingen.

Let op: Grootschalige vervanging zoals bij verledding, 
integrale projecten en gebiedsontwikkelingen zijn geen 
onderdeel van deze RAW-raamovereenkomst. 

De aantallen in bestekpost 503 en 2031 zijn aangepast.



11 Planning De huidige deadline voor indienen is 26 januari. Aangezien de kerstvakantie 
van 2 weken binnen deze termijn valt, is de periode om tot een gedegen 
aanbieding te komen zeer kort. Verzoek om de inschrijffase met 2 weken te 
verlengen.

Verzoek wordt afgewezen. De totale aanbestedingsperiode 
betreft 52 dagen, waardoor meer dan voldaan wordt aan de 
minimumtermijn. Daarnaast is de deadline voor het indienen 
van de Inschrijving ruim na de feestdagen. 

12 Deel 3 bep 34 32 01 Indien er meerdere malen per jaar geschouwd moet worden verzoeken wij u 
om deze in voor en najaar te doen en niet in de zomer erbij.

De paragraaf is aangepast.

13 Deel 3 bep 34 32 01 "In deze bepaling dient er drie maal per jaar 1/3 van het areaal en 
nachtschouw te worden uitgevoerd. In bestekspost 105010 dient er maar 
één keer per jaar een nachtschouw plaats te vinden.
Wij verzoeken de AD om de bepaling in deel 3 aan te passen of de 
betreffende bestekspost aan te passen. "

De paragraaf is aangepast.

14 Deel 3 bep 01 19 01 "in deze bepaling moet de aannemer een V&G plan indienen. Standaard 
levert de opdrachtgever deze aan en indien van toepassing kan de 
aannemer deze uitbreiden. 
Wij verzoeken de AD om het V&G plan ter beschikking te stellen."

Deze is als bijlage bijgevoegd.



15 Deel 3 bep 01 16 02 "U geeft in paragraaf 01 16 02 in deel III aan dat een CAR-verzekering moet 
worden afgesloten op het werk. Een CAR-verzekering dekt de materiële 
schade die op of rondom de bouwplaats kan ontstaan aan 1) het werk, 2) 
persoonlijke eigendommen van bouwdirectie en personeel en of 3) 
bestaande eigendommen van opdrachtgever. Gezien de aard van het werk 
kan ten eerste niet worden gesproken van ‘een bouwplaats’. Ten tweede is 
‘het werk’ de openbare verlichting en/of de wegvak waar de OVL is 
geplaatst. Dit valt gewoon onder de aansprakelijkheidsverzekering van de 
aannemer en een CAR-verzekering dekt deze schade niet.
Ook dient de aannemer bij het afsluiten van een CAR-verzekering de 
omvang (inschrijfprijs raamovereenkomst) van het “werk” af te geven. Deze 
is echter geheel een fictieve hoeveelheid als resultaatsverplichting, 
waarvoor de polis dekking moet bieden. Door de fictieve hoeveelheid is het 
extreem kostbaar deze af te sluiten en dus disproportioneel. Een 
doorlopende CAR-verzekering is niet af te sluiten door een aannemer. 
Tot slot beschikt inschrijver over doorlopende verzekeringen voor 
aansprakelijkheid en materieel (incl. voor schade aan eigendommen van 
opdrachtgever), waardoor een aanvullende CAR-verzekering geen extra 
waarde heeft. 
Wij verzoeken u daarom de in deel III de desbetreffende paragraaf voor het 
afsluiten van de CAR-verzekering te laten vervallen."

Paragraaf vervalt

16 Deel 3 bep 01 09 07 Wij verzoeken de AD om een bestekspost op te nemen voor het maken van 
MOOR meldingen.

Verzoek wordt afgewezen. Deze kosten moeten in de 
desbetreffende besteksposten waar meer dan 2m2 gegraven 
moet worden, zijn verdisconteerd.  

17 Deel 3 bep 01 09 01 Wij verzoeken de AD om een bestekspost toe te voegen voor WIBON/Klic. 
Deze kunnen niet in de onderliggende besteksposten van hoofdstuk 2 
komen. Anders worden deze teveel afgerekend.

Verzoek wordt afgewezen. Deze kosten moeten in de 
desbetreffende besteksposten waar meer dan 2m2 gegraven 
moet worden, zijn verdisconteerd.  



18 Deel 3 bep 01 06 01 De kortingen zoals aangegeven in artikel 01.06.01 worden niet 
gemaximaliseerd. Op grond van de Aanbestedingswet moet 
aansprakelijkheid en vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de aard van 
de opdracht. Bij onbeperkte boetebeding is dat niet het geval. Dat is in strijd 
met de Aanbestedingswet, in het bijzonder art. 1.10 lid 2 en 4 en ook 
voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer duidelijk. 
Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de kortingen in 
het bestek te maximaliseren.

Elke korting wordt gemaximeerd op 25.000 Euro. Overigens 
bent u de enige die invloed heeft op het verhelpen van 
storingen en daarmee op het  opleggen van kortingen en de 
hoogte daarvan.

19 Deel 3 bep 01 04 01 "Volgens paragraaf 01 04 07 lid 02 kunnen de prijzen jaarlijks geïndexeerd 
worden volgens de CBS-index voor Grond-, wegen waterbouw (GWW); 
inputprijsindex 2010 = 100, 42/43 Grond-, weg- en waterbouw (GWW). 
Technische installatiebedrijven zijn onderdeel van de bouwnijverheid bij het 
CBS. De ontwikkeling van de cao-lonen per uur in de bouwnijverheid geeft 
inzicht in de loonontwikkeling van zowel het bouwbedrijf als het 
installatiebedrijf 
(https://www.technieknederland.nl/kennisgebieden/bedrijfsvoering/bedrijf
skosten/calculeren-en-indexeren/cao-loonindex-cbs). 
We verzoeken u om de CBS-index voor Bouwnijverheid toe te passen, 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838ned/table?fromst
atweb ; bedrijfstakken/branches: F Bouwnijverheid. "

Niet akkoord. De index Grond, wegen
waterbouw (GWW), 4321 Elektrische installaties;
inputprijsindex 2020=100 wordt toegepast, zie 01 04 01. 

20 Bestekspost 507 "In deze bestekspost missen we de lichtmast aansluitkasten voor het 
gemeentelijke net en de CAM-aansluitkasten van Liander tevens de kabel 
met stekker voorde CAM-modules.
Wij verzoeken de AD om uitleg hierover."

De kasten voor eigen net zijn toegevoegd. Liander materiaal 
niet. Deze worden ter beschikking gesteld door Liander

21 Bestekspost 503110 "In deze bestekspost worden 1750 armaturen gevraagd. In de bestekspost 2 
worden alleen al bij aanbrengen nieuwe verlichtingsobjecten en vervangen 
armaturen in totaal 3375 armaturen gevraagd. 
Wij verzoeken de AD om uitleg te geven waarom in deze post maar 1750 
armaturen uitgevraagd worden."

Zie deel 1 paragraaf 08 2de alinea



22 Bestekspost 501 "In bestekspost moeten in totaal 150 st gietijzeren masten geplaatst c.q. 
vervangen worden.
In bestekspost 501 worden geen gietijzeren masten gevraagd.
Wij verzoeken de AD om uitleg hierover."

Deze worden ter beschikking gesteld

23 Bestekspost 501040 , 
501050 en 501070

"Hier worden masten uitgevraagd met een dubbele uithouder. In 
bestekspost 2 worden geen verlichtingsobjecten gevraagd met een dubbele 
uithouder. 
Wij verzoeken de AD om uitleg hierover."

Dat is correct. Handeling is hetzelfde

24 Bestekspost 350040 "Het aantal meters te leggen kabel is 2000m. De kabelmerklabels moeten 
om de 3 m aangebracht worden. 
Hier heb je dan ongeveer 666 labels nodig.
Wij verzoeken de AD om toe te lichten waarom er dan 2500 stuks gevraagd 
worden."

Aantal is aangepast

25 Bestekspost 349030 Wij verzoeken de AD om aan te geven of hier geen deksels toegepast 
behoeven te worden, tevens de vraag om het aantal meters om te zetten in 
een veelvoud van 8m

Aantal is aangepast. Deksels zijn niet nodig. Alle handelingen 
volgen elkaar op

26 Bestekspost 349020 Wij verzoeken de AD om aan te geven of hier geen deksels toegepast 
behoeven te worden.

Deksels zijn niet nodig. Alle handelingen volgen elkaar op

27 Bestekspost 349010 "Als de gemiddelde lengte 5 m is dan moet er circa 25 stukken gelegd 
worden. Dit zijn in totaal 50 deksel.
Wij verzoeken de AD om uitleg en zonodig de aantallen aan te passen."

Aantal is aangepast

28 Bestekspost 343010 "In deze post lijkt het wel of er bij elke meter buis twee deksels toegepast 
moeten worden.
Wij verzoeken de AD om de aantallen aan te passen."

Aantal is aangepast

29 Bestekspost 342020 "In deze post lijkt het wel of er bij elke meter buis twee deksels toegepast 
moeten worden.
Wij verzoeken de AD om de aantallen aan te passen."

Aantal is aangepast

30 Bestekspost 342010 "In deze post lijkt het wel of er bij elke meter buis twee deksels toegepast 
moeten worden.
Wij verzoeken de AD om de aantallen aan te passen."

Aantal is aangepast



31 Bestekspost 341010 "Als de gemiddelde lengte 5 m is dan moet er circa 25 stukken gelegd 
worden. Dit zijn in totaal 50 deksel.
Wij verzoeken de AD om uitleg en zonodig de aantallen aan te passen."

Aantal is aangepast

32 Bestekspost 208070 "Het totaal van de benoemde posten bedraagt 4585 stuks terwijl 
bestekspost 208070 maar 500 stuks betreft.
Wij verzoeken de AD om uitleg hierover en indien van toepassing de 
aantallen aan te passen."

Niet alle lampen komen in aanmerking om retour te brengen 
bijvoorbeeld bij retrofit LED lampen.

33 Bestekspost 2 De gemeente gebruikt standaard lichtmast aansluitkasten en Liander 
gebruikt CAM-modules. Wij verzoeken de AD uitleg te geven hoe hiermee 
moet worden omgegaan bij zowel nieuwe aanleg, vervangen en verplaatsen.

U dient deze te plaatsen, er is geen verschil in de handeling

34 Bestekspost 2 In de onderliggende besteksposten staat dat de aannemer de grondkabel 
moet aansluiten. Bedoeld de AD dat wij deze moeten aansluiten op zowel 
het Liander net als eigen gemeentelijke net?

Dat is correct

35 Bestekspost 2 In de onderliggende besteksposten staat dat de aannemer de 
aansluitvoorziening moeten aanbrengen. Bedoeld de AD dat wij deze 
moeten aanbrengen op zowel het Liander net als eigen gemeentelijke net?

Dat is correct

36 Bestekspost 2 "In de onderliggende besteksposten staat opnemen en definitief  herstellen 
bestrating maar hier is geen hoeveelheid  ter inlichting toegevoegd.
Wij verzoeken de AD om deze aantallen toe te voegen of wordt dit verrekend 
op bestekspost 33"

De kosten voor herstel bodembedekking dienen in de 
bestekposten verdisconteerd te zijn. 

37 Bestekspost  105010 "Het bestek geeft aan schouwen 1x per jaar en de hoeveelheid resultaat 
verplichting is drie keer. Het bestek is gebaseerd op 6 jaar.
Wij verzoeken de AD om dit aantal ook naar 6  keer te wijzigen"

Aantal is aangepast

38 Bestekspost 104150 "In deze post verwijst het bestek naar bestekspost 10 51 40. Deze bestaat 
niet.
Wij verzoeken deAD om de juiste bestekspost op te geven"

De bestekpost is aangepast



39 Bestekspost 104030 Wij verzoeken de AD om aan te geven of dit alleen geldt tijdens kantooruren. Nee, dit geldt 24 uur per dag en zeven dagen per week. 

40 Bestekspost 104010 en 
104020

"In deze twee posten verwijst het bestek naar bestekspost 102040. Deze 
bestaat niet.
Wij verzoeken de AD om deze aan te passen naar de goede bestekspost."

De bestekpost is aangepast

41 012901 "Het is de aannemer zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan 
werkzaamheden te verrichten:
dagelijks tussen 18:00 uur en 7:00 uur;
op zaterdagen;
op zon- en feestdagen. 
Hoe om te gaan met urgente storingen in dit tijdsvenster?"

Daar heeft u bij ingang contract uiteraard toestemming voor. 
Het gaat hier om gepland werk

42 Bestek 355305, 
355201, 355203

OG verwijst naar gemeente De Bilt. Verzoek aan OG om te verduidelijken 
welke rol deze gemeente vervult op dit contract.

Verwijzingen zijn verwijderd.

43 bestek 102011 Het aantal installaties is niet ingevuld. Verzoek om dit in te vullen. Deze is aangepast
44 bestek 010601 

kortingen
Verzoek om de kortingen te maximeren per contractjaar. Zie het antwoord op vraag 18.

45 Bestek 04 algemene 
beschrijving

Verzoek om aan te geven wat OG verstaat onder conserveren en onder 
schilderen?

Zie defi codes RAW systematiek.

46 Bestek 355302 
Taakverdeling 
aannemer-derden

Het lijkt er op dat de regel bij verkeersregeltoestel in de opmaak is 
versprongen. Verzoek aan OG om dat te bevestigen en aan te passen.

Dat is alleen in de PDF het geval. Graag de rsx gebruiken

47 Posten onder hoofdstuk 
5300

Gezien de keuze voor aluminium bij OVL in §5010, wenst u voor uniformiteit 
en onderhoudslogistiek dezelfde materiaalkeuze voor VRI masten?

Nee, Aanbestedende dienst heeft bewust de desbetreffende 
materialen bij de bestekposten opgenomen. 



48 Posten onder hoofdstuk 
5300

Gezien de keuze voor aluminium bij OVL (§5010) ligt het voor de hand om 
ook VRI masten in aluminium uit te voeren. Dit maakt het mogelijk om OVL  
en VRI functies te combineren in één mast, waardoor slechts één plaatsing 
nodig is. Dit levert aanzienlijke voordelen op in uitvoering, kosten en 
ruimtelijke kwaliteit. Kunt u bevestigen dat aluminium als standaard 
materiaal wordt toegepast voor VRI masten om deze integratie mogelijk te 
maken?

Nee, Aanbestedende dienst heeft bewust de desbetreffende 
materialen bij de bestekposten opgenomen. 

49 Post 406010 t/m 30 & 
410110 t/m 410130

In deze posten wordt er gesproken over "thermisch verzinkt staal". Indien 
OG mee wil gaan in aluminium VRI materiaal - zou dit aangepast kunnen 
worden naar "materiaal conform hoofdstuk 5300", zodat aluminium 
mastmateriaal ook bestekconform is?

Nee, Aanbestedende dienst heeft bewust de desbetreffende 
materialen bij de bestekposten opgenomen. 

50 Post 530010 + 530020 Gezien de Arbowet (§34 11 01 01)en de maximale tilnormen voor 
handmatig transport, acht de gemeente het wenselijk dat drukknopmasten 
en unimasten worden uitgevoerd in aluminium (ca. 10,5 kg resp. 23,5 kg), in 
plaats van thermisch verzinkt staal (significant zwaarder)? Dit vermindert 
fysieke belasting, verlaagt risico op til  en rugklachten en sluit aan bij de 
verplichting tot ergonomisch verantwoord werken. Kunt u bevestigen dat 
aluminium als standaard materiaal wordt toegepast voor deze masten?

Nee, Aanbestedende dienst heeft bewust de desbetreffende 
materialen bij de bestekposten opgenomen. 

51 01 14 Bouwstoffen Mag het materiaalcriterium voor masten worden aangevuld met Cradle to 
Cradle Certified® Silver, zoals bij Hydro aluminium lichtmasten en VRI 
oplossingen? Dit sluit aan bij ‘gecertificeerde bouwstoffen’ op gebied van 
Duurzaamheid & circulariteit

Nee, Aanbestedende dienst heeft bewust de desbetreffende 
materialen bij de bestekposten opgenomen. 

52 01 17 10 Algemeen Wilt u expliciet stimuleren dat aluminium masten worden toegepast i.v.m. 
100% recyclebaarheid, hoge restwaarde en sluiting van de kringloop 
(‘Closing the Loop’), conform uw milieueisen §01.30 en verwerking van 
vrijkomende materialen §01.17.10.06?

Verzoek wordt afgewezen.



53 Posten onder hoofdstuk 
5300

De bestekpost onder dit hoofdstuk geven een masttype aan. Voorbeeld 
hierbij is VM1. Er zijn echter geen specifieke masttekeningen meegeleverd 
bij de bestekstukken. Zijn er masttekeningen beschikbaar van de 
verschillende types masten?

Nee, beschrijving is gestandariseerd. 

54 Bestekpost 530030 t/m 
530050

In deze bestekposten wordt er gesproken over de leverantie van een 
zweepmast met een bepaalde lengte uithouder. Er wordt hierbij niet 
gesproken over eventuele combinatie met OV. Kan AD bevestigen dat er 
geen OV/ VRI / NBD combinatie masten geleverd zullen moeten worden?

Nee, in dergelijke uitzonderingssituaties zal Aanbestedende 
dienst een offerte opvragen bij Opdrachtnemer. 

55 01 09 05 lid 08 Dit lid stelt dat alle kosten voor de werkzaamheden van Liander in de 
aanneemsom begrepen dienen te zijn. Gegadigde weet op voorhand echter 
niet hoe de netbeheerder de werkzaamheden uitgevoerd wil hebben en is 
hierbij afhankelijk van de netbeheerder. Dit is daarom niet meetbaar en dus 
niet becalculeerbaar. Daarnaast wordt er gesteld dat AD een hybride 
overeenkomst heeft gesloten met de netbeheerder. Dit betekend dat de 
kosten voor eventuele werkzaamheden aan het net van de netbeheerder 
rechtstreeks door de netbeheerder aan AD gefactureerd worden. Wij 
verzoeken AD daarom dit lid te laten vervallen. Indien AD hier niet in mee 
gaat, dan verzoeken wij nadere toelichting.

Graag werkwijze Liander tot u nemen en dan is lid 08 een 
verzelfsprekendheid. Er kunnen dus geen extra kosten 
hiervoor worden opgevoerd.

56 Bestekspost 2 In de onderliggende besteksposten wordt levering aansluitsnoer verwezen 
naar bestekspost 4.
In bestekspost 350030 staat de aansluitsnoer.
Wij verzoeken de AD om de goede verwijzing in het bestek te vermelden.

Verwijzingen zijn verwijderd.



57 Bestekspost 2 In de hoofdtekst word aangegeven dat dit alleen arbeid betreft met 
uitzondering van levering zand.
Nu staat in de onderliggende bestekspost ook levering van objectnummers.
Objectnummers staan ook bij bestekspost 50 70 10.
Wij verzoeken de AD om aan te geven of het leveren van de objectnummers 
onder bestekspost wel correct is en zonodig aan te passen.

L is aangepast naar i

58 Bestekspost 2 In de onderliggende besteksposten zou betreffende de levering 
montagevoorziening, aansluitvoorziening en aansluitsnoer staan onder 
levering materialen bestekpost 5. Hiervan is niks opgenomen in dit deel.
Wij verzoeken de AD om deze toe te voegen in dit hoofdstuk.

Verwijzingen zijn verwijderd.

59 Bestekspost 2 In de onderliggende besteksposten verwijst u naar bestekspost 4.
Deze post betreft werkzaamheden VRI. Bestekspost 5 betreft leveren 
materiaal. 
Wij verzoeken de AD om dit aan te passen in het bestek.

Verwijzingen zijn verwijderd.

60 Bestek deel 3 bep 34 32 
06

In lid 05 wordt omschreven het onderhouden van houten lichtmasten.
Wij verzoeken de AD om aan te geven ofer wel houten lichtmasten in de 
gemeente Velsen aanwezig zijn.
Zo niet graag dit lid uit het bestek verwijderen en indien deze wel aanwezig 
zijn hiervoor een bestekspost opnemen aangezien deze werkzaamheden 
niet meer zijn dan standaard reinigen van lichtmasten.

Lid is verwijderd.



61 Bestekspost 206 In de onderliggende posten wordt verwezen naar deel 3 bep 34 11 08.
Hierin wordt aangegeven bij lid 2 opbreken en herstellen straatwerk.
Wij verzoeken de AD om aan te geven hoeveel m2 straatwerk er opgebroken 
en hersteld moet worden per verlichtingsobject en dit te vermelden in de 
betreffende besteksposten van 206.

Verzoek wordt afgewezen.

62 Bestekspost 208060 Wij verzoeken de AD om aan te geven op welke bestekspost de levering van 
de noodmastluik verrekend kan worden.

Op post 5013

63 392 TESTEN, 
MEETRAPPORTEN EN 
REVISIETEKENINGEN

Er is geen post revisie opgenomen. Als u dit wel van ons verlangt: Kunt u 
deze posten toevoegen in het bestek?

392 is een hoofcode waarvan de omschrijving niet aan te 
passen is door Aanbestedende dienst. In de RAW-
raamovereenkomst wordt geen revisiewerk bij onderhoud 
gevraagd. 

64 loopbuffer Wat bedoelt u met loopbuffer? Wat is dit? Dit betreft een buffer om overheen te kunnen lopen bij 
graafwerkzaamheden. Zie CROW 96B.

65 greenstone Kunt u nader toelichten wat dit is?
In het bestek is dit niet duidelijk. Zo missen wij informatie over type 
materiaal, manier van verwerking, afmetingen, kleuren, etc.
Tevens ontbreekt levering verplichting, of hoe wij dit anders moeten 
herstellen.

Dit zijn beton grastegels grijs van 30 bij 30. Wij raden u aan om 
uw  infra specialist te raadplegen.

Het gaat om verwijderen en herstellen.

66 Werkdagen van 6.00 ­-
 20.00 uur

Een werkdag bestaat uit 8 uur, meestal incl. 1 uur pauze. 
Meestal is dit van 7-16 uur in de buitendienst. Kunt u het bestek aanpassen 
op normale werktijden en de normale toeslagen voor avond, nacht en 
weekend?

Zie het antwoord op  vraag 4.

67 405010 
Vervangen LED­unit

Kunt u toelichten waarom het aantal van deze post 250 stuks is, maar er 
maar 150 stuks moeten worden aangebracht?

De rest kan bij 10 40 10 worden opegedragen



68 COÖRDINATIEVERPLIC
HTING LIANDER OVL

Er is geen post opgenomen voor de coördinatie (aanvragen en opvolging) 
van Liander voor de OVL-aansluitingen.
Kunt u dit toevoegen?

Deze is toegevoegd

69 Grondwerk moffen In het bestek zijn geen lasgaten opgenomen. Kunt u deze bij grondwerk 
toevoegen?

Lasgaten zijn in post 2 verwerkt. 

70 342 LEVEREN EN 
AANBRENGEN 
MANTELBUIZEN PE & 
343 LEVEREN EN 
AANBRENGEN 
MANTELBUIZEN HDPE & 
349 UITVOERING 
BORINGEN EN 
PERSINGEN

U geeft aan dat u per meter buis, 2 uiteinden wilt dichten. Normaal is een 
mantelbuis zo'n 4-10 meter lang, en dus klopt wellicht het aantal hier niet. 
Kunt u dit nakijken en herstellen?

Deze besteksposten zijn aangepast.

71 Posten 330070 en 
330080

Kunt u, voor het leveren, aangeven welke typen stenen, afmetingen en 
kleuren u wenst dat wij opnemen?

Dezelfde of zoveel als mogelijk aansluitend als er in de 
omgeving van de werkzaamheden zijn.

72 Posten 330070 en 
330080

Kunt u aangeven wat het verschil is tussen deze 2 posten? De ene post gaat over betonstraatstenen en de andere post 
over betonstraatklinkers. Wij raden u aan om uw infra 
specialist te raadplegen.

73 32 SLEUF GRAVEN - 
HANDMATIG

Kunt u toelichten waarom u denkt dat overal handmatig gegraven dient te 
worden? En niet wordt gewerkt met proefsleuven en machinaal graven zoals 
beschreven bij de CROW en passend bij werken conform ARBO?

Machinaal graven in een bestaande wijk is door de vele kabels 
en leidingen en boomwortels absoluut niet toegestaan. 



74 Snelheidsdisplays Kunt u meer informatie verstrekken over deze displays? 
Zoals afmetingen, type displays/borden, gewicht, type bevestigingen, 
accu's / vaste voeding, etc?

Nee, deze zijn redelijk standaard en we nemen aan dat u 
bekend bent met deze displays. De displays zijn voorzien van 
een accu en zonnepanelen. 

Door het toevoegen van zonnenpanelen zijn de aantallen in 
bestekposten 208040 en 208050 aangepast.

75 206 CORRIGEREN 
STAND LICHTMAST

Kunt u aangeven wat de minimale batches zijn en kunnen wij er vanuit gaan 
dat de masten / armaturen bij elkaar in de buurt (straat) zich bevinden voor 
deze werkzaamheden?

Nee, aangezien het een raamovereenkomst betreft doet dat 
ook niet ter zake.

76 Reinigen masten en 
armaturen

Kunt u aangeven wat de minimale batches zijn en kunnen wij er vanuit gaan 
dat de masten / armaturen bij elkaar in de buurt (straat) zich bevinden voor 
deze werkzaamheden?

Nee, aangezien het een raamovereenkomst betreft doet dat 
ook niet ter zake.

77 2 WERKZAAMHEDEN 
OVL - af- en aansluiten

U beschrijft in de posten zowel netbeheerder als eigen net. Netbeheerder 
hoort hier niet in thuis. Wilt u aparte posten opnemen voor het af- en 
aansluiten van grondkabels eigen net? Zodat de posten met 
masthandelingen geen kabelwerk hebben en eigen net op posten staat 
netbeheerder via hybriede contract wordt verrekend.

Verzoek wordt afgewezen, dat zou de RAW 
Raamovereenkomst onwerkbaar maken.

78 2 WERKZAAMHEDEN 
OVL - 
verkeersmaatregelen

Er staat in de hoofdstuk beschrijvingen en de diverse posten 'incl. 
verkeersmaatregelen'. Dit is niet eenduidig af te prijzen, er is veel verschil 
tussen type en duur werkzaamheden en type wegen. De posten zijn nu dus 
niet kostenhomogeen en niet conform de RAW-systematiek. Kunt u aparte 
posten opnemen voor de verkeersmaatregelen welke dan dienen als 
toeslag als duidelijk is welke moet worden toegepast?

Nee. In deel 3 paragraaf 62 staat uitgelegd hoe om te gaan 
met tijdelijke verkeersmaatregelen voor kortdurende 
werkzaamheden conform BABW. 



79 2 WERKZAAMHEDEN 
OVL - straatwerk

Er staat in de diverse posten 'incl. straatwerk'. Dit is niet eenduidig af te 
prijzen, er is veel verschil tussen grond, graszoden, tegels en klinkers. De 
posten zijn nu dus niet kostenhomogeen en niet conform de RAW-
systematiek. Kunt u het straatwerk uit deze posten halen en opnemen in 
eigen separate posten welke dan dienen als toeslag als duidelijk is welk 
straatwerk moet worden toegepast?

Verzoek wordt afgewezen, dat zou de RAW 
Raamovereenkomst onwerkbaar maken.

80 2 WERKZAAMHEDEN 
OVL - batchgroottes

Kunt u de posten splitsen in welke onderhoud zijn (1 stuks) en welke 
vervanging zijn (> 1 stuks)? Nu zijn de posten niet af te prijzen omdat herstel 
schademasten anders is (inefficiënter) dan projectmatige werkzaamheden.

Verzoek wordt afgewezen, dat zou de RAW 
Raamovereenkomst onwerkbaar maken.

81 1060 Opslagterrein Kunt u toelichten hoe deze post wordt verrekend?
Er staat bv Verrekening per 25m2, met minimaal 100m2. Dus per maand is 
het minimaal 100m2, maar de posten is maar 250m2? Als per maand 
minimaal 100m2 is, dan moet de post voor 6 jaar zijn: 100m2 x 72 maanden 
= 7.200m2. Klopt dat?

Aanbestedende dienst begrijpt uw berekening niet. Het betreft 
een RAW-raamovereenkomst, indien van toepassing wordt de 
gebruikte oppervlakte in rekening gebracht.  

82 Aantallen RAW bestek Klopt het dat niet alle aantallen voor 6 jaar zijn ingevuld? Zo staan bij post 
103010 benoemd 72 maanden, echter bij schouwen staat er 1x per jaar en 
is het aantal 3 keer wat dan eigenlijk 6 keer zou moten zijn.
Kunt u alle aantallen toelichten of dit per jaar of per 6 jaar is? En eventueel 
herzien zodat alles op basis van 6 jaar is?

Post is aangepast

83 06 Kortingen Er staan veel boetes beschrijven. Een deel van deze boetes heeft betrekking 
op het interview. Kunt u van het interview de subdelen van beantwoording 
en bedragen kenbaar maken? U verwijst hier naar onderdelen 
gunningscriterium, maar deze staan nergens uitgeschreven?

Niet nagekomen afspraken die tijdens het interview  door uw 
onderneming zijn toegezegd, worden beboet. Wat 
Aanbestedende dienst wil delen over het interview, is 
opgenomen in het Aanbestedingsdocument.

84 Overzicht deelopdracht, 
incl. posten

Kunt u, vanwege gelijk speelveld partijen, de deelopdrachten, incl. posten 
van de afgelopen 4 jaar toevoegen in dit aanbestedingsdossier?

Nee. Het betreft een Raamovereenkomst en dit doet dus niet 
ter zake. Overigens is het huidige contract geheel anders van 
opzet.



85 Storingen- en 
meldingen overzicht

Kunt u, vanwege gelijk speelveld partijen, de storingen- en meldingen 
overzicht van de afgelopen 4 jaar toevoegen in dit aanbestedingsdossier?

Nee. Het betreft een Raamovereenkomst en dit doet dus niet 
ter zake. Overigens is het huidige contract geheel anders van 
opzet.

86 Aanbestedingsdoc 5.1 Om een 100% score te behalen geeft OG aan dat 'de beantwoording gaat in 
op alle gevraagde onderdelen'. verzoek om aan te geven wat de gevraagde 
onderdelen zijn.

Dat zult u horen, zoals beschreven staat in het 
Aanbestedingsdocument, tijdens het afnemen van de 
interviews. Het interview bestaat uit 2 casussen waar vragen 
aan gekoppeld zijn.

87 Aanbestedingsdoc 5.1 Welke KPI's vindt u het belangrijkst voor de storingsdienst? (responstijd, 
first-time-fix, klanttevredenheid?)

Aanbestedende dienst vindt alle KPI's even belangrijk. 
Daarnaast zijn meer KPI's van toepassing zoals maar niet 
uitsluitend veiligheid en hersteltijd. 

88 Aanbestedingsdoc 5.1 Is er per casus een agenda en maximale tijd per casus, of geldt alleen de 
totale 60 minuten?

U kunt rekening houden met:
- kennismaking maximaal 5 minuten
- Interview casus 1 maximaal 25 minuten
- Interview casus 2 maximaal 25 minuten
- Afronding maximaal 5 minuten

89 Aanbestedingsdoc en 
bestek

In het aanbestedingsdocument verwijst u naar werkprocessen in het 
contract. In de aanbestedingsdocumenten zien wij wel eisen en 
resultaatsverplichtingen in bijvoorbeeld deelhoofdstuk 34.3, maar geen 
uitgewerkte werkprocessen. Kunt u verduidelijken wat u hiermee bedoelt en 
waar u op gaat beoordelen? Bijvoorbeeld:
a.	De in het bestek genoemde procedures en stappen (art. 34.42.03, 
35.32.09, etc.)?
b.	De gehele werkwijze van melding tot afronding, inclusief alle 
tussenstappen?
c.	Specifieke deelprocessen zoals urgentiebepaling, diagnose, coördinatie 
met derden?

U moet uw werkprocessen aanpassen aan de eisen uit de 
Raamovereenkomst en werkbaar maken voor uw organisatie. 
Hoe die eruit gaan zien moet u toelichten in het interview bij 
de 2 casussen.



90 Aanbestedingsdocume
nt 5.1

Is het voor onze sleutelfunctionarissen toegestaan om 
aantekeningen/notities mee te nemen naar het interview?

Ja.

91 Algemeen Waar zitten voor u binnen dit project de grootste zorgen? Aanbestedende dienst wenst een betrouwbare aannemer die 
zijn afspraken nakomt met tarieven die passen binnen het 
financiële kader van de gemeente.

92 Algemeen Wat zijn uw ambities en doelstellingen binnen deze raamovereenkomst? Het areaal van VRI en OVL op orde brengen en houden.

93 Aanbestedingsdoc 5.1 Welke personen of functionarissen zijn aanwezig tijdens het interview en 
vormen de beoordelingscommissie? (wegbeheer, VRI-beheer, 
contractmanagement?)

OVL/VRI beheerder en de bestekschrijver als beoordelaars, 
een inkoopadviseur voor de procesbegeleiding. Het aantal en 
de samenstelling van de beoordelingscommissie kan 
wijzigen, dit is bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het geval bij 
ziekte of een begrafenis.



94 Toegang en monitoring 
technische conditie 
(i)VRI's

Kan de opdrachtgever aangeven welke centrales beschikbaar zijn voor 
opdrachtnemer voor: De toegang en monitoring van de technische conditie 
van VRI’s en iVRI’s

Mag opdrachtnemer via beschikbare API-koppelingen van de centrales data 
over de conditie van deze assets te ontsluiten voor uitvoering van het 
contract?

Mag opdrachtnemer e-mail notificaties ontvangen van de centrales 
betreffende storingen en statuswisselingen van deze assets voor uitvoering 
van het contract?

Voor beide vragen: Ja, het platform is verkeer.nu

95 Bestekspost 390010 In deze post staat 'Aanleveren revisiegegevens verrekenen op 
bestekspostnr(s).'
Wij verzoeken de AD om aan te geven welke bestekspost hiermee bedoelt 
wordt.

Verwijzing is verwijderd

96 Bestekspost 390050 In deze post moet de aardverspreidingsweerstand maximaal 1,0 Ohm zijn.
In bestekspost 391010 is dit weer 1,5 Ohm.
Wij verzoeken de AD om duidelijkheid te geven wat de waarde nu moet zijn.

1,0 ohm, bestekpost is aangepast

97 Bestekspost 390050 In deze post wordt gevraagd het opnemen en herstellen van bestrating maar 
hier is geen hoeveelheid ter inlichting toegevoegd.
Wij verzoeken de AD om hier een hoveelheid toe te voegen.

Ca. 2 m2. Dit is aangepast in de betreffende bestekpost.

98 Bestekspost 390010 In deze post wordt gevraagd het opnemen en herstellen van bestrating maar 
hier is geen  hoeveelheid ter inlichting toegevoegd.
Wij verzoeken de AD om hier een hoveelheid toe te voegen.

Ca. 2 m2. Dit is aangepast in de betreffende bestekpost.



99 Bestekspost 390010 In deze post wordt gevraagd het vullen van de kastgat met zand maar hier is 
geen  hoeveelheid ter inlichting toegevoegd.
Wij verzoeken de AD om hier een hoveelheid toe te voegen.

Ca. 0,5 m3. Dit is aangepast in de betreffende bestekpost.

100 Deel 1, par 08 Onder Projecten en onderhoud staat een alinea over het "proces rond 
bestelling van materialen bij projecten". Waarom is dit opgenomen? Het 
proces is niet anders dan reguliere projecten. Als u dat anders ziet graag 
toelichten.

Aangezien er een seperate aanbesteding volgt voor armaturen 
en masten namens de aanbestedende dienst.

101 407010 Hier staat een 500m VRI kabel aan te leggen, in de lever posten voor de VRI 
lijkt er veel meer kabel geleverd te worden in de looptijd van het bestek. 
Graag nazien en eventueel aanpassen naar reële eenheden.

Aaname is onjuist. Het betreft een RAW-raamovereenkomst, 
de aantallen zijn fictief. Als te leveren aantallen lager zijn kan 
er door gegadigde onjuist en manipulatief worden 
ingeschreven

102 Deel 3, 35 55 04 Lid 05, wij ontvangen dan ook graag een 2026 evenementen overzicht om 
dit te kunnen inschatten.

Deze zal u bij het startoverleg worden overhandigd. Het 
evenementenoverzicht van 2026 is nog niet beschikbaar.

103 4120 De sleufbedekking staat in de civiele m2 hoeveelheden, voor de verrekening 
verzoeken wij u deze te wijzigen naar m1.

M2 onder 4120 betreft een defi code, waardoor dit niet kan 
worden aangepast. 

104 Deel 3, 01 25 03 Dit proces schema onder lid 04 kunnen wij niet herleiden. Graag toevoegen 
indien van toepassing.

Deze is als bijlage bijgevoegd.

105 Deel 3, 01 09 05 Met dit convenant is het mogelijk om binnen 10 dagen werkzaamheden te 
verrichten. Dit is natuurlijk onder voorbehoud van de beschikbare voorraad.

Uiteraard, daar worden afspraken over gemaakt tijdens het 
startoverleg

106 Deel 3, 01 09 01 Op welke post dienen de KLIC melding kosten verrekend te worden? Zie het antwoord op vraag 17.

107 Deel 3, 01 09 07 Op welke post dienen de MOOR melding kosten verrekend te worden? Zie het antwoord vraag 16.

108 Deel 3, 01 05 01 De BAB format ed komen ons niet bekend voor gezien de overige in het 
bestek genoemde programmatuur. Graag verder toelichten of laten 
vervallen.

BAB formaat is een bekend formaat van de RAW systematiek. 
Dit of gelijkwaardig. Bepaling wordt niet aangepast

109 Bestek Graag vernemen we conform artikel 9 van richtlijn 2014/24 de "geraamde 
waarde" en de "geraamde maximale waarde" van deze overeenkomst.

Verzoek wordt afgewezen.



110 Deel 3, 01 01 01 Waarom is er in deze voor de RAW 2020 gekozen? Aangezien bij het opmaken van de Raamovereenkomst de 
RAW 2025 nog niet voorhanden was en er voor OVL en VRI 
geen wijzigingen zijn.

111 Deel 2 punt 08 Wij gaan ervan uit dat dit deel onder “Projecten en Onderhoud” een kopie 
fout is. Zo niet: onder andere maar niet uitsluitend is conform recente 
arresten er een verplichting van de aanbestedende dienst (Hof van Justitie 
EU 19 december 2018, zaak C-216/17, r.o. 60, 61 en 62, zie ook HvJ EU 17 
juni 2021, zaak C-23/20, Simonsen & Weel, r.o. 62) om reële aantallen in te 
vullen bij de fictieve hoeveelheden. In deze bestekpost lijkt het erop dat de 
OG tijdens een lopend contract de inhoudelijke te leveren hoeveelheden 
gaat wijzigen. Dit is conform de aanbestedingswet zeker niet zomaar 
mogelijk. Als deze tekst wordt toegepast zullen wij, ook na de aanbesteding, 
dit verder onderbouwd afwijzen. Graag laten vervallen.

Nee. U mag er van uitgaan dat de aanbestedende dienst de 
aantallen juist opneemt. Daarnaast is een maximale 
contractwaarde van 5.000.000,- Euro opgenomen, zie 01 21  
13. 

Tot slot; als uw onderneming een Inschrijving indient gaat u 
akkoord met de aanbestedingsdocumenten inclusief Nota's 
van Inlichtingen. U kunt dit dus niet bij een eventuele gunning 
blijven afwijzen.

112 Deel 2 punt 08 Wij nemen aan dat deze aanbestedingen voor armaturen en masten al 
geweest zijn en geen invloed hebben op dit onderhavige contract.

Deze hebben nog niet plaats gevonden en deze hebben geen 
inhoudelijke invloed op dit contract.

113 401 De werkdagen staan hier en op andere posities van 6:00- 20:00. Graag 
bestek aanpassen naar reguliere (CAO) werkdag uren, zie ook 611.

Zie het antwoord  op vraag 4.

114 330050 Tot ca 50m2 ? Deze hoeveelheid lijkt uit een groenvoorziening bestek te 
komen, en behoort in die hoeveelheden niet in een OV bestek. Graag 
aanpassen naar b.v. 5m2.

Verzoek wordt afgewezen. Er kunnen wel degelijk deze groote 
gehaald worden in bijvoorbeeld een park of groenstrook.

115 208090 Een heel afwijkende kleur in uw areaal? U gebruikt al een goed 
beheerssysteem nemen wij aan, waarin ziet de OG hierin de toegevoegde 
waarde?

Dan kan elke burger /weggebruiker zien dat het een tijdelijke 
mast is 

116 208090 Is dit echt te bedoeling? Dat komt het aanzicht in het areaal niet ten goede. Jazeker. Het betreft een tijdelijke mast die binnen afzienbare 
tijd weer wordt uitgewisseld voor de definitieve versie.



117 206050 t/m 206080 Graag aangeven wat OG bedoelt met “ophalen”, in welke gevallen geldt dit 
aangezien de leveringen in dit bestek staan en bij de aannemer liggen?

Een verzakte mast hoger zetten tov van maaiveld

118 206050 t/m 206080 Graag aangeven waar dit “ophalen” is i.v.m. de reisafstand. Een verzakte mast hoger zetten tov van maaiveld

119 108030 en 40 In deze remplaceer posten staat een verwijzing naar “reinigen”, graag 
nazien.

Omschrijving is aangepast

120 Deel 3, 34 42 01 Lid 08 is onhaalbaar bij bv een ondergrondse kabelstoring, als dit lid 
gehandhaafd blijft gaan wij ervan uit dat daar billijk mee omgegaan wordt.

Dit hangt af van de situatie. Indien volgens u lid 08 onhaalbaar 
is dient u dit te melden bij Opdrachtgever en te deugdelijk te 
onderbouwen waarom dit zo is. Opdrachtgever zal hier 
redelijk mee omgaan. 

121 Deel 3, 34 42 01 Hoe en in wat voor systeem bedoelt de OG met opmerking “d” onder lid 05 
?

Zie deel III 34 13 03

122 105010 Graag deze post inhoudelijk spiegelen aan deel 3, 34 32 01. Want de 
getallen en hoeveelheid over 6 jaar spreken elkaar tegen.

Aantal is aangepast

123 104150 De verwijzing naar post 105140 moet 104140 zijn ? Bestekpost is aangepast
124 1041 In deze posten staat “De toeslag”, dat impliceert dat er een basis is waar 

deze posten bijkomend moeten worden opgevoerd indien van toepassing. 
Graag de basis aangeven en/of toelichten.

Bestekpost 104150 is de toeslag voor post 104140

125 104140 In deze “storing ondergronds” staat dat het herstel van de storing ook in de 
post opgenomen moet zijn. Dit is gezien de aard niet mogelijk. Soms een 
half uur en soms 3 dagen werk. Daarmee is deze post buiten niet koste 
homogeen ook niet billijk binnen de RAW systematiek. Graag herstel laten 
vervallen.

Aanbestedende dienst kan zich niet vinden in uw stelling dat 
soms sprake is van een half uur en soms 3 dagen werk. Er zit 
hooguit verschil tussen een half uur of een uur. De post heeft 
betrekking op een simpele ondergrondse storing. Bij 
afwijkingen treedt u in overleg met de directie. 
Aanbestedende dienst handhaaft de bestekpost. 

126 104140 In deze post staat een verwijzing naar de Provincie. Graag verwijderen of 
toelichten.

Verwijzing is verwijderd.



127 Deel 3, 34 42 03Deel 3, 
34 42 03

Graag deze nazien, mat name op lid 09. Het verrichten van onderzoek naar 
de schadeveroorzakers lijkt ons niet de taak van een OV aannemer, en al 
helemaal geen informatie verzamelen van de veroorzaker. Ook het doe van 
aangifte is zeker geen dagelijkse kost in onze branche. Wij verzoeken dit lid 
te verwijderen of inhoudelijk aan te passen.

Deze werkzaamheden zijn zeer gebruikelijk in de branche. 
Indien dit voor u niet het geval is, kunt u hiervoor een 
schadebehandelaar inhuren en dat onderdeel maken van uw 
inschrijving. 

128 Deel3, 34 32 06 Waar staan deze Houten lichtmasten? Die zien we niet in de areaal 
gegevens.

Zie het antwoord op vraag 60.

129 104010 en 104020 De opmerking “dagelijks bijgewerkt” kan worden gezien dat er in een 
Liander traject elke dag de status “in behandeling” een nieuwe datum moet 
krijgen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Kunnen wij dit lezen als “elke status 
verandering dient dezelfde dag bijgewerkt te zijn” ?

Nee, u moet wijzigingen die Liander aanbrengt in de status 
bijwerkt in het beheersysteem zoals beschreven staat

130 104010 en 104020 De verwijzing naar post 102040 klopt niet? Graag nazien. Zie het antwoord op vraag 40.
131 Deel 3, 35 52 01 Graag aanpassen ivm verwijzing naar “De Bilt”. Zie het antwoord op  vraag 42.
132 102010 Er wordt verwezen naar deel 3,  34 13 03. Post 01 lijkt ons foutief gezien de 

datum. Graag deze post niet van toepassing verklaren of uitputten 
omschrijven wat voor beheersysteem hier voor ogen heeft.

34 13 03. lid 01 is aangepast

133 Bestekspost 820 In de posten 820010 t/m 820040 is de eenheid 'keer'.
Wij verzoeken de AD om aan te geven wat de tijdsduur van 'keer' is.

De normtijd in de RAW-systematiek is 4 uur.

Bijlagen:
- RO - Onderhoud en Vervanging  OVL & VRI gemeente VELSEN  2026-2032 V5.6 incl. 1ste NvI in PDF en RSX
- V&G Plan
- Processchema


