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01 Opdrachtgever

02

03

04

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Velsen

De organisatie van opdrachtgeverschap binnen de gemeente Velsen staat aan politieke
invloeden bloot. Dit houdt in dat het juridische opdrachtgeverschap binnen de contract periode
kan wijzigingen. Dit heeft verder geen invloed op dit contract en de opdrachtnemer kan daar
verder geen rechten aan ontleden.

Directie
In de opdrachtbrief worden één of meer personen door de gemeente genoemd die als directie
optreden.

Locatie
Gemeente Velsen
De dienst is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente.

Algemene beschrijving
De werkzaamheden voor de aan te besteden Raamovereenkomst (RO) - Onderhoud en
Vervanging OVL & VRI gemeente VELSEN 2026-2032 bestaan in hoofdzaak uit:

werkzaamheden voor het functioneel in stand houden van de OVL;

herstellen van storingen en defecten aan installaties OVL;

herstellen van schades door aanrijding en vandalisme aan installaties van de OVL;
uitvoeren groepsremplace OVL;

reinigen en conserveren lichtmasten;

schilderen van de lichtmasten;

verplaatsen, bijplaatsen en/of vervangen van lichtmasten en/of armaturen;
uitnemen en herplaatsen van lichtmasten t.b.v. evenementen, bouwwerkzaamheden en
dergelijke;

i. rapporteren van de verrichte werkzaamheden;

i verwerken gegevens in een beheersysteem.

Sm o o0 T

De Openbare VerlLichting, zoals genoemd onder punt a. omvat in hoofdzaak de volgende
onderdelen:
- masten, armaturen en lampen;

De werkzaamheden voor het VRI deel bestaan tevens hoofdzaak uit:
werkzaamheden voor het functioneel in stand houden van de VRI;

herstellen van storingen en defecten aan installaties VRI - 1e lijns;

herstellen van schades door aanrijding en vandalisme aan installaties van de VRI;
uitvoeren remplace VRI;

reinigen en conserveren lichtmasten;

schilderen van de lichtmasten;

oD oo T

De Verkeers Regel Installatie, zoals genoemd onder punt a. omvat in hoofdzaak de volgende
onderdelen:
- masten, armaturen, regelautomaat en lampen;
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De werkzaamheden voor de Markt en Evenementen-kasten deel bestaan tevens hoofdzaak uit:

a.

het in - en uitschakelen van de evenementen-kast;

De Markt en Evenementen-kasten Installatie, zoals genoemd onder punt a. omvat in hoofdzaak

de volgende onderdelen:
- Markt en Evenementen-kasten;

OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN

aantal lichtpunten
Eigen net

Liander net
Aantal storingen

ca. 15.000 st
80-90%

10-20%

1.000 st per jaar

VERKEER REGEL INSTALLATIES ALGEMEEN

aantal
Aantal storingen

15 st.
200 st. per jaar

MARKT EN EVENEMENTEN-KASTEN ALGEMEEN

aantal 35 st.

RAPPORTAGE EN DEELOPDRACHTEN

De gemeente zal een directievoerder en toezichthouder aanstellen.

De meerjarige deelopdracht voor het instandhouden van de installaties wordt eenmalig
verstrekt en wordt in de vorm van termijnstaten verrekend.De overige werkzaamheden
benoemd in het bestek worden in deelopdrachten verstrekt door de directievoerder. De
rapportage en facturering vindt per deelopdracht plaats.

05 Tijdsbepaling

1.

2.

In afwijking van het gestelde in paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012, wordt de datum van
aanvang van de werkzaamheden vastgesteld op 1 april 2026 om 00:00 uur.

De RAW raamovereenkomst wordt afgesloten voor een maximale duur van 72 maanden. De
opbouw van de RAW raamovereenkomst bestaat uit een opdracht van 48 maanden met
daarna de optie om eenmaal 24 maanden te verlengen. De optie tot verlenging ligt geheel bij
de opdrachtgever, de opdrachtnemer kan deze niet weigeren. De RAW raamovereenkomst
zal ingaan op 1 april 2026.

Voor het werk is een RAW-raamovereenkomst opgesteld volgens de RAW-systematiek van
het CROW(en nader aangeduid in artikelen 01.21.01 t/m 01.21.09 van de Standaard RAW
Bepalingen 2020) waarin de totale omvang van het werk, zoals voorzien voor een looptijd
van 6 jaar ingaande op 1 april 2026, is beschreven.

In het geval van raamovereenkomsten: motivering voor een looptijd van meer dan
vier jaar: Zie leidraad

De directie kan voor onderdelen van de beschreven werkzaamheden termijnen stellen
waarbinnen deze gereed moeten zijn. Dit voor zover er aan bepaalde werkzaamheden geen
termijnen zijn gesteld.
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4.

De werkzaamheden worden in deelopdrachten uitgevoerd, de directie stelt in overleg met
de aannemer een termijn waarbinnen deze opdrachten gereed moeten zijn. De aannemer
dient aan de directie een conceptopdracht te verstrekken. Deze conceptopdracht wordt
geaccordeerd door de directie.

Het bedrag van de kortingen als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt voor
alle in dit bestek niet nader genoemde termijnen € 250,- per incident, tenzij er sprake is van
overmacht, dit ter beoordeling van de directie. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

Twee keer per jaar worden evaluatiegesprekken gevoerd, waarbij de directie, de
opdrachtgever en aannemer aanwezig zijn. Van deze gesprekken wordt door de directie een
verslag gemaakt dat uiterlijk na 10 kalenderdagen ter beschikking wordt gesteld aan de
opdrachtnemer. In aanvulling op par. 27 lid 5 dient de opdrachtnemer dit verslag ook te
tekenen.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere
deelopdracht 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking
heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01

02

03

04

05

06

Tekeningen

Tot deze RAW-raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding geen
werktekeningen.

De Opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht een of meerdere
overzichtstekeningen aan deze deelopdracht toe te voegen. De aannemer dient op basis van
deze overzichtstekeningen werktekeningen op te stellen. E.e.a. conform artikel 01.21.05 lid 06
uit deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst. Deze werktekeningen worden geacht een integraal
onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van deze RAW-raamovereenkomst.

Peilen en hoofdafmetingen
Huidige aanleghoogtes borgen.

Bijlage(n)

Bijlage Areaal OVL

Bijlage Areaal VRI

Bijlage Areaal Markt en evenementen-kasten

Bijlage Overzicht toe te rekenen kortingen - ARMATUREN
Bijlage Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
Bijlage Mast tekening(en)

Bijlage Voorbeeld stikker

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 en 01.20.01 van de Standaard.

Hoeveelheden

De in de raamovereenkomst opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en de
daaraan gerelateerde "fictieve hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de ervaring van de
gemeente. Aan deze aantallen zijn geen verdere rechten te ontlenen.

Kortingen

In de overeenkomst wordt gewerkt met kortingen voor de gevallen dat de aannemer de
overeenkomst niet of niet geheel nakomt. Deze kortingen zijn per geval uitgewerkt in bepaling
01 06 01 van Deel 3 van dit bestek.

De aangeboden maatregelen benoemd in het "Interview" maken na gunning deel uit van de
Opdracht en gelden als resultaatsverplichting. Het niet voldoen aan deze resultaatsverplichting
resulteert in het toepassen van een boetebeding. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder
dat Opdrachtnemer in

gebreke hoeft te worden gesteld. De hoogte van de boetes wordt gekoppeld aan de bij de
Inschrijving

behaalde scores.

Indien de aannemer de aangeboden maatregelen zoals beschreven in de uitwerking van de
gunningscriteria niet neemt is er sprake van een tekortkoming door de aannemer (de
Tekortkoming). De aannemer dient op eerste aanzegging van de vertegenwoordiger van de
Opdrachtgever direct maatregelen te nemen, zodat wordt voldaan aan hetgeen in de
inschrijvingsfase m.b.t. de verschillende EMVI-aspecten is toegezegd. In geval van een
Tekortkoming volgt een direct opeisbare boete. Deze boete vrijwaart de aannemer niet van
eventuele aanspraken op vergoeding van schade (direct of indirect) als gevolg van de
Tekortkoming. Een Tekortkoming kan betrekking hebben op één of meerdere
EMVI-aspecten.
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07

08

“Bij inschrijving is per (sub)gunningscriterium een score toegekend. Deze score is vertaald naar
een fictieve korting per subgunningscriterium. De hoogte van de boete wordt per
(sub)gunningscriterium gekoppeld aan de bij de Inschrijving behaalde score. Des te hoger de
score per subgunningscriterium, des te hoger de opgelegde boete.

Het boetebedrag per constatering van de Tekortkoming voor een bepaald
(sub)gunningscriterium bedraagt: "Score (sub)gunningscriterium x (maximaal te verdienen
fictieve korting gunningscriterium / 10) euro".

ledere 2 weken dat de Tekortkoming voortduurt is Opdrachtgever gerechtigd wederom een
boete in rekening te brengen. Nadat de Tekortkoming is hersteld maar de Tekortkoming na
verloop van tijd wederom wordt geconstateerd, kan opnieuw een boete worden opgelegd.

Voorbeeld:
Wanneer voor een bepaald gunningscriterium men maximaal € 75.000 kon verdienen en men
scoorde een B, dan bedraagt de boete: 75% * (75.000/10) = € 6.000.

Kortingen worden niet gemaximaliseerd aangezien de opdrachtnemer de enige is die invloed
heeft op de realisatie van de aangeboden maatregelen.

Reikwijdte overeenkomst

De overeenkomst betreft een onderhoudsovereenkomst en projectmatige vervanging met de
werkzaamheden zoals omschreven in paragraaf 04. In principe worden de werkzaamheden via
deze overeenkomst uitgevoerd.

Transparantie, gelijkheid en objectiviteit
Technische specificaties

PROJECTEN en ONDERHOUD

Deze aanbesteding heeft tot doel een aannemer te selecteren. Voor de Inkoop Armaturen en
Lichtmasten heeft of gaat de Opdrachtgever een uitvraag (Openbare Europese Aanbesteding)
gedaan naar de markt van leveranciers van Armaturen en Lichtmasten.

Let Op! Deze aanbestedingen zijn geen onderdeel van deze uitvraag.

De gemeente wil dat er bij een schade of storing hetzelfde product wat er staat wordt terug
geplaatst, dit geldt ook voor kleine uitbreidingen die in dezelfde straat plaatsvinden,
bijvoorbeeld bij een extra parkeerplaats etc..

Proces rond bestelling van materialen bij projecten:

De Directie plaats een bestelling bij de opdrachtnemer en deze plaats een bestelling bij de
leverancier van Armaturen en/of Lichtmasten en de levering zal plaats vinden bij de
opdrachtnemer van deze Raamovereenkomst. De opdrachtnemer controleert de zending op
juistheid, volledigheid en op zichtbare beschadiging of schade. De aannemer neemt de
verantwoordelijkheid op deze punten over conform de UAV paragraaf 20 'Zorg voor
Bouwstoffen'.

OPSLAG MATERIALEN

Mede tot de verplichting van de Opdrachtnemer behoort het deugdelijk opslaan van de voor het
werk benodigde en vrijkomende materialen. Zodanig dat beschadiging of defect raken wordt
voorkomen. Tot de genoemde materialen behoren zowel die welke door de Opdrachtnemer
moeten worden geleverd als die welke door of vanwege de Opdrachtgever ter beschikking
worden gesteld.



BURO-I33 RO - Onderhoud en Vervanging OVL & VRI gemeente VELSEN 2026-2032 Bladnr. 10van 147
Besteksnummer: VELSEN-24 Afdrukdatum:
RAW1503-154906 DEFINITIEF versie 5.7 - d.d. 14-01-20265 incl. 2de NvI 14-01-2026

ALTERNATIEF

Indien een leverancier/aannemer van mening is producten te moeten aanbieden die hij
gelijkwaardig acht aan de in deel 2.2 opgenomen materialen (cq leveranciers), dient hij deze
producten bij inschrijving expliciet te noemen en de gelijkwaardigheid hiervan aan te tonen en
te onderbouwen in het door hem op te stellen document van gelijkwaardigheid. Het vergelijk
moet worden gemaakt met masten en armaturen uit het huidige areaal. Zie daartoe de
Aanbestedingswet 2012 artikel 2.76.

In ieder geval dient dit document in te gaan op de volgende punten:

Armaturen:

e Vormgeving;

¢ Lichttechniek;

e Technisch ontwerp aangaande toegankelijkheid, bevestiging op de mast en bijvoorbeeld
wijze van afdichting;

e Rekenkundige uitkomsten lichtberekeningen;

e Afdichting;

e Materiaalgebruik;

e Levensduur;

e Energieverbruik;

e Efficiéntie in onderhoud;

e Garantie;

e Gklasse;

e Duurzaamheid;

e Recyclebaarheid;

Masten:

e \Vormgeving;

e Maatvoering;

e Materiaal specificatie aluminium;
e Sterkte berekeningen;

e Materiaalgebruik;

e Maaiveldbescherming;

e Duurzaamheid;

e Recyclebaarheid;

De minimale eisen aan de te leveren materialen zijn:

De Aanbestedende Dienst verlangt dat de producten aan de minimale EN en/of IEC normen
voldoen.

Te weten:
e EN 60598-1 Ed.8.0 EN 60595-2-3 - Veiligheid standaard (2014) armatuur

De leverancier/aannemer garandeert door inschrijving dat het gehele armatuur aan de geldende
nationale en internationale normen voldoet.

Het CE certificaat van het armatuur voldoet wanneer één van deze beweringen geldt:
o of certificering is gedaan door een geaccrediteerd lab volgens ISO-17025;

De gemeente oordeelt, op grond van deze argumenten, of de aangeboden materialen
gelijkwaardig zijn.
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Indien geen document van gelijkwaardigheid wordt ingediend beschouwt de gemeente dit als
bevestiging dat de in het bestek voorgestelde materialen geleverd gaan worden.

Indien de Aanbestedende Dienst oordeelt dat de aangeboden materialen niet gelijkwaardig zijn
of de bewijsmiddelen voldoen niet aan het gevraagde, kan de inschrijving door de
Aanbestedende Dienst terzijde gelegd worden. Aangezien de inschrijver geen bestek conforme
inschrijving heeft gedaan.

Onderbouwing inschrijfprijs per bestekspost

Binnen één kalenderdag na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het

navolgende bij het door de aanbesteder opgegeven adres worden ingediend:

- een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming
(ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel
moet onderscheid worden gemaakt tussen de aard van het ingezette personeel, het
gehanteerde werktuig, et cetera.

Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief

worden genoemd. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers

conform deel 2.2 van de RAW-raamovereenkomst. Een opgave van het totaalbedrag per
onderdeel volstaat niet. Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met de
inschrijvingssom, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.



BURO-I33 RO - Onderhoud en Vervanging OVL & VRI gemeente VELSEN 2026-2032 Bladnr. 12 van 147
Besteksnummer: VELSEN-24 Afdrukdatum:
RAW1503-154906 DEFINITIEF versie 5.7 - d.d. 14-01-20265 incl. 2de NvI 14-01-2026

2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

02

03

04

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat
de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet ziinde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan
wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en
sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is
bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling
plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-

POST- HOOFD-

NUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1

101

1010

101010 340099

101011 340099

101012 340099

101013 340099

101014 345099

1020

102010 340099

102011 340099

102012 340099

102013 340099

Onderhoud & Renovatie OVL & VRI

Alle verkeersmaatregelen zijn conform CROW96b. De
verkeermaatregelen in deel lll bepaling 62.02.01 zijn
inbegrepen.

OVL & VRI Gemeente Velsen
OVL Gemeente Velsen

Organisatie onderhoud OVL

Het onderhouden van de OVL installatie.
Resultaatverplichting per maand

Het inrichten van een organisatie t.b.v. het
onderhoud van de OVL installatie.
Omvang zie deel 1 van deze Raamovereenkomst

Uitvoeren storingsbeheer.

- Ontvangst melding vanuit gemeente dmv
beheersysteem LMS van de
opdrachtgever.

- Inplannen herstel.

- Overleg prioriteit.

- Gereed melden reparatie

Organiseren mutatiebeheer
Met gebruik van systeem LMS van de opdrachtgever
Zie deel 3 bepaling 34 13 03.

Beschikbaar stellen WV'er

Conform deel 3, bepaling 01.27.01
Dit dient bij start werk schriftelijk te
worden overhandigd

Organisatie onderhoud VRI

Het onderhouden van de VRl installatie.
Resultaatverplichting per maand

Het inrichten van een organisatie t.b.v. het
onderhoud van de VRl installatie.
Omvang zie deel 1 van deze Raamovereenkomst

Uitvoeren storingsbeheer.

- Ontvangst melding vanuit gemeente dmv
beheersysteem LMS van de
opdrachtgever.

- Inplannen herstel.

- Overleg prioriteit.

- Gereed melden reparatie

Organiseren mutatiebeheer
Met gebruik van systeem van de opdrachtgever
Zie deel 3 bepaling 34 13 03.

mnd

mnd

mnd

mnd
mnd

mnd

mnd

mnd

mnd

mnd
mnd

72,00 F

72,00 F

72,00

72,00

72,00
72,00

72,00

72,00

72,00

72,00
72,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

102014

1030

103010

103011

103020

1031

103110

1032

103210

1040

345099

340099

340099

341299

100501

100501

Beschikbaar stellen WV'er

Conform deel 3, bepaling 01.27.01
Dit dient bij start werk schriftelijk te
worden overhandigd

Organisatie Markt en Evenementenkasten

Het organiseren van de piketdienst voor Markt en
Evenementenkasten

Inrichten organisatie t.b.v. piketdienst .

Inrichten organisatie t.b.v de piketdienst voor Markt
en Evenementenkasten

Omvang ca. :

- 25 Installaties

Openen en sluiten markt en evenementenkasten
Het openen en sluiten markt en evenementenkasten
op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur.

Zie bijlage voor evenementen en marktdagen

Werknemer binnen normale uren t.b.v piketwerk

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, monteur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Opleidingsniveau: LBO-E.

Inclusief montagebus.

Werknemer buiten normale uren t.b.v piketwerk

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, monteur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Opleidingsniveau: LBO-E.

Inclusief montagebus.

Correctief Onderhoud OVL

mnd

mnd

mnd

keer

uur

uur

uur

uur

72,00

50,00

75,00

75,00

72,00

72,00

75,00

75,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER
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OMSCHRIVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

104010

104020

104030

342099

340299

340099

Herstellen storing bovengronds

Betreft: het herstellen van een storing (het niet
werken van een lichtpunt) welke niet veroorzaakt is
door een aanrijding. Storingen worden gemeld in FIXI
en doorgezet naar de aannemer.

Storingen moeten binnen 10 werkdagen na melding
hersteld zijn.

Voorrijkosten, transportkosten, herstelkosten
(materieel en loon) en controle op werking is bij de
prijs inbegrepen. Evenals klein materiaal: zekering,
passchroef, patroonhouder, adereindhulzen,
vorktongen.

Indien na analyseren van de storing blijkt dat deze niet
verholpen kan worden zonder werkzaamheden van de
netbeheerder codrdineert de aannemer de verdere
afhandeling richting de netbeheerder. Dit betekent
dat de aannemer de storing meldt bij LIANDER en de
status daar bij houdt en deze overneemt in het
beheersysteem. Dit moet dagelijks bijgewerkt zijn.
Verrekenbaar via post 104040

Herstellen storing bovengronds met spoed

Betreft: het herstellen van een storing (het niet
werken van een lichtpunt) welke niet veroorzaakt is
door een aanrijding. Storingen worden gemeld in het
beheersysteem en doorgezet naar de aannemer.

De storing moet binnen 2 uur zijn verholpen. Is er geen
definitief herstel mogelijk dan wordt de situatie
zodanig achter gelaten dat er geen gevaar is voor
aanraking of ander gevaar voor leken/derden. Alle
losse materialen dienen van de locatie te worden
verwijderd en afgevoerd.

Voorrijkosten, transportkosten, herstelkosten
(materieel en loon) en controle op werking is bij de
prijs inbegrepen. Evenals klein materiaal: zekering,
passchroef, patroonhouder, adereindhulzen,
vorktongen.

Indien na analyseren van de storing blijkt dat deze niet
verholpen kan worden zonder werkzaamheden van de
netbeheerder codrdineert de aannemer de verdere
afhandeling richting de netbeheerder. Dit betekent
dat de aannemer de storing meldt bij LIANDER en de
status daar bij houdt en deze overneemt in het
beheersysteem. Dit moet dagelijks bijgewerkt zijn.
Verrekenbaar via post 104040

Het veiligstellen n.a.v. schade's ontstaan door

ouderdom, vandalisme en aanrijdingen.

Betreft het, conform het bestek, veiligstellen van

schade's betreffende deel openbare verlichting na de

aansluiting:

- Veiligstellen na melding.

- Verstrekken van benodigde informatie (kosten en
korte beschrijving toestand) aan de opdrachtgever.

- Volgens de procedure zoals opgenomen in deel 3
bepaling 34 42 03,34 42 04, 34 42 05 en 34 42 06

st

st

st

3.000,00

500,00

75,00
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

104040

1041

104140

104150

1050

105010

1060

106010

343099

340099

340099

343099

345099

Coordineren kabelstoring gereguleerd domein
Coordineren kabelstoring gereguleerd domein en
monitoring afhandeling ervan door de netbeheerder
Liander. Doorgeven storing en monitoren status van de
storing en de voortgang van het herstel.

Post is opvoerbaar gelijk aan de melding in het beheers
systeem of systeem van Liander.

Analyseren uitgevoerde werkzaamheden vanuit
Liander bij gesloten meldig.

1 melding van meerdere masten (met 1
storings-nummer) betekent dat de post 1 x opvoerbaar
is

Correctief Onderhoud ondergronds Eigen OVL-net

Herstel. storing ondergronds

Betreft: De toeslag voor het onderzoeken van de
oorzaak en aard van de storing, herstellen en
afhandelen van een voedingsstoring in een
OVL-meetverdeelkast.

Het herstel van de storing:

- Inplannen herstel;

- Transport naar locatie;

- In- en uitschakelen voedingskast (of aansluiten op
omvormer);

- Stellen diagnose;

- Herstel van de storing;

- Inclusief rapportage en controle op functioneren

Toeslag: Herstel. storing ondergronds Prio SPOED
Betreft: De toeslag voor het herstellen van een storing
uit post 10 41 40 waarbij directie heeft aangegeven
dat het prioriteit SPOED betreft.

Bijbehorende responstijd is tijd is twee uur.

Preventief Onderhoud OVL

Schouwen aan/uit OVL

Betreft het schouwen 1x per jaar (in de herfst) van het
OVL areaal van de gemeente op wel/niet branden van
de lamp en aanverwante zaken, zoals beschreven in
bepaling 34 32 01 van deel 3.

Opslagterrein

T.b.s. van een opslagterrein van minimaal 100 m?
buitenterrein. Verrekening per per 25m2 per termijn.
Eisen opslag conform deel 3, bepaling 34.12.05
Aannemer zal een inventarisatielijst bijhouden en deze
maandelijks muteren en meeleveren met de
termijnstaat

keer
keer

st

st

keer
keer

m?2

150,00

450,00

50,00

6,00

250,00

150,00

6,00 |
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CATALOGUSNUMMER
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OMSCHRIVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

106020

1070

107010

107020

1080

108010

108020

108030

108040

108050

345099

356099

356099

356099

353099

353099

353099

353099

T.b.s. van een opslagterrein van minimaal 25 m?
binnen/overdekt terrein. Verrekening per 5 m2 per
termijn.

Eisen opslag conform deel 3, bepaling 34.12.05
Aannemer zal een inventarisatielijst bijhouden en deze
maandelijks muteren en meeleveren met de
termijnstaat.

Correctief Onderhoud VRI

Eerstelijns onderhoud verkeersregelinstallaties.

Betreft eerstelijns onderhoud verkeersregelinstallaties.
Eerstelijns onderhoud conform artikel 35.52.05

van deel 3 van dit bestek

Tweedelijns onderhoud verkeersregelinstallaties
Tweedelijns onderhoud conform artikel 35.52.06

van deel 3 van dit bestek

Preventief onderhoud aan installaties VRI

Preventief onderhoud buiteninstallatie VRI

Betreft preventief onderhoud buiteninstallatie
verkeersregelinstallaties met uitzondering van het
kabelwerk.

Preventief onderhoud conform artikel 35.52.04 van
deel 3 van dit bestek

Reinigen lenzen en reflectoren. Laag

Betreft reinigen lenzen en reflectoren laag.
Frequentie: In opdracht van opdrachtgever

Alle door de aannemer te maken kosten worden
geacht bij de rijs per eenheid te zijn inbegrepen

Remplaceren rode lampen. Laag

Betreft remplaceren lage rode lampen.
Frequentie: In opdracht van opdrachtgever

Alle door de aannemer te maken kosten worden
geacht bij de rijs per eenheid te zijn inbegrepen

Remplaceren overige lampen. Laag

Betreft remplaceren lage overige lampen.
Frequentie: In opdracht van opdrachtgever

Alle door de aannemer te maken kosten worden
geacht bij de rijs per eenheid te zijn inbegrepen

Reinigen lenzen en reflectoren. Hoog

Betreft reinigen lenzen en reflectoren hoog.
Frequentie: In opdracht van opdrachtgever

Alle door de aannemer te maken kosten worden
geacht bij de rijs per eenheid te zijn inbegrepen

m2

st

st

keer

keer

keer

keer

keer

100,00

800,00

50,00

6,00

75,00

125,00

25,00

75,00
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INLICHTING

108060

108070

353099

353099

Remplaceren rode lampen. Hoog

Betreft remplaceren hoge rode lampen.
Frequentie: In opdracht van opdrachtgever

Alle door de aannemer te maken kosten worden
geacht bij de rijs per eenheid te zijn inbegrepen

Remplaceren overige lampen. Hoog

Betreft remplaceren hoge overige lampen.
Frequentie: In opdracht van opdrachtgever

Alle door de aannemer te maken kosten worden
geacht bij de rijs per eenheid te zijn inbegrepen

keer

keer

125,00 F

25,00 F
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WERKZAAMHEDEN OVL

Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
Levering verrekenen op separate besteksposten

Alle verkeersmaatregelen zijn conform CROW96b. De
verkeermaatregelen in deel lll bepaling 62.02.01 zijn
inbegrepen.

PLAATSEN OVL

Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
Levering verrekenen op separate besteksposten met
uitzondering van levering schoon draineerzand.

AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

Aanbrengen verlichtingsobject.

Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=4m.

Lichtmast:

Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph <=4 m

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

zie bestekspost

Lamp:

Montagevoorziening:

zie bestekspost

Aansluitvoorziening:

zie bestekspost

Aansluitsnoer:

zie bestekspost

Objectnummer:

Grondstuk vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluiten grondkabel op aansluitvoorziening van

netbeheerder.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

st

st

st

st

st

st

st
m3

125,00 F

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00
3,75 L
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Aanbrengen verlichtingsobject.
Aanbrengen verlichtingsobject 4m < Iph <=8m.
Lichtmast:

Staal of aluminium

Nominale masthoogte: 4m < Iph <=8 m
Aan te brengen onderdelen:
Verlichtingsarmatuur:

:zie bestekspost

Lamp:

Montagevoorziening:

:zie bestekspost

Aansluitvoorziening:

:zie bestekspost

Aansluitsnoer:

:zie bestekspost

Objectnummer:

Grondstuk vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: -

Aansluiten grondkabel op aansluitvoorziening van

netbeheerder.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanbrengen verlichtingsobject.

Aanbrengen verlichtingsobject Iph > 8m.

Lichtmast:

Staal of aluminium

Nominale masthoogte: [ph >8 m

Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur:

zie bestekspost

Lamp:

zie bestekspost

Montagevoorziening:

zie bestekspost

Aansluitvoorziening:

zie bestekspost

Aansluitsnoer:

zie bestekspost

Objectnummer:

Grondstuk vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluiten grondkabel op aansluitvoorziening van

netbeheerder.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

st

st

st

st

st

st

st

m3

st

st

st

st

st

st

st
m3

125,00 F

50,00 F

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

3,75/ L

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00
1,50 L
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leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanbrengen verlichtingsobject.

Aanbrengen verlichtingsobject gietijzeren LM

Lichtmast:

Gietijzer

Nominale masthoogte: <6 m

Aan te brengen onderdelen:

- Aansluitvoorziening

- Verlichtingsarmatuur

- Aansluitsnoer

- Objectnummer

Grondstuk vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.

Aansluiten grondkabel op aansluitvoorziening van

netbeheerder.

Leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanvullende werkzaamheden bij dubbele uithouder
Betreft de aanvullende en/of extra werkzaamheden bij
het monteren van een dubbele uithouder

VERPLAATSEN OVL

Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
Levering verrekenen op separate besteksposten met
uitzondering van levering schoon draineerzand.

VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN

Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject Iph <= 4m

Verlichtingsobject: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: <=4 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Loskoppelen en heraansluiten grondkabel op

aansluitvoorziening van netbeheerder.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

st

st

m3

m?2

st

st

m3

25,00 F

15,00 F

50,00 F

25,00

0,75/ L

25,00 L

1,50 L
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202020 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 50,00 F

..... Verplaatsen verlichtingsobject 4m < Iph <= 8m

... .. Verlichtingsobject: Staal of aluminium

..... Nominale masthoogte: 4m < Iph <=8 m

. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,50 L

..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Loskoppelen en heraansluiten grondkabel op
aansluitvoorziening van netbeheerder.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

202030 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 15,00 F
..... Verplaatsen verlichtingsobject [ph > 8m

... .. Verlichtingsobject: Staal of aluminium

..... Nominale masthoogte: Iph>8 m

. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met:

..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

..... - Opnemen en herstellen bestrating.

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Loskoppelen en heraansluiten grondkabel op
aansluitvoorziening van netbeheerder.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

m3 0,45/ L

202040 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 25,00 F
..... Verplaatsen verlichtingsobject gietijzeren LM
... .. Verlichtingsobject: gietijzer

..... Nominale masthoogte: <6 m

. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3
..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Loskoppelen en heraansluiten grondkabel op
aansluitvoorziening van netbeheerder.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

0,75/ L

203 VERVANGEN OVL

Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
Levering verrekenen op separate besteksposten met
uitzondering van levering schoon draineerzand.

2030 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
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Vervangen verlichtingsobject.

Vervangen verlichtingsobject Iph <=4m.

Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph <=4m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- verwijderen armatuur.

- vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, en
vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij
anders door de directie bepaald.

Aan te brengen lichtmast

Nominale masthoogte: Iph <=4m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- plaatsen huidige of nieuwe armatuur.

- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening

- montage voorziening

- aansluitvoorziening

- aanbrengen mast nummer

Grondstuk vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.

verdichten).

Loskoppelen en heraansluiten grondkabel op

aansluitvoorziening van netbeheerder.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Vervangen verlichtingsobject.

Vervangen verlichtingsobject 4m < Iph <=8m

Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: 4m < Iph <= 8m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- verwijderen armatuur.

- vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, en
vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij anders
door de directie bepaald.

Aan te brengen lichtmast

Nominale masthoogte: 4m < Iph <= 8m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- plaatsen huidige of nieuwe armatuur.

- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening

- montage voorziening

- aansluitvoorziening

- aanbrengen mast nummer

Grondstuk vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.

verdichten).

Loskoppelen en heraansluiten grondkabel op

aansluitvoorziening van netbeheerder.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

st

m3

st

m3

500,00 F

500,00 F

15,00 L

15,00 L
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Vervangen verlichtingsobject.

Vervangen verlichtingsobject Iph >8m

Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph >8m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- verwijderen armatuur.

- vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, en
vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij anders
door de directie bepaald.

Aan te brengen lichtmast

Nominale masthoogte: [ph >8m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- plaatsen huidige of nieuwe armatuur

- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening

- montage voorziening

- aansluitvoorziening

- aanbrengen mast nummer

Grondstuk vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.

verdichten).

Loskoppelen en heraansluiten grondkabel op

aansluitvoorziening van netbeheerder.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Vervangen verlichtingsobject.

Vervangen verlichtingsobject gietijzeren LM

Te verwijderen lichtmast: gietijzer

Nominale masthoogte: Iph <6 m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- demonteren armatuur

- vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, en
vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij anders
door de directie bepaald.

Aan te brengen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph <6 m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- aanbrengen huidige of nieuwe armatuur

- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening

- montage voorziening

- aansluitvoorziening

- aanbrengen mast nummer

Grondstuk vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.

verdichten).

Loskoppelen en heraansluiten grondkabel op

aansluitvoorziening van netbeheerder.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

st

m3

st

m3

125,00 F

25,00 F

3,75/ L

0,75 L
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Aanvullende werkzaamheden bij dubbele uithouder
Betreft de aanvullende en/of extra werkzaamheden bij
het monteren van een dubbele uithouder

VERVANGEN ARMATUREN

Vervangen verlichtingsarmatuur.

Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <= 4m
inclusief de volgende werkzaamheden.

- demonteren huidige armatuur, inclusief lamp

- monteren nieuwe armatuur, inclusief lamp

- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
- controle mast nummer

Armatuur monteren met ingebouwde driver en
overige componenten

Montagewijze: Divers

Lichtpunthoogte: Iph <= 4m

Vrijgekomen armatuur inclusief lamp afvoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.

Vervangen verlichtingsarmatuur.

Vervangen verlichtingsarmatuur Iph > 4m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- demonteren huidige armatuur, inclusief lamp

- monteren nieuwe armatuur, inclusief lamp

- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
- controle mast nummer

Armatuur monteren met ingebouwde driver en
overige componenten

Montagewijze: Divers

Lichtpunthoogte: Iph > 4m

Vrijgekomen armatuur inclusief lamp vervoeren
overeenkomstig in bestek gestelde eisen.
Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
Vrijgekomen armatuur inclusief lamp afvoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.

st

st

st

15,00

500,00

500,00
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Vervangen verlichtingsarmatuur.

Vervangen verlichtingsarmatuur klassiek armatuur
inclusief de volgende werkzaamheden.

- demonteren huidige armatuur, inclusief lamp

- monteren nieuwe armatuur, inclusief lamp

- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
- controle mast nummer

Armatuur monteren met ingebouwde driver en
overige componenten

Montagewijze: Divers

Lichtpunthoogte: Iph < 4m

Vrijgekomen armatuur blijft eigendom gemeente
Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.

VERWIDEREN OVL

Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
Levering verrekenen op separate besteksposten met
uitzondering van levering schoon draineerzand.

VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

Verwijderen lichtmast.

Verwijderen verlichtingsobject Iph < =4m

Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph <= 4m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- verwijderen armatuur.

- vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, en
vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij
anders door de directie bepaald.

- definitief herstel van verharding en berm, met zand
en dichtstraten of vullen met grond (incl.
verdichten).

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties

verrekenen via betreffende bestekspost

Verwijderen lichtmast.

Verwijderen verlichtingsobject 4m < Iph <= 8m

Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: 4m < Iph <= 8m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- verwijderen armatuur.

- vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, en
vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij
anders door de directie bepaald.

- definitief herstel van verharding en berm, met zand
en dichtstraten of vullen met grond (incl.
verdichten).

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties

verrekenen via betreffende bestekspost

st

st

st

25,00 F

75,00 F

75,00 F
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Verwijderen lichtmast.

Verwijderen verlichtingsobject Iph >8m

Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph >8m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- verwijderen armatuur.

- vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, en
vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij
anders door de directie bepaald.

- definitief herstel van verharding en berm, met zand
en dichtstraten of vullen met grond (incl.
verdichten).

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

Eventuele kabelwerkzaamheden en leveranties

verrekenen via betreffende bestekspost

Verwijderen lichtmast.

Verwijderen verlichtingsobject gietijzeren LM

Te verwijderen lichtmast: gietijzer

Nominale masthoogte: <6m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- verwijderen armatuur.

- vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, en
vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij
anders door de directie bepaald.

- tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
en dichtstraten of vullen met grond (incl.
verdichten).

Graven en aanvullen mastgat en lasgat.

Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.

Los halen grondkabel van aansluitvoorziening van

netbeheerder.

Leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanvullende werkzaamheden bij dubbele uithouder
Betreft de aanvullende en/of extra werkzaamheden bij
het monteren van een dubbele uithouder

REINIGEN VERLICHTINGSOBJECTEN/ARMATUREN
Reinigen van onder andere lichtmasten en armaturen
conform de CROW, Kwaliteitscatalogus openbare
ruimte 2013, standaardkwaliteitsniveaus voor
onderhoud. Conform kwaliteitsniveau B.

Reinigen verlichtingsobject.

Betreft het reinigen van lichtmasten, het verwijderen
van o.a. groene aanslag, reclame-stickers en graffiti na
opdracht van de directie.

Zie deel 3 bepaling 34 32

Iph t/m 4m

st

st

st

st

25,00

10,00

15,00

75,00
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Reinigen verlichtingsobject.

Betreft het reinigen van lichtmasten, het verwijderen
van o.a. groene aanslag, reclame-stickers en graffiti na
opdracht van de directie.

Zie deel 3 bepaling 34 32

Iph >4m t/m 8m

Reinigen verlichtingsobject.

Betreft het reinigen van lichtmasten, het verwijderen
van o.a. groene aanslag, reclame-stickers en graffiti na
opdracht van de directie.

Zie deel 3 bepaling 34 32

Iph >8m

Reinigen verlichtingsarmatuur.

Betreft het reinigen van armaturen, het verwijderen
van o.a. groene aanslag na opdracht van de directie.
Zie deel 3 bepaling 34 32

Lichtpunthoogte: Iph <=4 m

Reinigen verlichtingsarmatuur.

Betreft het reinigen van armaturen, het verwijderen
van 0.a. groene aanslag na opdracht van de directie.
Zie deel 3 bepaling 34 32

Lichtpunthoogte: 4m <lph<=8 m

Reinigen verlichtingsarmatuur.

Betreft het reinigen van armaturen, het verwijderen
van o.a. groene aanslag na opdracht van de directie.
Zie deel 3 bepaling 34 32

Lichtpunthoogte: Iph>8 m

Reinigen bebording aan verlichtingsobject

Betreft het reinigen van bebording aan
verlichtingsobject, het verwijderen van o.a. groene
aanslag, reclame-stickers en graffiti na opdracht van
de directie.

Zie deel 3 bepaling 34 32

CORRIGEREN STAND LICHTMAST

Rechtop zetten lichtmast Iph <=4m

Lichtmast staal of aluminium.

Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van

deel 3 van dit bestek.

Grondstuk vullen met: Brekerzand tot 10 cm boven
maaiveld

Rechtop zetten lichtmast 14m < Iph <= 8m
Lichtmast staal of aluminium

Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van

deel 3 van dit bestek.

Grondstuk vullen met: Brekerzand tot 10 cm boven
maaiveld

st

st

st

st

st

st

st

m3

st

m3

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

2,251

2,251
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206030 340299 Rechtop zetten lichtmast Iph >8m st 75,00 F

..... Lichtmast staal of aluminium
..... Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van
..... deel 3 van dit bestek.

..... Grondstuk vullen met: Brekerzand tot 10 cm boven m3 2,25 L
..... maaiveld
206040 340299 Rechtop zetten gietijzeren lichtmast st 15,00 F

..... Lichtmast gietijzeren
..... Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van
..... deel 3 van dit bestek.

..... Grondstuk vullen met: Brekerzand tot 10 cm boven m3 0,45/ L
..... maaiveld
206050 340299 Ophalen lichtmast Iph <= 4m st 75,00 F

..... Lichtmast staal of aluminium.
..... Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van
..... deel 3 van dit bestek.

..... Grondstuk vullen met: Brekerzand tot 10 cm boven m3 2,25 L
..... maaiveld
206060 340299 Ophalen lichtmast 4m < Iph <= 8m st 75,00 F

..... Lichtmast staal of aluminium
..... Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van
..... deel 3 van dit bestek.

..... Grondstuk vullen met: Brekerzand tot 10 cm boven m3 2,25/ L
..... maaiveld
206070 340299 Ophalen lichtmast Iph >8m st 75,00 F

..... Lichtmast staal of aluminium
..... Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van
..... deel 3 van dit bestek.

..... Grondstuk vullen met: Brekerzand tot 10 cm boven m3 2,25/ L
..... maaiveld
206080 340299 Ophalen gietijzeren lichtmast st 15,00 F

..... Lichtmast gietijzeren
..... Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van
..... deel 3 van dit bestek.

..... Grondstuk vullen met: BBrekerzand tot 10 cm boven m3 0,45 L
..... maaiveld

208 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

208010 321311 Verwijderen verkeersborden. st 75,00 F

. . .9. . |Afmetingen: divers
. . . .9. |Vrijgekomen materialen op aanwijzing van de directie
..... hergebruiken of afvoeren naar gemeente depot
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208020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 75,00 F
..... bevestigingsmiddelen.
..... Betreft: montage verkeers- en/of straatnaamborden
..... De borden bevestigen aan: lichtmast met behulp van
..... zogenaamde RVS slangenklem, te allen tijde inclusief
..... het gebruik van rubbers
..... Incl. leverantie bevestigingsmiddelen st 75,00 L
. . .9. . |Afmetingen: divers
208030 345099 Overzetten van lichtmastreclame. st 10,00 F
..... Betreft: het, bij verwijderen en plaatsen (vervangen)
..... van een lichtmast, overzetten van de lichtmastreclame
..... aan de lichtmast
208040 321399 Verwijderen Snelheidsdisplays st 180,00 F
..... Betreft het verwijderen van Snelheidsdisplays aan een
..... lichtmast
208050 321399 Plaatsen Snelheidsdisplays st 180,00 F
..... Betreft het plaatsen van Snelheidsdisplays aan een
..... lichtmast
208060 340299 Plaatsen noodmastluik. st 75,00 F
..... Materiaal: RVS st 75,00 |
..... Sluiting specificatie: verzonken aangebracht
..... Afmeting bestaande mastluik (hxb): n.t.b. in overleg
..... met de directie/opzichter
..... Bestaande mast diameter t.h.v. mastluik: n.t.b. in
..... overleg met de directie/opzichter
..... Importeur KDK Donscheidt GmbH,
..... Cuprohaag lichttechniek o.g.
208070 340399 Lichtbronnen retourneren naar opslag aannemer st 500,00 F
..... Retro-fit Lichtbronnen en/of armaturen retourneren
..... naar opslag aannemer en gelabeld naar type opslaan
..... op eigen locatie. Demonteren lichtbron zit in post
..... 2030/ 2031 en 2040.
..... Lijst met voorraad bij elke termijnstaat bijvoegen.
208090 340199 Ter beschikking stellen tijdelijk mast Iph 4-8m st 25,00 F
..... Ter beschikking stellen tijdelijk mast Iph 4-8m voor een st 25,00 L
..... periode van 1 termijn.
..... Mast dient duidelijk herkenbaar te zijn als tijdelijke
..... mast met geel of rood geschilderde balk op 1,5m tot
..... 2m hoogte
208100 340199 Ter beschikking stellen tijdelijk armatuur st 25,00 F
..... Ter beschikking stellen tijdelijk armatuur voor een st 25,00 L
..... periode van 1 maand. Armatuur moet geel of rood
..... geverfd/gecoat zijn ivm herkenbaarheid van de
..... tijdelijkheid.
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3

31

310010

32

320010

320020

102101

240201

240201

. . |oorspronkelijke verdichtingsgraad

. . |Invaste grond

WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDS OVL

Levering verrekenen op separate besteksposten.
Spanningsloos werken, installatie moet altijd
veiliggesteld worden.

Alle verkeersmaatregelen zijn conform CROW96b. De
verkeermaatregelen in deel lll bepaling 62.02.01 zijn
inbegrepen.

MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN

Graven proefsleuf.

Situering: t.p.v. tracés te verwijderen en/of nieuw aan
te brengen OVL kabels

Betreft het handmatig graven en dichten van
proefsleuven

Max. 0,40 m breed en 2,50 m lang

Opbouw van de ondergrond:

vaste grond, samenstelling varieert

Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 90% van de

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug

. . |aanbrengen

SLEUF GRAVEN - HANDMATIG

Graven en aanvullen sleuf.

. . |Handmatig graven
. . |Invaste grond
. . |Sleufdiepte 0,60 m

Indien ontgravingsdiepte meer dan 0,60 m is, dan deze
meters afrekenen op bestekspostnr(s).320020
Sleufbreedte 0,30 m

Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé

Graven en aanvullen sleuf.

. . |Handmatig graven

Verrekening op deze post betreft uitsluitend
meerkosten voor een diepere sleuf dan 0,60 m
conform bestekspostnr(s). 320010, per stap van 0,30 m

Betreft extra te ontgraven sleufdiepte per 0,30 m,
dieper te ontgraven dan 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé

st

1.000,00

100,00

125,00 F
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100,00 F

Graven en aanvullen sleuf. m

33

330010

330020

330030

330050

330060

330070

241101

241102

241102

514199

241111

241112

Handmatig graven

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé
Tijdens het aanvullen dient de uitgekomen grond
ontdaan te worden van puin en wortels

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond
van de Wet milieubeheer vergunde inrichting

OPBREKEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

Opnemen sleufbedekking - tegels
Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 70mm
Breedte gemiddeld: 0,45 m

Opnemen sleufbedekking -straatstenen
Betonstraatstenen
Breedte gemiddeld: 0,40 m

Opnemen sleufbedekking -straatstenen
Breedte gemiddeld: 0,40 m

Verwijderen begroeiing, hoogte 1 m.

Grootte per perceel: tot ca. 50 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Begroeiing van ca. 500 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m
Vrijgekomen hout vervoeren naar een op grond van de
Wet milieubeheer vergunde inrichting

Herstellen sleufbedekking -tegels

Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca
10%

Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 70 mm
Breedte gemiddeld: 0,45 m

Onbruikbare tegels vervoeren naar een op grond van
de Wet milieubeheer vergunde inrichting

Afstrooien en invegen met brekerzand en aftrillen

Herstellen sleufbedekking -straatstenen

Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca
10%

Betonstraatstenen

Breedte gemiddeld: 0,40 m

Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een op
grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting
Afstrooien en invegen met brekerzand en aftrillen

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2
m2

m3

m2
m2

m3

250,00

250,00

250,00

100,00

100,00

25,00 L

7,50 L

25,00 L

7,50 L
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330080 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 250,00 F

..... Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca m2 25,00 L

..... 10%

2. .. .. Straatbakstenen
.2. . . . |Breedte gemiddeld: 0,40 m

. . . .1. |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een op
..... grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting

..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand en aftrillen m3 7,50 L
330090 241118 Herstellen sleufbedekking -graszoden m2 100,00 F
.3. . . . |Breedte gemiddeld: 0,50 m

..... 1/De zoden na het leggen aandrukken

34 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN
..... Grond- en straatwerk volgens betreffende
..... bestekspostnr(s).
341 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN PVC
341010 262199 Lev. en aanbr. kabelbuis PVC #110 mm. m 75,00 F

..... Ten behoeve van te leggen OVL kabel(s)
..... In vrije sleuf gelegd

..... PVC-buis, stijfheidsklasse: SN 8 Ultra-3 rood m 75,00 L
..... Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

..... Inclusief eventueel benodigde klikmof en trekkoord
..... Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 50,00 L
..... deksel/kap

..... Gemiddelde lengte 5 m
342 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN PE
342010 262199 Lev. en aanbr. flexibele kabelbuis PE @50 mm. m 75,00 F
..... Ten behoeve van te leggen OVL kabel(s)
..... In vrije sleuf gelegd

..... PE-buis, dubbelwandig, buitenzijde geribbeld, m 75,00 L
..... binnenzijde glad, kleur rood

..... Nominale middellijn kabelbuis: 50 mm

..... Inclusief eventueel benodigde klikmof en trekkoord

..... Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 50,00 L
..... deksel/kap
342020 262199 Lev. en aanbr. flexibele kabelbuis PE @110 mm. m 75,00 F

..... Ten behoeve van te leggen OVL kabel(s)
..... In vrije sleuf gelegd

..... PE-buis, dubbelwandig, buitenzijde geribbeld, m 75,00 L
..... binnenzijde glad, kleur rood

..... Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

..... Inclusief eventueel benodigde klikmof en trekkoord
..... Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 50,00 L
..... deksel/kap

343 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN HDPE
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343010

349

349010

349020

349030

35

350

350010

262199

262199
242199
242199

263101

Lev. en aanbr. flexibele kabelbuis HDPE $#110 mm.
Leggen buis in open ontgraving

Grondsoort: n.t.b.

Dekking: ca. 0,6 m

HDPE rood geribbeld

Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

Inclusief eventueel benodigde klikmof en trekkoord
Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap

UITVOERING BORINGEN EN PERSINGEN
Bestaand K&L tracé, exacte locatie in overleg met
directie.

Lev. en aanbr. kabelbuis PVC @332 mm.

Maken horizontale doorsteek middels raket
Inclusief grondwerk ontvangst- en persput, exclusief
verwijderen en aanbrengen sleufbedekking.
Grondsoort: n.t.b.

Dekking: ca. 1totca.1,5m

PVC-buis, stijfheidsklasse: SN 8 Ultra-3 rood
Nominale middellijn kabelbuis: 32 mm

Inclusief eventueel benodigde klikmof en trekkoord
Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap

Gemiddelde lengte 5m en rd32mm

Maken pneumatische persing / raketboring
Betreft: het maken van een pneumatische persing.
Grondsoort: Zware grond

Materiaal: stalen FE mantelbuis @ 110mm, inclusief
trekkoort tot een lengte van 10m1

Inclusief het maken van de benodigde werkputten
Inclusief het drooghouden van de benodigde
werkputten

Inclusief de benodigde afzettingen.

Gemiddelde lengte 8m

Maken boogzinker

Betreft: het maken van een boogzinker

Grondsoort: Zware grond

Materiaal: PE @ 110mm SDR 17

Inclusief leveren en aanbrengen benodigde bentoniet
Inclusief de benodigde afzettingen.

Gemiddelde lengte 8m

LEVEREN EN AANBRENGEN ENERGIEKABELS
Grondwerk volgens bestekspost 33

LEVEREN EN AANBRENGEN ENERGIEKABELS

Aanbrengen energiegrondkabel.

In sleuf of kabelbuis

Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 4 x 2.5 mm? EO
Kleur: grijs met 4 groene banen.

Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

st

st

75,00

75,00

75,00

48,00

1.500,00

75,00 L

50,00 L

75,00 L

50,00 L

75,00 L

48,00 L

1.500,00 L
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350020

350030

350040

36

360

360010

37

370

370010

370020

263101

340799
263199

261101

263126

263122

Aanbrengen energiegrondkabel.

In sleuf of kabelbuis

Laagspanningskabel EO-YMeKaszh 4 x 10.0 mm?
Kleur: grijs met 4 groene banen.

Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

Leveren aansluitsnoer 3 x 1,0
Aansluitsnoer 3 x 1,0 QWPK

Leveren en aanbrengen kabelmerklabels.

Betreft: het leveren en aanbrengen van
kabelmerklabels op grijze grondkabels ten gunste van
voeding objecten derden

Aanbrengen electroplast kunststof kabelmerklabels
0.g. met daarop geponst de naam van het object
Aanbrengenom de 3,0 m

VERWIJDEREN ENERGIEKABELS
Grondwerk volgens bestekspost 33

VERWIIDEREN ENERGIEKABELS

Verwijderen grondkabel.

Uit sleuf of kabelbuis

Laagspanningskabel

tot en met 3, 4 of 5 x 16 mm?

Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m

incl. bewijsvoering verwijdering, zie deel Ill art 260202

2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond

van de Wet milieubeheer vergunde inrichting, tenzij
directie anders bepaald.

LEVEREN EN AANBRENGEN MOFFEN

LEVEREN EN AANBRENGEN MOF
Betreft werkzaamheden aan Eigen-voedingsnet.

Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel
-laagspanning

Kunststofkabel

3-, 4- of 5-aderig met aardscherm

Adermateriaal: koper, aderdoorsnede tot 10 mm?
Afsluiting door middel van kunststof gietmof

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel
laagspanning

Kunststofkabel

3-, 4- of 5-aderig met aardscherm

Adermateriaal: koper , aderdoorsnede tot 10 mm?
Verbinding door middel van kunststof gietmof
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Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel
-laagspanning

Distributiekabel: kunststofkabel

Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50
mm?2

3-, 4- of 5-aderig met aardscherm

Verbinding door middel van kunststof gietmof
Spanningsloos monteren

DIVERSE KABELWERKZAAMHEDEN
DIVERSE KABELWERKZAAMHEDEN OVL-NET

Aansl. energiegrondk. op OVL meet e/o verdeelkast
Betreft: het aansluiten van een energiegrondkabel op
OVL meet e/o verdeelkast

Energiegrondkabel EO-YMeKaszh tot en met 3, 4 of 5 x
10 mm? o.g.

Inclusief invoeren en aansluiten van energiegrondkabel
in de kast en monteren kunststof trekontlasting

Leveren en aanbrengen van RVS omegaprofiel
geschikt voor aansluitsnoer/grondkabel tot en met 5 x
10 mm? (inclusief klein materiaal)

Aanbrengen montagerail

WERKZAAMHEDEN MVK
Levering verrekenen op separate besteksposten.

WERKZAAMHEDEN MVK

Verwijderen schakel- en verdeelinrichtingen.

Te verwijderen kast:

Buitenkast inclusief sokkel en binnenkast

Specificaties: inrichting ten behoeve van maximaal 9

groepen

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- Zorgdragen voor de afkoppeling volgens 394010

- Losnemen energiegrondkabel

- Verwijderen en afvoeren van de vrijgekomen
korrels uit de kastvoet.

- Graven en aanvullen kastgat (inclusief levering
grond/zand)

- Opnemen en tijdelijk herstellen van bestrating
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op
grond van de Wet milieubeheer vergunde
inrichting

- Demonteren sloten en inleveren bij
directie/opzichter

- Vrijgekomen kast en binnenkast transporteren
naar een door de directie/opzichter aangewezen
lokatie (opslag welke ter beschikking wordt
gesteld door de aannemer, of opslag van de
gemeente binnen de gemeentegrens) of voeren
naar een op grond van de Wet milieubeheer
vergunde inrichting
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- Aanleveren revisiegegevens
- Verwerken in de beheerapplicatie

Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.

Betreft het leveren en aanbrengen van een schakel- en
verdeelinrichting ten behoeve van de openbare
verlichting.

Exacte locatie door de directie aan te wijzen.

Kast voor buitenopstelling

Kast aanbrengen op fundering
Aardverspreidingsweerstand maximaal 1,0 Ohm.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- benodigde grondwerkzaamheden

- het opnemen en herstellen van verhardingen

- na het aansluiten van de grondkabels de
koppelfundering

- afvullen met schoon brekerzand en de sokkel met
vochtwerende fundatiekorrels

AANBRENGEN AARDELEKTRODE

Leveren en aanbrengen elektrode t.b.v. kabel / mast /
OVL meetverdeel kast t.b.v. aardingsvoorziening.
Betreft totaal 1 stuks

Lengte maximaal 25,00 meter

Indien meer dan 25,00 meter dan deze meters
afrekenen op bestekspostnr(s). 391020

Conform Deel 3, bepaling 34.12.11

Gekoppelde waarde Ra <= 1.0 ohm

Inclusief meting en aardingrapport

De aardedraad doormiddel van C-klem verbinden met
de aardelektrode en afmonteren op de aardmantel
van de hoofdkabel in de mof of afmonteren op
aardingsvoorziening kast.

Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm?

Leveren en aanbrengen aardelektrode

ten behoeve van aardingsvoorziening.

Betreft uitsluitend de meerkosten van het leveren en
aanbrengen van een aarding per m, langer dan 25,00
m

Conform Deel 3, bepaling 34.12.11

Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm?

TESTEN, MEETRAPPORTEN EN REVISIETEKENINGEN.

Testen laagspannings- en aansluitkabels.
Betreft: nieuwe ovl kabels door aannemer véér
ingebruikname testen op aanwijzing van directie

Testen OVL-installatie.
Betreft: nieuwe en aangepaste OVL installatie voor
ingebruikname testen op aanwijzing van directie
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Maken meetrapporten.
Betreft het maken van een meetrapport op aanwijzing

van directie

Meetrapport inhoudende:

- (bij geheel nieuwe installaties inclusief
voedingskasten) de belasting in Ampeére per
eindgroep en per fase en nul

- (bij nieuwe installaties aangesloten op
bestaande voedingskabels) de belasting in
Ampeére van de bestaande eindgroep waarop de
nieuwe installatie is aangesloten

- voor nieuwe of uitgebreide installaties dienen
isolatiemetingen uitgevoerd te worden op de
energiegrondkabels, om zo te bepalen of de
isolatie van elke ader van een kabel voldoende
is.

- van de aardpulsen dient per puls afzonderlijk
een digitaal meetrapport te worden gemaakt
waarop separaat gemeten de
aardverspreidingsweerstand is vermeld

Zie Deel 3, bepaling 01.25.01 en 02.01 en 02

COORDINATIEVERPLICHTING LIANDER MVK

Codrdinatiewerkzaamheden netbeheerder MVK.
(meetverdeelkast)

Situering: binnen de gemeentegrens

Aanvragen van werkzaamheden netbeheerder met
werkzaamheden aannemer (op aanwijzing van
directie) op https://www.mijnaansluiting.nl/home
Betreft: afkoppelen meetverdeelkast en/of aansluiten
meetverdeelkast

NB. Per aansluiting kunnen de codrdinatiekosten
maximaal 1 keer in rekening worden gebracht

Let op! Facturatie gegevens van gemeente invullen en
factuur van LIANDER altijd rechtstreeks naar de
gemeente.

COORDINATIEVERPLICHTING LIANDER OVL

Codrdinatiewerkzaamheden netbeheerder LIANDER.
Situering: binnen de gemeentegrens
Afstemmen/aanvragen (via LIANDER portal) van
werkzaamheden netbeheerder met eigen
werkzaamheden ON (bovengronds) (op aanwijzing van
directie)

NB: Per deelopdracht kunnen de coérdinatiekosten
maximaal 1 keer in rekening worden gebracht
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4 WERKZAAMHEDEN VRI

..... Alle verkeersmaatregelen zijn conform CROW96b. De
..... verkeermaatregelen in deel lll bepaling 62.02.01 zijn
..... inbegrepen.
401 Verwijderen masten
..... Dagtarief:
..... - werkdagen van 7:00 en 17:00 uur.
401010 355004 Verwijderen mast. st 25,00 F
..... Betreft verwijderen verkeersmast.
..... Inclusief afsluiten
9. . ... Universele mast inclusief mastringen, knie- stukken,
..... opzetstukken en montagestrips
.2. . . . |Mast van thermisch verzinkt staal
. .9. . . |Verwijderen uit onverharde oppervlakte of
..... elementenverharding
..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
401020 (355099 Verwijderen zweepmast. st 5,00 F
..... Betreft verwijderen zweepmast.
..... Inclusief afsluiten
..... - Verwijderen staander
..... - Verwijderen uithouder van zweepmast
401040 355002 Verwijderen uithouder van zweepmast. st 2,00 F
9. . ... Lengte klasse divers
..... Lengte uithouder tot 9,00 m
.2. . . . |Uithouder van thermisch verzinkt staal
..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
402 Verwijderen verkeerslantaarns
..... Dagtarief:

..... - werkdagen van 7:00 en 17:00 uur.
402010 (355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 25,00 F
..... Betreft verwijderen lage verkeerslantaarn.

..... Inclusief verwijderen toebehoren

9. . ... Tweelichts verkeerslantaarn
..... - Met akoestisch signaal
..... - Geschikt voor bevestiging op opzetstuk of
..... kniestuk
..... - Positie: laag
. .1. . . |Inclusief demonteren achtergrondschild st 25,00
..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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402020 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 25,00 F

..... Betreft verwijderen lage verkeerslantaarn.
..... Inclusief verwijderen toebehoren
9. . . .. Drielichts verkeerslantaarn
..... - Zonder akoestisch signaal
..... - Geschikt voor bevestiging op opzetstuk of
..... kniestuk
..... - Positie: laag
. .1. . . |Inclusief demonteren achtergrondschild
..... 1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
402040 (355099 Verwijderen negenoog st 25,00 F
..... Verwijderen negenoog 1x200mm en 1x300mm
403 Verwijderen grondkabels
..... Dagtarief:
..... - werkdagen van 7:00 en 17:00 uur.
403010 261199 Verwijderen grondkabel verkeersregelinstallatie m 500,00 F
..... Betreft verwijderen van kunststofgeisoleerde
..... grondkabel.
..... Inclusief verwijderen uit mantelbuis
..... Grondkabels ten behoeve van alle verbindingen tussen
..... de verkeerslantaarns, detectielussen en drukknoppen
..... met de regelkast,
..... Gewicht kabel: tot 1kg/m
..... Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden
..... De aannemer wordt eigenaar van alle vrijgekomen
..... materialen
404 Verwijderen overig
..... Dagtarief:
..... - werkdagen van 7:00 en 17:00 uur.
404010 355099 Verwijderen kabelmof st 25,00 F
..... Verwijderen kabelmof
404020 355099 Verwijderen drukknopschakelaar. st 25,00 F
..... Betreft verwijderen drukknop van verkeers- of
..... drukknopmast.
..... Demonteren drukknop met alle toebehoren
404030 353099 Verwijderen loopbuffer st 25,00 F
..... Verwijderen loopbuffer
404040 353099 Verwijderen wachttijdvoorspeller st 25,00 F
..... Verwijderen wachttijdvoorspeller
404050 353099 Verwijderen across speaker st 25,00 F
..... Verwijderen across speaker
404060 353099 Verwijderen mechanische Rateltikker st 25,00 F
404070 353099 Verwijderen trafo (230V / 42V). st 25,00 F
..... Verwijderen trafo
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405 Vervangen materialen
4050 Vervangen dagtarief

..... Dagtarief:

..... - werkdagen van 7:00 en 17:00 uur.
405010 353099 Vervangen LED-unit st 250,00 F
..... Betreft vervangen lage LED-unit
..... In verkeerslantaarn

..... Te verwijderen unit:

..... - Type: LED

..... - Positie: laag

..... Aan te brengen unit: st 150,00
..... - Type: LED Il

..... - Positie: laag

..... Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

405020 (353099 Vervangen Kryptonlamp. st 250,00 F
..... Betreft vervangen lage Krypton-lamp.
..... In verkeerslantaarn

..... Te verwijderen lamp:

..... - Type: Krypton

..... - Positie: laag
..... Aan te brengen lamp: st 250,00 |
..... - Type: Krypton st 250,00 |
..... - Positie: laag

..... Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

405030 (353099 Vervangen LED-unit st 250,00 F
..... Betreft vervangen hoge LED-unit.
..... In verkeerslantaarn

..... Te verwijderen unit:

..... - Type: LED

..... - Positie: hoog

..... Aan te brengen unit: st 250,00
..... - Type: LED Il

..... - Positie: hoog

..... Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
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Vervangen Kryptonlamp.

Betreft vervangen hoge Krypton-lamp.

In verkeerslantaarn

Te verwijderen lamp:

- Type: Krypton

- Positie: hoog

Aan te brengen lamp:

- Type: Krypton

- Positie: hoog

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervangen onderlicht 3x80mm
Onderlicht vervangen door soortgelijk onderlicht.

Vervangen avond- en weekendtarief
Avond- en weekendtarief

Vervangen LED-unit

Betreft vervangen lage LED-unit.

In verkeerslantaarn

Te verwijderen unit:

- Type: LED

- Positie: laag

Aan te brengen unit:

-Type LED I

- Positie: laag

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervangen Kryptonlamp.

Betreft vervangen lage Krypton-lamp

In verkeerslantaarn

Te verwijderen lamp:

- Type: Krypton

- Positie: laag

Aan te brengen lamp:

- Type: Krypton

- Positie: laag

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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Vervangen LED-unit

Betreft vervangen hoge LED-unit.

In verkeerslantaarn

Te verwijderen unit:

- Type: LED

- Positie: hoog

Aan te brengen unit:

-Type LED I

- Positie: hoog

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervangen Kryptonlamp.

Betreft vervangen hoge Krypton-lamp.

In verkeerslantaarn

Te verwijderen lamp:

- Type: Krypton

- Positie: hoog

Aan te brengen lamp:

- Type: Krypton

- Positie: hoog

Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Vervangen onderlicht 3x80 mm
Onderlicht vervangen door soortgelijk onderlicht.

Aanbrengen Masten
Dagtarief:
- werkdagen van 7:00 en 17:00 uur.

Aanbrengen drukknopmast.

Betreft aanbrengen drukknopmast.

Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
aansluitsnoer

Drukknopmast inclusief klemmenstrook

Mast van thermisch verzinkt staal

Mast afvullen met grof, schoon zand tot het maaiveld

Aanbrengen mast.

Betreft aanbrengen verkeersmast.

Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
aansluitsnoer

Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook

Universele masttype inclusief klemmenstrook
Materiaal: thermisch verzinkt staal

Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop

Mast afvullen met grof, schoon zand tot het maaiveld
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406030 353002 Aanbrengen zweepmast. st 2,00 F
9. . ... Zweepmast met uithouder inclusief klemmenstrook st 2,00 1

..... geleverd volgens bestekspostnrs.

..... Lengte van de uithouder: tot 12 m
..... Materiaal: thermisch verzinkt staal

. .1. . . |Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
. . .9. . |Mast afvullen met grof, schoon zand tot het maaiveld m3 0,60 L
. . . .1. |Staander voorzien van vaste grondankers Aantal
..... ankers: 4 st

4061 Aanbrengen verkeerslantaarns
..... Dagtarief:

..... - werkdagen van 7:00 en 17:00 uur.

406110 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 25,00 F
..... Betreft aanbrengen lage verkeerslantaarn.
..... Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
..... aansluitsnoer

2. .. .. Tweelichts verkeerslantaarn st 25,00
..... - Met akoestisch signaal
..... - Geschikt voor bevestiging op opzetstuk of
..... kniestuk
..... - Positie: laag
. . . .6. |Lamptype: LED klasse Il

406120 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 25,00 F
..... Betreft aanbrengen lage verkeerslantaarn.
..... Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
..... aansluitsnoer

... .. Drielichts verkeerslantaarn st 25,00
..... - Geschikt voor bevestiging op opzetstuk of
..... kniestuk
..... - Positie: laag
..... Inclusief aanbrengen achtergrondschild
. . . .6. |Lamptype: LED klasse Il

406130 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 25,00 F
..... Betreft aanbrengen lage verkeerslantaarn.
..... Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
..... aansluitsnoer

... .. Drielichts verkeerslantaarn st 25,00
..... - Geschikt voor bevestiging op opzetstuk of
..... kniestuk
..... - Positie: laag
..... Inclusief aanbrengen achtergrondschild
. . . .3. |Lamptype: krypton enkel rood
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406140

406150

406160

406180

406190

4070

407010

354001

354001

354001

354001

353099

266001

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft aanbrengen hoge verkeerslantaarn.
Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
aansluitsnoer

Drielichts verkeerslantaarn

- Zonder akoestisch signaal

- Geschikt voor bevestiging aan neiginrichting
- Positie: hoog

Inclusief aanbrengen achtergrondschild
Lamptype: LED klasse Il

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft aanbrengen hoge verkeerslantaarn.
Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
aansluitsnoer

Drielichts verkeerslantaarn

- Zonder akoestisch signaal

- Geschikt voor bevestiging aan neiginrichting
- Positie: hoog

Inclusief aanbrengen achtergrondschild
Lamptype: krypton enkel rood

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft aanbrengen secundaire verkeerslantaarn.
Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
aansluitsnoer

Drielichts verkeerslantaarn

- Zonder akoestisch signaal

- Geschikt voor bevestiging aan mast

Lamptype: LED klasse Il

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn (voetganger)
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Met akoestisch signaal

Positie laag

Aanbrengen Negenoog
Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
aansluitsnoer

Aanbrengen grondkabels
Dagtarief:
- werkdagen van 7:00 en 17:00 uur.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Betreft aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en
verkeerslantaarn of detectie

Grondkabel: Geschikt voor spanning of tot 50 V of tot
240V

Type: EO-YMeKaszh geleverd volgens besteks- postnrs.
5320

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

Aantal aders: tot maximaal 8 ader

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

st

st

st

st

st

st

st

st

25,00

25,00

25,00

25,00

5,00

500,00

25,00

25,00

25,00
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4080

408010

408020

408030

408040

408050

408060

265221

354099

354005

354005

354005

354006

354099

Aanbrengen verbinding in koperkabel.

Betreft maken kabelmof in grondkabel.

Inclusief benodigde grondwerk

Kabel: EO-YMeKaszh

Aantal te lassen aders: tot maximaal 8 ader
M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten
vulmassa of een gietmof met twee-componenten
vulmassa ter keuze van de aannemer

Aanbrengen overig
Dagtarief:
- werkdagen van 7:00 en 17:00 uur.

Aanbrengen kabelmof

Betreft aanbrengen kabelmof t.b.v. aansluiten
detectie op grondkabel.

Kabelmof:

- Spuitgietmof met twee-componenten vulmassa
of

- Gietmof met twee-componenten vulmassa
Type ter keuze van de aannemer

Aanbrengen akoestische signaalgever.

Betreft aanbrengen electronische bel.

Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
aansluitsnoer

Elektronische bel

Luidspreker monteren aan de verkeerslantaarn
Aansluiten in mast op klemmenstrook van de lampen

Aanbrengen akoestische signaalgever.

Betreft aanbrengen across speaker.

Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
kabelsnoer

Elektronische rateltikker

Luidspreker monteren aan de verkeerslantaarn
Aansluiten in mast op klemmenstrook van de lampen

Aanbrengen akoestische signaalgever.

Betreft aanbrengen mechanische rateltikker.
Inclusief aanbrengen en aansluiten benodigde
aansluitsnoer

Mechanische rateltikker

Inbouwen in de mast

Aansluiten in mast op klemmenstrook van de lampen

Aanbrengen drukknopschakelaar.

Betreft aanbrengen drukknop aan verkeers- of
drukknopmast.

Inclusief boren gat

Drukknop met LED terugmelding 24Vdc

Aderindeling volgens opgave directie

Aan mast inclusief aanbrengen benodigd aansluitsnoer.

Aanbrengen loopbuffer
Aanbrengen loopbuffer

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

125,00

25,00

5,00

5,00

5,00

25,00

5,00

125,00

500L

5,00 |

5,00 |

5,00 |

25,00
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354099

354099

353099

353099

352001

352002

352004

Aanbrengen wachttijdvoorspeller

Type: Vialis classic

1x200mm

Aan mast inclusief aanbrengen benodigd aansluitsnoer.

Aanbrengen trafo (230V / 42V).
Aanbrengen trafo (230V / 42V).

Overige werkzaamheden
Dagtarief:
- werkdagen van 7:00 en 17:00 uur.

Detectie

Richten verkeerslantaarn.

Betreft richten lage verkeerslantaarn.

Verkeerslantaarn

- Geschikt voor bevestiging op opzetstuk of
kniestuk

- Positie: laag

Richten verkeerslantaarn.

Betreft richten hoge verkeerslantaarn.
Verkeerslantaarn

- Geschikt voor bevestiging aan neiginrichting
- Positie: hoog

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Aantal lussen:

Onder elementenverharding

Toe te passen lusdraad:

-1x1,5mm2

conform artikel 35.26.01 van deel 3 van dit bestek.

9/Inclusief verwijderen en aanbrengen

verhardingsoppervlak

Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie.
Aantal lussen:

Onder elementenverharding

Toe te passen lusdraad:

-1x1,5mm2

conform artikel 35.26.01 van deel 3 van dit bestek.
9/Inclusief verwijderen en aanbrengen
verhardingsoppervlak

Aansluiten detectielus op grondkabel.

Lus t.b.v. selectieve detectie

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten
vulmassa of een gietmof met twee-componenten
vulmassa ter keuze van de aannemer

st

st

st

keer

keer

st

st

10,00

25,00

5,00

5,00

750,00

750,00

50,00

10,00

750,00 L

750,00 L

50,00 L
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410110
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410130

410210
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352004
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353099

353099

353099

342012

342012

Aansluiten detectielus op grondkabel.

Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten
vulmassa of een gietmof met twee-componenten
vulmassa ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verbindingsmof.

Betreft aanbrengen verbindingsmof
Verbindingsmof.

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten
vulmassa of een gietmof met twee-componenten
vulmassa ter keuze van de aannemer

Rechtzetten drukknopmast.
Betreft rechtzetten drukknopmast.
Drukknopmast

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Rechtzetten mast.

Betreft rechtzetten verkeersmast.
Universele mast inclusief opzetstukken
Materiaal: thermisch verzinkt staal

Rechtzetten zweepmast.

Betreft rechtzetten zweepmast.
Zweepmast inclusief uithouder
Lengte van de uithouder: divers
Materiaal: thermisch verzinkt staal

Conserveren mast.

Betreft conserveren drukknopmast.

Drukknopmast

Conserveren van reeds eerder geconserveerde stalen
mast volgens artikel 56.22.14 van deel 3 van dit bestek.
De benodigde leveringen worden geacht bij de

prijs per eenheid te zijn inbegrepen

De benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de
bereikbaarheid worden geacht bij de prijs per

eenheid te zijn inbegrepen

Conserveren mast.

Betreft conserveren verkeersmast

Universele mast inclusief opzetstukken

Conserveren van reeds eerder geconserveerde stalen
mast volgens artikel 56.22.14 van deel 3 van dit bestek.
De benodigde leveringen worden geacht bij de

prijs per eenheid te zijn inbegrepen

De benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de
bereikbaarheid worden geacht bij de prijs per

eenheid te zijn inbegrepen

st

st

st

st

keer

keer

keer

st

st

50,00

25,00

5,00

5,00

5,00

100,00

100,00

50,00 L

25,00
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410230 342012 Conserveren mast. st 5,00 F

..... Betreft conserveren zweepmast.

9. . . .. Zweepmast inclusief uithouder
..... Lengte van de uithouder: divers
. .9. . . |Conserveren van reeds eerder geconserveerde stalen

..... mast volgens artikel 56.22.14 van deel 3 van dit bestek.
..... De benodigde leveringen worden geacht bij de
..... prijs per eenheid te zijn inbegrepen

..... De benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de
..... bereikbaarheid worden geacht bij de prijs per
..... eenheid te zijn inbegrepen

410280 356099 Vullen bestaande mast keer 5,00 F
..... Betreft het vullen van bestaande masten met schoon
..... zand
410290 349999 Coordinatie met derden keer 5,00 F
..... De verantwoordelijkheid van de codrdinatie met keer 5,00 |

..... derden legt opdrachtgever bij de aannemer
..... Zie hiervoor deel 3 artikel 01 11 01

..... NB: Per deelopdracht kunnen de kosten maximaal 1
..... keer in rekening worden gebracht

410300 (349999 Coordineren en opstellen verkeersplan keer 5,00 F
..... Het opstellen van een verkeersplan voor de eigen keer 5,00 |
..... werkzaamheden (op aanwijzing van directie)
..... NB: Per deelopdracht kunnen de kosten maximaal 1
..... keer in rekening worden gebracht

411 Detectie & Grondwerk
4110 Detectie

..... Avond- en weekendtarief

411010 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 750,00 F
..... Aantal lussen:
... .. In asfaltverharding
. .9. . . |Toe te passen lusdraad: m 750,00 L

..... - koplus: 6 x 0,5 mm2

..... - fietslus: 6 x 0,5 mm?2

..... -lange lus: 1 x 1,5 mm2

..... -verweglus: 1 x 1,5 mm2

..... conform artikel 35.26.01 van deel 3 van dit bestek.

. . .1. . |Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
. . . .1. |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa
..... 9/Inclusief schoonmaken verhardingsoppervlak na slijpen
..... van lussen. De aannemer wordt eigenaar van de
..... vrijgekomen materialen. De vrijgekomen

..... materialen dienen afgevoerd te worden naar een
..... vergund verwerkingsbedrijf
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411020

411030
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412010

412020

352001

352004

352099

352099

240201

241108

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Aantal lussen:

Onder elementenverharding

Toe te passen lusdraad:

-1x1,5mm2

conform artikel 35.26.01 van deel 3 van dit bestek.
Inclusief verwijderen en aanbrengen
verhardingsoppervlak

Aansluiten detectielus op grondkabel.

Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten
vulmassa of een gietmof met twee-componenten
vulmassa ter keuze van de aannemer

Aanbrengen verbindingsmof.

Betreft aanbrengen verbindingsmof
Verbindingsmof.

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten
vulmassa of een gietmof met twee-componenten
vulmassa ter keuze van de aannemer

Op- en afroepen zaagploeg

Betreft het op- en afroepen van de zaagploeg
(voorrijkosten)

Bestekspost mag enkel opgevoerd worden indien de te
zagen meters minder dan 120 meter is.

Grondwerk
Dagtarief:
- werkdagen van 7:00 en 17:00 uur.

Graven en aanvullen sleuf.

Betreft graven, aanvullen en verdichten van sleuven
t.b.v. verwijderen en aanbrengen grondkabels t.b.v. de
verkeersregelinstallatie.

Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren.

Grondsoorten in oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten.

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft: het verwijderen bestaand kabeltracé en
aanbrengen nieuw kabeltracé.

Opnemen sleufbedekking -graszoden

Betreft opnemen grasbedekking t.b.v. verwijderen en
aanbrengen grondkabels.

Grasbedekking uitsteken en naast de sleuf opslaan in
stapelzoden (blokzoden, dikte 50 tot 60 mm) ten
behoeve van terugplaatsing na aanvullen sleuven.
Vrijgekomen materialen hergebruiken bij
bestekspostnr.412060

Breedte gemiddeld: 0,30 m

st

st

st

st

keer
keer

m?2

125,00

25,00

25,00

5,00

500,00

25,00

125,00 L

25,00 L

25,00 L

5,00 |
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412030 241101 Opnemen sleufbedekking - tegels m2 25,00 F

..... Betreft opnemen tegelverharding t.b.v. verwijderen en
..... aanbrengen grondkabels.

9. . . .. Betontegels 300x300 mm en 300x150 mm, dikte 50
..... mm

..... Bruikbare tegels schoonmaken met materiaal van de
..... aannemer.

.6. . . . |Breedte gemiddeld: 1,05 m

. . .9. . |Vrijgekomen materialen hergebruiken bij

..... bestekspostnr.412070

412040 241106 Opnemen sleufbedekking -asfaltverharding m2 25,00 F
..... Betreft opnemen asfaltverharding t.b.v. verwijderen
..... en aanbrengen grondkabels.

.3. . . . |Breedte gemiddeld: 0,50 m

. .2. . . |Dikteca. 0,20 m

. . .1. . |Metinbegrip van fundering: steenmengsel

. . . .4. |Dikte fundering: ca. 0,40 m

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van alle vrijgekomen
..... materialen.

412050 241105 Opnemen sleufbedekking - betonverharding m2 25,00 F
..... Opnemen sleufbedekking - betonstraatstenen

.1. . . . |Breedte gemiddeld: 0,30 m

. .1. . . |Dikteca. 0,10 m

..... 9|Vrijgekomen materialen gebruiken in post 730080
412060 241118 Herstellen sleufbedekking -graszoden m2 25,00 F
..... Betreft terugleggen stapelzoden gestoken conform
..... bestekspostnr.412020

.1. . . . |Breedte gemiddeld: 0,30 m

412070 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 10,00 F
..... Betreft aanbrengen tegelverharding opgenomen
..... conform bestekspostnr.412030.

9. . ... Betontegels 300x300 mm en 300x150 mm, dikte 50
..... mm

.6. . . . |Breedte gemiddeld: 1,05 m

. . . .3. |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... tegels welke vervangen worden met door de directie
..... aan te leveren gelijksoortige tegels.

..... Gerekend is met 5% inboet.

..... Afvoeren materiaal in overleg met de directie
..... 3|Afstrooien en inwassen met zand en aftrillen m3 0,10 L
412080 241199 Herstellen sleufbedekking, (betonverharding) m2 10,00 F
..... Betreft het aanbrengen betonverharding opgenomen
..... conform bestekspostnr. 730050.

..... De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... verharding welke vervangen worden met door de
..... directie aan te leveren gelijksoortige verharding.
..... Gerekend is met 5% inboet.

..... Afvoeren materiaal in overleg met de directie
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412090 831113 Aanbrengen betontegels. m2 25,00 F
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Opzandbed
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,25/ L
412100 241199 Opnemen sleufbedekkking greenstone m2 25,00 F
..... Betreft het opnemen van sleufbedekking greenstone
..... incl. voegvulling.
412110 241199 Herstellen sleufbedekking greenstone m?2 25,00 F
betreft het herstellen sleufbedekking greenstone incl. m2 25,00 L

voegvulling
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5 LEVEREN VAN MATERIALEN

..... Leveren op plaats van verwerking

50 LEVEREN LICHTMASTEN OPENBARE VERLICHTING

so. | | LEVEREN LICHTMASTEN

so0 | | Aluminium lichtmasten

501010 340251 | Leveren lichtmast. st 250,00 F

..... Conische paaltop, lichtpunthoogte 4,0 m
..... Leveren: Paaltop, Hydro 1204011401
2. . ... Lichtmast van aluminium st 250,00 L
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. . .5. . |Zonder uithouder
..... 1|Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 0,8 m
..... Beschermingswijze: voorzien van st 250,00 L
..... maaiveldbescherming tot boven maaiveld en
..... grondstuk bescherming en kabelgatbescherming.
501020 340251 Leveren lichtmast. st 250,00 F
..... Verjongde mast EU, lichtpunthoogte 6,0 m
..... Leveren: mast EU, Hydro 1106013503
2. .. .. Lichtmast van aluminium st 250,00 L
.1. . . . |Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. . .2. . |Met niet afneembare uithouder met 1 arm
..... Uithouderlengte: 80 mm
..... Uithouderhoek 5°
..... 1|Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 1,0 m
..... Beschermingswijze: voorzien van st 250,00 L
..... maaiveldbescherming tot boven maaiveld en
..... grondstuk bescherming en kabelgatbescherming.

501030 340251 Leveren lichtmast. st 100,00 F
..... Conische mast EU, lichtpunthoogte 6,0 m, Oud
..... IJmuiden
..... Leveren: mast EU, Hydro 2900506055
2. .. .. Lichtmast van aluminium st 100,00 L
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. . .3. . |Met afneembare uithouder met 1 armen

..... Uithouderlengte: 1000 mm

..... Uithouderhoek 10°

. . . .2. |Beschermingswijze: gepoedercoat Ral 7016
..... 1|Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 1,2 m

..... Beschermingswijze: voorzien van st 100,00 L
..... maaiveldbescherming tot boven maaiveld en
..... grondstuk bescherming en kabelgatbescherming.
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501040

501050

501060

340251

340251

340251

Leveren lichtmast.

Verjongde mast DU, lichtpunthoogte 6,0 m
Leveren: mast DU, Hydro 0806013509
Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Met niet afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 750 mm

Uithouderhoek 5°

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,0 m

Beschermingswijze: voorzien van
maaiveldbescherming tot boven maaiveld en
grondstuk bescherming en kabelgatbescherming.

Leveren lichtmast.

Conische mast DU, LPH 6,0 m, Oud IJmuiden
Leveren: mast DU, Hydro 2900506065
Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Met afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 1000 mm

Uithouderhoek 10°

Beschermingswijze: gepoedercoat Ral 7016
Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,2 m

Beschermingswijze: voorzien van
maaiveldbescherming tot boven maaiveld en
grondstuk bescherming en kabelgatbescherming.

Leveren lichtmast.

Verjongde mast EU, lichtpunthoogte 8,0 m
Leveren: mast EU, Hydro 1107517502
Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: 7.5 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1100 mm

Uithouderhoek 3

Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte: 1,2 m

Beschermingswijze: voorzien van
maaiveldbescherming tot boven maaiveld en
grondstuk bescherming en kabelgatbescherming.

st

st

st

st

st

st

st

st

st

100,00

100,00

75,00

100,00 L

100,00 L

100,00 L

100,00 L

75,00 L

75,00 L
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501070 340251 Leveren lichtmast. st 25,00 F

..... Verjongde mast DU, lichtpunthoogte 7.5 m
..... Leveren: mast DU, Hydro 0807517501
2. .. .. Lichtmast van aluminium st 25,00 L
.1. . . . |Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .2. . . |Nominale masthoogte: 7.5 m
. . .3. . |Met afneembare uithouder met 2 armen
..... Uithouderlengte: 850 mm
..... Uithouderhoek 3°
..... 1|Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 1,2 m
..... Beschermingswijze: voorzien van st 25,00 L
..... maaiveldbescherming tot boven maaiveld en
..... grondstuk bescherming en kabelgatbescherming.
501080 340299 Leveren muuruithouder (Oud lJmuiden) st 25,00 F
..... Leveren: muuruithouder, Hydro 3001104801 st 25,00 L
..... Muuruithouder van aluminium
..... Uithouderlengte: 1000 mm
..... Huidige werkwijze met posten blijft gehandhaaft.
5012 Masten overig
..... Meerkosten aluminium lichtmasten.
501210 340299 Meerkosten poedercoaten post 50 10 10. st 10,00 F
..... Het af fabriek poedercoaten van een aluminium
..... lichtmast in standaard RAL kleur
501220 340299 Meerkosten poedercoaten post 50 10 20. st 10,00 F
..... Het af fabriek poedercoaten van een aluminium
..... lichtmast in standaard RAL kleur
501240 340299 Meerkosten poedercoaten post 50 10 40. st 10,00 F
..... Het af fabriek poedercoaten van een aluminium
..... lichtmast in standaard RAL kleur
501260 340299 Meerkosten poedercoaten post 50 10 60. st 10,00 F
..... Het af fabriek poedercoaten van een aluminium
..... lichtmast in standaard RAL kleur
501270 340299 Meerkosten poedercoaten post 50 10 70. st 10,00 F
..... Het af fabriek poedercoaten van een aluminium
..... lichtmast in standaard RAL kleur

5013 DIV t.b.v. MASTEN
501320 340299 Leveren noodmastluik (klein). st 75,00 F
..... Materiaal: RVS tbv Im <6m st 75,00 L

..... Sluiting specificatie: verzonken aangebracht
..... Afmeting bestaande mastluik (hxb): n.t.b. in overleg
..... met de directie/opzichter

..... Bestaande mast diameter t.h.v. mastluik: n.t.b. in
..... overleg met de directie/opzichter

..... Importeur KDK Donscheidt GmbH,

..... Regoort BV o.g.
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501330

503

503110

505

5051

505110

5052

505210

507

5070

340299

340351

340451

340451

Leveren noodmastluik (groot).

Materiaal: RVS tbv Im >6m

Sluiting specificatie: verzonken aangebracht
Afmeting bestaande mastluik (hxb): n.t.b. in overleg
met de directie/opzichter

Bestaande mast diameter t.h.v. mastluik: n.t.b. in
overleg met de directie/opzichter

Importeur KDK Donscheidt GmbH,

Regoort BV o.g.

ARMATUREN OPENBARE VERLICHTING
Levering incl. wettelijke verwijderingsbijdrage

Leveren verlichtingsarmatuur.

Leveren armatuur volgens bijlage

Fictief bedrag per armatuur. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens de
Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen -
ARMATUREN

LAMPEN OPENBARE VERLICHTING
Levering incl. wettelijke verwijderingsbijdrage

Natriumlampen

Leveren lamp.

Leveren Natriumlampen volgens bijlage

Fictief bedrag per lichtbron. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens de
Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
OPENBARE VERLICHTING

Metaalhalogeenlampen

Leveren lamp.

Leveren Metaalhalogeenlampen volgens bijlage
Fictief bedrag per lichtbron. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens de
Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
OPENBARE VERLICHTING

DIVERSEN

DIVERSEN
DIVERSEN

st
st

st

st

st
st

st
st

75,00

1.000,00

75,00

75,00

75,00 L

1.000,00 L

75,00 L

75,00 L
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507010 345002 Aanbrengen objectnummer. st 500,00 F

..... Betreft het aanbrengen en leveren objectnummer
..... volgens paragraaf 34.12.07 in deel 3.

.1. . . . |Voorbereiden oppervlak: zie paragraaf 34.12.07 in
..... deel 3.

. .1. . . |Aanbrengen objectnummer: st 500,00 L
. . .1. . |Plaats van aanbrengen: aan straatzijde op een hoogte
..... van 2,20 m boven het maaiveld. Levering op plaats van
..... verwerking.

507020 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 100,00 F
..... Leveren VSA / EVSA / LED Driver st 100,00 L
..... Dimregiem en instellingen gelijk aan oude instellingen
..... VSA / EVSA / LED Driver

..... 9|Te leveren na defect in armatuur st 100,00
..... Eindheidsprijs hanteren van een gemiddelde prijs van
..... Driver van het areaal

507030 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 150,00 F
..... ELEQ t.b.v gemeentelijk OVL-net
1. .. .. Aansluitvoorziening st 150,00 L

..... Type: ELEQ LS-94 512409
..... Fase omstelbaar

.1. . . . |Beveiliging: 2A st 150,00 L
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

53 MATERIALEN VRI
5300 Leveren Masten
530010 353099 Leveren mast.(drukknopmast). st 25,00 F
..... Betreft leverantie mast.
..... Masttype: VM1 st 25,00 L
..... Inclusief klemmenstrook st 25,00 L
530020 353099 Leveren mast. st 25,00 F
..... Betreft leverantie mast.
..... Masttype: universeel st 25,00 L
..... Inclusief klemmenstrook st 25,00 L
530030 353099 Leveren zweepmast. st 5,00 F
..... Betreft leverantie zweepmast.
..... Masttype: VM5 st 5,00 L
..... Inclusief uithouder van 5,10 m st 5,00 L
530040 353099 Leveren zweepmast. st 5,00 F
..... Betreft leverantie zweepmast.
..... Masttype: VM6 st 5,00 L
..... Inclusief uithouder van 6,50 m st 5,00 L
530050 353099 Leveren zweepmast. st 5,00 F
..... Betreft leverantie zweepmast.
..... Masttype: VM7 st 5,00 L

..... Inclusief uithouder van 9,00 m st 5,00 L
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530060 353099 Leveren drukknopschakelaar Hoeflake st 5,00 F

..... Drukknop universeel LED met terugmelding

..... Inclusief aansluitsnoer st 5,00 L
530070 353099 Leveren loopbuffer st 5,00 F

..... Leveren loopbuffer st 5,00 L
530080 353099 Leveren wachttijdvoorspeller st 5,00 F

..... Betreft leveren wachttijdvoorspeller st 5,00 L

..... Type: Vialis classic

..... 1x200mm
530090 353099 Leveren across speaker st 5,00 F

..... Betreft leveren across speakerl st 5,00 L

..... Inclusief benodigde kabelsnoer st 5,00 L
530100 353099 Leveren mechanische rateltikker st 5,00 F

..... Leveren mechanische rateltikker st 5,00 L
5310 Leveren Verkeerslantaarns
531010 353099 Leveren verkeerslantaarn (LED-lamp; 3x200 mm). st 25,00 F

..... Betreft leverantie verkeerslantaarn geschikt voor

..... LED-lamp

..... Verkeerslantaarn incl. achtergrondschild st 25,00 L

..... Lens met een diameter van 200 mm

..... - het materiaal van de armaturen mag zijn :
..... - of aluminium

..... - of UV gestabiliseerd policarbonaat

..... - of aluminium en UV gestabiliseerd policarbonaat.
..... - slagvastheid: EN60598-1; klasse IR 3 volgens
..... EN12368

..... - temperatuur / vibratie: EN60068-2-14 /
..... EN60068-2-64 / EN60068-2-30

..... - certificering: EN12368 & CE certificaat

..... - beschermingsklasse; Water- en stofdicht (IP54) —
..... EN60529; overeenkomstig klasse IV volgens

..... EN12368
531020 353099 Leveren verkeerslantaarn (LED-lamp; 3x300 mm). st 25,00 F
..... Betreft leverantie verkeerslantaarn geschikt voor
..... LED-lamp
..... Verkeerslantaarn incl. achtergrondschild st 25,00 L

..... Lens met een diameter van 300 mm

..... - het materiaal van de armaturen mag zijn :
..... - of aluminium

..... - of UV gestabiliseerd policarbonaat

..... - of aluminium en UV gestabiliseerd policarbonaat.
..... - slagvastheid: EN60598-1; klasse IR 3 volgens
..... EN12368

..... - temperatuur / vibratie: EN60068-2-14 /
..... EN60068-2-64 / EN60068-2-30

..... - certificering: EN12368 & CE certificaat

..... - beschermingsklasse; Water- en stofdicht (IP54) —
..... EN60529; overeenkomstig klasse IV volgens
..... EN12368
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531050 351099 Leveren verkeerslantaarn (secundair) st 15,00
..... Betreft leveren secundaire verkeerslantaarn. st 15,00 L
..... Inclusief leveren benodigde aansluitsnoer
531070 353099 Leveren verkeerslantaarn (voetganger) st 15,00
..... Betreft leveren verkeerslantaarn voetganger st 15,00 L
..... Met akoestisch signaal
..... Positie laag. 2x200mm
531080 351099 Leveren negenoog 1x300mm st 5,00
..... Verkeerslantaarn VOV (negenoog) LED 42V of 230V. st 5,00 L
..... Type Groenpol, polycarbonaat behuizing en aluminium
..... zonnekap, zwart, incl. achtergondschild
..... Modulair opgebouwd en voorzien van één gele, twee
..... rode en twee witte LED, LED printen individueel
..... uitwisselbaar
531090 351099 Leveren negenoog 1x200mm st 5,00
..... Verkeerslantaarn VOV (negenoog) LED 42V of 230V. st 5,00 L
..... Type Groenpol, polycarbonaat behuizing en aluminium
..... zonnekap, zwart, incl. achtergondschild
..... Modulair opgebouwd en voorzien van één gele, twee
..... rode en twee witte LED, LED printen individueel
..... uitwisselbaar
531100 353099 Leveren onderlicht st 25,00
..... Betreft leveren onderlicht st 50,00 L
..... Type met fietssjabloon of pijl
..... Omvang: 3x80 mm
5320 Leveren Grondkabels
532010 266099 Leveren grondkabel. m 500,00
..... Betreft leverantie grondkabel t.b.v. aansturing
..... lantaarn.
..... Grondkabel: m 500,00 L
..... - Type: EO-YMeKaszh
..... - 4-Aderige kabel
..... - Aderdoorsnede: 1,5 mm2
..... - Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw
..... - Geschikt voor spanning tot 240 V
..... - Kleur buitenmantel: grijs
..... - Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
..... - Markering buitenmantel: blauwe langsstrepen
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532020

532030

532040

5330

533010

533020

533030

266099

266099

266099

266099

353099

353099

Leveren grondkabel.

Betreft leverantie grondkabel t.b.v. aansturing
lantaarn.

Grondkabel:

- Type: EO-YMeKaszh

- 8-Aderige kabel

- Aderdoorsnede: 1,5 mm2

- Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw

- Geschikt voor spanning tot 240 V

- Kleur buitenmantel: grijs

- Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
- Markering buitenmantel: blauwe langsstrepen

Leveren grondkabel.

Betreft leverantie grondkabel t.b.v. detectie.
Grondkabel:

- Type: EO-YMeKaszh

- Geschikt voor spanning tot 50 V

- 2-Aderige kabel

- Aderdoorsnede: 1,5 mm2

- Kleur buitenmantel: groen

- Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
- Markering buitenmantel: zwarte langsstrepen

Leveren grondkabel.

Betreft leverantie grondkabel t.b.v. detectie.
Grondkabel:

- Type: EO-YMeKaszh

- 4-Aderige kabel

- Aderdoorsnede: 1,5 mm2

- Geschikt voor spanning tot 50 V

- Kleur buitenmantel: groen

- Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
- Markering buitenmantel: zwarte langsstrepen

Leveren Overig

Leveren kabelmof.

Betreft leverantie kabelmof t.b.v. aansluiten detectie
op grondkabel.

Kabelmof:

- Spuitgietmof met twee-componenten vulmassa

of

- Gietmof met twee-componenten vulmassa

Type ter keuze van de aannemer

Leveren trafo.

Betreft leverantie trafo t.b.v. omzetten 230V naar 42V
in armaturen.

Trafo: in armaturen 230V/42V

Leveren klemmenstrook.
Betreft leverantie klemmenstrook geschikt voor
afmonteren grondkabel.

st

st

st

st

st
st

500,00

500,00

500,00

75,00

75,00

5,00

500,00 L

500,00 L

500,00 L

75,00 L

75,00 L

5,00 L
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533040 353099 Leveren LED-unit st 250,00

..... Betreft leverantie LED-unit voor in verkeerslantaarn. st 250,00 L

..... Led-unit rood/oranje/groen
533050 353099 Leveren Kryptonlamp. st 75,00

..... Betreft leverantie Kryptonlamp voor in st 75,00 L

..... verkeerslantaarn.

..... Krypton-lamp enkel rood
533060 353099 Leveren dukknopschakelaar Langmatz EK424 st 25,00

..... Touch drukknop met wachtsignalering en

..... voetgangersafbeelding

..... Inclusief aansluitsnoer. st 25,00 L
533070 353099 Leveren drukknopschakelaar Langmatz EK424 st 25,00

..... Touch met wachtsignalering en fietsafbeelding

..... Inclusief aansluitsnoer st 25,00 L
533080 353099 Leveren drukknopschakelaar Vialis st 25,00

..... Crossmaster Brightbutton zonder waitsignalering

..... Inclusief aansluitsnoer st 25,00 L
533090 353099 Leveren drukknopschakelaar Vialis st 25,00

..... Crossmaster Brightbutton met waitsignalering

..... Inclusief aansluitsnoer st 25,00 L




BURO-

33

RAW1503-154906

RO - Onderhoud en Vervanging OVL & VRI gemeente VELSEN 2026-2032

Besteksnummer: VELSEN-24
DEFINITIEF versie 5.7 - d.d. 14-01-20265 incl. 2de Nvl

Bladnr.

63 van 147

Afdrukdatum:

14-01-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

6

61

611

611010

611020

611030

611040

611050

100501

100501

100501

100501

100501

TER BESCHIKKING STELLEN

Alle verkeersmaatregelen zijn conform CROW96b. De
verkeermaatregelen in deel lll bepaling 62.02.01 zijn
inbegrepen.

TBS van WERKNEMERS/MATERIEEL

TBS van WERKNEMERS/MATERIEEL

Deze post(en) alleen in seperate (schriftelijke)
opdracht van de directie.

Alle onderstaande posten dienen in de diverse posten
in deel 2.2 te zijn verwerkt en deel uit te maken van de
post(en) 9

WERKNEMERS EN MATERIEEL - NORMALE UREN

Bijzonderheid:

1. onder normale uren worden verstaan de uren op
de werkdagen tussen 7:00 en 17:00 uur.

Inzetten van werknemer.

Ter beschikking stellen van werknemers.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Eletrotechnisch bedrijf, grondwerker

Inclusief montagebus

Inclusief benodigde gereedschappen

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, monteur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief montagebus.

Inclusief benodigde gereedschappen

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, engineer

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Bijzonderheid: Op aanwijzing van en in overleg

met de directie maken van (revisie)tekeningen,
opstellen lichtontwerpen en kabelberekeningen.

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, projectbegeleider / uitvoerder
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, project- / werkvoorbereider
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

uur

uur

uur

uur

uur

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00
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POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

611060

611070

611080

611090

611100

612

612010

612020

612030

100516

100599

100599

100599

100599

100501

100501

100501

Inzetten van een vrachtauto.

inclusief bedienend personeel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Ter beschikking stellen van een minigraafmachine
inclusief bedienend personeel

Ter beschikking stellen van een hoogwerker
inclusief chauffeur en OVL Storingsmonteur.
Te bereiken werkhoogte maximaal 12 meter

Ter beschikking stellen van een meetwagen
Inclusief chauffeur en meettechnicus
tbv storingsonderzoek kabelstoringen OVL netwerk

T.b.s. van een medewerker voor het vrijschakelen van
een LM t.b.v. meetdienst

De medewerker dient bij de LM de zekering te
verwijderen en de nul los te halen van de lichtmast set
en zorg te dragen voor een geheel los gekoppelde LM
van de elektriciteitsvoorziening.

Inclusief nadat de meetdienst zijn werk gedaan heeft
de aansluiting weer aansluiten op de
elektriciteitsvoorziening en zorgdragen voor een
functionerende OVL

WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE

UREN

Bijzonderheid:

1. onder normale uren worden verstaan de uren op
de werkdagen tussen 7:00 en 17:00 uur.

Inzetten van werknemer.

Ter beschikking stellen van werknemers.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Eletrotechnisch bedrijf, grondwerker

Inclusief montagebus

Inclusief benodigde gereedschappen

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, monteur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief montagebus.

Inclusief benodigde gereedschappen

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, projectbegeleider / uitvoerder
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

uur

uur
uur

uur

uur

uur
uur

st

st

st

uur

uur

uur

150,00

50,00

175,00

20,00

200,00

75,00

75,00

75,00

50,00

175,00

20,00

200,00 L

200,00 L
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v Fooe. |1.2:3%455:6 oINS A i p—
612040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 75,00 F
..... inclusief bedienend personeel uur 75,00 |
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
..... de directie op te dragen werkzaamheden
1. ... .. Laadvermogen: ten minste 5 ton
1. . . . |Zelflossend
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
612050 (100599 Ter beschikking stellen van een minigraafmachine uur 75,00 F
..... inclusief bedienend personeel uur 75,00 |
612060 (100599 Ter beschikking stellen van een hoogwerker uur 75,00 F
inclusief chauffeur en OVL Storingsmonteur. uur 75,00 |

Te bereiken werkhoogte maximaal 12 meter
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

8 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN

..... Deze post(en) alleen in seperate (schriftelijke)
..... opdracht van de directie.

82 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
820 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
820010 620202 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 50,00 F
..... Ten behoeve van:
9. . . .. Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en

..... verwijderen van een standaard rijdende afzetting
..... volgens CROW-publicatiereeks "Werk in

..... Uitvoering" figuur 1322 a en b. Dynamische werken op
..... of vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook
..... 2|Met materiaal van de aannemer

820020 620202 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 25,00 F
..... Ten behoeve van: werkzaamheden t.p.v. dubbelbaans
..... wegen

..... Deze post is inclusief actiewagen met botsabsorber

.9. . . . |Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en
..... verwijderen van een standaard rijdende afzetting
..... volgens CROW-publicatiereeks "Werk in

..... Uitvoering" figuur 1322 a en b. Dynamische werken op
..... of vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook
..... 2|Met materiaal van de aannemer

820030 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00 F
..... Ten behoeve van:

9. . ... Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en
..... verwijderen van een rijdende afzetting afzetting
..... volgens CROW-publicatiereeks "Werk in

Uitvoering" figuur 1323 a en b. Dynamische werken op
..... of vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook
..... 2|Met materiaal van de aannemer

820040 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 25,00 F
..... Ten behoeve van: werkzaamheden t.p.v. enkelbaans
..... wegen.

..... Deze post is inclusief actiewagen met botsabsorber

.9. . . . |Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van een standaard rijdende afzetting
volgens CROW-publicatiereeks "Werk in

Uitvoering" figuur 1323 a en b. Dynamische werken op
..... of vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook
..... 2|Met materiaal van de aannemer

820050 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 200,00 F
... .. Inzet overdag
.2. . . . |Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
820060 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 100,00 F
2. .. .. Inzet 's nachts

.2. . . . |Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
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9 Staartposten
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3. Bepalingen
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HFD  PAR  ART

01

01 01

01 01 01

01 01 10

01 01 11

LID

01

02

07

01

02

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn
van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag
voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Aan artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend als
volgt:

"07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het

gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde
voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer".

PRIJS GARANTIE / PRIJS VERLOOP

Toelichting.

Het aantal variaties per armatuurtype is enorm en zal naar verwachting door de
ontwikkeling in led armaturen verder toenemen. Tevens is de 'houdbaarheid' van
armatuurtypes beperkt, dat wil zeggen dat lichttechnisch identieke armaturen een
andere typecodering krijgen, door bijvoorbeeld minder LED's en een lager opgenomen
vermogen.

Om toch de gewenste prijsinformatie op voorhand te verkrijgen, dient de
opdrachtnemer de kortingen ten opzichte van de bruto prijslijst die hij gaat
doorberekenen aan de opdrachtgever, aan te geven in bijlage "Overzicht toe te
rekenen kortingen". In dit overzicht dient per leverancier en per productgroep
aangegeven te worden welke kortingen gehanteerd zijn. Tevens staat daarin een
rekenvoorbeeld.

Deze korting dient gelijk te zijn aan de korting waarmee de aanneemsom bepaald is.

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.11, lid 3 van de Standaard 2020 geldt:
De opdrachtnemer dient in de bijlage "Overzicht toe te rekenen kortingen" aan te
geven welke kortingen ten op zichte van de bruto catalogusprijs de opdrachtnemer
door berekend aan de opdrachtgever.

Deze kortingspercentages worden bepaald volgens de volgende formule:

K=(BP-1P)/BP*100%

K = kortingspercentage.
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01 01 12

01 01 16

01 01 17

01 02
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01

02

01

02

03

01

02

03

04

BP
IP

bruto catalogusprijs.
inschrijfprijs van het te leveren armatuur.

Dit kortingspercentage dient gelijk te zijn aan het percentage dat gehanteerd is ter
bepaling van de fictieve inschrijfsom.

WET ARBEID VREEMDELINGEN

De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in
het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke
bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd of in het bezit zijn van een
tewerkstellingsvergunning.

Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn
aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde
autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde
administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures,
alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de
aannemer niet voldoen aan lid 01 zullen in mindering gebracht worden op de
aanneemsom.

VERPLICHTING VAN DE AANNEMER

Het personeel van de aannemer werkzaam in de coodrdinatie of op locatie in het werk
dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

De aannemer stelt één aanspreekpunt aan binnen zijn organisatie voor de gemeente.

De aannemer stelt een medewerker aan welke wordt aangesteld als
werkverantwoordelijke

VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER

De gemeente stelt een medewerker (kan extern zijn) aan welke wordt aangesteld als
installatie verantwoordelijke.

De installatieverantwoordelijke bepaalt:

- de mate van veiligheid van de electrische installatie;

- formuleren van eisen bij in- of uitbreiding van de installatie;
- de uit te voeren inspecties en de frequentie daarvan.

De installatieverantwoordelijke dient bekend te zijn met de electrische gevaren in de
organisatie en de juiste maatregelen treffen, ook voor personen die hem ter

beschikking zijn gesteld.

De installatieverantwoordelijke heeft minimaal een MBO werk- en denkniveau en een
middelbare vakopleiding gevolgd in de energietechniek.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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BETALING

In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt
de betalingstermijnen per repeterende (deel)opdracht maandelijks.

De betalingstermijn van een eenmalige opdracht verschijnt na oplevering van de
werkzaamheden met een uiterste termijn van 8 weken.

Tot betaling zal worden overgegaan nadat de factuur en het mutatieformulier
geaccordeerd zijn door de directie, en de mutaties zijn verwerkt in het beheersysteem.

BESTEKSADMINISTRATIE

Per werk/klus dient de aannemer ter goedkeuring een productiestaat met de gebruikte
bestekposten inclusief veldwerk te overleggen. Na goedkeuring dient de aannemer
binnen 10 werkdagen het definitieve revisiewerk aan te leveren, waarna de aannemer
de factuur kan indienen.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
INDEXERING VAN DE PRUZEN PER EENHEID

Het eerste contractjaar (tot 12 maanden na opdrachtverlening) wordt uitgegaan van
vaste verrekenprijzen zoals deze door de opdrachtnemer zijn ingediend bij de
inschrijving. Vanaf 12 maanden na opdrachtverlening vindt voor het eerst een
indexering plaats.

Wijziging in lonen, brandstoffen en bouwstoffen vindt gedurende de contractperiode
jaarlijks op basis van contractjaren plaats. De indexering vindt plaats volgens de
volgende methode:

Pe = Po*Me/Mo)

Hierin is
Pe: Geindexeerde eenheidsprijs per installatieonderdeel of contractprijs;
Po: Oorspronkelijke eenheidsprijs per installatieonderdeel of contractprijs;
Me: Indexcijfers: Grond-, weg- en waterbouw (GWW), 4321 Elektrische installaties;
inputprijsindex 2020=100 per 1 januari van het actuele jaar;
Mo: Indexcijfers Grond-, weg- en waterbouw (GWW), 4321 Elektrische installaties;
inputprijsindex 2020=100 per 1 januari van het eerste contractjaar.

Jaarlijks worden de indexcijfers door het CBS vastgesteld. Deze indexcijfers zijn te
vinden op www.cbs.nl. Bij stopzetting van de betreffende tabel dient de opvolgende
tabel op basis van consumentenprijzen te worden gevolgd.

Indien de definitieve index nog niet bekend is op het moment dat de opdrachtnemer
het voorstel moet doen, dan worden Factuur 2025-0243de voorlopige indexcijfers op

dat moment aangehouden, er wordt later niet gecorrigeerd.

De materiaalprijzen worden aangepast aan de hand van de aantoonbare actuele
prijslijsten van de betreffende leveranciers.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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INDIENEN DECLARATIES

Aanvullend op artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de
aannemer zijn declaraties in tweevoud aan de directie zal doen toekomen. Deze
declaratie wordt gemaakt aan de hand van de door de directie goedgekeurde
termijnstaat;

Aanvullend op artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat elke
ingezonden declaratie (cq factuur) moet worden vergezeld van een overzicht waarop
het volgende staat vermeld.

Geclusterd per deelopdracht:

- Opdrachtnummer van de deelopdracht;

- Omschrijving van de uitgevoerde deelopdracht;

- Datum waarop de handeling heeft plaats gevonden.

- Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden overeenkomstig de
bestekspostnummering in dit bestek;

- Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid
resultaatsverplichting);

- Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid.

- Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;

- Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;

Het overzicht moet overeenkomen met de periodeoverzichten.

Op de declaratie dient de naam van dit project, het besteknummer en de verschuldigde
omzetbelasting worden vermeld.

Maandelijks verstrekt de aannemer een rapportage met uitgevoerde werkzaamheden
van de afgelopen periode. De rapportage dient binnen 3 werkdagen na het verstrijken
van de periode in het bezit te zijn van de gemeente. Afrekening zal door de gemeente
plaatsvinden op basis van de maandelijks door de aannemer aangeleverde
gespecificeerde termijnstaat. Deze worden in ieder geval in de derde week van iedere
volgende maand aangeleverd. De aannemer verzorgt een voorbeeldrapportage.

De zogenaamde PV-staten dienen opgemaakt te worden in de officiéle RAW sofware en
in PDF en BAB formaat te worden aangeleverd.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van
de declaratie en de betaling ca. 30 dagen bedraagt.
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BETALING ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS

De opdrachtgever verlangt van de opdrachtnemer dat deze zich houdt aan de Europese
wetgeving omtrent betalingsgedrag.

Deze Richtlijn (2011/7/EU) verplicht bedrijven de facturen binnen 30 dagen te betalen.

De onderaannemer of leverancier kan van de opdrachtnemer dan ook een
schadeloosstelling verkrijgen voor de invorderingskosten en rente indien deze termijn
niet wordt nageleefd.

Opdrachtgever kan bewijs van het betalingsgedrag van de opdrachtnemer verlangen op
ieder gewenst moment. Eventuele bedragen mogen onherkenbaar gemaakt worden
om verstoring van eventuele marktwerking te voorkomen.

Eventueel verzuim van de inachtneming van de 30 dagen betalingstermijn zal een
korting opleveren van € 250,- per dag (per € 5.000,- openstaande rekening)
overschrijding. REKENVOORBEELD: Een openstaande post van € 15.000,- levert dus een
korting op van € 750,- per dag overschrijding.

KORTINGEN
KORTINGEN

Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de
volgende bedragen gehanteerd:
a. Urgente of zeer urgente storing:
€ 250,- per incident per uur overschrijding.
b. Niet urgente storing:
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding.
c. Definitieve reparatie:
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding.
d. Levering periodieke beheergegevens (grafisch en administratief):
€ 60,- per incident per werkdag overschrijding.
e. Mutaties in het beheersysteem:
€ 60,- per object.
f. Verhelpen van schades:
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding.
g. Administratieve afhandeling melding:
€ 60,- per incident per werkdag overschrijding.

Indien de korting(en) in lid 01 her-halend (voor het zelfde geval) optreedt zal de boete
verdubbeld worden, daar waar gesproken wordt over uren, dagen, weken of maanden

als tijdslimiet.

Indien voorkomend dat bij elke herhaling en de verdubbeling uit lid 02 wederom de
klacht/storing/etc. niet is hersteld/opgelost, verdubbelt wederom het kortingsbedrag.

Deze korting(en) wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
De korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijnstaat.

Bij overschrijding van een totaal boete bedrag van 25.000 EURO per contractjaar heeft
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de opdrachtgever het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te
ontbinden.
01 08 Bijdragen
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de
Standaard, wordt verlangd.
01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.
01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving
01 Een ‘Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving” als bedoeld in artikel 01.08.04 van de
Standaard, wordt verlangd.
01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 ALGEMEEN
01 Bij graafwerkzaamheden moet worden voldaan aan de Wet informatie-uitwisseling
bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON), ook bekend als de
Grondroerdersregeling.
02 De aannemer meldt ten minste drie werkdagen voér de aanvang van de
werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen
betrokken zijn, de uitvoering daarvan aan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum
(KLIC).
01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01

02

03

Indien de aannemer kabels en/of leidingen beschadigt dan meldt hij dit terstond bij de
betreffende netbeheerder(s) door gebruik te maken van het "Standaardformulier
graafincidenten voor alle gravers". Dit formulier is te downloaden van de website
www.kabelenleidingoverleg.nl.

De aannemer overhandigt een afschrift van het in lid 01 genoemde formulier aan de
directie op het zelfde moment dat hij het graafincident meldt bij de netbeheerder(s).

De aannemer dient de ligging van nieuw gelegde kabels of leidingen in RD-co6rdinaten
(x-, y- en z-maten) in te meten met een maximale afwijking van 0,20 meter. Deze
inmeetgegevens verwerkt de aannemer op de revisietekeningen.
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01 09 03 RISICOVERDELING

01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard 2020 meldt de aannemer de
aangetroffen afwijkingen in ligging van kabels en leidingen terstond aan de directie.

02 Dreigende stagnatie van de werkzaamheden, veroorzaakt door onjuiste of
ontbrekende informatie omtrent de ligging van kabels en leidingen, meldt de
aannemer terstond aan de directie. In vervolg daarop handelt de aannemer op
aanwijzing van de directie.

03 Indien de stagnatie als bedoeld in lid 02 een grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs in
de gegeven situatie mag worden verwacht, komt de daarmee samenhangende
wachttijd voor verrekening in aanmerking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- eris gedaan hetgeen op grond van CROW publicatie 500 Schade voorkomen aan

kabels en leidingen van de grondroerder mag worden verwacht;
- hetis niet mogelijk werkzaamheden te verrichten zonder over correcte informatie
omtrent de ligging van de desbetreffende kabels of leidingen te beschikken.
Het tijdverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de directie graven van
aanvullende proefsleuven, wordt niet beschouwd als stagnatie als bedoeld in dit lid.

01 09 04 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020, dient de
aannemer, ook als de bouwbespreking niet is gehouden, voor aanvang van de
werkzaamheden, voor alle onderdelen van het werk alle benodigde kabel- en
leidinggegevens te hebben opgevraagd via het Kadaster.

Internet: www.kadaster.nl/klic/
Telefoon: 0800-0080

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.09.02 van de Standaard 2020, dient de
aannemer aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen te
melden aan de directie en de betrokken netbeheerder(s).

Calamiteiten worden doorgegeven via www.kadaster.nl/klic/ of telefoonnummer
0800-0080 (buiten kantoortijden 0570-783486).

03 Tijdens de uitvoering moeten brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde
bereikbaar en te gebruiken zijn.

04 De aannemer dient bij het inrichten van depots t.b.v. materialen en/of grond er zorg
voor te dragen dat de aanwezige ondergrondse infrastructuur niet wordt beschadigd.

05 De gemeente stelt geen depots beschikbaar. In overleg met de directie kunnen
hiervoor delen van de openbare ruimte worden aangewezen.

06 Op een afstand van minder dan 0,20 m is machinaal graven naast en boven een kabel of
leiding niet toegestaan.
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RELATIE MET NETBEHEERDER LIANDER

De gemeente heeft geen 16C overeenkomst met Liander maar maakt gebruik maken
van het Hybridemodel ogr. 2017 van Liander en heeft het "Convenant Schademasten
Liander" getekend.

De Opdrachtnemer dient voorzien te zijn van de juiste certificering en/of aanwijzing
voor de Regio bij Liander m.b.t. de uitvoering van de ondergrondse
werkzaamheden van deze overeenkomst.

De bovenstaande werkzaamheden dienen op dezelfde dag te zijn afgerond als de
handeling binnen dit bestek waar ze betrekking op hebben.

De bovenstaande werkzaamheden dienen op dezelfde dag te zijn afgerond als de
handeling binnen dit bestek waar ze betrekking op hebben.

De aannemer is zelf verantwoordelijk dat zij geautoriseerd is om eventueel aan het net
van Liander te mogen werken.

Eventuele communicatie over de bovenstaande punten dient verdisconteerd te zijn in
de betreffende posten.

Voor de realisatie van de werken onderhoudt de aannemer contact met de
netbeheerder. De aannemer verzorgt (in opdracht van de opdrachtgever) de aanvragen,
opdrachten en onderhoudt contacten en maakt afspraken met de netbeheerder. De
aannemer draagt er zorg voor dat bovengrondse en ondergrondse werkzaamheden
gelijktijdig worden uitgevoerd.

Alle kosten m.b.t. overleg met Liander en de bestratings-, graaf- en
montagewerkzaamheden ten behoeve van het vervangen, verplaatsten en/of
verwijderen van lichtmasten dienen opgenomen te zijn in de aanneemsom en/of
betreffende besteksposten.

De gemeenten hebben het CONVENANT "Samenwerking in het OVL domein tussen
Liander en de OVL beheerders" getekend. De Opdrachtnemer dient zich hieraan te
conformeren.

De Opdrachtnemer dient de certificering en/of aanwijzing voordat de overeenkomst
ingaat in zijn bezit te hebben. Indien deze vervalt en/of niet in zijn bezit heeft kan de
overeenkomst niet gesloten worden en/of worden ontbonden zonder verrekening van
kosten/gederfde omzet.
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WERKZAAMHEDEN KABELS & LEIDINGEN

Deze verordening voor de gemeente is terug te vinden op de website van de
betreffende gemeente(n).

Graafwerkzaamheden moeten accuraat, volledig en tijdig, indien vereist, worden
aangemeld.

De gemeente kan de kosten die zij maakt als gevolg van meldingen die onvoldoende
accuraat, volledig of tijdig zijn ingediend, op basis van werkelijk gemaakte kosten in
rekening brengen.

Alleen gebruikers die op de hoogte zijn van de indiening vereisten, kaders en
richtlijnen van de gemeente mogen een melding doen.

De kosten voor het doen van een melding dienen verdisconteerd te zijn in de
eenheidsprijzen van deel 2.2.

MOOR MELDINGEN

Uitsluitend in bezit van een MOOR melding, mogen in de gemeente
graafwerkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd.

De graafwerkzaamheden moeten worden gemeld in MOOR.
Graafwerkzaamheden moeten accuraat, volledig en tijdig worden aangemeld in MOOR.

De gemeente kan de kosten die zij maakt als gevolg van meldingen die onvoldoende
accuraat, volledig of tijdig zijn ingediend, op basis van werkelijk gemaakte kosten in
rekening brengen.

Alleen gebruikers die op de hoogte zijn van de indiening vereisten, kaders en
richtlijnen van de gemeente mogen een melding in MOOR doen.

De kwaliteit van de MOOR meldingen wordt per melding bijgehouden door de
wegbeheerders op basis van de volgende aspecten:

a. Accuraatheid / kwaliteit

b. Volledigheid

c. Tijdigheid

Op basis van de uitkomsten zullen periodiek evaluaties plaatsvinden indien de
kwaliteit van de meldingen structureel te wensen overlaat.

Indien de kwaliteit van meldingen van een aannemer onvoldoende blijft, kan de
gemeente het MOOR account van de melder(s) of aannemer inactief maken/weigeren

nog meldingen te doen.

VERGUNNINGEN
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VERGUNNINGEN DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGD

De volgende vergunningen/ontheffingen zijn aangevraagd:
- Wordt, indien van toepassing, door de directie geleverd.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN DIE IN ELKANDER GRUPEN

Conform het gestelde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 meldt de directie dat de

volgende werken in elkander grijpen:

- Werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van de
betreffende nutsbedrijven;

- Werkzaamheden aan lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en
montagewerk;

- Werkzaamheden omtrent aanbrengen van groenvoorzieningen, o.a. het planten van
bomen en heesters en inzaaien van gras;

- Onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de openbare ruimte uitgevoerd door of in
opdracht van de gemeente of andere (overheids-)instanties;

- Reguliere werkzaamheden voor alle infrastructurele disciplines;

- Lopende nieuwbouwplannen en reconstructies.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een
bouwbespreking met alle partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden
uitvoeren met als doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met deze partijen.

De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden
benodigde uitvoeringstijd voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

Eventueel opgelopen vertraging of wachttijden bij inschakelen van de openbare
verlichting door het nutsbedrijf is voor rekening van de aannemer.

Kosten die voortvloeien uit genoemde codrdinatie en afstemming worden geacht te
zZijn opgenomen in bestekspost 10 10 18.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

Op de openbare weg binnen de bebouwde kom van de gemeente mag de aannemer
voor het transport van grond en/of bouwstoffen benodigd voor de uitvoering van dit
bestek geen gebruik maken van tractoren, grondkarren en dumpers.

De aannemer dient de voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijke
wegafsluiting(en) ten minste drie weken voor aanvang van die werkzaamheden aan te
melden bij de gemeente, zodat deze partij de voor de afsluiting benodigde
omleidingsroutes kan ontwerpen, afstemmen met en aankondigen bij hulpdiensten,
openbaar vervoermaatschappijen en overige belanghebbenden, voorbereiden en
plaatsen.
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BEREIKBAARHEID

Bij weggedeeltes die geheel of gedeeltelijk voor doorgaand verkeer worden
afgesloten, dienen de woningen, bedrijven en percelen op plaatsen waar geen
werkzaamheden plaatsvinden te allen tijde bereikbaar zijn. Hiervoor zorgt de
aannemer.

ALGEMEEN TIUDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de
UAV 2012, verlangd.

Naast een algemeen tijdschema wordt, binnen twee maanden na de definitieve
gunning, van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012, verlangd omvattende minimaal:

- een plan voor de omgang met vrijkomende materialen;

- Groepsremplace openbare verlichting, ingedeeld naar route;

- Storingsronden (voortkomend uit groepsremplace of opgave directie);

- Verkeersmaatregelen;

- Schouwronden;

- aanbrengen nummering;

- schilderen van masten;

- rechtzetten van masten of armaturen;

- reinigen van masten of armaturen;

Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en
goedkeuring van de directie.

De activiteiten die genoemd staan in lid 02, dienen te worden voorzien van:
Projectnaam (indien bekend) en/of bestekpostnummer;

Omschrijving;

Aanvangsdatum;

Opleverdatum.

Het in lid 02 genoemde werkplan moet een beschrijving geven van:

- per werkdag de geplande werktijden (starttijd en eindtijd);

- uit te voeren werkzaamheden,;

- alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);

- maatregelen om deze risico's te beheersen;

- werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de
inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;

- (detail)planningen (indien van toepassing);

- werkinstructies (indien noodzakelijk);

- situatietekeningen (indien van toepassing);

- veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen
verkeersmaatregelen;

- samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende
maatregelen;

- in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende
keuringsregistratie-, inspectie-, keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren
opnemen;
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- de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.

Uitgangspunt bij het opstellen van dat tijJdschema moet zijn dat alle te verrichten
werkzaamheden aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd.

Uitzonderingen hierop zijn vakantieperiodes en door de directie voorgeschreven
faseringen.

Zodra bij de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen
leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit
voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan
brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na
constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 26 lid 05 dienen de opgenomen data uit het
definitieve tijdschema te worden opgevolgd.

In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 26 lid 02 dient het definitieve tijdschema één
maand na aanvang van het contract te worden ingediend.

Het definitieve tijdschema zal dienen als basis voor de uit te voeren deelopdrachten.

De definitieve planning van de uitvoering van onderdelen van het werk geschiedt in
overleg met de directie. De onderdelen worden per geval gepland.

De gemeente behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het
werk en de ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten
plaatsvinden.

BOUWSTOFFEN
KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

In aanvulling op lid 01 CE markering gelden de volgende eisen. Bouwstoffen die drie
maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- BDA-certificaat;

- SKG-certificaat.

Met in achtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen bij de
Stichting Bouwkwaliteit (SBK),

Treubstraat 1

2288 EG Rijswijk (ZH)

http://www.bouwkwaliteit.nl/

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor

zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als



BURO-33

RO - Onderhoud en Vervanging OVL & VRI gemeente VELSEN 2026-2032 Bladnr. 81 van 147
Besteksnummer: VELSEN-24 Afdrukdatum:

RAW1503-154906 DEFINITIEF versie 5.7 - d.d. 14-01-20265 incl. 2de NvI 14-01-2026

HFD  PAR  ART

01 14 06

01 15

01 15 01

01 16

01 16 04

LID

08

01

01

02

01

02

03

04

bedoeld in lid 04 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de
UAV 2012 met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor
zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut of
KOAC-laboratorium. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het
betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie
op het werk zijn geinspecteerd.

KEURING VAN BOUWSTOFFEN BUITEN HET WERK

De aannemer geeft de directie tijdig schriftelijk kennis waar en wanneer het onderzoek
van de door hem te leveren bouwstoffen buiten het werk kan plaatsvinden, met
vermelding van soort en hoeveelheden van de bouwstoffen die voor het onderzoek
gereed zijn.

VOORRAAD
ALGEMEEN

De aannemer zorgt ervoor dat hij de lichtmasten, lampen en klein materiaal op
voorraad heeft.

Na gunning zal gezamenlijk deze lijst worden opgesteld en verrekend volgens bijlage B
van de UAV.

VERZEKERINGEN
WET AANSPRAKELUJKHEIDSVERZEKERING MOTORVOERTUIGEN

De aannemer dient zorg te dragen dat alle door hem bij de uitvoering van het werk
betrokken voertuigen (eigendom, huur, lease en bruikleen) verzekerd zijn op grond
van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.

Deze verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,= per
gebeurtenis

Daarnaast dient de aannemer bedoelde voertuigen en ander bij de uitvoering van het
werk betrokken materieel tegen werk-risico te verzekeren. De looptijd van de
verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de
onderhouds termijn.

De verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,= per
gebeurtenis. Eventuele schade aan ondergrondse leidingen is binnen deze
verzekering(en) niet uitgesloten.

Een kopie van de polis met voorwaarden van de verzekering dient door de aannemer
van het werk aan de directie te worden verstrekt.
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Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polis
voorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer worden geéffectueerd, zal
dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van
schadevergoeding aan de aannemer leiden.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
ALGEMEEN

Vrijkomende materialen uit het werk vervallen aan de aannemer, tenzij anders
vermeld in dit bestek, en dienen indien van toepassing volgens de wettelijke
bepalingen te worden afgevoerd.

Vrijkomende materialen uit werkzaamheden moeten voor zover van toepassing
worden behandeld als chemisch afval en moeten worden aangeboden aan een
bevoegd verwerkingsbedrijf. De kosten dienen te zijn verrekend in de eenheidsprijzen.

Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of

-verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de

aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier,

begeleidingsbrief ed). Betreffende doorslagen dienen aan de directie te worden
overhandigd.

Vrijkomende materialen uit werkzaamheden die, door de directie te bepalen,
bruikbaar zijn voor hergebruik dienen in overleg met de directie te worden opgeslagen
bij de aannemer. De kosten van opslag en transport worden na goedkeuring van de
directie verrekend, met uitzondering van lampen. Afvoer en vernietigingskosten van
lampen dienen te zijn verrekend in de eenheidsprijzen.

Alle vrijkomende materialen die bij aannemer al dan niet tijdelijk, worden opgeslagen,
dienen te zijn gelabeld en opgenomen in het voorraadbestand van de aannemer.

Vrijkomende en voor hergebruik ongeschikte, lichtmasten en uithouders worden
geacht te worden aangeboden aan de lichtmast leverancier. De aannemer dient hiertoe
met de betreffende leverancier, voor zover nog niet aanwezig, een overeenkomst af te
sluiten. De retourbijdrage van de leverancier wordt geacht in de vervangingskosten te
zijn verwerkt.

De inschrijver dient de overige vrilkomende materialen en onderdelen voor een
verantwoorde verwerking af te leveren bij het vuilverwerkingsbedrijf. De aannemer
moet een ontvangstbewijs kunnen overleggen. De kosten hiervoor worden geacht in
de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
MAATREGELEN BESCHERMING VEGETATIE
Gedurende werkzaamheden rond en met bomen gelden de gestandaardiseerde

kwaliteitseisen, richtlijnen en normen zoals beschreven in het "Handboek Bomen" van
Norminstituut Bomen.
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SCHADEVERGOEDING BESCHADIGING VEGETATIE

In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:

€ 1.000,-- per schade aan boom;
€ 100,-- per schade aan struik of vaste plant;
€ 50,-- per m2 per schade aan gras of kruidenvegetatie.

Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade.
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen en bij
de Directie ter goedkeuring indienen. Een sjabloon hiervoor is opgenomen als bijlage
“Sjabloon V&G plan’. De Directie zal maximaal 1 werkweek na ontvangst de aannemer
inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder
voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de
eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het
definitieve plan aanbieden.

De aannemer zal gedurende het werk een Werk-Verantwoordelijke (WV'er) aanwijzen
welke belast is met onderstaande taken:

- de WV'er ondersteunt de opdrachtgever bij het vormgeven van de
installatieverantwoordelijkheid en neemt deze taak zoveel als mogelijk over van de
opdrachtgever;

- de WV'er adviseert de opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit en
veiligheid van de netten, de kwaliteit en veiligheid van de werkwijze en de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

- de WV'er adviseert de opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over de
bedrijfsvoering, de scholing en instructie van het personeel en de toepassing van alle
voorschriften aangaande het toezicht op en realisatie van de werkzaamheden;

- de WV'er zal zorgdragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daar
waar de werkzaamheden projectoverschrijdend zijn, in- of uitschakelen van OV buiten
de werkgrens, of werkzaamheden op meerdere plaatsen in het netwerk zal de WV'er
dit coordineren;

- de WV'er zal zorgdragen voor een juiste informatieoverdracht voor de uit te voeren
werkzaamheden;

- de WV'er zal zorgdragen voor de schriftelijke aanwijzing van de personen, welke
namens de aannemer werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties, met
inbegrip van de elektrische arbeidsmiddelen, met een spanningsniveau van extra lage
spanningen tot en met zeer hoge spanningen welke binnen het werkveld van dit
bestek vallen, mogen verrichten.( bij twijfel kan om een id identiteitsbewijs en/of
certificaten worden gevraagd);

- de WV'er zal zorgdragen dat de directievoerder de schriftelijke aanwijzingen tijdens
de startvergadering overhandigt krijgt.

- de WV'er zal zorgdragen dat de mutaties in de aanwijzingen direct worden gemeld, en
tijdens de bouwvergadering kan worden bevestigd door het overhandigen van een
kopie van de aanwijzing.
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De werkverantwoordelijke zoals omschreven in lid 05 heeft minimaal MBO 4
elektrotechniek opleidingsniveau.

COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

Het aanstellen van de codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer.

CROW 400 - Werken in en met verontreinigde bodem

Werken in en met verontreinigde bodem

Het werken met toxische en gevaarlijke stoffen houdt een risico in voor de gezondheid
en veiligheid van de mens. Het is daarom van groot belang dat elke betrokkene zich
bewust is van de risico’s die hij of zij loopt tijdens het werk. Bij de werkzaamheden aan
de Openbare Verlichting is er alleen sprake van tijdelijke uitneming, en niet van
transport en of opslag van grond.

De CROW 400 richtlijn heeft als doel om een methodiek te bieden voor veilig,
zorgvuldig en risicogestuurd werken met verontreinigde bodems en valt onder de
arbeidsomstandigheden wet. Hier gaat in de basis de werkgever/aannemer
(Opdrachtnemer) over. Deze moet zorgen dat zijn personeel veilig kan werken.

Omgevingswet

OVL werkzaamheden vallen onder een zogenaamde "kleine uitneming (<25M3)”. Dit is
sinds 1-1-2024 zo in de nieuwe “Omgevingswet” geregeld. Het betreft dus wetgeving,
vergelijkbaar met een KLIC-melding.

Met het in werking treden van de Omgevingswet” is de zogenaamde “BUS” melding
vervallen. Bij vervuiling boven de interventiewaarde en graafwerk boven de >25m3 is
er wel de meldingsplicht.

ARBO wet

0ok zijn er verplichtingen in de ARBO wet over het veilig werken in de grond. Ook dit is
wetgeving en hier hoeft de Aanbestede Dienst geen verdere uitleg aan te geven. Dit is
de verplichting van de werkgever (Opdrachtnemer), deze moet zorgdragen dat zijn
personeel veilig kan werken.

Besluit bodemkwaliteit

Ook valt het werk aan de OVL onder een zogenaamde “Tijdelijke uithame”. Voor
tijdelijke uitname van grond en baggerspecie stelt het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
een vrijstelling voor een aantal verplichtingen. In artikel 36, derde lid is namelijk het
volgende vastgelegd:

Het tijdelijk 'verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van grond of baggerspecie is
toegestaan zonder inachtneming van de artikelen 38 tot en met 64, indien deze
vervolgens, zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats, en onder dezelfde
conditie opnieuw in die toepassing wordt aangebracht.

Dit impliceert dat als de grond of baggerspecie niet wordt bewerkt en op of nabij
dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw in dezelfde toepassing wordt
teruggebracht, dit toegestaan is toegestaan zonder kwaliteitsbepaling (artikel 38 en
40), toetsing aan de functie (o0.a. artikel 59) en melding (artikel 42).
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Voor de gemeenten is het op basis van bestaand beleid, volgens de Bodembeheernota
ZHZ of Bodembeheer VHL reeds bestaand beleid.

CROW400 - Procedure werken in en met verontreinigde bodem

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de CROW400 of
een gelijkwaardige werkwijze. De eventuele maatregelen die een bedrijf neemt om
zijn personeel veilig te laten werken volgens de Arbowet zijn hier verder niet
beschreven.

Volgens de CROW400 dient de Opdrachtgever de (representatief) bodemkwaliteit
kenbaar gemaakt te hebben. De AD verlegt in deze aanbesteding deze verplichting
richting de Opdrachtnemer.

De werkwijze na het verstrekken van een deelopdracht zal als volgt zijn: De directie
versterkt de Opdrachtnemer een deelopdracht en de Opdrachtnemer dient te
controleren of op de locatie waar gewerkt gaat worden een verdenking is op
verontreinigingen. Dit doet hij door middel van een zogenaamde Quickscan op de BKR
(Bodem Risico Kaart), Bodem Loket of men maakt gebruik van een gecertificeerde
bodemadviseur. Deze Quickscan dient in de werkmap aanwezig te zijn en digitaal aan
de directie te worden aangeboden voor start werk. Ook dient deze te overleggen zijn
bij een WPI (Werkplaats Inspectie).

Blijkt uit het Quickscan dat er geen verontreiniging is aangetroffen, dan kan het werk
kan worden uitgevoerd onder de basishygiéne.

Indien de Quickscan aangeeft dat er van een locatie geen gegevens bekend of
onvoldoende bekend zijn is er voor de Opdrachtgever geen reden om aan te nemen
dat de grond vervuild is wordt het werk onder regime basishygiéne uitgevoerd. Indien
de Opdrachtnemer van mening is dat er bij deze constatering een Historisch
boekenonderzoek nodig is, dient dit in de eenheidsprijzen verwerkt te zijn.

Indien de Quickscan aangeeft dat een locatie verdacht is of de locatie is vervuild is
dient er dieper in de “boeken” gezocht te worden en dient de rapportage beoordeeld
te worden door een onafhankelijke expert (NvK of HvK-er). Deze zal beter en dieper in
de Quickscan duiken en een advies afgeven. Soms blijkt de verontreiniging dieper
(bijvoorbeeld dieper dan 2 meter) te liggen, en kan het OVL werk wel gewoon onder
basis hygiéne uitgevoerd worden.

Uit ervaring in het huidige contract is in ongeveer 20% van de Quickscans er aanvullend
onderzoek nodig. Dit betreft geen GLO maar een dieper historisch boekenonderzoek
(zoals aangegeven in de vorige alinea), dit dient in de eenheidsprijzen verwerkt te zijn.
Is het advies en de conclusie dat er de veiligheidsklasse moeten worden bepaald, dan
zal er een bodemonderzoek (GLO) uitgevoerd moeten worden. De Opdrachtnemer zal
in contact moeten treden met de Opdrachtgever voor de extra toevoeging aan de
deelopdracht van post voor het uitvoeren van een GLO.

Er hoeft met het intreden van de Omgevingswet geen BUS melding meer gedaan te
worden. Wel moet er in het V&G plan uitvoeringsfase, het werken in of met
verontreinigde bodem door de Opdrachtnemer uitgewerkt te worden. Wel is er de
meldingsplicht bij graafwerkzaamheden met een volume groter dan 25m2 en bij
vervuiling boven de interventiewaarde.

De werkzaamheden: Raadplegen BRK of te wel de Quickscan) behoren tot de standaard
werkzaamheden in de gevallen dat de grond wordt geroerd en deze dienen ook in de
desbetreffende eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Het Historisch boekenonderzoek
en de GLO is een separate bestekpost en wordt alleen separaat in opdracht gegeven
door de Opdrachtgever indien het advies van de expert over de Quickscan uitwijst dat
een GLO of een Historisch boekenonderzoek nodig is.

Als er sprake is van een verontreiniging boven de interventiewaarde, dan dient de
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Opdrachtnemer voor dat werk een offerte op te stellen.

06 Bij niet planbaar werk, zoals bij veiligstellen van een lichtmast dan dient er gewerkt te
worden onder de basishygiéne.
In dit geval betreft het dus een tijdelijke uithame em hoeft de milieu hygiénische
kwaliteit van de ontvangende (water)bodem of van de terug te plaatsen grond of
baggerspecie niet te worden aangetoond.
Naast het niet hoeven aantonen van de milieu hygiénische kwaliteit, hoeft het tijdelijk
uitnemen, het eventueel op de locatie opslaan en het terugplaatsen van grond of
baggerspecie ook niet te worden gemeld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Bij het vervangen van schademasten wordt beperkt grond tijdelijk uitgenomen, slechts
maximaal 80- 100 liter.

Op basis van de hier bovenbeschreven punten is bepaald dat er specifiek voor deze
vervangings-werkzaamheden geen Quick Scan uitgevoerd hoeft te worden. Deze
werkzaamheden zullen altijd worden uitgevoerd onder de categorieklasse
basishygiéne, waarbij de aannemer zorgdraagt voor de juiste toepassing van de
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) bij hun werknemers én dat er schoon
water in de bus beschikbaar is om handen te wassen en laarzen te reinigen. De
werkzaamheden zullen pas worden gestaakt als de grond een bijzondere kleur of geur
heeft. Er wordt van uitgegaan dat de medewerkers zich houden aan de basis hygiéne
en dat zij een basiskennisniveau hebben over het werken met verontreinigde bodem.

07 Bij projecten geldt dat bij de aanvragen in ‘mijn aansluiting.nl’ bij het afgeven van een
vergunning ook de bodemgesteldheid door Stedin wordt aangeleverd. De verwachting
is dat stedin deze gegevens ook binnen de 16c¢ Portal beschikbaar gaat stellen.

01 20 KWALITEITSBORGING
01 20 01 ALGEMEEN

02 In afwijking van paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer de gegevens
per periode als bedoeld in lid 03.

03 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als bedoeld in
paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 moeten worden weergegeven in
productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen
op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.

De productie-opgave-staten moeten weergeven:

- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de financiéle consequenties van de verwerking.

Zie hiervoor ook de nadere bepalingen in hoofdstuk 34.

04 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01 en 02 worden geacht te
zijn begrepen in de posten deel 2.2 101010.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST
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01 21 01 VASTSTELLEN VAN DE SOM VAN DE DEELOPDRACHT

02 De aannemer offreert de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen.
Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accorderen
door de directie definitief wordt e.e.a. conform par 04 van deel 1.

01 21 04 KORTINGEN BIlJ VERLENGING RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de
RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 10 RAW- RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE

01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een
omzet van ten minste € 1.000.000,- exclusief omzetbelasting, zal behalen voor de
gehele looptijd van RAW-Raamovereenkomst.

01 21 13 RAW- RAAMOVEREENKOMST: MAXIMALE WAARDE

01 De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is € 5.000.000,- exclusief
omzetbelasting gedurende de gehele looptijd van 6 jaar van de
RAW-raamovereenkomst.

01 25 INFORMATIE OVERDACHT
01 25 01 REVISIEGEGEVENS

01 De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de revisiegegevens.
Wordt niet separaat verrekend, is onderdeel van de eenheidsprijzen.

03 De ondergronden van de nieuwe situatie en het vastgestelde DO zullen voor
verwerking van de revisie gegevens digitaal beschikbaar gesteld worden (dgn-formaat;
RD-coordinaten). De gereviseerde bestanden dienen in digitale vorm (dgn-formaat en
PDF-formaat; RD-coodrdinaten; Excel-sheet) te worden aangeleverd.

04 De revisiegegevens dienen binnen 5 dagen (eis Netbeheerder) na de (deel)oplevering
van het werk aan de directie te worden overlegd.

05 Als de gegevens bedoeld in lid 04 te laat worden overlegd, wordt een korting opgelegd,
aangeven in dit deel van het bestek.

01 25 02 BGT EN WIBON

01 De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de BGT (klein werk) en
WIBON gegevens. Wordt niet separaat verrekend, is onderdeel van de eenheidsprijzen.

04 De BGT en WIBON gegevens dienen binnen een maand na de (deel)oplevering van het
werk aan de directie te worden overlegd.

05 Als de gegevens bedoeld in lid 04 te laat worden overlegd, wordt een korting opgelegd,

aangeven in dit bestek.
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FIXI

De burger meld de storing in FIXI. Als het voor de aannemer is, is informatie naar de
burger essentieel. De aannemer dient via FIXI de melder van duidelijke informatie te
voorzien.

De aannemer doet een analyse op elke melding:
- Is het voor de gemeente, dan doorzetten naar gemeente
- Bij twijfel overleg met de opdrachtgever/directievoerder/toezichthouder.
- Hoort het bij de aannemer, storingen/schades/lichthinder e.a. of niet.
- Het kan ook om verzoeken extra verlichting, verplaatsing e.d. gaan.
- 0ok hier bij twijfel overleg met de
opdrachtgever/directievoerder/toezichthouder

De FIXI meldingen, "status gemeld", worden opgepakt door Opdrachtnemer.
In FIXI kennen we de volgende stadia:

Gemeld;
Storing is gemeld en wordt afgehandeld binnen termijn
Doorgestuurd:
Gebruiken we liever niet, maar zou in het geval Liander wel gebruikt kunnen
worden.
De aannemer dient dan wel te monitoren en de informatie voor de melder in FIXI
up tot date te houden.
Wachtstand:
Alleen te gebruiken indien aannemer afhankelijk is van derden en hier geen
invloed op kan uitoefenen.
Denk hiervoor aan levertijden materiaal, vergungingen, bodemonderzoek e.a.
Afgehandeld:
Deze wordt niet alleen gebruikt als de melding opgelost is maar ook bij dubbele
meldingen met een verwijzing naar de melding die in behandeling is.
Dit zodat de melder altijd het verloop kan volgen.
Afgewezen:
Bijvoorbeeld als het niet voor de gemeente is.
De aannemer dient dan wel de melder zo goed mogelijk te informeren waar hij wel
Zou moeten zijn.

Zie voor een proces schema Bijlage - OV Fixi schema

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTUEN
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BOUWVERGADERINGEN

De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen met de
opdrachtgever, de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of
instanties.

De frequentie van de bouwvergaderingen is 1 x maand.

De opdrachtgever maakt van elke vergadering een verslag en dient dit binnen 5
werkdagen, na de dag van vergadering, in bij de opdrachtnemer en overige bij de
bouwvergadering aanwezige personen.

De opdrachtnemer en de directie tekenen de verslagen voor akkoord. Indien de
aannemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij toch verplicht
het verslag te ondertekenen, doch heeft hij het recht dit te doen onder toevoeging van
een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar
heeft.

Besluiten in de bouwvergadering zijn bindend indien deze zijn opgenomen in het
verslag en worden beschouwd als addendum op het contract.

TAAL

Om de kwaliteit van het werk te borgen, dienen alle mensen die bij dit werk werkzaam
zijn, zich duidelijk verstaanbaar te kunnen maken in de Nederlandse taal. De dagelijkse
leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te
beheersen. Elke monteur dient de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat een
toezichthouder, een bewoner in een straat of een andere verkeersdeelnemer kan
communiceren met de desbetreffende monteur. Indien een monteur niet
aanspreekbaar is, dient hij in ieder geval ondersteund te worden door een collega die
voor hem het woord kan voeren in geval van vragen en/of onduidelijkheden.

VERANTWOORDELIKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN
MET BETREKKING TOT NEN 3140

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering conform NEN
3140 voortvloeiend uit dit bestek.

Gemeente heeft voor de installaties behorende bij dit bestek een
installatieverantwoordelijke volgens NEN 3140 aangewezen. De opdrachtnemer dient
daarom te zorgen voor een werkverantwoordelijke(WV) en vakbekwaam persoon(VP).
De opdrachtgever dient de WV-er en VP- persoon aan te wijzen, deze overeenkomst
wordt afgesloten met een rechtspersoon. De procesverantwoordelijke van de
opdrachtnemer zal de opdrachtnemer hierbij ondersteunen.

Voor de uitvoering van het werk wijst de opdrachtgever schriftelijk de
werk-verantwoordelijke (WV-er) aan en overhandigt de opdrachtnemer een door de
WV-er ondertekend afschrift van de aanwijzing bij aanvang van het werk aan de directie
van de opdrachtgever. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de
aangewezen personen de schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.

Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het
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bestek, dienen te allen tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen volgens de
categorieén uit de NEN 3140.

Een lijst met de persoonsgegevens van alle WV en VP-ers, aangevuld met de hoogst
door hen genoten opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben
afgerond, dient voor de datum van aanvang aan de directie te worden overhandigd. Bij
elke wijziging in de lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan de directie te worden
overhandigd.

Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de
WV-er van de opdrachtnemer, de procesverantwoordelijke van de opdrachtgever, voor
alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden voortvloeiend uit het werk.

De in artikel 7 genoemde aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden komt weer bij
de procesverantwoordelijke van de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle
onderstaande handelingen is voldaan:

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking
hebbende revisietekeningen dienen te zijn geactualiseerd, dit zal op basis van een
controle door Gemeente gebeuren, hierbij wordt gebruik gemaakt van de WV-er,
uiteindelijk zal er een opleveringsdocument worden ondertekend. Deze tekeningen
dienen te worden overhandigd volgens de eisen van het bestek en zijn
geaccepteerd door de Installatie- en/of procesverantwoordelijke van de
opdrachtgever;

- Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig
zijn opgeleverd met een opleveringsinspectie en geaccepteerd zijn door de
opdrachtgever, dit zal op basis van een controle door Gemeente gebeuren, hierbij
wordt gebruik gemaakt van de WV-er

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking
hebbende gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen
vermeld in dit bestek en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever, dit
zal op basis van controle door Gemeente gebeuren, hierbij wordt gebruik gemaakt
van de WV-er

- Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de WV-er van de
opdrachtnemer naar de proces verantwoordelijke van de opdrachtgever (IV-er),

zodra de IV-er van de opdrachtgever het document voor akkoord heeft ondertekend.

Na de oplevering van de werkzaamheden gaat de aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid over naar de opdrachtgever. Mocht er sprake zijn van verborgen
gebreken die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 2 van de U.A.V. 2012 aangemerkt
worden als verborgen gebrek, ligt de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij de
opdrachtnemer. De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en
indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen dit bestek, die
voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en
handleidingen,

ONDERAANNEMING
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ONDERAANNEMING

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 6 leden 26 en verder wordt bepaald dat, indien
de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren hij
(zij), voor elke in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring moet verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de
desbetreffende bedrijfstak;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen
omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger
der belastingen respectievelijk bedrijfsvereniging;
- zijn veiligheidsbeheerssysteem.
E.e.a. conform het bij het bestek gevoegde model Uniform Europees
Aanbestedingsdocument. De directie kan, indien de kwaliteit of de gemaakte
vorderingen van de werken in onderaanneming dit naar haar mening wenselijk maken,
een verstrekte goedkeuring intrekken, waarna de aannemer verplicht is de
betreffende onderaanneming ongedaan te maken.

WERKTIJDEN

ALGEMEEN

Onder "normale werktijden" wordt bedoeld het dagdeel tussen 7:00 uur en 18:00 uur.
Het is de aannemer zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan werkzaamheden
te verrichten:

- dagelijks tussen 18:00 uur en 7:00 uur;

- op zaterdagen;

- op zon- en feestdagen.

De directie behoudt zich het recht voor om de werktijden voor werkzaamheden aan
bepaalde objecten te wijzigen.

MILIEUEISEN
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MILIEUEISEN TBV MATERIEEL

Transportvrachtwagens:
- Alle op het werk in te zetten transportvrachtwagens moeten voldoen aan de
milieuzoneringseisen (richtlijn 97/68/EG).

Mobiele machines:
- Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een
roetfilter of ten minste motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG);
- Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de
NEN-EN 590:2009 norm.

Voertuigen < 3500 kg:
Alle voor transport in te zetten voertuigen lichter of gelijk aan 3500 kg moeten ten
minste voldoen aan de volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4,
- of euronorm 3 voorzien van een door een daartoe erkende instantie
gecertificeerd roetfilter.

Voertuigen > 3500 kg:
Alle voor transport in te zetten voertuigen zwaarder dan 3500 kg moeten ten minste
voldoen aan de volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 5,
- of euronorm 4 voorzien van een door een daartoe erkende instantie
gecertificeerd roetfilter.

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
WEEKOVERZICHTEN

De aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag een overzicht van de in de
voorafgaande week:

- uitgevoerde werkzaamheden;

- devoor het werk aangevoerde bouwstoffen;

- hetingezette personeel en materieel;

Doel van deze registratie is een 100% vastlegging van plaats van herkomst, -verwerking
en de samenstelling van alle vrijgekomen en verwerkte materialen.

Dit betreft 0.a. het transporteren, laden, lossen en verwerken van:

- schone en verontreinigde grond;

- verhardingen en funderingen;

- (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen;

Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot geeft de aannemer aan in
welk vak welke grondkwaliteit hij heeft verwerkt.

De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd
overzicht van alle verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per
bestekspost.

De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die
week betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met
de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de
hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.
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01 32 02 MAANDOVERZICHTEN

01 De aannemer verstrekt een tot en met de betreffende maand gecumuleerd overzicht
van alle verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

02 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die
maand betrekking hebbende maandrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet
met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de
hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.

01 40 BEPALINGEN T.A.V. GELUIDHINDER
01 40 02 EISEN INZAKE GELUIDHINDER DOOR (BOUW)MACHINES

01 Tijdens de uitvoering gelden de volgende eisen t.a.v. bouwlawaai:

- de te gebruiken (bouw)machines (graafmachines, aggregaten, compressoren enz.)
moeten op ruime afstand van de bestaande woonomgeving worden opgesteld en
zodanig zijn afgeschermd dat de geluidssterkte:

- van 07.00 uur tot 19.00 uur op 7,50 m afstand van de geluidsbron niet meer is
dan 80 dB(A);

- van 19.00 uur tot 07.00 uur, aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten, niet meer
is dan 40 dB(A).

Tot de WOONOMGEVING worden gerekend:

- alle in gebruik ziinde gebouwen en woningen gelegen binnen de bebouwde kom;

- alle overige (door derden) in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen op
minder dan 250 m van de bouw- respectievelijk heilocatie.
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26 Kabelwerk
26 0 Kabelwerk, algemeen
26 02 Eisen en uitvoering
26 02 01 Kabelwerkzaamheden, algemeen
04 In afwijking van het bepaalde in artikel 26.02.01 lid 04 van de Standaard 2015 moet de
onderlinge verticale afstand ter plaatse van kruisingen van kabels met leidingen ten
minste 0,20 m en bij kathodisch beschermde stalen buizen ten minste 0,50 m bedragen.
26 02 04 Kabelzegels
04 Kunststof kabelzegels aanbrengen in het verkeersregeltoestel en in de mast en verder
met een onderlinge afstand van 3 m.
Kabelzegel voorzien van:
- jaar van aanleg van de verkeersregelinstallatie;
- nummer van de verkeersregelinstallatie;
- nummer van de kabel volgens kabelnummering op de klemmentekening van het
verkeersregeltoestel.
26 05 Bijbehorende verplichtingen
26 05 08 Kabelafdekmateriaal, waarschuwingslint, kabelzegels en dergelijke
01 Tot het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van kabels behoort
tevens het verwijderen, op hoogte brengen, aanbrengen en vervoeren van het bij die
kabels behorende kabelafdekmateriaal, waarschuwingslint, benodigde aantal
kabelzegels en dergelijke.
26 1 Energiegrondkabels
26 13 Informatieoverdracht
26 13 01 Revisiegegevens, verkeersregelinstallaties
01 De uitgevoerde kabelwerkzaamheden dienen vdér het dichten van de sleuf te zijn
ingemeten. Het werk dient digitaal 3-dimensionaal te worden ingemeten en de kabels
gelabeld: per signaalgroep van gelegde, verwijderde, verlaten en/of verlegde kabels:
a inmeting in open sleuf van het enkelvoudig bekabeld of gebundeld bekabeld,
kabeltracé met tenminste 1 meetpunt per 2 meter,
b. inmeting locatie van iedere aftakking uit een kabel bundel
c. inmeting van invoer in kabel bescherm buizen
d. gegevens digitaal verwerken op de bestekstekening
02 De digitaal te verwerven gegevens uit lid 01 dienen te worden verwerkt in

Autocad-formaat in de onderstaande laagindeling:

- B-K&L-VRI: te handhaven bestaande VRI kabels

- V-K&L-VRI: verwijderde VRI kabels

- N-K&L-VRI: nieuw gelegde VRI kabels

- R-K&L-VRI: verlaten, buiten gebruik en niet te verwijderen VRI kabels (reserve)
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- ledere kabel dient in de tekening tekstueel te zijn gemarkeerd o.v.v. de kabel type
codering en het nummer van de betreffende signaalgroep.

- Van de te verwijderen en te verleggen enkelvoudige kabels over het tracedeel dat
verwijderd cq. verlaten wordt op tekening arceren onder 30° t.o.v. de horizontaal
over de kabelloop.

- Van de te verwijderen en te verleggen kabels uit een kabelbundel in één sleuf, over
het tracedeel dat verwijderd cq. verlaten wordt op tekening de tekstuele markering
doorhalen.
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WEGVERHARDINGEN
DEELHOOFDSTUK 31.4

EISEN EN UITVOERING, STRAATWERK
EISEN AAN DE UITVOERING

Kantopsluitingen en elementenverharding bestemd voor hergebruik niet machinaal
opbreken.

Uitkomende voor hergebruik bestemde en te leveren materialen moeten naar kleur,
soort en afmeting in aaneengesloten vakken worden verwerkt. Uitkomende voor
hergebruik bestemde materialen moeten zijn verwerkt, voordat met het verwerken
van bij te leveren materialen mag worden begonnen.

De kantopsluitingen (banden, goten en streklagen en dergelijke) moeten zijn
ge(her)steld, alvorens de verhardingen worden ge(her)straat.

Alle bestratingsmaterialen, die geheel of gedeeltelijk in het te maken werk moeten
worden verwerkt, moeten worden gestraat onder de hamer (tegels met tegelklos).

Het invegen van de bestrating met brekerzand dient zorgvuldig en met de juiste
hoeveelheid te geschieden ter goedkeuring van de directie.

Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte
stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.

Indien het herbestratingswerk meer dan 3 m2 bedraagt, dient dit te worden gemeld
aan de directie. Aannemer dient openliggend werk in de oorspronkelijke situatie (of
beter) terug te brengen.

BOUWSTOFFEN

BETONSTRAATSTENEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.05 van de Standaard 2020 moeten de

afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat

inmm kei dik waal
formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

Alle te leveren betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van een slijtlaag van
Kleur Ondersteunend Granulaat (K.0.G.).
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BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING
DEELHOOFDSTUK 34.1

BEGRIPPEN OPENBARE VERLICHTING
RICHTLIJNEN EN REGELGEVING

Alle voorwaarden ten aanzien van openbare verlichting en alle andere
electrotechnische voorwaarden zijn gebaseerd op bestaande richtlijnen en
regelgeving. Van toepassing verklaard zijn:

- NPR 13201-1: de Richtlijnen Openbare Verlichting van NSVV

-NEN 1010 (+NPR 5310)

- NEN-EN 50110-1 / NEN 3140

- NEN-EN-IEC 61439

- De geldende wettelijke normen voor de te gebruiken materialen.

- ARBO-wet

PLAATSEN OF VERVANGEN LICHTPUNT / ARMATUUR

Plaatsen van een lichtpunt:
- plaatsen, monteren en aansluiten lichtmast/muurbeugel met
aansluitvoorziening;
- monteren uithouder (indien van toepassing);
- monteren en aansluiten armatuur;
- monteren en aansluiten van voorschakelapparatuur;
- monteren lamp;
- monteren en aansluiten kabelnetwerk op aansluitvoorziening;
- monteren en aansluiten aansluitsnoer;
- aanbrengen objecthummer;
- aanvullen en verdichten van het mastgat;
- leveren en aanbrengen van schoon, droog brekerzand in de mast;
- herstellen straatwerk;
- leveren van revisieschetsen..

Vervangen van een lichtpunt:
- afmonteren, afsluiten en verwijderen van bestaande lichtmast;
- verder dezelfde handelingen als vernoemd onder punt a.;

- het vervangen van een lichtmast dient op dezelfde locatie, in het bestaande

mastgat, te geschieden.

Armaturen dienen aangebracht te worden volgens voorschriften van de fabrikant.

De zekeringen in de aansluitvoorziening , ten behoeve van de verlichtingsarmaturen,
dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht. Deze zekeringen dienen

geleverd te worden door de aannemer.

De armatuurhoek dient in horizontale richting van de weg-as 0 graden te bedragen.

Dubbele geisoleerde armaturen niet aarden.

Voor bedrading en bekabeling gelden de volgende eisen:
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- Boven het aansluitblok in de mast geen bedrading in een lus.

- In de mast mag geen bedrading in een bos of knoop.

- Bedrading mag niet dusdanig lang zijn dat het contact heeft met de grond.

- Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de
bedrading aanwezige druipwater nooit op de aansluitklemmen van het
aansluitblok kan komen.

- De uiteinden van de bedrading dienen te zijn voorzien van juiste aderhulzen.

DEFINITIES
Te verstaan is onder:

a. Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties
van de (onderdelen van de) installatie.

b. Groepsremplace:
Het preventief uitwisselen van lampen met als doel ongecontroleerde uitval van de
installatie of delen ervan te voorkomen.

CORRIGEREN STAND LICHTMAST / ARMATUUR

De volgende werkzaamheden zijn van toepassing bij corrigeren stand armatuur:
- Losmaken bout bevestiging

- Richten van de armatuur

- aanwijzingen van directie opvolgen

- vastzetten met Nm volgens opgave leverancier van bout bevestiging

De volgende werkzaamheden zijn van toepassing bij corrigeren stand mast:
- Vrijgraven lichtmast, zo ver als nodig.

- Recht zetten van de lichtmast.

- Verdichten van de grond.

- Eventueel (aan)vullen van de lichtmast met schoon droog zand.

- Opbreken en herstellen straatwerk.

KLEIN MATERIAAL

Tot in dit bestek genoemde werkzaamheden behoort tevens het leveren en
aanbrengen c.q. het vervangen van kleine materialen (grijpvoorraad) zoals:
- Aardlitz van rail naar kast.

- Montagesnoer.

- Ty-raps klein en groot.

- Krimpkous.

- Afgietvulling.

- Vulkaniserende tape.

- Zekeringen.

- Lampvoet/lamphouder.

- Kabelschoentjes.

- Kabelmerken.

- Afdekband.

- Aderhulzen.

Deze kleine materialen worden geacht in de betreffende posten te zijn opgenomen en
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worden niet verrekend. Bovenstaande lijst is ter indicatie en niet uitputtend.
EISEN EN UITVOERING
TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE LICHTMASTEN

Beschadiging aan de conservering van het grondstuk en overige schades van de te
vervoeren masten zonder verrekening herstellen.

LICHTMASTEN ALGEMEEN

Alle nieuw te plaatsen lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in
"NEN EN 40". Tevens dient bij de bestelling van de masten rekening te worden
gehouden met de topdiameter en de opschuiflengte van het armatuur.

Van elk nieuw toegepast type lichtmast dient een CE-verklaring afgegeven te worden
aan de directie. Elke nieuwe mast dient van een CE-markering te zijn voorzien.

Het mastluik mag gelaserd of gezaagd worden.

De nummering van de lichtmasten dient conform de huidige mastnummering te
worden aangebracht op de nieuwe lichtmasten. De lichtmastnummers dienen volgens
artikel 34.12.18 te worden aangebracht.

Lichtmasten dienen conform de voorschriften van de fabrikant geplaatst te worden,
waarbij de gewenste hoogte van het mastluik ten opzichte van het gestelde maaiveld
in acht genomen moet worden.

Het vervangen van een lichtmast dient op dezelfde locatie, in het bestaande mastgat,
te geschieden.

Lichtmasten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg.

Indien het vervangen van een lichtmast niet mogelijk is, doordat deze lichtmast
lichttechnisch of verkeerstechnisch op een verkeerde plaats staat, dient de directie
hiervan in kennis te worden gesteld. De directie bepaalt dan waar de lichtmast
herplaatst dient te worden.

Indien eventuele beplanting een belemmering vormt voor het plaatsen van een
lichtmast, of de als de lichtuitstraling dusdanig belemmerd wordt, dient met de
directie overleg te worden gevoerd over het snoeien van deze beplanting of het

wijzigen van de mast-locatie.

Alle lichtmasten moeten op een zodanige wijze worden geplaatst dat de masten in het
lood staan en de armaturen haaks op de weg.

Lichtmasten dienen zodanig geplaatst te worden dat het armatuur zich haaks op de
rijrichting bevindt.

Een eventuele grondbescherming dient 0,20 a 0,25 m boven het maaiveld uit te steken.

Lichtmasten dienen zodanig te zijn geplaatst dat bij het openen van het mastluik,
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welke toegang geeft tot de aansluitvoorziening, men altijd in de richting van het
aankomende verkeer kijkt.

Lichtmasten dienen te worden voorzien van een centraal aardingspunt achter het
serviceluik. Deze dient gesitueerd te zijn links naast de glijrail.

In de lichtmasten dient na plaatsing een zandvulling van droog schoon brekerzand
aangebracht te worden tot en met 10 cm boven maaiveld dit na het inklinken van het
zand. De kosten dienen te zijn opgenomen in de betreffende besteksposten. Hiervoor
zal geen separate verrekening plaatsvinden.

Bij vervanging van lichtmasten dienen de aan de bestaande lichtmast bevestigde
verkeers-, straathaamborden of lichtmastreclame opnieuw te worden gemonteerd (en
zonodig aangesloten) op de nieuwe lichtmast. Indien dit niet direct mogelijk is, dient
de aannemer noodmaatregelen te treffen, zodat straatnaam- en verkeersborden weer
direct zichtbaar zijn

voor de weggebruiker.

Alle nieuw toe te passen enkelvoudige lichtmasten dienen berekend te zijn voor

tegelijke montage van een verlichtingsarmatuur, straatnaambord en een verkeersbord.

Nieuwe lichtmasten voorzien van een dubbele uithouder dienen berekend te zijn voor
twee verlichtingsarmaturen, twee straatnaamborden en twee verkeersborden. De
berekeningen dienen

gebaseerd te zijn op categorie 1, ten aanzien van de windbelasting.

Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van
nylon stroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van
hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen komen, zodanig
afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

Lichtmasten met beschadiging aan de conservering, dienen zonder verrekening te
worden vervangen.

Bij toepassing van paaltopmontage dient de bovenste 10 cm van de mast gekalibreerd
te zijn.

Bij het verwijderen of verplaatsen van een lichtmast dient het mastgat gevuld te
worden met zand, verdichten en dichtstraten met klinkers of tegels conform de
omliggende bestrating. Indien het mastgat zich in een berm/plantsoen bevindt, het gat
vullen met grond en verdichten.
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ARMATUREN ALGEMEEN

Bij het aanbrengen van armaturen dient rekening te worden gehouden met de
montagevoorschriften van de fabrikant.

Een armatuur moet recht op de mast worden gemonteerd. In het geval van een
scheefstaande mast staat het armatuur na rechtop zetten van de mast, precies goed.

Scheefstand die wordt geconstateerd moet worden gemeld aan de opdrachtgever.

Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende
werkzaamheden uit te voeren:

- controleren van de werking;

- controleren van de stand van het armatuur.

Armaturen dienen te worden voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 3 x
1,0 mm2. In het aansluitsnoer dient één van de aders dienst te doen als aardleiding (en
ook als zodanig gewaarmerkt d.m.v. de groen/gele aderkleur).

In de gemeente(n) dienen de armaturen te zijn uitgevoerd in de standaard RAL-kleur
van de fabrikant. Indien een andere RAL-kleur van toepassing is wordt dit door de
directie nader bekend gemaakt. De meerkosten hiervan worden verrekend op een
stelpost.

AANBRENGEN MASTBEKABELING

Mastbekabeling dient zodanig te worden aangesloten dat er geen druipwater in de
contacten kan komen.

De bedrading op c.q. in de aansluitvoorziening dient een overlengte te hebben en in
een lus aangebracht te worden, zodanig dat druipwater nooit in de aansluitvoorziening
kan komen. De lus mag niet langer zijn dan 50 cm.

De lengte van het aansluitsnoer dient door de opdrachtnemer zelf bepaald te worden.
AANBRENGEN AANSLUITVOORZIENINGEN

De zekeringen in de aansluitvoorziening, ten behoeve van de verlichtingsarmaturen,
dienen te zijn aangebracht, met een waarde van I(n)=6A. Deze zekeringen dienen
geleverd te worden door de aannemer. De coupse van niet-gebruikte zekering dient
tevens te worden voorzien van een kop en een passchroef. De kosten hiervan worden
geacht in de betreffende besteksposten te zijn opgenomen.

De bedrading op c.g. in de aansluitvoorziening dient een overlengte te hebben en in
een lus aangebracht te worden, zodanig dat druipwater nooit in de aansluitvoorziening
kan komen. De lus mag niet langer zijn dan 50 cm.

De aansluitvoorziening wordt geleverd en gemonteerd in opdracht van / door het
netwerkbedrijf.

De HO5BQ-F 3*1,0 ZWART aansluitsnoer(en) moet(en) door de aannemer aangesloten
worden op de aansluitvoorziening.
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Bij een lichtmast met dubbele uithouder, of met een reclamebak, dient elk armatuur
op een separate zekering te worden aangesloten.

NUMMEREN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

Bij alle voorkomende werkzaamheden aan of bij een lichtpunt moet, indien niet
aanwezig, een objectnummer worden aangebracht op het armatuur en/of de lichtmast.

Het objectnummer aanbrengen op de straatzijde van de lichtmast, evenwijdig met de
as van de weg. Op rotondes en bij gescheiden rijbanen met masten in de
middenbermen, het objectnummer aanbrengen aan twee zijden van de mast. Leesbaar
van links naar rechts.

Nummering dient te geschieden op een hoogte van ca. 2,0 meter boven het maaiveld,
echter niet boven de 2,2 meter, omdat dit de hoogte is van de onderkant van
verkeersborden.

Mastoppervlak voorafgaand aan het plakken van de nummers droog, schoon, en vetvrij
maken. Gepoedercoate masten niet schuren.

Nummers horizontaal en aaneengesloten plakken.

De nummers alleen aanbrengen als de ondergrond een temperatuur heeft van 5 graden
Celsius of hoger.

Indien gebruikte lichtmasten worden geplaatst, de oude nummers verwijderen dan
wel onzichtbaar maken. De nieuwe nummering zo snel mogelijk daarna aanbrengen.

Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

Alle objectnummers uitvoeren conform: Een mastnummer bestaat uit maximaal 3
cijfers en wordt

gezien als één objecthummer.

Naast het nummer dient ook de straatnaam vermeld te

worden.

- 3M Scotchlite 580-71 geel (og);

- Afmetingen: hoogte 50mm; breedte afhankelijk van aantal cijfers;
- Cijfer-/letterhoogte: 3,7 cm (als voorbeeld buiten);

- Cijfer-/letterkleur: zwart;

- Kleur sticker: geel reflecterend;

- Lettertype: als voorbeeld buiten;

- UV-bestendig materiaal.

tbv zwarte masten

- Transparant

- Cijfer-/letterhoogte: 3,7 cm (als voorbeeld buiten);
- Cijfer-/letterkleur: wit;

- Kleur sticker: transparant;

De aannemer dient de stickers die loskomen van de ondergrond te vervangen binnen
twee weken na schriftelijke melding van de directie.
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Stickers nooit op het armatuur aanbrengen, met uitzondering van grondspots.

Bij wand en tunnel armaturen de sticker(s) op de aansluitkast of op de stijgleiding
aanbrengen.

OMZETTEN/BEVESTIGEN VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANW.BORDEN

Bij vervanging van lichtmasten dienen verkeers-, straatnaam-, aanwijsborden
verwijderd te door de aannemer. Deze dienen na het plaatsen van de nieuwe
lichtmasten opnieuw te worden aangebracht.

Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het
bevestigingsmateriaal van het bord een isolatieplaat of ring te worden aan gebracht
met de volgende kwaliteiten:
- Zware belasting
- Rubber type FPR (flooring rubbers)
- Lichte belasting (verkeers- en straatnaamborden)
Neopreenrubber type HPC (neoprene rubber)2 mm
- Overige borden:
In overleg met de directie.

Indien een te vervallen lichtmast is voorzien van bebording dient deze zorgvuldig
overgezet te worden op een nabije mast.

Indien het herplaatsen van de bebording niet kan, dient de aannemer met de directie
te overleggen waar de bebording wel komt.

Tot bepaald is waar de bebording wel komt dient de aannemer achter op de bebording
duidelijk de oorspronkelijke locatie te vermelden.

Als eigenaar van de installatie heeft de gemeente het recht om diverse soorten
aanhangsels aan de lichtmasten te (laten) bevestigen.

AANBRENGEN LAMPEN
Bij het plaatsen van een nieuwe lamp de plaatsingsdatum met een watervaste stift op

de huls van de lampvoet aanbrengen dmv maand en jaartal. Bijvoorbeeld een lamp die
in januari 2017 wordt aangebracht, krijgt als plaatsingsdatum "0117".
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INSTELLEN EN SCHAKELEN EN DIMMEN

De aannemer dient in overleg met de directie de schakel-/dimstanden in te stellen van
de dimmodaules, in de lichtpunten.

De volgende instellingen voor het schakelen/dimmen van de dimmodules worden
gehanteerd:

Dimregime:

Aan - 22:00 100%
22:00 - 0:00 70%

0:00 - 05:00 50%

5:00 - 06:00 70%

6:00 - Uit 100%

(23% energiebesparing)

Uitzondering Dimregime buitengebied
Aan - 22:00 100%

22:00 - 6:00 50%

06:00 - Uit 100%

(28% energiebesparing)

Deze instellingen kunnen voor realisatie nog gewijzigd worden. De directie geeft dit
tijdig door aan de aannemer.

De aannemer dient de garantie te geven de door hem ingestelde schakel- / dimstanden
van de dimmodules correct zijn uitgevoerd volgens lid 1. De garantie gaat in nadat het
volledige systeem werkend is opgeleverd van het (deel)project. De garantie is gelijk

gesteld op 3 maanden.

De aannemer overhandigt bij oplevering alle documentatie en handleidingen aan de
directie.

Alle kosten die voortkomen uit de leden 1 t/m 3 dienen in de prijs te zijn inbegrepen
bij de desbetreffende bestekspost.

FUNCTIONEREN OVL TIJDENS WERKZAAMHEDEN

Bij de werkzaamheden aan de openbare verlichting moeten aan het einde van een
werkdag de werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichting op
normale wijze functioneert.

HERSTEL STRAATWERK

Het definitief herstellen van het straatwerk gebeurd door de opdrachtnemer.

Alle kosten van de opdrachtnemer voortkomend uit lid 01 dienen in de betreffende
posten verdisconteerd te zijn.

INFORMATIE-OVERDRACHT
BEHEERSYSTEEM

De ON dient in het bezit te zijn van beheersysteem. Dit beheersysteem dient te
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voldoen aan onderstaande eisen:

Beschikbaarheid ingangsdatum contract

Het beheersysteem dient bij aanvang van het contract geheel ingericht en beschikbaar
te zijn, met de garantie dat die 24 uur per dag en zeven dagen per week online is.

De data uit het huidige beheersysteem dient middels conversie te worden omgezet
naar de nieuwe beheerapplicatie.

Aan de gemeente dient een licentie ter beschikking worden gesteld voor het
raadplegen van de areaalgegevens van zijn gemeente / provincie middels een
web-applicatie. De licentie dient tevens te voorzien voor het melden en raadplegen
van defecten en storingen door de gemeentes/ provincie.

Voor de gemeente dient er een mogelijkheid te zijn om via een web-applicatie inzicht
te hebben in de actuele beheergegevens, actualiteit van storingen, projecten en
netwerkstoringen.

Het invoeren van storingen dient via een meldapplicatie te kunnen geschieden
alsmede een eenvoudig wijze in het systeem zelf.

Eisen ten aanzien van het gebruiksgemak

Het beheersysteem moet een eenvoudige bediening kennen die is afgestemd op de

werkzaamheden van de verschillende gebruikers. Het gebruiksgemak uit zich in de

volgende aspecten:

overzichtelijke grafische vormgeving met tabbladen en een consistente

schermopbouw;

- vormgeving en layout

- duidelijk en eenvoudig overzicht

- in één scherm de belangrijkste gegevens eventueel aangevuld met
popup-schermen.

- de beschikbaarheid van een on-line toegankelijke en contextgevoelige
handleiding;

eenvoudige zoekfuncties;

- de aanwezigheid van basistabellen;

- een eenduidig bestandsbeheer;

- de software is geschikt voor toepassing bij mobiel gebruik.

Elke storing dient daarbij gekoppeld te kunnen worden aan een storing die al bekend is
om daarmee dubbele meldingen te voorkomen

Het beheersysteem dient een mogelijkheid te hebben tot het eenvoudig maken van
een download naar bijvoorbeeld een excelblad.

Bij oplevering van een project dient er een overdracht te kunnen plaatsvinden waarop
alle gegevens ter beschikking worden gesteld middels een excelbestand.

Alle gegevens dienen ten alle tijden in eigendom van de opdrachtgevers te blijven en

de ON dient te garanderen dat de gegevens tot het einde van het bestek beschikbaar

blijven en na het beéindigen van het contract dient alle data compleet overhandigd te
worden aan de opdrachtgever.

Het beheersysteem dient een Kaartkoppeling te hebben en een koppeling met
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
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Het systeem waarin de informatie wordt bijgehouden moet kunnen communiceren
met een stelsel van Basis registraties (0.a. BGT) volgens GML3 en STUF.

Tevens dient de bijgehouden informatie te voldoen aan de standaard Imgeo 2.0 en aan
te leveren is in een SHAPE-file.

Op de kaart koppeling dienen de gehele OVL zichtbaar te zijn en in hetzelfde scherm
dienen de storingen zichtbaar te zijn. Er dient een verschil zichtbaar te zijn van nieuwe
storingen en storingen die buiten de herstelstijd zijn beland.

De ON dient tevens de mogelijkheid te bieden om een koppeling te maken met andere
systemen, zoals de website van de gemeente.

De goede en ongestoorde werking van programmatuur wordt gegarandeerd voor de
duur van de onderhouds overeenkomst.

De aannemer dient alle zelf uitgevoerde mutaties te verwerken in het systeem, binnen
24 uur na uitvoering.

Indien de aannemer de mutatie niet binnen de termijn heeft verwerkt, wordt een
korting toegepast, volgens artikel 01 06 01.

Ten minste 95% van de geregistreerde informatie klopt bij ingang van contract en dient
met de werkelijkheid overeen te blijven komen in de loop van het contract.

Meldingen van urgente storingen of onregelmatigheden worden onmiddellijk aan de
aannemer doorgegeven, op een nader te bepalen wijze.

De aannemer geeft in het systeem aan wat de status is van de melding.

Indien de aannemer de melding niet binnen de termijn van lid 09 of lid 11 heeft
afgehandeld, wordt een korting toegepast, volgens artikel 01 06 01, waarvan de hoogte
afhankelijk is van het type storing.

INSTALLATIESCHEMA'S EN INSTALLATIETEKENINGEN

Indien werkzaamheden zijn uitgevoerd in een voedingskast dan dient de aannemer in
de voedingskast het actuele en goedgekeurde installatieschema aan te brengen.
Daarop dient duidelijk te zijn weergegeven waarvoor de afgaande groepen worden
gebruikt.
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PERIODEOVERZICHTEN

Aan de directie dient digitaal in een Excel werkblad verstrekt te worden een tot en met
de betreffende periode gecumuleerd overzicht (productie-staten) van alle verwerkte
hoeveelheden resultaatsverplichting per opdracht, per bestekspost en per locatie.

Het overzicht van de gemuteerde gegevens als bedoeld in lid 01 dient minimaal de
volgende elementen te bevatten:

- Deelopdrachtnummer;

- Het nummer van de lichtmast;

- De locatie van de lichtmast;

- De werkzaamheden naar soort;

- De werkzaamheden naar datum;

- Constructie en de hoogte van de lichtmast;

- Fabrikaat armatuur;

- Type armatuur;

- Type en vermogen lamp(en);

- Storingsnummer (indien van toepassing);

- Omschrijving van storing of geconstateerde gebreken (indien van toepassing);
- Oorzaak van de storingen of gebreken, en of deze definitief zijn opgelost;

- Storing naar datum (indien van toepassing);

- De gebruikte besteksposten (arbeid en materiaal) met bijbehorende stuksprijs.

Het in lid 01 en 02 genoemde overzicht moet op de tweede maandag na het verstrijken
van de periode waarop het overzicht betrekking heeft, digitaal aan de directie worden
aangeleverd.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die maand
betrekking hebbende perioderapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de
door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in dat geval worden de
hoeveelheden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.
RISICOVERDELING EN GARANTIES

GARANTIE VAN DE STAND VAN DE LICHTMASTEN

In afwijking van het gestelde in lid 01 van artikel 34.14.01 uit de Standaard 2020
bedraagt de garantietermijn twaalf maanden.
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VERVANGEN VAN DEFECTE LAMPEN, LED-UNITS EN LED-DRIVERS

In afwijking van het gestelde in lid 01 van artikel 34.14.02 uit de Standaard 2020
vervangt de aannemer voor zijn rekening door hem geleverde lampen als deze binnen
de in lid 02 gestelde garantietermijn defect raken.

De garantieperiode voor de verschillende soorten lichtbronnen, is als volgt vastgesteld:
Compacte fluorescentie lampen:

- PL(L) Xtra : 16.000 branduren

Hogedruk natriumlampen:

- SON (T) APIA Plus Xtra : 16.000 branduren

Bovengenoemde periode betreft de garantiebrandduur en niet de servicelevensduur
van de lamp.

De aannemer vervangt voor zijn rekening door hem geleverde LED-units en LED-drivers
die voor het einde van de garantietermijn van deze materialen defect raken. Bij een
"sealed for life" uitvoering vervangt de aannemer bij deze gevallen het hele armatuur.

De aannemer dient voor de oplevering van het werk de fabrieksgarantie van
(LED-)armaturen, LED-units en LED-drivers de garantie schriftelijk over aan de
opdrachtgever, voorzien van de schriftelijke erkenning van de leverancier.

VERVANGING BESCHADIGDE MASTEN

Door de aannemer geleverde masten met beschadiging aan de conservering, dienen
zonder verrekening te worden vervangen.

GARANTIE OBJECTNUMMERS

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte stickers op
hechting en leesbaarheid.

De garantie op de objectnummers, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt
voor een periode van 8 jaar na einde van de contractduur van dit bestek.

BOUWSTOFFEN
LICHTMASTEN

Tenzij anders vermeld in de tekening, gelden de punten in de onderstaande leden voor
het leveren van nieuwe masten.

Tussentijdse wijzigen in keuze leverancier van de masten door de aannemer zijn
zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

Algemeen:
Normen:
- Masten dienen te zijn voorzien van een CE-keurmerk.
- Masten dienen te voldoen aan NEN-EN 40, en eventuele uithouders
moeten voldoen aan: Klasse 2 maximaal 6% horizontale uitwijking.

Uitvoering:
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Eisen:

Deursectie met sluiting driekant 10 mm.

Een glijrail met 2 onverliesbare glijmoeren M6x16 en aardbout M8.
Glijmoeren moeten voldoen aan NEN-EN 50 025.

De glijrail dient over de gehele lengte van de mastdeur te lopen.
Afmeting mastdeur dusdanig dat er een aansluitkastje in gemonteerd
kan worden, minimaal 400 x 85mm.

Aardbout moet een label "aardingsteken" zijn bevestigd.

Mast dient te zijn uitgevoerd met een maaiveldbescherming.

Lichtmasten die gepoedercoat worden, dienen gepoedercoat te worden
in de aangegeven RAL-kleur met een laagdikte ca. 80 micron.

Ontwerp technische levensduur lichtmast dient 40 jaar te zijn.

De mast dient geschikt te zijn voor het windgebied waar deze mast
geplaatst wordt.

Lichtmasten dienen thermisch verzinkt te zijn volgens de NEN 1461.
Laagdikte minimaal 80 um
Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NEN 5254.

Het grondstuk dient voorzien te zijn van een corrosiewerende polyester
ombhulling, coating of bandage en dient een kabelinvoermanchet te
bevatten.

Lichtmasten dienen uit staal S235 JR gefabriceerd te zijn.

Gelaste pijpen vervaardigen uit staal met een trekvastheid van 35-45
kg/mm2 volgens DIN 1626/2458.

Naadloze pijpen vervaardigen uit staal met een trekvastheid van 35-45
kg/mm2 volgens DIN 1629/2448, met attest volgens DIN 50049/2.2.
Eventuele poedercoating volgens kwaliteit TGIC, EP of EPE in een
minimale laagdikte van 80 micrometer voor een één-laag-systeem.
Lassen van rond- en langsnaden na het gereedkomen vlak slijpen zonder
het moedermateriaal in te slijpen en zonder dat de las onder het
oppervlak komt te liggen.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de lassen rontgenologisch
te laten doorlichten.

Grove lasfouten zoals poreuze vlakken, lakinsluitingen e.d. worden
ontoelaatbaar geacht.

Vormgeving:

06 Aluminium:

Masten dienen een goede cirkelvormige doorsnede te bezitten met een
maximale afwijking van + 1,5%. De overgangen mogen geen
insnoeringen noch uitstulpingen vertonen, terwijl het gebruik maken
van verschillende coniciteiten per mast niet toelaatbaar is. In de
conische delen mogen geen horizontale lasnaden voorkomen.
Eventuele verticale lasnaden voor het verzinken afslijpen.
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Vormgeving:
- De masten dienen een goede cirkelvormige doorsnede te bezitten met een
maximale afwijking van + 1,5%.

Uitvoering:
- Het grondstuk voorzien zijn van HDPE bescherming of gelijkwaardige bescherming.
- Voorzien van een maaiveldbeschermer

Eisen:
- Oppervlakte behandeling: standaard blank geschuurd.
- Materiaal moet voldoen aan: EN-AW-6060T66.

TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN

Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op,
waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof en het aantal;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het
ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door
derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid
vermeld op het bewijs van ontvangst.

De aannemer wordt eigenaar van de verpakkingsmaterialen die gebruikt zijn voor
transport en/of bescherming van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
bouwstoffen met uitzondering van de verpakkingsmaterialen die de leverancier zelf
terugneemt.

DEELHOOFDSTUK 34.3

EISEN EN UITVOERING PREVENTIEF ONDERHOUD

SCHOUWEN AAN/UIT

De aannemer dient 1 x per jaar (oktober) een schouwronde uit te voeren, in het
donker, van het gehele OVL areaal. Het is niet toegestaan de verlichting overdag in te
schakelen ten behoeve van deze schouw. Tijdens deze schouw dient primair te worden
gekeken naar het wel of niet branden van de lamp.

Tijdens de schouw wordt apart bijgehouden de overige ter zake doende informatie.

Voor de termijnen voor het herstellen van lampstoringen wordt verwezen naar artikel
34.42.01.

Resultaten schouw en oplossingen van de lampstoringen dienen door de aannemer
gerapporteerd te worden aan de directie via een excel lijst en door gebruik van het
online beheerssysteem.
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De aannemer stelt in overleg met de directie jaarlijks een verwachtingenlijst op. Dit in
verband met lopende vervangingsprojecten. Elk contractjaar ontvangt de directie een
voortel aan te leveren voor de remplace voor het aankomende jaar, gebaseerd op de
inschrijvingsstaat, verwachtingenlijst en de planning.

De aannemer dient binnen de gestelde uitvoeringstermijn en na goedkeuring door de
betreffende directie, met de remplacewerkzaamheden in het opgegeven gebied te
starten.

Tijdens de groepsremplace dient de aannemer de navolgende controles uit te voeren:

a.De aanwezigheid van schoonzand tot 10 cm boven het omringende maaiveld;

b. Afwezigheid van condenswater in de mast;

c.De aanwezigheid en juistheid van mastnummers;

d. De stand van de lichtmast;

e. Aanwezigheid van corrosie bij maaiveld;

f. Klemmen op deugdelijke bevestiging aders en trekontlasting;

g.Contacten op deugdelijke bevestiging;

h. Lampsteun op deugdelijke bevestiging;

j. Voorschakelapparatuur op werking;

k.Kwaliteit pakking en eventueel vervangen van de pakking;

|. Bevestiging van het armatuur;

m. Stand van het armatuur;

n. Staat van de conservering lichtmast;

o. Controleren van de gangbaarheid van deursluitingen, indien nodig vervangen van de
sluiting.

Een schade na de controle op de onderdelen zoals opgesomd in lid 02 dient gemeld te
worden aan de betreffende directie.

Bij de remplacewerkzaamheden dienen door de aannemer de armatuurkappen goed te
worden gereinigd zodat de lichtdoorlating weer optimaal wordt. Tevens dient de
aannemer zo mogelijk de spiegels binnen de armaturen te reinigen met een zachte
droge doek.

De scharnieren en deursluitingen dienen door de aannemer te worden ingevet zodat
de gangbaarheid gewaarborgd blijft.

Alle, tijdens de werkzaamheden volgens lid 02, geconstateerde gebreken, met
uitzondering van de gebreken zoals omschreven de punten a, d, e, j, |, n van lid 02,
dienen gelijktijdig hersteld te worden.

Deze werkzaamheden omschreven in of voorkomend uit lid 01 worden geacht in de
prestatieprijzen te zijn inbegrepen.

Geconstateerde extreme gebreken zoals een defecte VSA, aansluitblok,
armatuur(kap), e.d. dienen te worden gerepareerd. Defecte onderdelen dienen op
verzoek te worden overhandigd aan de directie. Van deze gebreken wordt van de
onderdelen, omschreven relevante besteksposten alleen de materiaalprijs verrekend,
op basis van een overeenkomst overleg/aanbieding van de fabrikant/leverancier e.e.a.
volgens bepaling 01 01 11

Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de remplace te zijn
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inbegrepen.
Voorschakelapparatuur verrekenen conform BP.

09 Aannemer mag voorstel doen voor een lichtbron die energiezuiniger is en een
gelijkwaardig alternatief blijkt.

10 Deze werkzaamheden en de constateringen dienen aan het eind van de
werkzaamheden gerapporteerd te worden.

11 In de afgelopen periode is een groot deel van het areaal geremplaceerd. Deze
remplace heeft plaatsgevonden op alle lamptypen, behalve de lagedruknatrium. Voor
de lagedruknatrium wordt een ander armatuur wordt geplaatst. Bij aangaan van de
opdracht wordt een nieuw areaaloverzicht geleverd worden met daarbij de
lampgegevens.

34 32 06 REINIGEN LICHTMASTEN/ARMATUREN

01 Het werk omvat:
- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.
- Het schoonspuiten van aluminium en gepoedercoate lichtmasten met
hogedrukspuiten.
en / of
- Het schoonspuiten van het armatuur bevestigd op de betreffende lichtmast.
- Eventueel aanwezige graffiti of beplakking dient gelijktijdig verwijderd te worden.

02 Lichtmasten waarvan de nummering is losgespoten dienen na opdrogen van de mast
voorzien te worden van nieuwe nummerstickers.

03 Tijdens het wassen van lichtmasten langs de weg dient de aannemer voldoende
maatregelen te treffen zodat weggebruikers en eigendommen van derden niet in
gevaar gebracht worden dan wel beschadigd raken.

04 Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel
34 32 07 SCHILDEREN LICHTMASTEN

01 Het werk omvat:

- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.

- Slecht hechtende of anderszins ondeugdelijke verflagen
verwijderen door schrapen met scherpe schrapers.

- Alle roest verwijderen en beschadigingen in zinklaag grondig ontroesten door
bikken, schrapen, steken, borstelen, schuren, e.d. tot een duidelijke metaalglans is
verkregen. Ontroestingsgraad 1SO 8501-1 St 2.

- De overgang van de bestaand blijvende verflagen en kaal gekomen ondergrond
zoveel mogelijk tot op nul wegschuren.

- Waar nodig de kale delen zorgvuldig ontvetten.

- De kale ondergrond gronden met natlaksysteem op aanwijzing van directie. De
verflaag moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden
aangebracht.

- Intacte oude verflagen reinigen. Daarna grondig schuren en stofvrij maken.

- Geheel overgronden met natlaksysteem op aanwijzing van directie. Deze verflaag
moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden aangebracht.
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- Geheel afschilderen met natlaksysteem op aanwijzing van directie. Deze verflaag
moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden aangebracht.

Aanvullend op lid 01 dienen lichtmastnummers, rubbers, scharnieren en kunststof
delen niet overschilderd te worden. Losneembare onderdelen separaat schilderen na
demontage.

Lichtmastnummers dienen verwijderd te worden en na het opdrogen van de verflagen
dienen nieuwe stickers aangebracht te worden.

Voor zover niet in strijd met dit bestek dient de aannemer de voorschriften van de
fabrikant te volgen.

Er mag niet geschilderd worden bij mistig, vochtig of regenachtig weer, bij een relatieve
vochtigheid hoger dan 85% en bij vorst. Schade ontstaan door regen, zand, stof e.d.
moet door de aannemer worden hersteld voor eigen rekening. Indien hierover
onduidelijkheid bestaat dient overleg plaats te vinden met de directie.

De aannemer dient veiligheidsvoorschriften zoals deze door de fabrikant zijn
aangegeven in acht te nemen.

Bij schilderwerk langs de weg dient men voldoende maatregelen te treffen om te
voorkomen dat weggebruikers of eigendommen van derden in aanraking komen met
het nog niet gedroogde schilderwerk.

Indien voor de uitvoering van het schilderwerk de mast tijdelijk moet worden
verwijderd dient de aannemer voldoende maatregelen te treffen waardoor de

veiligheid van weggebruikers gewaarborgd blijft.

Schade die ontstaat aan materiaal van derden door het ontroesten van lichtmasten is
voor rekening van de aannemer.

De kleur van de afwerklaag dient te worden bepaald in overleg met de directie.
Voor het schilderen van masten wordt een cyclus gehanteerd van 7 jaar. Indien de
betreffende lichtmast binnen drie jaar vervangen wordt hoeft deze niet geschilderd te

worden.

Indien het buitenschilderwerk niet voor 1 oktober gereed kan zijn, beslist de directie in
hoeverre mag worden doorgewerkt.

INFORMATIE OVERDRACHT PREVENTIEF ONDERHOUD
DEELHOOFDSTUK 34.4

BEGRIPPEN CORRECTIEF ONDERHOUD
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01 Te verstaan is onder:
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a. Storing:
Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een
verstoord aanzicht van het object.

b. Klacht boven- en/of ondergronds:
Het verlichtingsobject is in werking, echter geeft bijvoorbeeld teveel of te weinig
licht, veroorzaakt lichthinder of staat scheef. Bij normale storingen zal een wachttijd
niet leiden tot levensgevaarlijke situaties.

c. Urgente of zeer urgente storing:
Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is
of sprake is van, of kan leiden tot, levensbedreigende situaties.
Eén en ander ter beoordeling door de directie.

d. Correctief onderhoud:
Onder correctief onderhoud wordt verstaan het herstellen van storingen, of
spoedeisende storingen en schaden aan de openbare verlichtingsinstallaties als
gevolg van o.a. ouderdom, weersinvloeden en vandalisme.

e. Aanrijdingsschade: uitsluitend schade waarvan aangenomen kan worden dat de

schade is veroorzaakt door een motorvoertuig.

f. Overige schade: schade ontstaan door vandalisme, vernieling, lossende kranen etc.

EISEN EN UITVOERING CORRECTIEF ONDERHOUD
HERSTEL STORINGEN EN/OF SCHADES AAN OVL INSTALLATIES

De kosten van het benodigde materiaal voor de reparatie van kleine storingen
(zekeringen, zekeringhouders, boutjes en moertjes enz.) dienen in de eenheidsprijzen
te zijn inbegrepen.

De opdrachtnemer dient een rapportage te overleggen aan de directie met daarin de
opgemerkte onvolkomenheden welke hij tijdens de groepsremplace of incidenteel
herstel heeft geconstateerd.

Na het vervangen van een lamp dient de opdrachtnemer in de areaalbestanden na te
gaan of deze nieuw geplaatste lamp ook als zodanig in het beheersysteem staat. Indien
dit niet het geval dient de opdrachtnemer dit te melden aan de directie.

De toegepaste afhandeltijden zijn:
a.Urgente of zeer urgente storing:
Binnen 2 uur aanvang werkzaamheden
b. Niet urgente storing:
Binnen 10 werkdagen na binnenkomst melding
c. Definitieve reparatie:
Binnen 10 werkdagen na binnenkomst melding
d. Levering periodieke beheergegevens (grafisch en administratief):
1 x maand eerste maandag vd maand voor 12 uur.
e. Mutaties in het beheersysteem:
Binnen 24 uur na gereed zijn werkzaamheden
f. Verhelpen van schades:
Binnen 10 werkdagen (definitief hersteld)
g. Administratieve afhandeling melding:
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Binnen 24 uur na gereed zijn werkzaamheden.

Controle van de werking van de vervangen lamp(en) dient niet te geschieden door het
(in)schakelen van het netwerk. Het testen van de lampen dient te geschieden door het
tijdelijk aansluiten van een daarvoor geschikte generator op het aansluitblok.

Tot het vervangen van armaturen en/of masten conform behoort tevens het leveren en

aanbrengen c.q. het vervangen van klein materialen zoals:

- zekeringen;

- kabelschoentjes; - lampvoet; - lamphouder; - interne bedrading (exclusief
aansluitsnoer);

Deze klein materialen dienen in deze post te zijn opgenomen en worden niet

verrekend.

Na het herstel van een storing en er binnen 2 weken een herhaalstoring optreed dient
deze binnen 48 uur hersteld te zijn.

STORINGSWACHTDIENST

Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n) aan de openbare
verlichtingsinstallaties dient de aannemer een storingswachtdienst te organiseren die
permanent bereikbaar moet zijn, vanaf datum van aanvang contract tot de datum van
einde contract.

Binnen een tijdstip van twee uur na melding van een urgente storing door de directie,
moet de aannemer op locatie zijn, en zijn begonnen met het oplossen van de gemelde
storing en/of schade.

In geval van calamiteit of storing zal de directie of nader door de directie aan te wijzen
personen of instanties, deze onverwijld melden aan de aannemer. Deze melding moet
kunnen plaatsvinden aan een voortdurend toegankelijk en aanspreekbaar meldadres.
Hiertoe dient de aannemer permanent een telefoonnummer, faxnummer en
e-mailadres beschikbaar te stellen.

Het meldadres moet binnen veertien dagen na opdrachtverstrekking van het werk,
schriftelijk aan de directie en de locale hulpdiensten worden medegedeeld.

Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, dient
deze direct de directie hiervan op de hoogte te stellen. De aannemer geeft een
prognose wanneer de storing verholpen is.
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PROCEDURE SCHADEHERSTEL AANRIJDINGSSCHADES

De administratieve schadeafhandeling geschiedt door de gemeente. Aannemer
verzorgt de volledige fysieke schadeafhandeling van aanrijdingsschades.

Na constatering van een aanrijdschade dient de aannemer de volgende stappen te
ondernemen:
- het veiligstellen van de installatie
- analyseren van de schade en de te nemen maatregelen
- In het geval van onherstelbare schade het op aanwijzing
van de directie nemen van tijdelijke maatregelen
- het voorbereiden en uitvoeren van het herstel

Onder schadeafhandeling valt niet het administratief verwerken en adequaat verhalen
van, door derden met een motorvoertuig toegebrachte schades aan de openbare
verlichting in eigendom van de opdrachtgever.

Per schadegeval dient de opdrachtnemer de volgende handelingen c.q.
werkzaamheden te verrichten:

- het analyseren van de aard, omvang en oorzaak van de schade;

- het verrichten van onderzoek naar de schadeveroorzaker(s);

- het verzamelen van alle relevante en bijkomende informatie (foto's) over de schade
en de veroorzaker;

- het doen van aangifte van de schade bij de regionale politie.

De opdrachtnemer registreert per schadegeval de genomen maatregel en meldt deze
uiterlijk de volgende werkdag na herstel via e-mail weer terug aan de beheerder.

De opdrachtnemer dient in geval van stagnatie in de afhandeling of bij de verwachting
van financiéle en/of publicitaire risico's overleg te voeren met de directie.

Het schadedossiers dient door de opdrachtnemer binnen 10 werkdagen na de schade
te worden overhandigd aan de opdrachtgever.

Voor het definitief herstel van de schade wordt verwezen naar bepaling 34 42 01 van dit
bestek.
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PROCEDURE OVERIG SCHADEHERSTEL

Na constatering van een schade (niet als in 34.42.03) dient de aannemer de volgende

stappen te ondernemen:

- analyseren van de schade en de te nemen maatregelen

- het veiligstellen van de installatie binnen 4 uur zodanig dat er op generlei wijze
risico is voor verdere schade en of letsel.

- In het geval van onherstelbare schade het op aanwijzing
van de directie nemen van tijdelijke maatregelen

- het zorg dragen voor de administratieve afhandeling

- het voorbereiden en uitvoeren van het herstel

In het geval van schade aan een lichtmast waaraan een lichtreclamebak is gemonteerd
dient dit bij constatering direct aan de eigenaar van deze objecten te worden gemeld.
Aan de eigenaar dienen de ondernomen acties betreffende zijn eigendommen
schriftelijk en in kopie aan de directie te worden gemeld.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat in geval van schade aan een mast
waaraan een lichtreclamebak is gemonteerd bij herstel 66k de benodigde
voorzieningen voor aansluiting van een lichtreclamebak zijn aangebracht

In geval van schade aan een lichtmast waaraan een driehoeksreclamebord voor
evenementsreclame is gemonteerd dient dit bij constatering direct te worden gemeld
aan de eigenaar van deze borden. Aan de eigenaar dienen de ondernomen acties
betreffende zijn eigendommen schriftelijk en in kopie aan de directie te worden
gemeld.

Betreffende driehoeksreclameborden, indien aanwezig, dienen ter plaatse te worden
gedemonteerd en na verrichte werkzaamheden te worden teruggeplaatst.

De aannemer ontvangt van de directie tijdig de gegevens van de eigenaars objecten
van derden.

AANVULLENDE BEPALINGEN SCHADE

In het geval van schade aan openbare verlichting dient men de lichtmast, het object of
de kabel binnen 2 uur veilig te stellen, en binnen 10 werkdagen te vervangen /
herstellen, tenzij de directie anders bepaalt.

De aannemer plaatst een zelfde configuratie terug in overleg met de directie.

Indien hetgeen beschreven in lid 02 niet mogelijk is dient de aannemer dit door te
geven aan de directie. Uitgangspunt is dat binnen 10 werkdagen op de plaats van de
niet spoedeisende storing verlichting van gelijkwaardig niveau aanwezig is. Dit kan
tijdelijk met een noodmast/armatuur. Het definitieve herstel dient in overleg met de
directie plaats te vinden.

De kosten van het herstel van de bovengenoemde schades dienen per incident
afzonderlijk en pro forma binnen 10 werkdagen te worden gefactureerd aan de
directie, vergezeld van de volledige specificatie van de verbruikte besteksposten en de
in bepaling 34 43 01 genoemde rapportage.

Alle bescheiden digitaal aanleveren per e-mail.
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06 De aannemer is alleen verantwoordelijk voor afhandeling van aanrijdingsschades in het
openbaar toegankelijk gebied en niet op afgesloten bouwterreinen.

34 43 INFORMATIE OVERDRACHT CORRECTIEF ONDERHOUD
34 43 01 STORINGSPROCEDURE
01 De aannemer rapporteert opgeloste storingen met behulp van het beheersysteem aan

de gemeente. De aannemer vermeldt hierbij een analyse van de storing en de
gebruikte materialen.
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Verkeersregelinstallaties
Verkeersregelinstallaties, algemeen
Begrippen

Algemeen

Te verstaan is onder:

a. installatieverantwoordelijke: iemand die door de eigenaar van de installatie is
aangewezen als direct verantwoordelijk persoon voor de bedrijfsvoering van een
elektrische installatie volgens de norm NEN 3140.

b. werkverantwoordelijke: iemand die is aangewezen als direct verantwoordelijk
persoon voor de leiding over de werkzaamheden volgens de norm NEN 3140.

Informatieoverdracht
Berekeningen en tekeningen

Uiterlijk twintig werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer onderstaande

gegevens, in tweevoud, te leveren aan de directie:

a. bekabelings- en opstellingstekeningen;

b. installatieschema's waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is
aangegeven;

c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en
type-aanduidingen;

d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering,
enkel of dubbelrood, (pijl) sjablonen, toegepaste lamp, lampspanning en of het geel
van de lamp knippert tijdens de toestand van geel knipperen;

e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de
lengte van de lus, de breedte van de lus, de lengte van het passieve gedeelte van de
lus, de afstand tot de stopstreep, het aantal windingen en het type detectielusdraad;

f. lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal
aders, de aderdikte, het lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de
verkeerslantaarn, het nummer van het voorwaarschuwingssein en de kabellengte.

De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen tien werkdagen na
ontvangst daarvan en deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de
aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze beoordeling niet binnen de
hiervoor bedoelde tien werkdagen heeft verzonden, worden de berekeningen en
tekeningen geacht te zijn goedgekeurd.

Risicoverdeling en garanties

Garanties

Voor het herstellen van gebreken aan het conserverings- en schilderwerk geldt dat de
hersteltermijn in overleg tussen directie en aannemer wordt vastgesteld.

Verkeersregeltoestel

Bijbehorende verplichtingen
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Revisietekeningen en bijbehorende stuklijsten van verkeersregelinstallaties

In aanvulling op het bepaalde in artikel 35.15.02 lid 01 van de Standaard 2015 dienen op
de revisietekeningen en bijbehorende stukslijsten ook de nummering van de lantaarns
weergegeven te worden.

Voor elke dag waarmee de termijn, als bedoeld in artikel 35.15.02 lid 01 en lid 02 van de
Standaard 2015, wordt overschreden, kan een korting van € 50,00 (zegge vijftig euro)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling

nodig is.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 35.15.02 lid 03 van de Standaard 2015 dienen de
bedoelde tekeningen op schaal 1 : 200 te zijn.

Detectie
Eisen en uitvoering
Aanbrengen van detectielussen

Buiten de sleuf gekomen of anderszins overschietende bitumen dient te worden
afgeschraapt en mag niet worden hergebruikt. Na het afschrapen dient de bovenzijde
van de sleuf te worden naverwarmd tot het vloeipunt van de afgietmassa.

Bouwstoffen
Lusdraden onder wegen

Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:

- één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van
minimaal 1,5 mm2;

- een isolatie van polyethyleen (PE);

- een eventuele mantel van polyethyleen (LDPE);

- De lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd;

- De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid hebben van 180°C.

Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te

sluiten apparatuur zijn.
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Lusdraad onder elementgebonden verharding

Lusdraad in wegverharding dient gebruik gemaakt te worden van detectielussnoer XLPE

van Eldra of gelijkwaardig te worden gebruikt en moet samengesteld zijn uit:

- één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van
minimaal 1,5 mm?2;

- De lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd;

- De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid hebben van 180°C.

Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te

sluiten apparatuur zijn.

Bij toepassing van lussen onder elementgebonden verharding dient gebruik te worden

gemaakt van (geprefabriceerde) lusramen.

a. Autodetectie:
Aan te brengen lusraam voor autodetectie uit te voeren in uit slagvast kunststof
(pvc-)beschermbuis met een diameter van 32 mm. Lusramen zijn bij lengten > 1m,
over de langste zijde te voorzien van een dwarsverbinding tussen de lange zijden als
versteviging. De verdeling gelijmatig over de langezijde met een maximale
onderlinge afstand tussen dwarsverbinding onderling en tussen de aanliggende
dwarsverbinding en kopzijden van 0,5 m. De toe te passen hoek- en T-verbindingen
dienen waterdicht te worden verlijmd. De luskabel dient naar de zijkant van de
rijpaan te worden gebracht in op het raam aangesloten kunststof beschermbuis van
het zelfde materiaal als het raam.

b. Fietsdetectie:
Het lusraam voor fietsers is een ruitvormig geprefabriceerd lusraam, gemaakt van
glasvezel gewapend polyester; de gehele breedte van fietspad of -strook in de
bereden richting dient gedekt te worden. In de pijp c.q. het lusraam wordt de
luskabel gelegd, waarvan de uiteinden via een flexibele kunststofslang c.q.
roestvrijstalen slang op één der hoeken de pijp c.q. het lusraam verlaten.

De beschermbuizen en het lusraam dienen te worden volgeschuimd, teneinde de

kabel in de pijp te fixeren.

Ondergrondse voorzieningen

Eisen en uitvoering

Aansluiten van grondkabels

In aanvulling op het bepaalde in artikel 35.32.01 lid 02 van de Standaard 2015 bij

uitleggers, portalen en verkeersregeltoestellen een overlengte van ten minste 5 m
toepassen.
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Aanrijdschades

In het geval van aanrijdingsschade of vernieling aan een VRI dient de aannemer deze
schade digitaal te melden bij NODR. De gemeente heeft een contract met NODR en
NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. Omdat de aanlevering
van gegevens door de aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces
volledig en binnen de geldende tijdslijnen uitvoeren.

Bij schade door aanrijding dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden

aangeleverd aan NODR:

- Minimaal 3 digitale foto's: één overzichtsfoto, één detailfoto van de schade en één
foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast kunnen aanvullende
foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld sporen, woonadressen en/of andere
relevante gegevens;

- Exacte locatie van het object, de straatnaam en het mastnummer;

Mogelijk oorzaak en, als de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;

- Vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;

Vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben
opgemaakt;

- Een raming van alle kosten voor het herstel, inclusief de kosten voor het opnemen
van de schade en het veilig stellen van de situatie en, indien van toepassing, de
kosten voor het plaatsen van een tijdelijke mast;

- De schade dient binnen 5 werkdagen na constatering bij NODR gemeld te worden
inclusief foto's, rapportage en raming herstel;

- De foto's dienen uiterlijk de volgende dag na schadeopname te zijn gemailed aan de
gemeentelijke contactpersoon (iom directie).

Indien het object met schade kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de
verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient
deze voorzien te worden van een sticker met daarop het logo van de aannemer en de
tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam aannemer], info: [telefoonnummer
aannemer]".

Overige schades

Na constatering van een schade (niet als in 35.32.08) dient de aannemer de volgende

stappen te ondernemen:

- analyseren van de schade en de te nemen maatregelen;

- het veiligstellen van de installatie binnen 4 uur zodanig dat er op generlei wijze
risico is voor verdere schade en of letsel;

- In het geval van onherstelbare schade het op aanwijzing van de directie nemen van
tijdelijke maatregelen;

- het zorg dragen voor de administratieve afhandeling;

- het voorbereiden en uitvoeren van het herstel.
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35 32 10 Aanvullende bepalingen schades

01 In het geval van schade aan de VRI dient men het object of de kabel binnen 4 uur veilig
te stellen, en binnen 5 werkdagen te vervangen / herstellen, tenzij de directie anders
bepaalt.

02 De aannemer plaatst een zelfde configuratie terug in overleg met de directie.

03 Indien hetgeen beschreven in lid 02 niet mogelijk is dient de aannemer dit door te
geven aan de directie. Uitgangspunt is dat binnen 5 werkdagen op de plaats van de niet
spoedeisende storing een object van gelijkwaardig niveau aanwezig is. Dit kan tijdelijk
met een nood-VRI. Het definitieve herstel dient in overleg met de directie plaats te
vinden.

04 De kosten van het herstel van de bovengenoemde schades dienen per incident
afzonderlijk en pro forma binnen 10 werkdagen te worden gefactureerd aan de
directie, vergezeld van de volledige specificatie van de verbruikte besteksposten.

05 Alle bescheiden digitaal aanleveren per e-mail.

06 De aannemer is alleen verantwoordelijk voor afhandeling van aanrijdingsschades in het
openbaar toegankelijk gebied en niet op afgesloten bouwterreinen.

35 37 Meet- en verrekenmethoden
35 37 01 Grondkabels voor verkeerslantaarns

01 Alle kabels dienen te worden gecontroleerd op aderbreuk en aardlek, nadat deze
geheel zijn afgemonteerd.

35 4 Bovengrondse voorzieningen
35 42 Eisen en uitvoering
35 42 03 Leidingen in masten
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 35.42.03 lid 01 van de Standaard 2015 dienen de
doorvoeringen van een rubbertule te worden voorzien.
35 45 Bijbehorende verplichtingen
35 45 03 Vullen van de mast
01 Na het aansluiten van de kabels in de mast dient de mast tot 10 cm boven het

35

46

maaiveldniveau met brekerzand te worden gevuld.

Bouwstoffen
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35 46 02 Masten
07 Alle masten, uitleggers, portalen, (knie)opzetstukken, neigbeugels,
bevestigingssokken en aan-mast bevestigingen dienen vanaf 2,20 m boven het
maaiveld uitgevoerd te worden in RAL design: 7032, glansgraad 30%
35 46 07 Kabels in mast
01 De kabels in de mast tussen klemmenstrook en lantaarn, verklikkerlampje, onderlicht,
drukknop en drukknoplampje of rateltikker moeten zijn van het type RTPR.
35 5 Onderhoud
35 51 Begrippen
35 51 01 Algemeen
35 52 Eisen en uitvoering
35 52 01 Eisen ten aanzien van in te zetten personeel

01

02

03

04

05

06

Aannemer zorgt ervoor dat er vanaf start van het werk tijdens kantoortijden te allen
tijde iemand beschikbaar is die kennis heeft van de in gemeente gebruikelijke
procedures en instanties en tevens vragen over de status van
onderhoudswerkzaamheden en planningen van werkzaamheden die voortvloeien uit
dit bestek kan beantwoorden.

Aannemer verstrekt de directie een maand voor aanvang van de werkzaamheden een
lijst met het door hem voor dit bestek in te zetten personeel inclusief de
telefoonnummers. Wijzigingen in deze lijst dienen direct te worden doorgegeven aan
de directie.

Aannemer dient te allen tijde aan te kunnen tonen dat het door hem voor dit bestek
ingezette personeel vakbekwaam is. Opdrachtgever gaat ervan uit dat een monteur
(als genoemd in de inschrijvingsstaat) alle onderdelen van het vak beheerst om een
storingsanalyse te doen. De inzet van een technisch specialist (monteur) wordt
mogelijk als bij herstel van sommige storingen meer technische kennis noodzakelijk is.
De inzet van een technisch specialist moet altijd verantwoord worden bij de directie.

Het in te zetten personeel is zich bewust van de noodzaak en urgentie om installaties
zo snel mogelijk weer in gebruiksgerede toestand te krijgen.

Het in te zetten personeel voor de analyse en coordinatie van storingen dient vanaf
start van het werk bekend te zijn met de verschillende regelautomaten in de
gemeente teneinde een goede storingsanalyse te kunnen verrichten.

Het in te zetten personeel voor het eerstelijns onderhoud dient de lokale situatie in
gemeente goed te kennen.
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Eisen ten aanzien van beheer van de onderhouden installaties

Door de directie worden de volgende zaken ter beschikking gesteld:

a. Tekeningenpakket van de te onderhouden installaties voor zover aanwezig;
b. Overzichtstekening met alle te onderhouden installaties;

c. Een storingsprotocol.

d. Sleutels om in de automaten te kunnen.

De aannemer is verantwoordelijk voor het overnemen van de te onderhouden
installatie, nadat de garantieperiode van een jaar is verstreken van een nieuw
aangelegde installatie. Tijdens de garantieperiode is aannemer geheel
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud, met uitzondering van het derdelijns
onderhoud.

Kosten, die de aannemer maakt voor het overnemen van de installaties dienen in de
vaste prijs voor het onderhoud te zijn verwerkt en kunnen niet apart in rekening
gebracht worden.

De intake, analyse en codrdinatie van storingen tijdens de garantietermijn is de
verantwoordelijkheid van de aannemer, ongeacht welke partij de installatie geplaatst
heeft. De aannemer van dit bestek is eerste aanspreekpunt en codrdinator van alle
storingsmeldingen. De aannemer heeft derhalve de taak te voorkomen dat er
meerdere partijen aangestuurd worden.

Na het verlopen van de bij lid 2 genoemde garantieperiode is de aannemer
verantwoordelijk voor het onderhoud van de installatie conform de regels van dit
bestek.

Het aanpassen van de database met basisgegevens op de aanwezigheid van de nieuwe
installatie is de verantwoordelijkheid van de directie.

De aannemer draagt zorg voor het actualiseren van het objectenbeheersysteem en het
tekeningenpakket in het kader van onderhoud met betrekking tot de te onderhouden
installaties. Zodra er wijzigingen zijn doorgevoerd welke van belang zijn voor de
aannemer, voorziet de directie de aannemer van een actuele tekening in AutoCad
formaat (DWG/DXG). Indien tijdens onderhoudswerkzaamheden onjuistheden of
tekortkomingen in de tekeningen worden geconstateerd, dient de aannemer deze bij
de directie kenbaar te maken.

Bij aanpassingen of wijzigingen op het werk moet de aannemer de plaats van het
buitenmateriaal, de ligging van kabels en leidingen en de plaats van kabelbuizen en
moffen tijdens de uitvoering van de installatiewerkzaamheden overeenkomstig de
werkelijkheid in tekening aanbrengen (schaal 1:500).

Het is de plicht van de aannemer eventuele revisiegegevens binnen 10 werkdagen na
aanpassing te verwerken en digitaal in te dienen bij de directie. De aangepaste versie
op papier dient de in de aannemer in de automaatkast te leggen.

De aannemer dient alle tekeningen uit te voeren conform de geldende
NEN-voorschriften en de door de directie voorgeschreven symbolen.

Bij aanpassingen of wijzigingen dient de aannemer de tekening(en) van de kast van het
verkeersregeltoestel en aansluitingen van de kabels hierop aan de directie te
verstrekken.
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De aannemer dient elke werklocatie weer bezemschoon op te leveren.
Eisen ten aanzien van in stand houden storingswachtdienst

De aannemer dient een storingswachtdienst te organiseren die 24 uur per dag, 7 dagen
per week bereikbaar is. De aannemer dient hiervoor zowel een telefoonnummer, als
een e-mail adres beschikbaar te stellen. Telefonische meldingen dienen meteen
behandeld te worden op alle tijden van de dag. Meldingen per email dienen elke
werkdag meteen in behandeling te worden genomen. Aannemer draagt er zorg voor
dat degene die de telefoon opneemt ter zake kundig is en de melding op de juiste
manier doorzet.

Indien de storingswachtdienst niet bereikbaar is of niet binnen 15 minuten terug belt,
kan de directie hiervoor een korting van € 250 per keer opleggen.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat storingen gemeld kunnen worden
door:

a. De directie en toezichthouders;

b. Medewerkers van de gemeente;

c. Regiopolitie;

e. Eventueel andere door de directie aan te wijzen instanties of personen.

Aannemer zorgt voor een respectvolle en klantvriendelijke aanname van alle storingen
en neemt alle storingen netjes aan en doet indien nodig achter de schermen alles wat
in haar macht ligt om te achterhalen waar en wat de gemelde storing is.

Indien de aannemer na een door, of namens, de directie gedane storingsmelding aan
de te onderhouden installatie geen storing constateert, of een storing constateert
waarvan het herstel niet tot zijn verplichtingen hoort, vindt er geen verrekening plaats.
Dit wordt geacht in de vaste contractprijs opgenomen te zijn. Deze storing zal tijdens
het eerstvolgende periodiek overleg als afwijking besproken te worden. Bij meer dan
10% loze ritten per jaar mag voor elke extra loze rit € 100 in rekening worden gebracht.

De aannemer is verantwoordelijk voor de codrdinatie van het oplossen van de
storingen, die de aannemer zelf oplost en voor de storingen die door derde partijen
opgelost moeten worden.

Te allen tijde dient de aannemer op de hoogte te zijn en beschikbaar te zijn om
informatie te geven over de voortgang van het oplossen van een storing. Dit geldt voor
storingen die door de aannemer worden opgelost en voor storingen, die door de
derden moeten worden opgelost. Indien blijkt dat niet wordt gedaan kan directie
hiervoor een korting van € 250 per keer opleggen. Indien aannemer merkt dat derden
niet terugkoppelen, stelt aannemer de directie hiervan op de hoogte.

Eisen ten aanzien van preventief onderhoud

De aannemer is verantwoordelijk voor het een keer per jaar uitvoeren van preventief
onderhoud aan de buiteninstallatie.

Het reinigen van lenzen en reflectoren dient een keer per jaar plaats te vinden en is
niet verrekenbaar. Planning van uitvoering hiervan vindt plaats in overleg met de
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directie.

De aabnemer stelt binnen een maand na opdracht een jaarplanning op met betrekking
tot het preventieve onderhoud. De planning dient het onderhoud over het betreffende
contractjaar weer te geven en minimaal de volgende componenten te bevatten:

a. Capaciteitsinzet;

b. Uitvoeringsperiodes;

c. Rapportagemomenten;

d. Overlegmomenten voor detailplanningen en evalueermogelijkheden.

Naast de jaarplanning dient de aannemer per onderhoudsronde een detailplanning in.
Deze planning dient ter goedkeuring aan de directie aangeboden te worden.

De planningen dienen minimaal 3 werkweken voor uitvoering definitief te zijn
vastgesteld door de directie. De detailplanning dient naast de componenten van de
overallplanning minimaal de volgende zaken te bevatten:

a. Uitvoeringsdata per installatie;

b. Eventuele nalooprondes voor te vervangen componenten met levertijd;

c. Uiterste rapportagetijdstippen;

d. Overlegmomenten voor detailplanningen en evalueermogelijkheden.

Indien de directie niet akkoord gaat met het voornemen van de aannemer, zal hij dat
binnen een werkweek nadat de aannemer zijn voornemen kenbaar heeft gemaakt,
melden.

Start en einde van de preventieve onderhoudswerkzaamheden bij een installatie dient
de aannemer telefonisch te melden bij de directie. Dit geldt ook bij remplace
werkzaamheden.

De aannemer dient het preventief onderhoud aan de te onderhouden installaties uit te
voeren aan de hand van de in bijlage opgenomen checklist.

De aannemer is verplicht zijn bevindingen en gepleegde acties inzake het preventief
onderhoud binnen 14 dagen naar de directie te rapporteren. De rapportage dient
minimaal te bestaan uit de ingevulde checklist als genoemd bij lid 10. De aannemer
dient de checklist digitaal aan te leveren in pdf formaat.

Indien er storingen aan het regeltoestel worden geconstateerd, dient de aannemer de
derde partij, die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan het betreffende
regeltoestel aan te sturen en te codrdineren voor het oplossen van de storingen.

Op de logkaart dient de aannemer de aan de te onderhouden installaties verrichte
preventieve werkzaamheden beknopt op te tekenen onder vermelding van datum en
tijdstip van aanvang en voltooiing van de uitgevoerde werkzaamheden

Bij het ontbreken van een logkaart dient de aannemer een logkaart te plaatsen.

Werktijden preventief onderhoud buiten de spitstijden. Na 09:30 uur - 15:00 uur en
vanaf 19:00 uur - 05:00 uur.

De hulpdiensten, de OIV'er en de directie behouden zich het recht voor preventief
onderhoud aan een installatie af te blazen indien de actuele verkeerssituatie dat in hen
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ogen niet toestaat.
Eisen ten aanzien van eerstelijns onderhoud

Aannemer is verantwoordelijk om, zonder tussenkomst van de directie, in geval van
storingen binnen de gestelde responstijden aanwezig te zijn voor analyse van
storingen en zo snel mogelijk de verkeersregelinstallaties in gebruiksgerede toestand
te krijgen.

Tot de verplichting van de aannemer behoort het analyseren van storingen aan de te

onderhouden installatie. Hieronder valt onder andere:

- Het uitlezen en analyseren van meldingen in de verkeersregelautomaat;

- Het veiligstellen van een dump in de verkeersregelautomaat na uitval van de
automaat en ter beschikking stellen van de directie;

- Het controleren van de zekeringen van de laagspanningsvoedingen;

- Het controleren, instellen en resetten van de detectoren;

- Het nemen van de juiste bedieningsmaatregelen, zoals het resetten van de
automaat, instellen op knipperen, uitschakelen detectielus enz., teneinde een
storing, defect of schade te verhelpen of de invloed ervan, in afwachting van het
daadwerkelijke herstel, te verminderen;

- Het schouwen van de verkeerslantaarns indien deze geheel of gedeeltelijk niet naar
behoren functioneren;

- Het doormeten van bekabeling en/of detectielussen;

- Het coordineren van het oplossen van de storing ook als de derdelijns
onderhoudspartij de storing dient op te lossen;

- Het veiligstellen van de kruising;

- Beschikbaarheid (ook buiten kantooruren) van de aannemer voor een toelichting op
de geconstateerde storing naar de systeemleverancier;

- Het voeren van overleg met de directie;

- het (laten) herstellen van aansluitingen voor elektriciteit en telecommunicatie;

- Het doormeten van armatuuronderdelen zoals trafo's, LED's etc.

Op de logkaart dienen de aan het regeltoestel verrichte werkzaamheden beknopt
opgetekend te worden onder vermelding van datum en tijdstip van aanvang en
voltooiing van de uitgevoerde werkzaamheden.

Bij het ontbreken van een logkaart dient de aannemer een logkaart te plaatsen.
Het wijzigen van verkeerskundige instellingen van de onderhouden installatie zijn de

verantwoordelijkheid van de directie. De aannemer mag alleen met toestemming van -
en in overleg met de directie wijzigingen uitvoeren.
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Eisen ten aanzien van tweedelijns onderhoud

Onder het tweedelijns onderhoud vallen alle werkzaamheden om de onderdelen of
objecten van de bestaande verkeersregelinstallatie te herstellen, met uitzondering van
het herstellen van het verkeersregeltoestel en van objecten van
verkeersregelinstallaties in de garantietermijn.

Onder het opheffen van storingen wordt tevens verstaan het incidenteel tussentijds
vervangen van defecte gloei-, krypton- en halogeenlampen en LED lampen van
lantaarns. De kosten hiervan, vallen onder het vaste contractbedrag

Onder het tweedelijns onderhoud wordt tevens verstaan het incidenteel tussentijds
vervangen van defecte detectiemoffen door de aannemer.

Indien voor het oplossen van storingen het vervangen van onderdelen benodigd is die
onder de post 5: losse onderdelen van inschrijvingsstaat 2 staan, kunnen de
materiaalkosten worden verrekend tegen de bij inschrijving opgegeven
eenheidsprijzen. Er is geen opdracht van de directie nodig voor het gebruik van de
materialen. Kosten voor het aanbrengen vallen onder het vaste contractbedrag.

Indien een mast, een verkeerslantaarn, een drukknop of een detectielus niet te
herstellen is, dient deze geheel te worden vervangen en verrekend te worden via de
op inschrijvingsstaat 2 daarvoor genoemde posten en eenheidsprijzen. Directie geeft
na melding van aannemer hierover, via e-mail opdracht aan aannemer. Ingeval de aard
van de storing het niet toelaat te wachten kan de aannemer zonder opdracht de
vervanging uitvoeren en dient de directie zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden
gebracht.

Indien kabels en/of leidingen dienen te worden vervangen, kunnen de kosten worden
verrekend via de daarvoor genoemde posten en eenheidsprijzen. Directie geeft na
melding van aannemer hierover, via e-mail opdracht aan aannemer. Ingeval de aard van
de storing het niet toelaat te wachten kan de aannemer zonder opdracht de vervanging
uitvoeren en dient de directie zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gebracht. In
de eenheidsprijzen zijn alle mogelijke kosten verdisconteerd.

Storingen aan en vervanging van drukknoppen dienen te worden hersteld zonder
hierover contact te hebben met de directie.

De aannemer dient een defecte (LED-)lamp te vervangen.
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Eisen ten aanzien van verkeersmaatregelen

De benodigde verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van preventief onderhoud,
correctief onderhoud (zowel het eerstelijns als tweedelijns onderhoud) worden geacht
in het vaste contractbedrag verdisconteerd te zijn.

De aannemer mag het verkeer niet onnodig hinderen of stremmen.

De te treffen verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden uit dit
bestek dienen in overeenstemming te zijn met CROW publicatie 96a en/of b. Bij
onduidelijkheid over de verkeerssituatie dient de aannemer minimaal twee weken
voorafgaand, met de directie te overleggen op mailadres: NTB

Aannemer heeft te allen tijde toestemming nodig van de wegbeheerder voor het
uitvoeren van werkzaamheden waarbij in het verkeer moet worden gewerkt.
Goedkeuring van het plan voor verkeersmaatregelen dient via de gemeentelijke
wegbeheerder te worden verkregen.

Overleg en afstemming over benodigde verkeersmaatregelen op wegvakken van
andere wegbeheerders wordt door de aannemer gevoerd. Het aanpassen van het
verkeersmaatregelenplan aan de hand van dat overleg behoort tot het werk.

Indien de verkeersmaatregelen niet zijn getroffen conform lid 2 t/m 5 van dit artikel
kan de aannemer geen aanspraak maken op verrekening, indien zij aannemer door een
bevoegde instantie wordt weggestuurd.

De aannemer dient indien noodzakelijk de (tijdelijke) verkeersmaatregelen met de
verschillende verantwoordelijke wegbeheerders af te stemmen.

Indien in geval van calamiteiten inzet van verkeersregelaars noodzakelijk is, dienen
deze in overleg met de directie te worden ingezet. Co6rdinatie valt onder de
verantwoordelijkheid van de aannemer. In overleg met de directie wordt besloten
welke partij de verkeersregelaars levert. Kosten zijn verrekenbaar indien aannemer
deze verzorgt.

Indien in geval van calamiteiten een kruispunt dient te worden afgezet moeten zo snel
mogelijk noodzakelijke afzettingsmaterialen op het kruispunt aanwezig zijn en
geplaatst. De afzettingen dienen te worden geplaatst door de directie conform de in
die overeenkomst gestelde voorwaarden. Coérdinatie valt onder de
verantwoordelijkheid van de aannemer. Kosten zijn verrekenbaar.

De aannemer volgt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de UAV 2012, de
door de wegbeheerder of de Politie in het verkeersbelang gegeven aanwijzingen ten
behoeve van de uitvoering van het werk en de veiligheid van het verkeer stipt en
onmiddellijk op. De aannemer wordt hiervoor niet van zijn verantwoordelijkheid
ontheven.

Materialen die ten gevolge van de uitvoering van het werk op de bij het werkterrein
gelegen wegen zijn gekomen, dient de aannemer onmiddellijk te verwijderen, terwijl
aangebrachte beschadigingen voor rekening van de aannemer onverwijld moeten
worden hersteld.

Herstel van tijdelijk geplaatste verkeerslichten valt niet onder de verantwoordelijkheid
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van de aannemer. Indien er hierover toch een melding binnenkomt dient die te worden
doorgegeven aan de directie.

Informatie-overdracht

Taakverdeling aannemer - derden

In onderstaande afbeelding staat schematisch aangegeven voor welke werkzaamheden

en leveringen de aannemer van dit bestek verantwoordelijk is en wat de taak is van

derde partijen.

Type installatie B S P le 2e 3e

Verkeersregelinstallatie

- Buiteninstallatie X X X X X

- Buiteninstallatie in garantie 0] X - X 0]

- Verkeersregeltoestel (o] X 0 X 0

Selectieve detectie

- Buiteninstallatie X X X X X

- Automaatkast (inclusief inhoud) X X X X X

Buswisselstrook

- Hele systeem X X X X X

X = werkzaamheden, leveringen en administratie verantwoordelijkheid voor
aannemer

O = werkzaamheden en leveringen verantwoordelijkheid voor derde partijen,
administratie verantwoordelijkheid voor aannemer. De codrdinatie van de
werkzaamheden behoort tot de verantwoordelijkheid van aannemer.

B = beheer

S = storingsdienst

P = preventie

le= eerstelijns onderhoud

2e= tweedelijns onderhoud

3e= derdelijns onderhoud

A = administratieve afhandeling schades

x X

>
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Kwaliteits-/werkplannen

Het kwaliteitsplan dient ook ten minste de projectorganisatie, werkmethoden,
borgingsformulieren en de rapportagevormen zijn verwoord. Dit kwaliteitsplan dient
ter goedkeuring te worden ingeleverd bij de directie.

De te gebruiken documenten voor het opleveren van werkzaamheden, de uitvoering
van controle / herstelwerkzaamheden en het melden van afwijkingen dient de
aannemer in dit kwaliteitsplan op te nemen.

De aannemer mag de werkzaamheden pas starten nadat het kwaliteitsplan is
goedgekeurd.

Elke projectgebonden rapportage dient door de aannemer te worden ondertekend.

De aannemer draagt zorg voor het in bezit hebben, actualiseren en direct beschikbaar
hebben van:

- de technische documentatie van de verkeersregelinstallaties;

- een kwaliteitsplan;

- een V&G plan;

- wetgeving ten aanzien van het werken in de grond;

- alle ontheffingen noodzakelijk voor het uitvoeren van het werk.

Door de aannemer te verstrekken gegevens

De aannemer dient een V&G plan inclusief risico-inventarisatie op te stellen met
betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden uit dit bestek en deze uiterlijk twee
weken na gunning ter goedkeuring in te leveren bij de directie.

Kabelschades door aannemer veroorzaakt dienen door de aannemer gemeld te worden
bij de betrokken leidingbeheerder(s) en de directie.

De aannemer overhandigt de directie een lijst met onderaannemers welke door hem
ingeschakeld zullen gaan worden ter accordering.

Door de opdrachtgever te verstrekken gegevens

Van vrijwel alle te onderhouden installaties in de gemeente zijn revisiegegevens
beschikbaar. Indien deze gegevens voor een installatie niet beschikbaar zijn past
opdrachtgever geen verrekening toe in het geval er aanvullende werkzaamheden
moeten worden verricht voor bijvoorbeeld het zoeken naar kabels.

Aan de informatie in het beheersysteem en in de revisiegegevens kunnen geen
rechten worden ontleend.
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Rapportages

Opdrachtgever hecht aan een gedegen administratie van de
onderhoudswerkzaamheden, opdat te allen tijde vragen over de status van het werk
aan directie of andere belanghebbenden kunnen worden beantwoord en rapportages
over het werk snel en op overzichtelijke wijze geleverd kunnen worden.

Periodieke rapportage

De aannemer dient per kwartaal een digitale rapportage in bij de directie in zowel

Excel als pdf formaat. Deze rapportage dient de volgende zaken te beschrijven:

a. De aantallen en type storingen per maand;

b. Afwijkingen ten opzichte van het bestek;

c. Opsomming van te factureren bedragen met opgaaf van reden;

d. Incidenten / (kleine) gebreken welke in voorgaande periode hebben
plaatsgevonden;

e. per melding de overeengekomen respons- en hersteltijd, de daadwerkelijk
gerealiseerde respons- en hersteltijden en de eventuele door de directie in te
houden kortingen.

De frequentie van de rapportage alsmede de lay-out hiervan dient de aannemer vast te
leggen in het in artikel 3.1.6 beschreven kwaliteitsplan.

Verificatie

De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs-,
kwaliteits- en hoeveelheidcontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.

De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te
verlenen zonder hiervoor kosten in rekening te brengen.

Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze blijkt dat het door de aannemer
gereed gemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen dan dient de aannemer de
gebreken binnen vijf werkdagen op te lossen. Indien na vijf werkdagen de aannemer
de gebreken niet opgelost heeft dan past de directie een korting toe van € 500 per
werkdag.

Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. Daarna blijft hij
verantwoordelijk voor verborgen gebreken en het nakomen van garantieverplichtingen
en onderhoudsovereenkomsten.

Bijbehorende verplichtingen
Installatieverantwoordelijkheid

De installatieverantwoordelijkheid over de aangebrachte en in stand te houden
tijdelijke verkeersregelinstallatie is voor de aannemer.

Volgens het bepaalde in de norm NEN-EN 501100 en de norm NEN 3140 meldt de
aannemer de directie zo spoedig mogelijk maar in uiterlijk in de eerste
bouwvergadering de naam en contactgegevens van de installatieverantwoordelijke is
voor de tijdelijke verkeersregelinstallatie gedurende het gehele project.
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Opleidings- en ervaringskwalificaties

Aannemer dient van al het ingezette personeel desgevraagd opleidings- en
ervaringskwalificaties te overleggen waaruit blijkt dat het personeel toegerust is op het
juist kunnen uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor het personeel is of zal
worden ingezet.

Vergunningen

De aannemer is verantwoordelijk voor de aanvraag van alle benodigde vergunningen
en ontheffingen. De legeskosten worden betaald door de opdrachtgever. De aannemer
dient rekening te houden met administratieve werkzaamheden rondom het verkrijgen
van de vergunningen, en dient dit in zijn inschrijvingsbedrag mee te nemen.
Verrekening van deze kosten is achteraf niet mogelijk.

De aannemer wordt na opdracht door de opdrachtgever gemachtigd om vergunningen
namens de opdrachtgever aan te vragen bij de betreffende instanties.

Van alle vergunningen, ontheffingen e.d. kan de directie inzage vorderen.

In geval van werken in de (invloedzone van een) waterkering zijn voor zowel het
plaatsen van nieuwe masten als de aanleg van kabels en leidingen aparte
vergunningen benodigd. Aanvraag van een vergunning voor het werken in een
waterkering laat onverlet dat mogelijk ook vergunningen voor aanleg en kabels moet
worden aangevraagd en/of een ingraafmelding moet worden verricht.

Aanvragen voor werkzaamheden in de hoofdwaterkering hebben een doorlooptijd van
14 weken.

Alvorens begonnen kan worden met grondwerkzaamheden dient de aannemer een
vergunning aan te vragen. Hiervoor wordt hij gemachtigd door opdrachtgever. De
behandeltermijnen voor een vergunningaanvraag is maximaal 8 (acht) weken, met een
mogelijke eenmalige verlenging van 8 (acht) weken (dit komt alleen voor bij hoge
uitzonderingen).

Voor een vergunningaanvraag dient de aannemer tijdig een tekening (met daarop alle
kokers en kabels) met daarop de te verrichten werkzaamheden op te sturen. 5 dagen
voor aanvang van het werk dient de aannemer bij de betreffende gemeentewerf
melding te maken middels het formulier 'melding ingraving'.

Kosten, behoudens de legeskosten, die aannemer maakt voor het aanvragen van
vergunningen dienen in het vaste contractbedrag verdisconteerd te zijn.

Aannemer is verantwoordelijk voor het nagaan of en het verkrijgen van vergunningen
van derden zoals bijvoorbeeld waterschappen, hoogheemraadschappen,
recreatieschappen en andere eigenaren van niet-openbare gronden. De legeskosten
voor het verkrijgen van deze vergunningen komen ten laste van opdrachtgever.

De onderhoud-, beheer en degeneratiekosten die de gemeente berekent,
voortvloeiend uit het herstel van bestrating na voltooiing van grondwerk, zijn voor
rekening van de aannemer.
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Bijbehorende werkzaamheden

Het uitvoeren van de in dit artikel genoemde bijkomende werkzaamheden worden
verrekend middels de in inschrijvingsstaat opgegeven eenheidsprijzen.

De aannemer meldt aan de directie, indien nodig, hem gebleken activiteiten van
derden, die kunnen leiden tot werkzaamheden aan een te onderhouden installatie.

De aannemer verleent alle medewerking bij het, ten behoeve van de werkzaamheden
tijdelijk dan wel definitief, doen verleggen c.q. beschermen van kabels, leidingen en
buizen en op zodanige wijze, dat deze in gebruik kunnen blijven. Eén en ander dient in
overleg met en op aanwijzing van de directie te geschieden.

De aannemer draagt zorg voor het, indien noodzakelijk, wijzigen van lijnnummers in de
VECOM installaties.

De aannemer is desgevraagd verantwoordelijk voor het herstellen van detectielussen,
verplaatsen van mastmateriaal, in- en uitschakelen van installaties, of andere
installatie werkzaamheden, die noodzakelijk zijn als gevolg van reconstructie, civiele
onderhoudswerkzaamheden of evenementen.

Voor de bij lid 5 genoemde werkzaamheden dient de aannemer een offerte in bij de
betreffende gemeentelijke instantie of uitvoerende partij. De offerte dient gebaseerd
te zijn op de eenheidsprijzen, die de aannemer heeft aangegeven op de
inschrijvingsstaat van dit bestek. Een kopie van de offerte wordt per email naar de
directie gestuurd.

De aannemer dient de directie te informeren over de start, voortgang en einde van de
bij lid 5 genoemde werkzaamheden.

Aannemer schakelt op verzoek van de directie verkeersregelinstallaties uit en in op
vooraf afgesproken tijdstippen in verband met door derden uit te voeren
werkzaamheden en in verband met evenementen.

Bouwstoffen
Door aannemer te leveren materialen

Alle te leveren bouwstoffen en materialen moeten nieuw zijn, tenzij deze gebruikt
worden voor tijdelijke maatregelen of als het materiaal nog maar voor korte tijd mee
moet. Hiervoor dient eerst toestemming van de directie verkregen te worden. Indien
de aannemer hierop wil afwijken dient hij per e-mail toestemming te vragen bij de
directie. Indien directie hiervan wil afwijken wordt dat per e-mail kenbaar gemaakt.

Bij vervanging van onderdelen van de installatie dienen de te vervangen onderdelen
van hetzelfde type te zijn als het te vervangen onderdeel. Indien deze onderdelen niet
meer leverbaar zijn dient aannemer een voorstel in bij de directie voor een alternatief
waarbij het de voorkeur geniet een zo milieuvriendelijk alternatief voor stellen.
Aannemer dient van de meest gangbare en de voor de juiste werking van de
verkeersregelinstallaties meest kritische onderdelen altijd een voorraad aan te leggen.
Opdracht hiervoor wordt verstrekt vanuit directie. Na beéindiging van het contract
vervallen de resterende voorraad, inclusief alle voor herstel geschikte vrijgekomen
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35 56 02

01

materialen aan directie. De prijzen van de te leveren materialen dienen conform de
door de diverse leveranciers gehanteerde prijslijsten te zijn. Er kan geen toeslag
worden doorberekend voor het bestellen, vervoeren en opslaan van de materialen.

Vrijkomende materialen

Onder te vervangen en af te voeren componenten kunnen zich met 'PCB gevulde
condensatoren' en 'lampen die zware metalen bevatten' bevinden. De aannemer is
verplicht hierbij de benodigde veiligheidsmaatregelen te betrachten. Zowel het
verpakken als afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf, van deze lampen en
condensatoren dient door de aannemer te geschieden. De hieraan verbonden kosten
worden geacht te zijn begrepen in het vaste contractbedrag. Op verzoek van de directie
dient de aannemer een bewijs van ontvangst met de benodigde handtekeningen van
het betrokken verwerkingsbedrijf aan de directie te overleggen;
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Conserveringswerken

Conserveringswerken, staal

Eisen en uitvoering

Voorbehandelen en bijwerken stalen ondergrond na montage

In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.03 lid 02 van de Standaard 2015 dient een
handmatig ontroeste stalen ondergrond na montage te voldoen aan de eisen
betreffende de reinheidsgraad P St 3 van de norm NEN-EN-ISO 8501-2.

De nieuwe verflagen dienen de oude met circa 50 mm te overlappen. Randen oude verf
tot een vloeiende overgang schuren. Bijwerken in 'rechtwerk'.

Bij een beschadigingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een
bepaald deel van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet het gehele
oppervlak van dat deel van de constructie worden hersteld.

Voorbehandelen en bijwerken van een thermisch verzinkt stalen ondergrond na
montage

In afwijking van het bepaald in artikel 56.22.04 lid 01 van de Standaard 2015 moeten
conserveringslagen steeds op een stofvrije, schone, droge, olie- en vetvrije
ondergrond worden aangebracht. Tussentijdse verontreinigingen moeten worden
verwijderd.

In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard 2015 dient het
onderliggende staal handmatig te worden geschuurd tot de reinheidsgraad P St 3 van
de norm NEN-EN-ISO 8501-2.

De nieuwe verflagen dienen de oude met circa 50 mm te overlappen. Randen oude verf
tot een vloeiende overgang schuren. Bijwerken in 'rechtwerk'.

Bij een beschadigingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een
bepaald deel van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet het gehele
oppervlak van dat deel van de constructie worden hersteld.

Ontroesten van een eerder geschilderde stalen ondergrond

In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.05 lid 02 van de Standaard 2015, dient
vliegroest, ontstaan als gevolg van waterstralen, te worden verwijderd.

In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.05 lid 03 van de Standaard 2015 dient een
eerder geschilderde stalen ondergrond na het handmatig ontroesten voldoen aan de

eisen betreffende de reinheidsgraad P St 3 van de norm NEN-EN-ISO 8501-2.

Aanbrengen verflagen op stalen ondergrond en op thermisch verzinkt stalen
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In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2015 moet de
hechtsterkte van iedere pull-off-meting (NEN-EN-ISO 4624) ten minste 5 MPa zijn. De
metingen moeten worden uitgevoerd met een hydraulische hechtingsmeter. De
frequentie dient één proef per spuiter per dag te zijn. De metingen moeten bij de
dagrapporten worden gevoegd. Na uitvoering van de metingen deze plekken
herstellen in het oorspronkelijke conserveringssysteem.

Eisen aan de nominale verflaagdikte

In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.11 lid 01 van de Standaard 2015 dient de

laagdikte van de aangebrachte verflagen aan de volgende eisen te voldoen:

a. de minimale droge laagdikte dient te voldoen aan de eisen gesteld in het
productblad van de aan te brengen conserveringslaag;

b. de gemeten gemiddelde droge laagdikte van de betreffende constructie of
constructiedeel dient minimaal de voorgeschreven laagdikte te zijn.

In afwijking van het bepaalde in artikel 56 22 11 lid 02 van de Standaard 2015 dient elke
gemeten droge laagdikte ten minste 80% van de nominale laagdikte te bedragen en
ten hoogste 250% van de nominale laagdikte.

Indien bij het uitvoeren van de laagdiktemetingen incidentele onder- of
overschrijdingen worden geconstateerd, die buiten de in het bovenstaande punt a
bepaalde grenzen vallen, zijn deze toegestaan mits deze als incidentmeting kunnen
worden beschouwd en ten hoogste 3% van de metingen behelzen van de betreffende
constructie of constructiedeel. 'Incidentmetingen' wil zeggen: verspreid over het
oppervlak, geen clusters, niet steeds op dezelfde plaatsen bij gelijkvormige
constructiedelen en zeker niet op twee- en driedimensionale plaatsen. Dit zijn
plaatsen waar verschillende plaatvelden bij elkaar komen.

Indien de leverancier kleinere toleranties stelt ten aanzien van de droge laagdikte
over- en onderschrijdingen, dan de in het bestek genoemde waarden, worden de door
de verfleverancier genoemde waarden als goed- en afkeurcriteria gebruikt.

AANBRENGEN VERFLAGEN

De zinsnede "bij iedere verflaag" in artikel 56.22.10 lid 01 van de Standaard 2010
vervalt en wordt vervangen door: "bij de eerste, de tweede en de laatste laag".
Artikel 56.22.10 lid 01 punt d van de Standaard 2010 vervalt.

In afwijking van het bepaalde in artikel 56.22.10 lid 01 van de Standaard 2010 dient het
aanbrengen van alle verflagen, tenzij anders vermeld, in zijn werkplaats, volgens de
airless-spraymethode te geschieden.

In afwijking op het gestelde in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2010 moet de
hechting van de verflaag voldoen aan:
- klasse 0-1 (139.1) bij een droge verflaagdikte tot 250 micrometer;
- de waarde 3A (X-cutproef, ASTM D 3359-93), bij een droge verflaagdikte groter dan
250 micrometer.

De zinsnede "2 A" in artikel 56.22.10 lid 07 van de Standaard 2010 vervalt en wordt
vervangen door "3A".
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56 22 13 ALGEMEEN

01 Alle beschadigingen aan het bestaande en onderhanden zijnde werk moeten op
aanzegging van de directie onmiddellijk in het volledige systeem worden hersteld.

02 De verschillende vrijkomende materialen, ook de bij reiniging vrijgekomen materialen
opvangen, worden gescheiden verzamelen in container(s) en vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Op de locatie van uitvoering worden
voorzieningen getroffen voor gescheiden opslag van de afvalstoffen.

56 22 14 EISEN CONSERVERING OP HET WERK

01 De conservering voor de staalconstructies in het werk mag alleen worden aangebracht:
- tussenlagen alleen met de kwast;

- toplaag met de kwast of met een een roller, mits deze in twee lagen wordt
aangebracht;

- de verflagen aangebracht op de overgang mastdeur - mast mag niet dusdanig vol
aangebracht worden dat het mastdeurtje niet meer op normale wijze geopend kan
worden zonder de conservering te beschadigen.

56 23 Informatieoverdracht
56 23 06 Logboek

01 De aannemer houdt dagelijks een logboek bij vanaf de dag waarop met de uitvoering
van het werk wordt begonnen.

02 In het logboek dienen per dag de volgende gegevens te worden opgenomen:

a. het gebruikte type verf en het betreffende batchnummer;

b. de kleurcodes van de toegepaste kleuren;

c. de aantallen en meetwaarden van de uitgevoerde keuringen als bedoeld in artikel

56.23.05 lid 02 sub d van de Standaard 2015 met de gebruikte meetapparatuur en de

naam van degene die de meting heeft uitgevoerd, betreffende;

- de reinheidsgraad van gestraalde oppervlakken;

- de oppervlakte ruwheid van gestraalde oppervlakken;

- de droge verflaagdiktes van iedere verflaag en de totale droge laagdikte van het
verfsysteem, met vermelding van de relatieve luchtvochtigheid;

- de hechting van de verflagen.

03 De aannemer ondertekent dagelijks het logboek. Een kopie van het logboek dient
wekelijks, gedateerd en ondertekend aan de directie te worden overhandigd.

04 Het logboek dient te allen tijde voor inzage door de directie beschikbaar te zijn.

56 26 Bouwstoffen
56 26 01 Verfproducten

02

In afwijking van het bepaalde in artikel 56.26.01 lid 02 van de Standaard 2015 is het niet
toegestaan om bij twee-componenten producten deelhoeveelheden aan te maken uit
de standaard verpakkingen en/of het mengen of toevoegen van nieuw aangemaakte
met reeds aangemaakte verf.
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56 27 Meet- en verrekenmethoden
56 27 01 Reinheidsgraad van gestraalde oppervlakken

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.27.01 lid 01 van de Standaard 2015 dient de
aannemer de reinheidsgraad van gestraalde oppervlakken te controleren.

56 27 02 Oppervlakteruwheid van gestraalde oppervlakken

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 56.27.02 lid 01 van de Standaard 2015 dient de
aannemer de oppervlakteruwheid te meten.

56 27 05 Meetapparatuur
01 Alle toe te passen meet- en registratiemiddelen dienen conform de voorschriften van

de leverancier te zijn geijkt en gekalibreerd. Een gewaarmerkt bewijs van ijking moet
aan de directie worden overlegd.
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TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING
ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

De aannemer is verantwoordelijk voor het treffen van de juiste verkeersmaatregelen,

ook in het geval van storing of onregelmatigheid die met spoed moet worden opgelost.

Bij de uitvoering van het werk het verkeer zo min mogelijk hinderen of stremmen.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer de maatregelen te
bespreken met de opdrachtgever. De aannemer mag pas beginnen met de
werkzaamheden als de directie toestemming heeft verleend, dit is ook het geval voor
werkzaamheden buiten de normale uren.

Onder verkeersmaatregelen wordt een pakket van maatregelen verstaan, dat voor de
duur van het uit te voeren werk, of een gedeelte daarvan, wordt getroffen in verband
met versmallingen, verleggingen en afsluitingen van rijstroken

en rijbanen.

Het treffen van verkeersmaatregelen omvat de aanvoer, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die maatregelen benodigde
hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn

opgenomen. Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van
uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort tot het treffen van verkeersmaatregelen
tevens het aanpassen van de maatregelen die nodig zijn om het verkeer van

rijstrook te doen veranderen.

Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen en dergelijke wordt een
pakket van maatregelen verstaan, dat voor de duur van het uit te voeren werk, of een
gedeelte daarvan, wordt aangebracht ten behoeve van de bereikbaarheid van
percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de
toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer e.d.

Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door de
uitvoering van werkzaamheden wordt gehinderd, de betrokkenen tijdig informeren
over de tijdstippen waarop en de mate waarin deze hinder optreedt.

Tot het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens gerekend het schoonmaken,
alsmede het ballasten of tuien van hulpmiddelen.

Bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen die niet in gebruik zijn voor het uitvoeren
van werkzaamheden, ten minste tot de volgende afstand buiten de verharding van een
voor het openbaar verkeer opengestelde rijbaan, plaatsen of opslaan:

- opwegen1,5m;

- achter voertuigkering 1,5 m;

- achter bakens (aanwezige afzetting) 1,5 m.

Een eventueel aanwezige voertuigkering mag niet aan haar functie worden onttrokken.

Het zicht op verkeersborden een bewegwijzeringsborden mag niet worden
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belemmerd.

Verhardingen die ten gevolge van transporten, werkzaamheden en dergelijke door of
vanwege de aannemer zijn vervuild, direct schoonmaken. Bij het niet nakomen hiervan
kan de directie deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren, zonder dat een
ingebrekestelling nodig is. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de
aannemer.

Uitsluitend bij hinder voor het verkeer zwaailichten toepassen. Binnen een afzetting is
het gebruik hiervan niet toegestaan.

Bloktijden: gedurende bepaalde tijden en/of dagen zijn werkzaamheden niet mogelijk.
Afwijking pas na goedkeuring van de directie. In de spits op het hoofdwegennet mag
van 7-9 uur en van 15-18 uur niet gewerkt worden.

Per keer zoals bij hoeveelheden in deel 2.2. bij post 70 10 10 t/m 70 10 40 wordt
dagdeel bedoeld oftewel 4 uur.

VOORZIENINGEN T.B.V. WAARBORGEN BEREIKBAARHEID

De op te breken lengte van de rijbaan mag maximaal 60 meter zijn in verband met de
bereikbaarheid van de aangrenzende percelen door de hulpdiensten.

De aannemer waarborgt altijd de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnen
het werkterrein aanwezige brandkranen en houdt deze daarom vrij van opslag,
opstelplaatsen voor materieel en bouwketen.

De aannemer brengt op aanwijzing van de directie voorzieningen aan en onderhoudt
deze om de percelen die grenzen aan het werkterrein of binnen het werkterrein vallen
toegankelijk te houden voor de hulpdiensten en de aan- en afvoer van goederen door
derden.

ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING
ALGEMEEN

De aannemer is verantwoordelijk voor het treffen van de juiste verkeersmaatregelen,
ook in het geval van storing of onregelmatigheid die met spoed moet worden opgelost.

Alle ingezette voertuigen worden geacht de beschikking te hebben van de nodige
eigen bebording zodat deze als actiewagen fungeert en de beschikking heeft van
eenvoudig afzetmateriaal zoals, maar niet uitsluitend, verkeerskegels en kleine
waarschuwingshekken (1.50m breed) te hebben voor werkzaamheden op en
(direct)naast de rijbaan die in, naast en vanuit het voertuig plaatsvinden conform
CROW 96b.

Voor de volgende figuren zijn de kosten inbegrepen:

CROW96b GOW30 / GOWS5O0 alle figuren welke betrekking hebben op werkzaamheden
met een tijdsduur <= 1 dag. Dit zijn werkzaamheden waarbij de CROW96b aangeeft dat
voorwaarschuwingen niet nodig zijn.



RO - Onderhoud en Vervanging OVL & VRI gemeente VELSEN 2026-2032
BURO-{33 Besteksnummer: VELSEN-24
RAW1503-154906 DEFINITIEF versie 5.7 - d.d. 14-01-20265 incl. 2de NvI

Bladnr. 143 van 147
Afdrukdatum:
14-01-2026

HFD  PAR  ART

62 12 03

LID

04

05

08

09

01

02

03

04

Uitzonderingen zijn:
- werkzaamheden binnen de invloedsfeer van een kruispunt
- Inzet verkeersmaatregelen op meerdere autorijbanen tegelijk
- Inzet botsabsorber
- Inzet extra actiewagen
- Inzet verkeersregelaars
- Omleidingen

CROW96b ETW alle figuren
CROWO96b Vp/Fp alle figuren

Daar waar de genoemde figuren van standaardmaatregelen niet voldoen en bij de
genoemde uitzonderingssituaties vindt overleg plaats met de directie over
aanvullende verrekenbare verkeersmaatregelen.

Binnen de invloedssfeer van de kruising is, het kruisvlak zelf tot en met:

- het detectiegebied van de verkeersregelinstallatie,

- het begin van voorsorteerstroken.

- bijbehorende oversteekplaats met eventuele vliuchtheuvel en bijbehorende
puntstuk(ken).

Het treffen van verkeersmaatregelen omvat de aanvoer, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die maatregelen benodigde
hulpmiddelen.

Termijn van 14 dagen tussen bespreken met de OG en start uitvoering.
Werkzaamheden zullen getoetst worden door de afdeling Verkeer van de gemeente.

Medewerkers van ON dienen ten alle tijden (!) de juiste PBM's en signaalkleding te
dragen.

VOORZIENINGEN T.B.V. WAARBORGEN BEREIKBAARHEID

De op te breken lengte van de rijbaan mag maximaal 60 meter zijn in verband met de
bereikbaarheid van de aangrenzende percelen door de hulpdiensten.

De aannemer waarborgt altijd de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnen
het werkterrein aanwezige brandkranen en houdt deze daarom vrij van opslag,
opstelplaatsen voor materieel en bouwketen.

De aannemer brengt op aanwijzing van de directie voorzieningen aan en onderhoudt
deze om de percelen die grenzen aan het werkterrein of binnen het werkterrein vallen
toegankelijk te houden voor de hulpdiensten en de aan- en afvoer van goederen door
derden.

Ook de bereikbaarheid van de woningen dient door de ON gegarandeerd te blijven.
Het toepassen van deugdelijke loopschotten dient onderdeel te zijn van de
eenheidsprijzen.
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In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer een
verkeersplan indienen voor de uitvoer van verkeersmaatregelen. Het verkeersplan
minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie
voorleggen.

Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2

In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:

a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;

b. De in te stellen omleidingsroutes;

c. De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden
onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;

d. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht,verplaatst verwijderd, of in
het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;

e. De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van
signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;

f. De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is
(zijn) belast met het instand- houden van de aangebrachte voorzieningen;

g. De betrokkenen die worden geinformeerd en het tijdstip van informeren over de
mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven,
openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder.

Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de
eisen en randvoorwaarden zoals die vermeld zijn in de CROW publicatie 96a en/of 96b.

Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan
tenminste 2 weken tevoren de directie schriftelijk inlichten.

De aannemer moet ervoor zorgen dat de kliko-bakken [Rova] zonder problemen naar
een punt kunnen worden gebracht waar zij door de vuilniswagen kunnen worden
geleegd. Indien nodig moet de aannemer assistentie verlenen met het verrijden van
de bakken van- en naar het verzamelpunt. De uren hiervoor worden volgens
bestekspostnr. 811010 [t.b.s. werknemers] verrekend.

De ondergrondse containers dienen bereikbaar te zijn.
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Revisie

Revisie, algemeen

Informatieoverdracht

Aanleveren revisiegegevens

Revisiegegevens dienen digitaal in Autocad-format (dwg/dxg) te worden aangeleverd.

De revisie dient voor de onderdelen van het werk afzonderlijk te worden aangeleverd
op een wijze, waarbij rekening is gehouden met de voor de betreffende onderdelen
bestaande overdrachtsformaten (zoals het formaat van bij te voegen tekeningen de
schaal 1:500 en het bestandsformaat).

De laatst geldende (bestek)tekeningen en de topografische ondergrond van gedeelten
waar de aannemer revisie van dient aan te leveren, zullen door of vanwege de
opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt.

De revisietekeningen dienen minimaal aan onderstaande te voldoen:

- getekend in Autocad DWG

- volgens NLCS standaard (Infracad)

- tekenen in juiste RD coordinatenstelsel

- aan te leveren als PDF (in tweevoud) en in DWG formaat.

- In de codering van Infracad aangeven dat het om een revisie gaat.

Termijnen van overdracht gegevens digitale revisie

De revisiegegevens dienen binnen drie weken na het inmeten van de ingevolge het
bestek uit te voeren werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur, te worden
overgedragen.

De aannemer dient de inmetingen ten behoeve van de op te stellen revisie maximaal
drie weken voorafgaand aan de datum, waarop het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 1
van de UAV 2012 volgens de aannemer zal zijn voltooid, bij de directie in te dienen.

Indien het werk in delen wordt opgeleverd, dient de de onder lid 02 omschreven
werkwijze per deeloplevering te worden gevolgd. De aannemer dient de inmetingen
van het betreffende gedeelte dan maximaal drie weken voorafgaand aan de datum,
waarop het werk aan het betreffende gedeelte als bedoeld paragraaf lid 1 van de UAV
2012 zal zijn voltooid, bij de directie in te dienen.

Risicoverdeling en garanties
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Inmeten en gegevensverstrekking

Indien de aannemer zich volgens dit bestek verbindt tot het leveren van
revisiegegevens van enig volgens dit bestek aan te brengen onderdeel, dan blijft hij
voor dat onderdeel verantwoordelijk tot de (deel)oplevering van dit onderdeel.

De aannemer is tot en met het einde van de onderhoudstermijn als bedoeld paragraaf
11 lid 1 van de UAV 2012 aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat blijkt, dat
revisiegegevens niet goed zijn ingemeten, niet goed zijn verwerkt of niet op tijd door
de opdrachtgever zijn ontvangen.

Bijbehorende verplichtingen
Controle gegevens

De aannemer is gehouden om op verzoek van de directie tussentijds inzage dan wel
afdrukken te verstrekken van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden in
verband met revisie.

De kosten voor het maken en overhandigen van deze gegevens zijn voor rekening van
de aannemer en dienen in de aannemingssom te zijn inbegrepen.
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Behoort bij: VELSEN-24
RO - Onderhoud en Vervanging OVL & VRI gemeente VELSEN 2026-2032

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: VELSEN-24
RO - Onderhoud en Vervanging OVL & VRI gemeente VELSEN 2026-2032
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar
het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom,
bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
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inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen
van het Aanbestedingsreglement Werken (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en
met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de
inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

Q) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: VELSEN-24

RO - Onderhoud en Vervanging OVL & VRI gemeente VELSEN 2026-2032

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende
bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PPER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
1 Onderhoud & Renovatie OVL & VRI

101 OVL & VRI Gemeente Velsen

1010 Organisatie onderhoud OVL

101010 |Het onderhouden van de OVL installatie. mnd 72,00F

1020 Organisatie onderhoud VRI

102010 |Het onderhouden van de VRI installatie. mnd 72,00F

1030 Organisatie Markt en Evenementenkasten

103010 |Het organiseren van de piketdienst voor Markt en mnd 72,00F
Evenementenkasten
103020 |Openen en sluiten markt en evenementenkasten keer 50,00F

1031 Werknemer binnen normale uren t.b.v piketwerk

103110 |T.b.s. van een monteur. uur 75,00F

1032 Werknemer buiten normale uren t.b.v piketwerk

103210 |T.b.s. van een monteur. uur 75,00

=1

1040 Correctief Onderhoud OVL

104010 |Herstellen storing st 3.000,00F
104020 |Herstellen storing SPOED st 500,00F
104030 |Het veiligstellen n.a.v. schade's. st 75,00F
104040 |Coordineren kabelstoring gereguleerd domein keer 150,00F

1041 Correctief Onderhoud ondergronds Eigen OVL-net

104140 |Herstel. storing ondergronds Eigen OVL-net st 450,00F
104150 |Toeslag: Herstel. storing ondergronds Prio SPOED st 50,00

S

1050 Preventief Onderhoud OVL

105010 |Schouwen aan/uit OVL keer 6,00F

1060 Opslagterrein

106010 |T.b.s. van een opslagterrein buiten. m2 250,00F
106020 |T.b.s.van een opslagterrein binnen/overdekt. m2 100,00

1

1070 Correctief Onderhoud VRI

107010 |Eerstelijns onderhoud verkeersregelinstallaties. st 800,00F
107020 |Tweedelijns onderhoud verkeersregelinstallaties st 50,00

S

1080 Preventief onderhoud aan installaties VRI

108010 |Preventief onderhoud buiteninstallatie VRI keer 6,00F
108020 |Reinigen lenzen en reflectoren. Laag keer 75,00F
108030 |Remplaceren rode lampen. Laag keer 125,00

=
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INUMMER ERPLICHTING IN EURO

108040 |Remplaceren overige lampen. Laag keer 25,00F

108050 |Reinigen lenzen en reflectoren. Hoog keer 75,00F

108060 |Remplaceren rode lampen. Hoog keer 125,00F

108070 |Remplaceren overige lampen. Hoog keer 25,00F

2 WERKZAAMHEDEN OVL

201 PLAATSEN OVL

2010 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

201010 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=4m. st 125,00F

201020 |Aanbrengen verlichtingsobject 4m < Iph <=8m. st 125,00F

201030 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph > 8m. st 50,00F

201040 |Aanbrengen verlichtingsobject gietijzeren LM st 25,00F

201050 |Aanvullende werkzaamheden bij dubbele uithouder st 15,00F

202 VERPLAATSEN OVL

2020 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN

202010 |Verplaatsen verlichtingsobject Iph <=4m st 50,00F

202020 |Verplaatsen verlichtingsobject 4m < Iph <= 8m st 50,00F

202030 |Verplaatsen verlichtingsobject [ph > 8m st 15,00F

202040 |Verplaatsen verlichtingsobject gietijzeren LM st 25,00F

203 VERVANGEN OVL

2030 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

203010 |[Vervangen verlichtingsobject Iph <=4m. st 500,00F

203020 |Vervangen verlichtingsobject 4m < lph <=8m st 500,00F

203030 |[Vervangen verlichtingsobject Iph >8m st 125,00F

203040 |[Vervangen verlichtingsobject gietijzeren LM st 25,00F

203050 |Aanvullende werkzaamheden bij dubbele uithouder st 15,00F

2031 VERVANGEN ARMATUREN

203110 [Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <= 4m st 500,00F

203120 |[Vervangen verlichtingsarmatuur Iph >4m st 500,00F

203130 |[Vervangen verlichtingsarmatuur klassiek armatuur st 25,00F

204 VERWIIDEREN OVL

2040 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

204010 |Verwijderen verlichtingsobject Iph <= 4m st 75,00F

204020 |[Verwijderen verlichtingsobject 4m < Iph <= 8m st 75,00F

204030 |Verwijderen verlichtingsobject Iph >8m st 25,00F

204040 |Verwijderen verlichtingsobject gietijzeren LM st 10,00F

204050 |Aanvullende werkzaamheden bij dubbele uithouder st 15,00F

205 REINIGEN VERLICHTINGSOBJECTEN/ARMATUREN

205010 |Reinigen verlichtingsobject Iph t/m 4m st 75,00F

205020 |Reinigen verlichtingsobject Iph >4m t/m 8m st 75,00F

205030 |[Reinigen verlichtingobject Iph >8m st 75,00F
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205040 |Reinigen verlichtingsarmatuur Iph <= 4m st 75,00F

205050 |[Reinigen verlichtingsarmatuur 4m < Iph <= 8m st 75,00F

205060 |Reinigen verlichtingsarmatuur Iph >8m st 75,00F

205070 |[Reinigen bebording aan verlichtingsobject st 75,00F

206 CORRIGEREN STAND LICHTMAST

206010 |Rechtop zetten lichtmast Iph <=4m st 75,00F

206020 |[Rechtop zetten lichtmast 4m < Iph <= 8m st 75,00F

206030 |[Rechtop zetten lichtmast Iph >8m st 75,00F

206040 |Rechtop zetten gietijzeren lichtmast st 15,00F

206050 |Ophalen lichtmast Iph <=4m st 75,00F

206060 |Ophalen lichtmast 4m < Iph <= 8m st 75,00F

206070 |Ophalen lichtmast Iph >8m st 75,00F

206080 |Ophalen gietijzeren lichtmast st 15,00F

208 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

208010 |Verwijderen verkeers- en/of straatnaamborden. st 75,00F

208020 |Aanbrengen verkeers- en/of straatnaamborden. st 75,00F

208030 |Overzetten van lichtmastreclame. st 10,00F

208040 |Verwijderen Snelheidsdisplays st 180,00F

208050 |Plaatsen Snelheidsdisplays st 180,00F

208060 |Plaatsen noodmastluik. st 75,00F

208070 [Lichtbronnen retourneren naar opslag aannemer st 500,00F

208090 |Ter beschikking stellen tijdelijk mast Iph 4-8m st 25,00F

208100 |Ter beschikking stellen tijdelijk armatuur st 25,00F

3 WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDS OVL

31 MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN

310010 |Graven proefsleuf. st 125,00F

32 SLEUF GRAVEN - HANDMATIG

320010 |Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,60 m). m 1.000,00F

320020 |Graven en aanvullen sleuf (extra diepte 0,30 m). m 100,00F

320030 |Graven en aanvullen sleuf (puin en wortels). m 100,00F

33 OPBREKEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

330010 |Opnemen sleufbedekking, betontegels, d<70mm. m2 250,00F

330020 |Opnemen sleufbedekking, betonstraatstenen. m2 250,00F

330030 |[Opnemen sleufbedekking, straatklinkers. m2 250,00F

330050 |Verwijderen begroeiing, hoogte 1 m. m2 100,00F

330060 |Herstellen sleufbedekking, betontegels d<70 mm.. m2 250,00F

330070 |Herstellen sleufbedekking, betonstraatstenen m2 250,00F

330080 |[Herstellen sleufbedekking, straatklinkers. m2 250,00F

330090 |[Herstellen sleufbedekking, graszoden. m2 100,00F

34 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN

341 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN PVC

341010 |Lev. en aanbr. kabelbuis PVC @110 mm. m 75,00F
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342 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN PE

=1

342010 |Lev. en aanbr. flexibele kabelbuis PE @50 mm. m 75,00
342020 |Lev. en aanbr. flexibele kabelbuis PE #110 mm. m 75,00

=1

343 LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN HDPE
343010 |Lev. en aanbr. flexibele kabelbuis HDPE $110 mm. m 75,00F

349 UITVOERING BORINGEN EN PERSINGEN

349010 |Lev. en aanbr. kabelbuis PVC @32 mm. m 75,00F
349020 |Peumatische persing stalen buis m 75,00F
349030 |Boogzinker m 48,00F
35 LEVEREN EN AANBRENGEN ENERGIEKABELS

350 LEVEREN EN AANBRENGEN ENERGIEKABELS

350010 |Lev. en aanbr. grondkabel 4 x 2.5 mm?2 EO m 1.500,00F
350020 |Lev. en aanbr. grondkabel 4 x 10.0 mm?2 EO m 500,00F
350030 |Leveren aansluitsnoer 3 x 1,0 m 750,00F
350040 |Leveren en aanbrengen kabelmerklabels. st 750,00F
36 VERWIJDEREN ENERGIEKABELS

360 VERWIJDEREN ENERGIEKABELS
360010 |Verwijderen grondkabel tot en met 5x16mm?. m 1.500,00F
37 LEVEREN EN AANBRENGEN MOFFEN

370 LEVEREN EN AANBRENGEN MOF

370010 |Aanbrengen (wikkel) eindmof. st 250,00F
370020 |Aanbrengen (wikkel) verbindingsmof. st 250,00F
370030 |Aanbrengen (spuit) aftakmof. st 500,00F
38 DIVERSE KABELWERKZAAMHEDEN

380 DIVERSE KABELWERKZAAMHEDEN OVL-NET

380010 |Aansl. energiegrondk. op OVL meet e/o verdeelkast. st 125,00F
380030 |[Leveren en aanbrengen van RVS omegaprofiel m 50,00F
380040 |Aanbrengen montagerail st 50,00F
39 WERKZAAMHEDEN MVK

390 WERKZAAMHEDEN MVK

390010 |Verwijderen schakel- en verdeelinrichtingen. st 1,00F
390050 |Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting st 5,00

S

391 AANBRENGEN AARDELEKTRODE

391010 |Lev. en aanbr. elektrode t.b.v. kabel/mast/kast. st 5,00F
391020 |Leveren en aanbrengen aardelektrode. m 50,00

=
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392 TESTEN, MEETRAPPORTEN EN REVISIETEKENINGEN.

392010 |[Testen laagspannings- en aansluitkabels. keer 25,00F
392020 |[Testen OVL-installatie. keer 5,00F
392030 |[Maken meetrapporten. keer 5,00F

393 COORDINATIEVERPLICHTING LIANDER MVK
393010 |Coordinatiewerkzaamheden netbeheerder MVK. st 5,00F

394 COORDINATIEVERPLICHTING LIANDER OVL

394010 |Coodrdinatiewerkzaamheden netbeheerder LIANDER. keer 250,00F
4 WERKZAAMHEDEN VRI

401 Verwijderen masten

401010 |Verwijderen mast (universeel). st 25,00F
401020 |Verwijderen zweepmast met uithouder. st 5,00F
401040 |Verwijderen uithouder van zweepmast. st 2,00F
402 Verwijderen verkeerslantaarns

402010 |Verwijderen verkeerslantaarn (laag, 2-lichts). st 25,00F
402020 |Verwijderen verkeerslantaarn (laag, 3-lichts). st 25,00F
402040 |Verwijderen negenoog st 25,00F
403 Verwijderen grondkabels

403010 |Verwijderen grondkabel verkeersregelinstallatie m 500,00F
404 Verwijderen overig

404010 |Verwijderen kabelmof st 25,00F
404020 |Verwijderen drukknopschakelaar. st 25,00F
404030 |Verwijderen loopbuffer st 25,00F
404040 |Verwijderen wachttijd voorspeller st 25,00F
404050 |Verwijderen across speaker st 25,00F
404060 |Verwijderen mechanische Rateltikker st 25,00F
404070 |Verwijderen trafo (230V / 42V). st 25,00F
405 Vervangen materialen

4050 Vervangen dagtarief

405010 |Vervangen LED-unit (laag). st 250,00F
405020 |Vervangen Kryptonlamp (laag). st 250,00F
405030 |Vervangen LED-unit (hoog). st 250,00F
405040 |Vervangen Kryptonlamp (hoog). st 250,00F
405050 |Vervangen onderlicht 3x80mm st 125,00F

4051 Vervangen avond- en weekendtarief

405110 |Vervangen LED-unit (laag). st 25,00F
405120 |Vervangen Kryptonlamp (laag). st 25,00F
405130 |Vervangen LED-unit (hoog). st 25,00

=
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405140 |Vervangen Kryptonlamp (hoog). st 25,00F

405150 |Vervangen onderlicht 3x80 mm st 25,00F

4060 Aanbrengen Masten

406010 |Aanbrengen drukknopmast. st 25,00F

406020 |Aanbrengen mast (universeel). st 5,00F

406030 |Aanbrengen zweepmast met uithouder. st 2,00F

4061 Aanbrengen verkeerslantaarns

406110 |Aanbrengen verkeerslantaarn (laag; 2-lichts). st 25,00F
406120 |Aanbrengen verkeerslantaarn (laag, 3-lichts). st 25,00F
406130 |Aanbrengen verkeerslantaarn (laag, 3-lichts). st 25,00F
406140 |Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog, 3-lichts). st 25,00F
406150 |Aanbrengen verkeerslantaarn (hoog, 3-lichts). st 25,00F
406160 |Aanbrengen verkeerslantaarn (secundair). st 25,00F
406180 |Aanbrengen verkeerslantaarn (voetganger) st 25,00F
406190 |Aanbrengen Negenoog st 5,00F

4070 Aanbrengen grondkabels

407010 |Aanbrengen grondkabel naar masten/detectie. m 500,00F
407020 |Aanbrengen verbinding in koperkabel. st 125,00

4080 Aanbrengen overig

408010 |Aanbrengen kabelmof st 25,00F
408020 |Aanbrengen electronische bel. st 5,00F
408030 |Aanbrengen across speaker. st 5,00F
408040 |Aanbrengen mechanische rateltikker. st 5,00F
408050 |Aanbrengen drukknopschakelaar. st 25,00F
408060 |Aanbrengen loopbuffer st 5,00F
408070 |Aanbrengen wachttijd voorspeller st 10,00F
408080 |Aanbrengen trafo (230V /42V). st 25,00F
410 Overige werkzaamheden

4100 Detectie

410010 |Richten verkeerslantaarn (laag). keer 5,00F
410020 |Richten verkeerslantaarn (hoog). keer 5,00F
410030 |Aanbrengen niet-selectieve lus (element). m 750,00F
410040 |Aanbrengen selectieve lus (element). m 750,00F
410050 |Aansluiten selectieve lus op grondkabel. st 50,00F
410060 |Aansluiten niet selectieve lus op grondkabel. st 50,00F
410070 |Aanbrengen verbindingsmof. st 25,00F
410110 |Rechtzetten drukknopmast. keer 5,00F
410120 |Rechtzetten mast (universeel). keer 5,00F
410130 |Rechtzetten zweepmast met uithouder. keer 5,00F
410210 |Conserveren drukknopmast. st 100,00F
410220 |Conserveren mast (universeel). st 100,00F
410230 |Conserveren zweepmast met uithouder. st 5,00F
410280 |Vullen bestaande mast keer 5,00F
410290 |Coordinatie met derden keer 5,00F
410300 |Coordineren en opstellen verkeersplan keer 5,00F

1




BURO-I33 RO - Onderhoud en Vervanging OVL & VRI gemeente VELSEN 2026-2032 Bladnr. 8van11
Besteksnummer: VELSEN-24 Afdrukdatum:
RAW1503-154906 DEFINITIEF versie 5.7 - d.d. 14-01-20265 incl. 2de NvI 14-01-2026

BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO

411 Detectie & Grondwerk

4110 Detectie

411010 |Aanbrengen niet-selectieve lus (asfalt). m 750,00F
411020 |Aanbrengen niet-selectieve lus (element). m 125,00F
411030 |Aansluiten niet selectieve lus op grondkabel. st 25,00F
411040 |Aanbrengen verbindingsmof. st 25,00F
411050 |Op- en afroepen zaagploeg keer 5,00F

4120 Grondwerk

412010 |Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 500,00F
412020 |Opnemen sleufbedekking (graszoden). m2 25,00F
412030 |Opnemen sleufbedekking (tegels). m2 25,00F
412040 |Opnemen sleufbedekking (asfaltverharding). m2 25,00F
412050 |Opnemen sleufbedekking, (betonverharding) m2 25,00F
412060 |Herstellen sleufbedekking (graszoden/beplanting) m2 25,00F
412070 |Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 10,00F
412080 |Herstellen sleufbedekking, (betonverharding) m2 10,00F
412090 |Aanbrengen betontegels (trottoir; 45 mm). m2 25,00F
412100 |Opnemen sleufbedekking greenstone m2 25,00F
412110 |Herstellen sleufbedekking greenstone m2 25,00F
5 LEVEREN VAN MATERIALEN

50 LEVEREN LICHTMASTEN OPENBARE VERLICHTING

501 LEVEREN LICHTMASTEN

5010 Aluminium lichtmasten

501010 |[Conische paaltop, lichtpunthoogte 4,0 m st 250,00F
501020 |Verjongde mast EU, lichtpunthoogte 6,0 m st 250,00F
501030 |Conische mast EU, LPH 6,0 m, Oud lJmuiden st 100,00F
501040 |Verjongde mast DU, lichtpunthoogte 6,0 m st 100,00F
501050 |[Conische mast DU, LPH 6,0 m, Oud lJmuiden st 100,00F
501060 |Verjongde mast EU, lichtpunthoogte 7.5 m st 75,00F
501070 [Verjongde mast DU, lichtpunthoogte 7.5 m st 25,00F
501080 |Leveren muuruithouder (Oud lJmuiden) st 25,00F

5012 Masten overig

501210 |Meerkosten poedercoaten post 50 10 10. st 10,00F
501220 |Meerkosten poedercoaten post 50 10 20. st 10,00F
501240 |Meerkosten poedercoaten post 50 10 40. st 10,00F
501260 |Meerkosten poedercoaten post 50 10 60. st 10,00F
501270 |Meerkosten poedercoaten post 50 10 70. st 10,00F

5013 DIV t.b.v. MASTEN

501320 |Leveren noodmastluik (klein). st 75,00F
501330 |Leveren noodmastluik (groot). st 75,00

1

503 ARMATUREN OPENBARE VERLICHTING

503110 |Leveren armatuur volgens bijlage st 1.000,00F
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505 LAMPEN OPENBARE VERLICHTING

5051 Natriumlampen

505110 |Leveren Natriumlampen volgens bijlage st 75,00F

5052 Metaalhalogeenlampen

505210 |Leveren Metaalhalogeenlampen volgens bijlage st 75,00F

507 DIVERSEN

5070 DIVERSEN

507010 |Leveren en aanbrengen objectnummer. st 500,00F

507020 |Leveren VSA / EVSA / LED Driver st 100,00F

507030 |Leveren aansluitvoorziening ELEQ st 150,00F

53 MATERIALEN VRI

5300 Leveren Masten

530010 |Leveren mast VM1 (drukknopmast). st 25,00F

530020 |[Leveren mast universeel. st 25,00F

530030 |Leveren zweepmast VM5 met uithouder. st 5,00F

530040 |Leveren zweepmast VM6 met uithouder. st 5,00F

530050 |Leveren zweepmast VM7 met uithouder. st 5,00F

530060 |Leveren drukknopschakelaar Hoeflake st 5,00F

530070 |Leveren loopbuffer st 5,00F

530080 |Leveren wachttijdvoorspeller st 5,00F

530090 |Leveren across speaker st 5,00F

530100 |Leveren mechanische rateltikker st 5,00F

5310 Leveren Verkeerslantaarns

531010 |Leveren verkeerslantaarn (LED-lamp; 3x200 mm). st 25,00F

531020 |Leveren verkeerslantaarn (LED-lamp; 3x300 mm). st 25,00F

531050 |Leveren Verkeerslantaarn (Secundair) st 15,00F

531070 |Leveren verkeerslantaarn (voetganger) st 15,00F

531080 |Leveren negenoog 1x300mm st 5,00F

531090 |Leveren negenoog 1x200mm st 5,00F

531100 |Leveren onderlicht st 25,00F

5320 Leveren Grondkabels

532010 |Leveren grondkabel (EO-YMeKaszh 4 x 1,5 mm?2). m 500,00F

532020 |Leveren grondkabel (EO-YMeKaszh 8 x 1,5 mm2). m 500,00F

532030 |Leveren grondkabel (EO-YMeKaszh 2 x 1,5 mm?2). m 500,00F

532040 |Leveren grondkabel (EO-YMeKaszh 4 x 1,5 mm?2). m 500,00F

5330 Leveren Overig

533010 |Leveren kabelmof. st 75,00F

533020 |Leveren trafo (230V / 42V). st 75,00F

533030 |[Leveren klemmenstrook. st 5,00F

533040 |Leveren LED-unit st 250,00F

533050 |Leveren Kryptonlamp. st 75,00F
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533060 |Leveren drukknopschakelaar Langmatz EK424 st 25,00F
533070 |Leveren drukknopschakelaar Langmatz EK424 st 25,00F
533080 |[Leveren drukknopschakelaar Vialis st 25,00F
533090 |Leveren drukknopschakelaar Vialis st 25,00F
6 TER BESCHIKKING STELLEN
61 TBS van WERKNEMERS/MATERIEEL

611 WERKNEMERS EN MATERIEEL - NORMALE UREN

611010 |T.b.s. een grondwerker. uur 150,00F
611020 |T.b.s. van een monteur. uur 150,00F
611030 (T.b.s.van een engineer. uur 150,00F
611040 |T.b.s.van een projectbegeleider / uitvoerder uur 150,00F
611050 |T.b.s.van een project- / werkvoorbereider uur 150,00F
611060 |T.b.s. vrachtauto. uur 150,00F
611070 |[T.b.s. van een minigraafmachine uur 50,00F
611080 |T.b.s. stellen van een hoogwerker uur 175,00F
611090 |[T.b.s. van een meetwagen uur 20,00F
611100 |T.b.s. van een medewerker voor het vrijschakelen van st 200,00F

een LM t.b.v. meetdienst

612 WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE

UREN
612010 (T.b.s. een grondwerker. uur 75,00F
612020 |[T.b.s. van een monteur. uur 75,00F
612030 |T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder uur 75,00F
612040 |T.b.s. vrachtauto. uur 75,00F
612050 |[T.b.s. van een minigraafmachine uur 75,00F
612060 |[T.b.s. van een hoogwerker uur 75,00F
8 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
82 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
820 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
820010 |Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 50,00F
820020 |Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 25,00F
820030 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00F
820040 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 25,00F
820050 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 200,00F
landelijke aanstelling.
820060 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 100,00F

landelijke aanstelling.

SUBTOTAAL
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