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Toelichting bij deze RAW-raamovereenkomst

Deze RAW-raamovereenkomst kent twee vormen van onderhoud:

a) onderhoud op basis van prestatie-eisen op basis van de principes van de UAV-GC.
Concreet houdt dit in dat voor onderhoud op prestatie-eisen diverse onderhoud gerelateerde plannen
van de aannemer worden verlangd. Aansluitend ligt de verantwoordelijkheid voor het aantoonbaar
voldoen aan de prestatie-eisen ook bij de aannemer. De gemeente Lansingerland toetst hierop vanuit
de principes benoemd onder systeemgerichte contractbeheersing risico-gestuurd toetsen.
Het onderhoud op prestatie-eisen - de zogenaamde beeldkwaliteitsposten - staan onder hoofdstuk 30
van deze RAW-raamovereenkomst. De kwaliteitsborging beeldkwaliteitsposten hiervan staat vermeld in
deel 3, artikel 01.01.01 lid 03 van deze RAW-raamovereenkomst.

b) onderhoud op basis van frequentie op basis van de principes van de UAV
De besteksposten voor frequentie staan onder de hoofdstukken 31, 35 en 39 van deze
RAW-raamovereenkomst.

Houdt voor een juiste afprijzing bij de prijsvorming rekening mee:

- dat de vermelde fictieve hoeveelheid groter of kleiner kan zijn in een bestekspost in een deelopdracht.

- dat de vermelde hoeveelheden in een bestekspost kunnen bestaan uit een veelvoud van kleinere
hoeveelheden welke in een deelopdracht verspreid over een buurt, wijk c.q. deelgebied kunnen liggen.

- houdt rekening met de inzet van kleiner en licht materieel voor transport over gazons, voetpaden en
achterpaden, paden door groengebieden of binnenterreinen achter woningen omdat de plaatselijke
omstandigheden soms niet gunstig zijn voor machinale uitvoering met groot en zwaar materieel en
daarbij soms beperkt zijn voor laad- en losgelegenheid.

- houdt rekening met de inzet van kleiner en licht materieel vanwege de draagkracht van de ondergrond en
de botanische kwaliteiten van het perceel bij grasland en/of natuurlijke oever en/of water onderhoud in
groengebieden, dat bij het maaien van verschillende bloemrijke grasvelden, taluds en watergangen
geen gebruik gemaakt kan worden van zwaar materieel i.v.m. draagkracht en voorkomen van verdichting
en structuurbederf van de grond ter behoud van de ecologische waarden.

- geen onderscheid is gemaakt in de uitvoeringswijze middels handmatig, klein en licht, groot en zwaar
materieel. De wijze van uitvoering is ter keuze en verantwoordelijkheid van de aannemer.

- in hoofdstuk Groot Onderhoud is voor sommige besteksposten geen differentiatie aangebracht, voor de
uitvoering is het van belang rekening te houden met de kleinschaligheid van het werk c.q. beperkte
schaalgrootte van een te verstrekken deelopdracht voor het Groot Onderhoud.

- dat de plaatselijke omstandigheden in de uitvoering van Groot Onderhoud meestal betreffen bomen en
groenvakken die alleen bereikbaar zijn over voetpaden en grasvelden. Bomen en groenvakken direct
bereikbaar vanaf de openbare weg zijn beperkt.

Zie de beheertekeningen en overzichten met daarin de hoeveelheden welke bijgevoegd zijn als bijlage.

Volgens het principe van een RAW-raamovereenkomst kan er nooit een relatie gelegd worden tussen de
fictieve hoeveelheden en uiteindelijke som der deelopdrachten. Mogelijk komen bepaalde besteksposten
achteraf nooit aan bod en sommige veel vaker met grotere hoeveelheden. In deze RAW-raamovereenkomst
resulteert dit in een veelvoud van besteksposten. Deze veelvoud zal daarmee ook resulteren in een hogere
fictieve inschrijvingssom.

Het is daarom belangrijk om de fictieve hoeveelheden dus niet te zien als het toekomstig te verwachten werk.
De deelopdrachten worden alleen verstrekt op basis van werkelijke hoeveelheden naar aanleiding van het
noodzakelijk cyclisch onderhoud en/of bij groot onderhoud afhankelijk van het ontwerp- en uitvoeringsplan.
Voorbeeld: de hoeveelheidsresultaatsverplichting in een bepaalde bestekspost bedraagt 5 are. In een
deelopdracht wordt de uit te voeren oppervlakte bepaald, dit kan 0,5 are zijn, 3 are of zelfs 15 are. Dit geldt ook
voor leveranties, in een deelopdracht wordt de te leveren hoeveelheid bepaald. Dit kan 0,5 m3 of 300 m3 zijn.

Hoeveelheden van de onderhoudsposten

Voor de onderhoudsposten zijn de hoeveelheden berekend op basis van de meest actuele areaalgegevens.
De vermelde hoeveelheidsresultaatsverplichting is berekend op basis van twee onderhoudsjaren.

Zie de bijlagen V en W met de overzichten met daarin de hoeveelheden en de uitwerkingen waarin per
beheergroep / bestekspost is aangegeven hoe de hoeveelheidsresultaatsverplichting tot stand gekomen is.
Sommige beheergroepen zijn momenteel (nog) niet aanwezig binnen het werkgebied. In dat geval zijn als
areaal fictieve c.q. representatieve hoeveelheden ingevuld. Het is mogelijk dat gedurende de looptijd van de
overeenkomst alsnog deze beheergroep wordt aangelegd en toegevoegd aan de areaalgegevens.

Cyclisch Onderhoud - kwaliteitsniveau - gemeente Lansingerland

De meeste beeldkwaliteitsposten zijn opgenomen in de kwaliteitsniveau's B en C. Voor het onderhoud van
het plantsoen jong en vaste planten zijn posten opgenomen in kwaliteitsniveau A. Het onderhoud is
momenteel op kwaliteitsniveau B. De beeldkwaliteitsposten met kwaliteitsniveau C zijn opgenomen, zodat
flexibel een lager kwaliteitsniveau kan worden verlangd mocht daar aanleiding toe zijn.

Om inzicht te geven in te verwachte werkzaamheden beeldkwaliteitsposten per kalenderjaar is de
hoeveelheidsresultaatverplichting van deze besteksposten in deel 2.2. Cyclisch Onderhoud - op
kwaliteitsniveau - gemeente op twee onderhoudsjaren (104 weken) gezet. Uiteraard is dit nog indicatief en
kan dit nog wijzigen.
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Aanvang van het onderhoud per april 2026
De opdracht van het eerste kalenderjaar betreft niet een volledig onderhoudsjaar van 52 weken. In hoofdstuk
30 zijn daarom bestekposten opgenomen met de hoeveelheid van 39 weken (van week 14 t/m 52). Deze
besteksposten zijn bedoeld voor de afprijzing van het onderhoud op beeldkwaliteit voor het gebroken
kalenderjaar 2026. De opdracht voor 2027 en verder zal gebaseerd en geindexeerd worden op basis van de
weekposten met de hoeveelheid van 52 en 104 weken.
In verband met de verlate start van het onderhoud worden bepaalde werkzaamheden in de maanden januari
t/m maart nog door een derde partij uitgevoerd. Dit betreft:
- week 1 t/m 13: paragraaf 3011, 3031, 3033, 3041, 3045, 3046 en 3051

zijnde: Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing van plantsoen, gras, verharding en speelplaatsen

zijnde: Natuurlijk afval en veegvuilbeheersing verharding
- week 6 t/m 13: paragraaf 3013, 3015, 3035, 3036, 3043 en 3044

zijnde: Onkruidbeheersing plantsoen, boomspiegels en verharding

zijnde: Beheersing grashoogte van gras intensief
- van het frequentie onderhoud wordt uitgevoerd:

paragraaf 3112 en 3113: in de maanden januari en februari wordt de wintersnoei uitgevoerd

paragraaf 3114: het mulchen van de vaste planten en mogelijk al het snoeien van de vaste planten

paragraaf 3145: de eerste onkruidvrij maken van speelondergronden

paragraaf 3148: verwijderen afval na Nieuwjaar
Met de overgang van het onderhoud van derden naar de start van de opdracht per april 2026 dient u rekening
te houden met dat bovenstaande nog in 2026 wordt uitgevoerd. Met de overige werkzaamheden dient u
rekening te houden dat er geen onderhoud is gepleegd in de eerste drie maanden. Dit kan betekenen een
extra arbeidsinspanning met de start van het werk om het beheerareaal op het gewenste kwaliteitsniveau te
brengen. Als uitgangspositie kan wel aangenomen worden dat een groot gedeelte van het areaal momenteel
op kwaliteitsniveau B ligt en dat wellicht 30 a 40% zich op niveau C bevindt.

Bij aanvang van het werk dient de steeksproefsgewijze controle plaats te vinden zoals bedoeld in lid 03 van
artikel 01.24.05 Aanvang werk van de Standaard. Dit ter controle dat de bestaande situatie minimaal of beter
overeenkomt met de hierboven vermelde uitgangspositie.

Groot Onderhoud

De definitie van een werklocatie is als volgt: de locatie waar gewerkt moet worden. Voorbeelden zijn: een
plantvak, een groenstrook, een parkje, een wegberm, een pleintje, e.d. Eén werklocatie is ook drie
plantvakken nabij elkaar in één straat.

Voor de bepaling van de hoeveelheden van de besteksposten met differentiatie geldt het volgende. Dit wordt
bepaald per deelopdracht en niet per werklocatie. Als voorbeeld: in een deelopdracht "vervangen van 40
bomen" dienen onder andere 5 bomen diam. 20-30 cm verwijderd worden, dan kunnen deze staan in één
groenparkje, maar ook verspreid over het perceel. Het zouden ook 2 bomen kunnen zijn in plantvak X en 3
bomen in groenstrook Y. Ander voorbeeld: de aanplant van 25 stuks solitair heesters verspreid over meerdere
plantvakken in een wijk vanuit €én deelopdracht "groenaanplant wijk Z".

Als bijlage U zijn ter illustratie van Groot Onderhoud voorbeeld werktekeningen en overzichten toegevoegd.
Zie ook achterin bij "vrij gedeelte na overeenkomst" de Verklaring bij uitvoering Groot Onderhoud Groen.
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Opdrachtgever gemeente
Burgemeester van Gemeente Lansingerland.
Namens deze, het hoofd van de afdeling Ruimte en Economie, team Beheerprojecten.

Postadres : Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs
Bezoekadres : Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek
Telefoon 114 010

Website : www.lansingerland.nl

Email : info@lansingerland.nl

Directie

Opdrachtgever gemeente
De directie UAV wordt gevoerd door of namens het domein Ruimte en Economie van de gemeente
Lansingerland. De gegevens van de directie UAV en toezicht worden in de opdrachtbrief medegedeeld.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Lansingerland.

De werklocatie's van Cyclisch Onderhoud kunnen voorkomen aan diverse gras- en groenvakken, bomen,
verhardingen, speelondergronden, natuurlijke oevers en watergangen in het gehele werkgebied, verspreid
over verschillende straten, buurten en wijken. Dit kunnen beheerelementen zijn in een groengebied, in een
rustige woonstraat, in een smalle drukke straat in het centrumgebied, bedrijventerrein of in het buitengebied.
Per deelopdracht zal de onderlinge verhouding en omvang kunnen verschillen.

De werklocatie's van Groot Onderhoud kunnen voorkomen aan met name diverse groenvakken, bomen en
verhardingen in het gehele werkgebied verspreid over verschillende straten, buurten en wijken.
Per deelopdracht zal de onderlinge verhouding en omvang kunnen verschillen.

Algemene beschrijving

Het cyclisch onderhoud - gemeente bestaat in hoofdzaak uit:

a. Onderhoud van beplantingen en boomspiegels;

b. Onderhoud van gras intensief en gras extensief;

c. Onderhoud van watergangen en natuurlijke oevers (NVO's);

d. Onderhoud van verhardingen en schanskorven;

e. Onderhoud van speelondergronden;

f. Toepassen van verkeersmaatregelen bij de hierboven genoemde werkzaamheden;
g. Verzamelen en afvoeren van vrijgekomen materiaal;

De overige bijkomende onderhoud / werkzaamheden - gemeente zijn:

h. Inzetten van personeel en materieel (op T.B.S.);

i Signaleren en melden van areaalmutaties;

i Maatregelen Omgevingswet (Natuur - Flora- en fauna-activiteit);

k. Algemene werkzaamheden, overleg en afstemming over werkplannen.

De werkzaamheden voor het groot onderhoud - gemeente bestaat in hoofdzaak uit:
Verwijderen van beplantingen, bomen en gras;

Aanbrengen van beplantingen, bomen en inzaaien van gras;

Grondwerken t.b.v. groenvoorzieningen en boomplantgaten;

Kleinschalig werk aan elementenverhardingen;

Toepassen van verkeersmaatregelen en beschermingsmaatregelen;
Algemene werkzaamheden, overleg en afstemming over werkplannen;
Verzamelen en afvoeren van vrijkomende materialen.

@roo0oTp

Onderhavige opdracht beslaat:
- perceel 3 - betreft woonkern Berkel en Rodenrijs (m.u.v. drie buurten in noord en bedrijventerrein
Oudeland en Rodenrijs) en nieuwbouwgebieden Westpolder en Merenbuurt
De gebiedsindeling van perceel 3 is weergegeven op bijlage M1 - Perceelindeling.

Tot de opdracht behoort het cyclisch onderhoud van gras- en groenvakken, bomen, speelondergronden,
verharding, natuurlijke oevers en watergangen in de openbare ruimte van Lansingerland waar de gemeente
Lansingerland als beheerder verantwoordelijk voor het cyclisch onderhoud is.

De gemeente kan in de toekomst ook de samenwerking aangaan met hoogheemraadschap van Delfland.

In de RAW-raamovereenkomst zijn ook besteksposten opgenomen welke ingezet kunnen worden voor
aanvullend onderhoud, welke indien nodig toegevoegd kunnen worden aan het cyclisch onderhoud. Mede
zijn meerdere kwaliteitsniveaus beschreven voor dezelfde beheergroep. Zodat als gevolg van bijvoorbeeld
een politiek besluit of beleidsplan een ander kwaliteitsniveau verlangd kan worden in de hoofd-deelopdracht
cyclisch onderhoud.
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Eveneens zijn ook besteksposten opgenomen voor het uitvoeren van groot onderhoud, dat in hoofdzaak
bestaat uit het wijzigingen, omvormen of verbeteringen aanbrengen in met name het groen. Aanvullend
kunnen ook bijkomende werkzaamheden aan het groenareaal in de openbare ruimte separaat uitgevraagd
worden, bijv. schadelijke exoten bestrijding of middels inzetten van personeel en materieel (op T.B.S.)

De gemeente Lansingerland kan / heeft ook delen van het onderhoud in beheer gegeven bij burgers,
sportparken, parkbeheer, eigen buitendienst en/of recreatieschappen, deze arealen behoren niet tot de
opdracht. Gedurende de looptijd van de opdracht kunnen delen van het beheerareaal toegevoegd of
verminderd worden waardoor de omvang van de opdracht wijzigt. Bijvoorbeeld in geval van burgerparticipatie,
overdracht aan een parkbeheer (bijv. bedrijventerrein) of wijzigingen in de werkzaamheden van de eigen
buitendienst. Alsmede wordt beheerareaal toegevoegd aan de opdracht wanneer de openbare ruimte
aangelegd in nieuwbouwgebieden binnen uw perceel wordt overgedragen aan de beheerteams.

Werkzaamheden als bedoeld in de onderhavige RAW-raamovereenkomst die echter onderdeel uitmaken van
reeds aanbestede of nog aan te besteden multidisciplinaire projecten behoren nadrukkelijk niet tot de
werkingssfeer van deze RAW-raamovereenkomst. Indien deze situaties zich voordoet bepaalt opdrachtgever
onder welke overeenkomst de betreffende werkzaamheden worden uitgevoerd. Opdrachtgever zal in deze
situatie een bedrijfseconomische / technische afweging maken.

Uitgesloten zijn werkzaamheden uitgevoerd door derden (zie par 11) zoals bijvoorbeeld het snoeien / kappen
van bomen vanuit veiligheidsinspecties, aanleg van en specialistisch onderhoud aan speelvoorzieningen,
cyclisch en groot onderhoud aan de verhardingen en/of baggeren van watergangen.

Uitgesloten zijn ook werkzaamheden die plaatsvinden aan groenvoorzieningen, speelvoorzieningen,
verhardingen, oevers en watergangen vanuit herinrichting, ophoog-, renovatie- en/of nieuwbouwprojecten.

Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 30 maart 2026 tot en met 31 december 2028 met
een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst onder gelijkblijvende voorwaarden. De
eerste en tweede verlenging betreft een periode van maximaal twee (2) jaar en de derde verlenging betreft
een periode van maximaal één (1) jaar.

De totale opdracht wordt uitgegeven in meerdere (hoofd)deelopdrachten, gebaseerd op jaarbudgetten en

kalenderjaren. Zoals:

- Hoofd-deelopdracht "2026" voor uitvoering cyclisch onderhoud in 2026, met name hoofdstuk 30 zijnde de
weekposten met hoeveelheid 39 weken en hoofdstuk 31 zijnde frequentieposten

- Hoofd-deelopdracht "2027" voor uitvoering cyclisch onderhoud in 2027, enz. voor 2028, 2029 en 2030
zijnde de weekposten met hoeveelheid 104 weken (kwal. B) of 52 weken (kwal. C) en frequentieposten

- Deelopdracht "watergangen" voor uitvoering cyclisch onderhoud inzake wateronderhoud van de
gemeentelijke watergangen, deze wordt verstrekt voorafgaand aan de uitvoeringsperiode als de
gemeente ook toestand afhankelijk gaat maaien

- Deelopdracht "nieuwbouw" voor uitvoering cyclisch onderhoud als tijdens een kalenderjaar van een
nieuwbouwproject / herinrichtingsproject het areaal wordt overgedragen en onderhouden moet worden

- Deelopdracht "groot onderhoud" voor uitvoering van allerhande projecten op basis van hoofdstuk 35 en
deze worden verspreid over de looptijd van de overeenkomst verstrekt als losse deelopdrachten

Het cyclisch onderhoud, de onderhoudsbeurten van de frequentieposten opleveren volgens het indicatieve
tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden (bijlage A).

Met de directie wordt overlegd wanneer welk deel van de werkzaamheden / onderhoudsbeurten zal worden
opgeleverd. Voor de wijze van oplevering zie bijlage | - Opzet van weekverslag en rapportages.

Het groot onderhoud zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Als geen overeenstemming bereikt wordt over
de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de
deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

Het onderstaande kortingsbeding is niet van toepassing op de besteksposten welke de eenheid 'week'
hebben. Hiervoor geldt de systeemgerichte contractbeheersing waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor
een aantoonbaar functionerend werk (normaal en bijzonder gebruik). Zie hoofdstuk 01 kwaliteitsborging
achterin bij "vrij gedeelte na overeenkomst" in het bestek.

Het werk opleveren per deelopdracht / onderhoudsbeurt volgens tijdschema, de opleverdatum wordt per
deelopdracht vastgesteld. Mocht de afgesproken opleverdatum overschreden worden waarop het werk
gereed en afgerond diende te zijn, dan geldt de navolgende korting.

Korting:

De korting wegens een te late oplevering van de werkzaamheden, overschrijding van de uitvoeringsweken
vermeld in het tijdschema (bijlage A) en/of goedgekeurde tijdschema van de aannemer en/of afgesproken
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datum(s) in de deelopdracht bedraagt voor een deelopdracht met een waarde t/m € 25.000,00 een bedrag
van € 500,00 de omzetbelasting niet inbegrepen per dag en geldt per deelopdracht / onderhoudsbeurt. De
korting voor een deelopdracht boven de € 25.000,00 bedraagt 2% van de deelopdrachtsom, met een
maximum van € 2.000,00 per dag.

De totale korting wordt gelimiteerd op 25% van de aannemingssom van de desbetreffende deelopdracht.
Tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of andere oorzaak buiten de
invloedssfeer van de aannemer welke vooraf de goedkeuring heeft van de directie.

Een verlenging van het contract en/of verlening van een vervolg deelopdracht is afhankelijk van de geleverde
kwaliteit en de wijze van samenwerking tijdens de uitvoering. Resultaten kunnen eventueel door de
opdrachtgevers aantoonbaar gemaakt worden middels de toepassing van de Prestatie beoordeling, zie
paragraaf 20.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht
voor groot onderhoud vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden.

Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem
conform 1ISO 9001 dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.13.01 van de Standaard.

De directie toetst bij de besteksposten met de eenheid 'week' van hoofdstuk 30 conform de systematiek
Systeemgerichte Contractbeheersing. Van de aannemer wordt verlangd dat bij deze besteksposten het werk
wordt uitgevoerd onder kwaliteitsborging beeldkwaliteitsposten zoals benoemd in deel 3, art. 01.01.01 lid 03

Uitvoeringsvereisten: inzet werknemers, materieel en elektrisch (hand)gereedschap

Conform het gestelde in artikel 01.27.01 t/m 01.27.06 en 10.2 in deel 3 van dit bestek wordt de aannemer
erop gewezen dat voor de uitvoering eisen zijn gesteld aan de in te zetten werknemers, materieel, elektrisch
(hand)gereedschap en EURO VI voertuigen.

Alsmede één voertuig voor de inzet van de twee medewerkers in de doelgroep SW (zie artikel 01.27.06)
Inzet van het materieel met grote bereikbaarheid, dat minimaal 10 meter breedte water onderhouden kan
worden met één onderhoudsbeweging vanaf de kant gerekend.

Bij aanvang van de opdracht dient de inzet van de transportmiddelen, stationaire en mobiele werktuigen
minimaal te voldoen aan het het projectblad "Emissies Mobiele en Stationaire werktuigen en Bouwlogistiek:
Basis - 2025" van 1 januari 2024 (zie bijlage Q1).

Dit dient de minimale inzet te zijn, gewenst is dat al gedurende de looptijd van de opdracht te gebruiken
voertuigen en werktuigen Zero Emissie worden ingezet, zoals N1-bestelauto, N2-lichte vrachtwagen, licht
(minimaterieel) <19 kW, zeer licht 19-37 kW en licht 37-56 kW vermogen. Bijvoorbeeld inzet van elektrische
gazonmaaier, werktuigdrager en/of klein grondverzet- en graafmachines.

Per 1 januari 2029 dient de inzet van de transportmiddelen, stationaire en mobiele werktuigen minimaal te
voldoen aan het het projectblad "Emissies Mobiele en Stationaire werktuigen en Bouwlogistiek: Basis - 2028"
van 1 januari 2024 (zie bijlage Q2).

Als geschiktheidseis is opgenomen het Groenkeur-certificaat op basis van BRL-Groenvoorzieningen.
Gelet op de voorwaarden gesteld bij paragraaf 7.2 Competentie in de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen
gelden hier ook eisen tot minimale bekwaamheid van de werknemers welke ingezet worden. Alsmede als
leerlingen en inleenpersoneel worden ingezet.
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Ten aanzien van de technische bekwaamheid van flora en fauna in het kader van de Omgevingswet (Natuur -
Flora- en fauna-activiteit) dient de aannemer aan te tonen dat het betrokken personeel dat werkt aan het
groen-, grasland-, oever- en wateronderhoud en/of op en nabij locaties met beschermde soorten en/of rust-
en verblijfplaatsen van beschermde soorten, deskundig is op het vlak van de natuurwetgeving.

Deze deskundigheid dient als volgt te worden aangetoond:

1. Uitvoerend personeel is in het bezit van het Certificaat Zorgvuldig handelen: voorman/ medewerker,
uitgegeven door Stadswerk.

Dit geldt voor het maaiwerk van de beheergroepen Gras extensief (par *13), Water en Oevervegetatie
(par *17) en Watergangen en Natuurvriendelijke Oevers (par *31 en *32)

2. Uitvoerend personeel is in het bezit van het Certificaat Zorgvuldig handelen: voorman/ medewerker,

uitgegeven door Stadswerk.:

a. minimaal 1 persoon per werkploeg

b. de desbetreffende medewerker, indien werkzaamheden individueel worden uitgevoerd
Dit geldt voor de snoeiwerkzaamheden van de beheergroep Plantsoen (par *11)

Dit geldt voor de rooiwerkzaamheden van de beheergroep Bomen en Plantsoen (par *51)

3. -

4. Aansturend c.q. leidinggevend personeel is in het bezit van het Certificaat Zorgvuldig handelen: opzichter/
uitvoerder/ toezichthouder, uitgegeven door Stadswerk.

5. Personeel wat het werk voorbereid en aanstuurt is in het bezit van het Certificaat Zorgvuldig handelen:
projectleider/ werkvoorbereider/ beheerder, uitgegeven door Stadswerk.

6. Personeel wat het werk schouwt op de aanwezigheid van flora en fauna is bij voorkeur in bezit van het
Certificaat Zorgvuldig inventariseren: flora- en faunacontroleur of anders minimaal in het bezit van het
Certificaat Zorgvuldig handelen: opzichter/ uitvoerder/ toezichthouder, beide uitgegeven door Stadswerk.

7. Persoon die ecologisch advies geeft, de aanwezigheid van soorten onderzoekt of dit onderzoek
aanstuurt (zowel vanuit bronnen als in het veld) en of werkzaamheden begeleidt op het gebied van met
(wettelijk beschermde) soorten. RVO heeft criteria opgesteld waaraan een ecologisch deskundige dient
te voldoen. Zie de website van RVO voor de actuele criteria.

* =1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2, 3 bij perceel 3 en 4 bij perceel 4 (bijv *13 = 113 of 313 afh. van perceel)

Om deze deskundigheid aan te tonen, dient de aannemer voor de start van de werkzaamheden een kopie
van de geldige certificaten van de betrokken personen te overleggen.

Indien de werknemers niet gecertificeerd zijn of niet aan de gevraagde persoonscertificering kan worden
voldaan dan dient de aannemer aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 03
van de Standaard te hebben ingericht.

Vereiste deskundigheid Kleurkeur (Groen en Blauw)

Ten aanzien van de technische bekwaamheid vanuit de Kleurkeur dient de aannemer aan te tonen dat het
bedrijf en het betrokken personeel dat werkt aan het grasland-, oever- en wateronderhoud deskundig is ten
aanzien van de richtlijnen van de Kleurkeur 2023.

Deze deskundigheid dient als volgt te worden aangetoond:

1. Het bedrijf dient uiterlijk voor 1 maart 2027 in bezit te zijn van het Certificaat Kleurkeur (Groen en Blauw),
uitgegeven door Stichting Groenkeur

2. Het uitvoerend personeel moet voor het maaiwerk (uiterlijk 1 augustus 2026) in bezit zijn van een
certificaat Kleurkeur (Groen en Blauw) - Basis, uitgegeven door Stichting Groenkeur
a. minimaal 1 persoon per werkploeg
b. de desbetreffende medewerker, indien werkzaamheden individueel worden uitgevoerd
Dit geldt voor het maaiwerk van de beheergroepen Grasland (par *13), Water en Oevervegetatie (par *17)
en Watergangen en Natuurvriendelijke Oevers (par *31 + *32) en waar vermeld in koptekst van paragraaf

3. Aansturend c.q. leidinggevend personeel (meewerkend voorman, uitvoerder (c.q. gelijkwaardige
functiebenaming)) dient uiterlijk voor 1 augustus 2026 in het bezit te zijn van het Certificaat Kleurkeur
Groen - Gevorderde, uitgegeven door Stichting Groenkeur:
a. als een groep van meer dan 5 medewerkers in het werk moeten worden aangestuurd

* =1 bij perceel 1, 2 bij perceel 2, 3 bij perceel 3 en 4 bij perceel 4 (bijv *13 = 131 of 313 afh. van perceel)

Voor het onderhoud van de watergangen blauw en geel de vermelde percentages aanhouden conform de
ecokleurenkoers zoals opgenomen in het Onderhoudsplan Graslanden, Oevers en Watergangen
Lansingerland en niet die vermeld in de Kleurkeur Blauw.

Voor monitoring gelden beide kleurkeuren: dus zowel de nectar- als oeverindex.

Om deze deskundigheid aan te tonen, dient de aannemer voor de start van de werkzaamheden een kopie
van de geldige certificaten van de betrokken personen te overleggen.
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Indien de werknemers niet gecertificeerd zijn of niet aan de gevraagde persoonscertificering kan worden
voldaan dan dient de aannemer aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform de Kleurkeur te
hebben ingericht.

Maaimachines moeten voldoen aan keuring door Kleurkeur.
In te zetten maaimachines moeten voldoen aan het toetsingskader: beoordeling ecologische effecten
maaimachines binnen Kleurkeur, zie website: https://groenkeur.nl/gecertificeerden/?type=gk producten

Momenteel zijn nog een beperkt aantal maaimachines goedgekeurd. Goedgekeurde schotelmaaiers moeten
ingezet worden per 1 april 2026. Goedgekeurde maai-/zuigcombinaties moeten ingezet worden per 1 januari
2027, indien deze dan nog niet goedgekeurd zijn vindt nader overleg plaats. Besproken dient te worden
binnen welke termijn dan wel de benodigde en in te zetten maaimachines voldoen aan het toetsingskader.

Werkzaamheden door derden
Bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan en nabij groenvoorzieningen / openbare ruimte geschiedt door
derden, welke een directe invloed kunnen hebben op de uitvoering van uw werkzaamheden.

De afdeling Buitendienst voert met name de navolgende werkzaamheden uit in uw beheerareaal:
- legen van de afvalbakken;

- verwijderen van zwerfafval uit watergangen;

- snoeiwerk aan knotbomen en vormbomen;

- onderhoud aan boompalen en watergeven bomen;

- kleine aanpassingen en herstelwerkzaamheden aan openbare ruimte;

- algemeen onderhoud vanuit Calamiteiten en Serviceverlening.

De firma (partij A) voert met name de navolgende werkzaamheden uit in uw beheerareaal:
- het verwijderen en snoeien van bomen, alsmede planten van bomen met plantgat voorbereiding.

De firma (partij B) voert met name de navolgende werkzaamheden uit in uw beheerareaal:
- specialistisch onderhoud van valondergronden van speeltoestellen;
- vervangen van speelplekken, speeltoestellen en valondergronden.

Vervangen en/of nieuwe aanleg van groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, verhardingen en watergangen
door of in opdracht van opdrachtgevers als deze plaats vinden plaats vanuit herinrichting, ophoog-, renovatie-
en/of nieuwbouwprojecten en als deze zijn opgenomen in andere overeenkomsten met derden partijen.

Verplichte inzet medewerkers in de doelgroep SW voor het perceel 3
Voor perceel 3 wordt geen contractuele inzet van 5% SRol verlangt.

Voor perceel 3 is ter vervanging van de inzet van de SRol het verplicht een tweetal medewerkers, welke vallen
onder de doelgroep SW, in te zetten binnen dit werk. Vanuit de gedachte van de Participatiewet wil de
gemeente Lansingerland deze Lansingerlandse medewerkers middels detachering inzetten bij aannemer

van dit onderhoudscontract. Beide medewerkers zijn in de hier voorgaande opdracht ook ingehuurd voor
werkzaamheden in de woonkern Berkel en Rodenrijs. Ze zijn bekend met het ruimen van zwerfafval, overig
groenwerk en het werkgebied.

De gemeente Lansingerland heeft een afspraak gemaakt met de firma Werkse! afdeling Groen & Omgeving
uit Den Hoorn, waarbij de medewerkers in dienst zijn. U bent verplicht deze via Werkse! in te huren conform
de gemaakte afspraken:

- het gaat om mevrouw C. en de heer R. beide zijn wonend in Lansingerland;

- de kosten per medewerker is € 18,63 per uur excl. BTW, deze dienen rechtstreeks met Werkse! te
worden verrekend. Daarnaast geldt een indexatie volgens de loonstijging vanuit de CAO SW.

- de kosten voor de inzet worden niet doorberekend aan de opdrachtgever. De kosten dienen binnen de
werkzaamheden, besteksposten en inschrijving te zijn inbegrepen;

- uitgegaan wordt van een inzet van 1.300 uur op jaarbasis per medewerker;

- uitgegaan wordt van een werkweek van 32 uur per week, van 8 uur per werkdag, van maandag t/m
donderdag;

- beide dienen als duo gelijktijdig ingezet te worden, incidenteel in groepsverband werken is mogelijk,
maar dat moet echt incidenteel worden gedaan. Hierbij wordt gedacht aan max. 4 uur per week,
bijvoorbeeld door gezamenlijk zwerfvuil ruimen en overig groenwerk;

- beide dienen regelmatig aansturing en begeleiding te krijgen van (één van) uw medewerkers, dit dient
meerdere keren per werkdag te worden gedaan;

- beide hebben een VCA diploma behaald, deze is geldig tot 2029;

- de heer R. heeft zijn T-rijbewijs en brommer-rijbewijs, bij de huidige aannemer was voor vervoer
geregeld een elektrische Leffert;

- het takenpakket omvat hoofdzakelijk het ruimen van zwerfafval en overig groenwerk in de woonkern
Berkel en Rodenrijs, hier dienen mevrouw C. en de heer R. ook weer jaarrond voor te worden ingezet;
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- voeren hun werkzaamheden uit met een electrisch voertuig, deze dient de aannemer ter beschikking te
stellen (zie eisen in deel 3 artikel 01.27.06 lid 07);

- bedrijfskleding in overleg / combinatie met de firma Werkse!;

- benodigde PBM's afthankelijk van de werkzaamheden dienen door de aannemer verzorgt te worden;

- bij aanvang van het werk dient de aannemer samen met de begeleiding vanuit Werkse! voor een
soepele overgang te zorgen, zodat deze zo snel mogelijk aan uw organisatie gewend is;

- belangrijk is ook de medewerkers bij uw bedrijfsactiviteiten en eventuele festiviteiten te betrekken en
onderdeel te laten zijn van uw organisatie. Zodat mevrouw C. en de heer R. zich ook goed betrokken
gaan voelen bij uw organisatie;

- de aannemer verzorgt de dagelijkse begeleiding rondom technische, inhoudelijke en arbo aspecten;

- de sociale en contractuele arbeidsbegeleiding zelf geschiedt vanuit contactpersoon Werkse!. Zoals het
boeken van de uren, jaarlijks houden van een functioneringsgesprek, verlofregistratie, verzorgen de
kleding, facturatie, verzuimbegeleiding, bedrijfsmaatschappelijk werk, etc.

De taken die ze tot op heden hebben uitgevoerd zijn:

- schoffelen en uitharken / onkruid verwijderen;

- zwerfvuil verwijderen;

- 1 medewerker kan met een elektrische bladblazer werken.

Leverantie beplanting

Voor de leverantie van beplantingen vraagt de directie, per deelopdracht, minimaal 1 offerte aan bij een
kwekerij / leverancier. Directie bepaalt uiteindelijk bij welke kwekerij / leverancier materiaal aangekocht zal
worden. De kosten voor leverantie worden verrekend via een opname van het bedrag in de staartkosten in de
desbetreffende deelopdracht. In afwijking op het gestelde in paragraaf 37 van de UAV 2012 vindt over het
bedrag geen aannemersvergoeding plaats.

In de bestekposten 305010, 305020 en/of 305030 dient opgenomen te worden de vergoeding voor het

maken van de kosten voor onder andere:

- maken van leverantie afspraken en afhandeling financiéle administratie;

- indien nodig met de leverancier(s) afspraken maken over het leveren in deelpartijen afgestemd op de
volgorde en wijze van plantwerkzaamheden;

- het na afroepen van de beplanting bij de leverancier(s) door de directie (minimaal 10 dagen voor start
plantwerk) het ontvangen van de beplanting op de bedrijfslocatie en/of op een depot- of werklocatie;

- het controleren van de geleverde beplanting voordat / tijdens dat het materiaal gelost wordt. Controleren
op juiste aantallen, volledigheid van de order, plantsoorten, voorgeschreven plant-levermaat en -kwaliteit,
zichtbare beschadigen, e.d.;

- ongeschikt plantmateriaal dient direct geretourneerd te worden;

- bevindingen dienen te worden gerapporteerd aan de directie, rapportage van keuring opstellen;

- afhankelijk van de tijdsperiode tussen aflevering en plantwerk, zonodig inkuilen en verzorgen;

- vervoeren van de beplanting naar de werklocatie, lossen en/of zonodig inkuilen en verzorgen.

De directie verstrekt het overzicht van ter beschikking gestelde beplanting / leverancier(s).

Hergebruik van afgevoerde vrijgekomen materialen

De opdrachtgever vindt circulair en duurzaam hergebruik van af te voeren en/of verwerken van vrijgekomen
materialen een belangrijk criterium. Vrijgekomen materialen kunnen nog steeds van waarde zijn omdat deze
direct herbruikbaar zijn, opgeknapt kunnen worden voor hergebruik of gerecycled tot nieuwe producten.

Als kwallitatieve criteria is uitgevraagd het (deels) circulair hoogwaardig toepassen van af te voeren
vrijgekomen materialen vanuit het groen-, grasland-, oever- en wateronderhoud.

De opdrachtgever gaat bij circulair hoogwaardig hergebruik van materialen uit van bijvoorbeeld Keurcompost
/ SKAL (compost-producten met een keurmerk certificering / SKAL-kwaliteitsnormen / BRL-Keurcompost),
bokashi (onder goedkeuring van een omgevingsdienst en/of circulair terreinbeheer), veevoer, papier of
andere biobased-producten, zoals bermpalen, meubilair, kleding.

Gedacht kan worden aan het vermalen van vrijgekomen blad en terugbrengen in de beplanting, het maken
van takkenrillen van vrijgekomen snoeihout, het maken van boom- of kniepalen uit stamhout, herbruik van
boomstammen in de openbare ruimte als speelaanleiding of verkeersobstakels of stobben als insectenwal.
Het scheiden van zwerfafval naar de diverse separate afvalstromen en/of vooruitlopend zorgen dat niet mengt
met vrij te komen materiaal.

Onder niet circulair hoogwaardig valt bijvoorbeeld: verbrandingsoven, biomassa en compostering (niet
gecertificeerd met een keurmerk) of afvoeren naar een afvalstort.

Het bestek vermeld meestal "Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting en/of
circulair hoogwaardige verwerker", "Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting" of
"De aannemer wordt eigenaar van de vriigekomen materialen". De aannemer mag de herbruikbare
materialen kostenloos meenemen als deze ze elders kan gebruiken. Dan hoeven deze materialen niet
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gestort te worden en zijn er geen acceptatiekosten. De opdrachtgever gaat er dan vanuit dat de aannemer het
materiaal kostenloos meeneemt, waarbij deze zelf zorgdraagt voor de vervoerskosten.

Om het vrijgekomen maaisel af te voeren zijn in de besteksparagraven 3139, 3179 en 3591 aparte
besteksposten opgenomen om de afvoerkosten gescheiden te kunnen opvoeren aan de hand van de
hoeveelheid maaisel welke niet of wel circulair hoogwaardig wordt afgevoerd.

Prestatie beoordeling

Gedurende de looptijd van de overeenkomst(en) worden de prestaties van de aannemer voortdurend
gemeten en beoordeeld. Dat zal tenminste twee keer per jaar zijn, meestal in mei en november. Het
beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen de opdrachtgevers en aannemer om
uiteindelijk tot een goede beoordeling te komen.

De onderwerpen van de prestatie-evaluatie zijn opgenomen in de bijlage H - Prestatie-evaluatie.

Als voorwaarden voor verlenging worden opgenomen:

- het voldoen aan de minimaal te behalen waarderingen tijdens de prestatie-evaluatie, zoals beschreven
in genoemde bijlage H - Prestatie-evaluatie;

- minstens 9 maanden voorafgaand aan de mogelijke effectuering van de verlenging van de
overeenkomst zullen de prestaties van de aannemer met hem worden geévalueerd;

Als (vroegtijdige) ontbindende voorwaarden worden opgenomen:

- het niet voldoen aan de minimaal te behalen waarderingen tijdens prestatie-evaluatie, zoals beschreven
in genoemde bijlage H - Prestatie-evaluatie;

bij (herhaald) niet nakomen van de verplichtingen volgt een ingebrekestelling aan de aannemer en
daarop volgend een mogelijke ontbinding van de overeenkomst.
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Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Besteknummer: 2025-13

Deelopdracht Cyclisch Onderhoud:

tekeningnr omschrijving datum
2025-05-T1 T1 - Beheertekening beplanting, spelen en verharding 05-12-2025
2025-05-T2 T2 - Beheertekening gras intensief en extensief en water 05-12-2025

- perceel 3 = blad 39-40, 45-46-47, 53-54-55, 62-63 en 71

De te onderhouden beheerelementen / gebieden zijn nader aangegeven op deze tekeningen.
De tekeningen worden éénmalig digitaal in pdf aan de aannemer verstrekt ten behoeve van de aanbesteding.

Bij het verstrekken van deelopdrachten cyclisch / dagelijks onderhoud wordt het beheerareaal middels
shape-files en/of GeoVisia Online aan de aannemer verstrekt.

Bij areaalwijzigingen of wijzigingen in de beheertekeningen tijdens de looptijd van de overeenkomst wordt het
beheerareaal alleen digitaal via shape-file(s) en/of printscreens via e-mailbericht aan de aannemer verstrekt.

Deelopdracht Groot Onderhoud - gemeente:
Per deelopdracht worden tekeningen verstrekt.

Peilen en hoofdafmetingen

Het onderdeel van het werk: cyclisch onderhoud
Peilen worden niet gegeven.

Hoofdafmetingen worden niet gegeven.

Het onderdeel van het werk: groot onderhoud

Afhankelijk van de specifieke inhoud en uitwerking van de deelopdracht worden de benodigde peilen en de
hoofdafmetingen van de te maken werken aangegeven op de werktekeningen.

De peilen zijn en worden opgegeven in meters ten opzicht van N.A.P. In de deelopdracht worden vermeld de
aanwezige N.A.P.-bouten in de directe omgeving van de desbetreffende werklocatie.

Kwaliteitsplan

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,

rekening houden met de volgende stoppunten:

1. aanvang snoei van beplantingen, doorspreken snoeiplan (elk onderhoudsjaar)

2. keuring van plantmateriaal door directie bij aanvoeren op het werk

3. nacontrole, voorafgaand aan het onderhoud van grasland, oevers en watergangen, geconstateerde
beschermde flora en fauna en/of invasieve exoot (lijst EU) op werklocatie, voor afstemming van aanpak:
- aanleveren resultaten voorschouw voorafgaand aan uitvoeren van de werkzaamheden
- locaties beschermde flora en fauna melden via: waarneming.nl of via de app van de NDFF: Obsldentify

4, e n.t.b.in deelopdracht

bijwoonpunten:

1. eerste uitvoering snoei van beplantingen per bestekspost, ter afstemming van snoeiwijze conform
Kwaliteitscatalogus Snoeien Lansingerland (elk kalenderjaar)

2. beschermde flora en fauna op de werklocatie, voor afstemming van de aanpak:
e n.t.b. in deelopdracht

3. start van het maaiwerk van de meest waardevolle locaties, zoals momenteel:
e n.t.b. in deelopdracht

4. na de rooiwerkzaamheden het ontgraven van de plantvakken met wortelonkruiden ter vaststelling van het
gewenste resultaat aan de grond vervanging, alsmede ter voorkoming van overbodige grond transporten

5. het ontgraven / verlagen van plantvakken / boomplantgaten ter vaststelling van de juiste dieptes,

uitvoering grondwerk en vaststellen of eventuele versmering en/of storende lagen niet aanwezig zijn

na het verwerken van grond ter vaststelling van de juiste afwerking

het maken van boomplantgaten, moment van halverwege het aanvullen van het boomplantgat

bij de eerste plantdag van aanbrengen plantmateriaal

............... n.t.b. in deelopdracht

©x N

registratiepunten:
verzorgen van weekverslagen en rapportages conform besteksposten 390310 en 390320

2. registratie voorafgaand aan de werkzaamheden van locaties waar reuzenberenklauw, reuzenbalsemien,
Ambrosia (i.v.m. meldplicht NVWA), jacobskruiskruid en/of een invasieve soort van de Unielijst (update 7
augustus 2025) wordt aangetroffen en geconstateerd; situatiefoto, straatnaam + huisnummer en
melden via: waarneming.nl of via de app van de NDFF: Obsldentify
zie website Unielijst: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten

3. locaties c.q. hotspots c.q. hangplekken waar regelmatig en structureel veel zwerfafval, glasscherven,
lachgas patronen en/of naalden worden aangetroffen; situatiefoto, straatnaam + huisnummer. Zodanig
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dat deze locaties in beeld en kaart gebracht worden en door opdrachtgever gemeente passende en
aanvullende acties ondernomen kan worden
4. registratie vooraf "buiten beschouwing": locaties waar gras-, plantsoenvakken en/of verhardingsvlakken
zich bevinden welke lastig te onderhouden zijn i.v.m. beeldkwaliteit of ondergrond. Van elke locatie:
situatiefoto, straatnaam + huisnummer, vermelding beheergroep en korte omschrijving van het gebrek
5. et n.t.b. in deelopdracht

In het kwaliteitsplan eveneens de navolgende onderdelen opnemen:

- wijze van herkenbaarheid van medewerkers, voertuigen en materieel met bedrijfsnaam / logo (01.27.03)

- procedures en werkinstructies met betrekking tot veilig werken

- herkenning van aanwezige beschermde flora en fauna en van invasieve soorten in het werk

- wijze van voorkoming van randschade aan verhardingen tijdens uitvoering onderhoud met materieel

- wijze van afstemming materieel met ondergrond / bodemgesteldheid (voorkoming van spoorvorming)

- wijze van afstemming omtrent afvoer van vrijgekomen materialen en verstrekking bewijs van ontvangst

- de gestelde vereisten m.b.t. gevraagde deskundigheid van de in te zetten medewerkers en certificeringen

- wijze van verkeersmaatregelen: het toepassen van de figuren en wegtype kleurindeling uit de
Handleiding TVM en wijze van koppeling met de afzonderlijke besteksposten voor het plan van aanpak
voor wegafzetting / verkeersmaatregel

In het kwaliteitsplan eveneens een uitwerking opnemen inzake de kwaliteitsborging beeldkwaliteitsposten:
- binnen de SCB contractbeheersing geldt dat de opdrachtgever risico gestuurd gaat toetsen.

o kunt u inzicht geven in de risico's die u ziet voor dit contract?

o en welke beheersmaatregelen treft u om deze risico's te borgen?

- via rapportages wordt inzichtelijk gemaakt dat u aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen uit het
contract.

o wat zijn de te nemen acties vanuit u als dit aantoonbaar niet voldoet en andersom als het niet
aantoonbaar voldoet?

- een basis principe vanuit ISO 9001 is de PDCA cyclus.

o0 hoe gaat u dit principe uitvoeren binnen de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden op
prestatie -eisen?

- voor het onderdeel van het contract op basis van prestatie-eisen levert de aannemer rapportages aan,
waarin het beeld is weergegeven. Deze rapportages levert de aannemer aan vooruitlopend op de
bouwvergaderingen. Tijdens de bouwvergadering blijkt dat het beeld in het rapportage niet overeenkomt
met het beeld van de gemeente.

o welke stappen zijn dan volgens u logisch en/of wenselijk om te zetten om dit op te lossen? Hoe gaan
we daar dan mee om?

- vanuit de kwaliteitsborging op het onderdeel prestatie-eisen is het eindresultaat bepaald, niet de
werkzaamheden. Hier zijn "ontwerp" werkzaamheden vanuit de opdrachtnemer voor nodig om inzicht te
geven aan de opdrachtgever.

o welke (praktijk) ervaringen heeft u hierin?

In het kwaliteitsplan dient ook uitgewerkt te worden de beschreven maatregelen en gedane beloftes op de
gevraagde gunningscriteria, welke bij de inschrijving ingediend zijn als kwalitatieve criteria.Zoals de wijze van
tussentijdse kwartaalregistratie van de verwerking afgevoerde vrijgekomen materialen.

Als bijlage F is bijgevoegd de inhoudsopgave van het kwaliteitsplan. Dit is bedoeld om als opdrachtgever
gelijkheid te krijgen tussen de diverse kwaliteitsplannen van lopende uitvoeringsbestekken. U dient uw
kwaliteitsplan in deze indeling verder uit te werken met uw informatie, uitvoeringswijze, plannen van aanpak
en hoe u het onderhoudswerk kwalitatief gaat borgen.
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De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

05

-A
-B
-C
-D
-E
-F
-G
-H
y

-J

-K

Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte Lansingerland
Kwaliteitscatalogus Snoeien Lansingerland

Onderhoudsplan Graslanden, Oevers en Watergangen Lansingerland
Obstakels Openbare Ruimte

Inhoudsopgave kwaliteitsplan

Veiligheids- en Gezondheidsplan

Prestatie-evaluatie

Opzet van weekverslag en rapportages

Richtlijnen Kleurkeur 2023

verkeersmaatregelen

-1 Overzichtskaart: Wegtype kleurindeling (volgens Handleiding Tijdelijke verkeersmaatregelen)

-2 Protocol Wegwerkzaamheden |V - formulier

-3 Handleiding Tijdelijke verkeersmaatregelen Lansingerland

Flora- en Fauna

-1 Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025 van Stadswerk-VHG, de laatst vastgestelde
versie (momenteel 2 juni 2025)

-2 Gedragscode soortbescherming voor de Unie van Waterschappen, Bestendig beheer en
onderhoud, de laatst vastgestelde versie (momenteel 18 maart 2025)

-3 Natuurdata van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) bevat miljoenen waarnemingen van
plant- en diersoorten. Deze data zijn kosteloos toegankelijk website: https://florafaunaverkenner.nl/

-4  Aandachtsoorten beheer Lansingerland

- M overzichtstekening

-N
-0
-Q

De
-U

-V

-1 Perceelindeling

-2 Kaartblad indeling beheertekeningen

-3  Wijk- en buurtindeling

Overzicht meetlocaties

Omeschrijving rooien en aanplant van bomen

Emissie eisen

-1 Projectblad "Emissies Mobiele en Stationaire werktuigen en Bouwlogistiek: Basis - 2025"
-2 Projectblad "Emissies Mobiele en Stationaire werktuigen en Bouwlogistiek: Basis - 2028"

volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
voorbeeld tekeningen en overzichten van vorig project Groot Onderhoud binnen de gemeente
-1 Voorbeeld Deventerpad
-2 Voorbeeld Gorterlaan
-3 Voorbeeld Groot Onderhoud 2023

Hoeveelheden overzicht (areaal groen, water, verharding en speelvoorziening)

- W Hoeveelheden uitwerking (cyclisch onderhoud)

Flora en Fauna
Voor dit werk is de volgende situatie van toepassing:

Op dit werk zijn de navolgende gedragscodes van toepassing:

- Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025 van Stadswerk-VHG, de laatst vastgestelde versie
(momenteel 26 maart 2025)

- Gedragscode soortbescherming voor de Unie van Waterschappen, Bestendig beheer en onderhoud,
de laatst vastgestelde versie (momenteel 18 maart 2025)

Betreffende de aanwezigheid en voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van

beschermde soorten. Zie hiervoor de Natuurdata van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Alsmede zie de bijlage L4 - Aandachtsoorten-beheer-Lansingerland. Dit overzicht is bedoeld voor het

zorgvuldig handelen bij het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden op plaatsen met wettelijk

beschermde soorten waardoor kan worden gewerkt volgens de Omgevingswet flora- en fauna activiteiten.

Dit overzicht is opgesteld in mei 2025 en dient regelmatig geactualiseerd te worden.

Naast de soorten beschermd in de Omgevingswet zijn in de gemeente nog diverse andere waardevolle

soorten die gespaard moeten worden bij de werkzaamheden. Dit zijn:

- specifieke soorten van de Nederlandse Rode Lijsten (https://www.nederlandsesoorten.nl/rode-lijsten)

- alle orchideeén (orchissen)

Aanvullend op de Omgevingswet (Natuur - Flora- en fauna-activiteit) dienen in het ecologisch werkprotocol

ook deze soorten meegenomen worden.

De opdrachtgever signaleert en verzorgt ook zelf en/of via derden voor het verkrijgen en verwerken van

actuele informatie in het kader van zorgvuldig handelen. De aanwezige flora en fauna is uiteraard

onderhavig aan veranderingen. Gedurende de contractperiode zullen wanneer beschikbaar actuelere

inventarisaties verstrekt worden, verder uitgewerkt en toegepast dienen te worden binnen dit bestek.

Het ecologisch werkprotocol moet worden gemaakt op basis van het Format ecologisch werkprotocol

(opgenomen in gedragscode Soortbescherming).
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06

07

Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van
het werkterrein, de bereikbaarheid, bodemgesteldheid, draagkracht, los- en laadmogelijkheid, diepgang van
watergangen en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

Er zijn locaties die niet altijd goed bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld waar het groenvak, grasveld, oever, watergang
en/of verharding alleen bereikbaar is via een versmalde toegang, achterpad, dam of watergang. Inzet van
kleiner materieel of handmatige uitvoering of varend materieel is dan nodig om het werk te kunnen uitvoeren
of ter voorkoming van schades of spoorvorming.

De meest bekende locaties en/of plaatselijke omstandigheden zijn onderstaand als voorbeeld opgesomd op

basis van ervaring vanuit het onderhoud vanuit voorgaande jaren. Het overzicht is een niet-uitputtende

opsomming, zoals:

- kwetsbare verharding i.v.m. onkruidbeheersing in de centrum- en stationsgebieden waar natuursteen en
sierbestrating (lichte kleuren) is toegepast

- ook schadegevoelig zijn tegelpaden welke niet meer dan 1 jaar geleden zijn herstraat of aangelegd

- voor het onderhoud binnen de hekwerken van een twee a drietal gemalen dient rekening gehouden te
worden met aanwezigheid van een toegangspoort, voor een sleutel wordt gezorgd

- voor het onderhoud binnen het hekwerk / afrastering van een hondenuitlaatveld rekening houden met de
aanwezigheid van een toegangspoort

- P3 bereikbaarheid van beheerareaal langs het spoor waar afgesloten is met hekwerk en
toegangspoorten

- P3deze grasvelden zijn vaak erg nat na (veel) neerslag: Ranonkelweg rond de vijvers vaak erg nat,
Gooimeerhof rond het water en het groenparkje aan de Anne de Vriessingel

Omstandigheden water gerelateerd:

- dat plaatselijk bij watergangen de bereikbaarheid beperkt is i.v.m. bebouwing, glastuinbouw, hekwerken
(schrikdraad / schapengaas) en groenvoorzieningen. En/of door beperkte diepgang van de watergangen
en afmetingen van bruggen, zie ook de informatie vermeld in paragraaf 18

- kroosdekken mogen direct afgevoerd worden en hoeven niet eerst op de kant gezet te worden

- een aantal watergangen zal met de maaiboot uitgevoerd moeten worden. De gemeente is ook bezig met
het realiseren van een aantal maaiboot-inlaatplaatsen ter bevordering van de toegankelijkheid

Op voet- en fietspaden en op paden van halfverharding geldt een beperking van het voertuig gewicht met een
maximale aslast van het voertuig van 2,5 ton in beladen toestand.

Er dient rekening gehouden te worden met de aanwezige grondslag (beperkte draagkracht van veen- en

kleibodems) binnen de gemeente.

- zie voor de gegevens over de grondslag, de bodemkaart op de openbare website PDOK, via de
PDOK-viewer selecteren bij lagen -> Publieke PDOK Services op de laag -> BRO - Bodemkaart

- zie voor gegevens over de grondwaterstanden de openbare website maps.bodemdata.nl selecteren bij
basiskaarten op grondwater op grondwatertrap -> link: http://maps.bodemdata.nl/bodemdatanl/index.jsp

Inzet van het juiste materieel is volledig de verantwoordelijkheid van de aannemer. In de besteksposten is
geen onderscheid gemaakt in uitvoeringswijze middels handmatig, klein en licht, groot en zwaar materieel.

De wijze van uitvoering is ter keuze en verantwoordelijkheid van de aannemer.

Bij de uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om insporing en/of schade aan het
maaiveld te voorkomen. Bij het veroorzaken van sporen en/of schade dient u deze direct te melden en
spoedig te herstellen na de uitvoering van de gedane werkzaamheden. Schade aan de ondergrond dient
binnen 72 uur na het veroorzaken herstelt te worden. In het geval van schade in gras met gebiedseigen grond
en bijgezaaid.

Werkterrein

Met het werkterrein wordt bedoeld de oppervilakken, waarin in de ruimste zin van het woord krachtens dit
bestek en bijlagen zodanig werkzaamheden moeten worden verricht, dat uitvoering naar de eis van goed en
deugdelijk werk mogelijk is. Met het werkterrein wordt ook bedoeld: oppervliakken gebruikt voor overpad

en waterafvoer.

Exacte afmetingen worden niet gegeven. Als grenzen van het werkterrein worden over het algemeen de
civieltechnische werken als hekwerken, paden, wegen, watergangen en privé-tuinen gehanteerd.
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08 Depotruimte

09

10

11

De opdrachtgever heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden, opslag van materieel, tijdelijke opslag van
vrijgekomen materialen en dergelijke geen depotruimte beschikbaar.

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor benodigde depotruimte als dit gewenst is.
Als dit in het openbaar gebied is, dan mede rekening houden met het aanvragen van ontheffingen,
vergunningen en/of voldoen van eventuele precarioheffingen.

Bij gebruik van tijdelijke opslag / verzamellocaties in openbaar gebied dient de (verkeers)veiligheid in acht
genomen te worden. Opslag niet te dicht langs de weg, minimaal 1,00 m afstand rand rijbaan. Niet te dicht
op speellocaties, minimaal 100 m afstand.

Op de laatste werkdag van de werkweek (uiterlijk 17:00 uur) dienen tijdelijk opgeslagen materialen
verwijderd te zijn.

Locatie gemeentewerf

Het adres van de gemeentewerf is:

Veilingweg 44

2651 BE

Berkel en Rodenrijs

Openingstijden in overleg en vooraf afspraak maken voor ophalen, brengen of lossen van materialen

Beheertekening en hoeveelheden

Alle mogelijk te onderhouden oppervlakten of elementen zijn weergegeven op de beheertekeningen. Deze
zijn zorgvuldig samengesteld uit de digitale BGT-ondergrond en kadastrale gegevens. Afwijkingen tussen de
tekening en de situatie in het veld zullen daartegen wel voorkomen. Het werk en de grenzen dienen op een
logische wijze in het veld uitgevoerd worden, zoals tot aan erfafscheidingen, hekwerken, watergang, e.d.

Als tijdens de uitvoering twijfel ontstaat over een te onderhouden oppervlakte, hierover vooraf overleg met de
directie.

Met name de hoeveelheden van het gemeentelijk onderhoud van de graslanden, natuurlijke oevers en
watergangen kunnen nog wijzigen. In de komende maanden wordt het maaibeheer hiervan nog herzien, er
vinden nog verschuivingen plaats binnen de beheertypen en maaifrequenties.

Geconstateerde afwijkingen kenbaar maken bij de opdrachtgevers bij voorkeur via een digitale wijze via de
shapefile(s) in combinatie met de verstrekte beheertekeningen via shapefile(s) en/of GeoVisia Online.

Areaalwijzigingen cyclisch onderhoud

De openbare ruimte is onderhavig aan vele aanpassingen zoals het renoveren van grasvelden, plantsoenen,
oevers, watergangen en straten. Mede wordt er nieuwbouw gepleegd, waarbij nieuwe gebieden worden
overgedragen aan de beheerteams. Concreet vinden gedurende de contractperiode diverse kleine en
grootschalige areaalwijzigingen plaats.

Bij de overgang van een kalenderjaar worden in ieder geval alle wijzigingen en mutaties verwerkt, mede
wordt dan de areaaluitbreiding van nieuwe gebieden toegevoegd. Dit wordt verwerkt in een nieuwe
(hoofd)deelopdracht cyclisch onderhoud.

Bij een frequentiepost wordt een nieuwe hoeveelheid verwerkt c.q. opgevoerd in de termijnstaat op het
moment van uitvoering van de frequentiepost.

Als bij een beeldkwaliteitspost een grote areaalwijziging voordoet, dan wordt deze mutatie tussentijds
verwerkt en vindt een weekprijs aanpassing plaats. Een grote areaalwijziging betreft een areaalwijziging van
meer dan 10% ten opzichte van de hoeveelheid in de bestekspost bij de deelopdracht.

Een areaalwijziging bij een beeldkwaliteitspost wordt verrekend in een aanpassing van de eenheidsprijs per
week. Dan geldt de navolgende berekening om te komen tot de aangepaste eenheidsprijs per week.

De eenheidsprijs per week / vermelde hoeveelheid areaal = nieuwe basisprijs per eenheid x gewijzigde
hoeveelheid areaal = nieuwe eenheidsprijs per week.
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Schouwvoerend lichaam
De schouw wordt uitgevoerd door:

Kern: Berkel en Rodenrijs
Hoogheemraadschap van Delfland
Postbus 3061

2601 DB Delft

Telefoon: 015 - 260 8108
Bezoekadres: Phoenixstraat 32
Internetsite: www.hhdelfland.nl

Zie de internetsite van het hoogheemraadschap voor meer informatie over: de keur, schouwdata, keurkaart,
voorschriften, waterpeilen en dergelijke.

Verkeersmaatregelen

Ter verduidelijking en vaststelling van de verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering van het onderhoud zijn er
eisen vanuit de gemeente Lansingerland opgesteld. Deze eisen zijn uitgewerkt in het Protocol verkeers-
maatregelen bij wegwerkzaamheden en evenementen en de Handleiding Tijdelijke verkeersmaatregelen
Lansingerland (Handleiding TVM).

De eisen zijn vermeld in bijlage 02 van dit bestek (zie: vrij gedeelte na overeenkomst).

Minimaal standaard aanwezige afzetmiddelen
Voor de uitvoering van werkzaamheden middels rijdend onderhoudsmaterieel en/of van korte duur dient in de
eenheidsprijs al te zijn inbegrepen een minimaal en standaard benodigde verkeersmaatregel. Dit betreft:
- aan voorzijde bebording (standaard op het materieel);
- aan achterzijde een actieraam en/of bebording en/of zwaailicht (standaard op het materieel).
Waarbij in de uitvoering al deze in de CROW 96b vermelde figuurnummers gerealiseerd kunnen worden:
- op of naast voetpad, fietspad of fiets- /bromfietspad: figuur 1105, 1125 en 1126;
- op of naast de rijpaan: figuur 1201, 1221, 1222, 1321a-b, 1324 en 1421a-b.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden als er langs de weg gewerkt wordt dient in de eenheidsprijs al te
zijn inbegrepen om een minimaal en standaard benodigde verkeersmaatregel te kunnen plaatsen. Dit betreft:
- vooraankondiging middels verkeersbord J16 en/of A01-30km / A02-30km;
- aan voorzijde (middels schrikhek) bebording D04, FO5 en FO06;
- tussen voor- en achterzijde verkeerskegels (onderlinge afstand: 30 km/u - 3 a 5 m en fietspad - 2 a 3 m);
rekening houden met 15 tot 20 verkeerskegels / geleidebaken
- aan achterzijde een actieraam (en/of middels schrikhek) en bebording D04, FO5 en F06.
Waarbij in de uitvoering al deze in de CROW 96b vermelde figuurnummers gerealiseerd kunnen worden:
- op of naast voetpad, fietspad of fiets- /bromfietspad: 1101, 1102, 1121 en 1122;
- op of naast de rijpaan: 1201, 1202 en 1203;
- op rotondes in gemeentelijke wegen: 1331c.

Zelfbeheer groenvoorzieningen door bewoners

Verspreid over het gehele werkgebied kunnen delen van uw werkterrein in gebruik en onderhoud zijn bij de
aanwonende bewoners. Middels zelfbeheer groen, adoptie boomspiegel of geveltuinen mogen bewoners
binnen de daarvoor gestelde regels een eigen invulling en beheer geven aan hun stukje groen. Tijdens de
uitvoering van uw werkzaamheden dient u aandacht te hebben voor de aanwezige eigendommen van deze
bewoners.

Indien er onverhoopt door onderhoud vanuit de aannemer toch schade optreedt aan zelfbeheer locaties zijn
kosten voor herstel voor aannemer.

Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte

Enkele prestatie-eisen (beeldmeetlatten) van de 'CROW-kwaliteitscatalogus openbare ruimte (KOR 2023)'
zijn aangepast op enkele eisen. Op enkele prestatie-eisen is een algemene toevoeging gemaakt, waarbij
bijvoorbeeld aanvullende eisen zijn gesteld aan het resultaat. De gewijzigde en aanvullende eisen staan
vermeld in deel 3 van dit bestek en in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte Lansingerland.

Mede heeft de opdrachtgever zelf prestatie-eisen (beeldmeetlatten) gemaakt. De eisen hiervan zijn ook
vermeld in deel 3 van dit bestek.

Voor de volledigheid zijn alle voor dit werk van toepassing zijnde prestatie-eisen verwerkt in de
Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte Lansingerland, welke als bijlage behoort tot dit bestek.
Alsmede met de vermelding van bestekspostnummer en vereenvoudigde titel.
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16 Aziatische duizendknoop en/of reuzenberenklauw, exoten en invasieve soorten bestrijding

17

18

Zie par 03 registratiepunt 2 inzake het melden van de aanwezigheid en locatie van de benoemde soorten.

Zie ook deel 3 artikel 51.05.06 inzake bijbehorende verplichtingen betreffende exoten / invasieve soorten.
Tijdens het maaiwerk binnen dit bestek dient tot minimaal 3,0 m afstand vanaf de schadelijke exoten en
invasieve soorten gemaaid te worden. De locaties waar Japanse Duizendknoop / exoten en invasieve
soorten staan c.q. ons bekende locaties (niet-uitputtend), staan weergegeven op de beheertekeningen T2.
Het bestrijden van Aziatische Duizendknoop en andere schadelijke exoten en invasieve soorten kan als
aanvullende opdracht gevraagd worden en/of wordt door derden uitgevoerd afhankelijk van de omvang en
complexiteit van de bestrijding ervan.

Tijdens de uitvoering van onkruidbeheersing of maaiwerk dient het schoffelen of maaien van de
Reuzenberenklauw gelijktijdig meegenomen te worden tijdens het werk. Met name Reuzenberenklauw in het
kader van de volksgezondheid tijdig verwijderen en passende actie ondernemen. De aanwezigheid en locatie
melden bij de directie, zodat deze locatie vastgelegd kan worden en aangepast beheert kan worden. Deze
melding dient te geschieden binnen 24 uur na constatering, met vermelding van de reeds al gepleegde actie
en/of nader uit te voeren vervolg actie.

De verwachting en de ervaring is dat de hoeveelheid Reuzenberenklauw gedurende het kalenderjaar niet
extreem en buiten proporties is. Het komt een enkele keer voor.

Overige locaties welke buiten het te beheren areaal vallen en/of waar op aanwijs van de directie het
wegmaaien van Reuzenberenklauw moet worden uitgevoerd. Dit binnen twee werkdagen uitvoeren na
gedane melding, de verrekening hiervan vindt plaats via TBS uren.

Kleurenkoers

De beide hoogheemraadschappen hebben voor het onderhoud van de watergangen een gedifferentieerd
beheer doorgevoerd. Aan de hand van kleuren is er aandacht voor de doorstroming van de watergang danwel
aandacht voor ecologie. Daarnaast is er ook voor natuurvriendelijke oevers (NVO's) / natuurlijk ontwikkelde
oevers (NOQ's) beheer doorgevoerd. De eisen en randvoorwaarden aan dit beheer zijn opgenomen in het
'Onderhoudsplan Graslanden, Oevers en Watergangen Lansingerland' en zijn doorvertaald naar
besteksposten in dit bestek.

Op tekening is de volgende onderverdeling gemaakt:
- Primair water

- Blauw : doorvoer / belangrijke transport functie
- Geel : aandacht voor ecologie / redelijk belangrijke transport functie
- Groen : veel ruimte voor ecologie / beperkte transport functie

- Overige watergangen

- Lichtblauw : smalle en ondiepe sloten / gebied met weinig waterberging

- Lichtgeel : bredere sloten en singels / ruimte voor ecologie / gebied met weinig waterberging

- Lichtgroen : bredere sloten en waterpartijen / veel ruimte voor ecologie / veel ruimte voor waterberging
Paars: maatwerk voor primair en overige watergangen, afhankelijk van locatie specifieke omstandigheden

Werkruimte langs watergangen en communicatie met ingelanden

De aannemer dient er rekening mee te houden dat er met het onderhoud aan water langs de watergangen
bebouwing en/of particuliere percelen en tuinen aanwezig zijn. Daar waar het maaisel niet rechtstreeks op het
naastgelegen terrein kan worden gedeponeerd, dient dit op de nabij gelegen verzamellocatie(s) te worden
gedeponeerd. Alleen in overleg met de directie is het mogelijk om op sommige locaties het vrijkomende
materiaal direct af te voeren en niet eerst op het naastgelegen terrein te deponeren.

Ter indicatie dient het onderhoud voor circa 35% vanaf water uitgevoerd te worden en voor circa 65% kan het
onderhoud vanaf de kant uitgevoerd worden.

Met als stelregel: waar een watergang vanaf twee zijden onderhouden kan worden en dat er sprake is van
eenzijdig uitvoerbaar onderhoud. Dat de onderhoudszijde bij elke maaibeurt gewisseld wordt.

In overeenstemming met en goedkeuring van de directie wordt afgestemd vanaf welke kant gewerkt kan
worden. Dat minimaal 10 meter breedte water onderhouden kan worden met één onderhoudsbeweging
vanaf de kant gerekend

De aannemer is verplicht om, bij aanwezigheid van lang gras in graslandpercelen, de betreffende
grondeigenaar of grondgebruiker in de gelegenheid te stellen het gras binnen twee weken te maaien
alvorens de aannemer het betreffende perceel met onderhoudsmachines gaat berijden.

De aannemer is verantwoordelijk voor de communicatie met grondeigenaren over de betreding van percelen
en de ontvangst van het vrijgekomen materiaal ten behoeve van het schoonmaken en onderhouden van het
areaal.

Indien hinder van overhangende beplanting optreedt dient de aannemer contact op te nemen met de
betrokken eigenaar van het perceel (dit kan ook bij de opdrachtgever gemeente zijn), zodat de hinder
weggenomen wordt.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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30 CYCLISCH ONDERHOUD - kwaliteitsniveau - gemeente

..... Situering: zie tekeningen
..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond
< I R PLANTSOEN en BOOMSPIEGELS
3011 Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing plantsoen
..... Stedelijkheidsklasse = 3 (matig stedelijk)

301110 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
..... *Zwerfafval fijn; sierplantsoen* (uitvoering in 2026)
..... Situering: heesters, hagen, blokhagen, sierrozen, vaste
..... planten, kruidachtige en sedumvegetatie

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 948,81
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

301120 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
..... *Zwerfafval fijn; sierplantsoen*

..... Situering: heesters, hagen, blokhagen, sierrozen, vaste
..... planten, kruidachtige en sedumvegetatie

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 948,81
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

301130 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
..... *Zwerfafval fijn; sierplantsoen*

..... Situering: heesters, hagen, blokhagen, sierrozen, vaste
..... planten, kruidachtige en sedumvegetatie

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 948,81
4. . . . |[Kwaliteitsniveau C
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

301140 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-zwerfafval grof
..... *Zwerfafval grof; sierplantsoen* (uitvoering in 2026)
..... Situering: heesters, hagen, blokhagen, sierrozen, vaste
..... planten, kruidachtige en sedumvegetatie

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 1.109,52
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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301150 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 104,00 F

..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-zwerfafval grof
..... *Zwerfafval grof; sierplantsoen en rand bosplantsoen*
..... Situering: heesters, hagen, blokhagen, sierrozen, vaste
..... planten, kruidachtige en sedumvegetatie
..... Situering: bosplantsoen, rand van 1,5 m breed

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 1.109,52
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

301160 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-zwerfafval grof
..... *Zwerfafval grof; sierplantsoen en rand bosplantsoen*
..... Situering: heesters, hagen, blokhagen, sierrozen, vaste
..... planten, kruidachtige en sedumvegetatie
..... Situering: bosplantsoen, rand van 1,5 m breed

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 1.109,52
4. . . . |[Kwaliteitsniveau C
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

301170 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-natuurlijk afval
..... *Blad en natuurlijk afval ruimen; sierplantsoen* (in 2026)
..... Situering: heesters, hagen, blokhagen, sierrozen, vaste
..... planten, kruidachtige en sedumvegetatie
..... Bladvalperiode: week 45 t/m 4

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 948,81
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

301180 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-natuurlijk afval
..... *Blad en natuurlijk afval ruimen; sierplantsoen*
..... Situering: heesters, hagen, blokhagen, sierrozen, vaste
..... planten, kruidachtige en sedumvegetatie
..... Bladvalperiode: week 45 t/m 4
..... Bij grote / brede plantvakken mag in het midden vanuit
..... natuurlijk beheer meer blad blijven liggen (zie bijlage B)
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 948,81
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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301190 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 52,00 F

..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval

..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-beplanting-natuurlijk afval

..... *Blad en natuurlijk afval ruimen; sierplantsoen*

..... Situering: heesters, hagen, blokhagen, sierrozen, vaste

..... planten, kruidachtige en sedumvegetatie

..... Bladvalperiode: week 45 t/m 4

..... Bij grote / brede plantvakken mag in het midden vanuit

..... natuurlijk beheer meer blad blijven liggen (zie bijlage B)
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 948,81

4. . . . |Kwaliteitsniveau C

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

3013 Onkruidbeheersing plantsoen
..... Zie artikel 51.42.45 in deel 3 voor enkele eisen gesteld
..... aan resultaat op onkruidbegroeiing

301310 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... *Onkruidbeheersing sierplantsoen; plantsoen jong*
..... Situering: plantsoen jong (0-3 jaar)

..... Onderhoud plantsoen in 1ste en/of 2de jaar na aanplant

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 110,54
2. . . . |Kwaliteitsniveau A
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
. . . .1. |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

301320 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... *Onkruidbeheersing sierplantsoen; plantsoen jong*
..... Situering: plantsoen jong (0-3 jaar)

..... Onderhoud plantsoen in 2de en/of 3de jaar na aanplant

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 110,54
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
. . . .1. |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

301330 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... *Onkruidbeheersing sierplantsoen; vaste planten®
..... Situering: vaste planten, siergras en kruidachtige en
..... vaste planten jong (0-3 jaar)

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 21,75
2. . . . |Kwaliteitsniveau A
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
. . . .9. |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant en ook
..... Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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301340 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00 F

..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... *Onkruidbeheersing sierplantsoen; vaste planten*
..... Situering: vaste planten, siergras en kruidachtige

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 8,52 |
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
. . . .2. |Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

301350 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... *Onkruidbeheersing sierplantsoen* (uitvoering in 2026)
..... Situering: heesters, hagen, blokhagen en sierrozen

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 831,70
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
. . . .2. |Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

301360 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... *Onkruidbeheersing sierplantsoen*

..... Situering: heesters, hagen, blokhagen en sierrozen

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 831,70
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
. . . .2. |Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

301370 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... *Onkruidbeheersing sierplantsoen; plantsoen jong*
..... (uitvoering in 2026)

..... Situering: plantsoen jong (0-3 jaar)
..... Onderhoud plantsoen in 1ste en/of 2de jaar na aanplant

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 110,54
2. . . . |Kwaliteitsniveau A
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
. . . .1. |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 33 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
301380 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 39,00 F

..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... *Onkruidbeheersing sierplantsoen; vaste planten*
..... (uitvoering in 2026)
..... Situering: vaste planten, siergras en kruidachtige en
..... vaste planten jong (0-3 jaar)

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 21,75
2. . . . |Kwaliteitsniveau A
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
. . . .9. |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant en ook
..... Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

3015 Onkruidbeheersing boomspiegels

301510 514818 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid
..... *Onkruidbeheersing boomspiegels; bomen verharding*
..... (uitvoering in 2026)

..... Situering: bomen in verharding

9. . ... Te onderhouden aantal st 413,00
..... Grootte per boomspiegel: tot ca. 5,0 m2
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
. . . .9. |Boom in verharding, voornamelijk zonder boomrooster
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

301520 514818 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid
..... *Onkruidbeheersing boomspiegels; bomen verharding*
..... Situering: bomen in verharding

9. . . .. Te onderhouden aantal st 413,00
..... Grootte per boomspiegel: tot ca. 5,0 m2
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
. . . .9. |Boom in verharding, voornamelijk zonder boomrooster
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

301530 514818 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid
..... *Onkruidbeheersing boomspiegels; bomen verharding*
..... Situering: bomen in verharding

9. . . .. Te onderhouden aantal st 413,00
..... Grootte per boomspiegel: tot ca. 5,0 m2
4. . . . |Kwaliteitsniveau C
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
. . . .9. |Boom in verharding, voornamelijk zonder boomrooster
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

3017 Snoeibeheersing hagen

..... Perceel 3 bestaan de haagsoorten voor circa 45 a 50%
..... uit veldesdoorn, beuk en haagbeuk, circa 40% uit
..... liguster en circa 10 a 15% aan overige haagsoorten
..... zoals veelal prunus, maar ook kamperfoelie of
..... spierstruik, of een Zeeuwse haag (mengsel van met
..... name meidoorn, sleedoorn en veldesdoorn).




Bladnr. 34 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
301710 514899 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. week 39,00 F

..... Betreft het beheersen van het snoeibeeld

..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
..... *Snoeien haag laag* (uitvoering in 2026)

..... Situering: hagen laag

..... Bij snoei het volledige haagelement snoeien en tot
..... oorspronkelijke afmeting / haagvorm

..... Gemiddelde hoogte: 0,7 a 1,2 m tot max. 1,5 m
..... Gemiddelde breedte: van ca. 0,5totca. 1,0 m
..... Te onderhouden lengte m 14.648,00
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

..... Grondsoort: klei

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
301720 514899 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van het snoeibeeld

..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
..... *Snoeien haag laag*

..... Situering: hagen laag

..... Bij snoei het volledige haagelement snoeien en tot
..... oorspronkelijke afmeting / haagvorm

..... Gemiddelde hoogte: 0,7 a 1,2 m tot max. 1,5 m
..... Gemiddelde breedte: van ca. 0,5totca. 1,0 m
..... Te onderhouden lengte m 14.648,00
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... Grondsoort: klei

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

301730 514899 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van het snoeibeeld

..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
..... *Snoeien haag laag*

..... Situering: hagen laag

..... Bij snoei het volledige haagelement snoeien en tot
..... oorspronkelijke afmeting / haagvorm

..... Gemiddelde hoogte: 0,7 a 1,2 m tot max. 1,5 m
..... Gemiddelde breedte: van ca. 0,5totca. 1,0 m
..... Te onderhouden lengte m 14.648,00
..... Kwaliteitsniveau C

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... Grondsoort: klei

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

301740 514899 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van het snoeibeeld

..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
..... *Snoeien haag hoog* (uitvoering in 2026)

..... Situering: hagen hoog

..... Bij snoei het volledige haagelement snoeien en tot
..... oorspronkelijke afmeting / haagvorm

..... Gemiddelde hoogte: 1,5 mtot2,0a2,5m

..... Gemiddelde breedte: van ca. 0,8 totca. 1,5 m
..... Te onderhouden lengte m 790,00
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... Grondsoort: klei

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Riede, Mol = Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Bladnr.

35 van 220

BESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

INUMMER

301750

301760

301770

301780

ICODE

514899

514899

514899

514899

1:2:3:4:5:6

Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.

Betreft het beheersen van het snoeibeeld
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
*Snoeien haag hoog*

Situering: hagen hoog

Bij snoei het volledige haagelement snoeien en tot
oorspronkelijke afmeting / haagvorm

Gemiddelde hoogte: 1,5 mtot2,0a2,5m
Gemiddelde breedte: van ca. 0,8 totca. 1,5 m

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: klei

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.

Betreft het beheersen van het snoeibeeld
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
*Snoeien haag hoog*

Situering: hagen hoog

Bij snoei het volledige haagelement snoeien en tot
oorspronkelijke afmeting / haagvorm

Gemiddelde hoogte: 1,5 mtot2,0a2,5m
Gemiddelde breedte: van ca. 0,8 totca. 1,5 m

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau C

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: klei

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.

Betreft het beheersen van het snoeibeeld
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
*Snoeien blokhaag* (uitvoering in 2026)

Situering: blokhaag

Bij snoei het volledige haagelement snoeien en tot
oorspronkelijke afmeting / haagvorm

Gemiddelde hoogte: 0,5 tot 1,0 m tot max. 1,2 m
Gemiddelde breedte: van ca. 1,0 tot ca. 2,5 m

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: klei

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.

Betreft het beheersen van het snoeibeeld
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
*Snoeien blokhaag*

Situering: blokhaag

Bij snoei het volledige haagelement snoeien en tot
oorspronkelijke afmeting / haagvorm

Gemiddelde hoogte: 0,5 tot 1,0 m tot max. 1,2 m
Gemiddelde breedte: van ca. 1,0 totca. 2,5 m

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: klei

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING
week 104,00 F
m
week 52,00 F
m
week 39,00 F
m2
week 104,00 F
m2

790,00

790,00

9.092,00

9.092,00




Bladnr. 36 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
301790 514899 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. week 52,00 F

..... Betreft het beheersen van het snoeibeeld

..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
..... *Snoeien blokhaag*

..... Situering: blokhaag

..... Bij snoei het volledige haagelement snoeien en tot
..... oorspronkelijke afmeting / haagvorm

..... Gemiddelde hoogte: 0,5 tot 1,0 m tot max. 1,2 m
..... Gemiddelde breedte: van ca. 1,0 tot ca. 2,5 m
..... Te onderhouden oppervilakte m2 9.092,00
..... Kwaliteitsniveau C

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... Grondsoort: klei

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

3018 Snoeibeheersing plantsoen

301810 514813 Beheersen overgroei-heesters. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van overgroei door heesters
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding
..... of gras

..... *Randsnoei sierplantsoen* (uitvoering in 2026)
..... Situering: heesters (0,5-1,0m en 1,0-3,0m) en sierrozen
..... Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de
..... vakken en beplantingssoorten in een plantsoenvak.
..... Alsmede opgaande klimvormers in bomen en gevels.
..... Eveneens ingroei van m.n. klimop uit particuliere tuinen.
1. .. .. Te onderhouden lengte m 52.354,00
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei

..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

301820 514813 Beheersen overgroei-heesters. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van overgroei door heesters
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding
..... of gras

..... *Randsnoei sierplantsoen*

..... Situering: heesters (0,5-1,0m en 1,0-3,0m) en sierrozen
..... Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de
..... vakken en beplantingssoorten in een plantsoenvak.
..... Alsmede opgaande klimvormers in bomen en gevels.
..... Eveneens ingroei van m.n. klimop uit particuliere tuinen.
1. .. .. Te onderhouden lengte m 52.354,00
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei

..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 37 van 220

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol = Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
301830 514813 Beheersen overgroei-heesters. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van overgroei door heesters
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding
..... of gras
..... *Randsnoei sierplantsoen*
..... Situering: heesters (0,5-1,0m en 1,0-3,0m) en sierrozen
..... Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de
..... vakken en beplantingssoorten in een plantsoenvak.
..... Alsmede opgaande klimvormers in bomen en gevels
..... Eveneens ingroei van m.n. klimop uit particuliere tuinen.
1. .. .. Te onderhouden lengte m 52.354,00 |
4. . . . |Kwaliteitsniveau C
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
301840 514811 Beheersen overgroei-bodembedekkers. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van overgroei door
..... bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen
..... verharding of gras
..... *Randsnoei bodembedekkers* (uitvoering in 2026)
..... Situering: heesters (0,1-0,5m)
..... Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de
..... vakken en beplantingssoorten in een plantsoenvak.
..... Alsmede opgaande klimvormers in bomen en gevels.
..... Eveneens ingroei van m.n. klimop uit particuliere tuinen.
1. .. .. Te onderhouden lengte m 7.293,00 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
301850 514811 Beheersen overgroei-bodembedekkers. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van overgroei door
..... bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen
..... verharding of gras
..... *Randsnoei bodembedekkers*
..... Situering: heesters (0,1-0,5m)
..... Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de
..... vakken en beplantingssoorten in een plantsoenvak.
..... Alsmede opgaande klimvormers in bomen en gevels.
..... Eveneens ingroei van m.n. klimop uit particuliere tuinen.
1. .. .. Te onderhouden lengte m 7.293,00 |
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Bladnr. 38 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
301860 514811 Beheersen overgroei-bodembedekkers. week 52,00 F

..... Betreft het beheersen van overgroei door

..... bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen

..... verharding of gras

..... *Randsnoei bodembedekkers*

..... Situering: heesters (0,1-0,5m)

..... Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de

..... vakken en beplantingssoorten in een plantsoenvak.

..... Alsmede opgaande klimvormers in bomen en gevels.

..... Eveneens ingroei van m.n. klimop uit particuliere tuinen.
1. .. .. Te onderhouden lengte m 7.293,00

4. . . . |Kwaliteitsniveau C

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei

..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

302 BOMEN
03 || GRAS INTENSIEF EN GRAS EXTENSIEF
031 | | Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing gras intensief

..... Stedelijkheidsklasse = 3 (matig stedelijk)
303110 512811 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-natuurlijk afval
..... *Blad en natuurlijk afval ruimen; gras intensief* (in 2026)
..... Situering: alle type gazon en grasveld (met bloembollen)
..... en grasbetontegel in gras intensief
..... Bladvalperiode: week 45 t/m 4
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 3.759,34
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

303120 512811 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-natuurlijk afval
..... *Blad en natuurlijk afval ruimen; gras intensief*
..... Situering: alle type gazon en grasveld (met bloembollen)
..... en grasbetontegel in gras intensief
..... Bladvalperiode: week 45 t/m 4

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 3.759,34
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

303130 512811 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-natuurlijk afval
..... *Blad en natuurlijk afval ruimen; gras intensief*
..... Situering: alle type gazon en grasveld (met bloembollen)
..... en grasbetontegel in gras intensief
..... Bladvalperiode: week 45 t/m 4

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 3.759,34
4. . . . |Kwaliteitsniveau C
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 39 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
303140 501504 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 39,00 F

..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval fijn
..... *Zwerfafval fijn ruimen; gras intensief* (uitvoer. in 2026)
..... Situering: alle type gazon en grasveld (met bloembollen)
..... en grasbetontegel in gras intensief
..... Grastype: gazon en grasveld
..... Zie definitie van gazon in deel 3 artikel 51.21.03

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 3.759,34
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

303150 501504 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval fijn
..... *Zwerfafval fijn ruimen; gras intensief*

..... Situering: alle type gazon en grasveld (met bloembollen)
..... en grasbetontegel in gras intensief

..... Grastype: gazon en grasveld

..... Zie definitie van gazon in deel 3 artikel 51.21.03

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 3.759,34
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

303160 501504 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval fijn
..... *Zwerfafval fijn ruimen; gras intensief*

..... Situering: alle type gazon en grasveld (met bloembollen)
..... en grasbetontegel in gras intensief

..... Grastype: gazon en grasveld

..... Zie definitie van gazon in deel 3 artikel 51.21.03

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 3.759,34
4. . . . |Kwaliteitsniveau C
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

303170 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval grof
..... *Zwerfafval grof ruimen; gras intensief* (uitvoer. in 2026)
..... Situering: alle type gazon en grasveld (met bloembollen)
..... en grasbetontegel in gras intensief

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 3.759,34
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Bladnr. 40 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
303180 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 104,00 F

..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval grof
..... *Zwerfafval grof ruimen; gras intensief*
..... Situering: alle type gazon en grasveld (met bloembollen)
..... en grasbetontegel in gras intensief

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 3.759,34
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

303190 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval grof
..... *Zwerfafval grof ruimen; gras intensief*
..... Situering: alle type gazon en grasveld (met bloembollen)
..... en grasbetontegel in gras intensief

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 3.759,34
4. . . . [Kwaliteitsniveau C
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

3033 Zwerfafvalbeheersing gras extensief
..... Stedelijkheidsklasse = 3 (matig stedelijk)

..... Gewenst is voorafgaand aan het maaien van extensief
..... gras het zwerfafval te ruimen, ter voorkoming van
..... versnippering en inmenging in het af te voeren maaisel.
303310 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval grof
..... *Zwerfafval grof; gras extensief in woonkern* (in 2026)
..... Situering: alle type bloemrijk gras, ruw gras, oever droog
..... (met bloembollen) en grasbetontegel in gras extensief
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 2.730,52
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

303320 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval grof
..... *Zwerfafval grof; gras extensief in woonkern*
..... Situering: alle type bloemrijk gras, ruw gras, oever droog
..... (met bloembollen) en grasbetontegel in gras extensief

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 2.730,52
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: woongebied of werkgebied en
..... hoofdwegen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 41 van 220

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol = Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
INLICHTING

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING
ERPLICHTING

303330

3035

303510

303520

501515

512899

512899

Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-zwerfafval grof

*Zwerfafval grof; gras extensief in woonkern*
Situering: alle type bloemrijk gras, ruw gras, oever droog
(met bloembollen) en grasbetontegel in gras extensief
Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau C

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Gebiedstype: woongebied of werkgebied en
hoofdwegen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersing grashoogte
Het beheersen grashoogte niet rondom bomen, afstand
van 0,0-0,5 m van de stamvoet van de boom niet maaien

Beheersen grashoogte-gazon.

Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-gazon-grashoogte.

*Maaien gazon* (uitvoering in 2026)

Situering: gazon (vlak + talud), gazon met bloembollen,
trapveld en hondenweide

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: klei

Horizontaal of met een talud tot 1:3 en talud 1:3 of steiler
Niet beheersen grashoogte rondom bomen

Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s) 303610

Beheersen onkruid: dit meemaaien in het areaal gazon
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen grashoogte-gazon.

Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-gazon-grashoogte.

*Maaien gazon*

Situering: gazon (vlak + talud), gazon met bloembollen,
trapveld en hondenweide

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: klei

Horizontaal of met een talud tot 1:3 en talud 1:3 of steiler
Niet beheersen grashoogte rondom bomen

Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s) 303620

Beheersen onkruid: dit meemaaien in het areaal gazon
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

are

week

are

week

are

52,00 F

39,00 F

104,00 F

2.730,52

318,88

318,88




Bladnr.

42 van 220

Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol &« Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

POST-
INUMMER

303530

HOOFD-
ICODE

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER

303540

303550

512802

512802

512899

Beheersen grashoogte-gazon.

. |Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
. |KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

. |kruidachtigen-gazon-grashoogte.

. |*Maaien gazon*

. |Situering: gazon (vlak + talud), gazon met bloembollen,
. |trapveld en hondenweide

. |Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,

. |afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

. | Te onderhouden opperviakte

. |Kwaliteitsniveau C

. |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. |Grondsoort: klei

. |Horizontaal of met een talud tot 1:3 en talud 1:3 of steiler
. |Niet beheersen grashoogte rondom bomen

. |Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens

. |bestekspostnummer(s) 303620

Beheersen onkruid: dit meemaaien in het areaal gazon
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen grashoogte-grasveld.

Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grasveld-grashoogte

*Maaien grasveld* (uitvoering in 2026)

Situering: grasveld (vlak + talud), grasveld randstrook,
grasveld met bloembollen en graspad

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: klei

Horizontaal of met een talud tot 1:3 en talud 1:3 of steiler
Niet beheersen grashoogte rondom bomen

Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s) 303620

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen grashoogte-grasveld.

Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grasveld-grashoogte

*Maaien grasveld*

Situering: grasveld (vlak + talud), grasveld randstrook,
grasveld met bloembollen en graspad

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: klei

Horizontaal of met een talud tot 1:3 en talud 1:3 of steiler
Niet beheersen grashoogte rondom bomen

Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s) 303620

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

are

week

are

week

are

ERPLICHTING INLICHTING

52,00

318,88

39,00

3.384,33

104,00

3.384,33




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 43 van 220
Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
52,00 F

303560 512802 Beheersen grashoogte-grasveld. week
Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

..... kruidachtigen-grasveld-grashoogte

..... *Maaien grasveld*

Situering: grasveld (vlak + talud), grasveld randstrook,
grasveld met bloembollen en graspad

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
..... afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are
4. . . . [Kwaliteitsniveau C

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .9. . |Grondsoort: klei

..... Horizontaal of met een talud tot 1:3 en talud 1:3 of steiler
. . . .3. |Niet beheersen grashoogte rondom bomen

Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens
..... bestekspostnummer(s) 303630

..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

3.384,33

303570 512899 Beheersen grashoogte-grasbetontegel. week 39,00 F
Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
eigen-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grasbetontegel-grashoogte.

*Maaien gras; grasbetontegel* (uitvoering in 2026)
Situering: grasbetontegel in gras intensief

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

..... Te onderhouden oppervilakte are
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... Grondsoort: klei

Horizontaal of met een talud tot 1:3

Niet beheersen grashoogte rondom bomen
Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s) 303620

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

56,13

303580 512899 Beheersen grashoogte-grasbetontegel. week 104,00
Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
eigen-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grasbetontegel-grashoogte.

*Maaien gras; grasbetontegel®

Situering: grasbetontegel in gras intensief

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Te onderhouden oppervlakte are
Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... Grondsoort: klei

Horizontaal of met een talud tot 1:3

Niet beheersen grashoogte rondom bomen
Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s) 303620

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

56,13




Bladnr.

44 van 220

Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol &« Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

303590

3036

303610

303620

303630

304

512899

512899

512899

512899

Beheersen grashoogte-grasbetontegel.

Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
eigen-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grasbetontegel-grashoogte.

*Maaien gras; grasbetontegel®

Situering: grasbetontegel in gras intensief

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau C

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: klei

Horizontaal of met een talud tot 1:3

Niet beheersen grashoogte rondom bomen
Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s) 303630

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersing grashoogte rondom obstakels

Beheersen gras rondom obstakels.

Betreft het beheersen van gras overeenkomstig
eigen-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtige-grasveld-grashoogte rondom obstakels
*Bijmaaien obstakels in gras intensief* (uitvoer. in 2026)
Situering: alle type gazon en grasveld (met bloembollen)
en grasbetontegel in gras intensief

Te onderhouden aantal

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: klei

Horizontaal of met een talud tot 1:3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen gras rondom obstakels.

Betreft het beheersen van gras overeenkomstig
eigen-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtige-grasveld-grashoogte rondom obstakels
*Bijmaaien obstakels in gras intensief*

Situering: alle type gazon en grasveld (met bloembollen)
en grasbetontegel in gras intensief

Te onderhouden aantal

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: klei

Horizontaal of met een talud tot 1:3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen gras rondom obstakels.

Betreft het beheersen van gras overeenkomstig
eigen-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtige-grasveld-grashoogte rondom obstakels
*Bijmaaien obstakels in gras intensief*

Situering: alle type gazon en grasveld (met bloembollen)
en grasbetontegel in gras intensief

Te onderhouden aantal

Kwaliteitsniveau C

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: klei

Horizontaal of met een talud tot 1:3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

VERHARDING

week

are

week

st

week

st

week

st

52,00 F

52,00 F

39,00 F

104,00 F

56,13

3.909,00

3.909,00

3.909,00




Riede, Mol = Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO025

3-156480

Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Bladnr.

45 van 220

BESTEKS-
POST-

HOOFD-
ICODE 1

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

ERPLICHTING

HOEVEELHEID

[TER

INLICHTING

INUMMER

3041

304110

304120

304130

501505

501505

501505

Zwerfafvalbeheersing op verharding
Stedelijkheidsklasse = 3 (matig stedelijk)

Beheersen fijn zwerfafval-verharding.

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn
*Zwerfafval fijn; verharding in woonkern* (uitvoer. in 2026)
Situering: alle verhardingen

Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of
aangrenzend.

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
en hoofdwegen

Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) par 3045, 3046 en
doorgenummerde postnrs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen fijn zwerfafval-verharding.

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn
*Zwerfafval fijn; verharding in woonkern*

Situering: alle verhardingen

Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of
aangrenzend.

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
en hoofdwegen

Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) par 3045, 3046 en
doorgenummerde postnrs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen fijn zwerfafval-verharding.

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn
*Zwerfafval fijn; verharding in woonkern*

Situering: alle verhardingen

Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of
aangrenzend.

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau C

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
en hoofdwegen

Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) par 3045, 3046 en
doorgenummerde postnrs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

are

week

are

week

are

104,00

39,00

52,00

9.850,22

9.850,22

9.850,22




Bladnr.

46 van 220

Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol &« Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

304150

304160

3043

304140

501517

501517

501517

Beheersen grof zwerfafval-verharding.

Betreft het beheersen van grof zwerfafval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Verharding-zwerfafval grof

*Zwerfafval grof; verharding in woonkern*(uitvoer in 2026)
Situering: alle verhardingen

Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of
aangrenzend.

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
en hoofdwegen

Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) par 3045, 3046 en
doorgenummerde postnrs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen grof zwerfafval-verharding.

Betreft het beheersen van grof zwerfafval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Verharding-zwerfafval grof

*Zwerfafval grof; verharding in woonkern*

Situering: alle verhardingen

Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of
aangrenzend.

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
en hoofdwegen

Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) par 3045, 3046 en
doorgenummerde postnrs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen grof zwerfafval-verharding.

Betreft het beheersen van grof zwerfafval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Verharding-zwerfafval grof

*Zwerfafval grof; verharding in woonkern*

Situering: alle verhardingen

Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of
aangrenzend.

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau C

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
en hoofdwegen

Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) par 3045, 3046 en
doorgenummerde postnrs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidbeheersing verharding elementen

De te onderhouden oppervlakte verharding is inclusief
de kantopsluiting

Zie artikel 51.82.15 in deel 3 voor enkele eisen gesteld
aan resultaat op onkruidbegroeiing

week

are

week

are

week

are

39,00

104,00

52,00

9.850,22

9.850,22

9.850,22




Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 47 van 220

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol = Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
week 39,00 F

304310 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig

KOR-beeldmeetlat: Verharding-open

verharding-elementenverharding-onkruid

*Onkruidbeheersing verharding; klinkers* (uitv. in 2026)

Situering: betonstraatstenen en gebakken klinkers

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,

afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): n.v.t., onkruid meenemen in het
areaal aan elementen verharding

Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs
private terreinen

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 304370

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.,

geschiedt op frequentie paragraaf 3124 en 3130

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten

hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt

aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
..... Verhardingstype: klinkers, zie overzicht areaal

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 5.404,85

.3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied

..... en hoofdwegen

. . . .1. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens

bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en

..... doorgenummerde postnrs

..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

304320 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid
*Onkruidbeheersing verharding; klinkers*

Situering: betonstraatstenen en gebakken klinkers

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): n.v.t., onkruid meenemen in het
areaal aan elementen verharding

Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs
private terreinen

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 304380

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.,
geschiedt op frequentie paragraaf 3124 en 3130

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten
hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt
aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
..... Verhardingstype: klinkers, zie overzicht areaal

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 5.404,85
3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

. . . .1. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en
..... doorgenummerde postnrs

..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week 104,00 F




Bladnr. 48 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers
RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

304330 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-open

..... verharding-elementenverharding-onkruid

..... *Onkruidbeheersing verharding; klinkers*

..... Situering: betonstraatstenen en gebakken klinkers
..... Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
..... afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

..... Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
..... bestekspostnummer(s): n.v.t., onkruid meenemen in het
..... areaal aan elementen verharding

..... Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs
..... private terreinen

..... Beheersen onkruid rondom obstakels volgens

..... bestekspostnummer(s): 304390

..... Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.,
..... geschiedt op frequentie paragraaf 3124 en 3130
..... Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten
..... hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt
..... aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
..... Verhardingstype: klinkers, zie overzicht areaal

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 5.404,85
4. . . . |[Kwaliteitsniveau C

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

. . . .1. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens

..... bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en
..... doorgenummerde postnrs

..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
304340 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-open

..... verharding-elementenverharding-onkruid

..... *Onkruidbeheersing verharding; tegels en overig* (2026)
..... Situering: betontegels en overige elementen

..... Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
..... afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

..... Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
..... bestekspostnummer(s): n.v.t., onkruid meenemen in het
..... areaal aan elementen verharding

..... Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs
..... private terreinen

..... Beheersen onkruid rondom obstakels volgens

..... bestekspostnummer(s): 304370

..... Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.,
..... geschiedt op frequentie paragraaf 3124 en 3130
..... Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten
..... hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt
..... aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
..... Verhardingstype: betontegels en overige elementen, zie
..... overzicht areaal

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 2.484,76
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

. . . .1. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens

..... bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en
..... doorgenummerde postnrs

..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 49 van 220

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol = Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
week 104,00 F

304350 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid
*Onkruidbeheersing verharding; tegels en overig*
Situering: betontegels en overige elementen

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): n.v.t., onkruid meenemen in het
areaal aan elementen verharding

Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs

private terreinen

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 304380

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.,
geschiedt op frequentie paragraaf 3124 en 3130

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten
hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt
aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
..... Verhardingstype: betontegels en overige elementen, zie
..... overzicht areaal

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 2.484,76
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

. . . .1. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en
..... doorgenummerde postnrs

..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

304360 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid
*Onkruidbeheersing verharding; tegels en overig®
Situering: betontegels en overige elementen

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): n.v.t., onkruid meenemen in het
areaal aan elementen verharding

Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs
private terreinen

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 304390

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.,
geschiedt op frequentie paragraaf 3124 en 3130

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten
hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt
aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
Verhardingstype: betontegels en overige elementen, zie

overzicht areaal
are 2.484,76

week 52,00 F

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte

4. . . . |[Kwaliteitsniveau C

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

. . . .1. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en
..... doorgenummerde postnrs

..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Bladnr.

50 van 220

Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol &« Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

304380

304390

304370

518803

518803 |

518803 |

Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom
obstakels

*Onkruidbeheersing verharding; rond obstakels* (2026)
Situering: betonstraatstenen, gebakken klinkers,
betontegels, overige elementen en halfverharding
Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs
private terreinen

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten
hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt
aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
Te onderhouden aantal

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen en
tegels alsmede ongebonden verharding
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en
doorgenummerde postnrs

4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom
obstakels

*Onkruidbeheersing verharding; rondom obstakels*
Situering: betonstraatstenen, gebakken klinkers,
betontegels, overige elementen en halfverharding
Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs
private terreinen

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten
hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt
aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
Te onderhouden aantal

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen en
tegels alsmede ongebonden verharding
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en
doorgenummerde postnrs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom
obstakels

*Onkruidbeheersing verharding; rondom obstakels*
Situering: betonstraatstenen, gebakken klinkers,
betontegels, overige elementen en halfverharding
Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs
private terreinen

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten
hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt
aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
Te onderhouden aantal

Kwaliteitsniveau C

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen en
tegels alsmede ongebonden verharding
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en
doorgenummerde postnrs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

st

week

st

week

st

52,00 F

39,00 F

104,00 F

7.067,00

7.067,00

7.067,00




Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 51 van 220

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol = Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
ERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
3044 Onkruidbeheersing halfverharding en goten

De te onderhouden oppervlakte verharding is inclusief
de kantopsluiting

Zie artikel 51.82.15 in deel 3 voor enkele eisen gesteld
aan resultaat op onkruidbegroeiing

304410 518802 Beheersen onkruid-ongebonden verharding. week 39,00
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-ongebonden verharding-onkruid
*Onkruidbeheersing verharding; halfverharding*(in 2026)
Situering: halfverharding en onverhard
Onkruidbeheersing van de gehele aanlegbreedte
Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs

private terreinen

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten
hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt
aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens

..... bestekspostnummer(s): 304370

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are
.3. . . . |[Kwaliteitsniveau B

. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

. . . .1. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) n.v.t., op ongebonden
..... verharding vindt geen veegvuilbeheersing plaats
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

51,23

304420 518802 Beheersen onkruid-ongebonden verharding. week
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-ongebonden verharding-onkruid
*Onkruidbeheersing verharding; halfverharding*
Situering: halfverharding en onverhard
Onkruidbeheersing van de gehele aanlegbreedte
Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs
private terreinen

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten
hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt
aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens

..... bestekspostnummer(s): 304380

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 51,23
3. . . . |Kwaliteitsniveau B

104,00 F

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
en hoofdwegen

Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) n.v.t., op ongebonden
verharding vindt geen veegvuilbeheersing plaats
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Bladnr. 52 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol &« Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

OMSCHRIJVING

304430

304440

518802

518806 |

Beheersen onkruid-ongebonden verharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-ongebonden verharding-onkruid
*Onkruidbeheersing verharding; halfverharding*
Situering: halfverharding en onverhard
Onkruidbeheersing van de gehele aanlegbreedte
Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs
private terreinen

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten
hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt
aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 304390

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau C

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
en hoofdwegen

Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) n.v.t., op ongebonden
verharding vindt geen veegvuilbeheersing plaats
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en
randstroken.

*Onkruidbeheersing goten; asfalt met goot* (in 2026)
Situering: gesloten verharding (asfalt met goot)
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 304370

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.,
geschiedt op frequentie paragraaf 3124 en 3130

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten
hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt
aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
Te onderhouden lengte

Inclusief randstroken langs private terreinen
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
en hoofdwegen

Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en
doorgenummerde postnrs

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

are

week

52,00 F

104,00 F

51,23

52.476,00
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Bladnr.

53 van 220

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

BESTEKS-
POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

ERPLICHTING

RESULTAATS- [TER
INLICHTING

INUMMER ICODE

304450 518806

304460 518806

3045

1:2:3:4:5:6

Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en
randstroken.

*Onkruidbeheersing goten; asfalt met goot*

Situering: gesloten verharding (asfalt met goot)
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 304380

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.,
geschiedt op frequentie paragraaf 3124 en 3130

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten
hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt
aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
Te onderhouden lengte

Inclusief randstroken langs private terreinen
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
en hoofdwegen

Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en
doorgenummerde postnrs

..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en
randstroken.

*Onkruidbeheersing goten; asfalt met goot*

Situering: gesloten verharding (asfalt met goot)
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 304390

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.,
geschiedt op frequentie paragraaf 3124 en 3130

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten
hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt
aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
Te onderhouden lengte

Inclusief randstroken langs private terreinen
Kwaliteitsniveau C

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
en hoofdwegen

Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en

. |doorgenummerde postnrs

.4|\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Natuurlijk afval en veegvuilbeheersing verharding

week

week

104,00 F

52,00 F

52.476,00

52.476,00




Bladnr.

54 van 220

Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs
RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol &« Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE OMSCHRIJVING
1:2:3:4:5:6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

304520

304530

304510 518701

518701

518701

Beheersen natuurlijk afval-verharding.
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Verharding-natuurlijk afval op verharding

..... Situering: betonstraatstenen, gebakken klinkers,
..... betontegels, overige elementen, halfverharding,

..... Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
..... afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.
..... Bladvalperiode: week 45 t/m 4

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

..... tegels alsmede ongebonden verharding

. . . .1. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
..... bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en
..... doorgenummerde postnrs

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Beheersen natuurlijk afval-verharding.

..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Verharding-natuurlijk afval op verharding
..... *Blad en natuurlijk afval ruimen; verharding*
..... Situering: betonstraatstenen, gebakken klinkers,
..... betontegels, overige elementen, halfverharding,

..... Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
..... afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.
..... Bladvalperiode: week 45 t/m 4

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte

3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... tegels alsmede ongebonden verharding

. . . .1. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
..... bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en
..... doorgenummerde postnrs

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Beheersen natuurlijk afval-verharding.

..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Verharding-natuurlijk afval op verharding
..... *Blad en natuurlijk afval ruimen; verharding*
..... Situering: betonstraatstenen, gebakken klinkers,
..... betontegels, overige elementen, halfverharding,

..... Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
..... afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.
..... Bladvalperiode: week 45 t/m 4

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte

4. . . . |Kwaliteitsniveau C

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... tegels alsmede ongebonden verharding

. . . .1. |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
..... bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en
..... doorgenummerde postnrs

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

..... *Blad en natuurlijk afval ruimen; verharding* (in 2026)

..... onverhard en gesloten verharding (asfalt woonkern)

. . .9. . |Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen en

..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

..... onverhard en gesloten verharding (asfalt woonkern)

. . .9. . |Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen en

..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

..... onverhard en gesloten verharding (asfalt woonkern)

. . .9. . |Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen en

..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

week

are

week

are

week

are

39,00 F

104,00 F

52,00 F

9.850,22

9.850,22

9.850,22




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 55 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
304540 501705 Beheersen veegvuil-verharding. week 39,00 F

..... Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding
..... *Veegvuilbeheersing verharding; klinkers* (uitv. in 2026)
..... Situering: betonstraatstenen en gebakken klinkers
..... Veegvuilbeheersing is inclusief randstroken langs
..... private terreinen
..... Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
..... afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

1. .. .. Te onderhouden opperviak are 5.404,85
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

304550 501705 Beheersen veegvuil-verharding. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding
..... *Veegvuilbeheersing verharding; klinkers*

..... Situering: betonstraatstenen en gebakken klinkers
..... Veegvuilbeheersing is inclusief randstroken langs
..... private terreinen

..... Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
..... afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

1. .. .. Te onderhouden opperviak are 5.404,85
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

304560 501705 Beheersen veegvuil-verharding. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding
..... *Veegvuilbeheersing verharding; klinkers*

..... Situering: betonstraatstenen en gebakken klinkers
..... Veegvuilbeheersing is inclusief randstroken langs
..... private terreinen

..... Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
..... afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

1. .. .. Te onderhouden opperviak are 5.404,85
4. . . . |Kwaliteitsniveau C
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

304570 501705 Beheersen veegvuil-verharding. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding
..... *Veegvuilbeheersing verharding; tegels en overig* (2026)
..... Situering: betontegels en overige elementen
..... Veegvuilbeheersing is inclusief randstroken langs
..... private terreinen
..... Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
..... afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

1. .. .. Te onderhouden opperviak are 2.484,76
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Bladnr. 56 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol ¢« Donker
RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

304580 501705 Beheersen veegvuil-verharding. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding
..... *Veegvuilbeheersing verharding; tegels en overig®
..... Situering: betontegels en overige elementen
..... Veegvuilbeheersing is inclusief randstroken langs
..... private terreinen
..... Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
..... afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

1. .. .. Te onderhouden opperviak are 2.484,76
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

304590 501705 Beheersen veegvuil-verharding. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding
..... *Veegvuilbeheersing verharding; tegels en overig*®
..... Situering: betontegels en overige elementen

..... Veegvuilbeheersing is inclusief randstroken langs
..... private terreinen

..... Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
..... afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

1. .. .. Te onderhouden opperviak are 2.484,76
4. . . . |Kwaliteitsniveau C

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

3046 Veegvuilbeheersing goten

304610 501704 Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en
..... randstroken

..... *Veegvuilbeheersing goten; asfalt met goot* (in 2026)
..... Situering: gesloten verharding (asfalt met goot)
..... Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
..... afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

9. . . .. Te onderhouden lengte m 52.476,00
..... Inclusief randstroken langs private terreinen

3. . . . |[Kwaliteitsniveau B

. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 57 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
304620 501704 Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. week 104,00 F

..... Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en
..... randstroken
..... *Veegvuilbeheersing goten; asfalt met goot*
..... Situering: gesloten verharding (asfalt met goot)
..... Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
..... afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

9. .. .. Te onderhouden lengte m 52.476,00
..... Inclusief randstroken langs private terreinen
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

304630 501704 Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en
..... randstroken
..... *Veegvuilbeheersing goten; asfalt met goot*
..... Situering: gesloten verharding (asfalt met goot)
..... Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
..... afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

9. .. .. Te onderhouden lengte m 52.476,00
..... Inclusief randstroken langs private terreinen
4. . . . |[Kwaliteitsniveau C
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

304640 501701 Beheersen belemmering kolkinlaat. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat
..... *Belemmering inlaat kolken* (uitvoering in 2026)
..... Situering: kolken

1. .. .. Te onderhouden aantal st 8.634,00
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .1. . |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
..... bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en
..... doorgenummerde postnrs
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

304650 501701 Beheersen belemmering kolkinlaat. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat
..... *Belemmering inlaat kolken*

..... Situering: kolken

1. . . .. Te onderhouden aantal st 8.634,00
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .1. . |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
..... bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en
..... doorgenummerde postnrs
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Bladnr. 58 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
304660 501701 Beheersen belemmering kolkinlaat. week 52,00 F

..... Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat
..... *Belemmering inlaat kolken*
..... Situering: kolken

1. .. .. Te onderhouden aantal st 8.634,00
4. . . . |Kwaliteitsniveau C
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .1. . |Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
..... bestekspostnummer(s) paragraaf 3045, 3046 en
..... doorgenummerde postnrs
..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

305 SPEELPLAATSEN

3051 Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing speelplaatsen
..... Stedelijkheidsklasse = 3 (matig stedelijk)

305110 501599 Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... eigen-beeldmeetlat: Speelplaats-zwerfafval fijn

..... *Zwerfafval fijn; op speelondergronden* (uitvoer. in 2026)
..... Situering: alle speelondergronden

..... Te onderhouden oppervlakte are 107,88
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

..... Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
305120 501599 Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... eigen-beeldmeetlat: Speelplaats-zwerfafval fijn

..... *Zwerfafval fijn; op speelondergronden*

..... Situering: alle speelondergronden

..... Te onderhouden oppervlakte are 107,88
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

..... Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

305130 501599 Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... eigen-beeldmeetlat: Speelplaats-zwerfafval fijn

..... *Zwerfafval fijn; op speelondergronden*

..... Situering: alle speelondergronden

..... Te onderhouden oppervilakte are 107,88
..... Kwaliteitsniveau C

..... Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

..... Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 59 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
305140 501599 Beheersen grof zwerfafval-speelplaats. week 39,00 F

..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval

..... overeenkomstig eigen-beeldmeetlat:

..... Speelplaats-zwerfafval grof

..... *Zwerfafval grof; op speelondergronden*(uitvoer. in 2026)
..... Situering: alle speelondergronden

..... Te onderhouden oppervlakte are 107,88
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

..... Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

305150 501599 Beheersen grof zwerfafval-speelplaats. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig eigen-beeldmeetlat:
..... Speelplaats-zwerfafval grof

..... *Zwerfafval grof; op speelondergronden*
..... Situering: alle speelondergronden
..... Te onderhouden oppervlakte are 107,88
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

..... Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

305160 501599 Beheersen grof zwerfafval-speelplaats. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig eigen-beeldmeetlat:
..... Speelplaats-zwerfafval grof

..... *Zwerfafval grof; op speelondergronden*
..... Situering: alle speelondergronden
..... Te onderhouden oppervilakte are 107,88
..... Kwaliteitsniveau C

..... Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

..... Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

305170 501599 Beheersen natuurlijk afval-speelplaats. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval

..... overeenkomstig eigen-beeldmeetlat:

..... Speelplaats-natuurlijk afval

..... *Blad en natuurlijk afval ruimen; op speelondergronden*
..... (uitvoering in 2026)

..... Situering: alle speelondergronden

..... Te onderhouden oppervlakte are 107,88
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

..... Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Bladnr. 60 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers
RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
305180 501599 Beheersen natuurlijk afval-speelplaats. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig eigen-beeldmeetlat:
..... Speelplaats-natuurlijk afval
..... *Blad en natuurlijk afval ruimen; op speelondergronden*
..... Situering: alle speelondergronden
..... Te onderhouden oppervlakte are 107,88 |
..... Kwaliteitsniveau B
..... Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
..... Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
305190 501599 Beheersen natuurlijk afval-speelplaats. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig eigen-beeldmeetlat:
..... Speelplaats-natuurlijk afval
..... *Blad en natuurlijk afval ruimen; op speelondergronden*
..... Situering: alle speelondergronden
..... Te onderhouden oppervlakte are 107,88 |
..... Kwaliteitsniveau C
..... Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
..... Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
307 WATER en OEVERVEGETATIE
3071 Zwerfafvalbeheersing langs water
..... Stedelijkheidsklasse = 3 (matig stedelijk)
307110 501602 Beheersen drijfvuil tegen oever. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever
..... *Drijfvuil tegen oever* (uitvoering in 2026)
..... Situering: natuurlijke oever (onder beeldkwaliteit)
1. .. .. Te onderhouden lengte km 28,28 |
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
. . . .1. |Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens
..... bestekspostnummer(s) par 3011, 3031, 3033, 3041,
..... 3051 en 3081 en doorgenummerde postnrs
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
307120 501602 Beheersen drijfvuil tegen oever. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever
..... *Drijfvuil tegen oever*
..... Situering: natuurlijke oever (onder beeldkwaliteit)
1. .. .. Te onderhouden lengte km 28,28 |
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
. . . .1. |Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens
..... bestekspostnummer(s) par 3011, 3031, 3033, 3041,
..... 3051 en 3081 en doorgenummerde postnrs
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Riede, Mol 2 Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 61 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
307130 501602 Beheersen drijfvuil tegen oever. week 52,00 F

..... Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever
..... *Drijfvuil tegen oever*
..... Situering: natuurlijke oever (onder beeldkwaliteit)

1. .. .. Te onderhouden lengte km 28,28
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .3. . . |Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
. . .9. . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
. . . .1. |[Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens
..... bestekspostnummer(s) par 3011, 3031, 3033, 3041,
..... 3051 en 3081 en doorgenummerde postnrs
..... 4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

8 | | TERREIN INRICHTINGSELEMENTEN / OMGEVING
081 | | Afvalbeheersing grofvuil - omgeving
..... Stedelijkheidsklasse = 3 (matig stedelijk)

308110 501599 Beheersen grofvuil-omgeving. week 39,00 F
..... Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig
..... eigen-beeldmeetlat: Groen-omgeving-grof vuil
..... *Grof vuil omgeving; in woonkern* (uitvoering in 2026)
..... Situering: alle beplanting, gras intensief, gras extensief,
..... verharding, speelondergronden en natuurlijke oever
..... Te onderhouden oppervilakte are 17.557,00
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

..... Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

308120 501599 Beheersen grofvuil-omgeving. week 104,00 F
..... Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig
..... eigen-beeldmeetlat: Groen-omgeving-grof vuil
..... *Grof vuil omgeving; in woonkern*

..... Situering: alle beplanting, gras intensief, gras extensief,
..... verharding, speelondergronden en natuurlijke oever
..... Te onderhouden oppervilakte are 17.557,00
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

..... Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

308130 501599 Beheersen grofvuil-omgeving. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig
..... eigen-beeldmeetlat: Groen-omgeving-grof vuil
..... *Grof vuil omgeving; in woonkern*

..... Situering: alle beplanting, gras intensief, gras extensief,
..... verharding, speelondergronden en natuurlijke oever
..... Te onderhouden oppervlakte are 17.557,00
..... Kwaliteitsniveau C

..... Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen

..... Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

31 CYCLISCH ONDERHOUD - frequentie - gemeente
..... Situering: zie tekeningen
..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond

311 PLANTSOEN en BOMEN




Bladnr. 62 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol ¢« Donker

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
3111 Bosplantsoen
311110 514422 Uitmaaien rand beplantingsvak. m 1.822,00 F

..... Situering: bosplantsoen - struweel

..... Uitvoering en locatie op aanwijs van directie

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar

..... in week 26/27 OF 42/43 (eventuele beurt)

..... Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen ouder

..... dan 3 jaar.

..... Toegestaan is tot 0,10 m uit de wortelhals van de

..... struiken te blijven.

1. .. .. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.9. . . . |Plantverband: wildverband

. .2. . . |Bewerkingsbreedte: ca. 2 m

. . . .2. |Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting

..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
311120 514425 Snoeien rand beplantingsvak. m 2.162,00 F
..... Situering: bosplantsoen - struweel en struiken extensief
..... Uitvoering en locatie op aanwijs van directie
..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar
..... in week 25 t/m 30 (eventuele beurt)

1. . . . |Betreft: gesloten opgaande beplanting

. .1. . . |Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
311130 514422 Uitmaaien rand beplantingsvak. m 2.844,00 F
..... Situering: bosplantsoen - bos-opstand / bos / bomen- /
..... hakhout opstand

..... Uitvoering en locatie op aanwijs van directie

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar
..... in week 26/27 OF 36/37(eventuele beurt)

..... Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen ouder
..... dan 3 jaar.

..... Toegestaan is tot 0,10 m uit de wortelhals van de
..... struiken te blijven.

1. .. .. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.9. . . . |Plantverband: wildverband

. .2. . . |Bewerkingsbreedte: ca.2m

. . . .2. |Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
311140 514425 Snoeien rand beplantingsvak. m 2.844,00 F
..... Situering: bosplantsoen - bos-opstand / bos / bomen- /
..... hakhout opstand

..... Uitvoering en locatie op aanwijs van directie

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar
..... in week 25 t/m 30 (eventuele beurt)

.1. . . . |Betreft: gesloten opgaande beplanting

. .1. . . |Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 63 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

2.444,00 F

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

311150 514499 Uitmaaien beplanting, bosplantsoen, gesnoeid. m2
Situering: bosplantsoen

Betreft bosplantsoen welke is gesnoeid waardoor een
opener bosplantsoen vak is ontstaan

Uitvoering en locatie op aanwijs van directie

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

in week 26/27 en 42/43 (eventuele beurt)

..... Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen ouder
..... dan 3 jaar.

Toegestaan is tot 0,10 m uit de wortelhals van de
struiken te blijven.

Per uitmaaibeurt zorgen voor opschoning van oppervlak
van grassen en ongewenste vegetatie zoals bruidsluier,
..... braam, brandnetel, clematis, klimop en overige houtige
..... zaailingen

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantverband: wildverband

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

311160 514499 Opschonen bosplantsoen van ongewenste begroeiing. m2 1.222,00
Situering: bosplantsoen

Uitvoering en locatie op aanwijs van directie

Betreft opschonen van bosplantsoen van ongewenste
begroeiing zijnde: opschot MET WORTEL en al
verwijderen zoals bruidsluier, braam, brandnetel,
clematis en overige houtige zaailingen

Betreft: gesloten opgaande heesters

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar

in week 40 t/m 43 (eventuele beurt)

Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca. 25%
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

3112 Snoeien van bosplantsoen

Snoeien volgens de aanwijzingen vermeld in de
Kwaliteitscatalogus Snoeien Lansingerland

Het periodiek afzetten of terugbrengen van houtige
begroeiing wordt gefaseerd uitgevoerd.

Hierbij wordt maximaal 30% van het (lijn)element per
jaar teruggebracht en bilijft er in de directe omgeving
voldoende alternatieve broedmogelijkheid beschikbaar.
Voor vleermuizen: maximaal 30% per jaar verwijderen,
verspreid over de beplanting, zodat er geen gaten groter
dan 7 m ontstaan tussen opgaande begroeiing hoger
dan 2 meter.

Dunnen van boomvormers betreft t/m stamdiameter op
borsthoogte van 15 cm, grotere diameters in
bosplantsoen vellen via besteksparagraaf 3511 of 3512




Bladnr. 64 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol ¢« Donker

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
311210 514433 Afzetten beplanting. m2 6.082,00 F

..... Situering: bosplantsoen - bos-opstand
..... Jaarlijks in week 47 t/m 10
..... Cyclisch snoeien 1x / 5 jaar
1. .. .. Betreft: gesloten opgaande beplanting
4. . . . |Dichtheid beplanting: 100 - 200 st/100 m2
. .4. . . |Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer
. . .2. . |Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca. 25%
. . . .9. |Afhankelijk van situatie ter plaatse:
..... 1. hinderlijke opslag afzetten tot op de stobbe
..... 2. struiken in voorste rand langs verharding en in
..... achterste rand langs privé-tuinen afzetten tot op de
..... stobbe
..... 3. officiéle bomen vrijzetten van boomvormers
..... 4. overige bosplantsoenvak hierna snoeien:
..... - terugzetten door 50% a 70% van de beplanting
..... weg te nemen, verspreid in plantvak. dusdanig
..... dunnen waarbij op termijn een volwassen
..... boomlaag ontstaat die elkaar niet meer
..... verdringen
..... Terugzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld
..... Er worden boomvormers als "blijvers" aangewezen deze
..... altijd vrijzetten, door dunnen van overige boomvormers
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
311220 514433 Afzetten beplanting. m2 214,00 F
..... Situering: bosplantsoen - bos
..... Jaarlijks in week 47 t/m 10
..... Cyclisch snoeien 1x / 5 jaar
1. .. .. Betreft: gesloten opgaande beplanting
.3. . . . |Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2
. .4. . . |Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer
. . .2. . |Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca. 25%
. . . .9. |Afhankelijk van situatie ter plaatse:
..... 1. hinderlijke opslag afzetten tot op de stobbe
..... 2. struiken in voorste rand langs verharding en in
..... achterste rand langs privé-tuinen afzetten tot op de
..... stobbe
..... 3. officiéle bomen vrijzetten van boomvormers
..... 4. overige bosplantsoenvak hierna snoeien:
..... - afzetten door 25% van de boomvormers weg te
..... nemen tot op de stobbe, verspreid in plantvak.
..... dusdanig de heesterlaag sparen waarbij op
..... termijn omgevormd kan worden naar gewenste
..... bos-opstand
..... Er worden boomvormers als "blijvers" aangewezen deze
..... altijd vrijzetten, door dunnen van overige boomvormers
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 65 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
311230 514433 Afzetten beplanting. m2 96,00 F

..... Situering: bosplantsoen - bomen-opstand
..... Jaarlijks in week 47 t/m 10
..... Cyclisch snoeien 1x / 5 jaar
1. .. .. Betreft: gesloten opgaande beplanting
.3. . . . |Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2
. .4. . . |Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer
. . .2. . |Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca. 25%
. . . .9. |Afhankelijk van situatie ter plaatse:
..... 1. hinderlijke opslag in de vegetatie afzetten tot op de
..... stobbe
..... 2. hinderlijke boomvormers in rand langs verharding
..... en/of privé-tuinen afzetten tot op de stobbe
..... 3. overige bosplantsoenvak hierna snoeien:
..... - afzetten door max. 25% van de boomvormers weg
..... te nemen tot op de stobbe
..... Er worden boomvormers als "blijvers" aangewezen deze
..... altijd vrijzetten, door dunnen van overige boomvormers
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
311240 514433 Afzetten beplanting. m2 312,00 F
..... Situering: bosplantsoen - hakhout-opstand
..... Jaarlijks in week 47 t/m 10
..... Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 5 jaar
1. .. .. Betreft: gesloten opgaande beplanting
.3. . . . |Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2
. .4. . . |Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer
. . .2. . |Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca. 25%
. . . .9. |Afhankelijk van situatie ter plaatse:
..... 1. hinderlijke opslag in de vegetatie afzetten tot op de
..... stobbe
..... 2. hinderlijke takken in rand langs verharding en/of
..... privé-tuinen terugknippen tot op de stam / stoof
..... 3. overige bosplantsoenvak hierna snoeien:
..... - terugzetten door 50 a 75% van de aantal weg te
..... nemen, verspreid ten opzichte van elkaar
..... Terugzetten op stoof tot ten hoogste 0,50 m boven
..... maaiveld
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
311260 514433 Afzetten beplanting. m2 1.192,00 F
..... Situering: bosplantsoen - struweel en struiken extensief
..... Jaarlijks in week 47 t/m 10
..... Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 5 jaar
1. .. .. Betreft: gesloten opgaande beplanting
.4. . . . |Dichtheid beplanting: 100 - 200 st/100 m2
. .4. . . |Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer
. . .2. . |Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca. 25%
. . . .9. |Afhankelijk van situatie ter plaatse:
..... 1. boomvormers en hinderlijke opslag afzetten tot op de
..... stobbe
..... 2. struiken in voorste meter langs verharding en in
..... achterste rand lans privé-tuinen afzetten tot op de
..... stobbe
..... 3. overige bosplantsoenvak hierna snoeien:
..... - terugzetten door 50% a 70% van de beplanting
..... weg te nemen, verspreid in plantvak
..... Terugzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld
..... Er kunnen grote solitair heesters of boomvormers als
..... "blijvers" aangewezen zijn, deze behouden en niet
..... snoeien en waar nodig vrijzetten.
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Bladnr. 66 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
311270 514499 Terugzetten hakhout. st 62,00 F

..... Situering: hakhout (als solitair)
..... Jaarlijks in week 47 t/m 10
..... Cyclisch snoeien 1x / 2 jaar of 1x/ 5 jaar
..... Betreft: landschappelijke beplanting
..... Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer
..... Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%
..... Afhankelijk van situatie ter plaatse:
..... 1. aanwezige hinderlijke opslag afzetten tot op de
..... stobbe
..... 2. hakhout afzetten tot ten hoogste 0,50 m boven
..... maaiveld
..... 3. terugzetten door 50% van de aantal weg te nemen,
..... verspreid ten opzichte van elkaar
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
311280 514433 Afzetten beplanting. m2 250,00 F
..... Situering: bosplantsoen - struweel of struiken extensief
..... met de functie "afscheidingsgroen”
..... Jaarlijks in week 47 t/m 10
..... Cyclisch snoeien 1x / 4 jaar of 1x / 5 jaar
1. .. .. Betreft: gesloten opgaande beplanting
.4. . . . |Dichtheid beplanting: 100 - 200 st/100 m2
. .4. . . |Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer
. . .2. . |Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca. 25%
. . . .9. |Afhankelijk van situatie ter plaatse:
..... 1. boomvormers en hinderlijke opslag afzetten tot op de
..... stobbe
..... 2. struiken in voorste meter langs verharding afzetten
..... tot op de stobbe
..... 3. overige bosplantsoenvak hierna snoeien:
..... a. terugzetten door per rij weg te nemen
..... b. terugzetten door 40% van de beplanting weg te
..... nemen, verspreid in plantvak
..... Terugzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld
..... Er kunnen grote solitair heesters of boomvormers als
..... "blijvers" aangewezen zijn, deze behouden en niet
..... snoeien en waar nodig vrijzetten.
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
311290 501199 Verwijderen afval tijdens snoeiwerk bosplantsoen. m2 8.146,00 F
..... Situering: bosplantsoen
..... Betreft: verwijderen van zwerfafval en grofvuil welke
..... tijldens het snoeiwerk van bosplantsoen weer
..... bereikbaar wordt en opgeruimd kan worden
..... Jaarlijks in week 47 t/m 10 gelijktijdig met het snoeiwerk
..... Verwijderen zwerfafval en grofvuil (alle verontreinigingen)
..... Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
3113 Snoeien van sierplantsoen
..... Snoeien volgens de aanwijzingen vermeld in de
..... Kwaliteitscatalogus Snoeien Lansingerland
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514432

INUMMER

311310

311320 (514424

311330 (514424

Terugzetten beplanting.

Situering: heesters 1,0-3,0m functie "afscheidingsgroen"
Jaarlijks in week 47 t/m 10

Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 5 jaar

Betreft: gesloten opgaande beplanting

Dichtheid: 200 of meer st/100 m2

Hoogte beplanting: tot ca. 5 m

Afhankelijk van situatie ter plaatse:

a. Terugzetten door rij om rij weg te nemen

b. Terugzetten door 50% van de beplanting weg te
nemen, verspreid in plantvak

Terugzetten door beplanting tot 0,40 m boven maaiveld
weg te nemen

Er kunnen grote solitair heesters als "blijvers"
aangewezen zijn, deze behouden en niet snoeien en
waar nodig vrijzetten.

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Snoeien sierplantsoen.
Situering: heesters 0,1-0,5m (snoei als vlak)

Jaarlijks in week 47 t/m 10

Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar

Verjongingssnoei tot hoogte 0,30 m boven maaiveld.
Met behoud van aanwezige solitaire heesters

Hoogte beplanting voor snoei: tot ca. 1,5 m

Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters
Dichtheid: 200 of meer st/100 m2

Snoeiregiem: op aanwijzing van directie volgens vooraf
opgesteld snoeiplan voor dat onderhoudsjaar

In beplantingsvak

1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Snoeien sierplantsoen.
Situering: heesters 0,5-1,0m (polvormige snoei)
Jaarlijks in week 47 t/m 10

Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 4 jaar

. |Verjongingssnoei tot hoogte 0,20 m boven maaiveld;

. |polvormig snoeien

Met behoud van aanwezige solitaire heesters

Hoogte beplanting voor snoei: tot ca. 2,5 m

Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters
Dichtheid: 200 of meer st/100 m2

Snoeiregiem: op aanwijzing van directie volgens vooraf
opgesteld snoeiplan voor dat onderhoudsjaar

In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

m2

m2

m2

1.426,00 F

18.282,00

4.558,00 F




Bladnr. 68 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol ¢« Donker

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
311340 514424 Snoeien sierplantsoen. m2 1.902,00 F

..... Situering: heesters 1,0-3,0m (polvormige snoei)
..... Jaarlijks in week 47 t/m 10
..... Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 4 jaar
1. .. .. Verjongingssnoei tot hoogte 0,50 m boven maaiveld;
..... polvormig snoeien
..... Hoogte beplanting voor snoei: tot ca. 5,0 m
.6. . . . |Betreft: opgaande heesters gecombineerd met
..... bodembedekkende heesters
. .5. . . |Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
. . .1. . |Snoeiregiem: op aanwijzing van directie volgens vooraf
..... opgesteld snoeiplan voor dat onderhoudsjaar
. . . .1. |In beplantingsvak
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
311350 514424 Snoeien sierplantsoen. m2 7.836,00 F
..... Situering: heesters 0,5-1,0m (snoei als viak)
..... Jaarlijks in week 47 t/m 10
..... Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 4 jaar
1. .. .. Verjongingssnoei tot hoogte 0,30 a 0,40 m boven
..... maaiveld afhankelijk van plantsoort; snoei als vlak
..... Met behoud van aanwezige solitaire heesters
..... Hoogte beplanting voor snoei: tot ca. 2,5 m
.6. . . . |Betreft: opgaande heesters gecombineerd met
..... bodembedekkende heesters
. .5. . . |Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
. . .1. . |Snoeiregiem: op aanwijzing van directie volgens vooraf
..... opgesteld snoeiplan voor dat onderhoudsjaar
. . . .1. |In beplantingsvak
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
311360 514424 Snoeien sierplantsoen. m2 1.426,00 F
..... Situering: heesters 1,0-3,0m (snoei als vlak)
..... Jaarlijks in week 47 t/m 10
..... Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 4 jaar
1. .. .. Verjongingssnoei tot hoogte 0,30 m of 0,50 m boven
..... maaiveld afhankelijk van plantsoort; snoei als vlak
..... Met behoud van aanwezige solitaire heesters
..... Hoogte beplanting voor snoei: tot ca. 5,0 m
.6. . . . |Betreft: opgaande heesters gecombineerd met
..... bodembedekkende heesters
. .5. . . |Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
. . .1. . |Snoeiregiem: op aanwijzing van directie volgens vooraf
..... opgesteld snoeiplan voor dat onderhoudsjaar
. . . .1. |In beplantingsvak
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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311380

311390

3114
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ICODE

14424

514499

514499

514424

1:2:3:4:5:6

Snoeien sierplantsoen.
Situering: heesters met functie: verkeershoek
Jaarlijks in week 20/21 en 36/37

Cyclisch snoeien 2x per jaar

Bloksnoei: tot hoogte 0,30 a 0,40 m boven maaiveld
afhankelijk van plantsoort; snoei als vlak.

Met behoud van aanwezige solitaire heesters
Betreft: opgaande heesters gecombineerd met
bodembedekkende heesters

Dichtheid: 200 of meer st/100 m2

Snoeiregiem: terugsnoeien met name in hoogte i.v.m.
overzicht van verkeersdeelnemers en verkeersveiligheid
Snoei inclusief eventuele benodigde randsnoei

In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Snoeien solitaire heester (vormsnoei).

Situering: solitaire heester

Jaarlijks in week 47 t/m 10

Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 4 jaar

Vormsnoei afhankelijk van plantsoort en habitus
Betreft: solitaire heester

In beplantingsvak en soms in gazon

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Snoeien solitaire heester (terugzetten).

Situering: solitaire heester

Jaarlijks in week 47 t/m 10

Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 4 jaar
Verjongingssnoei tot hoogte 0,50 m boven maaiveld;
polvormig snoeien

Betreft: solitaire heester

In beplantingsvak
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Snoeien van vaste planten en klimplanten
Snoeien volgens de aanwijzingen vermeld in de
Kwaliteitscatalogus Snoeien Lansingerland

Snoeien sierplantsoen.
Situering: kruidachtigen

Jaarlijks in week 13 t/m 15; na vorstperiode
Verjongingssnoei tot aan houtige delen van plant
Betreft: kruidachtigen

Dichtheid: 200 of meer st/100 m2

Snoeiregiem: op aanwijzing van directie volgens vooraf
opgesteld snoeiplan voor dat onderhoudsjaar

In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

m2

st

st

m2

7.100,00

650,00

650,00

186,00

69 van 220




Bladnr. 70 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol ¢« Donker

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAW0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
311430 514499 Maaien vaste planten (mulchen). m2 3.352,00 F

..... Situering: vaste planten

..... Jaarlijks in week 11 t/m 15; na vorstperiode

..... Maaien / mulchen zodra "het eerste groen" zichtbaar is.
..... Kortmaaien van planten na uitloop van circa 10-15 cm.
..... Terugmaaien tot 0-1 cm boven maaiveld en het loof
..... versnipperen en laten liggen, verkleinen tot max. 5 cm
..... lengte, in een laagdikte van maximaal 2 cm.

..... Aansluitend bemesten volgens bestekspost 311431
..... Met behoud van aanwezige solitaire heesters

..... Betreft: vaste planten

..... Dichtheid: 200 of meer st/100 m2

..... In beplantingsvak

..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
311431 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 3.352,00
..... Situering: vaste planten

..... Direct na mulchen vaste planten aansluitend bemesten
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .9. . IDCM mix 2 (NPK 7-7-12 + 4 MgO)

..... Leverancier: DCM te Katwijk of gelijkwaardig

. . . .1. |Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2 kg 335,20 L
..... 3|Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m
..... tussen bestaande vaste planten inwerken

311440 514424 Snoeien sierplantsoen. m2 812,00 F
..... Situering: vaste planten en siergras
..... Jaarlijks in week 13 t/m 15; na vorstperiode
9. . . .. Afknippen van afgestorven loof
.9. . . . |Betreft: vaste planten en siergras
. .5. . . |Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
. . .1. . |Snoeiregiem: op aanwijzing van directie volgens vooraf
..... opgesteld snoeiplan voor dat onderhoudsjaar
. . . .1. |In beplantingsvak
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
311460 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 3.666,00 F
..... Situering: hagen-klimplant
..... Plantsoort van de haag: met name klimop, wingerd en
..... bruidsluier
..... Lengte van de haag / geluidsscherm m 797,00
..... Knipoppervlakte indicatief m2 1.833,00
2. .. .. 1 zijkant en de bovenkant van de haag
.9. . . . |Betreft: klimplanten tegen een geluidsscherm
. .2. . . |Breedte van de haag: van ca. 0,5totca. 1 m
. . .4. . |Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer
. . . .1. |Aantal beurten: 1 keer in september
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

3115 Onkruidbestrijding plantsoen




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 71 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
311510 514499 Onkruidbestrijding bosplantsoen. m2 4.380,00 F

..... Situering: bosplantsoen - struiken extensief
..... Afhankelijk van situatie ter plaatse per onderhoudsbeurt
..... zorgen voor opschoning van het plantsoenvak:
..... - Onkruidvrij maken / maaien rand van 2,0 m rondom
..... - Onkruid plantvak mag niet hoger zijn dan 30 cm en er
..... mag niet meer bedekking zijn dan 60% van plantvak
..... - Opschot MET WORTEL en al verwijderen zoals
..... bruidsluier, braam, brandnetel, clematis en overige
..... houtige zaailingen
..... Betreft: gesloten opgaande heesters
..... Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
311520 514499 Onkruidbestrijding bosplantsoen. m2 31.040,00 F
..... Situering: bosplantsoen - jong met kruidenbegroeiing
..... Afhankelijk van situatie ter plaatse per onderhoudsbeurt
..... zorgen voor opschoning van het plantsoenvak:
..... - Onkruidvrij maken rand van 2,0 m rondom
..... - Onkruid plantvak mag niet hoger zijn dan 30 cm en er
..... mag niet meer bedekking zijn dan 60% van plantvak
..... - Opschot MET WORTEL en al verwijderen zoals
..... bruidsluier, braam, brandnetel, clematis en overige
..... houtige zaailingen
..... Betreft: niet-gesloten opgaande heesters
..... Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
311530 514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 10.512,00 F
..... Situering: sedumvegetatie
9. . . .. Betreft: sedumvegetatie op maaiveld
. .3. . . |Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen
. . .2. . |Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
311531 514407 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken m2 10.512,00
..... beplantingsvak.
..... Situering: sedumvegetatie
9. .. .. Betreft: sedumvegetatie op maaiveld
. . .2. . |Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

311540 514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 15.000,00 F
..... Situering: plantsoen - "buiten beschouwing"

1. .. .. Betreft: gesloten opgaande heesters
. .1. . . |Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05
..... m
. . .2. . |Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar

311541 514407 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken m2 15.000,00
..... beplantingsvak.
..... Situering: plantsoen - "buiten beschouwing"

1. .. .. Betreft: gesloten opgaande heesters
. . .2. . |Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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311550 514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 1.500,00 F

..... Situering: kaal plantvak / tijdelijk leeg plantvak
..... Uitvoering en locatie op aanwijs van directie

9. . . .. Betreft onderhoud van een kaal plantvak en/of tijdelijk
..... leeg plantvak op basis van één of meerdere beurten.
. .1. . . |Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05
..... m
. . .9. . |Gerekend is met een aantal onderhoudsbeurt(en) op
..... aanwijs van directie afhankelijk van benodigde periode
..... van gewenst onderhoud.

311551 514407 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken m2 1.500,00
..... beplantingsvak.
..... Situering: kaal plantvak / tijdelijk leeg plantvak

9. . . .. Betreft onderhoud van een kaal plantvak en/of tijdelijk
..... leeg plantvak
. . .9. . |Gerekend is met een aantal onderhoudsbeurt(en) op
..... aanwijs van directie
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

311560 514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 7.500,00 F
..... Situering: plantvak met nulbeurt
..... Uitvoering en locatie op aanwijs van directie
..... Uitvoeren van 3 intensieve beurten waarna het plantvak
..... weer op kwaliteitsniveau onderhouden kan worden

1. .. .. Betreft: gesloten opgaande heesters
. .1. . . |Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05
..... m
. . .1. . |Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) met een
..... tussenperiode van drie a vier weken

311561 514407 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken m2 7.500,00
..... beplantingsvak.
..... Situering: plantvak met nulbeurt

1. .. .. Betreft: gesloten opgaande heesters
. . .1. . |Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) met een
..... tussenperiode van drie a vier weken
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

3118 Bomen
311810 515551 Verwijderen waterlot. st 3.012,00 F
..... Situering: bomen in verharding en gras (stamopschot)
..... Boomsoorten zoals Tilia, Robinia en knotwilgen welke
..... regelmatig stamopschot hebben dienen vaak jaarlijks
..... gesnoeid te worden.

..... Overige bomen waarvan stamopschot verwijderd moet
..... worden volgt een opgave op aanwijs van de directie
..... en/of naar aanleiding van een BVO inspectie

..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... Jaarlijks in week 36 t/m 40 (september)

.1. . . . |Verwijderen tot 6,0 m boven maaiveld tot aan de
..... onderste gesteltak(ken)

..... 2|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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311820 515551
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N

312110 514423

Verwijderen waterlot.

Situering: bomen in beplanting (stamopschot)
Boomsoorten zoals Tilia, Robinia en knotwilgen welke
regelmatig stamopschot hebben dienen vaak jaarlijks
gesnoeid te worden.

Overige bomen waarvan stamopschot verwijderd moet
worden volgt een opgave op aanwijs van de directie
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Jaarlijks in week 36 t/m 40 (september)

Verwijderen tot 6,0 m boven maaiveld tot aan de
onderste gesteltak(ken)

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Verwijderen waterlot.

Situering: bomen in verharding en gras (wortelopschot)
Boomsoorten zoals Tilia, Robinia en Malus welke
regelmatig wortelopschot hebben dienen vaak jaarlijks
gesnoeid te worden.

Overige bomen waarvan wortelopschot verwijderd moet
worden volgt een opgave op aanwijs van de directie
en/of naar aanleiding van een BVO inspectie
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Jaarlijks in week 36 t/m 40 (september)

Verwijderen tot 0,01 m boven maaiveld

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Verwijderen waterlot.

Situering: bomen in beplanting (wortelopschot)
Boomsoorten zoals Tilia, Robinia en Malus welke
regelmatig wortelopschot hebben dienen vaak jaarlijks
gesnoeid te worden.

Overige bomen waarvan wortelopschot verwijderd moet
worden volgt een opgave op aanwijs van de directie
en/of naar aanleiding van een BVO inspectie
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Jaarlijks in week 36 t/m 40 (september)

Verwijderen tot 0,01 m boven maaiveld

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

GRAS INTENSIEF

Het bijmaaien rondom bomen (tot 0,50m uit boomstam)
vindt niet plaats in gras intensief, dit ter voorkoming van
beschadiging van bomen.

Maaien van bollenloof

Maaien loof van bolgewassen.

Situering: gras intensief met bloembollen

Betreft: vroegbloeiers (0.a. Crocus)

Jaarlijks in week 20; afh van groeiontwikkeling

c.q. maaiperiode ca. 6 weken na bloei

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

st

st

st

m2

738,00

2.218,00

720,00

13.602,00
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312120 514423 Maaien loof van bolgewassen. m2 27.104,00 F

..... Situering: gras intensief met bloembollen

..... Betreft: laatbloeiers (o0.a. Narcis)

..... Jaarlijks in week 24/25; afth van groeiontwikkeling c.q.
..... maaiperiode ca. 6 weken na bloei

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
312130 514423 Maaien loof van bolgewassen. m2 1.518,00 F
..... Situering: gras intensief met bloembollen

..... Betreft: zomerbloeiers (0.a. Alium)

..... Jaarlijks in week 30; afh van groeiontwikkeling
..... c.g. maaiperiode ca. 6 weken na bloei

..... Bollenmengsel met Crocosmia in week 39

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

3122 Gazon en grasveld

312210 512525 Slepen grasveld. are 376,00 F
..... Situering: gazon en grasveld

..... Betreft slepen van gras in het voorjaar en/of voor het
..... slechten / gladmaken van molshopen in het gras
..... Uitvoering en locatie op aanwijs van directie
..... Aantal percelen: n.t.b. in deelopdracht

.2. . . . |Slepen met sleepraam

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . .2. . |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

312220 512503 Maaien grasveld. are 300,00 F
..... Situering: grasveld frequentie, vliak

..... Aantal percelen: n.t.b. in deelopdracht

2. .. .. Standaard beheer

.1. . . . |Grasveldtype: recreatief grasveld B

. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .4. |Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 6
..... maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels

..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen

312230 512503 Maaien grasveld. are 100,00 F
..... Situering: grasveld frequentie, talud

..... Aantal percelen: n.t.b. in deelopdracht

2. .. .. Standaard beheer

.1. . . . |Grasveldtype: recreatief grasveld B

. . .2. . |Talud 1 : 3 of steiler

. . . .4. |Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 6
..... maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels

..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen

312240 512503 Maaien grasveld. are 336,00 F
..... Situering: grasveld frequentie, meterstrook
..... Aantal percelen: n.t.b. in deelopdracht

2. .. .. Standaard beheer

.1. . . . |Grasveldtype: recreatief grasveld B

. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .4. |Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar en met 6
..... maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels

..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen
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312260

312270

3124

312410

312420

312430

512503

512508

512511

512511

512511

Maaien grasveld.

Situering: gras intensief met nulbeurt

Uitvoeren van maaibeurt van lang gras als gevolg van
natte of andere omstandigheden tijdelijk niet bereikbaar
is geweest, waarna het gras weer op kwaliteitsniveau
onderhouden kan worden

Uitvoering en locatie op aanwijs van directie

Aantal percelen: n.t.b. in deelopdracht

Standaard beheer

Grasveldtype: recreatief grasveld B

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.

Situering: gras intensief met nulbeurt

Uitvoeren na een maaibeurt van lang gras als gevolg
van natte of andere omstandigheden tijdelijk niet
bereikbaar is geweest of als na een reguliere maaibeurt
nog steeds te veel maaisel achterblijft

Uitvoering en locatie op aanwijs van directie
Standaard beheer

Grasveldtype: recreatief grasveld B

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 beurt(en)

Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een
inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Graskanten

Afsteken/afsnijden van graskanten.

Situering: gras intensief langs sierplantsoen.
Graskanten steken in een rechte lijn

Langs beplantingsvakken

Afsteken of afsnijden

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar

in week 36 t/m 41

Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden over
het grasveld en/of verzamelen en vervoeren naar een
inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Afsteken/afsnijden van graskanten.

Situering: gras intensief langs elementverharding
Inclusief vrijhouden van kolken in de bandenlijn en
inspectieputten en losse kolken in gras intensief
Langs verharding

Afsteken of afsnijden

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar

in week 36 t/m 41

Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden over
het grasveld en/of verzamelen en vervoeren naar een
inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Afsteken/afsnijden van graskanten.

Situering: gras intensief langs halfverharding met band
Langs halfverharding met een kantopsluiting

Afsteken of afsnijden

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar

in week 36 t/m 41

Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden over
het grasveld en/of verzamelen en vervoeren naar een
inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are

are

75,00

150,00

29.034,00

142.776,00

2.432,00
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312440 512599 Verwijderen overgroei graskanten. m 6.288,00 F

..... Situering: gras intensief langs halfverharding
..... Langs halfverharding zonder een kantopsluiting
..... Methode van uitvoering ter keuze van de aannemer
..... Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... in week 18 t/m 19 en 36 t/m 41
..... Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden over
..... het grasveld en/of verzamelen en vervoeren naar een
..... inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
312450 512511 Afsteken/afsnijden van graskanten. m 25.330,00 F

..... Situering: gras intensief langs gesloten verharding

..... Inclusief vrijhouden van trottoirkolken in de bandenlijn
9. . . .. Langs gesloten verharding met een kantopsluiting

.3. . . . |Afsteken of afsnijden

. . .2. . |Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar

..... in week 36 t/m 41

..... 2|Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden over

..... het grasveld en/of verzamelen en vervoeren naar een

..... inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
312460 512599 Verwijderen overgroei graskanten. m 3.914,00 F
..... Situering: gras intensief langs gesloten verharding
..... Langs gesloten verharding zonder een kantopsluiting
..... Methode van uitvoering ter keuze van de aannemer
..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... in week 36 t/m 41 (eventuele beurt)
..... Uitvoering en locatie op aanwijs van directie
..... Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden over
..... het grasveld en/of verzamelen en vervoeren naar een
..... inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
313 GRAS EXTENSIEF
..... Bijmaaien rondom obstakels volgens de Standaard
..... artikel 51.15.01 en 51.25.01
..... En rondom bomen? De afstand die gemaaid dient te
..... worden tot aan de boom is: tot een afstand van 0,50 m
..... uit die stam. Ter plaatse van bomen, bijvoorbeeld door
..... laaghangende takken, dient rekening gehouden te
..... worden met waar nodig handmatig maaien tot 0,50 m
..... uit die stam van de boom.

..... Het bijmaaien rondom bomen zoals gedefinieerd
..... volgens de Standaard artikel 51.11.02 en 51.21.02 vindt
..... niet plaats in gras extensief, dit ter voorkoming van
..... beschadiging van bomen.

..... Gewenst is voorafgaand aan maaien van extensief gras
..... het zwerfafval te ruimen, ter voorkoming van

..... versnippering en inmenging in het af te voeren maaisel.

..... Het maaiwerk wat uitgevoerd dient te worden onder
..... Kleurkeur Groen of Blauw (of als vermeld "ecomaaier")
..... moeten de in te zetten maaimachines voldoen aan het
..... toetsingskader: beoordeling ecologische effecten
..... maaimachines binnen Kleurkeur (zie deel 1 par 10)

..... Indien voorafgaand aan het maaiwerk vanuit de
..... gedragscode een locatiebezoek benodigd is, is hiervoor
..... bestekspost 391170 opgenomen. Het toepassen van
..... het locatiebezoek is na afstemming met de directie.

..... Uitvoering volgens de aanwijzingen vermeld in de
..... Onderhoudsplan Graslanden, Oevers en Watergangen
..... Lansingerland (afgekort: Onderhoudsplan G,0&W)
..... Hierin wordt aangegeven per grasland- en oevertype de
..... gewenste onderhoudsbeeld en onderhoudsrichtlijnen.
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3130

313010

313020

313030

313040

313050

Graskanten

Afsteken/afsnijden van graskanten.

Situering: gras extensief langs sierplantsoen.
Graskanten steken in een rechte lijn

Langs beplantingsvakken

Afsteken of afsnijden

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar

in week 36 t/m 41

Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden over
het grasveld en/of verzamelen en vervoeren naar een
inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Afsteken/afsnijden van graskanten.

Situering: gras extensief langs elementverharding
Inclusief vrijhouden van kolken in de bandenlijn en
inspectieputten en losse kolken in grasextensief
Langs verharding

Afsteken of afsnijden

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar

in week 36 t/m 41

Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden over
het grasveld en/of verzamelen en vervoeren naar een
inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Afsteken/afsnijden van graskanten.

Situering: gras extensief langs halfverharding met band
Langs halfverharding met een kantopsluiting

Afsteken of afsnijden

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar

in week 36 t/m 41

Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden over
het grasveld en/of verzamelen en vervoeren naar een
inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Verwijderen overgroei graskanten.

Situering: gras extensief langs halfverharding

Langs halfverharding zonder een kantopsluiting
Methode van uitvoering ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

in week 18 t/m 19 en 36 t/m 41

Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden over
het grasveld en/of verzamelen en vervoeren naar een
inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Afsteken/afsnijden van graskanten.

Situering: gras extensief langs gesloten verharding
Inclusief vrijhouden van trottoirkolken in de bandenlijn
Langs gesloten verharding met een kantopsluiting

6.196,00

19.784,00

1.208,00

2.796,00

7.724,00

.3. . . . |Afsteken of afsnijden

. . .2. . |Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... in week 36 t/m 41

..... 2|Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden over
..... het grasveld en/of verzamelen en vervoeren naar een
..... inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
313060 512599 Verwijderen overgroei graskanten. m 2.966,00 F

..... Situering: gras extensief langs gesloten verharding
..... Langs gesloten verharding zonder een kantopsluiting
..... Methode van uitvoering ter keuze van de aannemer
..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... in week 36 t/m 41 (eventuele beurt)

..... Uitvoering en locatie op aanwijs van directie

..... Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden over
..... het grasveld en/of verzamelen en vervoeren naar een
..... inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
3131 Maaien bloemrijk gras - ruigte 1x

..... Maaien ruigte conform richtlijnen Kleurkeur
313110 512501 Maaien bermen en taluds. are 29,40 F
..... Situering: ruigte - najaar 1x, vlak en talud
..... Maaimethode: in najaar, 15-20% laten overstaan

1. .. .. Ecologisch beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .9. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler

..... Inclusief maaien enkele taluds
. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1 x per jaar
..... Jaarlijks in week 36 t/m 39 (september)

313120 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 29,40 F
..... taluds.
..... Situering: ruigte - najaar 1x, vlak en talud
1. .. .. Ecologisch beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .9. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler
. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1 x per jaar

..... Jaarlijks in week 36 t/m 40 (september)

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of
..... circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
313130 512501 Maaien bermen en taluds. are 28,60 F
..... Situering: ruigte - zomer 1x, vlak en talud
..... Maaimethode: in zomer, 15-20% laten overstaan

1. .. .. Ecologisch beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .9. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler
..... Inclusief maaien enkele taluds
. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1 x per jaar

..... Jaarlijks in week 23 t/n 30 (juni / juli)

313140 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 28,60 F
..... taluds.
..... Situering: ruigte - zomer 1x, vlak en talud
1. .. .. Ecologisch beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .9. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler
. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1 x per jaar

..... Jaarlijks in week 23 t/n 31 (juni / juli)

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of
..... circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
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HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

CATALOGUSNUMMER
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POST-
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INLICHTING
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512501
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313160

313170 512501

313180 512506

313190 510103

3132 | |

313200 512501

Maaien bermen en taluds.

Situering: ruigte - jaarlijks 50%, vlak en talud
Maaimethode: gefaseerd met 1 jaar overstaan
Grasvlakken ingedeeld in even en oneven jaar
Ecologisch beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler

nclusief maaien enkele taluds

Aantal maaibeurten: 1 x per jaar
Jaarlijks in week 24/25 of 34/35 of 40/41

Maaien bermen en taluds.
Situering: ruigte - jaarlijks 33%, vlak en talud

Maaimethode: gefaseerd met 2 jaar overstaan
Grasvlakken ingedeeld in jaartal (2026, 2027, 2028, enz.)
Ecologisch beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler

Inclusief maaien enkele taluds

Aantal maaibeurten: 1 x per jaar

Jaarlijks in week 24/25 of 34/35 of 40/41

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.

Situering: ruigte - jaarlijks 50% / 33%, vlak en talud
Ecologisch beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler

Aantal maaibeurten: 1 x per jaar

Jaarlijks in week 24/26 of 34/36 of 40/42

Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of
circulair hoogwaardige verwerker.

Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139

Maaien gewas.
Situering: ruigte (met name bij gefaseerd maaien)
Wegmaaien / afzetten van aanwezige houtige gewassen
welke door gefaseerd maaien zich ontwikkeld hebben
ter voorkoming dat het doorgroeit tot houtige opslag
Bedekkingsgraad houtige gewas: ca. 5 tot ca. 15%
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 of steiler

Hoogte na het maaien ten hoogste 10 mm c.q. aan het
maaiveld ter voorkoming van opnieuw uitlopen
1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Maaien bloemrijk grasland 2x - 3x_(maaien + afruimen)
Maaien bloemrijk grasland conform richtlijnen Kleurkeur

Maaien bermen en taluds.

Situering: bloemrijk grasland - vroeg 2x, vlak
Maaimethode: vroeg, 15-20% laten overstaan
Ecologisch beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 2 x per jaar

Jaarlijks in week 21 t/m 24 en 31 t/m 33

are

are

are

are

are

25,00 F

16,60 F

41,60 F

99,60 F

570,00 F
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RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
313210 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 570,00 F
..... taluds.
..... Situering: bloemrijk grasland - vroeg 2x, vlak
1. .. .. Ecologisch beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2 x per jaar

..... Jaarlijks in week 21 t/m 25 en 31 t/m 34

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of
..... circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
313220 512501 Maaien bermen en taluds. are 530,00 F

..... Situering: bloemrijk grasland - vroeg 2x, talud

..... Maaimethode: vroeg, 15-20% laten overstaan
1. .. .. Ecologisch beheer

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .2. . . |Talud 1: 2 of steiler

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2 x per jaar

..... Jaarlijks in week 21 t/m 24 en 31 t/m 33
313230 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 530,00 F

..... taluds.

..... Situering: bloemrijk grasland - vroeg 2x, talud
1. .. .. Ecologisch beheer

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .2. . . |Talud 1: 2 of steiler

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2 x per jaar

..... Jaarlijks in week 21 t/m 25 en 31 t/m 34

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of

..... circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
313240 512501 Maaien bermen en taluds. are 2.366,40 F
..... Situering: bloemrijk grasland - standaard 2x, vliak
..... Maaimethode: standaard, 15-20% laten overstaan

1. .. .. Ecologisch beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2 x per jaar
..... Jaarlijks in week 26 t/m 30 en 36 t/m 38
313250 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 2.366,40 F

..... taluds.

..... Situering: bloemrijk grasland - standaard 2x, vlak
1. .. .. Ecologisch beheer

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2 x per jaar

..... Jaarlijks in week 26 t/m 31 en 36 t/m 39

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of

..... circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
313260 512501 Maaien bermen en taluds. are 2.120,00 F

..... Situering: bloemrijk grasland - standaard 2x, talud

..... Maaimethode: standaard, 15-20% laten overstaan
1. .. .. Ecologisch beheer

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .2. . . |Talud 1: 2 of steiler

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2 x per jaar

..... Jaarlijks in week 26 t/m 30 en 36 t/m 38
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Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
313270 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 2.120,00 F

..... taluds.

..... Situering: bloemrijk grasland - standaard 2x, talud

1. .. .. Ecologisch beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .2. . . |Talud 1: 2 of steiler

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2 x per jaar

..... Jaarlijks in week 26 t/m 31 en 36 t/m 39

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of
..... circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
313280 512501 Maaien bermen en taluds. are 120,00 F
..... Situering: bloemrijk grasland - intensief 3x, vlak
..... Maaimethode: intensief, 15-20% laten overstaan

1. .. .. Ecologisch beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .3. . |Aantal maaibeurten: 3 x per jaar
..... Jaarlijks in week 21/22, 29/30 en 37/38
313290 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 120,00 F

..... taluds.

..... Situering: bloemrijk grasland - intensief 3x, vlak
1. .. .. Ecologisch beheer

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .3. . |Aantal maaibeurten: 3 x per jaar

..... Jaarlijks in week 21/23, 29/31 en 37/39

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of

..... circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
3133 Maaien bloemrijk grasland 2x - 3x, en ecomaaier
..... Maaien bloemrijk grasland conform richtlijnen Kleurkeur

313300 512501 Maaien bermen en taluds. are 60,00 F
..... Situering: bloemrijk grasland - intensief 3x, talud
..... Maaimethode: intensief, 15-20% laten overstaan

1. .. .. Ecologisch beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .2. . . |Talud 1: 2 of steiler
. . .3. . |Aantal maaibeurten: 3 x per jaar
..... Jaarlijks in week 21/22, 29/30 en 37/38

313310 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 60,00 F
..... taluds.
..... Situering: bloemrijk grasland - intensief 3x, talud
1. .. .. Ecologisch beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .2. . . |Talud 1: 2 of steiler

. . .3. . |Aantal maaibeurten: 3 x per jaar

..... Jaarlijks in week 21/23, 29/31 en 37/39

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of
..... circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
313320 512501 Maaien bermen en taluds. are 407,20 F
..... Situering: bloemrijk grasland - ecomaaier 2x, vlak
..... Maaimethode: 2x ecomaaier, 15-20% laten overstaan

1. .. .. Ecologisch beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2 x per jaar
..... Jaarlijks in week 26 t/m 30 en 36 t/m 38
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RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
313330 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 407,20 F
..... taluds.
..... Situering: bloemrijk grasland - ecomaaier 2x, vlak
1. .. .. Ecologisch beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2 x per jaar

..... Jaarlijks in week 26 t/m 31 en 36 t/m 39

. . . .1. |Maaisel direct na maaien verwerken

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of
..... circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
313340 512501 Maaien bermen en taluds. are 197,20 F

..... Situering: bloemrijk grasland - ecomaaier 2x, talud

..... Maaimethode: 2x ecomaaier, 15-20% laten overstaan
1. .. .. Ecologisch beheer

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .2. . . |Talud 1: 2 of steiler

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2 x per jaar

..... Jaarlijks in week 26 t/m 30 en 36 t/m 38
313350 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 197,20 F

..... taluds.

..... Situering: bloemrijk grasland - ecomaaier 2x, talud
1. .. .. Ecologisch beheer

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .2. . . |Talud 1: 2 of steiler

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2 x per jaar

..... Jaarlijks in week 26 t/m 31 en 36 t/m 39

. . . .1. |Maaisel direct na maaien verwerken

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of

..... circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
313360 512501 Maaien bermen en taluds. are 720,00 F
..... Situering: bloemrijk grasland - ecomaaier 3x, vlak
..... Maaimethode: 3x ecomaaier, 15-20% laten overstaan

1. .. .. Ecologisch beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .3. . |Aantal maaibeurten: 3 x per jaar
..... Jaarlijks in week 21/22, 29/30 en 37/38
313370 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 720,00 F

..... taluds.

..... Situering: bloemrijk grasland - ecomaaier 3x, vlak
1. .. .. Ecologisch beheer

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .3. . |Aantal maaibeurten: 3 x per jaar

..... Jaarlijks in week 21/23, 29/31 en 37/39

. . . .1. |Maaisel direct na maaien verwerken

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of

..... circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
313380 512501 Maaien bermen en taluds. are 480,00 F

..... Situering: bloemrijk grasland - ecomaaier 3x, talud

..... Maaimethode: 3x ecomaaier, 15-20% laten overstaan
1. .. .. Ecologisch beheer

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .2. . . |Talud 1: 2 of steiler

. . .3. . |Aantal maaibeurten: 3 x per jaar

..... Jaarlijks in week 21/22, 29/30 en 37/38
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Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025
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313390 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 480,00 F

..... taluds.

..... Situering: bloemrijk grasland - ecomaaier 3x, talud

1. .. .. Ecologisch beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .2. . . |Talud 1: 2 of steiler

. . .3. . |Aantal maaibeurten: 3 x per jaar

..... Jaarlijks in week 21/23, 29/31 en 37/39

. . . .1. |Maaisel direct na maaien verwerken

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of
..... circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139

3134 Maaien bermstrook langs verharding

313400 512501 Maaien bermen en taluds. are 2.520,60 F
..... Situering: bloemrijk grasland - ecomaaier 3x, bermstrook
..... Maaimethode: 3x ecomaaier, bermstrook

..... Betreft maaien van de strook met een breedte van ten
..... hoogste 1,50 m uit kant van de verharding

2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .9. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

..... In geval van smallere taluds langs de rijbaan dan altijd
..... "HORIZONTAAL MAAIEN" gelijk aan weghoogte.

. . .3. . |Aantal maaibeurten: 3 x per jaar

..... Jaarlijks in week 21/22, 29/30 en 37/38

313410 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 2.520,60 F

..... taluds.

..... Situering: bloemrijk grasland - ecomaaier 3x, bermstrook
2. .. .. Standaard beheer

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .3. . |Aantal maaibeurten: 3 x per jaar

..... Jaarlijks in week 21/22, 29/30 en 37/38

. . . .1. |Maaisel direct na maaien verwerken

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of

..... circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
313420 512501 Maaien bermen en taluds. are 1.200,00 F
..... Situering: ruw grasland - ecomaaier 4x, bermstrook
..... Maaimethode: 4x ecomaaier, bermstrook
..... Betreft maaien van de strook met een breedte van ten
..... hoogste 1,50 m uit kant van de verharding

2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .9. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

..... In geval van smallere taluds langs de rijpaan dan altijd
..... "HORIZONTAAL MAAIEN" gelijk aan weghoogte.
. . .4. . |Aantal maaibeurten: 4 x per jaar
..... Jaarlijks in week 17/18, 24/25, 31/32 en 39/40
313430 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 1.200,00 F
..... taluds.
..... Situering: ruw grasland - ecomaaier 4x, bermstrook
2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .4. . |Aantal maaibeurten: 4 x per jaar
..... Jaarlijks in week 17/18, 24/25, 31/32 en 39/40
. . . .1. |Maaisel direct na maaien verwerken
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of
..... circulair hoogwaardige verwerker.
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139

3135 Maaien ruw grasland, maaien en afvoeren
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313500 512501 Maaien bermen en taluds. are 657,60 F

..... Situering: ruw grasland - intensief 4x, vlak
..... Maaimethode: intensief 4x, maaien en afruimen

2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .4. . |Aantal maaibeurten: 4 x per jaar
..... Jaarlijks in week 17/18, 24/25, 31/32 en 39/40
313510 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 657,60 F
..... taluds.
..... Situering: ruw grasland - intensief 4x, vlak
2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .4. . |Aantal maaibeurten: 4 x per jaar
..... Jaarlijks in week 17/19, 24/26, 31/33 en 39/41
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of
..... circulair hoogwaardige verwerker.
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
313520 512501 Maaien bermen en taluds. are 512,00 F
..... Situering: ruw grasland - intensief 4x, talud
..... Maaimethode: intensief 4x, maaien en afruimen
2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .2. . . |Talud 1: 2 of steiler
. . .4. . |Aantal maaibeurten: 4 x per jaar
..... Jaarlijks in week 17/18, 24/25, 31/32 en 39/40

313530 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 512,00 F
..... taluds.
..... Situering: ruw grasland - intensief 4x, talud
2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .2. . . |Talud 1: 2 of steiler

. . .4. . |Aantal maaibeurten: 4 x per jaar

..... Jaarlijks in week 17/19, 24/26, 31/33 en 39/41
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of
..... circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
313540 512501 Maaien bermen en taluds. are 648,00 F
..... Situering: ruw grasland - ecomaaier 4x, afvoeren

..... Maaimethode: 4x ecomaaier, maaien en afvoeren
2. .. .. Standaard beheer

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .9. . . |Horizontaal tot en met talud 1 : 2 of steiler

. . .4. . |Aantal maaibeurten: 4 x per jaar

..... Jaarlijks in week 17/18, 24/25, 31/32 en 39/40
313550 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 648,00 F
..... taluds.
..... Situering: ruw grasland - ecomaaier 4x, afvoeren
2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .9. . . |Horizontaal tot en met talud 1 : 2 of steiler
. . .4. . |Aantal maaibeurten: 4 x per jaar
..... Jaarlijks in week 17/18, 24/25, 31/32 en 39/40
. . . .1. |Maaisel direct na maaien verwerken
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of
..... circulair hoogwaardige verwerker.
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139

3136 Maaien ruw grasland, maaien en laten liggen + greppel
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313600

313610

313620

313630

313680

313690

3137

512501

512501

512501

512501

512599

512599

Maaien bermen en taluds.

Situering: ruw grasland - ecomaaier 4x, laten liggen, vlak
Maaimethode: 4x ecomaaier, maaien en laten liggen
Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 4 x per jaar

Jaarlijks in week 17/18, 24/25, 31/32 en 39/40

Maaien bermen en taluds.

Situering: ruw grasland - ecomaaier 4x, laten liggen talud
Maaimethode: 4x ecomaaier, maaien en laten liggen
Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

Talud 1 : 2 of steiler

Aantal maaibeurten: 4 x per jaar

Jaarlijks in week 17/18, 24/25, 31/32 en 39/40

Maaisel kneuzen, van het talud omhoog halen en op
naastliggend terrein deponeren en laten liggen

Maaien bermen en taluds.

Situering: ruw grasland - ecomaaier 3x, laten liggen, viak
Maaimethode: 3x ecomaaier, maaien en laten liggen
Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 3 x per jaar

Jaarlijks in week 21/22, 29/30 en 37/38

Maaien bermen en taluds.

Situering: ruw grasland - ecomaaier 3x, laten liggen talud
Maaimethode: 3x ecomaaier, maaien en laten liggen
Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

Talud 1 : 2 of steiler

Aantal maaibeurten: 3 x per jaar

Jaarlijks in week 21/22, 29/30 en 37/38

Maaisel kneuzen, van het talud omhoog halen en op
naastliggend terrein deponeren en laten liggen

Uitmaaien greppel.

Situering: greppel-droog

Maaien van de bodem en taluds, meestal droge bodem
Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal en met een talud tot 1 : 1

Aantal maaibeurten: 2 x per jaar

Jaarlijks in week 24/24 en 37/38

Verwerken maaisel greppel.

Situering: greppel-droog

Standaard beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Horizontaal en met een talud tot 1 : 1

Aantal maaibeurten: 2 x per jaar

Jaarlijks in week 24/25 en 37/38/39

Maaisel verzamelen en vervoeren een inrichting en/of
circulair hoogwaardige verwerker.

Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139

Maaien oever droog
Maaien oever droog conform richtlijnen Kleurkeur

are

are

are

are

are

are

347,20

48,00

72,00

79,20

134,40

134,40
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313700 511501 Maaien bermen en taluds. are 352,80 F
..... Situering: oevertype droog midden, jaarlijks 100%
9. . ... Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
.3. . . . |Langs watergang
. .9. . . |Talud 1: 4 of steiler

..... Betreft oeverstrook met een breedte van 1,0 tot 3,0 m
. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1 x per jaar

..... Jaarlijks in week 36 t/m 42

313710 511501 Maaien bermen en taluds. are 60,00 F

..... Situering: oevertype droog midden, gefaseerd 50% / 33%

..... Maaimethode: gefaseerd met 1 of 2 jaar overstaan

..... 50% = oevers ingedeeld in even en oneven jaar

..... 33% = oevers ingedeeld in jaartal: 2027, 2030, 2033, enz
9. . . .. Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W

.3. . . . |Langs watergang

. .9. . . |Talud 1: 4 of steiler

..... Betreft oeverstrook met een breedte van 1,0 tot 3,0 m

. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1 x per 2 of 3 jaar

..... Jaarlijks in week 36 t/m 42
313720 511504 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 412,80 F

..... taluds.

..... Situering: oevertype droog midden
1. .. .. Ecologisch beheer

.3. . . . |Langs watergang

. .9. . . |Talud 1: 4 of steiler

. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1 x per jaar en per 2 of 3 jaar

..... Jaarlijks in week 36 t/m 43

. . . .9. |Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting

..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
313730 511501 Maaien bermen en taluds. are 318,60 F
..... Situering: oevertype droog hoog, jaarlijks 100%

9. . . .. Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
.3. . . . |Langs watergang

. .9. . . |Talud 1: 4 of steiler

..... Betreft oeverstrook met een breedte van 1,0 tot 5,0 m
. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1 x per jaar

..... Jaarlijks in week 36 t/m 42

313740 511501 Maaien bermen en taluds. are 71,40 F
..... Situering: oevertype droog hoog, gefaseerd 50% / 33%
..... Maaimethode: gefaseerd met 1 of 2 jaar overstaan
..... 50% = oevers ingedeeld in even en oneven jaar
..... 33% = oevers ingedeeld in jaartal: 2027, 2030, 2033, enz
9. . . .. Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W

.3. . . . |Langs watergang

. .9. . . |Talud 1: 4 of steiler

..... Betreft oeverstrook met een breedte van 1,0 tot 5,0 m

. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1 x per 2 of 3 jaar

..... Jaarlijks in week 36 t/m 42

313750 511504 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 390,00 F
..... taluds.

..... Situering: oevertype droog hoog

1. .. .. Ecologisch beheer

.3. . . . |Langs watergang

. .9. . . |Talud 1: 4 of steiler

. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1 x per jaar en per 2 of 3 jaar
..... Jaarlijks in week 36 t/m 43

. . . .9. |Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
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313770

313790

3138
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313810
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511501

511504

511501

511504

Maaien bermen en taluds.

Situering: oevertype droog riet, jaarlijks 100%
Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
Langs watergang

Talud 1 : 4 of steiler

Betreft oeverstrook met een breedte van 1,0 tot 5,0 m
Aantal maaibeurten: 1 x per jaar

Jaarlijks in week 36 t/m 42

Maaien bermen en taluds.

Situering: oevertype droog riet, gefaseerd 50% / 33%
Maaimethode: gefaseerd met 1 of 2 jaar overstaan
50% = oevers ingedeeld in even en oneven jaar

Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
Langs watergang

Talud 1 : 4 of steiler

Betreft oeverstrook met een breedte van 1,0 tot 5,0 m
Aantal maaibeurten: 1 x per 2 of 3 jaar

Jaarlijks in week 36 t/m 42

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.

Situering: oevertype droog riet

Ecologisch beheer

Langs watergang

Talud 1 : 4 of steiler

Aantal maaibeurten: 1 x per jaar tot en met per 5 jaar
Jaarlijks in week 36 t/m 43

Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker.

Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139

Maaien oever droog en rietland
Maaien rietland conform richtlijnen Kleurkeur

Maaien bermen en taluds.

Situering: oevertype droog intensief, jaarlijks 2x
Standaard beheer

Langs watergang

Talud 1 : 4 of steiler

Betreft oeverstrook met een breedte van 1,0 tot 3,0 m
Aantal maaibeurten: 2 x per jaar

Jaarlijks in week 28 t/m 30 en 36 t/m 38

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.

Situering: oevertype droog intensief, jaarlijks 2x
Standaard beheer

Langs watergang

Talud 1 : 4 of steiler

Aantal maaibeurten: 2 x per jaar

Jaarlijks in week 28 t/m 30 en 36 t/m 38

Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker.

Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139

33% = oevers ingedeeld in jaartal: 2027, 2030, 2033, enz

are

are

are

are

are

199,40

66,60

266,00

60,00

60,00
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313820 511501 Maaien bermen en taluds. are 60,00 F

..... Situering: oevertype droog intensief, jaarlijks 3x

..... Uitvoering eerste maaibeurt i.v.m. uitvoering in de

..... maand mei het locatiebezoek volgens post 391170
2. .. .. Standaard beheer

.3. . . . |Langs watergang

. .9. . . |Talud 1: 4 of steiler

..... Betreft oeverstrook met een breedte van 1,0 tot 3,0 m

. . .3. . |Aantal maaibeurten: 3 x per jaar

..... Jaarlijks in week 19 t/m 21, 28 t/m 30 en 36 t/m 38
313830 511504 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 60,00 F

..... taluds.

..... Situering: oevertype droog intensief, jaarlijks 3x
2. .. .. Standaard beheer

.3. . . . |Langs watergang

. .9. . . |Talud 1: 4 of steiler

. . .3. . |Aantal maaibeurten: 3 x per jaar

..... Jaarlijks in week 19 t/m 21, 28 t/m 30 en 36 t/m 38

. . . .9. |Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting

..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
313840 511507 Maaien rietvegetatie. are 20,00 F
..... Situering: rietland, gefaseerd 50% / 33%

..... Maaimethode: gefaseerd met 1 of 2 jaar overstaan
..... 50% = oevers ingedeeld in even en oneven jaar
..... 33% = oevers ingedeeld in jaartal: 2027, 2030, 2033, enz
..... Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W

. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2

. . .3. . |Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar
..... gelegerd; op droge ondergrond

. . . .1. |Aantal maaibeurten: 1 x per 2 jaar

..... Jaarlijks in week 40 t/m 52

313860 511504 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 20,00 F

..... taluds.

..... Situering: rietland
1. .. .. Ecologisch beheer

.3. . . . |Langs watergang

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .1. . |Aantal maaibeurten: 1 x per 2 jaar tot en met per 5 jaar

..... Jaarlijks in week 40 t/m 52

. . . .9. |Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien

..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting

..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.

..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3139
313870 511599 Verwijderen houtige gewas in grasland en oevers. are 81,90 F
..... Situering: alle gras extensief, oever droog en/of oever nat
..... Uitvoering op aanwijs van directie
..... Verwijderen van houtige gewassen zoals wilg, els e.d.
..... Met wortel verwijderen (eruit trekken mag machinaal)
..... Karakter van de begroeiing: meerjarige opslag
..... Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar
..... Hoogte opslag: tot ca. 3,5 m, soms tot 5,0 m
..... Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca. 25%
..... Horizontaal tot en met talud 1 : 2 of steiler
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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313880 511599 Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, tot 3,5m. st 100,00 F

..... Situering: alle oever droog en/of oever nat

..... Uitvoering op aanwijs van directie

..... Verwijderen van houtige gewassen zoals wilg, els e.d.
..... Met wortel verwijderen (eruit trekken mag machinaal)
..... Karakter van de begroeiing: meerjarige opslag
..... Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar

..... Hoogte opslag: tot ca. 3,5 m

..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
313890 511599 Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, tot 7,0m. st 100,00 F
..... Situering: alle oevers droog en/of oevers nat

..... Uitvoering op aanwijs van directie

..... Verwijderen van houtige gewassen zoals wilg, els e.d.
..... Met wortel verwijderen (eruit trekken mag machinaal)
..... Karakter van de begroeiing: meerjarige opslag
..... Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer

..... Hoogte opslag: totca. 7,0 m

..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
3139 Afvoer- en acceptatiekosten

..... De vervoerskosten dienen inbegrepen te zijn in de
..... eenheidsprijs van de posten van maaisel verwerken.

313910 512599 Afvoer- en acceptatiekosten: gras extensief. ton 450,00 F
..... Situering: alle gras extensief en oever droog
..... Afvoer- en acceptatiekosten van vrijgekomen maaisel
..... van besteksparagraaf 313

..... Materialen vervoeren naar een inrichting

..... Materiaal niet verontreinigd

313920 512599 Afvoer- en acceptatiekosten: circulair hoogwaardig-droog ton 350,00 F
..... Situering: alle gras extensief en oever droog
..... Afvoer- en acceptatiekosten van vrijgekomen maaisel
..... van besteksparagraaf 313

..... Materialen vervoeren naar circulair hoogwaardige
..... verwerker conform paragraaf 14 in deel 2.1. op basis
..... van gedane beloftes vrijgekomen materiaal

..... Materiaal niet verontreinigd

314 VERHARDING en SPEELPLAATSEN en OMGEVING
3143 || Onkruidbestrijding verharding
314310 518202 | Onkruidvrij maken elementverharding. are 240,00 F

..... Situering: verharding "buiten beschouwing"
..... Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
..... afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

1. . . .. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
..... betonstraatstenen en andere elementen met een
..... gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
. .5. . . |Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de
..... aannemer
. . .2. . |Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol &« Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

314340

314350

3144

314410

3145

314320

518202

518202

518202 |

518209 |

Onkruidvrij maken elementverharding.

Situering: verharding "buiten beschouwing"

Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere
elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15
m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de
aannemer

Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidvrij maken elementverharding.

Situering: verharding - klinkers met nulbeurt
Uitvoering en locatie op aanwijs van directie

Uitvoeren van 3 intensieve beurten waarna verharding
weer op kwaliteitsniveau onderhouden kan worden
Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen,
betonstraatstenen en andere elementen met een
gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de
aannemer

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) met een
tussenperiode van drie a vier weken

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidvrij maken elementverharding.

Situering: verharding - tegels met nulbeurt

Uitvoering en locatie op aanwijs van directie

Uitvoeren van 3 intensieve beurten waarna verharding
weer op kwaliteitsniveau onderhouden kan worden
Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen,
afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.

Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere
elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15
m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de
aannemer

Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) met een
tussenperiode van drie a vier weken

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onderhoud schanskorven

Onkruidvrij maken schanskorven.

Situering: schanskorven (grondkerend / esthetisch)
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Jaarlijks in week 19 t/m 21 en 37 t/m 39

De eenheid m2 betreft het te behandelen opperviak
Verwijderen van aanwezige vegetatie, alsmede ook
ingroeiende rietvegetatie en houtige opslag bestrijden
Er mag niet gebrand worden i.v.m. broosheid stenen
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidbestrijding speelondergronden

are

are

are

m2

150,00

90,00 F

90,00 F

7.552,00 F




Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 91 van 220

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol = Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE
m2 24.000,00 F

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

314510 (718299 Onkruidvrij maken speelondergrond.

Situering: zand, boomschors en fijn grind

Betreft: speelondergrond van los materiaal

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05m
Inclusief bij ondergronden in gras de graskanten
afsteken of afsnijden

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

314520 (718299 Onkruidvrij maken speelondergrond.

Situering: Dekowood

Betreft: speelondergrond van halfvast materiaal
Onkruidvrij maken door wieden

Inclusief bij ondergronden in gras de graskanten
afsteken of afsnijden

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

m2 5.244,00 F

314530 718299 Onkruidvrij maken speelondergrond.

Situering: rubbertegels

Betreft: speelondergrond van vast materiaal

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de
aannemer

Inclusief de kantopsluiting

Inclusief bij ondergronden in gras de graskanten
afsteken of afsnijden

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

m2 1.200,00 F

314540 718299 Onkruidvrij maken speelondergrond.

Situering: rubbergietvloer en rubbersnippers

Betreft: speelondergrond van vast materiaal

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de
aannemer

Inclusief de kantopsluiting

Inclusief bij ondergronden in gras de graskanten
afsteken of afsnijden

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

m2 17.076,00 F

314550 (718299 Onkruidvrij maken speelondergrond.

Situering: tegelomranding

Betreft: tegelomranding rond een speelondergrond
Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de
aannemer

Inclusief de kantopsluiting

Inclusief bij ondergronden in gras de graskanten
afsteken of afsnijden

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

m2 3.000,00 F

3148 Nieuwjaarsronde
Stedelijkheidsklasse = 3 (matig stedelijk)




Bladnr. 92 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol ¢« Donker

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
314810 501171 Verwijderen zwerfafval. are 35.114,00 F

..... Situering: alle beplanting, gras intensief, gras extensief ,
..... verharding, speelondergronden en natuurlijke oever
..... Inclusief boomspiegels welke in gras en/of verharding
..... liggen en/of aangrenzend.
3. . ... Betreft: verhard en onverhard terrein
.9. . . . |Verwijderen zwerfafval en grofvuil, alsmede vuurwerk en
..... kerstbomen, zijnde de opruimronde n.a.v. oud-nieuwjaar
. .9. . . |Gebiedstype: winkelgebied, woongebied of werkgebied
..... en hoofdwegen
. . .2. . |Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... Uitvoeren in week 1, start op 2 januari en uitvoeren
..... binnen de eerste 5 werkdagen na Nieuwjaar
..... Eerste 24 uur de spoedzaken oplossen, zoals afval op
..... rotondes, brandplekken en vuurtonnen
..... Dan resterende 5 werkdagen de overige vuurwerkafval,
..... kerstbomen en overige afval van oud- en nieuwjaar
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
317 WATER en OEVERVEGETATIE
..... Uitvoering volgens de aanwijzingen vermeld in de
..... Onderhoudsplan Graslanden, Oevers en Watergangen
..... Lansingerland (afgekort: Onderhoudsplan G,0&W)
..... Hierin wordt aangegeven per kleurenkoers c.q.
..... watergangtype de ingreepmaat, habitatbenadering,
..... onderhoudsbeeld, bewerkingspercentage van de
..... waterbreedte / locatie van uitvoering en uitvoeringseisen.

..... Het maaiwerk wat uitgevoerd dient te worden onder
..... Kleurkeur Blauw moeten de in te zetten maaimachines
..... voldoen aan het toetsingskader: beoordeling

..... ecologische effecten maaimachines binnen Kleurkeur
..... (zie deel 1 par 10)

..... Indien voorafgaand aan het maaiwerk vanuit de
..... gedragscode een locatiebezoek benodigd is, is hiervoor
..... bestekspost 391170 opgenomen. Het toepassen van
..... het locatiebezoek is na afstemming met de directie.

..... Oeverbescherming langs de oevers bestaat
..... (niet- limitatief) uit: Azobé, beton, GVC, hout, enkamat,
..... golfplaat of geen beschoeiing.

..... Maaisel alleen op gemaaide en afgeruimde grasvlakken
..... deponeren. Rekening houden met soort grastype, ter
..... behoud van de ecologische waarden. In grasvlakken en
..... oevers die soortenrijk / bloemrijk zijn is het schadelijker
..... dan in een soortenarme grasberm.

..... Maaisel deponeren tenminste 0,5 m uit de insteek en
..... 1,0 m uit de kant verharding.

3173 Waterbreedte insteek tot 6 m beheergebied HHD
..... De maaibeurten kunnen binnen de looptijd aangepast
..... gaan worden naar: op basis van toestand afhankelijk
..... maaien, opgedragen per deelopdracht "watergangen".




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 93 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAWO0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
317300 511404 Uitmaaien nat profiel van watergang. m 800,00 F

..... Situering: watergang met zomerschouw
..... Kenmerk: waterbreedte <6m / werkbreedte 0<3m
..... Uitvoering op aanwijs van directie, afhankelijk van
..... maximale waarde bedekkingsgraad wateroppervlak
..... Aantal maaibeurten: 2x per jaar op aanwijs van directie
..... Jaarlijks in week 27/28 en week 37 t/m 41

9. . . .. Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
..... Zie informatie in paragraaf: Blauw intensief
.1. . . . |Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . |Lengte droog talud: totca. 2 m
. . .4. . |Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid
. . . .2. |Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een
..... werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar
..... 1|Maaisel op naastliggend terrein deponeren

317310 511404 Uitmaaien nat profiel van watergang. m 5.944,00 F
..... Situering: watergang lichtblauw
..... Kenmerk: waterbreedte <6m / werkbreedte 0<3m
..... Aantal maaibeurten: 1x per jaar
..... Jaarlijks in week 37 t/m 41
..... Zijnde:
..... -maaien tot 95 tot 100% van waterbreedte vrij is
..... - locatie in waterbreedte: midden of midden en eenzijdig
..... -maaien minimaal 10 cm boven de waterbodem en
..... 75% van de waterdiepte

9. . ... Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
..... Zie informatie in paragraaf: Blauw (overig water)
.1. . . . |Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . |Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .4. . |Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid
. . . .2. |Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een
..... werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar
..... 1|Maaisel op naastliggend terrein deponeren

317320 511404 Uitmaaien nat profiel van watergang. m 600,00 F
..... Situering: watergang lichtgeel
..... Kenmerk: waterbreedte <6m / werkbreedte 0<3m
..... Aantal maaibeurten: 1x per jaar
..... Jaarlijks in week 37 t/m 41
..... Zijnde:
..... - maaien tot 75% van waterbreedte vrij is
..... - locatie in waterbreedte: midden of midden en eenzijdig
..... -maaien minimaal 10 cm boven de waterbodem en
..... 75% van de waterdiepte

9. . . .. Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
..... Zie informatie in paragraaf: Geel (overig water)
.1. . . . |Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . |Lengte droog talud: totca. 2 m
. . .4. . |Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid
. . . .2. |Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een
..... werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar
..... 1|Maaisel op naastliggend terrein deponeren




Bladnr. 94 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
317340 511404 Uitmaaien nat profiel van watergang. m 400,00 F

..... Situering: watergang lichtblauw of lichtgeel intensief
..... Kenmerk: waterbreedte <6m / werkbreedte 0<3m
..... Uitvoering op aanwijs van directie
..... Aantal maaibeurten: op aanwijs van directie
..... Zijnde:
..... - maaien in zomerperiode t.b.v. behoud doorstroming
..... - locatie in waterbreedte: ALLEEN in het midden
..... - maaien minimaal 10 cm boven de waterbodem en
..... 75% van de waterdiepte

9. . . .. Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
..... Zie informatie in paragraaf: Blauw en Geel intensief
.1. . . . |Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . |Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .4. . |Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid
. . . .2. |Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een
..... werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar
..... 1|Maaisel op naastliggend terrein deponeren

317350 511412 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water m 7.744,00 F
..... gang.
..... Kenmerk: waterbreedte <6m / werkbreedte 0<3m
..... Aantal beurten: 1x per jaar (bij zomerschouw 2x per jaar)
..... Jaarlijks in week 27 t/m 30 en week 38 t/m 43

1. .. .. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
..... maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr 317300,
..... 317310, 317320 en 317340
.2. . . . |Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien
. . . .2. |Eris geen werkbreedte of een werkbreedte van minder
..... dan 3 m beschikbaar
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179

317360 511404 Uitmaaien nat profiel van watergang. m 20.280,00 F
..... Situering: watergang lichtblauw
..... Kenmerk: waterbreedte <6m / werkbreedte >3m
..... Aantal maaibeurten: 1x per jaar
..... Jaarlijks in week 37 t/m 41
..... Zijnde:
..... - maaien tot 95 tot 100% van waterbreedte vrij is
..... - locatie in waterbreedte: midden of midden en eenzijdig
..... -maaien minimaal 10 cm boven de waterbodem en
..... 75% van de waterdiepte

9. . . .. Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
..... Zie informatie in paragraaf: Blauw (overig water)
.1. . . . |Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . |Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .4. . |Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid
. . . .1. |Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
..... werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
..... 1/Maaisel op naastliggend terrein deponeren




Riede, Mol = Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
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POST-

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID
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[TER

INLICHTING

INUMMER

317370

317380

317390

3174

511404

511404

511412

Uitmaaien nat profiel van watergang.

Situering: watergang lichtgeel

Kenmerk: waterbreedte <6m / werkbreedte >3m
Aantal maaibeurten: 1x per jaar

..... Jaarlijks in week 37 t/m 41

Zijnde:

maaien tot 75% van waterbreedte vrij is

locatie in waterbreedte: midden of midden en eenzijdig
maaien minimaal 10 cm boven de waterbodem en

75% van de waterdiepte

Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
Zie informatie in paragraaf: Geel (overig water)
Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m

Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer

Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Uitmaaien nat profiel van watergang.

Situering: watergang lichtgroen

Kenmerk: waterbreedte <6m / werkbreedte >3m

Aantal maaibeurten: 1x per jaar

Jaarlijks in week 37 t/m 41

Zijnde:

- maaien tot 70% van waterbreedte vrij is

- locatie in waterbreedte: midden of midden en eenzijdig
-maaien minimaal 10 cm boven de waterbodem en

75% van de waterdiepte

Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
Zie informatie in paragraaf: Groen (overig water)
Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m

Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer

Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water
gang.

Kenmerk: waterbreedte <6m / werkbreedte >3m
Aantal beurten: 1x per jaar

Jaarlijks in week 38 t/m 43

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr 317360,
317370 en 317380

Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien
Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker.

Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179

Waterbreedte insteek 6 m of meer beheergebied HHD
De maaibeurten kunnen binnen de looptijd aangepast
gaan worden naar: op basis van toestand afthankelijk

maaien, opgedragen per deelopdracht "watergangen".

6.000,00

1.000,00

27.280,00




Bladnr. 96 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
317430 511404 Uitmaaien nat profiel van watergang. m 2.522,00 F

..... Situering: watergang lichtgroen
..... Kenmerk: waterbreedte >6m / werkbreedte 0<3m
..... Aantal maaibeurten: 1x per jaar
..... Jaarlijks in week 37 t/m 41
..... Zijnde:
..... - maaien tot 70% van waterbreedte vrij is
..... - locatie in waterbreedte: midden of midden en eenzijdig
..... - maaien minimaal 10 cm boven de waterbodem en
..... 75% van de waterdiepte

9. . . .. Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
..... Zie informatie in paragraaf: Groen (overig water)
.1. . . . |Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . |Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .4. . |Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid
. . . .2. |Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een
..... werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar
..... 1|Maaisel op naastliggend terrein deponeren

317450 511412 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water m 2.522,00 F
..... gang.
..... Kenmerk: waterbreedte >6m / werkbreedte 0<3m
..... Aantal beurten: 1x per jaar
..... Jaarlijks in week 38 t/m 43
1. .. .. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
..... maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr 317430
.2. . . . |Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien
. . . .2. |Eris geen werkbreedte of een werkbreedte van minder
..... dan 3 m beschikbaar
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179
317480 511404 Uitmaaien nat profiel van watergang. m 14.192,00 F
..... Situering: watergang lichtgroen
..... Kenmerk: waterbreedte >6m / werkbreedte >3m
..... Aantal maaibeurten: 1x per jaar
..... Jaarlijks in week 37 t/m 41
..... Zijnde:
..... - maaien tot 70% van waterbreedte vrij is
..... - locatie in waterbreedte: midden of midden en eenzijdig
..... -maaien minimaal 10 cm boven de waterbodem en
..... 75% van de waterdiepte
9. . . .. Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
..... Zie informatie in paragraaf: Groen (overig water)
.2. . . . |Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer
. .1. . . |Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .4. . |Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid
. . . .1. |Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
..... werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
..... 1|Maaisel op naastliggend terrein deponeren

317490 511412 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water m 14.192,00 F
..... gang.
..... Kenmerk: waterbreedte >6m / werkbreedte >3m
..... Aantal beurten: 1x per jaar
..... Jaarlijks in week 38 t/m 43

1. .. .. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
..... maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr 317480
.2. . . . |Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien
. . . .1. |Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179

3175 Wateroppervlak - stroombaan




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 97 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
317520 511410 Uitmaaien nat profiel van waterpartij. are 2.400,00 F

..... Situering: stroombaan
..... Aantal maaibeurten: op basis van toestand afhankelijk
..... maaien, opgedragen per deelopdracht "watergangen”
..... Zijnde:
..... - maaien van de stroombaan, tot circa 4 a 6 m breed
..... - locatie in waterpartij: midden of eenzijdig
..... - maaien minimaal 10 cm boven de waterbodem en
..... 75% van de waterdiepte (met maximum van 1 meter bij
..... diep en breed water)
9. . . .. Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
.1. . . . |Lengte droog talud: totca. 2 m
. . .4. . |Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid
. . . .1. |Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten
..... minste 3 m beschikbaar
..... 1|Maaisel op naastliggend terrein deponeren
317530 511413 Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. are 2.400,00 F
..... Situering: stroombaan
..... Aantal beurten: op basis van toestand afhankelijk
..... maaien, opgedragen per deelopdracht "watergangen"
1. .. .. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
..... maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr 317520
.2. . . . |Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien
. . . .1. |Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179
317550 511410 Uitmaaien nat profiel van waterpartij. are 1.848,00 F
..... Situering: wateroppervlak
..... Uitvoering op aanwijs van directie, afhankelijk van
..... maximale waarde bedekkingsgraad wateropperviak
..... Aantal maaibeurten: circa 1x per 3 jaar op aanwijs
..... Begroeiing terugbrengen tot minimaal 50% van
..... wateropperviak
9. . . .. Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
.1. . . . |Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .4. . |Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid
. . . .1. |Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten
..... minste 3 m beschikbaar
..... 1|Maaisel op naastliggend terrein deponeren
317560 511413 Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. are 1.848,00 F
..... Situering: wateroppervlak
..... Aantal beurten: circa 1x per 3 jaar op aanwijs
1. .. .. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
..... maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr 317550
.2. . . . |Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien
. . . .1. |Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179

3176 Overig werk water en moerasvegetatie




Bladnr. 98 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
317610 511499 Verwijderen drijflaag wateroppervlak, krozen. are 629,40 F

..... Situering: water gemeente

..... Betreft verwijderen van drijvende waterbegroeiing (zoals
..... kroos, kroosvaren, algen(flab), e.d.)

..... Uitvoering in overleg en met toestemming van directie,
..... afhankelijk van de maximale waarde drijflaag

..... wateroppervlak volgens de beslisboom

..... Aantal beurten: op aanwijs van directie

..... Drijflaag terugbrengen tot min. 15% van opperviak
..... Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
..... Zie informatie in paragraaf: Kroosprotocol

..... Lengte droog talud: totca. 2 m

..... Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer

..... Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid

..... Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten
..... minste 3 m beschikbaar

..... Materiaal (organisch) verzamelen en vervoeren naar een
..... inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179
317620 511499 Verwijderen drijflaag wateroppervlak, algen. are 314,80 F
..... Situering: water gemeente

..... Betreft verwijderen van algen(flab), blauwalg bestrijding
..... Uitvoering in overleg en met toestemming van directie,
..... afhankelijk van de maximale waarde drijflaag

..... wateroppervlak volgens de beslisboom

..... Aantal beurten: op aanwijs van directie

..... Drijflaag terugbrengen tot min. 5% van oppervlak
..... Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
..... Lengte droog talud: tot ca. 2 m

..... Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer

..... Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid

..... Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten
..... minste 3 m beschikbaar

..... Materiaal (organisch) verzamelen en vervoeren naar een
..... inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179
317630 501499 Verwijderen blad en vuil uit watergang. are 314,80 F
..... Situering: water gemeente

..... Betreft: blad, takken en vuil verwijderen uit watergang
..... Inclusief controleren en schonen van de uitmonding van
..... duikers, leidingen en/of drainages

..... Zie informatie in paragraaf: Bladvissen en singelkoppen
..... Uitvoering en locatie op aanwijs van de directie
..... Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een
..... werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar

..... Materiaal (organisch) verzamelen en vervoeren naar een
..... inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179
317640 501499 Verwijderen blad en vuil uit watergang. st 160,00 F
..... Situering: water gemeente

..... Betreft: blad, takken en vuil verwijderen uit de kopeinden
..... van een watergang

..... Kopeinde schonen over een lengte van 10,0 m inclusief
..... controleren en schonen van de uitmonding van duikers,
..... leidingen en/of drainages

..... Zie informatie in paragraaf: Bladvissen en singelkoppen
..... Uitvoering en locatie op aanwijs van de directie
..... Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een
..... werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar

..... Materiaal (organisch) verzamelen en vervoeren naar een
..... inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179




Riede, Mol = Donkers
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Bladnr.

99 van 220

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER

317650

317660

317670

317690

3177

ICODE

511401

511412

514199

511499

1:2:3:4:5:6

Uitmaaien watergang.
Situering: greppel-nat / watergang niet in legger
Aantal maaibeurten: 2x per jaar

Zijnde: beeld na maaibeurt

Jaarlijks in week 27 t/m 29 en 38 t/m 42
Standaard beheer

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
insteken: tot ca. 6 m

Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid
Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een
werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar
Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water
gang.

Situering: greppel-nat / watergang niet in legger
Aantal beurten: 2x per jaar

Jaarlijks in week 28 t/m 30 en 39 t/m 43

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr 317650
Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien
Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder
dan 3 m beschikbaar

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker

Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179

Maaien en verwerken maaisel, moerasvegetatie.
Situering: moerasvegetatie (helofytenfilter / riet)

Aantal maaibeurten: gefaseerd met 1 of 2 jaar overstaan
Jaarlijks in week 50 t/m 5 afhankelijk van vorstperiode
50% = oevers ingedeeld in even en oneven jaar

33% = oevers ingedeeld in jaartal: 2027, 2030, 2033, enz
Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
Vegetatievorm: meerjarig vegetatie (verwaarloosd) ,
zwaar gelegerd; op natte ondergrond

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker

Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179

Uitkrabben en verwerken maaisel moerasvegetatie.
Situering: moerasvegetatie (helofytenfilter / riet)
Aantal beurten: 1x per 8 jaar

Jaarlijks in week 45 t/m 9

Vegetatievorm: meerjarig vegetatie (verwaarloosd) ,
zwaar gelegerd; op natte ondergrond

Uitkrabben wanneer minder dan 20% open water
tussen de stengels zichtbaar is.

Opheffen van verlanding door ophoping bladmateriaal
. |en slib. Alsmede verwijderen van houtige gewassen

. |zoals wilg, els, e.d.

Uitkrabben tot weer 80% open water zichtbaar is en
weer voldoende waterdiepte aanwezig is.

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker

Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179

Maaien natuurvriendelijke oevers
Maaien natuurlijke oever valt onder Kleurkeur Blauw

are

are

6.000,00 F

6.000,00 F

7,20

0,80
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ICODE
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OMSCHRIJVING

[EEN-
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RESULTAATS-
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HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

317700

317710

317720

317730

511404

511404

511404

511404

Uitmaaien nat profiel van watergang.

Situering: oevertype Nat Laag, jaarlijks 100%
Aantal maaibeurten: 1x per jaar

Jaarlijks in week 36 t/m 45

Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
Zie informatie in paragraaf: oevertype Nat Laag
Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer
Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid
Op naastliggend terrein is aan een zijde een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Uitmaaien nat profiel van watergang.

Situering: oevertype Nat Laag, gefaseerd 50% / 33%
Aantal maaibeurten: gefaseerd met 1 of 2 jaar overstaan
Jaarlijks in week 36 t/m 45

50% = oevers ingedeeld in even en oneven jaar

33% = oevers ingedeeld in jaartal: 2027, 2030, 2033, enz
Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
Zie informatie in paragraaf: oevertype Nat Laag
Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer

Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer

Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid

Op naastliggend terrein is aan een zijde een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Uitmaaien nat profiel van watergang.

Situering: oevertype Nat Midden, jaarlijks 100%
Aantal maaibeurten: 1x per jaar

Jaarlijks in week 36 t/m 45

Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
Zie informatie in paragraaf: oevertype Nat Midden
Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer
Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid
Op naastliggend terrein is aan een zijde een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Uitmaaien nat profiel van watergang.

Situering: oevertype Nat Midden, gefaseerd 50% / 33%
Aantal maaibeurten: gefaseerd met 1 of 2 jaar overstaan
Jaarlijks in week 36 t/m 45

50% = oevers ingedeeld in even en oneven jaar

33% = oevers ingedeeld in jaartal: 2027, 2030, 2033, enz
Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
Zie informatie in paragraaf: oevertype Nat Midden
Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer

Lengte droog talud: totca. 2 m

Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer

Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid

Op naastliggend terrein is aan een zijde een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar

Maaisel op naastliggend terrein deponeren

1.000,00

632,00

1.000,00

1.542,00
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Riede, Mol = Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
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[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
317740 511404 Uitmaaien nat profiel van watergang. m 2.000,00 F

Situering: oevertype Nat Hoog, jaarlijks 100%
Aantal maaibeurten: 1x per jaar
..... Jaarlijks in week 45 t/m 8
9. . . .. Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
..... Zie informatie in paragraaf: oevertype Nat Hoog
.2. . . . |Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer
. .1. . . |Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .4. . |Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid
. . . .3. |Op naastliggend terrein is aan een zijde een
..... werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
..... 1/Maaisel op naastliggend terrein deponeren

317750 511404 | Uitmaaien nat profiel van watergang. m 1.715,00 F

Situering: oevertype Nat Hoog, gefaseerd 50% / 33%
Aantal maaibeurten: gefaseerd met 1 of 2 jaar overstaan
50% = oevers ingedeeld in even en oneven jaar

33% = oevers ingedeeld in jaartal: 2027, 2030, 2033, enz
..... Jaarlijks in week 45 t/m 8

9. . . .. Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
..... Zie informatie in paragraaf: oevertype Nat Hoog

.2. . . . |Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer

. .1. . . |Lengte droog talud: tot ca. 2 m

. . .4. . |Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer

..... Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid

. . . .3. |Op naastliggend terrein is aan een zijde een

..... werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar

..... 1|Maaisel op naastliggend terrein deponeren

317770 511404 Uitmaaien nat profiel van watergang. m 6.000,00 F
Situering: oevertype Riet, jaarlijks 100%

Aantal maaibeurten: 1x per jaar

..... Jaarlijks in week 45 t/m 8

9. . . .. Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
..... Zie informatie in paragraaf: oevertype Riet

.2. . . . |Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer

. .1. . . |Lengte droog talud: tot ca. 2 m

. . .4. . |Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer

..... Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid

. . . .3. |Op naastliggend terrein is aan een zijde een
..... werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
..... 1|Maaisel op naastliggend terrein deponeren

317780 511404 | Uitmaaien nat profiel van watergang. m 5.660,00 F

Situering: oevertype Riet, gefaseerd 50% / 33%

Aantal maaibeurten: gefaseerd met 1 of 2 jaar overstaan
50% = oevers ingedeeld in even en oneven jaar

33% = oevers ingedeeld in jaartal: 2027, 2030, 2033, enz
..... Jaarlijks in week 45 t/m 8

9. .. .. Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
..... Zie informatie in paragraaf: oevertype Riet

.2. . . . |Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer

. .1. . . |Lengte droog talud: totca. 2 m

. . .4. . |Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer

..... Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid

. . . .3. |Op naastliggend terrein is aan een zijde een

..... werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar

..... 1|Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Maaien natuurlijke oever; aangepast maaibeheer
Maaien oeverrol en aquaflora-mat valt onder Kleurkeur

Blauw

3178
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317800

317810

317820

511402

511402

511402

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Situering: oevertype Intensief, 3x maaien

Betreft extra vaak maaien i.v.m. omvorming oevertype
Betreft maaien van oevers waar het overlast van riet
bestreden moet worden ter terugdringing daarvan of
voor de waterbeleving van bewoners

Uitvoering tweede maaibeurt i.v.m. uitvoering in de
maand juli het locatiebezoek volgens post 391170
Aantal maaibeurten: 3x per jaar

Jaarlijks in week 8-9, 27-28 en 38 t/m 41

Standaard beheer

Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6,0 m uit de
insteek

Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid

Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten
minste 3 m beschikbaar

Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Situering: oevertype Intensief, 2x maaien

Betreft extra vaak maaien i.v.m. omvorming oevertype
Betreft maaien van oevers waar het overlast van riet
bestreden moet worden ter terugdringing daarvan of
voor de waterbeleving van bewoners

Uitvoering eerste maaibeurt i.v.m. uitvoering in de
maand juli het locatiebezoek volgens post 391170
Aantal maaibeurten: 2x per jaar

Jaarlijks in week 27-28 en 38 t/m 41

Standaard beheer

Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6,0 m uit de
insteek

Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid

Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten
minste 3 m beschikbaar

Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Situering: oevertype Kunstwerk, jaarlijks 100%
Betreft maaien van 2,0 m / 5,0 m aan weerszijden of
langs en/of voorzijde van een kunstwerk zoals brug,
duiker, stuw, vlonder, steiger, kademuur, e.d.

Aantal maaibeurten: 1x per jaar

Jaarlijks in week 36 t/m 49

Zie informatie in paragraaf: oevertype Kunstwerk
Standaard beheer

Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6,0 m uit de
insteek

Lengte droog talud: totca. 2 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid

Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten
minste 3 m beschikbaar

1|Maaisel op naastliggend terrein deponeren

1.600,00

3.010,00

4.800,00 F




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 103 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
317830 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 1.600,00 F

..... Situering: oevertype Oeverrol en Aquaflora-mat (75%)
..... Aantal maaibeurten: 1x per jaar
..... Werkwijze: afknippen 15 cm boven matten / rollen
..... 25% laten staan per maximaal 100 m1
..... Jaarlijks in week 36 t/m 45
9. . . .. Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
..... Zie informatie in paragraaf: Oeverrol en Aquaflora-mat
.1. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6,0 m uit de
..... insteek
. .1. . . |Lengte droog talud: totca. 2 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: beschoeid en onbeschoeid
. . . .1. |Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten
..... minste 3 m beschikbaar
..... 1|Maaisel op naastliggend terrein deponeren
317840 511499 Controleren van en onderhoud vegetatie op floatlands. m2 1.790,00 F
..... Situering: floatlands st 10,00
..... Bereikbaarheid: floatlands liggen in een waterpartij
..... Betreft verwijderen van ongewenste planten zoals harig
..... wilgenroosje en riet aan het begin van het groeiseizoen
..... Alsmede verwijderen van zwerfvuil, takken, bladeren,
..... afval en ander drijvend materiaal dat zich op of rond de
..... eilanden verzamelt
..... Alsmede uitvoeren van controle van de bevestigingen en
..... verankeringen op slijtage, schade of losraken.
..... Aantal onderhoudsbeurten: 1x per jaar (voor juni)
..... Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
..... Zie informatie in paragraaf: Onderhoud Floatlands
..... Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
..... Materiaal direct verzamelen en vervoeren naar een
..... inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179

317850 511499 Maaien en afruimen van de vegetatie op floatlands. m2 895,00 F
..... Situering: floatlands st 10,00
..... Bereikbaarheid: floatlands liggen in een waterpartij
..... Alsmede beoordelen op kale plekken en bepalen welke
..... hoeveelheid en plantsoorten als inboet gewenst zijn
..... Aantal maaibeurten: 1x per jaar (50% van elke floatland)
..... Jaarlijks in week 36 t/m 45

..... Ecologisch beheer conform Onderhoudsplan G,0&W
..... Zie informatie in paragraaf: Onderhoud Floatlands
..... Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer

..... Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een
..... inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179

317860 511499 Onderhoud schanskorf. m 2.000,00 F
..... Situering: Schanskorf (in of langs water)

..... Aantal beurten: 1x per jaar

..... Jaarlijks in week 36 t/m 45

..... Verwijderen van houtige gewassen zoals wilg, els, e.d.
..... MET WORTEL en al (absoluut niet afmaaien !!)
..... Maaien van de kruidenvegetatie

..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker
..... Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179




Bladnr. 104 van 220

Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol &« Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

317870

317880

3179

317920

511499

511499

511499

Uitkrabben en verwerken maaisel rietvegetatie.
Situering: oevertype Nat Hoog

Aantal beurten: 1x per 8 jaar

Jaarlijks in week 45 t/m 9

Vegetatievorm: meerjarig waterriet (verwaarloosd) ,
zwaar gelegerd; op natte ondergrond

Uitkrabben wanneer minder dan 20% open water
tussen de stengels zichtbaar is.

Opheffen van verlanding door ophoping bladmateriaal
en slib. Alsmede verwijderen van houtige gewassen
zoals wilg, els, e.d.

Uitkrabben tot weer 80% open water zichtbaar is en
weer voldoende waterdiepte aanwezig is.

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker

Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179

Uitkrabben en verwerken maaisel rietvegetatie.
Situering: oevertype Riet

Aantal beurten: 1x per 8 jaar

Jaarlijks in week 45 t/m 9

Vegetatievorm: meerjarig waterriet (verwaarloosd) ,
zwaar gelegerd; op natte ondergrond

Uitkrabben wanneer minder dan 20% open water
tussen de stengels zichtbaar is.

Opheffen van verlanding door ophoping bladmateriaal
en slib. Alsmede verwijderen van houtige gewassen
zoals wilg, els, e.d.

Uitkrabben tot weer 80% open water zichtbaar is en
weer voldoende waterdiepte aanwezig is.

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker

Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179

Afvoer- en acceptatiekosten
De vervoerskosten dienen inbegrepen te zijn in de
eenheidsprijs van de posten van maaisel verwerken.

Verwerken maaisel van ontvangstplicht, van HHD.
Betreft: verzamelen en vervoeren van maaisel en vuil
welke vanuit de ontvangstplicht hoogheemraadschap
opgeruimd dient te worden.

Locaties maaisel-hopen in overleg met de directie.

Tijdstip van uitvoering afhankelijk van uitmaaiwerk
uitgevoerd door de gecontracteerde partij van HHD
Inschatting beurten: 2 tot 4x per jaar

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd

werkzaamheden namens het hoogheemraadschap
Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het

maaien
Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar

en/of circulair hoogwaardige verwerker
Afvoeren en acceptatiekosten volgens de overige
besteksposten in deze paragraaf 3179

maaisel, vrijgekomen tijdens het uitmaaiwerk en overige

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting

ton

875,00

2.582,20

250,00




Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 105 van 220

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol = Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
m 5.774,00 F

317930 511412 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water
..... gang.
Situering:oevertype Nat Laag en Nat Midden en
Oeverrol en aquaflora-mat
Aantal beurten: 1x per jaar

..... Jaarlijks in week 36 t/m 46
1. .. .. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr 317700,
..... 317710, 317720, 317730 en 317830
.2. . . . |Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien
. . . .1. |Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker
Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179

317940 511412 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water
..... gang.

Situering: oevertype Nat Hoog

Aantal beurten: 1x per jaar

..... Jaarlijks in week 45 t/m 9

1. .. .. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
..... maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr 317740 en
..... 317750

.2. . . . |Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien
. . . .1. |Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker

Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179

m 3.715,00 F

317950 511412 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water
..... gang.

Situering: oevertype Riet en Kunstwerk

Aantal beurten: 1x per jaar

..... Jaarlijks in week 45 t/m 9

1. .. .. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr 317770,
..... 317780 en 317820

.2. . . . |Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien
. . . .1. |Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker

Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179

m 14.670,00 F

317960 511412 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water
..... gang.

Situering: oevertype Intensief

Aantal beurten: 2 a 3x per jaar

..... Jaarlijks in week 8-9, 27-28 en 38 t/m 41

1. .. .. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr 317800 en
..... 317810

.2. . . . |Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien
. . . .1. |Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker

Afvoeren en acceptatiekosten volgens paragraaf 3179

m 6.400,00 F

317970 514199 Afvoer- en acceptatiekosten: water en oevers-nat.
Situering: alle water en oevers-nat

Afvoer- en acceptatiekosten van vrijgekomen maaisel
van besteksparagraaf 3173, 3174, 3175, 3178 en
bestekspost 317920

Materialen vervoeren naar een inrichting

Materiaal niet verontreinigd

ton 450,00 F




Bladnr. 106 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs
RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol &« Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

BESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

OMSCHRIJVING

INUMMER

ICODE

1:2:3:4:5:6

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

317980

317990

35

351

3510

351020

351030

514199

830199

515101

515101

Afvoer- en acceptatiekosten: circulair hoogwaardig-nat.
Situering: alle water en oevers-nat

Afvoer- en acceptatiekosten van vrijgekomen maaisel
van besteksparagraaf 3173, 3174, 3175, 3178 en
bestekspost 317920

Materialen vervoeren naar circulair hoogwaardige
verwerker conform paragraaf 14 in deel 2.1. op basis
van gedane beloftes vrijgekomen materiaal

Materiaal niet verontreinigd

Afvoer- en acceptatiekosten: anorganisch afval.
Situering: alle bermen, water en oevers

Afvoer- en acceptatiekosten van anorganisch afval van
onder andere besteksparagraaf 3173, 3174, 3175, 3178
en bestekspost 317920 van anorganisch afval welke
gescheiden is van het maaisel welke is vrijgekomen
binnen deze opdracht

Materiaal ongesorteerd

GROOT ONDERHOUD - gemeente

Differentiatie is aangebracht voor diverse
werkzaamheden, in de paragraaf titel staat vermeld bij
welke hoeveelheid de splitsing ligt op basis van de
hoeveelheden per deelopdracht.

Situering: tekeningen verstrekt bij deelopdracht
Grondsoort: lichte klei en teelgrond

Voor definitie van werklocatie en de bepaling van de
hoeveelheden per deelopdracht zie de toelichting
RAW-raamovereenkomst voor in het bestek.

Verwijderen en snoeien plantsoen en bomen
Vellen van bomen - behoud boomstam

Rekening houden met dat de meeste bomen niet vrij
kunnen vallen.

Verwijderen bomen.

Betreft: het bovengronds verwijderen van bomen
Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m (geldt niet bij iepziekte)

Stamhout voor gemeente voor hergebruik en vervoeren
naar een locatie in de gemeente voor hergebruik
Takhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
359110 of circulair verwerken

Verwijderen bomen.

Betreft: het bovengronds verwijderen van bomen
Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m (geldt niet bij iepziekte)

Stamhout voor gemeente voor hergebruik en vervoeren
naar een locatie in de gemeente voor hergebruik
Takhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
359110 of circulair verwerken

ton

ton

st

st

300,00 F

20,00 F

20,00 F

16,00 F




Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 107 van 220

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol = Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

351040 515101 Verwijderen bomen. st 10,00 F

Betreft: het bovengronds verwijderen van bomen
..... Boomsoort(en): divers

9. .. .. Diameter borsthoogte: 1,00 m of meer

.5. . . . |Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste

..... 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)

. . .9. . |Stamhout voor gemeente voor hergebruik en vervoeren

..... naar een locatie in de gemeente voor hergebruik

. . . .9. |Takhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar

van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost

359110 of circulair verwerken

3511 Verwijderen bomen en/of stobben - t/m 5 st
Rekening houden met dat de meeste bomen niet vrij
kunnen vallen.

Onder deze groep bomen vallen ook boomvormers,
..... meerstammig uitgegroeid bosplantsoen-struiken.

351100 515101 Verwijderen bomen. st 16,00 F
Betreft: het bovengronds verwijderen van bomen
..... Boomsoort(en): divers

9. . . .. Diameter borsthoogte: tot 0,20 m

.5. . . . |Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
..... 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)

. . .9. . |Stamhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110

. . . .9. |Takhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost

..... 359110

351110 515101 Verwijderen bomen. st 16,00 F
Betreft: het bovengronds verwijderen van bomen
..... Boomsoort(en): divers

9. .. .. Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m

.5. . . . |Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
..... 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)

. . .9. . |Stamhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
..... van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110

. . . .9. |Takhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost

..... 359110

351120 515101 Verwijderen bomen. st 16,00 F
Betreft: het bovengronds verwijderen van bomen
..... Boomsoort(en): divers

9. . . .. Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m

.5. . . . |Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
..... 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)

. . .9. . |Stamhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110

. . . .9. |Takhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost

359110




Bladnr. 108 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
351130 515101 Verwijderen bomen. st 8,00 F

..... Betreft: het bovengronds verwijderen van bomen
..... Boomsoort(en): divers

9. .. .. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m
.5. . . . |Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
..... 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)
. . .9. . |Stamhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
..... van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110
. . . .9. |Takhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
..... van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110

351140 515101 Verwijderen bomen. st 6,00 F
..... Betreft: het bovengronds verwijderen van bomen
..... Boomsoort(en): divers

9. . . .. Diameter borsthoogte: 1,00 m of meer
.5. . . . |Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
..... 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)
. . .9. . |Stamhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
..... van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110
. . . .9. |Takhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
..... van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110

351150 515102 Verwijderen stobben. st 16,00 F
..... Hoogte t.0.v. maaiveld: tot ca. 0,30 m

9. .. .. Diameter stobben: tot 0,20 m
.3. . . . |Inclusief wortelgestel tot diepte van ten minste 0,50 m
..... onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand
..... van ten minste 0,20 m uit de stam
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met zand of teelgrond tot aan het
..... maaiveld volgens besteksparagraaf 353
..... Geleverd volgens besteksparagraaf 353
..... 4\Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken

351160 515102 Verwijderen stobben. st 16,00 F
..... Hoogte t.0.v. maaiveld: tot ca. 0,30 m

9. . . .. Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m
.3. . . . |Inclusief wortelgestel tot diepte van ten minste 0,50 m
..... onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand
..... van ten minste 0,30 m uit de stam
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met zand of teelgrond tot aan het
..... maaiveld volgens besteksparagraaf 353
..... Geleverd volgens besteksparagraaf 353
..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken

351170 515102 Verwijderen stobben. st 10,00 F
..... Hoogte t.0.v. maaiveld: tot ca. 0,30 m

9. . . .. Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m
.3. . . . |Inclusief wortelgestel tot diepte van ten minste 0,80 m
..... onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand
..... van ten minste 0,40 m uit de stam
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met zand of teelgrond tot aan het
..... maaiveld volgens besteksparagraaf 353
..... Geleverd volgens besteksparagraaf 353
..... 4\Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 109 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
351180 515102 Verwijderen stobben. st 8,00 F

..... Hoogte t.0.v. maaiveld: tot ca. 0,30 m

9. .. .. Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
.3. . . . |Inclusief wortelgestel tot diepte van ten minste 0,80 m

..... onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand
..... van ten minste 0,50 m uit de stam
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met zand of teelgrond tot aan het
..... maaiveld volgens besteksparagraaf 353
..... Geleverd volgens besteksparagraaf 353
..... 4\Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken
351190 515102 Verwijderen stobben. st 6,00 F
..... Hoogte t.0.v. maaiveld: tot ca. 0,30 m
9. . . .. Diameter stobben: 1,00 m of meer
.3. . . . |Inclusief wortelgestel tot diepte van ten minste 0,80 m
..... onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand
..... van ten minste 0,50 m uit de stam
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met zand of teelgrond tot aan het
..... maaiveld volgens besteksparagraaf 353
..... Geleverd volgens besteksparagraaf 353
..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken
3512 Verwijderen bomen en/of stobben - > 5 st
..... Rekening houden met dat de meeste bomen niet vrij
..... kunnen vallen.
..... Onder deze groep bomen vallen ook boomvormers,
..... meerstammig uitgegroeid bosplantsoen-struiken.

351200 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 F
..... Betreft: het bovengronds verwijderen van bomen
..... Boomsoort(en): divers

9. .. .. Diameter borsthoogte: tot 0,20 m
.5. . . . |Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
..... 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)

. . .9. . |Stamhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
..... van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110

. . . .9. |Takhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
..... van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110

351210 515101 Verwijderen bomen. st 20,00 F
..... Betreft: het bovengronds verwijderen van bomen
..... Boomsoort(en): divers

9. . . .. Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m
.5. . . . |Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
..... 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)

. . .9. . |Stamhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
..... van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110

. . . .9. |Takhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
..... van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110

351220 515101 Verwijderen bomen. st 16,00 F
..... Betreft: het bovengronds verwijderen van bomen
..... Boomsoort(en): divers

9. . . .. Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m
.5. . . . |Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
..... 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)

. . .9. . |Stamhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
..... van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110

. . . .9. |Takhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
..... van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110
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351230 515101 Verwijderen bomen. st 8,00 F

..... Betreft: het bovengronds verwijderen van bomen
..... Boomsoort(en): divers

9. .. .. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m
.5. . . . |Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
..... 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)
. . .9. . |Stamhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
..... van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110
. . . .9. |Takhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
..... van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110

351240 515101 Verwijderen bomen. st 6,00 F
..... Betreft: het bovengronds verwijderen van bomen
..... Boomsoort(en): divers

9. . . .. Diameter borsthoogte: 1,00 m of meer
.5. . . . |Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
..... 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)
. . .9. . |Stamhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
..... van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110
. . . .9. |Takhout ter keuze van de aannemer, of wordt eigenaar
..... van vrijgekomen hout, of vervoeren volgens bestekspost
..... 359110

351250 515102 Verwijderen stobben. st 40,00 F
..... Hoogte t.0.v. maaiveld: tot ca. 0,30 m

9. .. .. Diameter stobben: tot 0,20 m
.3. . . . |Inclusief wortelgestel tot diepte van ten minste 0,50 m
..... onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand
..... van ten minste 0,20 m uit de stam
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met zand of teelgrond tot aan het
..... maaiveld volgens besteksparagraaf 353
..... Geleverd volgens besteksparagraaf 353
..... 4\Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken

351260 515102 Verwijderen stobben. st 20,00 F
..... Hoogte t.0.v. maaiveld: tot ca. 0,30 m

9. . . .. Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m
.3. . . . |Inclusief wortelgestel tot diepte van ten minste 0,50 m
..... onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand
..... van ten minste 0,30 m uit de stam
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met zand of teelgrond tot aan het
..... maaiveld volgens besteksparagraaf 353
..... Geleverd volgens besteksparagraaf 353
..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken

351270 515102 Verwijderen stobben. st 16,00 F
..... Hoogte t.0.v. maaiveld: tot ca. 0,30 m

9. . . .. Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m
.3. . . . |Inclusief wortelgestel tot diepte van ten minste 0,80 m
..... onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand
..... van ten minste 0,40 m uit de stam
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met zand of teelgrond tot aan het
..... maaiveld volgens besteksparagraaf 353
..... Geleverd volgens besteksparagraaf 353
..... 4\Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken
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351280 515102 Verwijderen stobben. st 8,00 F

..... Hoogte t.0.v. maaiveld: tot ca. 0,30 m

9. .. .. Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m
.3. . . . |Inclusief wortelgestel tot diepte van ten minste 0,80 m

..... onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand
..... van ten minste 0,50 m uit de stam

. .1. . . |Ontstane gaten vullen met zand of teelgrond tot aan het
..... maaiveld volgens besteksparagraaf 353

..... Geleverd volgens besteksparagraaf 353

..... 4\Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken
351290 515102 Verwijderen stobben. st 6,00 F
..... Hoogte t.0.v. maaiveld: tot ca. 0,30 m

9. . . .. Diameter stobben: 1,00 m of meer

.3. . . . |Inclusief wortelgestel tot diepte van ten minste 0,80 m
..... onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand
..... van ten minste 0,50 m uit de stam

. .1. . . |Ontstane gaten vullen met zand of teelgrond tot aan het
..... maaiveld volgens besteksparagraaf 353

..... Geleverd volgens besteksparagraaf 353

..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken
3513 Verwijderen plantsoen - t/m 5 are

..... Met het rooien de wortels goed uitschudden van grond
..... en na het rooiwerk het plantvak nalopen op

..... achtergebleven houtige gewassen. Plantvakken goed
..... en zorgvuldig opschonen t.v.v. hergroei als opslag

351310 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F
..... Betreft het opschonen en verwijderen van ongewenste
..... houtige opslag uit bestaande plantsoenvakken ter
..... behoud van gewenste soorten.

..... Oppervlakte betreft gehele op te schonen plantvak
..... Rekening houden met groot aantal opslag per are.
..... Karakter van de begroeiing: meerjarige opslag in
..... bosplantsoen

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .9. . |Hoogte opslag: tot ca. 3 m, soms tot 5 m
..... Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 40 tot 60%

. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
..... gaten vullen met grond uit plantvak zelf

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken

351320 514101 Verwijderen begroeiing. are 10,00 F
..... Karakter van de begroeiing: bosplantsoen
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2

. . .4. . |Hoogte begroeiing: totca. 5 m

. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
..... gaten vullen met grond uit plantvak zelf

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken
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351330 514101 Verwijderen begroeiing. are 8,00 F
..... Karakter van de begroeiing: bosplantsoen
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .5. . |Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer
. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
..... gaten vullen met grond uit plantvak zelf
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken
351340 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F
..... Betreft verwijderen van de randstrook van een groenvak
..... met een breedte van 0,75 a 1,0 m
..... Karakter van de begroeiing: bosplantsoen
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .4. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 5m
. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
..... gaten vullen met grond uit plantvak zelf, gelijktijdig met
..... het rooiwerk uitvlakken
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken
351350 514101 Verwijderen begroeiing. are 10,00 F
..... Betreft het opschonen en verwijderen van ongewenste
..... houtige opslag uit bestaande plantsoenvakken ter
..... behoud van gewenste soorten.
..... Oppervlakte betreft gehele op te schonen plantvak
..... Rekening houden met groot aantal opslag per are.
..... Karakter van de begroeiing: meerjarige opslag in
..... heesters
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .9. . |Hoogte opslag: tot ca. 2 m, soms tot 3,5 m
..... Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 40 tot 60%
. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
..... gaten vullen met grond uit plantvak zelf
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken
351360 514101 Verwijderen begroeiing. are 8,00 F
..... Karakter van de begroeiing: heesters
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .9. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m
. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
..... gaten vullen met grond uit plantvak zelf, gelijktijdig met
..... het rooiwerk uitvlakken
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken
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351370 514101 Verwijderen begroeiing. are 20,00 F
..... Karakter van de begroeiing: heesters

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3. . . |Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2

. . .3. . |Hoogte begroeiing: totca. 2 m

. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder

maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane

gaten vullen met grond uit plantvak zelf, gelijktijdig met

..... het rooiwerk uitvlakken

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting

..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken

351380 514101 Verwijderen begroeiing. are 8,00 F
..... Karakter van de begroeiing: heesters

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3. . . |Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2

. . .4. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder

maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane

gaten vullen met grond uit plantvak zelf, gelijktijdig met
het rooiwerk uitvlakken

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting

..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken

351390 514101 Verwijderen begroeiing. are 5,00 F
Betreft verwijderen van de randstrook van een groenvak
met een breedte van 0,75a 1,0 m

..... Karakter van de begroeiing: heesters

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3. . . |Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2

. . .3. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
gaten vullen met grond uit plantvak zelf, gelijktijdig met
..... het rooiwerk uitvlakken

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken

3514 Verwijderen plantsoen - > 5 are

Met het rooien de wortels goed uitschudden van grond
en na het rooiwerk het plantvak nalopen op
achtergebleven houtige gewassen. Plantvakken goed
en zorgvuldig opschonen t.v.v. hergroei als opslag

351410 514101 Verwijderen begroeiing. are 8,00 F
Betreft het opschonen en verwijderen van ongewenste

houtige opslag uit bestaande plantsoenvakken ter
behoud van gewenste soorten.

Oppervlakte betreft gehele op te schonen plantvak
Rekening houden met groot aantal opslag per are.
Karakter van de begroeiing: meerjarige opslag in
..... bosplantsoen

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

. . .9. . |Hoogte opslag: tot ca. 3 m, soms tot 5 m

..... Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 40 tot 60%
. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
..... gaten vullen met grond uit plantvak zelf

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken
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351420

351430

351440

351450

514101

514101

514101

514101

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
gaten vullen met grond uit plantvak zelf, gelijktijdig met
het rooiwerk uitvlakken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
gaten vullen met grond uit plantvak zelf, gelijktijdig met
het rooiwerk uitvlakken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken

Verwijderen begroeiing.

Betreft verwijderen van de randstrook van een groenvak
met een breedte van 0,75a 1,0 m

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten
vullen met grond uit plantvak zelf, gelijktijdig met het
rooiwerk uitvlakken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken

Verwijderen begroeiing.

Betreft het opschonen en verwijderen van ongewenste
houtige opslag uit bestaande plantsoenvakken ter
behoud van gewenste soorten.

Oppervlakte betreft gehele op te schonen plantvak
Rekening houden met groot aantal opslag per are.
Karakter van de begroeiing: meerjarige opslag in
heesters

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte opslag: tot ca. 2 m, soms tot 3,5 m
Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 40 tot 60%
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
gaten vullen met grond uit plantvak zelf

Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken

are

are

are

are

16,00

8,00

10,00

16,00 F
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351460 514101 Verwijderen begroeiing. are 16,00 F
..... Karakter van de begroeiing: heesters
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .9. . |Hoogte begroeiing: totca. 1 m
. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
..... gaten vullen met grond uit plantvak zelf, gelijktijdig met
..... het rooiwerk uitvlakken
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken
351470 514101 Verwijderen begroeiing. are 30,00 F
..... Karakter van de begroeiing: heesters
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .3. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
..... gaten vullen met grond uit plantvak zelf, gelijktijdig met
..... het rooiwerk uitvlakken
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken
351480 514101 Verwijderen begroeiing. are 16,00 F
..... Karakter van de begroeiing: heesters
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .4. . |Hoogte begroeiing: totca. 5 m
. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
..... gaten vullen met grond uit plantvak zelf, gelijktijdig met
..... het rooiwerk uitvlakken
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken
are 8,00 F

351490 514101 Verwijderen begroeiing.
Betreft verwijderen van de randstrook van een groenvak

met een breedte van 0,75a 1,0 m
Karakter van de begroeiing: heesters

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2

. . .3. . |Hoogte begroeiing: totca. 2 m

. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
gaten vullen met grond uit plantvak zelf, gelijktijdig met
het rooiwerk uitvlakken

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken

3515 Verwijderen hagen en overig groen
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351510 514102 Verwijderen haag. m 30,00 F

..... Betreft het opschonen en verwijderen van ongewenste
..... houtige opslag uit bestaande haagvakken ter behoud
..... van gewenste soorten.
..... Lengte betreft gehele op te schonen haag
..... Rekening houden met groot aantal opslag per m1.
..... Soort haag: divers
9. . . .. Hoogte opslag: tot ca. 2 m, soms tot 3,5 m
..... Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 40 tot 60%
.9. . . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m1
. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
..... gaten vullen met grond uit plantvak zelf
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken
351520 514102 Verwijderen haag. m 36,00 F
..... Soort haag: divers
1. .. .. Hoogte: tot ca. 2,5 m
.2. . . . |Dikte onderstam: ca. 0,1 totca. 0,2 m
. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
..... gaten vullen met grond uit plantvak zelf, gelijktijdig met
..... het rooiwerk uitvlakken
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken

351530 514102 Verwijderen haag. m 12,00 F
..... Soort haag: divers
2. .. .. Hoogte: ca. 2,5 tot ca. 5m
.3. . . . |Dikte onderstam: ca. 0,2 m of meer

. . . .4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane
..... gaten vullen met grond uit plantvak zelf, gelijktijdig met
..... het rooiwerk uitvlakken

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
..... volgens bestekspost 359110 of circulair verwerken
351540 514107 Verwijderen kruidachtigen. m2 50,00 F
..... Karakter van de begroeiing: vaste planten of
..... kruidachtigen

. .1. . . |In beplantingsvak

. . . .2. |Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... inrichting of circulair verwerken

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
351580 512524 Affrezen toplaag grasveld. are 10,00 F
..... Betreft afgraven / afvilten van de toplaag ten behoeve van
..... aanleg van een nieuw plantsoenvak ter plaatse

..... bestaand gazon / grasveld

9. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .7. . . |Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,06 m grond

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... inrichting of circulair verwerken
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
351590 222107 Frezen. are 14,00 F
..... Betreft pulverfrezen gazon
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
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3516 Snoeien bosplantsoen

..... Snoeien volgens de aanwijzingen vermeld in de
..... Kwaliteitscatalogus Snoeien Lansingerland

..... Snoeiwerk aan het groen welke in kader van Groot
..... Onderhoud en vanuit efficiéntie gekoppeld is aan overig
..... uitvoering groenwerk of wijkaanpak.

Dunnen van boomvormers betreft t/m stamdiameter op
borsthoogte van 15 cm, grotere diameters in
bosplantsoen vellen via besteksparagraaf 3511 of 3512

351610 514433 Afzetten beplanting. m2 2.000,00 F

..... Betreft: bosplantsoen - bos-opstand

1. .. .. Betreft: gesloten opgaande beplanting

4. . . . |Dichtheid beplanting: 100 - 200 st/100 m2

. .4. . . |Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer

. . .2. . |Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca. 25%

. . . .9. |Afhankelijk van situatie ter plaatse:

..... 1. hinderlijke opslag afzetten tot op de stobbe

..... 2. struiken in voorste rand langs verharding en in

..... achterste rand langs privé-tuinen afzetten tot op de

..... stobbe

..... 3. offici€éle bomen vrijzetten van boomvormers

..... 4. overige bosplantsoenvak hierna snoeien:

- terugzetten door 50% a 70% van de beplanting
weg te nemen, verspreid in plantvak. dusdanig
dunnen waarbij op termijn een volwassen

..... boomlaag ontstaat die elkaar niet meer

..... verdringen

Terugzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld

Er worden boomvormers als "blijvers" aangewezen deze

..... altijd vrijzetten, door dunnen van overige boomvormers

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

351620 514433 Afzetten beplanting. m2 300,00 F

..... Betreft: bosplantsoen - hakhout-opstand

1. .. .. Betreft: gesloten opgaande beplanting

.3. . . . |Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2

. .4. . . |Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer

. . .2. . |Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca. 25%

. . . .9. |Afhankelijk van situatie ter plaatse:

..... 1. hinderlijke opslag in de vegetatie afzetten tot op de

..... stobbe

..... 2. hinderlijke takken in rand langs verharding en/of

..... privé-tuinen terugknippen tot op de stam / stoof

..... 3. overige bosplantsoenvak hierna snoeien:

- terugzetten door 50 a 75% van de aantal weg te
nemen, verspreid ten opzichte van elkaar

..... Terugzetten op stoof tot ten hoogste 0,50 m boven

..... maaiveld

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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351630 514433 Afzetten beplanting. m2 1.000,00 F
..... Betreft: bosplantsoen - struweel en heesters extensief
1. .. .. Betreft: gesloten opgaande beplanting
4. . . . |Dichtheid beplanting: 100 - 200 st/100 m2
. .4. . . |Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer

. . .2. . |Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca. 25%

. . . .9. |Afhankelijk van situatie ter plaatse:

..... 1. boomvormers en hinderlijke opslag afzetten tot op de
..... stobbe

..... 2. struiken in voorste meter langs verharding en in
..... achterste rand lans privé-tuinen afzetten tot op de
..... stobbe

..... 3. overige bosplantsoenvak hierna snoeien:

..... - terugzetten door 50% a 70% van de beplanting
..... weg te nemen, verspreid in plantvak

..... Terugzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld
..... Er kunnen grote solitair heesters of boomvormers als
..... "blijvers" aangewezen zijn, deze behouden en niet
..... snoeien en waar nodig vrijzetten.

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
351640 514499 Terugzetten hakhout. st 20,00 F
..... Betreft: landschappelijke beplanting

..... Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer

..... Hakhout afzetten tot ten hoogste 0,50 m boven maaiveld
..... Eventuele hinderlijke opslag afzetten tot op de stobbe
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
351650 514499 Afzetten boomvormer. st 40,00 F
..... Betreft afzetten van boomvormer in bosplantsoen / grote
..... meerstammig uitgegroeid bosplantsoen-struik

..... In bestaand plantsoenvak ter verjonging plantsoen
..... Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer

..... Boomvormer afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven
..... maaiveld

..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
351660 514425 Snoeien rand beplantingsvak. m 500,00 F
..... Situering: ingroei beplanting vanuit terrein van derden
..... Uitvoering en locatie op aanwijs van directie

.9. . . . |Betreft: ingroeiende beplanting vanuit terrein van derden,
..... meestal klimop van erfafscheiding particuliere tuinen

. .9. . . |Deingroeiende beplanting verwijderen uit het plantvak
..... en terugsnoeien / verwijderen tot op de erfgrens
..... Bewerkingsbreedte: ca. 1,0a 1,5 m

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
351670 514425 Snoeien rand beplantingsvak. m 500,00 F
..... Situering: overgroei beplanting vanuit terrein van derden
..... Uitvoering en locatie op aanwijs van directie

.1. . . . |Betreft: gesloten opgaande beplanting

. .2. . . |Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de
..... verharding c.q. zijnde de erfgrens van derden

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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3518 Snoeien hagen en overig groen

..... Snoeien volgens de aanwijzingen vermeld in de
..... Kwaliteitscatalogus Snoeien Lansingerland

..... Snoeiwerk aan het groen welke in kader van Groot
..... Onderhoud en vanuit efficiéntie gekoppeld is aan overig
..... uitvoering groenwerk of wijkaanpak.

351810 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 140,00 F
..... Betreft het verlagen van bovenzijde van hagen
..... Haag terugbrengen in hoogte voor beter onderhoud
..... Plantsoort van de haag: divers

..... Snoeihoogte volgens vermelding op deelopdracht

5 .. .. Bovenkant van de haag

. .2. . . |Breedte van de haag: van ca. 0,5totca. 1 m

. . .3. . |Hoogte van de haag: van ca. 1 totca. 1,5m

. . . .1. |Aantal beurten: 1

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
351820 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 160,00 F
..... Betreft het verlagen van bovenzijde van hagen
..... Haag terugbrengen in hoogte voor beter onderhoud
..... Plantsoort van de haag: divers

..... Snoeihoogte volgens vermelding op deelopdracht

5 .. .. Bovenkant van de haag

. .3. . . |Breedte van de haag: vanca. 1totca.2,5m

. . .4. . |Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer

. . . .1. |Aantal beurten: 1

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
351830 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 140,00 F
..... Betreft het versmallen van zijkanten van hagen
..... Haag terugbrengen in breedte voor beter onderhoud
..... Plantsoort van de haag: divers

..... Snoeibreedte volgens vermelding op deelopdracht

3. . ... De zijkanten van de haag
. .3. . . |Breedte van de haag: van ca. 1totca. 2,5m
. . .3. . |Hoogte van de haag: van ca. 1 totca. 1,5m

. . . .1. |Aantal beurten: 1
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
351840 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 160,00 F
..... Betreft het versmallen van zijkanten van hagen
..... Haag terugbrengen in breedte voor beter onderhoud
..... Plantsoort van de haag: divers
..... Snoeibreedte volgens vermelding op deelopdracht
3. .. .. De zijkanten van de haag
. .3. . . |Breedte van de haag: vanca. 1totca.2,5m
. . .4. . |Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer
. . . .1. |Aantal beurten: 1
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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351850 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 260,00 F

..... Betreft het verlagen van bovenzijde van blokhagen
..... Haag terugbrengen in hoogte voor beter onderhoud
..... Plantsoort van de haag: divers
..... Snoeihoogte volgens vermelding op deelopdracht

5 .. .. Bovenkant van de haag
. .3. . . |Breedte van de haag: van ca. 1 totca. 2,5 m
. . .3. . |Hoogte van de haag: van ca. 1 totca. 1,5m
. . . .1. |Aantal beurten: 1
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

3519 Werkzaamheden aan bomen

351910 515799 Verwijderen klimplanten uit bomen, van boomstam. st 16,00 F
..... Boomsoorten: divers

..... Betreft: verwijderen klimplanten begroeiing uit bomen,
..... rondom stamvoet en tot min. 3,0 m hoogte boomstam
..... Met name het verwijderen van klimplanten ten behoeve
..... van de boomveiligheidsinspectie, zodat de boom /
..... stamvoet visueel gecontroleerd kunnen worden
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... inrichting volgens postnr 359110 of circulair verwerken
351920 515422 Verwijderen bovengrondse boomverankering. st 40,00 F

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft het

..... aantal bomen

..... Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst

..... Boompaal: niet verduurzaamd, lengte 3,50 m
2. .. .. 2 boompalen en boombanden per boom

.1. . . . |Boombanden en boompalen verwijderen

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
351930 515499 Verwijderen gietrand. st 40,00 F
..... Gietrand is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst
..... Gietrand: HDPE van 2 mm, hoogte 30 cm, lengte 3,00 m
..... Gietrand verwijderen inclusief piketpalen
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
351950 220301 Grond verwerken in boomspiegel bestaande boom. m3 20,00 F

..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond

..... Bestaande grond binnen het werk volgens bestekspost

..... 353920, 353940 en/of geleverd volgens bestekspost

..... 353230 of 353330
6. .. .. Hoogte van 0,01 m tot 0,15 m, zonder overhoogte

.4. . . . |Bovenoppervlakte tot ca. 5,00 m2

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking

352 Verhardingen en terreininrichting

..... Uitgaan van beperkte aantal en kleinschalig werk,
..... aanpassing en aanleg van straatwerk alleen ten gunste
..... van boomplantgaten en/of groenvakken vanuit efficiéntie
..... gekoppeld aan overig uitvoering groenwerk.

3521 Opbreken of verwijderen van verharding




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 121 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAWO0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
352110 831799 Opbreken betonstraat- / straatbakstenen. m2 40,00 F

..... Betreft alle type straatstenen, in de deelopdracht wordt
..... indien nodig extra detaillering uitgewerkt.

..... Totale breedte tot 3,0 m, soms breder

..... Betonstraatstenen keiformaat, waal- of dikformaat of
..... straatbakstenen, dikte 80 mm

..... Tijdens opbreken materiaal ontdoen van grond volgens
..... bestekspost 352111

..... De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspost 352430; hele en bruikbare stenen
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspost 359120 of circulair verwerken; breuk en
..... onbruikbare stenen

352111 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 40,00 |
9. . . .. Betonstraatstenen keiformaat, waal- of dikformaat of
..... straatbakstenen
.9. . . . |Wijze ter keuze van de aannemer
352120 831703 | Opbreken betontegels. m2 80,00 F

..... Tijdens opbreken materiaal ontdoen van grond volgens
..... bestekspost 352121

9. . . .. Totale breedte tot 3,0 m, soms breder

.2. . . . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm en/of 300 x 150 x 50 mm
..... en soms 60 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspost 352440; hele en bruikbare tegels

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspost 359120 of circulair verwerken; breuk en
..... onbruikbare tegels

352121 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 80,00 1
7. .. .. Betontegels
.9. . . . |Wijze ter keuze van de aannemer
352170 831711 | Opbreken betonbanden. m 80,00 F

..... Inclusief bocht-, hoek-, zaagstukken e.d.

. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspost 352470; hele en bruikbare banden
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspost 359120 of circulair verwerken; breuk en
..... onbruikbare banden

3524 Aanbrengen van verharding

352410 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 60,00 F
..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 75 mm en ten
..... hoogste 125 mm

.1. . . . |Op het zandbed
. .1. . . |Straatzand m3 6,00 L
352420 830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 200,00 F

..... verhardingslaag.
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

1. .. .. Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,30 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
..... bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de
..... proctorproef
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352430 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 80,00 F

..... Bestaande stenen binnen het werk volgens bestekpost
..... 352110 en/of nieuwe stenen volgens deelopdracht
9. .. .. Totale breedte tot 3,0 m, soms breder
.9. . . . |Bestaand aanwezig verband, volgens opgave directie
. .2. . . |Op zandbed
. . . .9. |Betonstraatstenen keiformaat, waal- of dikformaat of
..... straatbakstenen, dikte 80 mm
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

352440 831113 Aanbrengen betontegels. m2 180,00 F
..... Bestaande tegels binnen het werk volgens bestekspost
..... 352120 en/of nieuwe tegels volgens deelopdracht
..... Betontegels soms 60 mm dik

9. . . .. Totale breedte tot 3,0 m, soms breder
.9. . . . |Bestaand aanwezig verband, volgens opgave directie
. .2. . . |Op zandbed
. . .2. . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: n.v.t.

. . . .2. |Betontegels 150 x 300 x 50 mm
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

352470 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 200,00 F
..... Inclusief bocht-, hoek-, zaagstukken e.d.

..... Bestaande banden binnen het werk volgens bestekpost
..... 352170 en/of nieuwe banden volgens deelopdracht

2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm

353 Grondwerk

..... Veiligheidsklasse: basisklasse

3531 Grondwerk aan of voor cunet verharding.

..... Uitgaan van beperkte en kleinschalig grondwerk ten

..... behoeve van aanpassing en aanleg van straatwerk

..... alleen ten gunste van boomplantgaten en/of van

..... groenvakken vanuit efficiéntie gekoppeld aan overig

..... uitvoering groenwerk.

353110 220101 Grond ontgraven uit cunet verharding. m3 16,00 F
..... Betreft het ontgraven van zand uit bestaand cunet.
..... Grondsoort: zand

..... Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 3539

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,60 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tot ca. 2,50 m
.. .1, . |Taluds 1:1

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

353120 220101 Grond ontgraven uit groenvak voor verharding. m3 30,00 F
..... Betreft het ontgraven van grond uit groenvak voor nieuw
..... cunet voor verharding

..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond

..... Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 3539

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tot ca. 2,50 m
.. .1, . |Taluds 1:1

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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353130

353140

353150

3532

353200

353210

353220

220321

220301

220411

220101

220101

220101

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
c.q. Kwaliteitseis: Landbouw/natuur of Wonen
Grondsoort: zand (zand voor zandbed)

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in cunet verharding.

Betreft het verwerken van zand in aanvulling cunet voor
verharding

Grondsoort: zand

Bestaande grond binnen het werk volgens postnr
353910, 353930 en/of geleverd volgens postnr 353130
Gemiddelde hoogte tot 0,35 m

Breedte bovenzijde gemiddeld tot ca. 2,50 m

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,60 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Grondwerk aan of voor groenvak - t/m 25 m3

Grond ontgraven uit groenvak, afgraven overhoogte.
Betreft het afgraven van de overhoogte van een groenvak
en/of verlagen van het grondniveau t.b.v. aanbrengen
bemesting, tot 5 cm minus het opsluitband-straatniveau
Grondsoort: lichte klei en teelgrond

Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 3539
Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,20 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,01 tot ca. 5,00 m
Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit groenvak, breedte tot 2,0 m.
Grondsoort: lichte klei en teelgrond

Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 3539
Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,60 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,01 tot 2,00 m
Taluds 1: 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit groenvak, breder dan 2,0 m.
Grondsoort: lichte klei en teelgrond

Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 3539
Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,60 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 2,01 tot ca. 5,00 m
Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

60,00

130,00

30,00

40,00

40,00

40,00 F

40,00 L
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353230 220321 Leveren grond. m3 60,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
..... c.q. Kwaliteitseis: Landbouw/natuur of Wonen
.7. . . . |Grondsoort: teelgrond, voor aanvulling groenvakken m3 60,00 L
..... Voor aanvullende eis zie deel 3 artikel 51.06.01
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
353240 220301 Grond verwerken in grondlichaam of groenvak, <2 m. m3 100,00 F
..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond
..... Bestaande grond binnen het werk volgens bestekspost
..... 353920, 353940 en/of geleverd volgens bestekspost
..... 353230 of 353330
6. .. .. Hoogte van 0,01 m tot 0,30 m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 0,01 tot 2,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

353250 220301 Grond verwerken in grondlichaam of groenvak, >2 m. m3 100,00 F
..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond
..... Bestaande grond binnen het werk volgens bestekspost
..... 353920, 353940 en/of geleverd volgens bestekspost
..... 353230 of 353330

6. . ... Hoogte van 0,01 m tot 0,30 m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 2,01 tot ca. 5,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

353260 220301 Grond verwerken in grondlichaam of groenvak, <2 m. m3 30,00 F
..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond
..... Bestaande grond binnen het werk volgens bestekspost
..... 353920, 353940 en/of geleverd volgens bestekspost
..... 353230 of 353330

6. . . .. Hoogte van 0,31 m tot 0,60 m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 0,01 tot 2,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

353270 220301 Grond verwerken in grondlichaam of groenvak, >2 m. m3 30,00 F
..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond
..... Bestaande grond binnen het werk volgens bestekspost
..... 353920, 353940 en/of geleverd volgens bestekspost
..... 353230 of 353330

6. .. .. Hoogte van 0,31 m tot 0,60 m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 2,01 tot ca. 5,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

353280 220301 Grond verwerken in groenvak, aanvulling plantvak. m3 60,00 F
..... Betreft het aanvullen te lage ligging van een groenvak,
..... tot aan band-straatniveau

..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond

..... Bestaande grond binnen het werk volgens bestekspost
..... 353920, 353940 en/of geleverd volgens bestekspost
..... 353230 of 353330

6. . ... Hoogte van 0,00 m tot 0,20 m, zonder overhoogte

.3. . . . |Breedte bovenzijde van 0,01 tot ca. 5,00 m

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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353290

3533

353300

353310

353320

353330

353340

220413

220101

220101

220101

220321

220301

Verdichten grond.

Betreft grond verwerkt volgens bestekspar3532 of 3533
Differentiatie: t/m 50 m2

Grondsoort: lichte klei en teelgrond

Oppervlakken: horizontaal of talud flauwer dan 1:3
Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Grondwerk aan of voor groenvak - > 25 m3

Grond ontgraven uit groenvak, afgraven overhoogte.
Betreft het afgraven van de overhoogte van een groenvak
en/of verlagen van het grondniveau t.b.v. aanbrengen
bemesting, tot 5 cm minus het opsluitband-straatniveau
Grondsoort: lichte klei en teelgrond

Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 3539
Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,20 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,01 tot ca. 5,00 m
Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit groenvak, breedte tot 2,0 m.
Grondsoort: lichte klei en teelgrond

Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 3539
Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,60 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,01 tot 2,00 m
Taluds 1: 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit groenvak, breder dan 2,0 m.
Grondsoort: lichte klei en teelgrond

Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 3539
Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,60 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 2,01 tot ca. 5,00 m
Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
c.q. Kwaliteitseis: Landbouw/natuur of Wonen
Grondsoort: teelgrond, voor aanvulling groenvakken
Voor aanvullende eis zie deel 3 artikel 51.06.01
Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in grondlichaam of groenvak, <2 m.
Grondsoort: lichte klei en teelgrond

Bestaande grond binnen het werk volgens bestekspost
353920, 353940 en/of geleverd volgens bestekspost
353230 of 353330

Hoogte van 0,01 m tot 0,30 m, zonder overhoogte
Breedte bovenzijde van 0,01 tot 2,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m2

m3

m3

m3

m3

m3

80,00

50,00

40,00

60,00

100,00

160,00

100,00




Bladnr. 126 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
353350 220301 Grond verwerken in grondlichaam of groenvak, >2 m. m3 160,00 F

..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond
..... Bestaande grond binnen het werk volgens bestekspost
..... 353920, 353940 en/of geleverd volgens bestekspost
..... 353230 of 353330

6. .. .. Hoogte van 0,01 m tot 0,30 m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 2,01 tot ca. 5,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

353360 220301 Grond verwerken in grondlichaam of groenvak, <2 m. m3 40,00 F
..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond
..... Bestaande grond binnen het werk volgens bestekspost
..... 353920, 353940 en/of geleverd volgens bestekspost
..... 353230 of 353330

6. .. .. Hoogte van 0,31 m tot 0,60 m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 0,01 tot 2,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

353370 220301 Grond verwerken in grondlichaam of groenvak, >2 m. m3 40,00 F
..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond
..... Bestaande grond binnen het werk volgens bestekspost
..... 353920, 353940 en/of geleverd volgens bestekspost
..... 353230 of 353330

6. .. .. Hoogte van 0,31 m tot 0,60 m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 2,01 tot ca. 5,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

353380 220301 Grond verwerken in groenvak, aanvulling plantvak. m3 160,00 F
..... Betreft het aanvullen te lage ligging van een groenvak,
..... tot aan band-straatniveau
..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond
..... Bestaande grond binnen het werk volgens bestekspost
..... 353920, 353940 en/of geleverd volgens bestekspost
..... 353230 of 353330

6. .. .. Hoogte van 0,00 m tot 0,20 m, zonder overhoogte
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 0,01 tot ca. 5,00 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

353390 220413 Verdichten grond. m2 160,00 F
..... Betreft grond verwerkt volgens bestekspar 3532 of 3533
..... Differentiatie: > 50,01 m2

..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond

1. .. .. Oppervlakken: horizontaal of talud flauwer dan 1:3
. .1. . . |Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
3534 | | Grondwerk aan of voor boomvak - t/m 25 m3
353410 220101 Grond ontgraven uit boomvak, zand. m3 32,00 F

..... Betreft het ontgraven van zand uit bestaand cunet voor
..... nieuw boomvak

..... Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 0,10 m en de wanden rullen, voorkomen van versmering
..... Grondsoort: zand

..... Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 3539

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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353420

353430

353440

353450

353460

220101

220301

220301

220301

510223

Grond ontgraven uit boomvak, grond.

Betreft het ontgraven van grond uit groenvak voor nieuw
boomvak

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
0,10 m en de wanden rullen, voorkomen van versmering
Grondsoort: lichte klei en teelgrond

Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 3539
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond verwerken in boomvak, drainzand.

Betreft bomen in verharding of groenvak

Zijnde onderin boomvak een drainagelaag van 10 cm
Grondsoort: drainzand

Geleverd volgens volgens bestekspost 353610
Hoogte 0,10 m

Kruinbreedte 2,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in boomvak, verharding.

Betreft bomen in verharding

Grondsoort: bomenzand

Geleverd volgens volgens bestekspost 353620
Hoogte 0,70 2 0,80 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 2,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in boomvak, groenvak.

Betreft bomen in groenvak

Grondsoort: bomengrond

Geleverd volgens volgens postnr 353630 of 353640
Hoogte 0,70 a 0,80 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 2,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft verbetering voor bomen in groenvak
Grondsoort: lichte klei en teelgrond, te ontgraven
Aanbrengen: ontgraven grond bijgemengd met per
boomvak ca. 1,0 m3 bodemverbetering geleverd
volgens bestekspost 353630, 353640 of 353650
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 4,0 m3 per
gat

Afmeting: 2,0 x 2,5 m diepte 0,8 m

Vrijgekomen klei / teelgrond naast de ontgraving
deponeren

Overige vrijgekomen grond vervoeren bestekspar 3539
Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
0,10 m en de wanden rullen, voorkomen van versmering
Aanvullen met naast de ontgraving gedeponeerde grond
gelijktijdig mengen met bodemverbetering

door gehele plantgat

De aanvulling gelijkmatig aandrukken

1|De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten / GPS / digitale inmeting en
uitwerken / weergeven in beplantingstekening

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

60,00

9,00

32,00

30,00

120,00

120,00

90,00

30,00
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353470 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 120,00 F

..... Betreft verbetering voor bomen in groenvak
..... Variant met drainagelaag.

..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond, te ontgraven m3 120,00
..... Aanbrengen: ontgraven grond bijgemengd met per
..... boomvak ca. 1,0 m3 bodemverbetering geleverd
..... volgens bestekspost 353630, 353640 of 353650
..... Aanbrengen drainagelaag van 10 cm onderin boomgat
..... van drainzand geleverd volgens bestekspost 353610
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

7. .. .. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 4,0 m3 per
..... gat

..... Afmeting: 2,0 x 2,5 m diepte 0,8 m

5. . . . |Vrijgekomen klei / teelgrond naast de ontgraving
..... deponeren

..... Overige vrijgekomen grond vervoeren bestekspar 3539

. .9. . . |Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 0,10 m en de wanden rullen, voorkomen van versmering
. . .9. . |Aanvullen met naast de ontgraving gedeponeerde grond m3 75,00
..... gelijktijldig mengen met bodemverbetering
..... door gehele plantgat m3 30,00
..... Onderin boomgat aanbrengen drainagelaag m3 15,00
. . . .1. |De aanvulling gelijkmatig aandrukken

..... 1|De plaats van de grondverbetering markeren door
..... middel van piketten / GPS / digitale inmeting en
..... uitwerken / weergeven in beplantingstekening

353480 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 32,00 F
..... Betreft bomenzand verwerkt volgens postnr 353440
..... Grondsoort: bomenzand

..... Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid van postnr 353440

. .4. . . |Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt van

..... ten minste 2,0 MPa op een diepte van 0,60 m en meer

..... onder het bovenvlak van het grondlichaam, gemeten

..... met een continu registrerend sondeerapparaat met een

..... conusoppervilak van 100 mm2 en een tophoek van 60

..... graden.

353490 220413 Verdichten grond. m2 40,00 F
..... Betreft bomengrond verwerkt volgens postnr 353450
..... Differentiatie: t/m 35 m2
..... Grondsoort: bomengrond

1. .. .. Oppervlakken: horizontaal of talud flauwer dan 1:3
. . .1. . |Verdichten in 3 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

3535 Grondwerk aan of voor boomvak - > 25 m3

353510 220101 Grond ontgraven uit boomvak, zand. m3 32,00 F
..... Betreft het ontgraven van zand uit bestaand cunet voor
..... nieuw boomvak

..... Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 0,10 m en de wanden rullen, voorkomen van versmering
..... Grondsoort: zand

..... Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 3539

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving




Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 129 van 220
RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol = Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

353520

353530

353540

353550

353560

220101

220301

220301

220301

510223

Grond ontgraven uit boomvak, grond.

Betreft het ontgraven van grond uit groenvak voor nieuw
boomvak

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
0,10 m en de wanden rullen, voorkomen van versmering
Grondsoort: lichte klei en teelgrond

Grond vervoeren volgens besteksparagraaf 3539
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond verwerken in boomvak, drainzand.

Betreft bomen in verharding of groenvak

Zijnde onderin boomgat een drainagelaag van 10 cm
Grondsoort: drainzand

Geleverd volgens volgens bestekspost 353610
Hoogte 0,10 m

Kruinbreedte 2,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in boomvak, verharding.

Betreft bomen in verharding

Grondsoort: bomenzand

Geleverd volgens volgens bestekspost 353620
Hoogte 0,70 2 0,80 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 2,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in boomvak, groenvak.

Betreft bomen in groenvak

Grondsoort: bomengrond

Geleverd volgens volgens postnr 353630 of 353640
Hoogte 0,70 a 0,80 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 2,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft verbetering voor bomen in groenvak
Grondsoort: lichte klei en teelgrond, te ontgraven
Aanbrengen: ontgraven grond bijgemengd met per
boomvak ca. 1,0 m3 bodemverbetering geleverd
volgens bestekspost 353630, 353640 of 353650
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 4,0 m3 per
gat

Afmeting: 2,0 x 2,5 m diepte 0,8 m

Vrijgekomen klei / teelgrond naast de ontgraving
deponeren

Overige vrijgekomen grond vervoeren bestekspar 3539
Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
0,10 m en de wanden rullen, voorkomen van versmering
Aanvullen met naast de ontgraving gedeponeerde grond
gelijktijdig mengen met bodemverbetering

door gehele plantgat

De aanvulling gelijkmatig aandrukken

1|De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten / GPS / digitale inmeting en
uitwerken / weergeven in beplantingstekening

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

120,00

15,00

32,00

32,00

160,00

160,00

120,00

40,00




Bladnr. 130 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
353570 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 160,00 F

..... Betreft verbetering voor bomen in groenvak
..... Variant met drainagelaag.
..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond, te ontgraven m3 160,00
..... Aanbrengen: ontgraven grond bijgemengd met per
..... boomvak ca. 1,0 m3 bodemverbetering geleverd
..... volgens bestekspost 353630, 353640 of 353650
..... Aanbrengen drainagelaag van 10 cm onderin boomgat
..... van drainzand geleverd volgens bestekspost 353610
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

7. .. .. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 4,0 m3 per
..... gat
..... Afmeting: 2,0 x 2,5 m diepte 0,8 m
5. . . . |Vrijgekomen klei / teelgrond naast de ontgraving
..... deponeren
..... Overige vrijgekomen grond vervoeren bestekspar 3539
. .9. . . |Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 0,10 m en de wanden rullen, voorkomen van versmering
. . .9. . |Aanvullen met naast de ontgraving gedeponeerde grond m3 100,00
..... gelijktijldig mengen met bodemverbetering
..... door gehele plantgat m3 40,00
..... Onderin boomgat aanbrengen drainagelaag m3 20,00
. . . .1. |De aanvulling gelijkmatig aandrukken
..... 1|De plaats van de grondverbetering markeren door
..... middel van piketten / GPS / digitale inmeting en
..... uitwerken / weergeven in beplantingstekening

353580 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 32,00 F
..... Betreft bomenzand verwerkt volgens postnr 353540
..... Grondsoort: bomenzand

..... Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid van postnr 353540

. .4. . . |Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt van

..... ten minste 2,0 MPa op een diepte van 0,60 m en meer

..... onder het bovenvlak van het grondlichaam, gemeten

..... met een continu registrerend sondeerapparaat met een

..... conusoppervilak van 100 mm2 en een tophoek van 60

..... graden.

353590 220413 Verdichten grond. m2 60,00 F
..... Betreft bomengrond verwerkt volgens postnr 353550
..... Differentiatie: > 35,01 m2
..... Grondsoort: bomengrond

1. .. .. Oppervlakken: horizontaal of talud flauwer dan 1:3
. . .1. . |Verdichten in 3 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

3536 Leveren grond / plantgat verbeteringen
353610 220321 | Leveren grond. m3 32,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
..... c.q. Kwaliteitseis: Landbouw/natuur of Wonen

7. . . . |Grondsoort: drainzand m3 32,00 L
..... Leveren voor drainagelaag onderin boomvakken
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

353620 220321 Leveren grond. m3 32,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: bomenzand 'grof' (420 - 700 um) m3 32,00 L

..... Conform hoofdstuk 3.22.b in Handboek Bomen 2022
..... Leveren voor boomvakken in verharding

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 131 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
353630 220321 Leveren grond. m3 60,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: bomengrond 'verrijkt' (10 - 13 %) m3 60,00 L

..... Conform hoofdstuk 3.21.b in Handboek Bomen 2022
..... Leveren voor boomvakken in groenvak of

..... grondverbetering voor bomen

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

353640 220321 Leveren grond. m3 60,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: bomengrond (6 - 9 %) m3 60,00/ L

..... Conform hoofdstuk 3.21.a in Handboek Bomen 2022
..... Leveren voor boomvakken in groenvak of

..... grondverbetering voor bomen

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

353650 220321 Leveren grond. m3 40,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: bomenstructuur 16-32 m3 40,00/ L

..... Leverancier: BVB Landscaping of gelijkwaardig
..... Voor specificatie eisen zie deel 3

..... Leveren voor grondverbetering voor bomen

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

353660 220321 Leveren grond. m3 10,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: Vigro schimmeldominante humuscompost m3 10,00 L

..... of gelijkwaardige schimmeldominante humuscompost
..... Leverancier: BVB Landscaping of gelijkwaardig
..... Voor specificatie eisen zie deel 3

..... Leveren voor grondverbetering voor bomen

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

353670 220321 Leveren grond. m3 10,00 F
..... Betreft bodemverbetering tijdens plantwerk van bomen
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
7. . . . |Grondsoort: Vivimus Universeel m3 10,00/ L

..... Leverancier: DCM te Katwijk of gelijkwaardig
..... Leveren voor grondverbetering voor bomen

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking




Bladnr. 132 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol ¢« Donker

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
353690 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 200,00 F
4. . . .. Rondom aan te brengen beplanting of boom
.1. . . . |Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .1. . . |Na aanvulling vrijgekomen grond vervoeren volgens
..... besteksparagraaf 3539
. . . .9. |Worteldoek aanbrengen RootControl m 200,00 L

..... flexibel wortelwerend doek 360 gram/m2 dubbelzijdig
..... gecoat geotextiel

..... Hoogte: 100 cm, kleur zwart

..... Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

..... Bovenkant doek ca. 20 mm boven maaiveld, aanvulling
..... verdichten

3537 Grondwerk aan grondverbetering plantsoen

353710 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 13,00 F
..... Betreft verbetering van groenvak

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . |Aardachtige meststof biologische champost / compost m3 39,00
..... Geleverd volgens bestekspost 353730 en/of 353740
. . . .3. |Hoeveelheid: gemiddeld 3,0 m3 per 100 m2
..... 2|Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m

353720 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 13,00 F
..... Betreft verbetering van groenvak
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . |Aardachtige meststof biologische champost / compost m3 65,00 |

..... Geleverd volgens bestekspost 353730 en/of 353740
. . . .3. |Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 m3 per 100 m2
..... 2|Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m

353730 220321 Leveren grond. m3 40,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: biologische champost m3 40,00 L
..... Leveren voor bemesting groenvakken
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
353740 220321 Leveren grond. m3 40,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: biologische compost m3 40,00 L
..... Leveren voor bemesting groenvakken
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

353750 220321 Leveren grond. m3 12,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: geénte grond voor hagen van Fagus m3 12,00 L

..... Leverancier: BVB Substrates of gelijkwaardig
..... Leveren voor aanplant Fagus als grondverbetering
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking




Riede, Mol 2 Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 133 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAWO0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
353780 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 400,00 F

..... Betreft plaatsen van een wortelscherm langs de randen

..... van bijv. een ontgraven groenvak met wortelonkruiden,

..... dit ter afscherming van de nieuw aangebrachte teelgrond
9. . . .. Langs de randen van een ontgraven plantvak

.1. . . . |Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in

..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm

. .1. . . |Na aanvulling vrijgekomen grond vervoeren volgens

..... besteksparagraaf 3539

. . . .9. |Worteldoek aanbrengen RootControl m 400,00 L

..... flexibel wortelwerend doek 360 gram/m2 dubbelzijdig

..... gecoat geotextiel

..... Hoogte: 100 cm, kleur zwart

..... Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

..... Bovenkant doek ca. 20 mm boven maaiveld, aanvulling

..... verdichten
33 | | Vervoeren van grond en zand
353910 220201 | Grond vervoeren. m3 60,00 F

..... Betreft het vervoeren binnen het werk van zand
..... Differentiatie: t/m 25 m3

..... Grondsoort: zand

.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de
..... onderhavige besteksposten

353920 220201 Grond vervoeren. m3 60,00 F
..... Betreft het vervoeren binnen het werk van grond
..... Differentiatie: t/m 25 m3

..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond

.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de
..... onderhavige besteksposten

353930 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 F
..... Betreft het vervoeren binnen het werk van zand
..... Differentiatie: > 25,01 m3

..... Grondsoort: zand

.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de
..... onderhavige besteksposten

353940 220201 Grond vervoeren. m3 100,00 F
..... Betreft het vervoeren binnen het werk van grond
..... Differentiatie: > 25,01 m3

..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond

.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de
..... onderhavige besteksposten

353950 220201 Grond vervoeren. m3 30,00 F
..... Betreft vervoeren naar locatie binnen de gemeente
..... Grondsoort: zand

.2. . . . |Vervoeren naar: nadere bestemming, vervoersafstand
..... ca. 25 km

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de
..... onderhavige besteksposten




Bladnr. 134 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol ¢« Donker

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAW0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
353960 220201 Grond vervoeren. m3 30,00 F

..... Betreft vervoeren naar locatie binnen de gemeente
..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond

.2. . . . |Vervoeren naar: nadere bestemming, vervoersafstand
..... ca. 25 km

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de
..... onderhavige besteksposten

353970 220201 Grond vervoeren. m3 80,00 F
..... Betreft vervoeren naar locatie buiten de gemeente
..... Grondsoort: zand / lichte klei en teelgrond

.2. . . . |Vervoeren naar: nadere bestemming, vervoersafstand
..... ca. 100 km

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving en verwerking van de
..... onderhavige besteksposten

353980 220199 Uitvoering milieukundig bodemonderzoek V<100 m3. st 2,00 F
..... Betreft grond in situ of in depot.

..... Incl. monsterneming, laboratorisch onderzoek en
..... rapportage overeenkomstig bepalingen behorend tot de
..... vigerende wet- en regelgeving (AP04).

..... Partijgrootte: minder dan 100 m3.

..... Originele rapportage zowel analoog als digitaal (in .pdf)
..... aan directie ter beschikking te stellen.

..... Onderzoek uit te voeren binnen 2 werkdagen naar
..... daartoe gedaan verzoek.

..... Rapportage aan te leveren uiterlijk binnen 7 werkdagen st 2,00 L
..... naar daartoe gedaan verzoek.

354 Grondwerk overig en grondbewerkingen
341 | | Grondwerk aan of voor kabels en leidingen
354110 100111 | Melden van het mechanisch verrichten van keer 50,00 F

..... werkzaamheden in de ondergrond.
..... Per deelopdracht waarin sprake is van grondwerk in de
..... ondergrond, wordt minimaal één graafmelding
..... verrekend.
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft een
..... graafmelding ter grootte van max. 250.000 m2
..... aaneengesloten gebied (raster van 500 x 500 m)
..... waarbinnen meerdere werklocaties kunnen vallen

1. .. .. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
..... werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
..... Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
..... voorkomen aan kabels en leidingen’
.1. . . . |Metinbegrip van het inventariseren van knelpunten bij
..... de kabel- en leidingbeheerders

354120 (102102 Graven proefsleuf. m 60,00 F
..... Betreft graven van proefsleuven in bestaande verharding.
..... Opbouw van de ondergrond: vaste grond, met hinder
..... van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels
..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. . . . |Nahet vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen en verdichten tot 90% van de
..... oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen ; bestaande verharding, alle type
..... bestratingsmateriaal, voornamelijk tegels en/of klinkers
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354130 102102 Graven proefsleuf. m 60,00 F

..... Betreft graven van proefsleuven in bestaande groenvak.
..... Opbouw van de ondergrond: vaste grond, met hinder
..... van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels
..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. . . . |Na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen en verdichten tot 90% van de
..... oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen ; bestaande groenvak, voornamelijk
..... heestervak en/of grasveld.
..... Herplant heesters alleen indien mogelijk

3542 Grondwerk aan graskanten en bermen

354210 510402 Afsteken overgroeide kanten. m 50,00 F
..... Situering: gras intensief of gras extensief
..... Tijdstip van uitvoering op aanwijzing van directie
..... Soort weg: rijweg, voetpad of fietspad
1. .. .. Overgroeide kanten van een niet gebonden verharding
.1. . . . |Met kantopsluiting
. .2. . . |De verharding is gemiddeld meer dan 0,25 m overgroeid
. . .1. . |Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
354220 510402 Afsteken overgroeide kanten. m 50,00 F
..... Situering: gras intensief of gras extensief
..... Tijdstip van uitvoering op aanwijzing van directie
..... Soort weg: rijweg of landbouwweg
2. .. .. Overgroeide kanten van een gebonden verharding
.2. . . . |Zonder kantopsluiting
. .2. . . |De verharding is gemiddeld meer dan 0,25 m overgroeid
. . .1. . |Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
354230 510402 Afsteken overgroeide kanten. m 80,00 F
..... Situering: gras intensief of gras extensief
..... Tijdstip van uitvoering op aanwijzing van directie
..... Soort weg: voetpad of fietspad
2. .. .. Overgroeide kanten van een gebonden verharding
.2. . . . |Zonder kantopsluiting
. .2. . . |De verharding is gemiddeld meer dan 0,25 m overgroeid
. . .1. . |Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
354240 510403 Verlagen bermen. m2 120,00 F
..... Situering: gras extensief
..... Bij voorkeur in periode van maart t/m september.
..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond
..... Profiel na verlaging: bovenzijde 2 a 3 cm onder
..... verharding en aflopend verhang van 1:10
..... In de bermen aanwezige obstakels: geleiderail, bomen,
..... bermplanken, verkeersborden, lichtmasten, hagen, e.d
2. .. .. Betreft: buitenberm
.3. . . . |Breedte van afgraven: 1,5 tot 2 m
. .1. . . |Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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354250 510401 Aanvullen bermen. m2 120,00 F

..... Situering: gras extensief
..... Bij voorkeur in periode van maart t/m september.
..... Grondsoort aanvulgrond: m3 12,00
..... Teelgrond
..... Geleverd volgens bestekspost 353230 of 353330
..... Profiel van afwerking: bovenzijde 2 a 3 cm onder
..... verharding en aflopend verhang van 1:10
..... In de bermen aanwezige obstakels: geleiderail, bomen,
..... bermplanken, verkeersborden, lichtmasten, hagen, e.d

2. . ... Betreft: buitenberm
4. . . . |Breedte van aanvulling: 1,5tot2 m
. .2. . . |Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m
..... 2|De aanvulling verdichten in 3 gangen - druk 0,02 tot 0,03
..... MPa

354260 512103 Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. m2 240,00 F
..... Situering: gras extensief

..... Bij voorkeur in periode van maart t/m september.
..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond

. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm

. . .1. . |Zaadmengsel berm B1 kg 6,00 L
..... Hoeveelheid 2,5 kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

3543 Grondwerk voor aanbrengen bollen

..... In de meeste gevallen zal de bollen leverancier de
..... bollen uitstrooien. Dit betreft het grondwerk ervoor en
..... erna in afstemming met de leverancier.

354310 220101 Grond ontgraven uit groenvak voor bollen. m3 80,00 F
..... Betreft het ontgraven van grond uit groenvak voor
..... aanbrengen van bollen (door derden)

..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond

..... Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de ontgraving
..... deponeren

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m

. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 1,0 tot 4,0 m
..... Afhankelijk van breedte bollenbanen

.. .1, . |Taluds 1:1

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

354320 220301 Grond verwerken in groenvak, na strooien bollen. m3 80,00 F
..... Betreft het aanvullen van een groenvak, na het
..... uitstrooien van bollen (door derden)

..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond

..... Bestaande grond ontgraven volgens bestekpost 354310
1. . . .. Gemiddelde hoogte 0,10 m

.3. . . . |Breedte bovenzijde van 1,0 tot 4,0 m

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

3544 Grond bewerken - t/m 10 are
..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond
354410 222107 | Frezen. are 50,00 F
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
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354420

354430

354440

354450

354460

354480

3545

354510

354520

354530

222107

221131

222105

222104

221131

220413

222107

222107

221131

Frezen.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Frezen met de rijrichting mee

Egaliseren.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens hoogten van de verharding, profielen
en natuurlijke elementen

Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Spitten of ploegen.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,40 m

Diepspitten.

Betreft diepspitten voor het doorbreken van storende
lagen in groenvakken

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de
daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten
Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 0,80 m

Egaliseren.

Egaliseren in combinatie met grondbewerking volgens
bestekspost 354440 of 354450

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens hoogten van de verharding, profielen
en natuurlijke elementen

Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten grond.

Betreft grond bewerkt volgens bestekspost 354450
Grondsoort: lichte klei en teelgrond

Oppervlakken: horizontaal of talud flauwer dan 1:3
Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Grond bewerken - > 10 are
Grondsoort: lichte klei en teelgrond

Frezen.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen met de rijrichting mee

Frezen.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Frezen met de rijrichting mee

Egaliseren.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens hoogten van de verharding, profielen
en natuurlijke elementen

Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

are

are

are

are

are

m2

are

are

are

36,00

20,00

36,00

36,00

72,00

1.800,00

100,00

80,00

36,00
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354540

354550

354560

354580

355

3550

355010

355020

222105

222104

221131

220413

514299

514299

...
R
..... 5
...
2.
A
.. A5
...
T
-
A
..... 1
(I
T

Spitten of ploegen.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,40 m

Diepspitten.

Betreft diepspitten voor het doorbreken van storende
lagen in groenvakken

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en de
daaronder gelegen profiellagen laagsgewijs spitten
Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 0,80 m

Egaliseren.

Egaliseren in combinatie met grondbewerking volgens
bestekspost 354540 of 354550

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens hoogten van de verharding, profielen
en natuurlijke elementen

Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten grond.

Betreft grond bewerkt volgens bestekspost 354550
Grondsoort: lichte klei en teelgrond

Oppervlakken: horizontaal of talud flauwer dan 1:3
Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Aanbrengen sierplantsoen en bomen
Grondsoort: lichte klei en teelgrond

Voorbereiding aan plantwerk

In ontvangst nemen beplanting.

Betreft: in ontvangst nemen van bomen.

In de eenheidsprijs dient opgenomen te zijn de

vermelde werkzaamheden in deel 1 paragraaf 13 zoals:

- indien nodig met de leverancier(s) afspraken maken
over het leveren in deelpartijen

- het controleren van de geleverde beplanting

- vervoeren van de beplanting naar de werklocatie
en/of indien nodig inkuilen en verzorgen

De directie verstrekt het overzicht van ter beschikking

gestelde beplanting / leverancier(s)

In ontvangst nemen beplanting.

Betreft: in ontvangst nemen van sierplantsoen.

bosplantsoen en haagplantsoen

In de eenheidsprijs dient opgenomen te zijn de

vermelde werkzaamheden in deel 1 paragraaf 13 zoals:

- indien nodig met de leverancier(s) afspraken maken
over het leveren in deelpartijen

- het controleren van de geleverde beplanting

- vervoeren van de beplanting naar de werklocatie
en/of indien nodig inkuilen en verzorgen

De directie verstrekt het overzicht van ter beschikking

gestelde beplanting / leverancier(s)

are

are

are

m2

st

st

100,00

100,00

200,00

3.000,00

30,00

10.000,00
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355030 514299 In ontvangst nemen beplanting. st 720,00 F

..... Betreft: in ontvangst nemen van kruidachtige gewassen
..... In de eenheidsprijs dient opgenomen te zijn de
..... vermelde werkzaamheden in deel 1 paragraaf 13 zoals:
..... - indien nodig met de leverancier(s) afspraken maken
..... over het leveren in deelpartijen

..... - het controleren van de geleverde beplanting
..... - vervoeren van de beplanting naar de werklocatie
..... en/of indien nodig inkuilen en verzorgen

..... De directie verstrekt het overzicht van ter beschikking
..... gestelde beplanting / leverancier(s)

355050 514299 Opnemen beplanting in bestaand vak. st 120,00 F
..... Betreft het opnemen en herplanten van aanwezige st 120,00H
..... beplanting in een ander plantsoenvak
355060 514299 Maken werkruimte voor planten bomen, bestaand vak. st 20,00 F
..... Betreft het opnemen en herplanten van aanwezige st 600,00 H
..... beplanting als een nieuwe boom geplant wordt in een
..... bestaande plantsoenvak waarvan de beplanting nog te
..... herplanten is

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft
..... per boom één benodigde werkruimte waar te

..... verwachten aantal heesters / planten van ca. 20 a 30 st
..... per werkruimte staan

355070 514299 Maken werkruimte voor boomvak, jong plantsoen. st 20,00 F
..... Betreft het opnemen en herplanten van aanwezige st 1.000,00 H
..... beplanting als een nieuw boomvak wordt gemaakt in
..... een bestaand plantsoenvak waarvan de beplanting nog
..... te herplanten is

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft
..... per boomvak één benodigde werkruimte waar te
..... verwachten aantal heesters / planten van ca. 40 a 50 st
..... per werkruimte staan

3551 Aanbrengen van bomen en plantsoen, voorbereiding

355170 510303 Maken plantgat. st 32,00 F
..... Differentiatie: t/m 5 st

..... Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 0,170 m en de wanden rullen, voorkomen van versmering
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .6. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .5. . |Diepte: 0,80 m

. . . .1.7\Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren;
..... overige vrijgekomen grond vervoeren volgens

..... besteksparagraaf 3539

..... (rekening houden met de kluit-wortel omvang, na het
..... planten geen grond overhouden of verspreiden)

355180 510303 Maken plantgat. st 50,00 F
..... Differentiatie: > 5 st

..... Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 0,10 m en de wanden rullen, voorkomen van versmering
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .6. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .5. . |Diepte: 0,80 m

. . . .1.7\Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren;
..... overige vrijgekomen grond vervoeren volgens

..... besteksparagraaf 3539

..... (rekening houden met de kluit-wortel omvang, na het
..... planten geen grond overhouden of verspreiden)
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355190 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 12,00 F

..... groeiplaats van een boom.

..... Betreft aanbrengen beluchtingsdrain bij bomen in
..... verharding

2. .. .. Bij een te planten boom

..... Bomen in verharding

.2. . . . |Systeem van geperforeerde vooromhulde m 60,00/ L
..... beluchtingsbuis

..... Omhulling van polypropeen

..... Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

..... 450 mu

. .1. . . |Diameter beluchtingsbuis: 80 mm

. . .4. . |Lengte beluchtingsbuis: ca. 5,0 m

. . . .2. |Diepte van het systeem: op max. 0,50 m aan buitenzijde
..... van ontgraven plantgat aanbrengen

..... 1|Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 1
..... per boom

..... Uiteinde van de buis aanbrengen op maaiveldniveau in
..... verharding.

..... Beluchtingsrooster aanbrengen op uiteinde drain st 12,00 L
..... Beluchtingsrooster type Belu

..... Leverancier: Stedelijk groen b.v. of gelijkwaardig
3552 Aanbrengen van bomen, planten - t/m 5 st

Voor het aanplanten van bomen en de afwerking van de
..... groeiplaats zie bijlage O - Omschrijving rooien en
..... aanplant van bomen

355210 515213 Planten bomen. st 6,00 F
..... Periode van planten : vanaf 16 oktober t/m 31 december,
..... met uitzondering tot uiterlijk 1 maart

2. .. .. Bomen met kluit maat 16-18

.2. . . . |In plantgaten volgens bestekspost 355170 of 355180

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond m3 0,60 1
gelijktijdig met aanvullen van de groeiplaats rondom de
kluit verwerken (100 liter) 0,1 m3 Vivimus Universeel
..... geleverd volgens bestekspost 353670 doorgemengd
..... met 0,2 m3 naast plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein en/of vervoeren volgens besteksparagraaf 3539

. . . .4. Voorziening watergift aanbrengen volgens

..... bestekspostnr(s). 355290, 355390,355420 en/of 355430
..... De boomspiegel komvormig afwerken

..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

355220 515213 Planten bomen. st 10,00 F
..... Periode van planten : vanaf 16 oktober t/m 31 december,
..... met uitzondering tot uiterlijk 1 maart

2. .. .. Bomen met kluit maat 18-20
.2. . . . |Inplantgaten volgens bestekspost 355170 of 355180
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond m3 1,00 |

gelijktijdig met aanvullen van de groeiplaats rondom de

..... kluit verwerken (100 liter) 0,1 m3 Vivimus Universeel

..... geleverd volgens bestekspost 353670 doorgemengd

..... met 0,2 m3 naast plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend

..... terrein en/of vervoeren volgens besteksparagraaf 3539

. . . .4. |Voorziening watergift aanbrengen volgens

..... bestekspostnr(s). 355290, 355390,355420 en/of 355430

..... De boomspiegel komvormig afwerken

..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

..... Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht
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DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol = Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING
4,00

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

515213

BESTEKS-
POST-
INUMMER

355230

OMSCHRIJVING

Planten bomen. st

Periode van planten : vanaf 16 oktober t/m 31 december,
met uitzondering tot uiterlijk 1 maart

Bomen met kluit maat 20-25

In plantgaten volgens bestekspost 355170 of 355180
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
gelijktijdig met aanvullen van de groeiplaats rondom de
kluit verwerken (100 liter) 0,1 m3 Vivimus Universeel
geleverd volgens bestekspost 353670 doorgemengd
met 0,2 m3 naast plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein en/of vervoeren volgens besteksparagraaf 3539
Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 355290, 355390,355420 en/of 355430
De boomspiegel komvormig afwerken

Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

m3 0,40 1

Planten bomen. st 5,00

Periode van planten : vanaf 16 oktober t/m 31 december,
met uitzondering tot uiterlijk 1 maart

Naaktwortelige bomen maat 16-18

In plantgaten volgens bestekspost 355170 of 355180
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
gelijktijdig met aanvullen van de groeiplaats rondom de
kluit verwerken (100 liter) 0,1 m3 Vivimus Universeel
geleverd volgens bestekspost 353670 doorgemengd
met 0,2 m3 naast plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein en/of vervoeren volgens besteksparagraaf 3539
Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 355290, 355390,355420 en/of 355430
De boomspiegel komvormig afwerken

Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

355240 515213

m3 0,50 |

st 5,00

Planten bomen.

Periode van planten : vanaf 16 oktober t/m 31 december,
met uitzondering tot uiterlijk 1 maart

Naaktwortelige bomen maat 16-18

In plantgaten volgens bestekspost 355170 of 355180
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
gelijktijdig met aanvullen van de groeiplaats rondom de
kluit verwerken (100 liter) 0,1 m3 Vivimus Universeel
geleverd volgens bestekspost 353670 doorgemengd
met 0,2 m3 naast plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein en/of vervoeren volgens besteksparagraaf 3539
Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 355290, 355390,355420 en/of 355430
De boomspiegel komvormig afwerken

355250 515213

m3 0,50 1

Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht




Bladnr. 142 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
355260 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 32,00 F

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft het

..... aantal bomen
2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom

.1. . . . |Boompaal: st 64,00 L

..... Lengte: 2,50 m

..... Diameter: 90 - 100 mm

..... Materiaal: Kastanjehout (duurzame boompaal)

. .1. . . |Boomband: breed 40 mm st 64,00 L

..... Materiaal: bio-boomstrap

..... Wijze van aanbrengen: niet kruislings

. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 1,70 m

. . . .9. |Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op

..... de meest voorkomende windrichting OF met de straat

..... richting mee bij laanbomen

..... 2|Boompalen aanbrengen onder een hoek van ca. 10 °
355270 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 24,00 F

..... groeiplaats van een boom.

..... Betreft aanbrengen beluchtingsdrain bij bomen
2. .. .. Bij een te planten boom

.1. . . . |Systeem van geperforeerde niet omhulde m 120,00| L

..... beluchtingsbuis

..... Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

..... Materiaal: 100% biologisch afbreekbaar /

..... composteerbaar geproduceerd uit mais-zetmeel en

..... bio-kunststof granulaat

. .1. . . |Diameter beluchtingsbuis: 80 mm

. . .3. . |Lengte beluchtingsbuis: ca. 4,0 m

. . . .2. |Diepte van het systeem: op 0,50 tot 0,60 m: op 10 cm

..... onder onderzijde kluit / wortelgestel op 0,25 m afstand

..... t.o0.v. kluit / wortelgestel aanbrengen

..... 1|Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 1

..... per boom

..... Aanbrengen T-stuk voor staande deel naar maaiveld st 24,00 L

..... Uiteinde buis 0,20 m boven maaiveld laten uitsteken

..... aan de boompaal aan buitenkant van gietrand

..... Aanbrengen beschermkap / sleuvenkap op uiteinde st 24,00 L

..... Bevestigen aan boompalen met tie-wrap
355280 510517 Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de groeiplaats st 10,00 F

..... van een boom.

..... Betreft aanbrengen infiltratiedrain bij bomen

..... Alleen als geen watergietrand wordt toegepast
2. .. .. Bij een te planten boom

1. . . . |Systeem van geperforeerde niet omhulde buis m 40,00 L

..... Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

..... Materiaal: 100% biologisch afbreekbaar /

..... composteerbaar geproduceerd uit mais-zetmeel en

..... bio-kunststof granulaat

. .1. . . |Diameter infiltratiebuis: 80 mm

. . .3. . |Lengte infiltratiebuis: ca. 4,0 m

. . . .2. |Diepte van het systeem: op 0,15 m afstand rondom en

..... net boven niveau van het wortelgestel aanbrengen

..... 1|Aantal verticaal aan te brengen infiltratiekanalen: 1 per

..... boom

..... Aanbrengen T-stuk voor staande deel naar maaiveld st 10,00 L
..... Uiteinde buis 0,20 m boven maaiveld laten uitsteken

..... Aanbrengen beschermkap / sleuvenkap op uiteinde st 10,00 L

..... Bevestigen aan boompalen met tie-wrap




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 143 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

32,00 F

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

355290 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st
Betreft aanbrengen watergietrand bij bomen
..... Bij een te planten boom

1. . . .. Gietrand van kunststof HDPE van 2 mm st 32,00 L
..... (met UV stabilisator)

..... Kleur: zwart

Diameter ring minimaal 70 cm, afhankelijk van afstand
boompalen = capaciteit 100 liter

Gietrand aan binnenzijde boompalen en vastspijkeren
aan boompalen, 3 spijkers per paal

Begin en uiteinde voldoende overlappen en naad ter
..... plaatse van boompaal i.v.m. stevig vastzetten

.1. . . . |Lengte per voorziening: ca. 2,50 m

. .1. . . |Diameter voorziening: ca.0,80 m

. . .2. . |Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m

..... Hoogte gietrand onder maaiveld: ten minste 0,30 m

. . . .1. |Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
1|Voorziening voorzien van mulchlaag een dikte van 5 cm st

32,00 L

3553 Aanbrengen van bomen, planten - > 5 st
Voor het aanplanten van bomen en de afwerking van de

groeiplaats zie bijlage O - Omschrijving rooien en
aanplant van bomen

355310 515213 Planten bomen.
Periode van planten : vanaf 16 oktober t/m 31 december,

..... met uitzondering tot uiterlijk 1 maart

2. .. .. Bomen met kluit maat 16-18

.2. . . . |In plantgaten volgens bestekspost 355170 of 355180
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond m3
gelijktijdig met aanvullen van de groeiplaats rondom de
kluit verwerken (100 liter) 0,1 m3 Vivimus Universeel
geleverd volgens bestekspost 353670 doorgemengd
..... met 0,2 m3 naast plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein en/of vervoeren volgens besteksparagraaf 3539

. . . .4. |Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 355290, 355390,355420 en/of 355430
..... De boomspiegel komvormig afwerken

..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

st 10,00 F

1,00 |

355320 515213 Planten bomen.
Periode van planten : vanaf 16 oktober t/m 31 december,

..... met uitzondering tot uiterlijk 1 maart

2. .. .. Bomen met kluit maat 18-20

.2. . . . |In plantgaten volgens bestekspost 355170 of 355180
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond m3
gelijktijdig met aanvullen van de groeiplaats rondom de
kluit verwerken (100 liter) 0,1 m3 Vivimus Universeel
geleverd volgens bestekspost 353670 doorgemengd
..... met 0,2 m3 naast plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein en/of vervoeren volgens besteksparagraaf 3539

. . . .4. Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 355290, 355390,355420 en/of 355430
..... De boomspiegel komvormig afwerken

..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

st 16,00 F

1,60 |




Riede, Mol &« Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs
RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Bladnr. 144 van 220

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

355330

355340

355350

515213

515213

515213

Planten bomen.

Periode van planten : vanaf 16 oktober t/m 31 december,
met uitzondering tot uiterlijk 1 maart

Bomen met kluit maat 20-25

In plantgaten volgens bestekspost 355170 of 355180
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
gelijktijdig met aanvullen van de groeiplaats rondom de
kluit verwerken (100 liter) 0,1 m3 Vivimus Universeel
geleverd volgens bestekspost 353670 doorgemengd
met 0,2 m3 naast plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein en/of vervoeren volgens besteksparagraaf 3539
Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 355290, 355390,355420 en/of 355430
De boomspiegel komvormig afwerken

..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

Planten bomen.

Periode van planten : vanaf 16 oktober t/m 31 december,
met uitzondering tot uiterlijk 1 maart

Naaktwortelige bomen maat 16-18

In plantgaten volgens bestekspost 355170 of 355180
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
gelijktijdig met aanvullen van de groeiplaats rondom de
kluit verwerken (100 liter) 0,1 m3 Vivimus Universeel
geleverd volgens bestekspost 353670 doorgemengd
met 0,2 m3 naast plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein en/of vervoeren volgens besteksparagraaf 3539
Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 355290, 355390,355420 en/of 355430
De boomspiegel komvormig afwerken

..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht

Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

Planten bomen.

Periode van planten : vanaf 16 oktober t/m 31 december,
met uitzondering tot uiterlijk 1 maart

Naaktwortelige bomen maat 16-18

In plantgaten volgens bestekspost 355170 of 355180
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
gelijktijdig met aanvullen van de groeiplaats rondom de
kluit verwerken (100 liter) 0,1 m3 Vivimus Universeel
geleverd volgens bestekspost 353670 doorgemengd
met 0,2 m3 naast plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein en/of vervoeren volgens besteksparagraaf 3539
Voorziening watergift aanbrengen volgens
bestekspostnr(s). 355290, 355390,355420 en/of 355430
De boomspiegel komvormig afwerken

3|Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht
Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht

st

m3

st

m3

st

m3

10,00

6,00

8,00

1,00 |

0,60 |

0,80 |




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 145 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
355360 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 50,00 F

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft het
..... aantal bomen
2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 100,00 L
..... Lengte: 2,50 m
..... Diameter: 90 - 100 mm
..... Materiaal: Kastanjehout (duurzame boompaal)
. .1. . . |Boomband: breed 40 mm st 100,00 L
..... Materiaal: bio-boomstrap
..... Wijze van aanbrengen: niet kruislings
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 1,70 m
. . . .9. |Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
..... de meest voorkomende windrichting OF met de straat
..... richting mee bij laanbomen
..... 2|Boompalen aanbrengen onder een hoek van ca. 10 °
355370 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 50,00 F
..... groeiplaats van een boom.
..... Betreft aanbrengen beluchtingsdrain bij bomen
2. .. .. Bij een te planten boom
.1. . . . |Systeem van geperforeerde niet omhulde m 250,00 L
..... beluchtingsbuis
..... Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
..... Materiaal: 100% biologisch afbreekbaar /
..... composteerbaar geproduceerd uit mais-zetmeel en
..... bio-kunststof granulaat
. .1. . . |Diameter beluchtingsbuis: 80 mm
. . .4. . |Lengte beluchtingsbuis: ca. 5,0 m
. . . .2. |Diepte van het systeem: op 0,50 tot 0,60 m: op 10 cm
..... onder onderzijde kluit / wortelgestel op 0,25 m afstand
..... t.o0.v. kluit / wortelgestel aanbrengen
..... 1|Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 1
..... per boom
..... Aanbrengen T-stuk voor staande deel naar maaiveld st 50,00 L
..... Uiteinde buis 0,20 m boven maaiveld laten uitsteken
..... aan de boompaal aan buitenkant van gietrand
..... Aanbrengen beschermkap / sleuvenkap op uiteinde st 50,00 L
..... Bevestigen aan boompalen met tie-wrap
355380 510517 Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de groeiplaats st 16,00 F
..... van een boom.
..... Betreft aanbrengen infiltratiedrain bij bomen
..... Alleen als geen watergietrand wordt toegepast
2. .. .. Bij een te planten boom
1. . . . |Systeem van geperforeerde niet omhulde buis m 64,00 L
..... Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
..... Materiaal: 100% biologisch afbreekbaar /
..... composteerbaar geproduceerd uit mais-zetmeel en
..... bio-kunststof granulaat
. .1. . . |Diameter infiltratiebuis: 80 mm
. . .3. . |Lengte infiltratiebuis: ca. 4,0 m
. . . .2. |Diepte van het systeem: op 0,15 m afstand rondom en
..... net boven niveau van het wortelgestel aanbrengen
..... 1|Aantal verticaal aan te brengen infiltratiekanalen: 1 per

..... boom

..... Aanbrengen T-stuk voor staande deel naar maaiveld st 16,00/ L
..... Uiteinde buis 0,20m boven maaiveld laten uitsteken

..... Aanbrengen beschermkap / sleuvenkap op uiteinde st 16,00 L

..... Bevestigen aan boompalen met tie-wrap




Bladnr. 146 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
355390 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 50,00 F

..... Betreft aanbrengen watergietrand bij bomen
..... Bij een te planten boom

1. . . .. Gietrand van kunststof HDPE van 2 mm st 50,00 L
..... (met UV stabilisator)
..... Kleur: zwart
..... Diameter ring minimaal 70 cm, afhankelijk van afstand
..... boompalen = capaciteit 100 liter
..... Gietrand aan binnenzijde boompalen en vastspijkeren
..... aan boompalen, 3 spijkers per paal
..... Begin en uiteinde voldoende overlappen en naad ter
..... plaatse van boompaal i.v.m. stevig vastzetten
.1. . . . |Lengte per voorziening: ca. 2,50 m
. .1. . . |Diameter voorziening: ca.0,80 m
. . .2. . |Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
..... Hoogte gietrand onder maaiveld: ten minste 0,30 m
. . . .1. |Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
..... 1|Voorziening voorzien van mulchlaag een dikte van 5 cm st 50,00 L

3554 Nazorg aan bomen

355400 515502 Water geven bomen. st 60,00 F
..... Bomen in de verharding
.2. . . . |Water op te pompen uit open water
. . .1. . |Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom.
..... Gerekend is met een frequentie van 6 a 10x
. . . .1. |Water toedienen met behulp van aanwezig
..... infiltratiesysteem en/of watergietrand
355410 515502 Water geven bomen. st 60,00 F
..... Bomen buiten de verharding
.2. . . . |Water op te pompen uit open water
. . .1. . |Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom.
..... Gerekend is met een frequentie van 6 a 10x
. . . .1. |Water toedienen met behulp van aanwezig
..... infiltratiesysteem en/of watergietrand
355420 515499 Aanbrengen watergeefzak t.b.v. watergeven. st 30,00 F
..... Betreft: nieuw aangeplante bomen
..... Locatie op aanwijs directie
..... Type: Aquabag van Greenmax of gelijkwaardig st 30,00/ L
..... Inhoud: 75 liter
..... Watergeefzak met rits
..... Aanbrengen rondom stam volgens voorschriften
..... leverancier
355430 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 50,00 F
..... Betreft: bomen in beplanting en gras
4. . . .. Aarden walletje van grond t.b.v. watergeven
..... Grond vrijgekomen tijdens planten van boom
. .1. . . |Diameter voorziening: ca. 0,80 a 1,00 m
. . .1. . |Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,15 a 0,20 m
. . . .1. |Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

355440 515503 Inboeten bomen. st 5,00 F
..... Betreft bomen maat 16-18 t/m 18-20 in verharding
2. .. .. Plantmateriaal: bomen met kluit (en soms zonder kluit) st 500T
. .3. . . |Inverharding

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer




Riede, Mol = Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Bladnr. 147 van 220

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

355450 515503

355460 515503

355470 515426

355480 515423

355490 515423

Inboeten bomen.

Betreft bomen maat 16-18 t/m 18-20 in groenvak
Plantmateriaal: bomen met kluit (en soms zonder kluit)
In beplanting

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Inboeten bomen.

Betreft bomen maat 16-18 t/m 18-20 in grasveld
Plantmateriaal: bomen met kluit (en soms zonder kluit)
In gras en kruidachtigen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Vervangen voorziening watergift bomen.

Bomen met / zonder onderbeplanting

Gietrand van kunststof HDPE van 2 mm

(met UV stabilisator)

Kleur: zwart

Diameter ring minimaal 70 cm, afhankelijk van afstand
boompalen = capaciteit 100 liter

Gietrand aan binnenzijde boompalen en vastspijkeren
aan boompalen, 3 spijkers per paal

Begin en uiteinde voldoende overlappen en naad ter
plaatse van boompaal i.v.m. stevig vastzetten

Lengte per voorziening: ca. 2,50 m

Diameter voorziening: ca.0,80 m

Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m

Hoogte gietrand onder maaiveld: ten minste 0,10 m
Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Vervangen bovengrondse boomverankering.
Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft het
aantal bomen

Bomen met / zonder onderbeplanting

Boompalen aanbrengen onder een hoek van ca. 10 °
Boompaal:

Lengte: 2,50 m

Diameter: 90 - 100 mm

Materiaal: Kastanjehout (duurzame boompaal)
Boomband: breed 40 mm

Materiaal: bio-boomstrap

Wijze van aanbrengen: niet kruislings

Lengte van de paal boven maaiveld: 1,70 m
Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
de meest voorkomende windrichting OF met de straat
richting mee bij laanbomen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
en/of circulair hoogwaardige verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Vervangen bovengrondse boomverankering.
Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft het
aantal bomen

Bomen met / zonder onderbeplanting

Boomband: breed 40 mm

Materiaal: bio-boomstrap

Wijze van aanbrengen: niet kruislings

Lengte van de paal boven maaiveld: 1,70 m
Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
de meest voorkomende windrichting

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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st
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st

st
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15,00

15,00

30,00

50,00

30,00

15,00 T

15,00 T

30,00 L

50,00 L

50,00 L

30,00 L




Bladnr. 148 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAW0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
3555 Aanbrengen plantsoen, planten - t/m 25 st
..... Het maken van de plantgaten met een grondboor is niet
..... toegestaan.
355510 514206 Planten van sierplantsoen. st 80,00 F
1. .. .. Sierplantsoen/heesters zonder kluit maat =< 80-100
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Invoorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544
..... of 3545
. . .9. . |Plantafstand volgens vermelding bij deelopdracht

. . . .9. |Plantverband volgens vermelding bij deelopdracht
..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
355520 514206 Planten van sierplantsoen. st 40,00 F
1. .. .. Sierplantsoen/heesters zonder kluit maat > 80-100
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544
..... of 3545
. . .9. . |Plantafstand volgens vermelding bij deelopdracht
. . . .9. |Plantverband volgens vermelding bij deelopdracht
..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
355530 514206 Planten van sierplantsoen. st 40,00 F
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit maat =< 80-100
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Invoorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544
..... of 3545
. . .9. . |Plantafstand volgens vermelding bij deelopdracht
. . . .9. |Plantverband volgens vermelding bij deelopdracht
..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
355540 514206 Planten van sierplantsoen. st 20,00 F
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit maat > 80-100
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Invoorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544
..... of 3545
. . .9. . |Plantafstand volgens vermelding bij deelopdracht
. . . .9. |Plantverband volgens vermelding bij deelopdracht
..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
355550 514206 Planten van sierplantsoen. st 60,00 F
3. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit in container
..... potmaat=<C 1,5
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Invoorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544
..... of 3545
. . .9. . |Plantafstand volgens vermelding bij deelopdracht
. . . .9. |Plantverband volgens vermelding bij deelopdracht
..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 149 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
355560 514206 Planten van sierplantsoen. st 120,00 F
3. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit in container

..... potmaat >C 1,5

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544

..... of 3545

. . .9. . |Plantafstand volgens vermelding bij deelopdracht
. . . .9. |Plantverband volgens vermelding bij deelopdracht
..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
355580 514205 Planten van bosplantsoen. st 30,00 F
..... Plantmateriaal: bosplantsoen =< maat 80-100
..... Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1. .. .. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . . |Invoorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544
..... of 3545
. . .9. . |Plantafstand volgens vermelding bij deelopdracht
. . . .9. |Plantverband volgens vermelding bij deelopdracht
..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
355590 514205 Planten van bosplantsoen. st 40,00 F
..... Plantmateriaal: bosplantsoen > maat 80-100
..... Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1. .. .. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . . |Invoorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544
..... of 3545
. . .9. . |Plantafstand volgens vermelding bij deelopdracht
. . . .9. |Plantverband volgens vermelding bij deelopdracht
..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
3556 Aanbrengen plantsoen, planten - > 25 st
..... Het maken van de plantgaten met een grondboor is niet
..... toegestaan.

355610 514206 Planten van sierplantsoen. st 1.000,00 F
1. .. .. Sierplantsoen/heesters zonder kluit maat =< 80-100
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Invoorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544
..... of 3545
. . .9. . |Plantafstand volgens vermelding bij deelopdracht
. . . .9. |Plantverband volgens vermelding bij deelopdracht
..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
355620 514206 Planten van sierplantsoen. st 500,00 F
1. .. .. Sierplantsoen/heesters zonder kluit maat > 80-100
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Invoorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544
..... of 3545
. . .9. . |Plantafstand volgens vermelding bij deelopdracht
. . . .9. |Plantverband volgens vermelding bij deelopdracht
..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden




Bladnr. 150 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
355630 514206 Planten van sierplantsoen. st 2.400,00 F
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit maat =< 80-100
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544
..... of 3545

. . .9. . |Plantafstand volgens vermelding bij deelopdracht
. . . .9. |Plantverband volgens vermelding bij deelopdracht
..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
355640 514206 Planten van sierplantsoen. st 600,00 F
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit maat > 80-100
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Invoorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544
..... of 3545
. . .9. . |Plantafstand volgens vermelding bij deelopdracht
. . . .9. |Plantverband volgens vermelding bij deelopdracht
..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
355650 514206 Planten van sierplantsoen. st 2.000,00 F
3. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit in container
..... potmaat=<C 1,5
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544
..... of 3545
. . .9. . |Plantafstand volgens vermelding bij deelopdracht
. . . .9. |Plantverband volgens vermelding bij deelopdracht
..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
355660 514206 Planten van sierplantsoen. st 11.000,00 F
3. . ... Sierplantsoen/heesters met kluit in container
..... potmaat >C 1,5
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Invoorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544
..... of 3545
. . .9. . |Plantafstand volgens vermelding bij deelopdracht
. . . .9. |Plantverband volgens vermelding bij deelopdracht
..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
355680 514205 Planten van bosplantsoen. st 200,00 F
..... Plantmateriaal: bosplantsoen =< maat 80-100
..... Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1. .. .. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . . |In voorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544
..... of 3545
. . .9. . |Plantafstand volgens vermelding bij deelopdracht
. . . .9. |Plantverband volgens vermelding bij deelopdracht
..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden




Riede, Mol = Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Bladnr. 151 van 220

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
IPOST- IHOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
355690 514205
1.
.
0. .
..o
e |
355710 510304 |
A
T
2
355720 514208 |
R
A
T
355730 514208 |
a1
o
AL
355740 514208 |
2.
A
T

Planten van bosplantsoen.

Plantmateriaal: bosplantsoen > maat 80-100

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In voorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544
of 3545

Plantafstand volgens vermelding bij deelopdracht
Plantverband volgens vermelding bij deelopdracht

3|Exclusief nazorg voor oplevering van de

aanplantwerkzaamheden
Exclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Aanbrengen haagplantsoen

Maken plantsleuf.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Breedte plantsleuf: 0,30 m

Diepte plantsleuf: 0,40 m

. . . .1.7\Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren;

overige vrijgekomen grond vervoeren volgens
besteksparagraaf 3539

(rekening houden met de kluit-wortel omvang, na het
planten geen grond overhouden of verspreiden)

Planten van haagplantsoen.

Plantmateriaal: haagplantsoen, maat =< 100-125
1-rijig, 4 a 5 st/m

In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspost
355710

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Planten van haagplantsoen.

Plantmateriaal: haagplantsoen, maat > 100-125
1-rijig, 4 a 5 st/m

In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspost
355710

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Planten van haagplantsoen.

Plantmateriaal: haagplantsoen, maat =< 100-125
2-rijig, totaal 8 a 12 st/m

In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspost
355710

Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Exclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

st

st

st

st

500,00

80,00

240,00

200,00

200,00




Bladnr. 152 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol ¢« Donker

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
355750 514208 Planten van haagplantsoen. st 100,00 F
..... Plantmateriaal: haagplantsoen, maat > 100-125
.2. . . . |2-rijig, totaal 8 a 12 st/m
. .2. . . |In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspost
..... 355710

. . .1. . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond

..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden

..... Exclusief nazorg na oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

355760 514208 Planten van haagplantsoen. st 140,00 F
..... Plantmateriaal: haagplantsoen, maat =< 100-125
4. . . . |Blokhaag; plantverband volgens vermelding bij
..... deelopdracht
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens besteksparagraaf 3544
..... of 3545
. . .1. . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

..... gedeponeerde grond
. . . .2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
..... terrein
..... 3|Exclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Exclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
355790 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 200,00 F
..... Betreft het toppen van de haag en in vorm knippen,
..... direct na aanplant
..... Plantsoort van de haag: divers
4. .. .. De zijkanten en de bovenkant van de haag
..... Snoeihoogte op aanwijs van directie
. .2. . . |Breedte van de haag: vanca.0,5totca. 1 m
. . .2. . |Hoogte van de haag: vanca. 0,5totca. 1 m
. . . .1. |Aantal beurten: 1
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

3558 Aanbrengen kruidachtige gewassen
355810 512401 | Planten van kruidachtigen. st 720,00 F
3. .. .. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen
..... maat P9
. .1. . . |In beplantingsvak

. . . .2. |Plantverband: volgens vermelding bij deelopdracht
..... 2|Exclusief nazorg en plantgarantie
355820 512401 Planten van kruidachtigen. st 240,00 F
3. .. .. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen
..... maat > P9
. .1. . . |In beplantingsvak
. . . .2. |Plantverband: volgens vermelding bij deelopdracht
..... 2|Exclusief nazorg en plantgarantie

3559 Afwerken groenvakken na aanplant en nazorg

355900 222112 Cultivateren. are 30,00 F
..... Betreft: afwerking van groenvak na aanplant
..... Egaliseren en bovengrond loswerken

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 2|Bewerkingsdiepte: 0,10 m




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 153 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
355910 514399 Verwijderen puin en stenen. are 30,00 F

..... Betreft: het verwijderen van puin en stenen in groenvak,
..... welke na de eerste regenbuien zichtbaar in het
..... oppervlak aanwezig komen
..... Betreft: aangeplante groenvakken
..... Verwijderen puin en stenen
..... Woonwijk
..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
..... Uitvoering na een goede regenbui.
..... Uitvoering van de beurt in overleg met de directie.
..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting volgens bestekspost 359120
355920 514424 Snoeien sierplantsoen. m2 300,00 F
..... Betreft jong plantsoen
..... Bijvoorbeeld aangeplant plantsoen terugknippen
1. .. .. Verjongingssnoei ter bevordering van nieuwe uitlopers
..... en sneller dicht groeien van plantvak. Terugknippen van
..... "kasschot" en lange uitgroei takken halveren ter
..... bevordering van de aangroei
.6. . . . |Betreft: opgaande heesters gecombineerd met
..... bodembedekkende heesters
. .5. . . |Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
. . . .1. |In beplantingsvak
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
355930 514399 Leveren en plaatsen paal en plank. m 50,00 F
..... Betreft: ter voorkoming van doorloop plantsoenvak
..... Exacte locatie op aanwijs van de directie.

..... Rond houten palen (Kastanje) doorsnede 8/10 cm. st 38,00 L
..... Lengte 150 cm, aanbrengen tot 0,75 m onder

..... maaiveld.

..... Palen h.o.h. 1,40 meter

..... Plank (vuren/grenen) afm 20 x 145 mm, bevestigen met m 50,00 L

..... behulp van twee schroeven per paal.
355940 514399 Leveren en plaatsen paal en draad. m 80,00 F
..... Betreft: ter voorkoming van doorloop plantsoenvak
..... Exacte locatie op aanwijs van de directie.

..... Rond houten palen (Kastanje) doorsnede 8/10 cm. st 83,00 L

..... Lengte 120 cm, aanbrengen tot 0,60 m onder

..... maaiveld.

..... Palen h.o.h. 1,00 meter

..... Palen op hoekpunten voorzien van twee schoorpalen st 5,00 L

..... Thermisch verzinkt ijzerdraad 3 mm, bevestigen op m 82,40/ L

..... paalkop met behulp van krammen.

..... IJzerdraad middels spanner op spanning brengen. st 5,00 L
355950 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 30,00 F

..... Betreft bij het planten van spillen of veren dient een
..... steunpaal te worden aangebracht

9. . . .. Verankering door middel van 1 steunpaal per spil / veer
.9. . . . |Steunpaal st 30,00/ L
..... Lengte: 1,60 m
..... Diameter: 70 - 80 mm
..... Materiaal: Kastanjehout (duurzame boompaal)
. .1. . . |Boomband: breed 40 mm st 30,00 L
..... Materiaal: bio-boomstrap
..... Wijze van aanbrengen: niet kruislings
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80 m
. . . .3. |Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
..... de meest voorkomende windrichting
..... 9|Steunpaal verticaal aanbrengen




Bladnr. 154 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol ¢« Donker

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
355960 515403 Aanbrengen anti-maaischade palen. st 20,00 F

..... Betreft bij geplante boom en/of afrijd-hoeken bij
..... plantvakken ter bescherming van de beplanting
... . |Paal: st 20,00 L
..... Lengte: 1,40 m

..... Diameter: 150 mm

..... Materiaal: Kastanjehout (duurzame boompaal)

. .1. . . |Lengte paal boven maaiveld: 0,70 m
355070 514211 | Inboeten beplanting , sierplantsoen. st 600,00 F
9. .. .. Sierplantsoen, wortelgoed, kluitgoed of container
. .1. . . |In beplantingsvak

..... 2|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

355980 514211 Inboeten beplanting , haagplantsoen. st 200,00 F
9. .. .. Haagplantsoen, wortelgoed, kluitgoed of container
. .1. . . |In beplantingsvak

..... 2|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
355990 514211 Inboeten beplanting , bosplantsoen. st 200,00 F
9. . . .. Bosplantsoen, wortelgoed of kluitgoed

. .1. . . |In beplantingsvak

..... 2|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
357 Aanbrengen en werk aan grasvlakken
..... Grondsoort: lichte klei en teelgrond

3571 Inzaaien gazon en bermen - t/m 5 are

357110 221131 Egaliseren. are 30,00 F
..... Egaliseren, vlak leggen en profielering in detail als
..... laatste afwerking voorafgaande aan het zaaien

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .9. . |Egaliseren volgens hoogten van de verharding, profielen
..... en natuurlijke elementen
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

357120 512101 Zaaien. are 25,00 F
..... Betreft: gazon / grasveld, vlak

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon type Solide kg 50,00 L
..... Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
..... 1|De grond na opkomst van het zaad aandrukken




Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 155 van 220

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol &« Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE

BESTEKS-

POST- OMSCHRIJVING

INUMMER

ICODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

357130

357140

357150

357160

512101

512101

512101

512101

Zaaien.

Betreft: gazon / grasveld, talud.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van gazon type Solide
Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig
Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

De grond na opkomst van het zaad aandrukken

Zaaien.

Betreft: gras-kruidenmengsel, viak

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van kruidenvegetatie
Leverantie via stelpost

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

De grond na opkomst van het zaad aandrukken

Zaaien.

Betreft: gras-kruidenmengsel, talud

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van kruidenvegetatie
Leverantie via stelpost

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

1|De grond na opkomst van het zaad aandrukken

Zaaien.

Betreft: bermen / grasland, vlak

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden type
Barenbrug B3

Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

1/De grond na opkomst van het zaad aandrukken

are

kg

are

are

are

kg

5,00

25,00

5,00

25,00

10,00 L

37,50/ L
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RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
357170 512101 Zaaien. are 5,00 F
..... Betreft: bermen / grasland, talud
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2. . . . |Taludvan1:1totenmet1:3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden type kg 7,50 L
..... Barenbrug B3

..... Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig
..... Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

..... 1|De grond na opkomst van het zaad aandrukken
357180 512202 Aanbrengen graszoden. m2 100,00 F
..... Betreft aanbrengen van blokzoden

.1. . . . |Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . |Betreft: recreatief grasveld

. . .1. . |Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden
..... de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken
..... en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . . .9. |Blokzoden, dikte 5 cm m2 100,00 L
..... 2|De zoden na het leggen aandrukken en afstrooien met m3 0,50 L
..... 0,5 m3grond per 100 m2
357190 512202 Aanbrengen graszoden. m2 40,00 F
..... Betreft aanbrengen van blokzoden

.2. . . . |Perceelmeteentaludvan1:1totenmet1:3

. .1. . . |Betreft: recreatief grasveld

. . .1. . |Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden
..... de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken
..... en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . . .9. |Blokzoden, dikte 5 cm m2 40,00/ L
..... 2|De zoden na het leggen aandrukken en afstrooien met m3 0,20 L
..... 0,5 m3grond per 100 m2

3572 Inzaaien gazon en bermen - > 5 are
357210 221131 | Egaliseren. are 80,00 F
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .9. . |Egaliseren volgens hoogten van de verharding, profielen

..... en natuurlijke elementen
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1/Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
357220 512101 Zaaien. are 60,00 F
..... Betreft: gazon / grasveld, vlak
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon type Solide kg 120,00| L
..... Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
..... 1/De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol &« Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE

BESTEKS-

POST- OMSCHRIJVING

INUMMER

ICODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

357230

357240

357250

357260

512101

512101

512101

512101

Zaaien.

Betreft: gazon / grasveld, talud.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van gazon type Solide
Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig
Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

De grond na opkomst van het zaad aandrukken

Zaaien.

Betreft: gras-kruidenmengsel, viak

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van kruidenvegetatie
Leverantie via stelpost

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

De grond na opkomst van het zaad aandrukken

Zaaien.

Betreft: gras-kruidenmengsel, talud

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van kruidenvegetatie
Leverantie via stelpost

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

1|De grond na opkomst van het zaad aandrukken

Zaaien.

Betreft: bermen / grasland, vlak

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden type
Barenbrug B3

Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

1/De grond na opkomst van het zaad aandrukken

are

kg

are

are

are

kg

20,00

60,00

20,00

60,00

40,00 L

90,00 L
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RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
357270 512101 Zaaien. are 20,00 F
..... Betreft: bermen / grasland, talud
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2. . . . |Taludvan1:1totenmet1:3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden type kg 30,00 L
..... Barenbrug B3

..... Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig
..... Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

..... 1|De grond na opkomst van het zaad aandrukken
357280 512202 Aanbrengen graszoden. m2 200,00 F
..... Betreft aanbrengen van blokzoden

.1. . . . |Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . |Betreft: recreatief grasveld

. . .1. . |Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden
..... de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken
..... en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . . .9. |Blokzoden, dikte 5 cm m2 200,00 L
..... 2|De zoden na het leggen aandrukken en afstrooien met m3 1,00 L
..... 0,5 m3grond per 100 m2
357290 512202 Aanbrengen graszoden. m2 60,00 F
..... Betreft aanbrengen van blokzoden

2. . . . |Perceel meteentaludvan1:1totenmet1:3

. .1. . . |Betreft: recreatief grasveld

. . .1. . |Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden
..... de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken
..... en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . . .9. |Blokzoden, dikte 5 cm m2 60,00 L
..... 2|De zoden na het leggen aandrukken en afstrooien met m3 0,30 L
..... 0,5 m3grond per 100 m2

3573 Afwerken grasveld en nazorg

357310 512521 Rollen grasveld. are 60,00 F
..... Betreft: gazon / grasveld rollen na inzaaien en/of voor
..... eerste maaibeurt

..... Locaties op aanwijs van directie

.1. . . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . .1. . |Gerekend is met 1 beurt(en)
357320 514399 Verwijderen puin en stenen. are 60,00 F

..... Betreft: het verwijderen van puin en stenen op grasveld,
..... welke na de eerste regenbuien zichtbaar in het
..... oppervlak aanwezig komen
..... Betreft: ingezaaid grasveld
..... Verwijderen puin en stenen
..... Woonwijk
..... Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)
..... Uitvoering na een goede regenbui.
..... Uitvoering van de beurt in overleg met de directie.
..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting volgens bestekspost 359120
357330 512503 Maaien grasveld. are 120,00 F
..... Aantal percelen:
..... Obstakels aanwezig: bomen en inrichtingselementen
2. .. .. Standaard beheer
.1. . . . |Grasveldtype: recreatief grasveld
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. |Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien
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Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
357340 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 120,00 F
2. .. .. Standaard beheer
.1. . . . |Grasveldtype: recreatief grasveld
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .4. |Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
..... en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
357350 515499 Onkruidbestrijding en maken graskant boomspiegels. st 50,00 F
..... Situering: aangeplantte bomen - met watergietrand
..... Uitvoering alleen bij de aangeplantte bomen in grasveld
..... / berm waar in het werk een gietrand omheen staat
..... Uitvoering: tijdens c.q. na de tweede maaibeurt
..... Grootte per boomspiegel: tot ca. 5,0 m2
..... Gerekend is met gemiddeld 4 m1 graskant per boom
..... Steken in ruitvorm (wiebertje) tot 30 cm buiten gietrand
..... en boompalen
..... Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05m
..... Inclusief langs boomspiegels afsteken of afsnijden van
..... de graskanten
..... Gerekend is met 1 uitvoeringsbeurt
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
357360 512511 Afsteken/afsnijden van graskanten. m 350,00 F
..... Situering: langs gerenoveerde plantvakken met
..... bestaande gras intensief en/of gras extensief
..... Uitvoering: gelijktijdig met de afwerking van het groenvak
..... zodat weer een recht afgewerkte graskant aanwezig is
1. .. .. Langs beplantingsvakken
.3. . . . |Afsteken of afsnijden
. . .9. . |Gerekend is met 1 uitvoeringsbeurt
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting en/of circulair hoogwaardige verwerker.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

3574 Herstel gazons, grasveld en trapvelden

357410 220311 Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 160,00 F
..... Betreft: aanvulling voor herstel van grasveld voor
..... opvulling van gaten en zonken
..... Grondsoort: teelgrond m3 1,60 L

1. .. .. Grootte per perceel : tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .1. . . |Hoeveelheid 100 m3 per ha

357420 513412 Slepen sportveld. are 20,00 F

..... Aantal percelen:

.2. . . . |Slepen met sleepraam

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . .1. . |Gerekend is met 1 beurt(en)

357430 513420 Dressen/bezanden sportveld. are 20,00 F

4. . . . |Dresgrond volgens de Standaard

. .3. . . |Hoeveelheid: gemiddeld 0,5 m3 per 100 m2 m3 10,00 L

. . .1. . |Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand

..... het gras maaien op een maaihoogte van 20 mm

. . . .1. |Handmatig plaatsgewijs uitvullen

..... 2|Slepen in twee gangen
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RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
357440 512104 Doorzaaien grasveld. are 20,00 F
2. .. .. Zaadmengsel ten behoeve van gazon type Solide kg 20,00 L

..... Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig
..... Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2
.2. . . . |Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm
. .1. . . |Aantal werkgangen: 1
357450 513442 Plaatselijk herstel grasmat. m2 160,00 F
1. .. .. Gemiddelde opperviakte van het herstellen gebied:
.2. . . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm
. .1. . . |Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm
. . .1. . |Zaaien met zaadmengsel type Solide kg 3,20 L
..... Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig
..... Hoeveelheid 2,0 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
..... 9/De grond na opkomst van het zaad aandrukken
359 Overige werkzaamheden
3591 Afvoer- en acceptatiekosten
..... De onderstaande posten betreffen de afvoer- en
..... acceptatiekosten. De vervoerskosten dienen inbegrepen
..... te zijn in de eenheidsprijs van de posten van het
..... vrijgekomen materiaal verwerken.

359110 510199 Afvoer- en acceptatiekosten groenafval. ton 160,00 F
..... Afvoer- en acceptatiekosten van de onderhavige
..... besteksposten waar af te voeren groenafval en
..... materialen vrijkomen.

..... Materialen vervoeren naar een inrichting
..... Materiaal niet verontreinigd

359120 830199 Afvoer- en acceptatiekosten steen- en betonachtig. ton 16,00 F
..... Afvoer- en acceptatiekosten van de onderhavige
..... besteksposten waar af te voeren steen- en betonachtige
..... materialen vrijkomen.

..... Materialen vervoeren naar een inrichting

..... Materiaal niet verontreinigd

359130 830199 Afvoer- en acceptatiekosten bouw- en sloopafval. ton 15,00 F
..... Afvoer- en acceptatiekosten van bouw- en sloopafval wat
..... vrijkomt tijdens de uitvoering van het werk.

..... Materialen vervoeren naar een inrichting

..... Materiaal ongesorteerd

39 Overige werkzaamheden
390 | | Algemeen en administratief
01 | | Opstellen deelopdracht

..... In de op te geven eenheidsprijs voor de onderstaande
..... besteksposten voor het opstellen van een deelopdracht
..... rekening houden met onder andere de navolgende
..... bijkomende voorbereidingswerkzaamheden:

..... - vooroverleg t.b.v. afstemming;

..... - met toezichthouder bepalen/opmeten hoeveelheden;
..... - maken schets, werktekening of korte toelichting;
..... - maken overzicht per werklocatie van benodigde
..... werkzaamheden en hoeveelheden;

..... - maken leverantie overzicht.
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Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
390110 (100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 8,00 F
1. .. .. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het

..... uitvoeren van de volgende werkzaamheden: Groot

..... Onderhoud

.1. . . . |De som van de deelopdracht is groter dan € 0,= en

..... kleiner of gelijk aan € 5.000,=
390120 (100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 8,00 F
1. .. .. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
..... uitvoeren van de volgende werkzaamheden: Groot
..... Onderhoud
.1. . . . |De som van de deelopdracht is groter dan € 5.001,= en
..... kleiner of gelijk aan € 10.000,=
390130 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 4,00 F
1. .. .. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
..... uitvoeren van de volgende werkzaamheden: Groot
..... Onderhoud
.1. . . . |De som van de deelopdracht is groter dan € 10.001,= en
..... kleiner of gelijk aan € 20.000,=
3902 Opstellen en aanleveren revisie-/ mutatiegegevens
..... Betreft revisie van deelopdrachten Groot Onderhoud

..... Wijze van aanleveren en het uitwerkingsniveau van de
..... revisiegegevens, soms is een analoge revisietekening
..... voorzien van aantekeningen voldoende.

390210 (100199 Aanleveren mutatiegegevens, eenvoudig. keer 10,00 F
..... Van toepassing op deelopdracht Groot Onderhoud
..... Betreft: het samenstellen en aanleveren van de revisie-
..... en/of mutatiegegevens zoals omschreven in artikel
..... 10.13.01 uit deel 3 van dit bestek

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft per
..... verstrekte deelopdracht in geval revisie gewenst is en
..... waarvan het totaalbedrag kleiner of gelijk is aan
..... €_10.000,=

..... Revisie- en/of mutatiegegevens digitaal en/of analoog
..... aanleveren op tekening en/of overzichten

..... Waar nodig voorzien van schriftelijke toelichting of
..... voorzien van foto's ter verduidelijking ervan

390220 (100199 Aanleveren mutatiegegevens, eenvoudig. keer 10,00 F
..... Van toepassing op deelopdracht Groot Onderhoud
..... Betreft: het samenstellen en aanleveren van de revisie-
..... en/of mutatiegegevens zoals omschreven in artikel
..... 10.13.01 uit deel 3 van dit bestek

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft per
..... verstrekte deelopdracht in geval revisie gewenst is en
..... waarvan het totaalbedrag groter is dan € 10.001,= en
..... kleiner of gelijk is aan € 40.000,=

..... Revisie- en/of mutatiegegevens digitaal en/of analoog
..... aanleveren op tekening en/of overzichten

..... Waar nodig voorzien van schriftelijke toelichting of
..... voorzien van foto's ter verduidelijking ervan
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID
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RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

390230

390250

390260

100199

100141

100141

Aanleveren mutatiegegevens, eenvoudig.

Van toepassing op deelopdracht Groot Onderhoud
Betreft: het samenstellen en aanleveren van de revisie-
en/of mutatiegegevens zoals omschreven in artikel
10.13.01 uit deel 3 van dit bestek

Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft per
verstrekte deelopdracht in geval revisie gewenst is en
waarvan het totaalbedrag groter is dan € 40.001,= en
kleiner of gelijk is aan € 100.000,=

Revisie- en/of mutatiegegevens digitaal en/of analoog
aanleveren op tekening en/of overzichten

Waar nodig voorzien van schriftelijke toelichting of
voorzien van foto's ter verduidelijking ervan

Aanleveren van revisiegegevens.
Van toepassing op deelopdracht Groot Onderhoud

Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft per

verstrekte deelopdracht in geval revisie gewenst is en

waarvan het totaalbedrag kleiner of gelijk is aan

€_40.000,=

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in
ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren
van de revisietekeningen aan de opdrachtgever zoals
omschreven in artikel 10.03.01 in deel 3

Het betreft het aanleveren van revisiegegevens /
mutaties tijdens de uitvoering, inclusief een digitale
inmeting conform de BGT van de nieuwe situatie
Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het
volgende formaat: digitaal op tekening en plantlijst.

De inmeting inleveren in DWG / DXF formaat in NLCS
laagstructuur

Waarnodig voorzien van schriftelijke toelichting of
voorzien van foto's ter verduidelijking ervan

Aanleveren van revisiegegevens.

Van toepassing op deelopdracht Groot Onderhoud
Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft per
verstrekte deelopdracht in geval revisie gewenst is en
waarvan het totaalbedrag groter is dan € 40.001,= en
kleiner of gelijk is aan €_100.000,=

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in
ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren
van de revisietekeningen aan de opdrachtgever zoals
omschreven in artikel 10.03.01 in deel 3

Het betreft het aanleveren van revisiegegevens /
mutaties tijdens de uitvoering, inclusief een digitale
inmeting conform de BGT van de nieuwe situatie
Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het
volgende formaat: digitaal op tekening en plantlijst

De inmeting inleveren in DWG / DXF formaat in NLCS
laagstructuur

Waarnodig voorzien van schriftelijke toelichting of
voorzien van foto's ter verduidelijking ervan

keer

keer

keer

4,00

6,00

4,00
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HOEVEELHEID

HOEVEELHEID
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DEFICODE

OMSCHRIJVING
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[TER
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ICODE

100141

INUMMER

390270

3903

390310 100899

390320

3904

100899

1:2:3:4:5:6

Aanleveren van revisiegegevens.
Van toepassing op deelopdracht Groot Onderhoud

Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft per
verstrekte deelopdracht in geval revisie gewenst is en
waarvan het totaalbedrag groter is dan € 100.001,= en
kleiner of gelijk is aan €_250.000,=

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in
ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren
van de revisietekeningen aan de opdrachtgever zoals
omschreven in artikel 10.03.01 in deel 3

Het betreft het aanleveren van revisiegegevens /
mutaties tijdens de uitvoering, inclusief een digitale
inmeting conform de BGT van de nieuwe situatie
Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het
volgende formaat: digitaal op tekening en plantlijst

De inmeting inleveren in DWG / DXF formaat in NLCS
laagstructuur

Waarnodig voorzien van schriftelijke toelichting of
voorzien van foto's ter verduidelijking ervan

Aanleveren van twee wekelijks verslag en rapportages
Deze besteksposten gelden niet voor de beeld-
kwaliteitsposten op kwaliteitsniveau van hoofdstuk 30.
Daarvoor geldt de kwaliteitsborging
beeldkwaliteitsposten vermeld in deel 3, artikel 01.01.01
lid 03 en welke is opgenomen achterin in het bestek bij
"vrij gedeelte na overeenkomst".

Aanleveren van weekverslag gemeente Lansingerland.
Betreft het twee wekelijks aanleveren van het
weekverslag overeenkomstig het gestelde in deel 3
artikel 01.23.04 van dit bestek en inhoudelijk conform
bijlage | - Opzet van weekverslag en rapportages

Niet van toepassing op het onderdeel kwaliteitsborging.
Doel van deze verplichting is het vastleggen van goede
werkafspraken en volgen van de voortgang van de
werkzaamheden van de aannemer.

Deze post wordt opgenomen in de hoofd-deelopdracht
Cyclisch Onderhoud, op basis van de afgesproken
looptijd van deze deelopdracht.

Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft per keer
dat deze juist, correct, volledig en tijdig ingeleverd zijn.

Aanleveren van rapportages gemeente Lansingerland.
Betreft het aanleveren van rapportages en Dashboard
met voortgang overeenkomstig het gestelde in deel 3
artikel 01.23.05 van dit bestek en inhoudelijk conform
bijlage | - Opzet van weekverslag en rapportages

Niet van toepassing op het onderdeel kwaliteitsborging.
Doel van deze verplichting is het vastleggen van een
standaard opzet van rapportages en online en realtime
via een Dashboard kunnen volgen van de voortgang van
de werkzaamheden van de aannemer.

De rapportages inleveren gedurende de looptjjd van de
opdracht als maand, kwartaal, halfjaar en jaar
rapportages, zoals uitgewerkt in de bijlage | - Opzet van
weekverslag en rapportages.

Deze post wordt opgenomen in de hoofd-deelopdracht
Cyclisch Onderhoud, op basis van de afgesproken
looptijd van deze deelopdracht.

Doen van meldingen

keer

keer

week

2,00

52,00

104,00




Bladnr. 164 van 220

Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Riede, Mol ¢« Donker

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO0253-156480

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

390410

3905
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391

3911

391110

100899

102399

102399

100899

Registratie alle graafwerkzaamheden op Moor.

Betreft het registreren van alle graafwerkzaamheden op
het meldplatform Moor (https://moorwerkt.nl/).

MOOR = Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte
Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft aantal
geplaatste registraties benodigd voor de uitvoering.

Afhandelen van meldingen van bewoners

Via het klant contact centrum of meldingensysteem
komen meldingen binnen over de buitenruimte. Deze
komen in het zaak-systeem terecht en de directie zet
deze door naar de aannemer. De aannemer dient
meldingen op te pakken, af te handelen / op te lossen
en af te melden met terugkoppeling aan de directie.
Welke deze afhandelt in het zaak-systeem.
Werkzaamheden die buiten de resultaatsverplichting
van de aannemer vallen geldt het volgende: in de
terugkoppeling vermelden welke actie gewenst is.

Afhandelen van meldingen.

Betreft meldingen welke binnen 1 werkdag opgepakt en

afgehandeld moeten worden.

Via de mail ontvangt de aannemer de meldingen welke

betrekking hebben op beeldposten op kwaliteitsniveau

van hoofdstuk 30.

Elke melding heeft een uniek meldnummer

Werkzaamheden:

- beoordelen van de melding ter plaatse

- oppakken melding en verhelpen melding indien
mogelijk

- afhandelen en terugkoppelen van de melding

Per melding dient inzichtelijk gemaakt te worden welke

inzet er benodigd is geweest.

Geschatte tijdsduur per melding circa 1 uur.

Afhandelen van meldingen.

Betreft meldingen welke binnen 5 werkdagen opgepakt

en afgehandeld moeten worden.

Via de mail ontvangt de aannemer de meldingen welke

betrekking hebben op beeldposten op kwaliteitsniveau

van hoofdstuk 30.

Elke melding heeft een uniek meldnummer

Werkzaamheden:

- beoordelen van de melding ter plaatse

- oppakken melding en verhelpen melding indien
mogelijk

- afhandelen en terugkoppelen van de melding

Per melding dient inzichtelijk gemaakt te worden welke

inzet er benodigd is geweest.

Geschatte tijdsduur per melding circa 1 uur.

Flora en Fauna + Kleurkeur

Flora en Fauna, plan van aanpak

Flora en Fauna, plan van aanpak, opstellen.

Opstellen plan van aanpak conform 01.22.03 van
Standaard en het format ecologisch werkprotocol van
Stadswerk.

Betreft werkplan voor het eerste kalenderjaar

Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
geaccepteerd is

Inhoudelijk voor hoeveelheden van hoofd-deelopdracht
voor de onderhoudsperiode t/m 31 december 2026

keer

st

st

st

1.000,00

100,00

150,00

1,00
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391120 100899 Flora en Fauna, plan van aanpak, actualiseren. st 7,00 F
Actualiseren plan van aanpak conform 01.22.03 van
..... Standaard en het format ecologisch werkprotocol van
..... Stadswerk.

Betreft jaarlijks actualiseren van het werkplan ten
..... behoeve van opvolgend kalenderjaar van deelopdracht
..... Cyclisch Onderhoud

..... Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze

..... geaccepteerd is

391140 [100899 Flora en Fauna, plan van aanpak, tot € 40.000. st 400F
Opstellen plan van aanpak conform 01.22.03 van
..... Standaard en het format ecologisch werkprotocol van
..... Stadswerk.

Betreft werkplan ten behoeve van een deelopdracht
..... Groot Onderhoud met totaalbedrag kleiner of gelijk is
..... aan € 40.000,=

..... Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
..... geaccepteerd is

391150 [100899 Flora en Fauna, plan van aanpak, tot € 250.000. st 400F
Osptellen plan van aanpak conform 01.22.03 van
..... Standaard en het format ecologisch werkprotocol van
..... Stadswerk.

Betreft werkplan ten behoeve van een deelopdracht
Groot Onderhoud met totaalbedrag groter is dan
€_40.001,= en kleiner of gelijk is aan € 250.000,=
..... Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
..... geaccepteerd is

391170 640199 Gedragscode, locatiebezoek voorafgaand aan maaiwerk. are 20.000,00 F
..... Situering: gras extensief, oever droog, natuurvriendelijke
..... oever en watergangen

Uitvoering en locatie na afstemming met de directie
Voorafgaand aan maaiwerk in het broedseizoen dient de
aannemer een locatiebezoek (voorlopen) uit te voeren.
Dit bezoek moet worden uitgevoerd door een ecoloog of
door een medewerker met een geldig Zorgvuldig
inventariseren: flora- en faunacontroleur of geldig
Zorgvuldig handelen:opzichter/uitvoerder/toezichthouder,
mits onder begeleiding van een ecoloog.

Tijdens het locatie bezoek worden aanwezige nesten
van beschermde vogelsoorten geinventariseerd en
gemarkeerd. Werkzaamheden zijn binnen een straal van
10 meter rondom de nesten niet toegestaan.

De periode van locatiebezoek (broedseizoen) loopt
globaal van 15 maart tot 15 juli, maar kan - afhankelijk
van de soort - langer duren. In het bijzonder rietvogels
kunnen tot ver in augustus doorbroeden.

Registraties en meetgegevens opnemen in een
rapportage conform ecologisch werkprotocol en in de
digitale maaikaarten / dashboard van de aannemer.

De registratie dient zichtbaar te zijn voor medewerkers
welke het maaiwerk uitvoeren na het locatiebezoek.

3917 KleurKeur, beheerplan
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391720

391730

391740

391750

100899

100899

100899

100899

100899

Kleurkeur, beheerplan Groen, opstellen.

Opstellen beheerplan conform bijlage J - Richtlijnen
Kleurkeur 2023.

Opstellen van het beheerplan Groen in het kader van de
Kleurkeur voor het eerste kalenderjaar

Inclusief plegen van vooroverleg en afstemming met

betrokken partners

Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze

geaccepteerd is
Van toepassing in het eerste kalenderjaar.

Post wordt opgenomen in eerste hoofd-deelopdracht
oor de onderhoudsperiode t/m 31 december 2026.

Kleurkeur, beheerplan Blauw, opstellen.

Opstellen beheerplan conform bijlage J - Richtlijnen
Kleurkeur 2023.

Opstellen van het beheerplan Blauw in het kader van de
Kleurkeur voor het eerste kalenderjaar

Inclusief plegen van vooroverleg en afstemming met
betrokken partners

Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
geaccepteerd is

Van toepassing in het eerste kalenderjaar.

Post wordt opgenomen in eerste hoofd-deelopdracht
voor de onderhoudsperiode t/m 31 december 2026.

Kleurkeur, beheerplan Groen, actualiseren.
Actualiseren beheerplan conform bijlage J - Richtlijnen
Kleurkeur 2023.

Betreft jaarlijks actualiseren van het beheerplan Groen
t.b.v. opvolgend kalenderjaar van deelopdracht Cyclisch
Onderhoud

Inclusief opstellen van een samenvatting van het
voorgaande jaar

Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
geaccepteerd is

Kleurkeur, beheerplan Blauw, actualiseren.
Actualiseren beheerplan conform bijlage J - Richtlijnen
Kleurkeur 2023.

Betreft jaarlijks actualiseren van het beheerplan Blauw
t.b.v. opvolgend kalenderjaar van deelopdracht Cyclisch
Onderhoud

Inclusief opstellen van een samenvatting van het
voorgaande jaar

Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
geaccepteerd is

Kleurkeur Groen - uitvoering van maatregelen.

Betreft uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het
voldoen aan de richtlijnen van Kleurkeur Groen, zoals:

- voorlopen van een ecoloog t.b.v. de uitvoering;

- registratie van de vegetatie welke blijft overstaan;

- registratie van de uitgevoerde werkzaamheden.
Uitvoering conform opgesteld beheerplan Groen
Bovenstaande opsomming is niet uitputtend, is ter info
Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft de inzet
van maatregelen Kleurkeur voor één heel kalenderjaar.

st

st

st

st

st

1,00 F

1,00 F

7,00 F

7,00

8,00




Riede, Mol 2 Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 167 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
391760 (100899 Kleurkeur Blauw - uitvoering van maatregelen. st 8,00 F

..... Betreft uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het
..... voldoen aan de richtlijnen van Kleurkeur Blauw, zoals:
..... - voorlopen van een ecoloog t.b.v. de uitvoering;
..... - registratie van de vegetatie welke blijft overstaan;
..... - registratie van de uitgevoerde werkzaamheden.
..... Uitvoering conform opgesteld beheerplan Blauw
..... Bovenstaande opsomming is niet uitputtend, is ter info
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft de inzet
..... van maatregelen Kleurkeur voor één heel kalenderjaar.
391770 100899 Uitvoering van monitoring t.b.v. Kleurkeur Groen. st 100,00 F
..... Monitoring conform bijlage J - Richtlijnen Kleurkeur 2023
..... Monitoring volgens de nectar-index

..... Rapportage van monitoring verwerken in het beheerplan
..... Groen

..... Uitvoering maximaal 1x per 3 jaar

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft een
..... aantal van 10 stuks deelmonitoringen.

391780 (100899 Uitvoering van monitoring t.b.v. Kleurkeur Blauw. st 100,00 F
..... Monitoring conform bijlage J - Richtlijnen Kleurkeur 2023
..... Monitoring volgens de oever-index

..... Rapportage van monitoring verwerken in het beheerplan
..... Blauw

..... Uitvoering maximaal 1x per 3 jaar

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft een
..... aantal van 10 stuks deelmonitoringen.

392 Verkeersmaatregelen

..... Zie deel 2.1 par 13 en bijlage 1 van dit bestek.

3921 Verkeersmaatregelen, plan van aanpak

392110 (100899 Verkeersmaatregelen, plan van aanpak, opstellen. st 1,00 F
..... Opstellen plan van aanpak conform 62.15.01 van deel 3
..... van dit bestek.

..... Betreft werkplan voor het eerste kalenderjaar

..... Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
..... goedgekeurd is

..... Inhoudelijk voor hoeveelheden van hoofd-deelopdracht
..... voor de onderhoudsperiode t/m 31 december 2026.
392120 [100899 Verkeersmaatregelen, plan van aanpak, actualiseren. st 1,00 F
..... Actualiseren plan van aanpak conform 62.15.01 van
..... deel 3 van dit bestek.

..... Betreft jaarlijks actualiseren van het werkplan ten
..... behoeve van opvolgend kalenderjaar van deelopdracht
..... Cyclisch Onderhoud

..... Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
..... goedgekeurd is

392140 [100899 Verkeersmaatregelen, plan van aanpak, tot € 40.000. st 4,00F
..... Opstellen plan van aanpak conform 62.15.01 van deel 3
..... van dit bestek.

..... Betreft werkplan ten behoeve van een deelopdracht
..... Groot Onderhoud met totaalbedrag kleiner of gelijk is
..... aan € 40.000,=

..... Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
..... goedgekeurd is
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392150

392160

392170

3924

100899

623099

100899

Verkeersmaatregelen, plan van aanpak, tot € 250.000.
Opstellen plan van aanpak conform 62.15.01 van deel 3
van dit bestek.

Betreft werkplan ten behoeve van een deelopdracht
Groot Onderhoud met totaalbedrag groter is dan
€_40.001,= en kleiner of gelijk is aan € 250.000,=
Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze
goedgekeurd is

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregelen.
Betreft: het opstellen van TVM-tekeningen

Zie deel 2.1 par 13 en bijlage 1 voor de richtlijnen voor
tijdelijke verkeersmaatregelen

Digitale ondergrond beschikbaar (of BGT downloaden
via PDOK)

Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en/of
omleidingsroutes voor uitvoering van Cyclisch, Dagelijks
en Groot Onderhoud

Aantal uit te werken fases: 1

Tekeningen aanleveren op schaal

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen digitaal aanleveren

Inclusief het uitwerken en aanleveren van een
kostenoverzicht (in Excel) van de benodigde aantallen
verkeersvoorzieningen gerelateerd aan besteksposten
en opgegeven eenheidsprijzen in deze paragraaf 3924
en benodigde tijdsduur en/of aantal keer toepassen van
de te nemen maatregelen

Hoeveelheid resultaatsverplichting 'st' betreft per
werklocatie waar verkeersmaatregel benodigd is

Registratie wegafsluitingen en omleidingen op Melvin.
Betreft het registreren van wegafsluitingen en
omleidingen op het meldplatform Melvin
(https://melvin.ndw.nu/public).

Inloggegevens worden bij opdracht verstrekt.
Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft aantal
geplaatste registraties benodigd voor de uitvoering

Toepassen verkeersmaatregelen

Voor het overgrote deel van de deelopdrachten Cyclisch
en Groot Onderhoud zullen "standaard aanwezige
afzetmiddelen" kunnen volstaan (zie paragraaf 13 deel
2.1).

Zoals verkeerskegels, geleidebaken, schrikhekken,
actieramen op auto, aanhanger of materieel en
aanwezige bebording om ingezet te kunnen worden als
verkeersmaatregel.

Omdat dit standaard op het werk aanwezige / benodigd
basisvoorzieningen zijn of verbonden aan materieel
worden deze niet apart verrekend.

Indien conform het Plan van Aanpak onderstaande
afzettingen benodigd zijn, worden deze toegevoegd aan
een deelopdracht Groot Onderhoud

Bij ingewikkelde locaties zal altijd in overleg gekeken
moeten worden naar maatwerk via "bijkomende
werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht”.
Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft het
toepassen van de maatregel op eenzelfde werklocatie
per etmaal (Standaard 62.17.01 lid 01), dit conform
opgestelde TVM-tekeningen en het Plan van Aanpak.

st

st

keer

4,00

70,00

50,00




Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 169 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
392410 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 12,00 F
..... Ten behoeve van: Groot Onderhoud
1. .. .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks

..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1104a / 1104b

..... Voor de lengte van een werkvak uitgaan van max. 200 m.

..... Bij een langer werkvak betreft het alleen het extra

..... plaatsen van schildjes.

..... 2|Met materiaal van de aannemer

392420 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 12,00 F
..... Ten behoeve van: Groot Onderhoud

1. .. .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1124a/ 1124b
..... Voor de lengte van een werkvak uitgaan van max. 200 m.
..... Bij een langer werkvak betreft het alleen het extra
..... plaatsen van schildjes.
..... 2|Met materiaal van de aannemer

392430 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F
..... Ten behoeve van: Groot Onderhoud

1. .. .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... '‘Werk in Uitvoering' figuurnummer 1204 en 1205
..... Voor de lengte van een werkvak uitgaan van max. 200 m.
..... Bij een langer werkvak betreft het alleen het extra
..... plaatsen van schildjes.
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

392440 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F
..... Ten behoeve van: Groot Onderhoud

1. .. .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206
..... Voor de lengte van een werkvak uitgaan van max. 400 m.
..... Bij een langer werkvak betreft het alleen het extra
..... plaatsen van schildjes.

.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer
392450 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 16,00 F
..... Ten behoeve van: Groot Onderhoud
1. .. .. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
..... Uitvoering' figuurnummer 1231
.1. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer
392460 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 16,00 F
..... Ten behoeve van: Groot Onderhoud
1. .. .. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in

..... Uitvoering' figuurnummer 1233 en 1234

..... Voor de lengte van een werkvak uitgaan van max. 200 m.
.1. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h

..... 2|Met materiaal van de aannemer

392480 620499 Toepassen actiewagen. keer 20,00 F
..... Ten behoeve van: Groot Onderhoud

..... Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
..... Uitvoering'

..... Actiewagen met bebording en gele alternerende
..... verlichting en/of pijl

..... Met materieel van de aannemer




Bladnr. 170 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
392490 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 60,00 F
..... Betreft begeleiding werkzaamheden op, aan en/of nabij:
..... Groot Onderhoud
..... Inclusief communicatiemiddelen en hulpmiddelen
1. .. .. Inzet overdag maandag t/m vrijdag gedurende de
..... reguliere werkuren (van 7.00 t/m 19.00 uur)
.9. . . . |Minimale inzet per keer: 2 uur
394 Beschermingsmaatregelen
3942 Toepassen van tiidelijke afrasteringen

..... In het geval van grote en langdurige afzettingen die het
..... aantal van 200 stuks overschrijden of langer duren dan
..... 10 weken. Dan worden mogelijk deze besteksposten
..... niet toegepast, dan wordt onderling een project-prijs
..... afgesproken of dan geschiedt de afzetting door derden.
394210 101512 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 100,00 F
1. .. .. Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten werkterrein

..... en/of werklocatie

.2. . . . |Bouwhek met voet zonder punten

..... Hoogte minimaal 1,80 m, lengte ca. 3,50 m

..... Met voeten en op 3 plaatsen onderling verbonden met

..... ijzeren beugels / bouwhekklemmen
394220 (101599 In stand houden tijdelijke afrastering. m*d 400,00 F
..... Betreft: huur en onderhoud van bouwhekken
..... Afrastering, aangebracht volgens bestekspost 394210
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'm*d' betreft aantal
..... m1 bouwhek per dag aanwezig op het werk
..... (bijv 50 m1 aanwezig voor 4 dagen = 200 m1/dag)

394230 101532 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 100,00 F
1. .. .. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 394210
343 | | Toepassen van beschermingsmaatregelen

..... Bij "dubbele rij haaks op de rijpaan" liggen er twee
..... rijplaten in de lengte naast elkaar. Bijvoorbeeld rijplaat
..... van 2 m lang in dubbele rij is dan 4 m brede

..... rijplatenbaan.

394310 (101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 200,00 F
..... Eenheid 'm' betreft gerekend de lengte van een
..... rijplatenbaan met voldoende werkbreedte

2. .. .. Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming grond
..... tegen inklinking en structuurbederf door
..... grondverzetmachines
..... En bescherming van voetpaden en halfverhardingen
.9. . . . |Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van licht en
..... middelzwaar verkeer grondverzetmachines en
..... transportmaterieel
. .4. . . |Dubbele rij haaks op de rijrichting
. . .1.7. |Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x ten
..... minste 15 mm dik

394320 101599 In stand houden rijplatenbaan. m*d 800,00 F

..... Betreft: huur en onderhoud van rijplatenbaan

..... Rijplatenbaan, aangebracht volgens postnr 394310

..... Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter

..... keuze van de aannemer

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'm*d' betreft aantal

..... m1 rijplatenbaan per dag aanwezig op het werk

..... (bijv 50 m1 aanwezig voor 4 dagen = 200 m1/dag)
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394330

394340

394350

394360

394370

394380

394390

395

3951

101432

101412

101599

101432

101412

101599

101432

Verwijderen rijplatenbaan.
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
394310

Aanbrengen rijplatenbaan.

Eenheid 'm' betreft gerekend de lengte van een
rijplatenbaan met voldoende werkbreedte
Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming grond
tegen inklinking en structuurbederf door
grondverzetmachines

En bescherming van voetpaden en halfverhardingen
Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van licht en
middelzwaar verkeer grondverzetmachines en
transportmaterieel

Dubbele rij haaks op de rijrichting

Rijplaat kunststof: ten minste 1200 mm breed x 20 mm
dik

In stand houden rijplatenbaan.

Betreft: huur en onderhoud van rijplatenbaan
Rijplatenbaan, aangebracht volgens postnr 394340
Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
keuze van de aannemer

Hoeveelheid resultaatsverplichting 'm*d' betreft aantal
m1 rijplatenbaan per dag aanwezig op het werk

(bijv 50 m1 aanwezig voor 4 dagen = 200 m1/dag)

Verwijderen rijplatenbaan.
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
394340

Aanbrengen rijplatenbaan.

Eenheid 'm' betreft gerekend de lengte van een
rijplatenbaan met voldoende werkbreedte
Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming grond
tegen inklinking en structuurbederf door
grondverzetmachines

En bescherming van voetpaden en halfverhardingen
Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van zwaar en
middelzwaar verkeer grondverzetmachines en
transportmaterieel

Enkele rij haaks op de rijrichting

Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste
14 mm dik

In stand houden rijplatenbaan.

Betreft: huur en onderhoud van rijplatenbaan
Rijplatenbaan, aangebracht volgens postnr 394370
Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
keuze van de aannemer

Hoeveelheid resultaatsverplichting 'm*d' betreft aantal
m1 rijplatenbaan per dag aanwezig op het werk

(bijv 50 m1 aanwezig voor 4 dagen = 200 m1/dag)

Verwijderen rijplatenbaan.
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
394370

Inzetten van werknemers en materieel
Van maandag t/m vrijdag gedurende de reguliere
werkuren

Inzetten van werknemers

m*d

200,00

120,00

360,00

120,00

80,00

160,00

80,00




Bladnr. 172 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAW0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
395110 100501 Inzetten van werknemer. uur 400,00 F

..... Uitvoering van groenwerk

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: hovenier, MBO-niveau, vakbekwaam
..... Inclusief vervoermiddel en handgereedschap voor het
..... uitvoeren van werkzaamheden aan groenvoorzieningen
395140 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .9. . . |Ploeg van werknemers bestaande uit:

..... 1x ETW-er, MBO-niveau, vakbekwaam EN 1 grondman
..... Inclusief vervoermiddel met aanhangwagen, met
..... minimale trekkracht en laadvermogen van 2 ton en
..... zitplekken voor 2 personen en het benodigde

..... zaag-/klimgereedschap

3952 Inzetten van _materieel

395200 [100599 Inzetten van borstelmachine. uur 24,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

..... Kleine driewielige of vierwielige, hydraulische

..... aangedreven en bestuurde borstelmachine

..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

395210 [100518 Inzetten van een tractor. uur 200,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Vermogen: ten minste 74 kW
.1. . . . |Hulpvoorzieningen: een waterwagen / watertank
..... Waterinhoud: ten minste 5,0 m3
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

395220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 32,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

3., ... Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
.2. . . . |Rupsgraafmachine midikraan ten minste 6 ton
..... Inclusief dichte bak, sleuvenbak, sorteergrijper en
..... bomenklem
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

395230 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 60,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.1. . . . |Wielgraafmachine ten minste 10 ton
..... Inclusief dichte bak, sleuvenbak, sorteergrijper en
..... bomenklem
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

395240 (100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 32,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

2. . . .. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
.. .2. . |Euro Vi
. . . .1. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)




Riede, Mol 2 Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 173 van 220

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAWO0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
395250 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 32,00 F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Laadvermogen: ten minste 12 ton

.2. . . . |Hydraulisch kipbaar

. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting

. . .2. . |Euro Vi

. . . .1. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

395260 (100518 Inzetten van een tractor. uur 32,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Vermogen: ten minste 74 kW
.1. . . . |Hulpvoorzieningen: met kiepaanhanger / kipper
..... Laadvermogen: ten minste 10 a 12 m3
..... Hydraulisch kiepbaar en met afdichtingskleppen
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

395270 (100599 Inzetten van een mobiele versnipperaar. uur 32,00 F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

..... Inclusief opvangmogelijkheid voor de snippers met een

..... minimale capaciteit van 4 m3.

..... Capaciteit: ten minste tot 160 mm takdikte

..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

395280 100599 Inzetten van een veeg-zuigcombinatie. uur 32,00 F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

..... Inclusief opvangmogelijkheid met een minimale

..... capaciteit van 4 m3

..... Capaciteit: ten minste veegbreedte 2,0 m

..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

3953 Inzetten van materieel - grondbewerking

395310 (100518 Inzetten van een tractor. uur 32,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Vermogen: ten minste 74 kW
.1. . . . |Hulpvoorzieningen: spitmachine
..... Werkdiepte tot 40 cm
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

395320 (100518 Inzetten van een tractor. uur 32,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Vermogen: ten minste 74 kW
.1. . . . |Hulpvoorzieningen: grondfrees
..... Werkdiepte tot 35 cm
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

395330 100518 Inzetten van een tractor. uur 40,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Vermogen: ten minste 74 kW
.1. . . . |Hulpvoorzieningen: rotoreg
..... Werkbreedte: ten minste 1,50 m
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

3954 Inzetten van materieel - water




Bladnr. 174 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol ¢« Donker

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAW0253-156480
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
395410 100599 Inzetten van een maaiboot. uur 24,00 F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

..... Type conver C430H of gelijkwaardig met:

..... - afm. 1,40 x 3,80 m;

..... - enkelwerkend hydraulisch aangedreven

..... knipinstallatie;

..... - anti wikkelvijzel;

..... - diepgang maximaal 0,45 m;

..... - trailer met uitschuifframe en hydraulisch lier;

..... - hydraulisch opduwframe.

..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

395430 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 24,00 F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

.2. . . . |Rupsgraafmachine (maximaal 8 ton)

..... Hulpvoorzieningen: een 11 meter lange arm voorzien

..... van een 3 meter brede kroosbak

. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

395440 (100518 Inzetten van een tractor. uur 32,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Vermogen: ten minste 74 kW
.1. . . . |Hulpvoorzieningen: een 8 meter lange arm voorzien van
..... een 4 meter brede kroosbak
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

399 Kwalitatieve inspanningen
990 | | Meerwaarde Plan
399010 1100899 | Kwalitatieve inspanningen, eerste kalenderjaar. week 39,00 F

..... Betreft het uitvoeren van de kwalitatieve criteria
..... inspanningen opgegeven bij de inschrijving in onder
..... andere het Meerwaarde Plan

..... Van toepassing in het eerste kalenderjaar 2026.
..... Deze post wordt opgenomen in hoofd-deelopdracht voor
..... de onderhoudsperiode t/m 31 december 2026.

399020 (100899 Kwalitatieve inspanningen, volgend kalenderjaar. week 104,00 F
..... Betreft het uitvoeren van de kwalitatieve criteria
..... inspanningen opgegeven bij de inschrijving in onder
..... andere het Meerwaarde Plan

..... Van toepassing in de opvolgende kalenderjaren.
..... Deze post wordt opgenomen in de vervolg deelopdracht
..... Cyclisch Onderhoud op basis van afgesproken looptijd
..... van deze deelopdracht

3991 Kwaliteitsborging cyclisch onderhoud kwaliteitsniveau

399110 100899 Kwaliteitsborging, eerste kalenderjaar. week 39,00 F
..... Betreft uitvoeren kwaliteitsborging beeldkwaliteitsposten
..... zoals benoemd in deel 3 artikel 01.01.01 lid 03 voor het
..... Cyclisch Onderhoud op kwaliteitsniveau van de
..... beeldposten van hoofdstuk 30

..... Inclusief rapportage waaruit blijkt dat aan de gestelde
..... eisen is voldaan.

..... Van toepassing in het eerste kalenderjaar 2026.
..... Deze post wordt opgenomen in hoofd-deelopdracht voor
..... de onderhoudsperiode t/m 31 december 2026
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399120 (100899 Kwaliteitsborging, volgend kalenderjaar.
Betreft uitvoeren kwaliteitsborging beeldkwaliteitsposten

zoals benoemd in deel 3 artikel 01.01.01 lid 03 voor het
Cyclisch Onderhoud op kwaliteitsniveau van de
beeldposten van hoofdstuk 30

Inclusief rapportage waaruit blijkt dat aan de gestelde
eisen is voldaan.

Van toepassing in de opvolgende kalenderjaren.

Deze post wordt opgenomen in de vervolg deelopdracht
Cyclisch Onderhoud op basis van de afgesproken
looptijd van deze deelopdracht.

399180 (100299 Uitvoeren inspectie openbare ruimte, einde contract.
Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve
van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke de
eenheid 'week' hebben.

Betreft inspectie ten behoeve van afronding van de
opdracht wanneer deze eindigt en/of niet verlengt wordt.
Inspectie uitvoering in november van laatste contractjaar.
De aannemer dient met een rapportage aan te tonen dat
de besteksposten van hoofdstuk 30 binnen de gestelde
eisen voldoen wanneer het contract eindigt.

Het minimaal te schouwen meetlocaties bedraagt 80%
van het aantal meetlocaties.

keer 1,00 F

9 Staartposten
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor
het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 De uitvoering van de kwaliteitsborging van de beeldkwaliteitsposten met de eenheid 'week' moet
plaatsvinden conform het gestelde in deel 3 bijlage 01 kwaliteitsborging beeldkwaliteitsposten.

09 Voorts zijn op dit werk van toepassing:

1.  bomenposter "werken rond bomen" van Norminstituut Bomen / Vereniging Stadswerken
Nederland, www.norminstituutbomen.nl of info@stadswerken.nl (zie bijlage A in hfd 2)

2. Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 225,- excl. BTW verkrijgbaar bij Norminstituut
Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te
downloaden via: www.norminstituutbomen.nl

3. Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025 van Stadswerk-VHG, de laatst vastgestelde
versie (momenteel 2 juni 2025)

4. Gedragscode soortbescherming voor de Unie van Waterschappen, Bestendig beheer en
onderhoud, de laatst vastgestelde versie (momenteel 18 maart 2025)

De aannemer is verplicht zijn medewerkers en medewerkers van onderaannemers op deze

publicaties en voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

01 De aannemer verstrekt de directie alle informatie, welke nodig is voor de beoordeling van de
risico's voor de opdrachtgever, voortvloeiend uit de wet "ketenaansprakelijkheid". De aannemer zal
gedurende de gehele looptijd van het project de door hem ingevolge deze bepaling te verstrekken
informatie op het eerste verzoek van de directie actualiseren en zonodig qua juistheid (doen)
waarborgen.

02 Eventueel aangetroffen onregelmatigheden alsmede defecten of gebreken aan toegangen,
afrasteringen, kabels, leidingen, verhardingen, inrichtingselementen, lichtmasten en dergelijke
moeten door de aannemer onverwijld ter kennis van de directie worden gebracht.

03 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten,
respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet
naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of
geschil nog niet is opgelost.

04 De voertaal, in woord en geschrift, binnen het onderhavige project is Nederlands.

08 De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werk, tevens
werken door derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van
deze werken door derden komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de eventuele
afstemming of het gebrek aan naleving van de afstemming leidt tot hogere kosten voor de
uitvoering dan vooraf voorzien, is het bepaalde in paragraaf 47 van de UAV 2012 van toepassing.

09 Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat
voortvloeiende uit de overeenkomst, berusten bij de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

10 In het geval van aanspraken van derden waarvoor de onder lid 09 genoemde vrijwaringverplichting
geldt, zal de aannemer alle schade en kosten van de opdrachtgever vergoeden inclusief
proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van
gerechtelijke procedures.

11 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende
begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van het
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bestek:

Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en
buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het
afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 15 van de UAV 2012 'verplichtingen van de aannemer' dient de
aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van paragraaf
38 en 39 van de UAV 2012, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie kenbaar te maken.

De tekst in UAV 2012, paragraaf 36 lid 04 vervangen door onderstaande tekst.
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die voor de uitvoering van de
wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de
aannemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie en aannemer onderling overleg.
Voor het berekenen van eventuele kosten consequentie van de bestekswijziging wordt
onderstaande procedure gehanteerd:

a. kosten componenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijziging afzonderlijk
benoemen,;

b. hoeveelheden per kosten component vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de
inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost 6f indien geen toepasselijke bestekspost
voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;

c. de volgens sub b berekende prijzen per kosten component sommeren tot een subtotaal;

d. de totale kosten consequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal,
berekend volgens sub c, te verhogen met een percentage Algemene kosten, Winst & Risico
van 13%, waarbij alle kosten van niet directe aard worden geacht te zijn inbegrepen.

Financiéle korting bij tekortkomingen in naleving kwalitatieve criteria

De kwalitatieve criteria zijn een onderdeel van de opdracht. De maatregelen/ acties/ beloften die de
aannemer bij de inschrijving verklaart heeft te verrichten behoren binnen de opdracht zonder
bijbetaling tot zijn verplichtingen.

Indien de aannemer de maatregelen/ acties/ beloften niet uitvoert zoals die beschreven zijn in de
documenten van de kwalitatieve criteria is er sprake van een tekortkoming door de aannemer (de
tekortkoming). De aannemer dient op eerste aanzegging van de vertegenwoordiger van de
opdrachtgever (de directie) direct die maatregelen te nemen, zodat wordt voldaan aan hetgeen in
de inschrijving is toegezegd. In geval van een tekortkoming volgt een direct opeisbare boete. Deze
boete vrijwaart de aannemer niet van eventuele aanspraken op vergoeding van schade (direct of
indirect) als gevolg van de tekortkoming. Een tekortkoming kan betrekking hebben op één of
meerdere criteria.

Na een geconstateerde tekortkoming wordt er per werkdag dat de tekortkoming voortduurt een
korting opgelegd. De maximale tijd voor het oplossen van een tekortkoming bedraagt 5 werkdagen
Als deze binnen 5 werkdagen niet is opgelost, wordt de boete (korting) opgelegd vanaf de eerste
werkdag tot aan de werkdag dat de tekortkoming is opgelost.

De hoogte van het totaal van de boetes die opgelegd kunnen worden t.g.v. het niet voldoen aan de
gedane toezeggingen m.b.t. de kwalitatieve (sub)gunningscriteria, is maximaal 1,5 keer de
verkregen "totaal fictieve korting" (som van de fictieve kortingen van alle (sub)gunningscriteria).

Het boetebedrag per constatering van de tekortkoming voor een (sub-)gunningscriterium bedraagt:
- (behaalde fictieve korting voor het betreffende subgunningscriterium / maximale fictieve korting
voor het betreffende subgunningscriterium) * € 1.000,=

ledere werkdag dat de tekortkoming voortduurt, is de opdrachtgever gerechtigd wederom een
boete (korting) in rekening te brengen. Indien een tekortkoming is hersteld en deze wordt na
verloop van tijd opnieuw geconstateerd, kan opnieuw een boete (korting) worden opgelegd.

De boete wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van
betaling ingehouden.

Rekenvoorbeelden:

- Voor sub-gunningscriterium "materieel" kon bijvoorbeeld maximaal verdient worden € 82.000
en er werd voor item Vrachtwagen een fictieve korting opgevoerd van € 8.200.
Dan bedraagt de boete (korting): (€ 8.200 / € 82.000) x € 1.000 = € 100,00 per werkdag

- Voor sub-gunningscriterium "materiaal kon bijvoorbeeld maximaal verdient worden € 70.500
en er werd voor item maaisel watergang een fictieve korting opgevoerd van € 12.314.
Dan bedraagt de boete (korting): (€ 12.314 / € 70.500) x € 1.000 = € 1740,67 per werkdag
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01 01 15 Algemene boeteregeling

11 Indien de aannemer de binnen deze overeenkomst opgedragen zaken van de directie UAV volgens
het bepaalde in paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012 niet nakomt of de hierin gegeven voorschriften
niet naleeft of niet wordt voldaan aan de in het bestek opgenomen eisen en bepalingen kan er per
geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt een korting worden
toegepast van € 250,--.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

De directie bepaald het wel of niet toepassen van een korting en meld dit aan de aannemer.

De aannemer meldt direct wanneer een tekortkoming is verholpen.

Bij niet nakomen en waardoor uitvoering door een derden partij noodzakelijk is, zullen de kosten
van deze derden partij als korting worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

12 Deze algemene boeteregeling is van toepassing als niet elders in het bestek een specifieke
boeteregeling of kortingsbedrag is vermeld.

13 In het geval van overschrijding van de uitvoeringsweken geldt het gestelde in paragraaf 05 in deel 1.
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom
01 02 02 Opneming (niet van toepassing op besteksposten met de eenheid 'week' van hoofdstuk 30)

04 Wekelijks, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van
alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de
directie UAV verstrekken.

05 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in
overleg met de directie UAV (conform artikel 01.23.04).

06 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet uiterlijk op de vijfde
werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

07 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekverslag
opgenomen tenzij de directie UAV zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie UAV
voorlopig als juist worden erkend.

08 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste drie werkdagen van te
voren ter kennis gebracht van de directie UAV.

09 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie UAV, moet het werk zo nodig
worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding
en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

10 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie UAV niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo
nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in
overleg met de aannemer door de directie UAV bepaald. De kosten van deze hermeting komen
voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer
opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7
van de UAV 2012.

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn

voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na
de oplevering van de deelopdracht.
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Kwaliteitsborging beeldkwaliteitsposten: grootte van de betalingstermijn

Per betalingstermijn overlegt de aannemer zijn keuringsresultaten als bewijs dat voldaan wordt
aan de contractvoorwaarden van de besteksposten met de eenheid 'week' van hoofdstuk 30.

Als uit de toetsing door de directie blijkt dat de keuringsresultaten niet voldoen zal een inhouding
plaatsvinden op de betalingstermijn. Waarbij een (deel van de) termijn tijdelijk wordt ingehouden
wanneer niet aantoonbaar aan de prestatie-eisen is voldaan. Of wanneer niet aantoonbaar is
gemaakt dat aan de prestatie-eisen is voldaan.

Nadat de aantoonbaarheid wel is geleverd of nadat herstel is uitgevoerd en een verbeterplan is
aangeleverd, kan de termijn alsnog betaalbaar worden gesteld.

Als de oorzaak van de inhouding binnen acht (8) weken is hersteld zal het tijdelijk ingehouden
bedrag alsnog betaald worden, maar als het langer duurt om te herstellen dan gaat de tijdelijke
inhouding over in een definitieve inhouding.

De inhoudingen geschieden op basis van bestekspostniveau over het aantal weken van een
betalingstermijn.

Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
Betalingsregelingen: Declaraties

Indienen declaraties, algemeen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 van de Standaard vindt verrekening van door de
directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief

bestekswijzigingen, alleen dan plaats indien deze schriftelijk zijn opgedragen.

Goedgekeurde bestekswijzigingen dienen per betalingstermijn afzonderlijk van de overeenkomst
gedeclareerd te worden.

Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop
betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie, zoals bedoeld in
paragraaf 3 van de UAV 2012

Bij de declaratie dient een exemplaar van de door de directie UAV goedgekeurde en geparafeerde
termijn te worden gevoegd.

De opdrachtgever betaalt de onbetwiste facturen van de aannemer binnen dertig (30) dagen na
ontvangst van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.

Indien de resultaten van (delen van) de aannemingsovereenkomst niet beantwoorden aan de
overeenkomst is de opdrachtgever bevoegd om de betaling van het betwiste deel van een
declaratie geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval heeft de aannemer geen
recht op vergoeding van rentekosten vanwege openstaande bedragen.

Afwijkingen (positief en negatief) in weekprijzen van besteksposten met de eenheid "week" dienen
in de besteksadministratie / op de termijnstaat opgevoerd te worden als / onder "extra declaraties".

Te verrekenen kortingen dienen in de besteksadministratie / op de termijnstaat opgevoerd te
worden als / onder "extra declaraties".
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01 06 02 Indienen declaraties, opdrachtgever Lansingerland

05 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever.
De declaratie digitaal versturen naar e-mailadres: efactuur@lansingerland.nl

07 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor
akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie (termijn, meerwerkdeclaratie) bij de
desbetreffende opdrachtgever. E.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief:
- formele projectnaam en besteknummer;

- nummer van de opdrachtbrief;

- FCL/ECL - nummer (of verplichtingennummer);
- naam en paraaf directie UAV;

- naam en paraaf toezichthouder;

- aard en volgnummer van de declaratie;

- inde vorm van een PDF.

01 07 Zekerheidstelling
01 07 o1 Waarde en vorm zekerheidstelling

04 In afwijking van het bepaalde in lid 04 van artikel 01.07.01 van de Standaard, worden de ten
behoeve van de zekerheidsstelling overlegde bescheiden na een daartoe ontvangen verzoek van
de aannemer geretourneerd. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de
opdrachtgever na beéindiging van de onderhoudstermijn of opleverdatum.

05 In afwijking van het bepaalde in lid 04 van artikel 01.07.01 van de Standaard, blijft de gehele
zekerheid van kracht tot na einde van de onderhoudstermijn, ongeacht de aard van de
werkzaamheden; een einddatum mag niet worden genoemd. Indien ook na de onderhoudstermijn
nog werkzaamheden resteren, blijft de zekerheid van kracht totdat de laatste werkzaamheden tot
voldoening van de directie UAV zijn uitgevoerd en opgeleverd.

01 08 Bijdragen
01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een "bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving” als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
01 10 03 Vergunningen en meldingen door de aannemer

01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:

- Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering in weekend en in de
nacht, aan te vragen bij de afdeling VV&H van de opdrachtgever. Een vergunning wordt
verstrekt door DCMR.

- Vergunning/ontheffing bij Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Lansingerland,
Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard,
Prorail en RET voor het aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen (tekst- en
verkeersborden) i.v.m. omleidingsroutes over rijks-, provinciale- en spoorwegen.

- Omgevingsvergunningen bij de lokale overheid voor zover dat uit de
aannemingsovereenkomst blijkt nodig te zijn;

- Vergunning voor het werken buiten normale werktijden (conform artikel 01.13.08).

02 De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen
- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse vergunningen,
ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de aannemer.

04 De aannemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te
vragen die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de
volledige verantwoordelijkheid van de aannemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen e.d.
door de opdrachtgever of de aannemer zelve zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige
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nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen,
eisen en voorschriften.

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;

- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboet werkzaamheden door derden of eigen dienst;

- onderhoud aan overige groenvoorzieningen, watergangen en sportparken welke niet onder de
uitvoering van dit bestek vallen door of in opdracht van de eigen dienst;

- onderhoud aan watergangen door of in opdracht van het hoogheemraadschap (m.n. Delfland);

- werkzaamheden en/of onderhoud aan of langs watergangen door ingelanden;

- wijkherinrichting of groenrenovaties door andere aannemers (RAW-raamovereenkomsten);

- door derden op of in nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, zoals
bewoners, gemeente, bouwaannemers e.d.;

- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of
terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk e.d.

Maatregelen in het belang van het verkeer
Algemeen

Als voor de werkzaamheden openbare wegen voor het doorgaand verkeer moeten worden
afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden
getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te
allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.

De aannemer dient er voor te zorgen, dat op de vuilophaaldag het door de bewoners aangeboden
huis-, GFT en grofvuil voor de vuilniswagen bereikbaar is. Zo nodig moet de aannemer het
aangeboden vuil verzamelen en op een voor de vuilnisauto toegankelijke plaats deponeren.

Verwijderen verontreiniging op wegen

Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de
gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en
gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer
wordt verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening.

Het gestelde in lid 01 van artikel 01.12.03 van de Standaard is tevens van toepassing op water op
de weg.

Schoonmaakkosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.
Veiligheid in relatie tot de omgeving

De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk
te worden opgevolgd.

De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de
omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de
directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het
werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een
afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de
directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer
worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het
tijdstip waarop een werkzaamheid / onderhoudsbeurt (frequentie) gereed is, tenzij in overleg met
de directie anders is overeengekomen.

02 De aannemer stelt de directie ten minste een werkweek van te voren in kennis omtrent het tijdstip
waarop de onderhoudswerkzaamheden van uitmaaien watergangen aanvangen.
Op basis van deze kennisgeving kan de directie ervoor zorgdragen dat werkzaamheden afgestemd
kunnen worden op aan het werk grenzende onderhoudswerkzaamheden.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdsschema rekening houden met de volgende

randvoorwaarden:

- bespreken van de omleidingen met de beheerders van de in de omleiding betrokken wegen;

- de bereikbaarheid van percelen;

- de werkzaamheden per uitvoeringsronde aaneengesloten uitvoeren;

- rondom scholen niet werken voor 9.15 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur;

- werkzaamheden op weekenddagen en (landelijk) erkende feestdagen zijn alleen toegestaan
na voorafgaande goedkeuring door directie;

- het planten van bomen in de periode tussen 16 oktober en 31 december, met uitzondering tot
uiterlijk 1 maart;

- aanwezigheid van beschermde soorten en in gebruik zijnde (vaste) rust- en verblijfplaatsen;

- i.v.m. de verkeersveiligheid dienen de watergangen gelegen langs de provinciale weg (N209)
alleen op zaterdag onderhouden te worden in overleg met de provincie;

- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;

- bijin te zetten deskundigheid vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.

05 Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie, draagt de aannemer er zorg
voor dat de werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte van het werkterrein tot een
minimum is beperkt. Waar de directie UAV dit eist moeten sleuven worden gedicht, omleggingen
van waterlopen en/of wegen zijn hersteld, verhardingen zijn aangebracht enz. De hieruit
voortvloeiende extra kosten dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

06 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot
afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en
afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct
mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

01 13 08 Werktijden
01 Wanneer de aannemer voornemens heeft werkzaamheden uit te voeren buiten de normale
werktijden (ma t/m vr - 07.00 t/m 19.00 uur) dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de
directie. Tenminste drie werkdagen van tevoren dit verzoek indienen bij de directie.
01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

bouwstof producent/leverancier
plantmateriaal n.t.b.
n.t.b. n.t.b.

(nader te bepalen per deelopdracht)

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de
dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.



Bladnr. 186 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol s Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480

HFD PAR ART LID

01

01

14 02

14 06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

03

06

Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

S e n.t.b.
(nader te bepalen per deelopdracht)

De directie keurt de volgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in 01
worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de
UAV 2012:

S e n.t.b.
(nader te bepalen per deelopdracht)

De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

De directie keurt de volgende door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het
bepaalde in de paragrafen 2 tot en met 13 van de UAV 2012:

S e n.t.b.
(nader te bepalen per deelopdracht)

Aangevoerde materialen die tijJdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn geworden, moeten
op eerste aanzegging van de directie UAV van het werkterrein worden verwijderd en door nieuwe,
goedgekeurde materialen worden vervangen.

Tijdverlies, ontstaan door keuring van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van de aannemer
en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.

Besluit bodemkwaliteit.

In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.14.06 van de Standaard hanteert de
aannemer de Kwalibo-regeling zoals die geldt op het moment van aanbesteding.

De aannemer verstrekt de verklaring zoals genoemd in artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard
uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.
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01 14 08 Informatieoverdracht bouwstoffen.

01 ledere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar
het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende
geharmoniseerde Europese norm.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn
inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV.

01 14 09 Verwerken bouwstoffen, algemeen.

01 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders
vermeld in dit bestek.

02 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften.

01 14 10 Te leveren hout en houtproducten.

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van
de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterbilijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op
www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout
of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te
voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl.

Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door

TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;

- Annex |: Category A Evidence;

- Application form for system managers;

- Assessment matrix for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van
uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de Inschrijver gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;

- Annex II: Category B Evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

01 16 Verzekeringen
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Verzekering door aannemer

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van
het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden

geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
stuk omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het
eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

Vrijgekomen materialen
Vrijgekomen materialen

In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt vrijgekomen verpakkings- en
onbruikbare materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot
vrijgekomen materialen gerekend.

De aannemer dient dagelijks aan einde van werkdag (uiterlijk 17:00 uur) de werklocatie's vrij te
hebben van eventueel vrijgekomen materiaal. Wanneer de aannemer voornemens is hiervan af te
wijken, dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de directie.

Indien de aannemer gebruik maakt van "buurt-depots" voor tijdelijke opslag van vrijgekomen
materiaal, dan dienen deze op de laatste werkdag van de werkweek (uiterlijk 17:00 uur) vrij te
hebben van opgeslagen vrijgekomen materiaal. Wanneer de aannemer voornemens is hiervan af
te wijken, dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de directie.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- groenafval en takhout van beplantingen;

- stam-, takhout en stobbenafval van bomen;

- maaisel van gras extensief;

- maaisel van watergangen en oevervegetatie;

- groenafval van verhardingen;

- zwerfafval (en scheiden uit vrijgekomen materialen);

- materiaal in kader van deelopdracht Groot Onderhoud.

In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard dient het plan tevens te bevatten:

- de wijze van afvalscheiding in specifieke afvalstromen voor het gescheiden afvoer van glas,
PMD, papier, groen, restafval, e.d.

- de wijze van spoedig verstrekken van bewijs van ontvangst / weegbonnen van afgegeven
vrijgekomen materialen. Gewenst is het verstrekken binnen één werkweek / per weekverslag.

Ten behoeve van het afvoeren van vrijkomende materialen reikt de aannemer op verzoek van de
directie UAV het VIHB-nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.

Bescherming te handhaven vegetatie
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01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

02 Als te handhaven vegetatie volgens het bepaalde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt
bedoeld: alle aanwezige vegetatie, behoudens hetgeen uitgevoerd moet worden vanuit de
beschreven onderhoudswerkzaamheden.

06 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer beschermende
maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in overeenstemming met de bomenposter
"werken rond bomen", uitgave van Vereniging Stadswerk Nederland.

07 In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard informeert de aannemer voor de uitvoering van
het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het
bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het
werkgebied.

08 Speciale aandacht is geboden voor het voorkomen van directe of indirecte schade ten aanzien van
de groeiplaats van bomen. Verstoringen die een negatieve invloed hebben op de groeiplaats,
dienen te worden voorkomen (bodemverdichting, toplaagverslemping, enz.).

De opslag van materiaal en materieel en het berijden of parkeren van voertuigen op een open
maaiveld binnen de kroonprojectie van (te handhaven) bomen is in beginsel niet toegestaan.

01 18 03 Melden van schade

02 In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en
herkenbare vastlegging en de locatie van de schade.

01 19 Arbeidsomstandigheden.
01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan).

04 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn
opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig
artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de
gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In
de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers
de gegevens c.g. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van
het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter
beschikking moeten stellen.

05 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:

- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met
vermelding van de contactpersonen;

- de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);

- de dagindeling met arbeids- en rustdagen;

- de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de
verontreiniging, de arbeids-hygiéne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de
aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;

- het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, 0.a. merk,
type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de
instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;

- de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;

- de handelswijze bij alarmsituaties;

- het type van het alarmsysteem;

- de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;

- namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;

- namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar
wordt gewerkt.

06 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden houdt de aannemer
een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en, zonodig
veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze
betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en
nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en
Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De aannemer draagt
tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en doet verslag aan alle
betrokkenen toekomen.
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Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie.

In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard moet de aannemer een codrdinator
voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze codérdinator de taken zoals
omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én
naar behoren uitoefent.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie UAV.

De aannemer dient van elke gehouden toolboxmeeting een verslag aan te leveren bij de directie,
binnen 5 dagen.

Voorwaarden personeel aannemer.

De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:

a. aangifte doet op het Gemeentehuis van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de
uitvoering van de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen;

b. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt
ten opzichte van de omgeving;

c. derichtlijnen geldend op de inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning nakomt en de aanwijzingen van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits
zulks redelijkerwijs mogelijk is;

d. de aanwijzingen van de directie UAV onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan
eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven
aan de directie UAV. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend.

Eisen aan trillingen.

Werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de 'Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor
trillingen' (deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw Research) niet worden overschreden.

RAW-raamovereenkomst
Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.04 van de Standaard is het in de inschrijvingsstaat
vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst
vermelde mogelijke verlengingen.

Verstrekken van een deelopdracht

De aannemer verplicht zich binnen 5 werkdagen na de afroep aan te vangen met de uit te voeren
werkzaamheden (responstijd).

Deze verplichting geldt voor de opdrachtgever hoogheemraadschap voor de werkzaamheden
welke in het tijJdschema (deel 1 paragraaf 05) zijn opgenomen als "op afroep".

Indien de aannemer de voorgeschreven responstijd overschrijdt, kan worden overgegaan tot het
opleggen van een korting op de aannemingssom. Kortingen kunnen zonder ingebrekestelling
worden opgelegd.

De korting voor het overschrijden van de responstijd bedraagt € 500,- (vijffhonderd euro) per geval.

In afwijking van artikel 01.21.05 lid 04 van de Standaard, wordt van de aannemer een
zekerheidsstelling verlangd binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de
aanbesteder gedane verzoek.

Het bepaalde in artikel 01.07.01 van de Standaard is van toepassing.
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01 21 12 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar (1 jan. 2027) van de raamovereenkomst.

02 De brandstofbestanddelen worden geindexeerd op basis van de publicatiecijfers van de
Risicoregeling GWW 1995, versie 2025.
De op het moment van indexeren door de Raadscommissie Risicoregeling GWW gepubliceerde,
al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
De brandstofbestanddelen (energiekostenbestanddelen) bedragen de hierna genoemde
percentages van de eenheidsprijs:

Brandstofgroep (energiegroep) Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief 15%
04 Elektriciteit 15%

03 Het loonkostenbestanddeel wordt geindexeerd op basis van de publicatiecijfers van de
Risicoregeling GWW 1995, versie 2025.
De op het moment van indexeren door de Raadscommissie Risicoregeling GWW gepubliceerde,
al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
Het loonkostenbestanddeel bedraagt 70% van de eenheidsprijs.

04 De bepaling van de indexering van energiekostenbestanddelen, geschiedt volgens de formule:

Ve = (eenheidsprijs inschrijving x Eb) + (En—Ea)/Ea+100 = ...... %), waarin:

Ve = het geindexeerde deel van de energiegroep van de eenheidsprijs;

Eb = het energiekostenbestanddeel van de betreffende energiegroep (in procenten);

En = de energiekostenindex van de maand, voorafgaand aan de maand waarin de prijzen per
eenheid worden geindexeerd;

Ea = de energiekostenindex van de maand waarin de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving viel;

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

05 De bepaling van de indexering van loonkostenbestanddeel, geschiedt volgens de formule:

VI = (eenheidsprijs inschrijving x Lb) + ((Ln—La)/La <100 = ...... %), waarin:

VI = het geindexeerde deel van de loonkostenbestanddeel van de eenheidsprijs;

Lb = het loonkostenbestanddeel (het procenten);

Ln = de loonkostenindex van de maand, voorafgaand aan de maand waarin de prijzen per
eenheid worden geindexeerd;

La = de loonkostenindex van de maand waarin de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving viel;

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

06 De geindexeerde eenheidsprijs is opstelling van de drie afzonderlijk geindexeerde bestandsdelen.
Ve 01 + Ve 04 + VI = de geindexeerde eenheidsprijs, waarin:
Ve 01 = energiekostenbestanddeel 01 Gasolie met hoog accijnstarief (15%) van eenheidsprijs;
Ve 04 = energiekostenbestanddeel 04 Elektriciteit (15%) van de eenheidsprijs;
VI = loonkostenbestanddeel (70%) van de eenheidsprijs.

07 Rekenvoorbeeld, met een eenheidsprijs van € 100,00
Ve 01 = (€ 100,00 x 15%=) + ((116,8 - 111,2)/111,2 x 100=) is € 15,00 + 5,04% =€ 15,76
Ve 04 = (€ 100,00 x 15%=) + ((121,6 - 118,8)/118,8 x 100=) is € 15,00 + 2,35% =€ 15,35
VI = (€ 100,00 x 70%=) + ((145,3 - 141,7)/141,7 x 100=) is € 70,00 + 2,54% =€ 71,78
Geindexeerd eenheidsprijs is € 15,76 + € 15,35 + € 71,78 = € 102,89

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten
01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden
05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 van de Standaard wordt bepaald dat als de
werkzaamheden niet verricht kunnen worden vanwege de aanwezigheid van beschermde dieren of

planten of in gebruik zijnde rust- en verblijfplaatsen, dient dit direct gemeld te worden bij de
directie.
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Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd. De aannemer dient conform paragraaf 26 lid 2 van de UAV 2012 het ecologisch
werkprotocol volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.

De werkzaamheden mogen pas gestart worden, nadat de directie het ecologisch werkprotocol
heeft geaccepteerd.

In aanvulling op de in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard vermelde punten in het plan van

aanpak ook opnemen:

- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;

- bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria volgens
het ministerie van EZK / RVO diegene beschikt.

Schadevergoeding ivm beschadiging beschermde flora en fauna

Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- €750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- €750,- per m2 of stuks indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat

Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of
de directie zijn voor rekening van de aannemer.

Communicatie
Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

De bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever(s), aannemer en andere door de
directie UAV te bepalen personen of instanties. Zijnde:

1. bouwvergadering - 6 a 8x per jaar, notulen worden gemaakt door opdrachtgever;

2. werkbespreking - 1x per 2 weken tussen uitvoerder en toezichthouder.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren
zijn aangekondigd.

Weekverslag gemeente Lansingerland (n.v.t. op posten met eenheid 'week' van hoofdstuk 30)

Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekverslagen is ter
beoordeling van de directie. In de weekverslagen moeten de gegevens worden vermeld zoals
inhoudelijk opgenomen in bijlage | - Opzet van weekverslag en rapportages.

De aannemer moet het weekverslag, volledig ingevuld en ondertekend, wekelijks aan de directie
UAV verstrekken.

Middels een meldingsformulier of GIS applicatie meldt de toezichthouder punten aan de aannemer
welke opgepakt en afgehandeld moeten worden. Tevens gebruikt als melding als iets gedaan
moet worden en verrekend dient te worden op het bestek

Rapportages gemeente Lansingerland

Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van de rapportage en
wijze van inrichten van het Dashboard is ter beoordeling van de directie. Het systeem dient te zijn in
de vorm van een digitaal Dashboard systeem, waarop de directie ook toegang heeft. Middels een
digitaal platform is het gewenst de projectgegevens, rapportages en documenten uit te wisselen.

In de rapportage en het Dasboard moeten de gegevens worden vermeld zoals inhoudelijk
opgenomen in bijlage | - Opzet van weekverslag en rapportages.

Beeldkwaliteit
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01 24 08 Opneming

01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie
'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving luidt.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard moet de opneming worden
uitgevoerd door of namens de aannemer. De door of namens de aannemer in te zetten inspecteur
moet in het bezit zijn van een certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’, afgegeven door CROW.

04 Een kopie van het certificaat als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 15 dagen na opdracht aan
de directie worden verstrekt.

01 27 Werknemers en materieel
01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers

01 Belangrijk is de inzet van een vaste ploeg van medewerkers op het werk, die zich het werkgebied
goed eigen kunnen maken, grotere betrokkenheid krijgen met "hun werk", alle ins-en-outs kennen
vanuit de overeenkomst en na verloop van tijd de herkenbare onderhoudsploeg van de wijk te
worden voor de burgers.

02 Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde een voorman / werkploegleider
aanwezig te zijn, die de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.

03 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met
vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na
de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

04 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer
dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

05 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

06 Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van
geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Ter
voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.

07 Op en nabij begraafplaatsen en kerken het werk uitvoeren buiten de kerk- of uitvaartdiensten en is
tijdens de diensten geen zichtbare aanwezigheid gewenst van personeel en machines.

08 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen
geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te
worden verwezen naar de directie.

01 27 02 Door de aannemer in te zetten materieel
01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren
of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door
andere worden vervangen.
02 Alle op het werk in te zetten machines (mobiele werktuigen) moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

04 Maaiende en verkleinende machines moeten voorzien zijn van wildredders.

05 Bij het gebruik van een maai/zuigcombinatie moet gebruik gemaakt worden van ecokoppen op de
maaier. Dit tot het moment dat maai/zuigcombinaties voldoen aan keuring volgens Kleurkeur.

06 Hetis niet toegestaan materieel te laten draaien zonder dat dit noodzakelijk is voor de
werkzaamheden.
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Herkenbaarheid

Voor een goede herkenbaarheid van uw aanwezigheid in de openbare ruimte van de gemeente is
het verplicht dat de aanwezige medewerkers, voertuigen en materieel op het werk voorzien zijn van
bedrijfsnaam / logo van de hoofdaannemer.

Ook in het geval van onderaanneming of inhuur, dient de bedrijfsnaam / logo zichtbaar te zijn van
de hoofdaannemer.

De medewerkers dienen herkenbaar te zijn door vermelding van de bedrijfsnaam / logo op hun
kleding en/of veiligheidshesje. De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn.

De voertuigen en het materieel dienen voorzien te zijn van de bedrijfsnaam / logo. Ook in het geval
van inhuur of derden, bijvoorbeeld door magneetstickers. De vermelding dient duidelijk leesbaar
en herkenbaar te zijn. Bij voorkeur met minimale afmeting ca. 15 x 35 cm, mede afhankelijk van uw
vormgeving.

In het kwaliteitsplan een nadere uitwerking geven van de wijze waarop de herkenbaarheid van uw
aanwezigheid wordt gewaarborgd.

Sanitaire voorzieningen

De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk,

te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij
behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het
werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen
gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

Elektrisch gereedschap

De opdrachtgevers hechten aan een zo duurzaam mogelijk gebruik van bij de uitvoering
benodigde, met motoren aangedreven handgereedschappen.

Het handgereedschap (zoals (stok)kettingzaag, heggenschaar, bosmaaier) voor het groen-, gras-
en oeveronderhoud en snoeiwerk aan beplantingen dient uitgevoerd te worden met elektrisch
aangedreven motoren.

Het hand- en ruggereedschap (zoals (blad)blazer) voor het opruimen van vrijgekomen materialen
en schoon achterlaten werkterrein dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.

De in lid 02 en 03 genoemde gereedschappen mogen niet aangedreven worden via een
aggregaat met een verbrandingsmotor.

Een uitzondering voor het gebruik van elektrisch gereedschap geldt voor de werkzaamheden waar
nog geen geschikt gereedschap voor beschikbaar is, dit dient vooraf bepaald te worden in overleg
en met goedkeuring van de directie. Met de huidige accu-techniek anno 2025 is wellicht voor het
zwaardere werk de accu-capaciteit nog niet altijd goed door ontwikkeld. Mocht dit gedurende de
looptijd van de opdracht verbeteren dan is extra inzet middels elektrisch gereedschap wel gewenst.
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01 27 06 Elektrische of waterstof voertuig voor de medewerkers in de doelgroep SW

01 De aannemer is verplicht om één (1) elektrisch voertuig in te zetten voor de medewerkers in de
doelgroep SW (zie deel 1 par 12)

06 Het voertuig van lid 07 dient te zijn in de huisstijl kleur van de aannemer of in de kleur wit.

07 Het elektrisch voertuig voor de twee verplichte inzet medewerkers in de doelgroep SW dient te zijn
een gesloten voertuig die minimaal (of uitgebreider) voldoet aan de specificaties van: Leffert FM-50
/ FM-55 of Goupil G4 en geschikt te zijn voor besturen met een T-rijbewijs.
Zie de link website voor Leffert: https://www.frisianmotors.com/leffert-fm-50-elektrische-transporter/
Zie de link website voor Goupil G4: https://www.eco-mobiliteit.nl/site/goupil-g4
De minimale gelijkwaardigheid tweede-voertuig onderhoud is op basis van actieradius, aantal
personen, inhoud (m3) laadruimte en opperviakte reclame mogelijkheid (zijkanten en achterzijde).

08 Het voertuig van lid 07 dient te worden voorzien van reclame / belettering. Alle voertuigen dienen op
de deur te zijn voorzien van een beeldmerk "electrische auto" met de tekst "wij rijden elektrisch".
Eisen voor reclame / belettering op de voertuigen: de twee zijkanten van de laadruimte en
achterzijde laadruimte dient te worden voorzien van logo aannemer en logo opdrachtgever.

De verhoudingen van de oppervlakten tussen de logo's zijn 50% (aannemer) en 50 % (Gemeente).
Aanvullend een slogan zoals "Wij werken in opdracht van". Slogan in overleg. Het ontwerp van
beide zijdes dient op elkanders wensen afgestemd te worden. Gewenst is een gezamenlijke
duurzame uitstraling te creéren van het onderhoud van de openbare ruimte. De Slogan en het logo
opdrachtgever staan op één aaneengesloten witte achtergrond.

09 De opdrachtgevers hechten een grote waarde aan een zo duurzaam mogelijk vervoer in het
werkgebied. Dit is geen verplichting, maar wel gewenst. Gewenst is dat de onderhoudsploegen
zich ook meer duurzaam verplaatsen binnen de gemeente. Denk hierbij aan de inzet van één of
enkele electrische of waterstof werkbussen, bestelbussen, Groupils of elektrische bakfietsen
zoals de Urban Arrow Cargo XL.

Zie de link website: https://www.urbanarrow.com/nl/cargo

01 28 Bescherming groenvoorzieningen, verharding en obstakels
01 28 01 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging groenvoorzieningen
01 Ingeval van beschadiging van groenvoorzieningen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

02 Bij beschadigingen toegebracht aan groenvoorzieningen, wordt de schadevergoeding bepaald
volgens het bepaalde in artikel 01.18.04 t/m 01.18.07 van de Standaard.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,-- per boom per gebeurtenis;

04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard zijn de taxatiekosten
voor rekening van de aannemer.

05 Taxaties dienen te voldoen aan het gestelde in het Handboek Bomen, hoofdstuk 15.

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het
schadebedrag bij herstelbare schade € 20,-- per m2 bedraagt en bij onherstelbare schade € 50,--
per m2 bedraagt.

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het
schadebedrag in geval van haagplantsoen bedraagt bij:
a. herstelbare schade € 50,-- per m1 haag, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;
b. onherstelbare schade € 100,-- per m1 haag, met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.
In geval van blokhaag dient "m1 haag" gelezen te worden als "m2 blokhaag".

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het
schadebedrag in geval van solitair heester bedraagt bij:
a. herstelbare schade € 20,-- per struik, met een minimum van € 100,-- per gebeurtenis;
b. onherstelbare schade € 50,-- per struik <2,0 m, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;
c. onherstelbare schade € 200,-- per struik >2,0 m, met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis

09 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het
schadebedrag in geval van vaste planten en kruidachtigen bedraagt bij:
a. herstelbare schade € 20,-- per m2, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;
b. onherstelbare schade € 50,-- per m2, met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.



Bladnr. 196 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480

HFD PAR ART

01

01

01

01

01

01

01

01

31

31 01

31 02

32

LID

10

11

01

02

01

02

01

02

01

02

03

01

01

02

03

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat "binnen
de bebouwde kom" valt onder "stedelijk gebied" en dat het "buiten de bebouwde kom" valt onder
"halfstedelijk gebied".

Indien de beschadiging vervanging en nazorg dan wel verzorging van de betreffende struiken, vaste
planten, bodembedekkers en kruidachtige vegetatie tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden
kosten tevens voor rekening van de aannemer.

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging verharding

Ingeval van beschadiging van verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

Bij beschadigingen toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding € 50,00 per m2,
met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels
Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie- /
vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging speelondergronden
Ingeval van beschadiging van speelondergronden meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

Bij beschadigingen toegebracht aan speelondergronden, bedraagt de schadevergoeding € 150,00
per m2, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis.

Melden van schade

In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en
herkenbare vastlegging en de locatie van de schade.

Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen drie werkdagen aan de
directie heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de in
voorgaande artikels vermelde schadebedrag.

Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf
overleg gevoerd over de wijze van repareren / herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van
kosten plaatsvindt.

Werkterrein

Werkterrein, algemeen

Dagelijks moet, bij beéindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Alle

materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden
opslaan binnen een afgesloten hek.

Werkterrein, opslag- of ketenterrein

Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen c.q. gekozen voor de opslag van
materialen of keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken.

Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vrijkomende materialen die voor
hergebruik in het werk in aanmerking komen of voor aan te leveren materialen.

Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden mogen op de
plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in een weekproductie verwerkt
kan worden.

Schaden
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01 32 01 Schaden, algemeen

01 Indien naar het oordeel van de directie UAV de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten
gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal
veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die
omstandigheden voortduren.

De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie
UAV genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na
toestemming van de directie UAV. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing
van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012.

01 32 02 Herstel van schaden

01 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de
eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie
UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast
dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de
afwikkeling van deze schade(s) te melden.

03 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie
UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro
(€_500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 32 03 Voorkoming milieuschade

03 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een
vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te
bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen
regenwater in de bak kan komen.

04 Bij lekkage van brandstof, olie en vetten direct alle benodigde maatregelen treffen. Tevens melden
bij de directie en inclusief foto's vastleggen in de voortgangsrapportage.
Alle machines dienen voorzien te zijn van een noodkit om bij een calamiteit direct in te kunnen

grijpen.
01 33 Geluidsniveaus
01 33 01 Beoordelingskader

01 De maximale norm voor geluidsbelasting op de gevels van woningen gedurende de gehele duur
van de werkzaamheden bedraagt L(Aeq) 60 dB(A) Werkzaamheden die korter duren dan 1
maand bedraagt deze maximale geluidsbelasting L(Aeq) 65 dB(A).

03 Blijkt het vanwege de aard van de werkzaamheden niet mogelijk om te voldoen aan de de in lid 01
en 02 gestelde maximale norm, kan de aannemer hiervoor ontheffing aanvragen waarbij hij
rekening moet houden met de onderstaande waardes:

Dagwaarde | tot 60 | boven 60 | boven 65 | boven 70 |boven 75
| dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
I I I I I
maximale | geen | maximaal | maximaal | maximaal | maximaal
blootstelling- | beperkingen | 50 dagen | 30 dagen | 15 dagen | 5 dagen

duur in dagen | | | | |

Een geluidsniveau hoger dan 80 dB(A) is nimmer toegestaan.

04 Voor geluid met een impulsachtig karakter zoals geluid afkomstig van heiwerk is een toeslag van 5
dB(A) op de in lid 01 en 03 genoemde waarde toegestaan.

05 Indien in de avond- en nachtperiode geluidsbronnen actief blijven (denk aan grondwaterpompen),
geldt daarvoor het maximale geluidsniveau van 45 dB(A) op de gevel van de dichtsbijzijnde woning
of ander lawaaigevoelig pand.

06 Op alle metingen en berekeningen volgens het bepaalde in dit artikel is de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-1999, ISBN 978-90-73875-95-1) van toepassing.

01 90 Wijzigingen en/of aanvullingen op de UAV 2012



Bladnr. 198 van 220 Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Riede, Mol « Donkers

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting
DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025 RAWO0253-156480

HFD

01

01

01

01

10

10

10

10

10

10

PAR

90

02

02

03

03

ART LID

06

09

27

01

43

01

49

01

02

01

02

01

01

02

Verplichtingen van de aannemer

In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak
tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

Dagboeken, lijsten en rapporten

In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 stelt de directie geen
weekrapporten op.

Verpanding of cessie door de aannemer aan Derde(n)

Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:

1. Hetis de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de
Aannemingsovereenkomst of daaruit voortvioeiende of daarmede verband houdende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te
vervreemden.

2. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden
toestand een einde zal hebben genomen.

3. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder lid 1 gestelde verbod
ontheffing verlenen onder de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.

Beslechting van geschillen

In afwijking van het gestelde in paragraaf 49 lid 02 van de UAV 2012 zullen geschillen tussen de
partijen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst worden voorgelegd aan de
Rechtbank Rotterdam te Rotterdam.

In gevallen van spoedeisendheid, dan is elk der partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen
aan de Rechtbank Rotterdam te Rotterdam.

Werk algemene aard

Werk algemene aard, algemeen

Eisen en uitvoering

Inzetten van werknemers en materieel

Materieel dient geschikt te zijn voor de uit te voeren werkzaamheden, afgestemd op de ondergrond,
dient te beschikken over voldoende motorvermogen, versnellingcombinaties en aftakassen om de
bij de bestekspost vermelde eisen en hulpvoorziening naar behoren aan te drijven en de last te
dragen.

Informatie-overdracht
Aanleveren revisiegegevens en mutaties beheerareaal

De aannemer levert gedurende het werk aan de hand van constateringen en/of eigen controles in
het werk mutaties aan van het beheerareaal welke binnen het werk vallen van de deelopdracht.

In het geval van een separate deelopdrachten voor bijv. herstelwerk van groen, levert de aannemer
binnen 10 werkdagen na de dag waarop het werk of een deel van het werk als opgeleverd wordt
beschouwd de revisiegegevens van het uitgevoerde werk aan bij de directie.

De revisiegegevens en mutaties zijn bestemd voor de opdrachtgever en vormen het uitgangspunt
om in de beheerssystemen de nieuwe feitelijk gerealiseerde situatie te verwerken. Het gaat om

het weergeven van de feitelijke ligging, materiaalgebruik en de constructies zowel ondergronds als
bovengronds.

De revisiegegevens en mutatiegegevens bestaan uit:

- tekeningen of overzichten van gewijzigd of foutief benoemd beheerareaal;

- (deel)tekening(en) van de gemeentelijke bovengrondse infrastructuur;

- handleidingen;

- garantiecertificaten;

- productcertificaten (al aangeleverd voorafgaand aan verwerking);

- overige relevante documenten zoals o.a. video's, foto's en/of inspectiegegevens van het
uitgevoerde werk en/of geconstateerde mutaties.
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03 De werk-/ bestekstekeningen vormen de basis voor de revisie- en/of mutatiegegevens. De
aannemer dient de werk-/ bestekstekeningen aan te vullen en/of te wijzigingen naar aanleiding van
de uitgevoerde werkzaamheden.

05 De aangeleverde tekeningen dienen de feitelijk aanwezige situatie leesbaar en overzichtelijk weer
te geven. Alle relevante informatie over wat is aangelegd, verwijderd, verplaatst of gewijzigd aan
bijvoorbeeld bomen, groenvoorziening, speelvoorziening, straatmeubilair en dergelijke dient de
aannemer op de revisietekening te verwerken.

06 De revisietekeningen dienen als digitaal bestand (PDF, DWG of Shape-file) te worden aangeleverd.
Alle overige revisie- en/of mutatiegegevens dienen (bij voorkeur) digitaal in PDF-formaat te worden
aangeleverd.

10 2 Eisen aan emissies werktuigen en voertuigen
10 21 Begrippen
10 21 01 Algemeen

01 Te verstaan is onder:
a. mobiele werktuigen: de verzameling van machines die wordt ingezet op een bepaalde locatie.
Het zijn motorisch aangedreven machines c.q. voertuigen, in het algemeen zonder
kentekenbewijs, die niet of bij uitzondering op de openbare weg mogen (met uitzondering van

landbouwtrekkers).
10 22 Eisen en uitvoering
10 22 01 Emissie-eisen werktuigen

01 Alle voor het werk te gebruiken werktuigen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het
Productblad "Emissies Mobiele en Stationaire werktuigen en Bouwlogistiek: Basis 2025 / 2028".

02 De emissiegrenswaarden zijn opgenomen in de Verordening (EU) 2016/1628, voor mobiele
werktuigen die in 14 september 2016 van kracht is geworden.

03 De aannemer mag altijd mobiele en stationaire werktuigen inzetten die aantoonbaar voldoen aan
een strengere emissie-eis dan de gestelde emissie-eis.

10 22 02 Emissie-eisen voertuigen

01 Alle voor het werk te gebruiken voertuigen dienen te voldoen aan de emissie-eisen conform het
"Emissies Mobiele en Stationaire werktuigen en Bouwlogistiek: Basis 2025 / 2028".

02 De emissiegrenswaarden zijn opgenomen in de Verordening (EU) 2016/1628, voor mobiele
werktuigen die in 14 september 2016 van kracht is geworden.

03 De aannemer mag altijd voertuigen inzetten die aantoonbaar voldoen aan een strengere
emissie-eis dan de gestelde emissie-eis

10 23 Informatie-overdracht
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Materieel-inzetplan

De aannemer verstrekt de directie uiterlijk 10 werkdagen na aanvang van de werkzaamheden een

materieel-inzetplan. Dit plan bevat een overzicht van:

- welke voertuigen (transportmiddelen) en mobiele en stationaire werktuigen hij conform de
eisen van dit bestek gaat inzetten bij de uitvoering van het werk;

Van alle in lid 02 genoemde voor dit werk in te zetten voertuigen levert de aannemer aan.
Voertuigbeschrijving

Kenteken

Bouwjaar

(Maximaal) Motorvermogen in kW

Soort voertuig en klassificatie

Energiedrager

Emissieklasse

Q "0 Q0T

Van alle in lid 02 genoemde voor dit werk in te zetten mobiele en stationaire werktuigen levert de
aannemer aan.
Werktuigbeschrijving
Kenteken of serienummer (typeplaatje)
Bouwjaar
(Maximaal) Motorvermogen in KW
Aard / type werktuig
Klassificatie
- Niet stationair / Stationair
- Licht (minimaterieel) / Zeer licht / Licht / Middelzwaar / Zwaar / Specialistisch
g Energiedrager
h  Stageklasse / Emissieklasse
i Reductiemethode
- SCR Katalysator / Roetffilter / SCR Katalysator en roetfilter

0O QOO T

Afval- en reinigingsdiensten

Afvaldiensten

Begrippen

Beeldkwaliteit

Het verwijderen van bijgeplaatst afval en/of aanwezig zwerfafval dat zich binnen 5 meter rondom
aanbiedplaatsen en/of afvalcontainers voor de inzameling van huishoudelijk of bedrijffsmatig afval
valt onder de verplichting van de door gemeente gecontracteerde afvalverzamelaar- / verwerker.
Eisen en uitvoering afvaldiensten

Beheersen fijn zwerfafval verharding

In aanvulling op deze paragraaf inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of
aangrenzend.

Beheersen grof zwerfafval verharding

In aanvulling op deze paragraaf inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of
aangrenzend.

Beheersen drijfvuil tegen oever

In afwijking van de KOR 2023 is de definitie van oever: het gebied op de waterlijn, 1,0 m in het
water vanaf waterkant en 0,5 m aangrenzend talud op de kant.

In aanvulling op deze paragraaf geldt dat onder oever ook behoort: aanwezige drijfbalken, stuwen,
kroosroosters, e.d. (obstakels in het water waar ook drijfvuil tegenaan blijft liggen).
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50 12 28 Beheersen grofvuil - omgeving
01 Bij kwaliteitsniveau A+ komt geen grof vuil voor.
02 Bij kwaliteitsniveau A komt geen grof vuil voor.
03 Bij kwaliteitsniveau B komt per 100 m? ten hoogste 1 stuks grof vuil voor.
04 Bij kwaliteitsniveau C komt per 100 m? ten hoogste 1 stuks grof vuil voor.

05 In aanvulling op deze paragraaf inclusief speelondergronden en boomspiegels welke in gras en/of
verharding liggen en/of aangrenzend.

50 12 29 Beheersen zwerfafval fijn - speelplaats
01 Bij kwaliteitsniveau A+ komt geen fijn zwerfafval voor.
02 Bij kwaliteitsniveau A komt per 1 m? ten hoogste 1 stuks fijn zwerfafval voor.
03 Bij kwaliteitsniveau B komen per 1 m? ten hoogste 3 stuks fijn zwerfafval voor.
04 Bij kwaliteitsniveau C komen per 1 m? ten hoogste 5 stuks fijn zwerfafval voor.
50 12 30 Beheersen zwerfafval grof - speelplaats
01 Bij kwaliteitsniveau A+ komt geen grof zwerfafval voor.
02 Bij kwaliteitsniveau A komt per 100 m? ten hoogste 1 stuks grof zwerfafval voor.
03 Bij kwaliteitsniveau B komen per 100 m? ten hoogste 3 stuks grof zwerfafval voor.

04 Bij kwaliteitsniveau C komen per 100 m? ten hoogste 5 stuks grof zwerfafval voor.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen
51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen

01 Aanvullend op lid 01 van de Standaard:
j.  boomkwekerijproducten: bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen en
-onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters, klimplanten en vaste planten.
51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen
51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen
01 Ontgraven wortels beschermen tegen uitdrogen en vorst.
02 De ontgravingen binnen het wortelgestel dezelfde dag weer aanvullen.
03 Bij het aansluiten van grondwerk op verhardingen die afwateren op het naastliggende maaiveld
moet de bovenkant van de teelaarde ten minste 0,00 m en ten hoogste 0,01 m lager dan de

bovenkant van de verharding zijn afgewerkt.

09 Standplaatsverbetering moet gericht zijn op het in stand houden van zoveel mogelijk wortels.
Wortels mogen niet worden afgerukt / afgescheurd maar moeten worden afgesneden / afgezaagd.
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Mulchen

In maart mits de directie anders aangeeft, kortmaaien van de beplanting na uitloop van circa
10-15 cm. Terugmaaien tot 0-1 cm boven maaiveld en het loof versnipperen en laten liggen.

Onder het loof versnipperen wordt verstaan, verkleinen tot maximaal 5 cm lengte. in een laagdikte
van maximaal 2 cm. Indien de laagdikte hoger is, het materiaal uitspreiden.

Soorten die niet gemaaid mogen worden zoals Carex of Liriope op aanwijzing van de directie.

Er dient gebruik gemaakt te worden van een sneldraaiende, eenassige tractor, met maximaal
gewicht van 160 kg.

Grondverbetering ten behoeve van bestaande bomen

Bij grondverbetering rond bomen gelden de volgende randvoorwaarden:

- in een straal van 1,50 m rond de boom geen grondverbetering toepassen;

- buiten de straal van 1,50 m rond de boom grond ontgraven tot een diepte van 1,00 m -
maaiveld;

- grondverbetering met bomenzand uitsluitend ter plaatse van voetpaden / parkeerplaatsen etc.
aanbrengen (nooit bomenzand ter plaatse van de rijpbaan toepassen);

- op het bomenzand, de verharding in 0,10 m zoet straatzand straten. Aan het eind van de dag
dient het plantgat volledig gereed te zijn;

- vOor het aanbrengen van de verharding het plantgat eenmalig aangieten;

- niet dieper graven dan de hoofdwortels, de verworteling (hoofdwortels) van de boom moet
volledig intact blijven.

Aziatische duizendknoop, maaiwerkzaamheden

Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel
binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover
hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het
‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze
de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het
Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

Aziatische duizendknoop, grondwerk

Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de
zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden
zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing
van de directie.

Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de
directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke
besteksposten zijn opgenomen.

Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop
maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de

ontgraving en nazorg overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals
gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.

Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren
overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze
de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het
Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

Informatie-overdracht
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51 03 06 Aziatische duizendknoop

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de
aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3
weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie
deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het
houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de
bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende
groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt
de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het
verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning
duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers
inbegrepen.

Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ downloaden via website www.bestrijdingduizendknoop.nl

51 05 Bijbehorende verplichtingen
51 05 06 Registratie en maatregelen rondom exoten en invasieve soorten

01 De aannemer meldt binnen 24 uur na vaststelling van de aanwezigheid van watergebonden
exotische plaagplanten (soorten water- en oeverplanten van de meest actuele EU-lijst exoten (EU
1143/2014) met uitzondering van smalle waterpest). Aangevuld met plaagsoort: Watercrassula
De aannemer meldt dit aan het Hoogheemraadschap en maakt een melding via de app: Snapp de
exoot. Het verwijderen van exoten behoort niet tot de werkzaamheden maar kan als bijkomend werk
worden opgedragen.

02 De aannemer dient de locaties waar reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Ambrosia (i.v.m.
meldplicht NVWA), jacobskruiskruid, watercrassula en/of een invasieve soort van de Unielijst wordt
aangetroffen en geconstateerd te registreren d.m.v. situatiefoto, straatnaam + huisnummer en te
melden bij de toezichthouder.

Zie website Unielijst: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasie-exoten/unielijst-invasieve-exoten
Zie ook deel 2.1 paragraaf 03 Kwaliteitsborging, punt 2 van registratiepunten

03 Te treffen maatregelen bij het aantreffen van de Japanse duizendknoop:

- laat alleen noodzakelijk materieel en personen in besmet gebied toe;

- markeer de besmette stukken grond + 3 meter i.v.m. een uitgebreid wortelstelsel duidelijk
zichtbaar (bijv. met rood-wit lint) rondom;

- zorg dat er geen plant- of wortelresten het werkgebied verlaten;

- al het gebruikte materieel (graafmiddelen, banden, traptreden, schoenzolen etc.)
schoonmaken voordat het terrein wordt verlaten;

- verwijderde planten en besmette grond dient aangeboden te worden bij een erkend
verwerkingsbedrijf.

51 06 Bouwstoffen Groenvoorzieningen, algemeen
51 06 01 Teelgrond

08 Teelgrond moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden als puin,
asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

09 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.
51 06 03 Bomenzand en andere bomenmengsels
01 Alle werkzaamheden, leveranties en processen betreffende bomenmengsels (bomengrond,
bomenzand, schimmeldominante humuscompost en bomengranulaat) uitvoeren volgens
hoofdstuk 3 van het Handboek Bomen 2022.

51 1 Water en watergangen

51 11 Begrippen
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Algemeen

Onder watergangen moeilijk bereikbaar wordt verstaan: watergangen die vanaf de kant moeilijk of
niet bereikbaar zijn met een tractor met maaikorf of een kraan.

Aanvullend op lid 01 van de Standaard:

d uitmaaien watergangen: het verwijderen van voorkomende begroeiing uit de watergang. Dit
betreft drijvende, zwevende en in de bodem wortelende begroeiing. Wortelende waterplanten
dienen 10 cm boven de wortel te worden verwijderd op een dusdanige wijze dat de begroeiing
weer kan uitlopen. Drijvende en zwevende beplanting dient op een dusdanige wijze in zijn
geheel te worden verwijderd waarbij dient te worden voorkomen dat beplanting weg drijft.
Drijvend afval welke vrijkomt bij deze maatregel dient eveneens te worden verwijderd.

e. verwijderen drijfflaag: betreft het verwijderen van een drijflaag (verschillende soorten zoals
kroos, kroosvaren, algen(flab), e.d.). Deze beplanting dient geheel te worden verwijderd op
een dusdanige wijze dat verspreiding door de watergang of op de waterkant wordt voorkomen.
Bestaande vegetatie dient te worden gehandhaafd.

f.  responstijd: de tijd tussen het tijdstip van afroep en moment dat de aannemer dient te zijn
aangevangen met de werkzaamheden.

Onderhoud grassen

Onder obstakel (een vast object, niet zijnde een boom) valt ook een vast lengte-object zoals muren,
keerwanden, hekwerken, vangrails, e.d.

Eisen en uitvoering Water en watergangen
Ecologisch beheer

Het bepaalde in artikel 51.12.05 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing, hiervoor gelden de
voorwaarden gesteld in het Onderhoudsplan Graslanden, Oevers en Watergangen Lansingerland.

Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.
Onderhoud water en oevers

Het onderhoud (maaien en krozen) wordt uitgevoerd vanaf de kant, tenzij onderhoud vanaf de kant
technisch niet mogelijk is.

De aannemer dient aangetroffen kadavers te melden bij de directie.
Bij onderhoud van watergangen is het belangrijk dat de werkzaamheden zo min mogelijk leiden tot
verstoring van flora en fauna. Omwoeling van de waterbodem, en daardoor ontstane vertroebeling

en daling van het zuurstofgehalte, moet worden voorkomen door inzet van het juiste materieel.

Gebruik van materieel waarmee de bodem wordt omgewoeld, zoals een veeg- of sleepmes, is niet
toegestaan, tenzij voor het gebruik toestemming is verleend door de opdrachtgever(s).

Er wordt niet geschoond bij watertemperaturen rond of onder het vriespunt of als deze hoog zijn.

Bij het onderhoud van doodlopende watergangen dient vanuit het doodlopende eind naar het open
einde van de watergang te worden gewerkt.

Er wordt niet geklepeld in of langs natuurvriendelijke oevers.
De aannemer dient er rekening mee te houden dat watergangen waar de beplanting/vegetatie niet
volledig wordt verwijderd (overeenkomstig de kleurkoers) deze beplanting/vegetatie ook niet mag

worden verwijderd tijdens het blad en vuilvissen of het verwijderen van het kroosdek.(drijflaag).

Indien er voor wordt gekozen om met meerdere ploegen tegelijkertijd in dezelfde watergang
werkzaamheden uit te voeren is het niet toegestaan dat de ploegen naar elkaar toe werken.

De rij- en vaarsnelheid van machines wordt zo afgesteld dat dieren zo veel mogelijk kunnen
wegvluchten. Bij voorkeur wordt stapvoets gereden en gevaren.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat in watergangen natuurvriendelijke en natuurlijk
ontwikkelde oevers aanwezig zijn.

Op locaties waar het maaisel wordt afgevoerd worden de droge taluds bij voorkeur gemaaid en
niet geklepeld (behoudens in uitzonderingsgebieden). Het maaisel dient voorbij de insteek op de
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kant gelegd te worden.

13 Het uitmaaien van het droog talud dient voorafgaand aan het uitmaaien van het nat profiel
uitgevoerd te worden mits het onderhoud aan de watergang vanaf de kant plaats vindt. Het droog
talud vanaf de zijde waar het onderhoud plaats vind dient in dit geval te worden gemaaid. De
andere zijde dient de volgende ronde meegenomen te worden volgens het bepaalde in lid 14.

14 Daar waar het onderhoud vanaf beide zijden van het water uitgevoerd kan worden, wisselt de
aannemer per onderhoudsbeurt de kant vanaf waar hij het onderhoud uitvoert.

15 Vrijkomend organisch materiaal behandelen zoals vermeld in het bestek. Indien de directie niet
anders bepaalt, dient het uit de watergang verwijderde materiaal evenwijdig aan de as van de
watergang gelijkmatig op rillen te worden gedeponeerd, op een afstand van 1 meter uit de insteek.
Anorganisch materiaal in overleg met de directie direct afvoeren naar een inrichting.

16 In de watergangen en duikers aanwezige faunavoorzieningen en materiaal ter bestrijding van
muskusratten en beverratten dienen in stand te blijven.

17 In het droge of natte talud uitmondende leidingen of drainages dienen te worden gespaard. Indien
schade wordt veroorzaakt moet de aannemer deze schade op zijn kosten herstellen.

18 Rondom steigers en vionders van particulieren niet maaien tot 1 meter vanaf de voorziening.
19 Bezonken, zwevende of drijvende vegetatie alsmede drijf-en zinkvuil moet na de behandeling uit de
watergang worden verwijderd, waarbij onder alle omstandigheden de duikerverbindingen en

uitmondingen van leidingen en/of drainages vrij gehouden dienen te worden.

20 Een deel van de primaire watergangen zijn aan een zijde begrensd door een weg en aan de
andere zijde door de kopse einden van weilandpercelen (bouwland/grasland). Deze watergangen
worden in de zomerperiode vanaf de kant gemaaid waarbij de begroeiing aan de kant van de
weilanden blijft staan. In het najaar kan het onderhoud aan de andere zijde varend onderhouden
worden.

51 12 15 Doorstroming duikers
01 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat er geen maaisel
in de duikers terecht komt. Vrijgekomen materiaal tijdens de bewerking direct verwijderen of
voldoende verplaatsen zodat voorkomen wordt dat het maaisel door het afvoerende water alsnog
in de duikers terecht komt.
In geval van verstopping door maaisel / vrijkomend materiaal de duikers per direct schoonmaken.
51 12 16 Hoogte en doorvaarbreedte bruggen
01 De aannemer moet zelf de hoogte en doorvaartbreedte vaststellen van bruggen over het
werkterrein en zijn materieel hierop aanpassen. Extra kosten die kunnen ontstaan als gevolg van
een wisselde waterpeil en te smalle doorvaarten worden niet vergoedt.
51 14 Risicoverdeling en garanties Water en watergangen

51 14 02 Uitvoering blad- en vuilvissen en krozen en maaien in watergangen

01 Afgekeurde of onvoldoende opgeleverde watergangen dienen binnen 5 werkdagen na afkeuring ter
voldoening van de directie alsnog te worden opgeleverd.

51 15 Bijbehorende verplichtingen Water en watergangen
51 15 02 Ecologisch beheer
01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch
waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De
geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de
maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.
51 17 Meet- en verrekenmethode Water en watergangen

51 17 02 Ecologisch beheer

01 Het bepaalde in artikel 51.17.02 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.
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Gras en kruidachtigen

Begrippen

Beeldkwaliteit

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.21.03 lid 01 sub a. van de Standaard betreft de definitie

gazon: grasterrein met relatief uniform grasmengsel met beperkt bedekkingspercentage
onkruid dat veelal intensief wordt gemaaid, met een maximale grashoogte van 80 mm,
ter verfraaiing of recreatief gebruik zoals spelen, recreéren, lopen en picknicken.

Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen

Maaien

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, het verwerken,

verzamelen en afvoeren van vrijgekomen maaisel binnen ten hoogste 3 kalenderdagen na het

maaien.

Tijdens het maaien dient 1-, 2- en 3- jarig houtige opslag (zaailingen e.d.) meegemaaid te worden
in de werkgangen. Het is niet toegestaan om het opslag heen te maaien.

Beheersen grashoogte - gazon

Bij kwaliteitsniveau A+ is de hoogte van het gras niet meer dan 50 mm.

Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van het gras niet meer dan 60 mm.

Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van het gras niet meer dan 70 mm.

Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van het gras niet meer dan 80 mm.

Bij kwaliteitsniveau A+ en A komt geen opeenhoping van maaisel voor.

Bij kwaliteitsniveau B komen per 100 m? ten hoogste 5 stuks opeenhopingen van maaisel voor.
Bij kwaliteitsniveau C komen per 100 m? ten hoogste 10 stuks opeenhopingen van maaisel voor

Bij kwaliteitsniveau A+, A , B en C is de minimale hoogte van het gras na het maaien niet minder
dan 20 mm.

Bij kwaliteitsniveau A is het onkruid niet hoger dan 10 cm.
Bij kwaliteitsniveau B is het onkruid niet hoger dan 30 cm.
Bij kwaliteitsniveau C is het onkruid niet hoger dan 60 cm.

In aanvulling op deze paragraaf dient het onkruid / sprieten gelijktijdig met de gazon-vlakken mee
gemaaid te worden.

Beheersen grashoogte rondom obstakels

Bij kwaliteitsniveau A+ is de hoogte van het gras binnen een afstand van 0,30 m van een obstakel
niet meer dan 70 mm.

Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van het gras binnen een afstand van 0,30 m van een obstakel
niet meer dan 120 mm.

Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van het gras binnen een afstand van 0,30 m van een obstakel
niet meer dan 180 mm.

Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van het gras binnen een afstand van 0,30 m van een obstakel
niet meer dan 300 mm.
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51 22 32 Beheersen grashoogte - grasbetontegel
01 Bij kwaliteitsniveau A+ is de hoogte van het gras niet meer dan 70 mm.
02 Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van het gras niet meer dan 80 mm.
03 Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van het gras niet meer dan 90 mm.
04 Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van het gras niet meer dan 100 mm
05 Bij kwaliteitsniveau A+ en A komt geen opeenhoping van maaisel voor.
06 Bij kwaliteitsniveau B komen per 100 m? ten hoogste 5 stuks opeenhopingen van maaisel voor.
07 Bij kwaliteitsniveau C komen per 100 m? ten hoogste 10 stuks opeenhopingen van maaisel voor
51 23 Informatie-overdracht Gras en kruidachtigen
51 23 02 Volgorde te maaien percelen

01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de
volgorde van de te maaien percelen mee.

51 25 Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen
51 25 02 Ecologisch beheer
01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch
waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De

geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de
maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 4 Beplantingen
51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen
51 42 05 Aanbrengen beplanting

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

11 Bij het maken van de plantgaten is het gebruik van een plantmachine niet toegestaan.
12 Bij het maken van de plantgaten is het gebruik van een grondboor niet toegestaan.

13 Eventuele schade, ten gevolge van het inplanten, dient direct door de aannemer aan
de directie te worden gemeld.

51 42 06 Tak- en wortelsnoei

03 Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien, na goedkeuring
van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

04 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette heesters en bomen apart afvoeren
van gezond snoeisel.

51 42 15 Beheersen natuurlijk afval - beplanting
11 In aanvulling op deze paragraaf geldt dat bij grote / brede plantvakken in het midden vanuit
natuurlijker beheer meer blad mag blijven liggen, tot een laagdikte van 20 cm. Deze versoepeling

geldt met name voor plantvakken breder dan 3,0 m met hogere en grove heesters.

12 De rand van 1,5m breed langs het gras en verharding dient wel te voldoen aan de gestelde eis:
laagdikte.

51 42 18 Beheersen onkruid - boomspiegel

01 Zie de Errata op de Standaard in Wijziging september 2024 voor de juiste leden 01 t/m 10.
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Beheersen overgroei bodembedekkers

In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en
beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook de eis gemiddelde lengte overgroeiende
beplanting gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand

De definitie van rand is: de gehele omtrek van plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels,
Zijtuinen e.d.

In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de uitlopers / overgroei welke tegen
boomstammen of gevels omhoog groeien van klimvormers welke in de plantvakken staan.

Eveneens randsnoei van met name klimop welke vanuit particuliere tuinen het plantvak ingroeit.
Beheersen overgroei - heesters

In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en
beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook de eis gemiddelde lengte overgroeiende

beplanting gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand

De definitie van rand is: de gehele omtrek van plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels,
Zijtuinen e.d.

In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de uitlopers / overgroei welke tegen
boomstammen of gevels omhoog groeien van klimvormers welke in de plantvakken staan.

Eveneens randsnoei van met name klimop welke vanuit particuliere tuinen het plantvak ingroeit.
Beheersen snoeibeeld geschoren hagen

In aanvulling op deze paragraaf geldt elk haagelement dient na het knippen over de gehele lengte
een vlak en strak uiterlijk te hebben. Mede te zijn teruggesnoeid tot de oorspronkelijke afmeting /
haagvorm.

Beheersen natuurlijk afval - speelondergrond

Bij kwaliteitsniveau A+ komt geen natuurlijk afval voor.

Bij kwaliteitsniveau A is per 100 m? ten hoogste 5% van de oppervlakte bedekt met natuurlijk afval.
Bij kwaliteitsniveau A is de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 3 cm.
Bij kwaliteitsniveau B is per 100 m? ten hoogste 10% van de oppervlakte bedekt met natuurlijk afval.
Bij kwaliteitsniveau B is de dikte van aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 10 cm.

Bij kwaliteitsniveau B is per 100 m? ten hoogste 25% van de oppervlakte bedekt met natuurlijk afval.

Bij kwalliteitsniveau B is de dikte van aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 20 cm.
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51 42 45 Beheersen beplantingen - algemeen

01 Voorkomende resten van onkruidbegroeiing welke in het plantvak achterblijven mogen niet op de
beplanting liggen of gedeponeerd worden.

02 Bij de uitvoering de overtollige hoeveelheid vrijgekomen en losliggende materialen, van onkruid in
beplantingen en op verhardingen, dezelfde dag verzamelen en verwijderen.

03 Bij de uitvoering van verwijdering onkruidbegroeiing in bodembedekkers, kruidachtige en vaste
planten de worteluitlopers niet beschadigen.

04 Bij de uitvoering van verwijdering onkruidbegroeiing behoort ook het verwijderen van de ingroei van
beplanting vanuit particuliere tuinen en/of terrein van ondernemers.

05 Knip of snoeivlakken mogen geen kneuzingen vertonen; op de haag of op de bodembedekkers
mag geen knipsel zichtbaar achterblijven.

06 In geval de aannemer beplanting / hagen machinaal gaat knippen dan dient de beoogde werkwijze
beschreven te worden in het kwaliteitsplan.
Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien, na goedkeuring
van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

51 44 Risicoverdeling en garanties
51 44 01 Keuren plantmateriaal (bij leverantie door de aannemer)

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor:
TOUOTPR ORI n.t.b. in per deelopdracht

04 Bosplantsoen, heesters en vaste planten worden op het werk gekeurd. Aannemer dient 1 week
voorafgaand aan de leverantie 3 exemplaren van elke soort te laten goedkeuren. Proef exemplaren
dienen van dezelfde partij te zijn en moeten maatgevend zijn voor de complete leverantie.

51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in beplanting

01 Het aanwezige percentage lastig te bestrijden onkruiden in beplanting als bedoeld in het bepaalde
in artikel 51.44.02 lid 01 van de Standaard, bedraagt bij aanvang van het werk:
- in perceel 3 betreft dit 10% verspreid in groenvakken over gehele werkgebied
Onkruiden zoals kweek, haagwinde, heermoes en zevenblad (niet-uitputtend)

51 44 08 Garantie soortechtheid van plantmateriaal (bij leverantie door de aannemer)

01 Het bepaalde van paragraaf 01.15 van de Standaard is van toepassing op de soortechtheid van
plantmateriaal.

02 De garantie op soortechtheid bedraagt 2 jaar na aanplant.
(Zodat de opdrachtgever in 2 groei- en bloeiseizoenen de soortechtheid kan controleren)

03 De leverancier van het plantmateriaal dient de garantie op soortechtheid met een schriftelijke
verklaring te garanderen en bevestigen. De aannemer dient deze garantie voor de opdrachtgever
bij de leverancier vast te leggen, ondersteunen en waarborgen.

04 Indien plantmateriaal binnen 2 jaar na aanplant niet soortecht blijkt te zijn, worden deze planten op
kosten van de aannemer vervangen. Eventuele bijkomende kosten zijn tevens voor rekening van de
aannemer.

51 44 09 Behandelen plantmateriaal op het werk

01 Vanaf het ogenblik van goedkeuring door de directie en/of aanvoer op het werk blijft de aannemer
verantwoordelijk voor het plantmateriaal. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer:
- het beschadigen of onbruikbaar worden van het plantmateriaal ten gevolge van een
ondoelmatige wijze van lossen, opslag, e.d.;
- andere nalatigheden van de aannemer, zijn werknemers of onderaannemer;
- het om enige andere reden tenietgaan of zoek raken van het plantmateriaal.
Zoekgeraakt of onbruikbaar materiaal moet door de aannemer op zijn kosten worden vervangen.

51 45 Bijbehorende verplichtingen Beplantingen
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Nazorg of onderhoud

Struiken die na het planten scheef zijn komen te staan, rechtzetten. Bij het rechtzetten de
ontstane ruimte aanvullen en de aanvulling aanstampen.

Bomen
Begrippen
Snoeien

In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak
tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.

Eisen en uitvoering Bomen
Planten bomen

Plantmateriaal, behoudens bomen in container, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

Opleiding boomverzorger

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die
aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker
certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural Council.

Risicoverdeling en garanties Bomen
Keuren plantmateriaal (bij leverantie door de aannemer)

Keuren van plantmateriaal is van toepassing voor:
C e n.t.b.
(nader te bepalen per deelopdracht)

Voor afgekeurde bomen op de kwekerij moeten vervangende exemplaren ter goedkeuring worden
aangeboden.

Garantie soortechtheid van plantmateriaal (bij leverantie door de aannemer)

Het bepaalde van paragraaf 01.15 van de Standaard is van toepassing op de soortechtheid van
plantmateriaal.

De garantie op soortechtheid bedraagt 2 jaar na aanplant.
(Zodat de opdrachtgever in 2 groei- en bloeiseizoenen de soortechtheid kan controleren)

De leverancier van het plantmateriaal dient de garantie op soortechtheid met een schriftelijke
verklaring te garanderen en bevestigen. De aannemer dient deze garantie voor de opdrachtgever
bij de leverancier vast te leggen, ondersteunen en waarborgen.

Indien plantmateriaal binnen 2 jaar na aanplant niet soortecht blijkt te zijn, worden deze planten op
kosten van de aannemer vervangen. Eventuele bijkomende kosten zijn tevens voor rekening van de
aannemer.

Behandelen plantmateriaal op het werk

Vanaf het ogenblik van goedkeuring door de directie en/of aanvoer op het werk blijft de aannemer

verantwoordelijk voor het plantmateriaal. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer:

- het beschadigen of onbruikbaar worden van het plantmateriaal ten gevolge van een
ondoelmatige wijze van lossen, opslag, e.d.;

- andere nalatigheden van de aannemer, zijn werknemers of onderaannemer;

- het om enige andere reden tenietgaan of zoek raken van het plantmateriaal.

Zoekgeraakt of onbruikbaar materiaal moet door de aannemer op zijn kosten worden vervangen.

Kwaliteit van de boompalen
Indien de boompalen binnen 4 jaar na plaatsing door rotting niet meer hun functie vervullen,

worden deze boompalen op kosten van de aannemer vervangen. Eventuele bijkomende kosten
Zijn tevens voor rekening van de aannemer.
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Bijbehorende verplichtingen Bomen

Nazorg of onderhoud

Bomen die na het planten scheef zijn komen te staan, rechtzetten. Bij het rechtzetten de

ontstane ruimte aanvullen en de aanvulling aanstampen. Tevens scheef en losstaande palen

rechtzetten. Teneinde een vaste stand te verkrijgen de palen zonodig dieper inslaan.

Onkruid en natuurlijk afval op verharding

Begrippen

Beeldkwaliteit

Aanvullend op lid 01 van de Standaard:

g. grasaren: de bloeiwijze van de grassoort Hordeum murinum (Nederlandse naam: kruipertje,
muizengerst en/of grasaar). Verwijdering, inclusief afvoeren van gemaaide aren, is
noodzakelijk ter voorkoming van overlast bij met name honden.

Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding

Vrijgekomen materialen bij onkruid verwijderen en beheersen onkruid op verhardingen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.82.01 van de Standaard geldt dat bij vrijgekomen

materialen naast de onkruidresten ook de ter plaatse aanwezige voedingsbodem verzameld en

verwijderd moet worden.

Beheersen onkruid - elementverharding (oppervlaktebedekking)

Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van het onkruid niet meer dan 35 cm.

Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van het onkruid niet meer dan 40 cm.

Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van het onkruid niet meer dan 70 cm.

Bij kwaliteitsniveau A+, A en B komen geen bloeiwijze van grasaren voor.

Beheersen onkruid - ongebonden verharding

Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van het onkruid niet meer dan 35 cm.

Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van het onkruid niet meer dan 40 cm

Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van het onkruid niet meer dan 70 cm.

Onkruidbeheersing van de gehele aanlegbreedte en zoals aangegeven in beheersysteem.

Beheersen onkruid rondom obstakels - verharding

Bij kwaliteitsniveau A+, A en B komen geen bloeiwijze van grasaren voor.

Beheersen onkruid in goten (en randstroken) - verharding

In afwijking van artikel 51.82.08 lid 03 van de Standaard is per 100 m? het aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm niet meer dan 10.

In afwijking van artikel 51.82.08 lid 05 van de Standaard is per 100 m? het aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm niet meer dan 20.

In afwijking van artikel 51.82.08 lid 07 van de Standaard is per 100 m? het aantal stuks onkruid
hoger dan 20 cm niet meer dan 30.

Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van het onkruid niet meer dan 35 cm.
Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van het onkruid niet meer dan 40 cm.

Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van het onkruid niet meer dan 70 cm.
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Beheersen verharding - algemeen

Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie,
inclusief mossen.

Rekening houden met het uitvoeren van onkruidvrij maken van verhardingen, onder andere door
borstelen met een te hoge borsteldruk, dat geen beschadigingen aan wegverhardingen en
kantopsluitingen ontstaan. Tevens rekening houden met obstakels, hekwerken en gevels, dat deze
niet worden beschadigd tijdens borstelen.

Bij het beheersen van onkruid op ongebonden verhardingen dient de opbouw / constructie
behouden te blijven. De beoogde werkwijze in geval van alternatieve werkmethodes dient
beschreven te worden in het kwaliteitsplan.

Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk uit te voeren, na goedkeuring
van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Maatregelen in het belang van het verkeer

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en eisen rekening moet worden gehouden bij het
opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

Elementenverhardingen

Straatwerk

Eisen en uitvoering Straatwerk

Eisen aan het resultaat

Bij aanstratingen ter plaatsen van een ingang van een perceel moet de waterkering minimaal 20
mm bedragen. Indien hieraan niet kan worden voldaan, dient op aanwijzing van de directie een
instoeping te worden gemaakt. Indien een aanstrating meer dan 0,10 m beneden de ingang van
het perceel ligt, treedt de aannemer in overleg met de directie.

Bouwstoffen Straatwerk

Betonstraatstenen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal
formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
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Bijlage 01: Kwaliteitsborging beeldkwaliteitsposten

Van toepassing op de beeldkwaliteitsposten op kwaliteitsniveau van hoofdstuk 30
01.01 Algemeen
Het contract is gebaseerd op de UAV 2012 als administratieve voorwaarden. In afwijking op de UAV 2012 zijn
in dit hoofdstuk eisen opgenomen aan de door de aannemer toe te passen kwaliteitsborging op de uit te
voeren ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden. Deze eisen zijn van toepassing op de besteksposten
gebaseerd op prestatie-eisen en expliciet niet van toepassing op de besteksposten met werkzaamheden op
basis van frequentie. Voor de werkzaamheden op basis van frequentie wordt het gestelde in de UAV 2012
aangehouden.

01.02 Definities

Voor het gestelde in het hoofdstuk kwaliteitsborging zijn de volgende definities van toepassing:

- Acceptatie: schriftelijke aan de aannemer gerichte mededeling waarin de opdrachtgever gemeente
verklaart geen bezwaar te hebben tegen door de aannemer ter Acceptatie voorgelegde Documenten,
zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden of wijzigingen.

- Documenten: alle informatie door of namens de aannemer geproduceerd in het kader van de
werkzaamheden, ongeacht de aard van de informatiedrager waarop of waarin deze informatie is
vastgelegd.

- Ontwerpdocumenten: door of namens de aannemer in het kader van de Ontwerpwerkzaamheden
geproduceerde Documenten.

- Ontwerpwerkzaamheden: de als zodanig in de overeenkomst aangemerkte werkzaamheden die de
aannemer moet verrichten.

- Werkzaamheden: het geheel van Ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden, dat de aannemer moet
verrichten om te bewerkstelligen dat het Werk op de in de deelopdracht vastgelegde datum van
oplevering aan de uit de overeenkomst en deelopdracht voortvloeiende eisen beantwoordt.

01.03 Verplichtingen opdrachtgever gemeente
De opdrachtgever gemeente is verantwoordelijk voor de juistheid van de geleverde informatie in de
overeenkomst en deelopdrachten, eventueel aangevuld en gewijzigd via een wijziging.

De opdrachtgever gemeente zorgt ervoor dat de in de overeenkomst of deelopdracht genoemde
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen op de benoemde tijdstippen beschikbaar zijn.
De aannemer is verplicht, voor zover dat in zijn vermogen ligt, de opdrachtgever de medewerking te verlenen
die noodzakelijk is voor het verkrijgen van die vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen.

Wanneer de overeenkomst of deelopdracht geen melding maakt van vergunningen, ontheffingen,
beschikkingen of toestemmingen wordt de opdrachtgever gemeente geacht zich niet te hebben verplicht
daarvoor te zorgen.

01.04 Verplichtingen aannemer
De aannemer zorgt voor de tijdige verkrijging van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen die hij nodig heeft of wenst en die niet zijn benoemd in de overeenkomst en deelopdracht.

De aannemer is verplicht de Ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden zodanig te verrichten dat het Werk op
de in de deelopdracht vastgelegde datum van oplevering voldoet aan de uit de overeenkomst en
deelopdracht voortvloeiende eisen. Voldoet het Werk niet aan die eisen, dan is er sprake van een gebrek. De
in de overeenkomst en deelopdracht beschreven eisen betreffen alle eisen voortvloeiend uit normaal en
bijzonder gebruik.

De aannemer heeft een waarschuwingsplicht richting opdrachtgever gemeente wanneer er naar zijn mening
sprake is van klaarblijkelijk zodanige fouten of gebreken in de door opdrachtgever gemeente aangeleverde
informatie dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder
waarschuwing bij het verrichten van Werkzaamheden daarop zou voortbouwen. De aannemer is
aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen wanneer hij deze waarschuwingsplicht verzuimd na te komen.

De aannemer is verantwoordelijk voor de interpretatie en toepassing van de door de opdrachtgever
gemeente geleverde informatie en voor het waar nodig aanvullen van de geleverde informatie wanneer nodig
om de Werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

01.05 Kwaliteitsborging

De aannemer is verantwoordelijk voor zowel de kwaliteitsbeheersing van alle Werkzaamheden als voor de
kwaliteit van resultaten van Werkzaamheden en van Documenten, tenzij in de overeenkomst of deelopdracht
anders is bepaald.

De aannemer legt een kwaliteitsplan beeldkwaliteitsposten en eventuele deelkwaliteitsplannen ter Acceptatie
voor aan de opdrachtgever gemeente conform het gestelde in dit hoofdstuk.

Het kwaliteitsplan beeldkwaliteitsposten dient project specifiek opgesteld te zijn en te zijn gebaseerd op het
kwaliteitsmanagementsysteem van de aannemer. Het kwaliteitsmanagementsysteem dient opgesteld te zijn
conform ISO 9001. De aannemer verstrekt de opdrachtgever gemeente desgevraagd alle relevante
Documenten waarnaar in het kwaliteitsplan beeldkwaliteitsposten en eventuele deelkwaliteitsplannen wordt
verwezen.
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De aannemer legt een keuringsplan uitvoeringswerkzaamheden ter Acceptatie voor aan de opdrachtgever
gemeente conform het gestelde in dit hoofdstuk. Met de resultaten van keuringen waarin de keuringsplannen
voorzien en die hij moet uitvoeren, dient de aannemer aan te tonen dat uitvoeringswerkzaamheden en
resultaten daarvan voldoen aan de eisen die voortviloeien uit de Overeenkomst en de deelopdracht. In het
keuringsplan dient vermeld te zijn op welk tijdstip de keuringsresultaten schriftelijk aan de opdrachtgever
gemeente worden verstrekt.

De opdrachtgever gemeente is bevoegd te toetsen of de kwaliteitsborging van de Ontwerp- en
uitvoeringswerkzaamheden plaatsvindt overeenkomstig het kwaliteitsmanagementsysteem, het
kwaliteitsplan beeldkwaliteitsposten, eventuele deelkwaliteitsplannen en keuringsplannen en de overige
eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst en deelopdracht aan die kwaliteitsborging
kunnen worden gesteld. De opdrachtgever gemeente dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid
de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren.

De opdrachtgever gemeente is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid. Het is aan hem
te bepalen of en hoe hij die toetsingsbevoegdheid gedurende de Ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden
uitoefent. Niettemin rust op de opdrachtgever gemeente de verplichting de aannemer schriftelijk en binnen
bekwame tijd te informeren, wanneer hij een tekortkoming van de aannemer daadwerkelijk heeft opgemerkt.

De opdrachtgever gemeente is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop Acceptatie van het keuringsplan
plaatsvindt, in het keuringsplan de stop- en bijwoonpunten te vermelden.

De opdrachtgever gemeente geeft voor elk afzonderlijk bijwoonpunt aan:

- De geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuringen
moeten voldoen.

- Het uiterste tijdstip waarop de aannemer de opdrachtgever gemeente schriftelijk in kennis stelt van het
moment waarop het bijwoonpunt wordt bereikt.

De opdrachtgever gemeente geeft voor elk afzonderlijk stoppunt aan:

- De geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuringen
moeten voldoen, om voor Acceptatie in aanmerking te komen.

- Het uiterste tijdstip waarop de aannemer de opdrachtgever gemeente schriftelijk in kennis stelt van het
moment waarop het stoppunt wordt bereikt.

- De termijn waarbinnen de opdrachtgever gemeente aan de aannemer zowel mondeling als schriftelijk
moet mededelen of die resultaten als geaccepteerd worden beschouwd.

De aannemer stelt de opdrachtgever gemeente, conform hetgeen door de door opdrachtgever gemeente is
aangegeven in het keuringsplan, tijdig schriftelijk in kennis van het tijdstip waarop een stop- of bijwoonpunt
wordt bereikt.

De aannemer mag de uitvoeringswerkzaamheden voort te zetten, wanneer de opdrachtgever gemeente na
het bereiken van een bijwoonpunt de beschikbaar gehouden Werkzaamheden, resultaten van
Werkzaamheden en de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuringen van die Werkzaamheden
niet toetst.

01.06 Documenten ter toetsing en ter Acceptatie

De volgende Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden

dienen door de aannemer ter toetsing te worden aangeboden bij de opdrachtgever gemeente:

- Planning: uiterlijk 20 kalenderdagen na gunning

- Onderhoudsconcept (OHC): jaarlijks uiterlijk op 15 november, eerste keer aanleveren op 16 maart 2026

- Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP): jaarlijks uiterlijk op 15 november, eerste keer aanleveren op 16
maart 2026

De volgende Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden

dienen door de aannemer ter Acceptatie te worden aangeboden bij de opdrachtgever gemeente:

- Kwaliteitsplan beeldkwaliteitsposten: uiterlijk 20 kalenderdagen na gunning

- Verificatieplan ontwerpwerkzaamheden: uiterlijk 20 kalenderdagen voor start ontwerp

- Keuringsplan uitvoeringswerkzaamheden: uiterlijk 20 kalenderdagen voor start uitvoering

- Jaarplan (JP): jaarlijks uiterlijk op 15 november, eerste keer aanleveren op 16 maart 2026

- Keuringsresultaten: conform geaccepteerde keuringsplan

- Werkplan: voor zover onderdeel van afhandeling van een afwijkingsrapport, uiterlijk 20 kalenderdagen na
aanleveren van het afwijkingsrapport door de opdrachtgever gemeente

Voor alle Documenten die ter Acceptatie worden aangeboden geldt een termijn van 15 kalenderdagen als
acceptatietermijn vanuit de opdrachtgever gemeente. De opdrachtgever gemeente is verplicht om binnen de
gestelde termijn schriftelijk aan de aannemer mee te delen of de desbetreffende Documenten, zelfstandige
hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden zijn geaccepteerd. Het is aan de
opdrachtgever gemeente om te bepalen of en hoe hij voorafgaand aan een Acceptatie zijn
toetsingsbevoegdheid uitoefent.



Riede, Mol = Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs Bladnr. 215 van 220
Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3
RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

Wanneer een Document, zelfstandig hulppersoon, Werkzaamheid of resultaat van Werkzaamheden door de
opdrachtgever gemeente is getoetst en/of geaccepteerd, blijft de aannemer hiervoor volledig verantwoordelijk
richting opdrachtgever gemeente.

01.07 Ontwerpwerkzaamheden

Het Werk zoals in de overeenkomst opgenomen betreft het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten. Daarmee
zijn de Ontwerpwerkzaamheden anders dan bij realisatieprojecten. In deze paragraaf wordt een nadere
duiding gegeven over de Ontwerpwerkzaamheden en de onderlinge samenhang van Documenten.

Voor Onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende Documenten relevant:
- Strategisch Asset Management Plan (SAMP)

- Onderhoudsconcept (OHC)

- Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

- Jaarplan (JP)

- Werkplannen (WP)

In het SAMP is gedefinieerd welke strategische keuzes gemaakt zijn ten aanzien van het onderhoud van de
bestaande assets. Deze keuzes worden gemaakt op basis van de relatie tussen kosten, prestaties (kwaliteit)
en risico's. Hierin kan bijvoorbeeld bewust worden gekozen om geen preventief onderhoud uit te voeren,
waarmee kosten worden bespaard, wat mogelijk is omdat de risico's nihil zijn. Het SAMP is een document
dat vanuit de asset owner wordt opgesteld. Voor deze overeenkomst geldt dat de strategische keuzes die
relevant zijn voor de Werkzaamheden zijn opgenomen als eisen in de overeenkomst. Deze eisen gelden
daarmee als kader voor het OHC.

In het OHC wordt expliciet gemaakt welke preventieve en correctieve onderhoudsmaatregelen worden
getroffen, inclusief relevante frequentie en benodigde mensen en middelen. Ook wordt hierin nagedacht over
mogelijke combinatie van onderhoudsmaatregelen. Het OHC is een Document dat jaarlijks door de
aannemer wordt opgesteld. In het OHC dient traceerbaar te zijn gemaakt welke aanpassingen ten opzichte
van voorgaande jaren zijn doorgevoerd inclusief de motivatie van deze aanpassingen.

In het MJOP wordt het OHC verder uitgewerkt naar een concrete planning van activiteiten op jaarbasis. Het
MJOP wordt opgesteld voor de komende periode van vijf jaar en geeft hiermee inzicht alle
uitvoeringswerkzaamheden. Het MJOP wordt jaarlijks opgesteld waarbij de activiteiten traceerbaar zijn
gekoppeld aan het vigerende OHC. Het MJOP wordt gelijk met het OHC aangeleverd bij de opdrachtgever
gemeente. Concreet betekent dit, dat het MJOP dat op 1 april 2026 is aangeleverd betrekking heeft op de
jaren 2026 tot en met 2030.

In het JP worden de activiteiten uit het MJOP voor het betreffende jaar uitgewerkt naar een concrete planning
van activiteiten op dagniveau. Het JP wordt jaarlijks opgesteld waarbij de activiteiten traceerbaar zijn
gekoppeld aan het vigerende MJOP. Het JP wordt gelijk met het MUOP aangeleverd bij de opdrachtgever
gemeente. Concreet betekent dit, dat het JP dat op 1 april 2026 is aangeleverd betrekking heeft op het jaar
2026.

De aannemer dient naar eigen inzicht werkplannen op te stellen waarin specifieke processen zijn uitgewerkt
op basis waarvan de uitvoeringswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Of werkplannen benodigd zijn
is mede afhankelijk van het detailniveau van het kwaliteitsplan en van de geinventariseerde risico's. Wanneer
vanuit toetsing door de opdrachtgever gemeente middels een afwijkingsrapport is vastgesteld dat een
specifiek onderdeel van het werk niet conform overeenkomst is uitgevoerd, dan kan de opdrachtgever
gemeente als verbetermaatregel bij eisen dat een werkplan wordt opgesteld. In dat geval dient het werkplan,
als onderdeel van de afhandeling van het afwijkingsrapport ter Acceptatie te worden aangeleverd.

De aannemer is verplicht 4 wekelijks:

- een voortgangsrapportage aanleveren waaruit blijkt dat aannemer aan de gestelde prestatie-eisen
voldoet;

- een beeldschouw uit te voeren conform CROW richtlijnen afhankelijk van aantal meetlocaties door een
gediplomeerd Inspecteur Beeldkwaliteit;

- aanleveren verbeteracties ten aanzien van de door de opdrachtgever en aannemer geconstateerde
tekortkomingen;

- een verantwoording van toezeggingen plan van aanpak en uitvoeringsplan van de kwaliteitsborging

- een overzicht van resultaten van schouwen en inspecties;

- een communicatie status en opvolging/afhandeling meldingen met belanghebbenden, waaronder
overzicht afhandeling vragen en meldingen over de beeldkwaliteitsposten;

- een actueel risicodossier (beheersing van risico's);

- een planning en plannen voor verkeersmaatregelen betreffende de beeldkwaliteitsposten;

- voorstellen tot wijzigingen;

- de genomen, en voorgestelde verbetervoorstellen, inclusief analyse van effectiviteit.

De opdrachtgever gemeente gebruikt zelf voor het schouwen het programma Apptimize. Het heeft de voorkeur
dat de aannemer ook deze software gebruikt, of te wel via onze licentie ook zijn schouwen uitvoert. Dit heeft
als voordeel in de onderlinge samenwerking dat het aanleveren van de beeldschouw per betalingstermijn

door de aannemer en daarna het toetsen door de directie uitgaat van dezelfde schouwgegevens en locaties.
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Bijlage 02: Verkeersmaatregelen

Ter verduidelijking en vaststelling van de verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering van het onderhoud zijn er
eisen vanuit de gemeente Lansingerland opgesteld. Deze eisen zijn uitgewerkt in het Protocol
verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden en evenementen en de Handleiding Tijdelijke
verkeersmaatregelen Lansingerland (Handleiding TVM).

Protocol verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden en evenementen

- Door het vaststellen van dit protocol is het voor een ieder duidelijk wat van hem/haar wordt verlangd voordat
de werkzaamheden starten en/of een weg wordt afgesloten.

- Het voornaamste doel van dit protocol is om gedurende wegwerkzaamheden en evenementen de
doorstroming en bereikbaarheid in de gemeente Lansingerland te waarborgen. Dit in combinatie met het in
stand houden van de verkeersveiligheid in het algemeen en die van weggebruikers individueel, maar ook
die van personen die aan de weg werken en bezoekers van evenementen.

- Tot slot heeft dit protocol als doel om helderheid te verschaffen aan een ieder die werkzaamheden of
activiteiten in de openbare ruimte wil uitvoeren/organiseren en daarbij een (deel van de) weg wil afsluiten.

De belangrijkste punten uit het Protocol zijn hieronder vermeld:

- De aannemer checkt regelmatig en vroegtijdig welke wegwerkzaamheden en evenementen er gepland zijn

in de gemeente. De aannemer stemt hier zijn werkzaamheden op af:

- soms kan iets in combinatie met een bestaande wegafsluiting;

- nooit mag iets ten nadele van geplande wegwerkzaamheden en evenementen;

- nooit mag iets ten nadele van doorstroming op of naast geplande omleidingsroutes.

De actuele wegwerkzaamheden en geplande evenementen Lansingerland zijn te zien in een viewer via de

link: https://melvin.ndw.nu/public?sw=51.943424,4.424171&ne=52.042361,4.572658&areas=%5B407%5D

Eenmaal op de site aangekomen kan linksboven de periode worden veranderd van vandaag naar komende

week, maand en jaar. Klik op een van de icoontjes op de plattegrond en er volgt rechts verdere informatie.

Aanvraag "werk aan de weg" indienen bij de vakgroep Verkeer is nodig voor:

- afsluitingen c.q. verkeersmaatregelen welke langer duren dan één dag betreffende wegcategorieén die
zijn gemarkeerd als categorie 1 in bijlage K1 en volledige afsluitingen betreffende wegcategorieén die
zijn gemarkeerd als categorie 2 in bijlage K1. Hiervoor noodzakelijk is een ingevuld formulier
'Wegwerkzaamheden' (bijlage K2) en een verkeersplan dat voldoet aan de richtlijnen van de publicatie
96B van het CROW. Deze aanvraag dient uiterlijk 15 werkdagen voor de werkzaamheden starten te
worden aangeleverd;

- afsluitingen c.q. verkeersmaatregelen welke niet langer duren dan één dag betreffende wegcategorieén
die zijn gemarkeerd als categorie 1 in bijlage K1 en het geen volledige afsluitingen betreft van
wegcategorieén die zijn gemarkeerd als categorie 2 in bijlage K1. Hiervoor noodzakelijk is een ingevuld
formulier 'Wegwerkzaamheden' (bijlage K2) en verkeersplan of beschrijving van de toe te passen
tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze aanvraag dient uiterlijk 10 werkdagen voor de werkzaamheden
starten te worden aangeleverd;

- afsluitingen, verkeersmaatregelen of omleidingen op provinciale wegen (N209, N470, N471 en N472),
hiervoor gelden de regels die door de Provincie Zuid-Holland worden gehanteerd. Hiervoor wordt
verwezen naar haar website https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/tijdelijke/

In zijn algemeenheid geldt voor de wegcategorieén die zijn gemarkeerd als categorie 1 in bijlage K1:

- dat tijdens de spits geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden, de spits is op werkdagen van
07.00 - 09.00 en 15.30 - 18.00 uur;

- de werkzaamheden en de inzet van het materieel dusdanig inzetten dat geen verkeersbelemmering
optreedt;

- als er vanaf de weg / rijpaan gewerkt wordt, dan de gewenste verkeermaatregelen verzorgen;

- in een specifiek geval; voor de Boterdorpseweg geldt: de werkzaamheden en het materieel dusdanig
inzetten dat tweerichtingsverkeer altijd mogelijk blijft;

- voor provinciale wegen geldt ook: de werkzaamheden en het materieel dusdanig inzetten dat
tweerichtingsverkeer altijd mogelijk blijft.

Handleiding Tijdelijke verkeersmaatregelen

- Voor de aannemer is deze handleiding een leidraad die de maatregelen specifiek op de werkplek maakt.
Eigen inzicht bij het toepassen van de basisuitgangspunten uit de Publicaties van de CROW blijven
uiteraard van kracht!

- Met het opstellen van plan van aanpak Verkeersmaatregelen de figuren uit de Handleiding gebruiken voor
afstemming tussen directie en aannemer. In het plan van aanpak dient per bestekspost een plan voor
wegafzetting / verkeersmaatregel beschreven te worden op basis van figuur en wegtype kleurindeling.

De belangrijkste punten uit de Handleiding zijn hieronder vermeld:

- Deze handleiding is gemaakt op basis van de feitelijke omstandigheden waaronder de werkzaamheden in
de buitenruimte van de gemeente Lansingerland plaats vinden. De tijdelijke verkeersmaatregelen die in
deze handleiding gegeven zijn hebben betrekking op veel voorkomende, en voornamelijk, kort durende
werkzaamheden die de medewerkers van gemeente en haar aannemers zelfstandig kunnen uitvoeren.

- Om met de bepalende beslissingsfactoren tot de juiste tijdelijke verkeersmaatregelen te komen, zijn eerst
groepen van werkzaamheden geinventariseerd. Op basis daarvan zijn de voorschriften, uitgebeeld in
figuren, in deze handleiding gemaakt. Daarmee zijn voor de meest voorkomende werkzaamheden en onder
veel voorkomende omstandigheden de specifieke maatregelfiguren gemaakt. Hoofdzakelijk is dit gericht op
de kortdurende werkzaamheden, < 2 uur tot een dag, die naast of op de rijbaan uitgevoerd worden.
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- De tijdelijke verkeersmaatregelen moeten conform de voorschriften uit de publicaties van het CROW
toegepast worden. In deze handleiding zijn een aantal daaruit aan bepaalde werkzaamheden gekoppeld.
Het is bijna niet mogelijk om voor 100% van alle verschillende werkzaamheden en onder alle
omstandigheden de specifieke voorschriften te geven. Dus zal in een beperkt aantal gevallen nog steeds
zelf een goede beoordeling van de situatie gemaakt moeten worden. Mochten hierbij knelpunten
ondervonden worden dan moet dit aangegeven worden bij de leidinggevende, de opdrachtgever of de
wegbeheerder.

- In de Handleiding zijn ook een aantal belangrijke aandachtspunten voor het uitvoeren van het plaatsen van
de wegafzetting en de werkzaamheden binnen de afzetting gegeven. Alsmede staan de belangrijkste
specificaties voor de materialen en signaalkleding samengevat.

- De meeste figuren uit deze Handleiding zijn vergelijkbaar met die uit de Publicatie ‘Maatregelen op
niet-autosnelwegen 96b CROW'. Een aantal figuren is niet rechtstreeks vergelijkbaar. Ze zijn echter wel
gebaseerd op de figuren uit 96b en de uitgangspunten uit de ‘Maatregelen op niet-autosnelwegen 96b’ en
‘Beleid en proces veilig werken aan wegen 96a/96b’.
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Bijlage 03: Verklaring bij uitvoering Groot Onderhoud Groen
(Voor aanbesteding: ter kennisgeving wat verwacht wordt bij de uitvoering van een deelopdracht Groot
Onderhoud en welke wijze we een en ander aanleveren ter ondersteuning)

Dit document is opgesteld ter ondersteuning voor de uitvoerende partijen. De uitgangspunten zijn zo goed
mogelijk vertaald. Per onderdeel is een toelichting gegeven.

Grondwerk plantvakken:

- Met het rooien van de beplanting de wortels goed uitschudden van grond en na het rooiwerk het plantvak
nalopen op achtergebleven houtige gewassen. Plantvakken goed en zorgvuldig opschonen ter
voorkoming van hergroei als opslag.

- Ontgraven / aanvullen: bij vakken die leeggehaald worden, wordt standaard uitgegaan van 5 cm
aanvullen i.v.m. de gerooide beplanting. De 5 cm is bepaald als gemiddelde voor alle vakken in het
perceel. Bij vakken waar dit afwijkt kan dit aangegeven worden in een uitgewerkte 'plantlijst bomen en/of
heesters'. In de rij boven de plantvak nummers staat dan de afwijkende hoeveelheid aan te vullen of te
ontgraven aangegeven. Het grondwerk blijft een inschatting, eindresultaat dient een plantvak te zijn
waarbij het grondwerk is afgewerkt op bandhoogte.

- Grondverbetering:

o] Plantvakken worden standaard 25 cm gefreesd voordat deze opnieuw worden beplant.
o] Plantvakken die een diepere bewerking nodig hebben zijn aangegeven met een 'waarde' in de
'plantlijst bomen en/of heesters'. Deze vakken worden 40 of 80 cm doorgespit.

- Grond vervangen: vakken waarbij kweek of andere hardnekkige onkruiden in groeien worden 20 of 40 cm
afgegraven en aangevuld met nieuwe (schone) grond. Alleen de plantvak gedeelten ontgraven welke
voorzien van deze wortelonkruiden ter voorkoming van overbodige grondtransporten.

- Grond met wortelonkruiden welke vrijkomt bij het vervangen van grond, kan ook verwerkt worden in een
'grondverhoging' welke in de tekening aangegeven zijn of als ophoging van gazon of extensief gras.

Grondwerk bomen:

- Grondverbetering: in de rij boven de boomnummers wordt aangegeven bij welke bomen
grondverbetering dient plaats te vinden. Standaard is plantgat maken. In geval van grondverbetering is
gewenst: grotere plantplaats voorbereiding, met bijmengen van voedingsgrond / bodemverbeteraar.

- Bomenzand of bomengranulaat: wanneer dit staat aangegeven betreft dit het maken van een nieuwe
plantplaats met bomenzand of bomengranulaat in verharding.

- Opnemen bestaande beplanting: waar een boom ingeboet dient te worden in bestaande beplanting,
dienen vaak enkele struiken opgenomen en herplant te worden.

Aanplant van bomen dient te geschieden conform bijlage O - Omschrijving rooien en aanplant van bomen.

Proefsleuven:

- Door de aanwezigheid van kabels en leidingen dienen er proefsleuven gegraven te worden om de
exacte locaties van de kabels en leidingen te traceren. De locaties van de proefsleuven zijn indicatief op
tekening weergegeven. De aannemer dient als grondroerder alsnog een Klic-melding te doen voordat er
gegraven wordt. Dit wordt vanuit de Klic verplicht gesteld.

Plantvakken:

- Vaknummering: een vaknummer kan meerdere vakken vertegenwoordigen. Dit staat vermeld in de rij
boven de vaknummers.

- Plantinstructie:

o) 0,10 - 0,50 m hoogte > randafstand 0,30 m

o) 0,50 - 1,00 m hoogte > randafstand 0,40 m

o] 1,00 - 1,50 m hoogte > randafstand 0,40 m

o] Hagen > randafstand 0,30 m

o} Solitairs > randafstand 1,0 m

o] Bosplantsoen > randafstand 1,0 m

Aantal per m2: het aantal planten per m2 is dusdanig gekozen dat de plantvakken na 1 jaar dichtgroeien.
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Bladnr.

Inhoudsopgave

1. Algemeen

01 Opdrachtgever

02 Directie
03 Locatie
04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling
06 Onderhoudstermijn
07 Kwaliteitsborging

08 Uitvoeringsvereisten: inzet werknemers, materieel en elektrisch (hand)gereedschap
09 Vereiste deskundigheid flora en fauna

10 Vereiste deskundigheid Kleurkeur (Groen en Blauw)

11 Werkzaamheden door derden

12 Verplichte inzet medewerkers in de doelgroep SW voor het perceel 3

13 Leverantie beplanting
14 Hergebruik van afgevoerde vrijgekomen materialen
20 Prestatie beoordeling

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen
03 Kwaliteitsplan
04 Bijlagen

05 Flora en Fauna

06 Plaatselijke omstandigheden

07 Werkterrein
08 Depotruimte

09 Locatie gemeentewerf
10 Beheertekening en hoeveelheden
11 Areaalwijzigingen cyclisch onderhoud

12 Schouwvoerend lichaam
13 Verkeersmaatregelen

14 Zelfbeheer groenvoorzieningen door bewoners

15 Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte

16 Aziatische duizendknoop en/of reuzenberenklauw, exoten en invasieve soorten bestrijding
17 Kleurenkoers

18 Werkruimte langs watergangen en communicatie met ingelanden

2.2 Nadere beschrijving

30 CYCLISCH ONDERHOUD - kwaliteitsniveau - gemeente
301  PLANTSOEN en BOOMSPIEGELS
3011 Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing plantsoen
3013 Onkruidbeheersing plantsoen
3015 Onkruidbeheersing boomspiegels
3017 Snoeibeheersing hagen
3018 Snoeibeheersing plantsoen

302 BOMEN

303 GRAS INTENSIEF EN GRAS EXTENSIEF
3031 Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing gras intensief
3033 Zwerfafvalbeheersing gras extensief
3035 Beheersing grashoogte
3036 Beheersing grashoogte rondom obstakels

304 VERHARDING

3041 Zwerfafvalbeheersing op verharding

3043 Onkruidbeheersing verharding elementen

3044 Onkruidbeheersing halfverharding en goten

3045 Natuurlijk afval en veegvuilbeheersing verharding
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3046
305
3051
307
3071
308
3081

Veegvuilbeheersing goten

SPEELPLAATSEN

Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing speelplaatsen

WATER en OEVERVEGETATIE

Zwerfafvalbeheersing langs water

TERREIN INRICHTINGSELEMENTEN / OMGEVING

Afvalbeheersing grofvuil - omgeving

31 CYCLISCH ONDERHOUD - frequentie - gemeente

311
3111
3112
3113
3114
3115
3118

312
3121
3122
3124

313
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139

314
3143
3144
3145
3148

317
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179

PLANTSOEN en BOMEN

Bosplantsoen

Snoeien van bosplantsoen

Snoeien van sierplantsoen

Snoeien van vaste planten en klimplanten
Onkruidbestrijding plantsoen

Bomen

GRAS INTENSIEF

Maaien van bollenloof
Gazon en grasveld
Graskanten

GRAS EXTENSIEF

Graskanten

Maaien bloemrijk gras - ruigte 1x

Maaien bloemrijk grasland 2x - 3x (maaien + afruimen)
Maaien bloemrijk grasland 2x - 3x, en ecomaaier
Maaien bermstrook langs verharding

Maaien ruw grasland, maaien en afvoeren

Maaien ruw grasland, maaien en laten liggen + greppel
Maaien oever droog

Maaien oever droog en rietland

Afvoer- en acceptatiekosten

VERHARDING en SPEELPLAATSEN en OMGEVING

Onkruidbestrijding verharding
Onderhoud schanskorven
Onkruidbestrijding speelondergronden
Nieuwjaarsronde

WATER en OEVERVEGETATIE

Waterbreedte insteek tot 6 m beheergebied HHD
Waterbreedte insteek 6 m of meer beheergebied HHD
Wateroppervlak - stroombaan

Overig werk water en moerasvegetatie

Maaien natuurvriendelijke oevers

Maaien natuurlijke oever; aangepast maaibeheer
Afvoer- en acceptatiekosten

35 GROOT ONDERHOUD - gemeente

351
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3518
3519

3562
35621
3524

353
3531
35632
3533
3534
35635
3536
35637
3539

354
3541
3542
3543
3544

Verwijderen en snoeien plantsoen en bomen

Vellen van bomen - behoud boomstam
Verwijderen bomen en/of stobben - t/m 5 st
Verwijderen bomen en/of stobben - > 5 st
Verwijderen plantsoen - t/m 5 are
Verwijderen plantsoen - > 5 are
Verwijderen hagen en overig groen
Snoeien bosplantsoen

Snoeien hagen en overig groen
Werkzaamheden aan bomen

Verhardingen en terreininrichting

Opbreken of verwijderen van verharding
Aanbrengen van verharding

Grondwerk

Grondwerk aan of voor cunet verharding.
Grondwerk aan of voor groenvak - t/m 25 m3
Grondwerk aan of voor groenvak - > 25 m3
Grondwerk aan of voor boomvak - t/m 25 m3
Grondwerk aan of voor boomvak - > 25 m3
Leveren grond / plantgat verbeteringen
Grondwerk aan grondverbetering plantsoen
Vervoeren van grond en zand

Grondwerk overig en grondbewerkingen

Grondwerk aan of voor kabels en leidingen
Grondwerk aan graskanten en bermen
Grondwerk voor aanbrengen bollen

Grond bewerken - t/m 10 are

56
58
58
60
60
61
61
61
61
62
63
66
69
70
72
73
73
74
75
76
77
78
79

107
109
111
113
115
117
119
120
120
120
121
122
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123
125
126
128
130
132
133
134
134
135
136
136



Riede, Mol s Donkers Gemeente Lansingerland - Berkel en Rodenrijs

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

RAWO

253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

Bladnr.

3545 Grond bewerken - > 10 are

355  Aanbrengen sierplantsoen en bomen

3550 Voorbereiding aan plantwerk

3551 Aanbrengen van bomen en plantsoen, voorbereiding
3552 Aanbrengen van bomen, planten - t/m 5 st

3553 Aanbrengen van bomen, planten - > 5 st

3554 Nazorg aan bomen

3555 Aanbrengen plantsoen, planten - t/m 25 st

3556 Aanbrengen plantsoen, planten - > 25 st

3557 Aanbrengen haagplantsoen

3558 Aanbrengen kruidachtige gewassen

3559 Afwerken groenvakken na aanplant en nazorg

357  Aanbrengen en werk aan grasvlakken

3571 Inzaaien gazon en bermen - t/m 5 are
3572 Inzaaien gazon en bermen - > 5 are
3573 Afwerken grasveld en nazorg

3574 Herstel gazons, grasveld en trapvelden

359  Overige werkzaamheden

39

3591 Afvoer- en acceptatiekosten
Overige werkzaamheden

390 Algemeen en administratief

3901 Opstellen deelopdracht

3902 Opstellen en aanleveren revisie-/ mutatiegegevens
3903 Aanleveren van twee wekelijks verslag en rapportages
3904 Doen van meldingen

3905 Afhandelen van meldingen van bewoners

391 Flora en Fauna + Kleurkeur

3911 Flora en Fauna, plan van aanpak
3917 KleurKeur, beheerplan

392  Verkeersmaatregelen

3921 Verkeersmaatregelen, plan van aanpak
3924 Toepassen verkeersmaatregelen

394  Beschermingsmaatregelen

3942 Toepassen van tijdelijke afrasteringen
3943 Toepassen van beschermingsmaatregelen

395 Inzetten van werknemers en materieel

3951 Inzetten van werknemers

3952 Inzetten van materieel

3953 Inzetten van materieel - grondbewerking
3954 Inzetten van materieel - water

399  Kwalitatieve inspanningen

9

3990 Meerwaarde Plan
3991 Kwaliteitsborging cyclisch onderhoud kwaliteitsniveau
Staartposten

3. Bepalingen

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Algemeen en administratief

01 Algemene bepalingen

02 Betalingsregelingen: aannemingssom

04 Betalingsregelingen: risicoregeling

06 Betalingsregelingen: Declaraties

07 Zekerheidstelling

08 Bijdragen

10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
11 Verband met andere werken

12 Maatregelen in het belang van het verkeer

13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
14 Bouwstoffen

16 Verzekeringen

17 Vrijgekomen materialen

18 Bescherming te handhaven vegetatie

19 Arbeidsomstandigheden.

21 RAW-raamovereenkomst

22 Te beschermen plant- en diersoorten

23 Communicatie

24 Beeldkwaliteit

27 Werknemers en materieel

28 Bescherming groenvoorzieningen, verharding en obstakels
31 Werkterrein

137
138
138
139
140
143
146
148
149
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152
154
154
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160
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160
160
161
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164
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168
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171
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01 32 Schaden
01 33 Geluidsniveaus
01 90 Wijzigingen en/of aanvullingen op de UAV 2012
10 Werk algemene aard
100 Werk algemene aard, algemeen
10 02 Eisen en uitvoering
10 03 Informatie-overdracht
102 Eisen aan emissies werktuigen en voertuigen
10 21 Begrippen
10 22 Eisen en uitvoering
10 23 Informatie-overdracht
50 Afval- en reinigingsdiensten
501 Afvaldiensten
50 11 Begrippen
50 12 Eisen en uitvoering afvaldiensten
51 Groenvoorzieningen
510 Groenvoorzieningen, algemeen
51 01 Begrippen
51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen
51 03 Informatie-overdracht
51 05 Bijbehorende verplichtingen
51 06 Bouwstoffen Groenvoorzieningen, algemeen
511 Water en watergangen
5111 Begrippen
5112 Eisen en uitvoering Water en watergangen
51 14 Risicoverdeling en garanties Water en watergangen
51 15 Bijbehorende verplichtingen Water en watergangen
5117 Meet- en verrekenmethode Water en watergangen
512 Gras en kruidachtigen
51 21 Begrippen
5122 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen
51 23 Informatie-overdracht Gras en kruidachtigen
51 25 Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen
514 Beplantingen
5142 Eisen en uitvoering Beplantingen
51 44 Risicoverdeling en garanties
51 45 Bijbehorende verplichtingen Beplantingen
515 Bomen
51 51 Begrippen
51 52 Eisen en uitvoering Bomen
51 54 Risicoverdeling en garanties Bomen
51 55 Bijbehorende verplichtingen Bomen
518 Onkruid en natuurlijk afval op verharding
51 81 Begrippen
51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding
62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
621 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
62 15 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
83 Elementenverhardingen
831 Straatwerk
83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk
83 16 Bouwstoffen Straatwerk

196
197
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198
198
198
198
199
199
199
199
200
200
200
200
201
201
201
201
202
203
203
203
203
204
205
205
205
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210
210
210
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211
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212
212
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Behoort bij: 2025-13
RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3 - Berkel en Rodenrijs

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-13
Onderhoud Groen en Water; perceel 3 - Berkel en Rodenrijs
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te  (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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30

301

3011

301110
301120
301130
301140
301150
301160
301170
301180
301190

3013

301310
301320
301330
301340
301350
301360
301370
301380

3015

301510
301520
301530

3017

301710
301720
301730
301740
301750
301760
301770
301780
301790

3018

301810
301820
301830
301840
301850
301860

302

303

3031

303110
303120
303130
303140
303150
303160
303170
303180
303190

CYCLISCH ONDERHOUD - kwaliteitsniveau - gemeente
PLANTSOEN en BOOMSPIEGELS

Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing plantsoen

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen 2026
Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; B.
Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; C.
Beheersen grof zwerfafval-beplanting; sierplantsoe 2026
Beheersen grof zwerfafval-beplanting; plantsoen; B.
Beheersen grof zwerfafval-beplanting; plantsoen; C.
Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoe 2026
Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; B.
Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; C.

Onkruidbeheersing plantsoen

Beheersen onkruid-beplanting; plantsoen jong; A.
Beheersen onkruid-beplanting; plantsoen jong; B.
Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten; A.
Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten; B.
Beheersen onkruid-beplanting; sierplantsoen; 2026.
Beheersen onkruid-beplanting; sierplantsoen; B.
Beheersen onkruid-beplanting; plantsoen jong; 2026.
Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten; 2026.

Onkruidbeheersing boomspiegels

Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding; 2026.
Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding; B.
Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding; C.

Snoeibeheersing hagen

Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag; 2026.
Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag; B.
Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag; C.
Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog; 2026.
Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog; B.
Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog; C.
Beheersen snoeibeeld-geschoren blokhaag; 2026.
Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; blokhaag; B.
Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; blokhaag; C.

Snoeibeheersing plantsoen

Beheersen overgroei-heesters; 2026.
Beheersen overgroei-heesters; B.

Beheersen overgroei-heesters; C.

Beheersen overgroei-bodembedekkers; 2026.
Beheersen overgroei-bodembedekkers; B.
Beheersen overgroei-bodembedekkers; C.

BOMEN
GRAS INTENSIEF EN GRAS EXTENSIEF

Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing gras intensief

Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; 2026.
Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; B.
Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; C.
Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; 2026.
Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; B.
Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; C.
Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; 2026.
Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; B.
Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; C.
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3033

303310
303320
303330

3035

303510
303520
303530
303540
303550
303560
303570
303580
303590

3036

303610
303620
303630

304

3041

304110
304120
304130
304140
304150
304160

3043

304310
304320
304330
304340
304350
304360
304370
304380
304390

3044

304410
304420
304430
304440
304450
304460

3045

304510
304520
304530
304540
304550
304560
304570
304580
304590

3046

Zwerfafvalbeheersing gras extensief

Beheersen grof zwerfafval-gras extensief woonkern 2026
Beheersen grof zwerfafval-gras; extensief woonkern; B.
Beheersen grof zwerfafval-gras; extensief woonkern; C.

Beheersing grashoogte

Beheersen grashoogte-gazon; 2026.
Beheersen grashoogte-gazon; B.

Beheersen grashoogte-gazon; C.

Beheersen grashoogte-grasveld; 2026.
Beheersen grashoogte-grasveld; B.
Beheersen grashoogte-grasveld; C.
Beheersen grashoogte-grasbetontegel; 2026.
Beheersen grashoogte-grasbetontegel; B.
Beheersen grashoogte-grasbetontegel; C.

Beheersing grashoogte rondom obstakels

Beheersen gras rondom obstakels; 2026.
Beheersen gras rondom obstakels; B.
Beheersen gras rondom obstakels; C.
VERHARDING

Zwerfafvalbeheersing op verharding

Beheersen fijn zwerfafval-verharding; woonkern; 2026.
Beheersen fijn zwerfafval-verharding; woonkern; B.
Beheersen fijn zwerfafval-verharding; woonkern; C.
Beheersen grof zwerfafval-verharding; woonkern; 2026.
Beheersen grof zwerfafval-verharding; woonkern; B.
Beheersen grof zwerfafval-verharding; woonkern; C.

Onkruidbeheersing verharding elementen

Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers; 2026
Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers; B.
Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers; C.
Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; 2026.
Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; B.
Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; C.
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; 2026.
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; B.
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; C.

Onkruidbeheersing halfverharding en goten

Beheersen onkruid-ongebonden verharding; 2026.
Beheersen onkruid-ongebonden verharding; B.
Beheersen onkruid-ongebonden verharding; C.
Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; 2026.
Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; B.
Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; C.

Natuurlijk afval en veegvuilbeheersing verharding

Beheersen natuurlijk afval-verharding; 2026.
Beheersen natuurlijk afval-verharding; B.

Beheersen natuurlijk afval-verharding; C.

Beheersen veegvuil-verharding; klinkers; 2026.
Beheersen veegvuil-verharding; klinkers; B.

Beheersen veegvuil-verharding; klinkers; C.

Beheersen veegvuil-verharding; tegels en overig; 2026.
Beheersen veegvuil-verharding; tegels en overig; B.
Beheersen veegvuil-verharding; tegels en overig; C.

Veegvuilbeheersing goten

week
week
week

week
week
week
week
week
week
week
week
week

week
week
week

week
week
week
week
week
week

week
week
week
week
week
week
week
week
week

week
week
week
week
week
week

week
week
week
week
week
week
week
week
week

39,00
104,00
52,00

39,00
104,00
52,00
39,00
104,00
52,00
39,00
104,00
52,00

39,00
104,00
52,00

39,00
104,00
52,00
39,00
104,00
52,00

39,00
104,00
52,00
39,00
104,00
52,00
39,00
104,00
52,00

39,00
104,00
52,00
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104,00
52,00

39,00
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304610
304620
304630
304640
304650
304660

305

3051

305110
305120
305130
305140
305150
305160
305170
305180
305190

307

3071

307110
307120
307130

308

3081

308110
308120
308130

31

311

3111

311110
311120
311130
311140
311150
311160

3112

311210
311220
311230
311240
311260
311270
311280
311290

3113

311310
311320
311330
311340
311350
311360

Beheersen veegvuil-goten; gesloten verharding; 2026.
Beheersen veegvuil-goten; gesloten verharding; B.
Beheersen veegvuil-goten; gesloten verharding; C.
Beheersen belemmering kolkinlaat; 2026.

Beheersen belemmering kolkinlaat; B.

Beheersen belemmering kolkinlaat; C.

SPEELPLAATSEN

Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing speelplaatsen

Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; 2026.
Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; B.
Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; C.
Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; 2026.
Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; B.
Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; C.
Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; 2026.
Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; B.
Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; C.

WATER en OEVERVEGETATIE

Zwerfafvalbeheersing langs water

Beheersen drijfvuil tegen oever; 2026.

Beheersen drijfvuil tegen oever; B.

Beheersen drijfvuil tegen oever; C.

TERREIN INRICHTINGSELEMENTEN / OMGEVING

Afvalbeheersing grofvuil - omgeving

Beheersen grofvuil-omgeving; woonkern; 2026.
Beheersen grofvuil-omgeving; woonkern; B.
Beheersen grofvuil-omgeving; woonkern; C.
CYCLISCH ONDERHOUD - frequentie - gemeente
PLANTSOEN en BOMEN

Bosplantsoen

Uitmaaien rand beplantingsvak, struweel.

Snoeien rand beplantingsvak, struweel + struiken-exten.

Uitmaaien rand beplantingsvak, bosplantsoen.
Snoeien rand beplantingsvak, bosplantsoen.
Uitmaaien beplanting, bosplantsoen, gesnoeid.
Opschonen bosplantsoen van ongewenste begroeiing.

Snoeien van bosplantsoen

Terugzetten bosplantsoen - bos-opstand.
Terugzetten bosplantsoen - bos.

Terugzetten bosplantsoen - bomen-opstand.
Terugzetten bosplantsoen - hakhout-opstand.

Terugzetten bosplantsoen - struweel+struiken extensief.

Terugzetten hakhout.
Terugzetten bosplantsoen; afscheidingsgroen.
Verwijderen afval tijdens snoeiwerk bosplantsoen.

Snoeien van sierplantsoen

Terugzetten heesters; afscheidingsgroen.
Snoeien heesters 0,1-0,5m (snoei als vlak).
Snoeien heesters 0,5-1,0m (polvormige snoei).
Snoeien heesters 1,0-3,0m (polvormige snoei).
Snoeien heesters 0,5-1,0m (snoei als viak).
Snoeien heesters 1,0-3,0m (snoei als vlak).

week
week
week
week
week
week

week
week
week
week
week
week
week
week
week

week
week
week

week
week
week

39,00
104,00
52,00
39,00
104,00
52,00

39,00
104,00
52,00
39,00
104,00
52,00
39,00
104,00
52,00

39,00
52,00
52,00

39,00
104,00
52,00

1.822,00
2.162,00
2.844,00
2.844,00
2.444,00
1.222,00

6.082,00
214,00
96,00
312,00
1.192,00
62,00
250,00
8.146,00

1.426,00
4.558,00
18.282,00
1.902,00
7.836,00
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311370 |Snoeien sierplantsoen, verkeershoeken. m2 7.100,00F
311380 |Snoeien solitaire heester (vormsnoei). st 650,00F
311390 |Snoeien solitaire heester (terugzetten). st 650,00F
3114 Snoeien van vaste planten en klimplanten

311410 |Snoeien kruidachtige; voorjaar. m2 186,00F
311430 |Maaien vaste planten (mulchen). m2 3.352,00F
311440 |Snoeien vaste planten en siergras (afknippen). m2 812,00F
311460 |Knippen van haagvorm, klimplanten geluidsscherm. m2 3.666,00F
3115 Onkruidbestrijding plantsoen

311510 |Onkruidbestrijding bosplantsoen - struiken extensief. m2 4.380,00F
311520 |Onkruidbestrijding bosplantsoen - jong + kruidengroei. m2 31.040,00F
311530 |Onkruidvrij maken beplantingsvak, sedumvegetatie. m2 10.512,00F
311540 |Onkruidvrij maken beplanting, buiten beschouwing. m2 15.000,00F
311550 |Onkruidvrij maken beplanting, kaal / leeg plantvak. m2 1.500,00F
311560 |Onkruidvrij maken beplanting, nulbeurt. m2 7.500,00F
3118 Bomen

311810 |Verwijderen stamopschot, bomen in verharding / gras. st 3.012,00F
311820 [Verwijderen stamopschot, bomen in beplanting. st 738,00F
311830 |Verwijderen wortelopschot, bomen in verharding / gras. st 2.218,00F
311840 |Verwijderen wortelopschot, bomen in beplanting. st 720,00F
312 GRAS INTENSIEF

3121 Maaien van bollenloof

312110 |Maaien loof van bolgewassen; vroegbloeiers. m2 13.602,00F
312120 |Maaien loof van bolgewassen; laatbloeiers. m2 27.104,00F
312130 |Maaien loof van bolgewassen; zomerbloeiers. m2 1.518,00F
3122 Gazon en grasveld

312210 |Slepen gazon en grasveld. are 376,00F
312220 |Maaien grasveld, vlak; op frequentie. are 300,00F
312230 |Maaien grasveld, talud; op frequentie. are 100,00F
312240 |Maaien grasveld, meterstrook; op frequentie. are 336,00F
312260 |Maaien gras intensief, nulbeurt. are 75,00F
312270 |Verwerken maaisel gras intensief, nulbeurt / op aanwijs. are 150,00F
3124 Graskanten

312410 |Afsteken/afsnijden van graskanten, sierplantsoen. m 29.034,00F
312420 |Afsteken/afsnijden van graskanten, elementverharding. m 142.776,00F
312430 |Afsteken/afsnijden graskanten, halfverharding met band. m 2.432,00F
312440 |Verwijderen overgroei graskanten, halfverharding. m 6.288,00F
312450 |Afsteken/afsnijden van graskanten, gesloten verharding. m 25.330,00F
312460 |Verwijderen overgroei graskanten, gesloten verharding. m 3.914,00F
313 GRAS EXTENSIEF

3130 Graskanten

313010 |Afsteken/afsnijden van graskanten, sierplantsoen. m 6.196,00F
313020 |Afsteken/afsnijden van graskanten, elementverharding. m 19.784,00F
313030 |Afsteken/afsnijden graskanten, halfverharding met band. m 1.208,00F
313040 |Verwijderen overgroei graskanten, halfverharding. m 2.796,00F
313050 |Afsteken/afsnijden van graskanten, gesloten verharding. m 7.724,00F
313060 |Verwijderen overgroei graskanten, gesloten verharding. m 2.966,00F
3131 Maaien bloemrijk gras - ruigte 1x

313110 |Maaien bloemrijk gras; ruigte - najaar, 1x. are 29,40F
313120 |Verwerken maaisel; ruigte - najaar, 1x. are 29,40F
313130 |Maaien bloemrijk gras; ruigte - zomer, 1x. are 28,60F
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313140
313160
313170
313180
313190

3132

313200
313210
313220
313230
313240
313250
313260
313270
313280
313290

3133

313300
313310
313320
313330
313340
313350
313360
313370
313380
313390

3134

313400
313410
313420
313430

3135

313500
313510
313520
313530
313540
313550

3136

313600
313610
313620
313630
313680
313690

3137

313700
313710
313720
313730
313740
313750
313760
313770
313790

Verwerken maaisel; ruigte - zomer, 1x.

Maaien bloemrijk gras; ruigte - jaarlijks 50%.
Maaien bloemrijk gras; ruigte - jaarlijks 33%.
Verwerken maaisel; ruigte - jaarlijks 50% / 33%.
Maaien / verwijderen houtige gewas in ruigte.

Maaien bloemrijk grasland 2x - 3x_(maaien + afruimen)

Maaien bloemrijk grasland - vroeg, vlak 2x.

Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - vroeg, vlak 2x.
Maaien bloemrijk grasland - vroeg, talud 2x.

Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - vroeg, talud 2x.
Maaien bloemrijk grasland - standaard, vlak 2x.
Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - stand., vlak 2x.
Maaien bloemrijk grasland - standaard, talud 2x.

Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - stand., talud 2x.

Maaien bloemrijk grasland - intensief, viak 3x.
Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - intens., vlak 3x.

Maaien bloemrijk grasland 2x - 3x, en ecomaaier

Maaien bloemrijk grasland - intensief, talud 3x.
Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - inten., talud 3x.
Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, viak 2x.
Verwerken maaisel; bloemrijk, direct afvoeren, viak 2x.
Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, talud 2x.
Verwerken maaisel; bloemrijk, direct afvoeren, talud 2x.
Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, vlak 3x.
Verwerken maaisel; bloemrijk, direct afvoeren, vlak 3x.
Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, talud 3x.
Verwerken maaisel; bloemrijk, direct afvoeren, talud 3x.

Maaien bermstrook langs verharding

Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, bermstrook 3x.
Verwerken maaisel; bloemrijk, afvoeren, bermstrook 3x.
Maaien ruw grasland - ecomaaier, bermstrook 4x.

Verwerken maaisel; ruw gras, afvoeren, bermstrook 4x.

Maaien ruw grasland, maaien en afvoeren

Maaien ruw grasland; maaien en afruimen, vlak 4x.
Verwerken maaisel; ruw grasland - afruimen, vlak 4x.
Maaien ruw grasland; maaien en afruimen, talud 4x.
Verwerken maaisel; ruw grasland - afruimen, talud 4x.
Maaien ruw grasland - ecomaaier, afvoeren, 4x.
Verwerken maaisel; ruw grasland, direct afvoeren, 4x.

Maaien ruw grasland, maaien en laten liggen + greppel

Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, viak 4x.
Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, talud 4x.
Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, vliak 3x.
Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, talud 3x.
Uitmaaien greppel-droog, 2x.

Verwerken maaisel greppel-droog, 2x.

Maaien oever droog

Maaien oevertype droog midden, jaarlijks 100%.
Maaien oevertype droog midden, gefaseerd 50% / 33%.
Verwerken maaisel; oevertype droog midden.

Maaien oevertype droog hoog, jaarlijks 100%.

Maaien oevertype droog hoog, gefaseerd 50% / 33%.
Verwerken maaisel; oevertype droog hoog.

Maaien oevertype droog riet, jaarlijks 100%.

Maaien oevertype droog riet, gefaseerd 50% / 33%.
Verwerken maaisel; oevertype droog riet.
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28,60
25,00
16,60
41,60
99,60
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570,00
530,00
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2.366,40
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120,00
120,00

60,00

60,00
407,20
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480,00
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48,00
72,00
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60,00
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390,00
199,40
66,60
266,00
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3138 Maaien oever droog en rietland

313800 |Maaien oevertype droog intensief, jaarlijks 2x maaien. are 60,00F
313810 |Verwerken maaisel; oevertype droog intensief, 2x maai. are 60,00F
313820 |Maaien oevertype droog intensief, jaarlijks 3x maaien. are 60,00F
313830 |Verwerken maaisel; oevertype droog intensief, 3x maai. are 60,00F
313840 |Maaien rietvegetatie; rietland - gefaseerd 50% / 33%. are 20,00F
313860 |Verwerken maaisel; rietland. are 20,00F
313870 |Verwijderen houtige gewas in grasland en oevers. are 81,90F
313880 |Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, tot 3,5m. st 100,00F
313890 |Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, tot 7,0m. st 100,00F
3139 Afvoer- en acceptatiekosten

313910 |Afvoer- en acceptatiekosten: gras extensief. ton 450,00F
313920 |Afvoer- en acceptatiekosten: circulair hoogwaardig-droog ton 350,00F
314 VERHARDING en SPEELPLAATSEN en OMGEVING

3143 Onkruidbestrijding verharding

314310 |Onkruidvrij maken klinkers, buiten beschouwing. are 240,00F
314320 |Onkruidvrij maken tegels, buiten beschouwing. are 150,00F
314340 |Onkruidvrij maken klinkers, nulbeurt. are 90,00F
314350 |Onkruidvrij maken tegels, nulbeurt. are 90,00F
3144 Onderhoud schanskorven

314410 |Onkruidvrij maken schanskorven. m2 7.552,00F
3145 Onkruidbestrijding speelondergronden

314510 |Onkruidvrij maken speelondergrond, los. m2 24.000,00F
314520 |Onkruidvrij maken speelondergrond, halfvast. m2 5.244,00F
314530 |Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbertegels. m2 1.200,00F
314540 |Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbervioer. m2 17.076,00F
314550 |Onkruidvrij maken speelondergrond, tegelomranding. m2 3.000,00F
3148 Nieuwjaarsronde

314810 |Verwijderen afval na Nieuwjaar. are 35.114,00F
317 WATER en OEVERVEGETATIE

3173 Waterbreedte insteek tot 6 m beheergebied HHD

317300 |Uitmaaien watergang; water <6m wb<3m; zomerschouw. m 800,00F
317310 |Uitmaaien watergang; water <6m wb<3m; lichtblauw. m 5.944,00F
317320 |Uitmaaien watergang; water <6m wb<3m; lichtgeel. m 600,00F
317340 |Uitmaaien watergang; watergang intensief, werk 0<3m. m 400,00F
317350 |Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m. m 7.744,00F
317360 |Uitmaaien watergang; water <6m wb>3m; lichtblauw. m 20.280,00F
317370 |Uitmaaien watergang; water <6m wb>3m; lichtgeel. m 6.000,00F
317380 |Uitmaaien watergang; water <6m wb>3m; lichtgroen. m 1.000,00F
317390 |Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk >3m. m 27.280,00F
3174 Waterbreedte insteek 6 m of meer beheergebied HHD

317430 |Uitmaaien watergang; water >6m wb<3m); lichtgroen. m 2.522,00F
317450 |Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk 0<3m. m 2.522,00F
317480 |Uitmaaien watergang; water >6m wb>3m; lichtgroen. m 14.192,00F
317490 |Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk >3m. m 14.192,00F
3175 Wateroppervlak - stroombaan

317520 |Uitmaaien nat profiel van waterpartij, stroombaan HHD. are 2.400,00F
317530 |Verwerken maaisel; waterpartij, stroombaan. are 2.400,00F
317550 |Uitmaaien nat profiel van waterpartij, HHD. are 1.848,00F
317560 |Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij. are 1.848,00F
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3176

317610
317620
317630
317640
317650
317660
317670
317690

3177

317700
317710
317720
317730
317740
317750
317770
317780

3178

317800
317810
317820
317830
317840
317850
317860
317870
317880

3179

317920
317930
317940
317950
317960
317970
317980
317990

35

351

3510

351020
351030
351040

3511

351100
351110
351120
351130
351140
351150
351160
351170
351180
351190

3512

Overig werk water en moerasvegetatie

Verwijderen drijflaag wateroppervlak, krozen.
Verwijderen drijflaag wateroppervlak, algen.
Verwijderen blad en vuil uit watergang.
Verwijderen blad en vuil uit watergang; kopeinden.
Uitmaaien watergang; greppel-nat.

Verwerken maaisel; greppel-nat.

Maaien en afruimen, moerasvegetatie, 50% / 33%.
Uitkrabben en afruimen moerasvegetatie.

Maaien natuurvriendelijke oevers

Uitmaaien oevertype Nat Laag, jaarlijks 100%.
Uitmaaien oevertype Nat Laag, gefaseerd 50% / 33%.
Uitmaaien oevertype Nat Midden, jaarlijks 100%.

Uitmaaien oevertype Nat Midden, gefaseerd 50% / 33%.

Uitmaaien oevertype Nat Hoog, jaarlijks 100%.
Uitmaaien oevertype Nat Hoog, gefaseerd 50% / 33%.
Uitmaaien oevertype Riet, jaarlijks 100%.

Uitmaaien oevertype Riet, gefaseerd 50% / 33%.

Maaien natuurlijke oever; aangepast maaibeheer

Uitmaaien oevertype Intensief, 3x maaien.

Uitmaaien oevertype Intensief, 2x maaien.

Uitmaaien oevertype Kunstwerk, jaarlijks 100%.
Uitmaaien oevertype Oeverrol en Aquaflora-mat (75%).
Controleren van en onderhoud vegetatie op floatlands.
Maaien en afruimen van de vegetatie op floatlands.
Onderhoud oevertype Schanskorf.

Uitkrabben en afruimen oevertype Nat Hoog.
Uitkrabben en afruimen oevertype Riet.

Afvoer- en acceptatiekosten

Verwerken maaisel van ontvangstplicht, van HHD.
Verwerken maaisel; oevertype Nat Laag en/of Midden.
Verwerken maaisel; oevertype Nat Hoog.

Verwerken maaisel; oevertype Riet en Kunstwerk.
Verwerken maaisel; oevertype Intensief.

Afvoer- en acceptatiekosten: water en oevers-nat.
Afvoer- en acceptatiekosten: circulair hoogwaardig-nat.
Afvoer- en acceptatiekosten: anorganisch afval.

GROOT ONDERHOUD - gemeente
Verwijderen en snoeien plantsoen en bomen

Vellen van bomen - behoud boomstam

Vellen van bomen 0,30 - 0,50 m, behoud boomstam.
Vellen van bomen 0,50 - 1,00 m, behoud boomstam..
Vellen van bomen > 1,00 m, behoud boomstam.

Verwijderen bomen en/of stobben - t/m 5 st

Vellen van bomen < 0,20 m.
Vellen van bomen 0,20 - 0,30 m.
Vellen van bomen 0,30 - 0,50 m.
Vellen van bomen 0,50 - 1,00 m.
Vellen van bomen > 1,00 m.
Verwijderen stobben < 0,20 m.
Verwijderen stobben 0,20 - 0,30 m.
Verwijderen stobben 0,30 - 0,50 m.
Verwijderen stobben 0,50 - 1,00 m.
Verwijderen stobben > 1,00 m.

Verwijderen bomen en/of stobben - > 5 st

33333333

3333

ton
ton

st

st

st
st

st
st
st
st
st
st

629,40
314,80
314,80
160,00
6.000,00
6.000,00
7,20
0,80

1.000,00

632,00
1.000,00
1.542,00
2.000,00
1.715,00
6.000,00
5.660,00

4.800,00
1.600,00
3.010,00
1.600,00
1.790,00

895,00
2.000,00

875,00
2.582,20

250,00
5.774,00
3.715,00

14.670,00
6.400,00
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300,00
20,00

20,00
16,00
10,00

16,00
16,00
16,00
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8,00
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351200
351210
351220
351230
351240
351250
351260
351270
351280
351290

3513

351310
351320
351330
351340
351350
351360
351370
351380
351390

3514

351410
351420
351430
351440
351450
351460
351470
351480
351490

3515

351510
351520
351530
351540
351580
351590

3516

351610
351620
351630
351640
351650
351660
351670

3518

351810
351820
351830
351840
351850

3519

351910
351920
351930
351950

Vellen van bomen < 0,20 m.
Vellen van bomen 0,20 - 0,30 m.
Vellen van bomen 0,30 - 0,50 m.
Vellen van bomen 0,50 - 1,00 m.
Vellen van bomen > 1,00 m.
Verwijderen stobben < 0,20 m.
Verwijderen stobben 0,20 - 0,30 m.
Verwijderen stobben 0,30 - 0,50 m.
Verwijderen stobben 0,50 - 1,00 m.
Verwijderen stobben > 1,00 m.

Verwijderen plantsoen - t/m 5 are

Verwijderen begroeiing, opslag in bosplantsoen.
Verwijderen bosplantsoen, hoogte tot 5,0 m.
Verwijderen bosplantsoen, hoogte > 5,0 m.
Verwijderen bosplantsoen, randstrook.
Verwijderen begroeiing, opslag in heesters.
Verwijderen heesters, hoogte tot 1,0 m.
Verwijderen heesters, hoogte tot 2,0 m.
Verwijderen heesters, hoogte tot 5,0 m.
Verwijderen heesters, randstrook.

Verwijderen plantsoen - > 5 are

Verwijderen begroeiing, opslag in bosplantsoen.
Verwijderen bosplantsoen, hoogte tot 5,0 m.
Verwijderen bosplantsoen, hoogte > 5,0 m.
Verwijderen bosplantsoen, randstrook.
Verwijderen begroeiing, opslag in heesters.
Verwijderen heesters, hoogte tot 1,0 m.
Verwijderen heesters, hoogte tot 2,0 m.
Verwijderen heesters, hoogte tot 5,0 m.
Verwijderen heesters, randstrook.

Verwijderen hagen en overig groen

Verwijderen begroeiing, opslag in hagen.
Verwijderen haag, hoogte tot 2,5 m.
Verwijderen haag, hoogte 2,5 tot 5,0 m.
Verwijderen kruidachtigen gewassen.
Affrezen toplaag grasveld / verwijderen gazon.
Pulverfrezen gazon.

Snoeien bosplantsoen

Terugzetten bosplantsoen - bos-opstand.
Terugzetten bosplantsoen - hakhout-opstand.

Terugzetten bosplantsoen - struweel+heesters extensief.

Terugzetten hakhout.

Afzetten boomvormer.

Snoeien beplanting, ingroei vanuit terrein van derden.
Snoeien beplanting, overgroei vanuit terrein van derden.

Snoeien hagen en overig groen

Verlagen bovenzijde van hagen, laag.

Verlagen bovenzijde van hagen, hoog.
Versmallen zijkanten van hagen, laag.

Versmallen zijkanten van hagen, hoog.
Verlagen bovenzijde van blokhagen.

Werkzaamheden aan bomen

Verwijderen klimplanten uit bomen, van boomstam.
Verwijderen bovengrondse boomverankering.
Verwijderen gietrand.

Grond verwerken in boomspiegel bestaande boom.
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352

3521

352110
352120
352170

3524

352410
352420
352430
352440
352470

353

3531

353110
353120
353130
353140
353150

3532

353200
353210
353220
353230
353240
353250
353260
353270
353280
353290

3533

353300
353310
353320
353330
353340
353350
353360
353370
353380
353390

3534

353410
353420
353430
353440
353450
353460
353470
353480
353490

3535
353510

353520
353530

Verhardingen en terreininrichting

Opbreken of verwijderen van verharding

Opbreken betonstraat- / straatbakstenen.
Opbreken betontegels, 30 cm, 50 mm.
Opbreken opsluitbanden, normaal.

Aanbrengen van verharding

Aanbrengen straatlaag, zand.

Afwerken zandbed.

Aanbrengen betonstraat- / straatbakstenen.
Aanbrengen betontegels, 30 cm, 50 mm.
Aanbrengen opsluitbanden, 100 x 200 mm.

Grondwerk

Grondwerk aan of voor cunet verharding.

Grond ontgraven uit cunet verharding.

Grond ontgraven uit groenvak voor verharding.
Leveren zand.

Grond verwerken in cunet verharding.
Verdichten zand.

Grondwerk aan of voor groenvak - t/m 25 m3

Grond ontgraven uit groenvak, afgraven overhoogte.
Grond ontgraven uit groenvak, breedte tot 2,0 m, 60 cm.
Grond ontgraven uit groenvak, breder dan 2,0 m, 60 cm.
Leveren grond.

Grond verwerken in groenvak, breedte tot 2,0 m, 30 cm.
Grond verwerken in groenvak, breder dan 2,0 m, 30 cm.
Grond verwerken in groenvak, breedte tot 2,0 m, 60 cm.
Grond verwerken in groenvak, breder dan 2,0 m, 60 cm.
Grond verwerken in groenvak, aanvulling plantvak.
Verdichten grond, differentiatie: t/m 50 m2.

Grondwerk aan of voor groenvak - > 25 m3

Grond ontgraven uit groenvak, afgraven overhoogte.
Grond ontgraven uit groenvak, breedte tot 2,0 m.

Grond ontgraven uit groenvak, breder dan 2,0 m.
Leveren grond.

Grond verwerken in groenvak, breedte tot 2,0 m, 30 cm.
Grond verwerken in groenvak, breder dan 2,0 m, 30 cm.
Grond verwerken in groenvak, breedte tot 2,0 m, 60 cm.
Grond verwerken in groenvak, breder dan 2,0 m, 60 cm.
Grond verwerken in groenvak, aanvulling plantvak.
Verdichten grond, differentiatie: > 50,01 m2.

Grondwerk aan of voor boomvak - t/m 25 m3

Grond ontgraven uit boomvak, zand.
Grond ontgraven uit boomvak, grond.
Grond verwerken in boomvak, drainzand.
Grond verwerken in boomvak, verharding.
Grond verwerken in boomvak, groenvak.
Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen.

Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, met drainzand.

Verdichten bomenzand.
Verdichten bomengrond, differentiatie: t/m 35 m2.

Grondwerk aan of voor boomvak - > 25 m3

Grond ontgraven uit boomvak, zand.
Grond ontgraven uit boomvak, grond.
Grond verwerken in boomvak, drainzand.
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30,00
60,00
80,00

50,00
40,00
60,00
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40,00
40,00
160,00
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353540 |Grond verwerken in boomvak, verharding. m3 32,00F
353550 |Grond verwerken in boomvak, groenvak. m3 32,00F
353560 |Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 160,00F
353570 |Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, met drainzand. m3 160,00F
353580 |Verdichten bomenzand. m3 32,00F
353590 |Verdichten bomengrond, differentiatie: > 35,01 m2. m2 60,00F
3536 Leveren grond / plantgat verbeteringen

353610 |Leveren grond, drainzand. m3 32,00F
353620 |Leveren grond, bomenzand 'grof'. m3 32,00F
353630 |Leveren grond, bomengrond 'verrijkt'. m3 60,00F
353640 |Leveren grond, bomengrond (6 - 9 %). m3 60,00F
353650 |Leveren grond, bomenstructuur 16-32. m3 40,00F
353660 |Leveren grond, schimmeldominante humuscompost. m3 10,00F
353670 |Leveren grond, Vivimus Universeel. m3 10,00F
353690 |Aanbrengen wortelscherm, in boomplantgat. m 200,00F
3537 Grondwerk aan grondverbetering plantsoen

353710 |Grondstructuurverbeteren terrein, 3,0 m3. are 13,00F
353720 |Grondstructuurverbeteren terrein, 5,0 m3. are 13,00F
353730 |Leveren grond, biologische champost. m3 40,00F
353740 |Leveren grond, biologische compost. m3 40,00F
353750 |Leveren grond, geénte grond. m3 12,00F
353780 |Aanbrengen wortelscherm, in plantsoenvak. m 400,00F
3539 Vervoeren van grond en zand

353910 |Grond vervoeren, binnen het werk, zand, t/m 25 m3. m3 60,00F
353920 |Grond vervoeren, binnen het werk, grond, t/m 25 m3. m3 60,00F
353930 |Grond vervoeren, binnen het werk, zand, > 25,01 m3 m3 100,00F
353940 |Grond vervoeren, binnen het werk, grond, > 25,01 m3 m3 100,00F
353950 |Grond vervoeren, binnen de gemeente, zand. m3 30,00F
353960 |Grond vervoeren, binnen de gemeente, grond. m3 30,00F
353970 |Grond vervoeren, buiten de gemeente, zand / grond. m3 80,00F
353980 |Uitvoering milieukundig bodemonderzoek V<100 m3. st 2,00F
354 Grondwerk overig en grondbewerkingen

3541 Grondwerk aan of voor kabels en leidingen

354110 [Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 50,00F
354120 |Graven proefsleuf in bestaande verharding. m 60,00F
354130 |Graven proefsleuf in bestaande groenvak. m 60,00F
3542 Grondwerk aan graskanten en bermen

354210 |Afsteken overgroeide kanten; elementenverharding. m 50,00F
354220 |Afsteken overgroeide kanten; asfalt langs wegen. m 50,00F
354230 |Afsteken overgroeide kanten; asfalt langs paden. m 80,00F
354240 |Verlagen bermen. m2 120,00F
354250 |Aanvullen bermen. m2 120,00F
354260 |Zaaien ten behoeve van herstel grasmat van bermen. m2 240,00F
3543 Grondwerk voor aanbrengen bollen

354310 |Grond ontgraven uit groenvak voor bollen. m3 80,00F
354320 |Grond verwerken in groenvak, na strooien bollen. m3 80,00F
3544 Grond bewerken - t/m 10 are

354410 |Frezen, diepte 0,10 m. are 50,00F
354420 |Frezen, diepte 0,25 m. are 36,00F
354430 |Egaliseren. are 20,00F
354440 |Spitten of ploegen, diepte 0,40 m. are 36,00F
354450 |Diepspitten, diepte 0,80 m. are 36,00F
354460 |Egaliseren, na spitten. are 72,00F
354480 |Verdichten grond. m2 1.800,00F
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3545 Grond bewerken - > 10 are

354510 |Frezen, diepte 0,10 m. are 100,00F
354520 |Frezen, diepte 0,25 m. are 80,00F
354530 |Egaliseren. are 36,00F
354540 |Spitten of ploegen, diepte 0,40 m. are 100,00F
354550 |Diepspitten, diepte 0,80 m. are 100,00F
354560 |Egaliseren, na spitten. are 200,00F
354580 |Verdichten grond. m2 3.000,00F
355 Aanbrengen sierplantsoen en bomen

3550 Voorbereiding aan plantwerk

355010 |In ontvangst nemen beplanting, bomen. st 30,00F
355020 |In ontvangst nemen beplanting, plantsoen. st 10.000,00F
355030 |In ontvangst nemen beplanting, vaste planten. st 720,00F
355050 |Opnemen beplanting in bestaand vak, voor herplant. st 120,00F
355060 |Maken werkruimte voor planten bomen, bestaand vak. st 20,00F
355070 |Maken werkruimte voor boomvak, jong plantsoen. st 20,00F

3551 Aanbrengen van bomen en plantsoen, voorbereiding

355170 |Maken plantgat, t/m 5 st. st 32,00F
355180 |Maken plantgat, > 5 st. st 50,00F
355190 |Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 12,00F

3552 Aanbrengen van bomen, planten - t/m 5 st

355210 |Planten bomen, met kluit maat 16-18. st 6,00F
355220 |Planten bomen, met kluit maat 18-20. st 10,00F
355230 |Planten bomen, met kluit maat 20-25. st 4,00F
355240 |Planten bomen, zonder kluit maat 16-18. st 5,00F
355250 |Planten bomen, zonder kluit maat 18-20. st 5,00F
355260 |Aanbrengen boompalen en boombanden. st 32,00F
355270 |Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 24,00F
355280 |Aanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom. st 10,00F
355290 |Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 32,00F

3553 Aanbrengen van bomen, planten - > 5 st

355310 |Planten bomen, met kluit maat 16-18. st 10,00F
355320 |Planten bomen, met kluit maat 18-20. st 16,00F
355330 |Planten bomen, met kluit maat 20-25. st 10,00F
355340 |Planten bomen, zonder kluit maat 16-18. st 6,00F
355350 |Planten bomen, zonder kluit maat 18-20. st 8,00F
355360 |Aanbrengen boompalen en boombanden. st 50,00F
355370 |Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 50,00F
355380 |Aanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom. st 16,00F
355390 |Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 50,00F

3554 Nazorg aan bomen

355400 |Water geven bomen, in verharding. st 60,00F
355410 |Water geven bomen, in groenvakken. st 60,00F
355420 |Aanbrengen watergeefzak t.b.v. watergeven. st 30,00F
355430 |Aanbrengen voorziening watergift bomen, grondwal. st 50,00F
355440 |(Inboeten bomen, in verharding. st 5,00F
355450 |Inboeten bomen, in groenvak. st 15,00F
355460 |Inboeten bomen, in grasveld. st 15,00F
355470 |Vervangen voorziening watergift bomen, gietrand. st 30,00F
355480 |Vervangen bovengrondse boomverankering. st 50,00F
355490 |Vervangen bovengrondse verankering, boombanden. st 30,00F

3555 Aanbrengen plantsoen, planten - t/m 25 st

355510 |Planten van sierplantsoen, =< 80-100, wortelgoed. st 80,00F
355520 |Planten van sierplantsoen, > 80-100, wortelgoed. st 40,00F
355530 |Planten van sierplantsoen, =< 80-100, kluitgoed. st 40,00F
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355540
355550
355560
355580
355590

3556

355610
355620
355630
355640
355650
355660
355680
355690

3557

355710
355720
355730
355740
355750
355760
355790

3558

355810
355820

3559

355900
355910
355920
355930
355940
355950
355960
355970
355980
355990

357

3571

357110
357120
357130
357140
357150
357160
357170
357180
357190

3572

357210
357220
357230
357240
357250
357260
357270
357280

Planten van sierplantsoen, > 80-100, kluitgoed.
Planten van sierplantsoen, =< C 1,5, container.
Planten van sierplantsoen, > C 1,5, container.
Planten van bosplantsoen, maat =< 80-100.
Planten van bosplantsoen, maat > 80-100.

Aanbrengen plantsoen, planten - > 25 st

Planten van sierplantsoen, =< 80-100, wortelgoed.
Planten van sierplantsoen, > 80-100, wortelgoed.
Planten van sierplantsoen, =< 80-100, kluitgoed.
Planten van sierplantsoen, > 80-100, kluitgoed.
Planten van sierplantsoen, =< C 1,5, container.
Planten van sierplantsoen, > C 1,5, container.
Planten van bosplantsoen, maat =< 80-100.
Planten van bosplantsoen, maat > 80-100.

Aanbrengen haagplantsoen

Maken plantsleuf.

Planten van haagplantsoen, 1 rij, maat =< 100-125.
Planten van haagplantsoen, 1 rij, maat > 100-125.
Planten van haagplantsoen, 2 rijen, maat =< 100-125.
Planten van haagplantsoen, 2 rijen, maat > 100-125.

Planten van haagplantsoen, blokhaag, maat =< 100-125.

Knippen van (blok)hagen, na aanplant.

Aanbrengen kruidachtige gewassen

Planten van kruidachtige gewassen, maat P9.
Planten van kruidachtige gewassen, maat > P9.

Afwerken groenvakken na aanplant en nazorg

Cultivateren.

Verwijderen puin en stenen.

Snoeien sierplantsoen, jong plantsoen.

Leveren en plaatsen paal en plank.

Leveren en plaatsen paal en draad.

Aanbrengen bovengrondse steunpaal bij spillen / veren.
Aanbrengen anti-(maai)schade palen.

Inboeten beplanting (nazorg), sierplantsoen.

Inboeten beplanting (nazorg), haagplantsoen.

Inboeten beplanting (nazorg), bosplantsoen.

Aanbrengen en werk aan grasvlakken

Inzaaien gazon en bermen - t/m 5 are

Egaliseren voor inzaaien.

Zaaien gazon / grasveld, vlak.

Zaaien gazon / grasveld, talud.

Zaaien gras-kruidenmengsel, viak.
Zaaien gras-kruidenmengsel, talud.
Zaaien bermen / grasland, vlak.

Zaaien bermen / grasland, talud.
Aanbrengen graszoden, blokzoden, viak.
Aanbrengen graszoden, blokzoden, talud.

Inzaaien gazon en bermen - > 5 are

Egaliseren voor inzaaien.

Zaaien gazon / grasveld, vlak.

Zaaien gazon / grasveld, talud.

Zaaien gras-kruidenmengsel, vlak.
Zaaien gras-kruidenmengsel, talud.
Zaaien bermen / grasland, vlak.

Zaaien bermen / grasland, talud.
Aanbrengen graszoden, blokzoden, viak.
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Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water; perceel 3

RAW0253-156480 DEFINITIEF - bestek 2025-13 - datum 08-12-2025

BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO

357290 |Aanbrengen graszoden, blokzoden, talud. m2 60,00F

3573 Afwerken grasveld en nazorg

357310 |Rollen grasveld, na zaaien en/of voor maaibeurt. are 60,00F
357320 |Verwijderen puin en stenen. are 60,00F
357330 |Maaien grasveld, 1e en 2de maaibeurt. are 120,00F
357340 |Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 120,00F
357350 |Onkruidbestrijding en maken graskant boomspiegels. st 50,00F
357360 |Afsteken/afsnijden van graskanten, nieuwe beplanting. m 350,00F

3574 Herstel gazons, grasveld en trapvelden

357410 |Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. grasveld. m2 160,00F
357420 |Slepen grasveld. are 20,00F
357430 |Dressen grasveld. are 20,00F
357440 |Doorzaaien grasveld. are 20,00F
357450 |Plaatselijk herstel grasmat. m2 160,00F
359 Overige werkzaamheden

3591 Afvoer- en acceptatiekosten

359110 |Afvoer- en acceptatiekosten groenafval. ton 160,00F
359120 |Afvoer- en acceptatiekosten steen- en betonachtig. ton 16,00F
359130 |Afvoer- en acceptatiekosten bouw- en sloopafval. ton 15,00F
39 Overige werkzaamheden

390 Algemeen en administratief

3901 Opstellen deelopdracht

390110 |Opstellen van een deelopdracht, tot € 5.000. keer 8,00F
390120 |Opstellen van een deelopdracht, tot € 10.000. keer 8,00F
390130 |Opstellen van een deelopdracht, tot € 20.000. keer 4,00F

3902 Opstellen en aanleveren revisie-/ mutatiegegevens

390210 |Aanleveren mutatiegegevens, eenvoudig, tot € 10.000. keer 10,00F
390220 |Aanleveren mutatiegegevens, eenvoudig, tot € 40.000. keer 10,00F
390230 |Aanleveren mutatiegegevens, eenvoudig, tot € 100.000. keer 4,00F
390250 |Aanleveren van revisiegegevens, tot € 40.000. keer 6,00F
390260 |Aanleveren van revisiegegevens, tot € 100.000. keer 4,00F
390270 |Aanleveren van revisiegegevens, tot € 250.000. keer 2,00F

3903 Aanleveren van twee wekelijks verslag en rapportages

390310 |Aanleveren van weekverslag gemeente Lansingerland. keer 52,00
390320 |Aanleveren van rapportages gemeente Lansingerland. week 104,00

mm

3904 Doen van meldingen

390410 |Registratie alle graafwerkzaamheden op Moor. keer 1.000,00F

3905 Afhandelen van meldingen van bewoners

390510 |Afhandelen van meldingen, binnen 1 werkdag. st 100,00F
390520 |Afhandelen van meldingen, binnen 5 werkdagen. st 150,00F
391 Flora en Fauna + Kleurkeur

3911 Flora en Fauna, plan van aanpak

391110 |Flora en Fauna, plan van aanpak, opstellen. st 1,00F
391120 |Flora en Fauna, plan van aanpak, actualiseren. st 7,00F
391140 |Flora en Fauna, plan van aanpak, tot € 40.000. st 4,00F
391150 |Flora en Fauna, plan van aanpak, tot € 250.000. st 4,00F
391170 |Gedragscode, locatiebezoek voorafgaand aan maaiwerk. are 20.000,00F
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3917

391710
391720
391730
391740
391750
391760
391770
391780

392

3921

392110
392120
392140
392150
392160
392170

3924

392410
392420
392430
392440
392450
392460
392480
392490

394

3942

394210
394220
394230

3943

394310
394320
394330
394340
394350
394360
394370
394380
394390

395

3951

395110
395140

3952

395200
395210
395220
395230
395240
395250
395260

KleurKeur, beheerplan

Kleurkeur, beheerplan Groen, opstellen.
Kleurkeur, beheerplan Blauw, opstellen.
Kleurkeur, beheerplan Groen, actualiseren.
Kleurkeur, beheerplan Blauw, actualiseren.
Kleurkeur Groen - uitvoering van maatregelen.
Kleurkeur Blauw - uitvoering van maatregelen.
Uitvoering van monitoring t.b.v. Kleurkeur Groen.
Uitvoering van monitoring t.b.v. Kleurkeur Blauw.

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen, plan van aanpak

Verkeersmaatregelen, plan van aanpak, opstellen.
Verkeersmaatregelen, plan van aanpak, actualiseren.
Verkeersmaatregelen, plan van aanpak, tot € 40.000.
Verkeersmaatregelen, plan van aanpak, tot € 250.000.
Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregelen.
Registratie wegafsluitingen en omleidingen op Melvin.

Toepassen verkeersmaatregelen

Toepassen afzetting op voetpaden, fig 1104.
Toepassen afzetting op voetpaden, fig 1124.
Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1204 / 1205.
Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1206.
Toepassen afzetting kruispunten en rotondes, fig 1231.
Toepassen afzetting nabij kruispunten, fig 1233 / 1234.
Toepassen actiewagen.

Inzetten van verkeersregelaar met landelijke aanstelling.

Beschermingsmaatregelen

Toepassen van tijdelijke afrasteringen

Aanbrengen tijdelijke afrastering, bouwhek hoog.
In stand houden tijdelijke afrastering, bouwhek hoog.
Verwijderen tijdelijke afrastering, bouwhek hoog.

Toepassen van beschermingsmaatregelen

Aanbrengen rijplatenbaan, kunststof dik 15 mm.

In stand houden rijplatenbaan, kunststof dik 15 mm.
Verwijderen rijplatenbaan, kunststof dik 15 mm.
Aanbrengen rijplatenbaan, kunststof dik 20 mm.

In stand houden rijplatenbaan, kunststof dik 20 mm.
Verwijderen rijplatenbaan, kunststof dik 20 mm.
Aanbrengen rijplatenbaan, staal dik 14 mm.

In stand houden rijplatenbaan, staal dik 14 mm.
Verwijderen rijplatenbaan, staal dik 14 mm.

Inzetten van werknemers en materieel

Inzetten van werknemers

Inzetten van werknemer, hovenier.
Inzetten van werknemers, snoeiploeg.

Inzetten van _materieel

Inzetten van borstelmachine.

Inzetten van tractor met waterwagen / watertank.
Inzetten van hydraulische graafmachine, midikraan.
Inzetten van hydraulische graafmachine, bandenkraan.
Inzetten van vrachtauto, laadvermogen 7,5 ton.
Inzetten van vrachtauto, laadvermogen 12 ton.

Inzetten van tractor met kiepaanhanger, capaciteit 12 m3.
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395270
395280

3953
395310
395320
395330
3954
395410
395430
395440
399
3990

399010
399020

3991
399110

399120
399180

Inzetten van mobiele versnipperaar.
Inzetten van veeg-zuigcombinatie, capaciteit 4 m3.

Inzetten van materieel - grondbewerking

Inzetten van tractor met spitmachine.
Inzetten van tractor met grondfrees.
Inzetten tractor. met rotoreg.

Inzetten van materieel - water

Inzetten van maaiboot.

Inzetten van tractor, arm + kroosbak.
Kwalitatieve inspanningen
Meerwaarde Plan

Kwalitatieve inspanningen, eerste kalenderjaar.
Kwalitatieve inspanningen, volgend kalenderjaar.

Kwaliteitsborging cyclisch onderhoud kwaliteitsniveau

Kwaliteitsborging, eerste kalenderjaar.
Kwaliteitsborging, volgend kalenderjaar.
Uitvoeren inspectie openbare ruimte, einde contract.

SUBTOTAAL

Inzetten van hydraulische graafmachine, arm + kroosbak.
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HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

9

91

919990

92

929990

93

939990

94

949990

96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Korting

Korting
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.
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