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1
*0 CYCLISCH ONDERHOUD - op kwaliteitsniveau 1
Uitvoering van alle weekposten istart werk in april 2026
*1 CYCLISCH ONDERHOUD - op frequentie |
*11 PLANTSOEN en BOMEN H
*111 Bosplantsoen s
*11110 Uitmaaien rand beplantingsvak, struweel locatie op aanwijzing van directie 1 of
*11120 Snoeien rand beplantingsvak, struweel en struiken extensief locatie op aanwijzing van directie 1
*11130 Uitmaaien rand beplantingsvak, bosplantsoen locatie op aanwijzing van directie ' of
*11140 Snoeien rand beplantingsvak, bosplantsoen locatie op aanwijzing van directie 1
*11150 Uitmaaien beplanting, bosplantsoen, gesnoeid locatie op aanwijzing van directie 1
*11160 Opschonen bosplantsoen van ongewenste begroeiing locatie op aanwijzing van direct;e i
*112 Snoeien van bosplantsoen | start werk in april 2026
*11210 Terugzetten bosplantsoen - bos-opstand |
*11220 Terugzetten bosplantsoen - bos '
*11230 Terugzetten bosplantsoen - bomen-opstand 1
*11240 Terugzetten bosplantsoen - hakhout-opstand 1
*11260 Terugzetten bosplantsoen - struweel en struiken extensief :
*11270 Terugzetten hakhout !
*11280 Terugzetten bosplantsoen; afscheidingsgroen I
*11290 Verwijderen zwerfafval tijdens snoeiwerk bosplantsoen H
*113 Snoeien van sierplantsoen s
*11310 Terugzetten heesters; afscheidingsgroen ]
*11320 Snoeien heesters 0,1-0,5m (snoei als vlak) 1
*11330 Snoeien heesters 0,5-1,0m (polvormige snoei) .
*11340 Snoeien heesters 1,0-3,0m (polvormige snoei) 1
*11350 Snoeien heesters 0,5-1,0m (snoei als vlak) 1
*11360 Snoeien heesters 1,0-3,0m (snoei als vlak) H
*11370 Snoeien sierplantsoen, verkeershoeken H
*11380 Snoeien solitaire heester (vormsnoei) 1
*11390 Snoeien solitaire heester (terugzetten) i
*114 Snoeien van vaste planten en klimplanten |
*11410 Snoeien kruidachtige; voorjaar 1
*11430 Maaien vaste planten (mulchen) 0
*11440 Snoeien vaste planten en siergras (afknippen) J
*11460 Knippen van haagvorm, klimplanten geluidscherm 1 -
1 Start werk in april 2026
*115 Onkruidbestrijding plantsoen s
*11510 Onkruidbestrijding bosplantsoen - struiken extensief 1
*11520 Onkruidbestrijding bosplantsoen - jong + kruidengroei H
*11530 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sedumvegetatie .
*11540 Onkruidvrij maken beplanting, buiten beschouwing
*11550 Onkruidvrij maken beplanting, kaal / leeg plantvak locatie en aantal beurten op aanwijzing van directie
*11560 Onkruidvrij maken beplanting, nulbeurt. locatie op aanwijzing van directie '
*118 Bomen !
*11810 Verwijderen stamopschot, bomen in verharding / gras 1
*11820 Verwijderen stamopschot, bomen in beplanting H
*11830 Verwijderen wortelopschot, bomen in verharding / gras H
*11840 Verwijderen wortelopschot, bomen in beplanting I
1
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1
*12 GRAS INTENSIEF 1
*121 Maaien van bollenloof ' start werk in april 2026
*12110 Maaien loof van bolgewassen; vroegbloeiers !
*12120 Maaien loof van bolgewassen; laatbloeiers 1
*12130 Maaien loof van bolgewassen; zomerbloeiers H
*122 Gazon en grasveld B
*12210 Slepen gazon en grasveld locatie op aanwijzing van directie 1
*12220 Maaien grasveld, vlak; op frequentie i
*12230 Maaien grasveld, talud; op frequentie [
*12240 Maaien grasveld, meterstrook; op frequentie |
*12260 Maaien gras intensief, nulbeurt locatie op aanwijzing van directie 1
*12270 Verwerken maaisel gras intensief, nulbeurt / op aanwijs locatie op aanwijzing van directie .
*124 Graskanten B
*12410 Afsteken/afsnijden van graskanten, sierplantsoen |
*12420 Afsteken/afsnijden van graskanten, elementverharding |
*12430 Afsteken/afsnijden graskanten, halfverharding met band '
*12440 Verwijderen overgroei graskanten, halfverharding 1 -
*12450 Afsteken/afsnijden van graskanten, gesloten verharding 1
*12460 Verwijderen overgroei graskanten, gesloten verharding locatie op aanwijzing van directie "
1
*13 GRAS EXTENSIEF |
*130 Graskanten 1 Start werk in april 2026
*13610 Afsteken/afsnijden van graskanten, sierplantsoen s
*13620 Afsteken/afsnijden van graskanten, elementverharding |
*13630 Afsteken/afsnijden graskanten, halfverharding met band 1
*13640 Verwijderen overgroei graskanten, halfverharding . H
*13650 Afsteken/afsnijden van graskanten, gesloten verharding 1
*13660 Verwijderen overgroei graskanten, gesloten verharding |__|locatie op aanwijzing van directie | I I I | I | I | |
* aaien bloemrijk gras; ruigte - najaar 1x .
*13120 Verwerken maaisel; ruigte - najaar, 1x 1
*13130 Maaien bloemrijk gras; ruigte - zomer, 1x |
*13140 Verwerken maaisel; ruigte - zomer, 1x s
*13160 Maaien bloemrijk gras; ruigte - jaarlijks 50% 1 of of
*13170 Maaien bloemrijk gras; ruigte - jaarlijks 33% 1 of of
*13180 Verwerken maaisel; ruigte - jaarlijks 50% / 33% : of of
*13190 Maaien / verwijderen houtige gewas in ruigte I | I || | 1 I || | I g g | I ||
*Egoo maaien z:oemrijt gras:ang 2x- 3x (mlaii;n + afruimen) 0 Ly L
* aaien bloemrijk grasland - vroeg, vlak 2x H
*13210 Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - vroeg, vlak 2x s
*13220 Maaien bloemrijk grasland - vroeg, talud 2x 1
*13230 Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - vroeg, talud 2x H
*13240 Maaien bloemrijk grasland - standaard, vlak 2x. .
*13250 Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - standaard, vlak 2x 1
*13260 Maaien bloemrijk grasland - standaard, talud 2x | start werk in april 2026
*13270 Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - standaard, talud 2x '
*13280 Maaien bloemrijk grasland - intensief, vlak 3x !
*13290 Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - intensief, vlak 3x |
*133 Maaien bloemrijk grasland 2x - 3x, en ecomaaier U/
*13300 Maaien bloemrijk grasland - intensief, talud 3x .
*13310 Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - intensief, talud 3x I
*13320 Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, vlak 2x 1
*13330 Verwerken maaisel; bloemrijk gras, direct afvoeren, vlak 2x .
*13340 Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, talud 2x. 1
*13350 Verwerken maaisel; bloemrijk gras, direct afvoeren, talud 2x. 1
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1

*13360 Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, viak 3x. 1

*13370 Verwerken maaisel; bloemrijk gras, direct afvoeren, vlak 3x. ' start werk in april 2026

*13380 Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, talud 3x. T T T 1T

*13390 Verwerken maaisel; bloemrijk gras, direct afvoeren, talud 3x. |

*134 Maaien bermstrook langs verharding

*13400 Maaien bloemrijk grasland - ecomaaier, bermstrook 3x '

*13410 Verwerken maaisel; bloemrijk, direct afvoeren, bermstrook 3x. ]

*13420 Maaien ruw grasland - ecomaaier, bermstrook 4x. 1

*13430 Verwerken maaisel; ruw gras, direct afvoeren, bermstrook 4x. '

*13440 Maaien ruw grasland - maaien+afzuigen, bermstrook 3x 1

*13450 Verwerken maaisel; ruw grasland - afzuigen bermstrook 3x 1

*13460 Maaien ruw grasland - maaien+afzuigen, bermstrook 4x .

*13470 Verwerken maaisel; ruw grasland - afzuigen bermstrook 4x B

*135 Maaien ruw grasland, maaien en afvoeren

*13500 Maaien ruw grasland; maaien en afruimen, vlak 4x H

*13510 Verwerken maaisel; ruw grasland - afruimen, vlak 4x '

*13520 Maaien ruw grasland; maaien en afruimen, talud 4x 1

*13530 Verwerken maaisel; ruw grasland - afruimen, talud 4x 1

*13540 Maaien ruw grasland - ecomaaier, afvoeren, 4x '

*13550 Verwerken maaisel; ruw grasland, direct afvoeren, 4x. !

*13560 Maaien ruw grasland - maaien+afzuigen, afvoeren 4x ]

*13570 Verwerken maaisel; ruw grasland - afzuigen, afvoeren 4x H

*13580 Maaien ruw grasland - maaien+afzuigen, afvoeren 3x s

*13590 Verwerken maaisel; ruw grasland - afzuigen, afvoeren 3x |

*136 Maaien ruw grasland, maaien en laten liggen + greppel

*13600 Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, vlak 4x .

*13610 Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, talud 4x 1

*13620 Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, vlak 3x 1

*13630 Maaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, talud 3x .

*13640 Maaien ruw grasland, laten liggen, vlak 4x )

*13650 Maaien ruw grasland, laten liggen, talud 4x 1

*13660 Maaien ruw grasland, laten liggen, vlak 3x |

*13670 Maaien ruw grasland, laten liggen, talud 3x s

*13680 Uitmaaien greppel-droog, 2x 1

*13690 Verwerken maaisel greppel-droog, 2x | | I || |

*137 Maaien oever droog UV VTN DT

*13700 Maaien oevertype droog midden, jaarlijks 100% .

*13710 Maaien oevertype droog midden, gefaseerd 50% / 33% 1

*13720 Verwerken maaisel; oevertype droog midden .

*13730 Maaien oevertype droog hoog, jaarlijks 100% s

*13740 Maaien oevertype droog hoog, gefaseerd 50% / 33% 1

*13750 Verwerken maaisel; oevertype droog hoog H

*13760 Maaien oevertype droog riet, jaarlijks 100% '

*13770 Maaien oevertype droog riet, gef: d 50% / 33% 1

*13780 Maaien oevertype droog riet, gefaseerd 25% / 20% 1

*13790 Verwerken maaisel; oevertype droog riet .

*138 Maaien oever droog en rietland

*13800 Maaien oevertype droog intensief, jaarlijks 2x maaien 1

*13810 Verwerken maaisel; oevertype droog intensief, 2x maaien \start werk in april 2026

*13820 Maaien oevertype droog intensief, jaarlijks 3x maaien H

*13830 Verwerken maaisel; oevertype droog intensief, 3x maaien I

*13840 Maaien rietvegetatie; rietland - gefaseerd 50% / 33% 1

*13850 Maaien rietvegetatie; rietland - gefaseerd 25% / 20% .

*13860 Verwerken maaisel; rietland !

*13870 Verwijderen houtige gewas in grasland en oevers 1

*13880 Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, tot 3,5m op aanwijzing van directie .

*13890 Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, tot 7,0m op aanwijzing van directie L
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1
*14 VERHARDING en SPEELPLAATSEN en OMGEVING 1
*143 Onkruidbestrijding verharding :
*14310 Onkruidvrij maken klinkers, buiten beschouwing
*14320 Onkruidvrij maken tegels, buiten beschouwing
*14340 Onkruidvrij maken klinkers, nulbeurt. locatie op aanwijzing van directie H
*14350 Onkruidvrij maken tegels, nulbeurt. locatie op aanwijzing van directie B
*14360 Verwijderen veegvuil en natuurlijk afval, op aanwijs locatie op aanwijzing van directie 1
*144 Onderhoud schanskorven 1
*14410 Onkruidvrij maken schanskorven . -
*145 Onkruidbestrijding speelondergronden I'start werk in april 2026
*14510 Onkruidvrij maken speelondergrond, los 1
*14520 Onkruidvrij maken speelondergrond, halfvast .
*14530 Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbertegels B
*14540 Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbervioer |
*14550 Onkruidvrij maken speelondergrond, tegelomranding |
*148 Nieuwjaarsronde '
*14810 Verwijderen afval na Nieuwjaar. 1 ] [ ]
1 Schouw Schieland = winter voor ca. 15 oktober
*17 WATER en OEVERVEGETATIE B Schouw Delfland = zomer voor ca. 16 juli Schouw Delfland = winter voor ca. 17 oktober / 1 november
171 Waterbreedte insteek tot 6 m beheergebied HHSK
*17110 Uitmaaien watergang; 70->90% water <6m, werk 0<3m 1
*17120 Uitmaaien watergang; 50->80% water <6m, werk 0<3m T T T T 111 )
*17130 Uitmaaien watergang; watergang intensief, werk 0<3m op aanwijzing van directie s
*17140 Uitmaaien watergang; 20->60% water <6m, werk 0<3m 1
*17150 Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m 1
*17160 Uitmaaien watergang; 70->90% water <6m, werk >3m. .
*17170 Uitmaaien watergang; 50->80% water <6m, werk >3m. 1
*17180 Uitmaaien watergang; 20->60% water <6m, werk >3m. |
*17190 Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk >3m. N
*172 Waterbreedte insteek 6 m of meer beheergebied HHSK
*17210 Uitmaaien watergang; 70->90% water >6m, werk 0<3m. 1
*17220 Uitmaaien watergang; 50->80% water >6m, werk 0<3m. H
*17230 Uitmaaien watergang; 20->60% water >6m., werk 0<3m. H
*17250 Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk 0<3m. 1
*17260 Uitmaaien watergang; 70->90% water >6m, werk >3m. 1
*17270 Uitmaaien watergang; 50->80% water >6m, werk >3m. :
*17280 Uitmaaien watergang; 20->60% water >6m, werk >3m. 1
*17290 Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk >3m. ]
*173 Waterbreedte insteek tot 6 m beheergebied HHD
*17300 Uitmaaien watergang; water <6m wb<3m; zomerschouw op aanwijzing van directie '
*17310 Uitmaaien watergang; water <6m wb<3m; lichtblauw [ 1
*17320 Uitmaaien watergang; water <6m wb<3m; lichtgeel [T T T 1T 11 H
*17340 Uitmaaien watergang; watergang intensief, werk 0<3m op aanwijzing van directie .
*17350 Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m 1
*17360 Uitmaaien watergang; water <6m wb>3m; lichtblauw 1
*17370 Uitmaaien watergang; water <6m wb>3m; lichtgeel '
*17380 Uitmaaien watergang; water <6m wb>3m; lichtgroen !
*17390 Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk >3m 1
*174 Waterbreedte insteek 6 m of meer beheergebied HHD H
*17410 Uitmaaien watergang; water >6m wb<3m; lichtblauw H
*17420 Uitmaaien watergang; water >6m wb<3m; lichtgeel I
*17430 Uitmaaien watergang; water >6m wb<3m; lichtgroen 1
*17450 Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m .
*17460 Uitmaaien watergang; water >6m wb>3m; lichtblauw 1
*17470 Uitmaaien watergang; water >6m wb>3m; lichtgeel 1
*17480 Uitmaaien watergang; water >6m wb>3m; lichtgroen .
*17490 Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk >3m L
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I

*175 Wateroppervlak - stroombaan U/ 0

*17510 Uitmaaien nat profiel van waterpartij, stroombaan, HHSK '

*17520 Uitmaaien nat profiel van waterpartij, stroombaan, HHD !

*17530 Verwerken maaisel; waterpartij, stroombaan 1

*17540 Uitmaaien nat profiel van waterpartij, HHSK op aanwijzing van directie H

*17550 Uitmaaien nat profiel van waterpartij, HHD op aanwijzing van directie B

*17560 Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij I

*176 Overig werk water en moerasvegetatie U0 T

*17610 Verwijderen drijflaag wateroppervlak, krozen op aanwijzing van directie '

*17620 Verwijderen drijflaag wateroppervlak, algen op aanwijzing van directie 1

*17630 Verwijderen blad en vuil uit watergang op aanwijzing van directie 1

*17640 Verwijderen blad en vuil uit watergang; kopeinden op aanwijzing van directie .

*17650 Uitmaaien watergang; greppel-nat \ start werk in april 2026

*17660 Verwerken maaisel; greppel-nat 1

*17670 Maaien en afruimen, moerasvegetatie, 50% / 33% H

*17680 Maaien en afruimen, moerasvegetatie, 25% / 20% '

*17690 Uitkrabben en afruimen moerasvegetatie 1

177 Maaien natuurvriendelijke oevers

*17700 Uitmaaien oevertype Nat Laag, jaarlijks 100% '

*17710 Uitmaaien oevertype Nat Laag, gefaseerd 50% / 33% !

*17720 Uitmaaien oevertype Nat Midden, jaarlijks 100% I

*17730 Uitmaaien oevertype Nat Midden, gef d 50% / 33% H

*17740 Uitmaaien oevertype Nat Hoog, jaarlijks 100% s

*17750 Uitmaaien oevertype Nat Hoog, gef: d 50% / 33% |

*17760 Uitmaaien oevertype Nat Hoog, gefaseerd 25% / 20% 1

*17770 Uitmaaien oevertype Riet, jaarlijks 100% .

*17780 Uitmaaien oevertype Riet, gefaseerd 50% / 33% 1

*17790 Uitmaaien oevertype Riet, gefaseerd 25% / 20%

*178 Maaien natuurlijke oever; aangepast maaibeheer

*17800 Uitmaaien oevertype Intensief, 3x maaien

*17810 Uitmaaien oevertype Intensief, 2x maaien T T T 11

*17820 Uitmaaien oevertype Kunstwerk, jaarlijks 100% | Start werk in april 2026

*17830 Uitmaaien oevertype Oeverrol en Aquaflora-mat (75%) s

*17840 Controleren van en onderhoud vegetatie op floatlands 1

*17850 Maaien en afruimen van de vegetatie op floatlands. 1

*17860 Onderhoud oevertype Schanskorf .

*17870 Uitkrabben en afruimen oevertype Nat Hoog !

*17880 Uitkrabben en afruimen oevertype Riet. 1

*179 Afvoer- en acceptatiekosten .

*17910 Verwerken maaisel van ontvangstplicht, van HHSK s

*17920 Verwerken maaisel van ontvangstplicht, van HHD |

*17930 Verwerken maaisel; oevertype Nat Laag en/of Midden H

*17940 Verwerken maaisel; oevertype Nat Hoog .

*17950 Verwerken maaisel; oevertype Riet en Kunstwerk 1

*17960 Verwerken maaisel; oevertype Intensief 1




