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Nota van Inlichtingen 1: Rijksmuseum Twenthe – Onderhoud Technische Installaties 

Bijlage 5 Prijzenblad 

Nr. Vraag Antwoord 
1 In het Prijzenblad zien wij twee tabbladen met per locatie van het Rijksmuseum Twente de 

aanwezige filtertypes. Moeten de filters die jaarlijks worden vervangen exact voldoen aan 
dezelfde specificaties en kwaliteitseisen als de huidige filters, of is het toegestaan om 
standaardfilters toe te passen? 
 
De aanleiding voor deze vraag is dat in de SRMT-lijst veel ES-filters (energiezuinige 
varianten) voorkomen. Graag ontvangen wij hierover duidelijkheid. 
 

Deze filters moeten inderdaad jaarlijks vervangen worden. 
Er kan niet afgeweken van de specificatie van de filters een 
andere leverancier is wel toegestaan. 

2 In de offerteaanvraag wordt het noodstroomaggregaat aangeduid als Abato WGF S50. Op 
basis van deze omschrijving kunnen wij het exacte type en bijbehorende technische 
specificaties niet verifiëren. Kunt u bevestigen welk specifiek type en welke capaciteit 
deze installatie heeft (bijv. 50 kVA) en aanvullende technische documentatie of 
specificaties van de NSA aanleveren? De huidige informatie in de aanvraag is hiervoor te 
summier. 

Na overleg met de opdrachtgever is besloten dat de NSA 
komt te vervallen.  

3 In de eisen staat vermeld dat software- en firmware-updates onderdeel uitmaken van de 
opdracht. Om deze werkzaamheden correct te kunnen offreren, hebben wij aanvullende 
technische informatie nodig over de besturingssystemen van zowel SAIA als Kieback & 
Peter. 
Kunt u ons meer details aanleveren over: 
 
De regelkasten (opbouw, type, generaties, netwerkconfiguratie). 
De aanwezige I/O-modules (typen, aantallen, aansluitconfiguraties). 
De gebruikte softwareversies en huidige firmwarestatus. 
De vorige onderhoudspartij die deze systemen heeft beheerd, inclusief eventuele 
relevante documentatie over historisch onderhoud. 
 
Deze informatie is noodzakelijk om een volledige, juiste en marktconforme prijsopgave te 
kunnen opstellen. 

Op dit moment hebben we de gevraagde informatie helaas 
niet voorhanden. Met betrekking tot werkzaamheden 
omtrent software- en firmware-updates is het akkoord om 
dit op regiebasis aan de Opdrachtgever door te belasten. 
Hier kunnen tijdens de implementatie van de 
dienstverlening verdere afspraken over gemaakt worden.  
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Overig 

Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 
4 Nota 1 vraag 37 m.b.t. art. 

2.1 Overeenkomst 
De opdrachtgever miskent ten onrechte dat ook de 
opdrachtnemer er een redelijk belang bij kan hebben om de 
overeenkomst niet te verlengen. Dat zal dan veelal in 
omstandigheden zijn waarin de opdrachtnemer niet meer goed 
genoeg in staat is om uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer dan toch tot 
verdere uitvoering dwingt, kan dit directe consequenties 
hebben voor de samenwerking en de uitvoering van de 
werkzaamheden. De opdrachtgever is daarbij dan ook niet 
gebaat: 
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is om 
uitsluitend eenzijdig tot verlenging te kunnen besluiten? 
(b) Is de opdrachtgever alsnog bereid om het besluit tot 
verlenging in gezamenlijk overleg en besluitvorming te doen? 

a. Indien u besluit om in te schrijven op onderhavige 
aanbesteding dient u te borgen dat gedurende de 
gehele looptijd van de Overeenkomst voldaan kan 
worden aan de van toepassing zijnde verplichtingen. 
In het geval van onderhavige dienstverlening is 
Opdrachtgever van mening dat er sprake is van een te 
groot afbreukrisico wanneer Opdrachtnemer zou 
mogen besluiten niet te verlengen. Indien u niet zeker 
weet of gedurende de gehele looptijd kan voldoen aan 
de van toepassing zijnde verplichtingen, moet u 
mogelijk nagaan of het opportune is om in te 
schrijven op deze aanbesteding.  
 
b. Nee, niet akkoord.  
 

5 Nota 1 vraag 38 m.b.t. art. 
1.1 
wachtkamerovereenkomst 

De opdrachtgever onderkent met zijn antwoord niet dat de 
opdrachtnemer met een dergelijke bepaling feitelijk wordt 
gevraagd om alle capaciteit beschikbaar te houden om in het 
gat te springen. De opdrachtnemer kan dat niet garanderen over 
een dergelijk lange termijn. En daar is de 
wachtkamerovereenkomst eigenlijk ook niet voor bedoeld; die 
heeft alleen te gelden als met de winnende inschrijver 
onverhoopt toch geen overeenkomst kan worden gesloten: 
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het dan toch redelijk is 
om de opvolgende inschrijver gedurende een dergelijke lange 
termijn stand-by te laten staan? 
(b) Wat zijn de gevolgen als de inschrijver dan niet meer de 
capaciteit heeft om aan de overeenkomst te kunnen voldoen? 
(c) Is de opdrachtgever dan toch bereid om deze periode op drie 

Zoals ook aangegeven in de 1e Nota van Inlichtingen 
zijn we van mening dat een termijn van  slechts één 
jaar proportioneel is. We delen uw mening niet dat 
een Wachtkamerovereenkomst alleen bedoeld is voor 
de situatie waarbij er geen overeenkomst tot stand 
komt met de beoogde Opdrachtnemer.  
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maanden te stellen voor de situatie dat er geen overeenkomst 
kan worden gesloten met de winnende inschrijver? 

6 Nota 1 vraag 34 m.b.t. art. 
16.5 ARVODI 

Opdrachtgever is niet bereid om de bepaling aan te passen. 
Aannemer begrijpt zeker dat de belangen van de opdrachtgever 
zeer groot zijn, maar dat is ook het belang van de aannemer op 
betaling. De opdrachtgever kan zijn risico eenvoudig 
minimaliseren door aan zijn betalingsverplichting jegens de 
aannemer te voldoen. Het gaat in deze vraag vooral om het 
verzuim (als een toerekenbare tekortkoming) van de 
opdrachtgever om niet tijdig te betalen. Met de huidige bepaling 
heeft de aannemer geen enkel dwangmiddel meer om 
betalingen af te dwingen, terwijl de opdrachtgever zonder enige 
directe consequentie nalatig kan blijven: 
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het dan toch redelijk is 
om de aannemer zijn opschortingsrechten te ontzeggen in 
situaties waarin de opdrachtgever zelf in verzuim is na een 
ingebrekestelling? 
(b) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling te laten 
vervallen of die niet van toepassing te verklaren voor 
betalingsachterstanden van de opdrachtgever? 

We blijven bij het antwoord zoals gegeven binnen de 
1e Nota van Inlichtingen. Zoals aangegeven zal 
Opdrachtgever zich volledig inspannen om aan de 
overeengekomen verplichtingen te voldoen.  

 


