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01 OPDRACHTGEVER

De Gemeente Utrecht, vertegenwoordigd door:

Stadsbedrijven, afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR)
Tractieweg 2
Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht 

02 DIRECTIE

Stadsbedrijven, afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR)
Tractieweg 2
Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededelen wie als directie, als 
bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 zal optreden. 

03 LOCATIE

De objecten waaraan onderhoud of reparaties verricht moeten worden bevinden zich op diverse locaties binnen de
gemeente Utrecht.

Het betreft hier de objecten in:

Perceel 2: Deelgebied 2 = Overvecht, Noordwest, Zuid, Zuidwest, West

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van zowel planmatig (dagelijks) onderhoudswerk als correctief 
onderhoudswerk (meldingen) aan civiele kunstwerken, met betrekking tot o.a.:

• het specialistisch reinigen (incl. ontdoen van onbedoeld groen) van civiele en/of monumentale constructies;
• het herstellen van slijtlagen op houten, betonnen, stalen en kunststof ondergronden;
• het herstellen van metsel- natuursteen- en tegelwerk;
• het herstellen van betonwerk;
• het herstellen van houten, kunststof en stalen brug- en steiger- en beschoeiingsonderdelen;
• het afhandelen van meldingen en calamiteiten;

Overige werkzaamheden zijn o.a.:
• het opstellen van kwaliteits- en werkplannen, BLVC- en V&G-plannen, planningen en overige zaken die benodigd 
zijn voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden
• het vaststellen van het werk en omvang aan het object;
• het opstellen van offertes op basis van deze overeenkomst;
• het uitvoeren van kwaliteitscontroles tijdens de werkzaamheden en deze vastleggen in een kwaliteitssysteem; 
• het aanvragen van benodigde vergunningen en het doen van meldingen;
• het verwerken van revisiegegevens;
• het gedurende de uitvoering van de deelopdracht:

- managen van de omgeving van het werkgebied;
- managen van de veiligheid ter plaatse van en buiten het object;
- voorbereiden, nemen, in stand houden en afvoeren van verkeersmaatregelen ter plaatse van en buiten het 
object;

Bijkomende objecten (specials)
Per deelgebied zijn er speciale objecten, waarbij onderhoudstatus, omvang en (reinigings-)frequentie nog niet 
voldoende gespecificeerd kunnen worden. Deze objecten liggen wel in het deelgebied en maken wel onderdeel uit 
van de onderhoudsscope. Voor deze objecten zijn geen besteksposten opgenomen, maar zullen op basis van stelpost 
worden opgedragen en verrekend.

Voor deelgebied 2 betreft het de volgende objecten:
- het reinigen van de Koppelbrug (brug over de A12)
- het reinigen van het viaduct 24 Oktoberplein
- het reinigen van de Hogeweidebrug 
- het reinigen van de Prins Clausbrug 

Noot: De beschreven fictieve hoeveelheden in de resultaatsverplichtingen zijn afgestemd op twee jaar.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst geldt vanaf de datum van gunning van de overeenkomst tot en met 1 mei 2028, met dien 
verstande dat voor deelopdrachten, die op 1 mei 2028 wel gegund maar nog niet opgeleverd zijn, de overeenkomst 
geldig is tot het einde van de onderhoudstermijn van deze deelopdrachten.
De deelopdrachten worden afzonderlijk opgeleverd waarbij in overleg met de directie de opneming, goedkeuring en 
oplevering, als bedoeld in paragrafen 9 en 10 van de UAV 2012, geschiedt.

2. Deze raamovereenkomst kan twee keer voor een periode van één jaar onder gelijkblijvende voorwaarden door de 
opdrachtgever worden verlengd.
Indien opdrachtgever gebruik maakt van een verlengingsoptie, zal opdrachtgever dit uiterlijk twee maanden voor
afloop van de betreffende einddatum schriftelijk kenbaar maken aan de aannemer.
Bij verlenging van de overeenkomst vindt er een indexering plaats volgens bepaling 01.21.10 van deel 3 van deze 
raamovereenkomst.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 6
maanden.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 01.13.02 van de Standaard.
De aannemer dient conform artikel 01.13.01 en 01.20.01 te beschikken over een kwaliteitssysteem m.b.t. de aard 
van het werk.

08 BETTER PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de 
uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het 
beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om 
uiteindelijk tot een goede 'better performance' te komen.
Hiertoe worden halfjaarlijks door beide partijen de vragenlijsten van Better Performance (volgens bijlage 07A en 
07B) ingevuld en besproken. Deze vragenlijsten worden alleen gebruikt voor een goede samenwerking gedurende de 
looptijd van deze raamovereenkomst.

09 SOCIAL RETURN

De gemeente verstaat onder Social Return: 'maatschappelijk terugverdieneffect'. Social Return maakt het mogelijk 
dat investeringen die de gemeente doet naast het 'gewone' rendement, ook een concrete sociale winst opleveren 
door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werkgelegenheid te bieden. Het realiseren van Social 
Return is één van de doelstellingen van het gemeentelijk inkoopbeleid.

De Handleiding Social Return beschrijft de randvoorwaarden en de mogelijkheden voor het realiseren van Social 
Return door de aannemer bij de uitvoering van de opdracht. De aannemer krijgt de verplichting een deel van de 
opdrachtsom in te zetten ten behoeve van het realiseren van arbeidsplaatsen, stages e.d. voor mensen uit de 
doelgroep.
Zie voor meer informatie www.utrecht.nl/socialreturn <http://www.utrecht.nl/socialreturn> en het document 
'Handleiding Social Return' (zoals toegevoegd als bijlage bij dit bestek). De Social Return verplichting is opgenomen 
in deel 3, par. 01.26 van dit bestek. 

10 PROCEDURE TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

A. JAAROPGAVE EN JAARPLANNING 

Om de inhoud van de jaaropgave en jaarplanning vast te kunnen stellen zullen de opdrachtgever en de aannemer 
de volgende stappen uitvoeren:

1. Uitvraag (concept) jaaropgave
Opdrachtgever levert de definitieve gegevens en areaalinformatie aan van de geselecteerde objecten 
(November *) op basis van de jaaropgave .

- Situatie-aanduiding van de locaties van de objecten;
- Objectgegevens;
De aannemer krijgt toegang tot de objectgegevens (paspoort) van de objecten waaraan reparaties en/of 
onderhoud moet worden verricht. Hiervoor krijgt de aannemer toegang tot I-asset (programmatuur);
- benodigde herstelwerkzaamheden uit inspectieresultaten. 

De werkzaamheden die uit deze inspectieresultaten volgen - en dus de basis van de deelopdracht zijn - 
worden aan de aannemer verstrekt;

- Het deelopdrachtnummer en de datum;

www.utrecht.nl/socialreturn
http://www.utrecht.nl/socialreturn
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- Eventueel op te nemen stelposten.
Gezamenlijk vormen deze gegevens de uitvraag van de jaaropgave.

2. Bezoek aan alle objectlocaties
De aannemer dient de volgende inventarisatiewerkzaamheden uit te voeren en de bevindingen met de 
opdrachtgever te delen:

- het verifieren op locatie van de werkzaamheden voortkomend uit de inspectieresultaten (zijn deze nodig, 
zijn deze logisch, wat is de beste oplossing, e.d.). Vastleggen bevindingen in een verificatierapport (incl.  

bewijslast).
- het (eventueel) aanvullen van extra benodigde reparatiewerkzaamheden aan het object (onderbouwd 
met foto's );
- het opnemen van de lokale situatie (bereikbaarheid, beschikbare werkruimte en benodigde 
verkeersmaatregelen, evt. extra maatregelen veilig werken en veilige toegankelijkheid);
- het toepassen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de inventarisatiewerkzaamheden (de
betreffende kosten opnemen in de op te stellen deelopdracht op basis van de resultaatsbeschrijvingen
voor verkeersmaatregelen conform deel 2.2 (bestekspostgroep 84) van deze RAW-raamovereenkomst).
- het inzichtelijk maken van de door de aannemer aan te vragen toestemmingen t.b.v. de werkzaamheden 

en de doorlooptermijnen hiervoor (zie ook artikel 01.10.02 van deel 3 van deze raamovereenkomst);
- het inzichtelijk maken van eventuele aanvullende onderzoeken (of aanvullend gezamenlijk locatiebezoek 
met de opdrachtgever) benodigd zijn voor offerte-uitwerking en uit te voeren werkzaamheden;

3. Opstellen jaarplanning en actualiseren jaaropgave
De aannemer stelt de jaarplanning op waarbij objecten integraal hersteld worden op basis van maatregelen 
per object en actualiseert de jaaropgave op basis van bevindingen.
T.b.v. de jaarplanning dient de aannemer de jaarscope te verdelen en deze overeen te stemmen met directie, 
TVU, Havendienst en Waterschap. 
In de planning eveneens onderstaande onderdelen met bijbehorende toetsingstermijnen opnemen:
- de documentenplanning t.b.v. alle in te dienen documenten;
- kwaliteitscontroleplanning (stop-, bijwoon- en registratiepunten) 
- verwachte stremmingen van (vaar-)wegen.
* Planning opstellen in MS-Project en aanleveren in MS-Project- en pdf-formaat.
* jaarplanning bespreken en actualiseren in maandelijks voortgangsoverleg (bouwvergadering).

4. Definitieve opgave en planning
Bespreken geactualiseerde jaaropgave tussen opdrachtgever en aannemer en bepalen wat definitieve opgave 
wordt en hoe deze verdeeld wordt over het jaar (*)

5. Resultaat vaststellen jaaropgave en jaarplanning en definitieve offerte-uitvraag deelopdrachten door de 
opdrachtgever.

(*) Het eerste jaar zal de planning van de jaaropgave verdeeld worden over de maanden Mei t/m December.

B. UITWERKING DEELOPDRACHT PER OBJECT

1. Om de inhoud van een deelopdracht per object (offerte) goed vast te kunnen stellen zullen de opdrachtgever en 
de aannemer de volgende stappen (I t/m III) uitvoeren:

I. Opstellen concept deelopdracht
Aan de hand van de doorlopen stappen stelt de aannemer de staat van hoeveelheden op. Deze is opgebouwd uit 
resultaatsbeschrijvingen conform deel 2.2 van deze RAW-raamovereenkomst.
De aannemer geeft schriftelijk aan de opdrachtgever aan indien naar oordeel van de aannemer sprake is van:
- een hoeveelheid die niet nauwkeurig is te bepalen (specifiek aangeven welke);
- een resultaatsbeschrijving waarin de raamovereenkomst niet voorziet (de aannemer vult in dit geval de 
deelopdracht aan conform het vermelde in lid 2 van paragraaf 1.10 hieronder).
De aannemer voorziet de staat van hoeveelheden van prijzen en staartkosten.
De aannemer dient per offerte de werkzaamheden uit te splitsen voor de specifieke onderdelen 
(hout/staal/beton/slijtlaag/metselwerk/reinigen) in overleg met de opdrachtgever, zodat de integraal uitgevoerde 
werkzaamheden wel in het beheerprogramma (iAsset) 1 op 1 gereed gemeld kunnen worden.
Tussen opdracht en uitvoering (buiten) wordt standaard een periode van 6 weken aangehouden, waarin 
afstemming, inkoop, inplannen e.d. moet worden uitgevoerd. Indien dit niet haalbaar is geeft de aannemer dit aan 
bij het concept deelopdracht, ter beoordeling van de directie.

Onderdeel van en basis voor de concept deelopdracht zijn onderstaande concepten:
· Concept Verkeersmaatregelenplan 
· Concept Uitvoeringsplan (welke en hoe gaan werkzaamheden uitgevoerd worden?) 
· Concept Veiligheidsplan 



RAW2-156518

16-02-2026

Bladnr. 5 van 125Gemeente Utrecht
Raamovereenkomst 2025 SB 436 - 2, incl. NVI 1 + 2
Onderhoud civiele kunstwerken, perceel 2
Status: Definitief d.d. 16-02-2026

· Concept Planning 
De aannemer levert na het ontvangen van de goedkeuring op deze stukken, de concept deelopdracht aan de 
opdrachtgever d.m.v. het Concept deelopdracht formulier:

II. Controle concept deelopdracht en overeenstemming
De opdrachtgever zal de van de aannemer ontvangen stukken controleren en de opmerkingen hierop overleggen 
aan de aannemer. 
Indien de opdrachtgever dit nodig acht zal er in een door hem te initiëren overleg hier toelichting op worden 
gegeven.
Tevens zal de opdrachtgever eventuele stelposten aangeven die deel moeten uitmaken van de deelopdracht.
Aannemer en opdrachtgever komen een opleveringsdatum of - termijn overeen.
Hierna zal overeenstemming worden bereikt tussen de beide partijen waarna de aannemer de bovenstaande
stukken definitief maakt.

III. Definitieve deelopdracht
De aannemer dient, na goedkeuring op de concept-deelopdracht, de definitieve stukken
ondertekend digitaal in bij de opdrachtgever waarna de opdrachtgever de deelopdracht definitief maakt door de 
stukken te ondertekenen ( "akkoord voor uitvoering") en digitaal aan de aannemer te retourneren.

2. Indien bij het opstellen van een deelopdracht blijkt dat voor een uit te voeren werkzaamheid geen
resultaatsbeschrijving in de RAW-raamovereenkomst beschikbaar is, dan dient door de aannemer voor deze
bijkomende werkzaamheid een resultaatsbeschrijving met bijbehorende hoeveelheid te worden opgesteld en
ter goedkeuring te worden ingediend bij de opdrachtgever. Hierbij dient gelijktijdig ook een prijsvoorstel te
worden gedaan conform paragraaf 01.21.06 van de Standaard.
De aannemer verstrekt aan de opdrachtgever een gespecificeerde aannemingsbegroting waarin het prijsvoorstel
wordt onderbouwd.
Onderbouwen conform onderstaande onderbouwing:
- materieel (productienormen, uren, prijs per eenheid);
- materiaal ( aantal eenheden, prijs per eenheid);
- arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, prijs per eenheid).

Indien de opdrachtgever en aannemer geen overeenstemming over de in dit lid vermelde zaken kunnen
bereiken, behoudt de opdrachtgever zich het recht toe om de betreffende werkzaamheid niet uit te voeren.

3. De aannemer is op basis van de in lid 1 en 2 beschreven procedure, verantwoordelijk voor de in de
deelopdracht opgenomen resultaatsbeschrijvingen en hoeveelheden (uitvoeringsmethode).

4. Kosten te maken door de aannemer voor de in deze paragraaf 1.10 beschreven werkzaamheden worden 
opgenomen in de op te stellen deelopdracht op basis van de betreffende resultaatsbeschrijving onder 
bestekspostgroep '83' in deel 2.2 van deze RAW-raamovereenkomst.

5. Voorafgaand aan de uitvoering levert aannemer de definitieve overzichtstekening(en), verkeersmaatregelen- en 
uitvoeringsplannen aan.
De aannemer dient de volgende stukken ter goedkeuring in te dienen bij de opdrachtgever:
- Situatietekening , schaal 1: 200;
- Detailtekening(en) , schaal min. 1:50;
- Verkeersmaatregelenplan (*), in dit plan is minimaal aangegeven:
a. inzicht in de toe te passen verkeersmaatregelen. Dit betreft de eerste aanzet van het
uiteindelijke definitieve verkeersplan conform 01.13.08 van deel 3 van deze raamovereenkomst.
De aannemer dient zijn eigen definitieve verkeersmaatregelenplan met TVU (Tijdelijke Verkeersmaatregelen
gemeente Utrecht) af te stemmen;
(*) In de Binnenstad dient het verkeersmaatregelenplan onderdeel te zijn van het BLVC-plan.
- Uitvoeringsplan (werkplan), in dit stuk is minimaal aangegeven:
a. (logische) volgorde van de uit te voeren werkzaamheden;
b. hoe de aannemer omgaat met mobiliseren en aan-/afvoer van materieel.

6. De aannemer dient de directie minimaal 48 uur voor de start van de uitvoering (buiten) te informeren over start 
en einde van de werkzaamheden.

7. Na gereedkomen van de werkzaamheden verstrekt de aannemer (binnen 2 weken) aan de opdrachtgever de 
gereedmelding waarmee de maatregelen in iAsset afgemeld kunnen worden.

C. PROCEDURE VAN MELDINGEN

Naast de deelopdrachten uit de jaarplanning zullen er ook werkzaamheden volgen uit meldingen. 
Meldingen worden gedurende jaar separaat aan de aannemer opgedragen. 
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De meldingen procedure betreft meldingen tussen 7.00 uur – 19.00 uur op werkdagen. 

De opdrachtgever geeft meldingen/calamiteiten telefonisch, schriftelijk of per mail door aan de aannemer 

Er worden twee soorten meldingen onderscheiden; 

Urgente meldingen  

1. Na een urgente melding door de Opdrachtgever is de aannemer binnen 1 uur ter plaatse om de situatie veilig te 
stellen. Hierbij moet de aannemer foto's van de aangetroffen situatie en de veilig gestelde situatie aan de directie 
toekomen. 

2. De aannemer moet binnen 24 uur na de melding de situatie veilig maken. 

3. Na de werkzaamheden wordt er een deelopdracht opgemaakt op basis van nacalculatie  

4. De opdrachtgever vraagt de aannemer een voorstel te maken om de situatie met definitieve maatregelen te 
repareren of te herstellen in een deelopdracht 

5. Materialen voor de urgente meldingen worden niet voorgeschreven, ook het hebben van een eigen voorraad is 
des aannemers. Het gebruik van rood/wit lint is niet toegestaan. 

Niet Urgente meldingen   

1. Na melding door de opdrachtgever dient de aannemer binnen 2 werkdagen terugkoppeling te geven onderbouwd 
met foto's wat de situatie is. 

2. De opdrachtgever vraagt de aannemer indien nodig een voorstel te maken om de situatie met definitieve 
maatregelen te repareren of te herstellen in een deelopdracht. 

3. Indien onderhoud wel uitgevoerd dient te worden dan volgt in grote lijnen de procedure B. Uitwerking 
deelopdracht per object; hierover voorafgaand aan uitvoering afspraken maken met directie UAV m.b.t. 'wat is in 
genoemde procedure wél van toepassing en wat niet'. Deze afspraken vastleggen door de aannemer.

D. UITVOERINGSPROCEDURE
Ten behoeve van de uitvoering van de deelopdrachten zal onderstaande procedure worden gevolgd:

1. pstellen en indienen benodigde werkplannen door de aannemer;
2. ergunningen en (verkeers-)ontheffingen verkrijgen (toestemmingen) door de aannemer;
3. fstemming met TVU door de aannemer;
4. efinitieve werkplannen en uitvoeringsplanning indienen door de aannemer;
5. oetsen benodigde werkplannen door opdrachtgever;
6. anpassen werkplannen door aannemer (indien nodig);
7. efinitief akkoord van opdrachtgever op werkplannen;
8. elden van start werkzaamheden door de aannemer;
9. ijzonderheden tijdens uitvoering melden bij directie van gemeente Utrecht;
10. astleggen overeengekomen bijzonderheden en/of afwijkingen op ‘initiële' offerte en delen met 
opdrachtgever;
11. oedkeuring opdrachtgever op uit te voeren overeengekomen bijzonderheden.

E. OPLEVEREN DEELOPDRACHTEN
Ten behoeve van de oplevering van de deelopdrachten zal onderstaande procedure worden gevolgd:

1. amenstellen van het opleverdossier door de aannemer, waaronder:
- Documenten

- Foto's
- Gebruikte materialen
- Beschrijving werkzaamheden
- Tekeningen 
1. ompleet opleverdossier indienen binnen 14 dagen na afronding van de uitvoeringswerkzaamheden
2. oorstel eindafrekening binnen 14 dagen na afronding uitvoeringswerkzaamheden (tegelijk met 
opleverdossier) voorzien van overeengekomen afwijkingen (geactualiseerde offerte);
3. fgifte prestatieverklaring door de opdrachtgever binnen 14 dagen nadat zowel het opleverdossier als het 
voorstel eindafrekening door directie UAV zijn geaccepteerd.
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4. laatsen van informatie in de systemen van de gemeente Utrecht door de directie.

13 MILIEUEISEN M.B.T. UITSTOOT

De gemeente wil een duurzame stad zijn die economische ontwikkeling, een gezond milieu en een sociaal hart
op een duurzame wijze met elkaar weet te verknopen. De gemeente stuurt in haar rol als opdrachtgever, inkoper 
van producten, actief op haar ambities voor een groene en duurzame stad.
Het verminderen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (en het beperken van geluidsemissie) door
voertuigen en mobiele werktuigen levert een belangrijke (indirecte) bijdrage aan het verminderen van de CO2-
uitstoot van de gemeente en het verminderen van overlast voor de omgeving.
De milieueisen zijn opgenomen in deel 3, par. 01.34 van dit bestek.
U wordt er op gewezen dat binnen de milieuzone (zie website genoemd in par. 08 van deel 2.1 van dit bestek) vanaf 
2027 strengere eisen zullen gaan gelden. Deze eisen zullen geleidelijk strenger worden dan de emissie-eisen die zijn 
opgenomen in deel 3 van dit bestek.

14 GEDRAGSCODE FLORA EN FAUNA

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de gedragscode van de flora en faunawet.
Aanvullend wordt verwezen naar bijlage "Leidraad werken met beschermde flora en
fauna gemeente Utrecht" en bijlage "2022-06 veldgids gemeente Utrecht".

15 WERKZAAMHEDEN VAN GELIJKSOORTIGE AARD

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om werkzaamheden betreffende groot onderhoud en reconstructies  
binnen de gemeente Utrecht, die van gelijksoortige aard zijn als de werkzaamheden genoemd in deze overeenkomst, 
aan derden op te dragen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om onderhoudsprojecten met dezelfde
inhoud als beschreven in deze overeenkomst, doch met een andere scope, bijvoorbeeld
nieuwe aanleg of reconstructie, onder voorwaarden van deze raamovereenkomst aan de
aannemer op te dragen. De aannemer accepteert deze opdrachten onder de voorwaarden
van deze raamovereenkomst. De opdrachtgever is niet tot het verlenen van deze
opdrachten aan de aannemer verplicht en behoudt het recht voor om deze werkzaamheden
bij derden onder te brengen. De aannemer kan aan deze bepaling, in het geval de
opdrachtgever de werkzaamheden bij derden onderbrengt, geen rechten ontlenen.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Beschikbare informatie wordt per deelopdracht aangeleverd.
E.e.a. volgens het proces in par.1.10 van deel 1 in dit bestek.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Beschikbare informatie wordt per deelopdracht aangeleverd.
E.e.a. volgens het proces in par.1.10 van deel 1 in dit bestek.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende bijwoon- en registratiepunten:

- bijwoonpunten: 

1. ná verwijderen bestaand voeg- en metselwerk, voor het aanbrengen van nieuw voeg- en metselwerk;
2. ná verwijderen voegvullingsmateriaal, voor het aanbrengen van nieuwe voegvulling (kitvoegen);
3. ná vrijhakken betonschades en ontroesten wapening, vóór het repareren van de schades;
4. ná het verwijderen van slijtlagen, voor het aanbrengen van nieuwe slijtlagen;
5. vóór het verwijderen van (delen) van wapening.
6. Aftekenen en hoeveelheidsbepaling handmatig te herstellen betonwerk.
7. Aftekenen en hoeveelheidsbepaling reinigen, te herstellen en/of voegen metselwerk

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip
waarop een bijwoonpunt wordt bereikt.

- registratiepunten:

1. Alle metingen die conform de eisen van dit contract uitgevoerd dienen te worden.
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 01 Handleiding project Social Return
Bijlage 02 Polisblad CAR-verzekering;

Bijlage 03 Concept Deelopdrachtformulier 

Bijlage 04 Leidraad Werken met beschermde flora en fauna gemeente Utrecht
Bijlage 05 2022-06 Veldgids gemeente Utrecht;

Bijlage 06 Richtlijnen tot het herstel van (monumentale) muren.

Bijlage 07A+B Beoordeling Better performance werken en wederzijds

Bijlage 08 V&G-plan, ontwerpfase

Bijlage 09 Foto-collage Reinigen Civiele Kunstwerken (type-aanduiding te reinigen objecten)

Bijlage 10A Richtlijnen "Gebruik van openbare laadinfrastructuur door de bouwsector"
Bijlage 10B Instructiedocument "Gebruik en aansluitbevoegdheid laadvoorziening"

Bijlage 11 Werkwijze TVU

Bijlage 12 Materieel-inzetplan

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Bijlage T01 Voorbeeld Aangeleverde gegevens per deelopdracht.
Bijlage T02 Voorbeeld Concept Revisierapport.
Bijlage T03 Overzicht meldingen 2023, 2024, 2025

Bijlage T04 Overzicht kunstwerken per deelgebied.

De aannemer heeft toegang tot het Handboek Openbare Ruimte 2021 (HOR 2021) van de gemeente Utrecht. In 
het HOR 2021 staan standaardconstructies die gebruikt moeten worden bij vervanging van onderdelen van objecten. 
(https://www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/informatie-voor-bouwprofessionals/openbare-ruimte-
beheer-inrichting-gebruik-bing/handboek-openbare-ruimte)

Het HOR zal gedurende de looptijd van het werk worden geactualiseerd.

08 BEREIKBAARHEID / TRANSPORTROUTE

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en 
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn 
voor een goede uitvoering van het werk.
Bovendien wordt de aannemer geacht bekend te zijn met specifieke regelgeving in de gemeente Utrecht, zoals het 
parkeerbeleid, aslastbeperkingen (met name in de monumentale binnenstad) en de milieuzone. 
(www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/)

09 RECLAME-UITINGEN

Het aanbrengen van reclame-uitingen op of aan eigendommen van de gemeente Utrecht is niet toegestaan.
Het aanbrengen van reclame-uitingen ter plaatse van en/of in de omgeving van de werkterrein(en) is niet 
toegestaan.
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10 PLANNING / STREMMINGEN

Ten behoeve van de jaarplanning en de specifieke objectenplanning zal tenminste met onderstaande uitgangspunten 
rekening gehouden moeten worden:

SCHEEPVAARTSEIZOEN
Het vaarseizoen duurt van 1 april t/m 31 oktober.
In deze periode mogen in principe geen werkzaamheden worden verricht welke hinder veroorzaken voor het 
scheepvaartverkeer. Wanneer dit toch onvermijdelijk is dient de planning vroegtijdig met de gemeente te zijn 
afgestemd.

VAARROUTE (REINIGEN)
- Het reinigen van de beweegbare bruggen, een sluis en steigers op de noord-zuid vaarroute dient voor het ingaan 
van het vaarseizoen te geschieden. De beweegbare bruggen, sluis en steigers zijn aangegeven in bijlage 
inventarisatie objecten.
Uitgangspunt voor de planning is dat de beweegbare bruggen en sluis buiten het vaarseizoen en
na de vorstperiode worden gereinigd. De planning dient eerst ter goedkeuring aan de havendienst te worden 
voorgelegd. Daarna ter goedkeuring aan de assetbeheerder beweegbare bruggen. Na akkoord van beide kunnen de
werkzaamheden uitgevoerd worden. Voor werkzaamheden waarbij een open brugstand (bediening) nodig is dient dit 
opgenomen te worden in de planning en rechtstreeks afgestemd met de havendienst. Uitgangspunt voor de 
frequentie is dat iedere beweegbare brug en sluis in zijn geheel één keer per jaar wordt gereinigd.

WATERLINIEWEG (REINIGEN)
- Tweemaal per jaar voert u werkzaamheden (o.a. reinigen) uit aan kunstwerken op de Waterlinieweg. De
werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode van één week, met uitloop naar de
zaterdag waarin de gemeente de Waterlinieweg in delen afsluit. De exacte dag planning
wordt van tevoren kenbaar gemaakt, uitvoering zal geschieden omstreeks de weken 24-25
en 42-43. Uw planning voor deze werkzaamheden moet aansluiten op die van de gemeente Utrecht.

DEELGEBIED BINNENSTAD - WERVENGEBIED (REINIGEN)
- Werftrappen tweemaal per jaar (voor 15 april (terrasseizoen) en voor 15 november (na bladval en voor 
sinterklaasintocht) reinigen.

EVENEMENTEN
Aannemer dient in zijn planning rekening te houden met het tijdelijk afschermen van eventueel lopende 
werkzaamheden gedurende evenementen zoals (niet uitputtend):
- Intocht Sinterklaas (Binnenstad)
- Gaypride (Binnenstad)
- Sloepenrace
- Voetbalwedstrijden (Galgenwaard)
- Singelloop
- Koningsdag
Gedurende het werk te allen tijde de evenementenkalender raadplegen. (https://www.utrecht.nl/wonen-en-
leven/vrije-tijd/evenementen)

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/evenementen
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/evenementen
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/evenementen
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/evenementen
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/evenementen
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/evenementen
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/evenementen
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 VERHARDING EN GRONDWERK

11 VERHARDING

1101 Elementenverharding

110110 831799 Opbreken strook elementenverharding.
Betreft het opbreken van een strook elementenverharding langs
een te repararen wand of object.
T.b.v. reparatie op of net onder maaiveld niveau.
Strookbreedte: ca. 0,50 m
Elementenverharding tijdelijk opslaan op werkterrein t.b.v.
terugplaatsen.

m2 100,00 F

110120 831499 Aanbrengen strook elementenverharding.
Betreft het terugplaatsen van een strook elementenverharding 
langs een te repararen wand of object.
Incl. verdichten onderliggend zandbed.
Elementenverharding vrijgekomen volgens bestekspost nr. 
110110.

m2 100,00 F

1102 Taludbekleding.

110210 831499 Herbestraten taludbekleding.
Betreft het herstraten van bestaande taludbekleding.
Inclusief opnemen, reinigen, aanvullen, profileren, herstraten en 
afwerken.
Taludbekleding:
H-profiel klinker 20x16,5x8 cm 
Betontegels tot 30x30x6 cm
Basalt/taludblokken tot 20x20 cm.
Graskeien 60x40x10 cm.
Werkzaamheden:
- Opnemen van bestaande taludverharding, inclusief opsluiting 
waar nodig.
- Sorteren van bruikbare elementen en afvoeren van onbruikbare 
elementen naar inrichting 
- Reinigen van te hergebruiken verharding 
- Verwijderen van overtollig zand, wortels en overige obstakels 
- Herstellen van het taludprofiel conform de bestaande 
ontwerphellingen 1:2 en 1:3, incl. verdichten in lagen.
- Herstraten van taludbestrating in het bestaande verband of 
opgegeven verband.
- Zorgen voor de onderlinge koppeling, schuiven en passend 
maken van elementen 
- Aanvullen met straat- brekerzand en invegen.
Leverantie aanvulzand / straatzand volgens bestekspost nr. 
120310 / 120320.
- Tekortkomend bestratingsmateriaal leveren volgens bestekspost 
nrs. 110220 tm 110250.

m2 50,00 F

110220 100499 Leverantie betonnen H-klinker.
Betreft het leveren van taludbestrating.

st 20,00 F

- H-profiel klinker
Afmetingen: 20x16,5x8 cm
Leveren op plaats van verwerking.

st 20,00 L

110230 100499 Leverantie betontegels.
Betreft het leveren van taludbestrating.

st 50,00 F

- Betontegels
Afmetingen: 30x30x6 cm
Leveren op plaats van verwerking.

st 50,00 L
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110240 100499 Leverantie basalt- taludblokken.
Betreft het leveren van taludbestrating.

st 50,00 F

- Basalt/taludblokken.
Afmetingen: 20 x 20 cm.
Leveren op plaats van verwerking.

st 50,00 L

110250 100499 Leverantie betonnen graskeien.
Betreft het leveren van betonnen graskeien.

st 20,00 F

- Betonnen graskei.
Afmetingen: 60x40x10 cm.
Leveren op plaats van verwerking.

st 20,00 L
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12 GRONDWERK

1201 Ontgraven grond

120110 220199 Grond ontgraven en terugplaatsen in strook langs wand.
Betreft het ontgraven van een strook grond langs een te
repararen wand of object.
T.b.v. reparatie op of net onder maaiveld niveau.
Ontgravingsdiepte tot max. 0,10 m.
Grond tijdelijk opslaan op werkterrein.
Terugplaatsen van uitkomende grond.
Verdichten grond
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
Grondsoort: gemengde grond
Milieuhygienische kwaliteit volgens opgave opdrachtgever.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving.

m2 100,00 F

120120 220101 Grond ontgraven uit strook langs object. m3 100,00 F

Betreft het ontgraven van een strook grond langs een te
repararen wand of object.
T.b.v. reparatie onder maaiveld niveau.
Grond tijdelijk opslaan op werkterrein t.b.v. terugplaatsen.

Grondsoort: gemengde grond
Milieuhygienische kwaliteit volgens opgave opdrachtgever.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,5 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

1202 Grond verwerken

120210 220301 Grond verwerken in strook langs object. m3 100,00 F

Betreft het verwerken van een strook grond langs een te
repararen wand of object.
T.b.v. reparatie onder maaiveld niveau.
Grond tijdelijk opgeslag en op werkterrein t.b.v. terugplaatsen.

Grondsoort: zand / gemengde grond

1 Gemiddelde hoogte 0,5 m

1 Breedte bovenzijde 0,5 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

120220 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 100,00 F

Betreft het verdichten van grond langs een te repararen wand of
object.

Grondsoort: zand / gemengde grond

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspost 120210.

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

1203 Leverantie grond

120310 220399 Leveren grond, aanvulzand.
Betreft het leveren van aanvulzand.
Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: klasse Wonen

m3 100,00 F

Grondsoort: aanvulzand
Leveren op de plaats van verwerking.

m3 100,00 L
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120320 220399 Leveren grond, straatzand.
Betreft het leveren van straatzand.
Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: klasse Wonen

m3 100,00 F

Grondsoort: straatzand
Leveren op de plaats van verwerking.

m3 100,00 L

120330 220399 Leveren grond, teelaarde.
Betreft het leveren van teelaarde.
Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: klasse Wonen

m3 100,00 F

Grondsoort: teelaarde
Leveren op de plaats van verwerking.

m3 100,00 L
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2 REINIGEN
De bij de reiniging vrijgekomen materialen, met uitzondering van 
water, opvangen en afvoeren naar een inrichting. 
Alle reinigingswerkzaamheden zijn inclusief benodigde 
afschermende voorzieningen en milieu.

20 GROEN

200010 514199 Verwijderen "onbedoeld" groen.
Betreft het verwijderen en afvoeren van onbedoeld groen t.p.v.
civiele werken.
Onder onbedoeld groen wordt verstaan:
- onkruid t.p.v. verhardingen en taluds;
- groen in kieren en gaten van constructies;
- zaailingen.
Rekening houden met beschermde flora en fauna gemeente
Utrecht (zie bijlage).
Geen snoeiwerk t.b.v. bereikbaarheid werk.
Methode van verwijderen ter keuze aannemer.
Evt. ontstane open verharding invegen met brekerzand.

m2 200,00 F
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21 REINIGEN BRUGGEN
Rekening houden met eisen uit hoofdstuk 12 van deel 3 van dit 
bestek.
Respectievelijk esthetisch, technisch en volledig reinigen volgens 
artikel 12.01.03 van deel 3 van dit bestek.
Bij het reinigen van objecten dienen materiaal, materieel 
(bereikbaarheid vanaf land en vanaf water) en reinigingsmiddelen 
meegenomen te zijn in de eenheidsprijs.
Te allen tijde afstemming reinigingsmethode met de directie.
Reinigen mag nooit tot beschadigingen aan het object  en 
materialen leiden.

2101 Reinigen brug type I (hout)
Brugtype ter indicatie weergegeven op foto's in bijlage, 
fotoreportage civiele constructies. 

210110 470099 Reinigen brug type I (hout) 0-15 m2.
Betreft het technisch reinigen van een brug type I.
Technisch reinigen volgens art. 12.01.03 van deel 3.
Houten brug.
Dekoppervlak 0 t/m 15 m2.

st 10,00 F

210120 470099 Reinigen brug type I (hout) 16-30 m2.
Betreft het technisch reinigen van een brug type I.
Technisch reinigen volgens art. 12.01.03 van deel 3.
Houten brug.
Dekoppervlak 16 t/m 30 m2.

st 16,00 F

210130 470099 Reinigen brug type I (hout) 31-50 m2.
Betreft het technisch reinigen van een brug type I.
Technisch reinigen volgens art. 12.01.03 van deel 3.
Houten brug.
Dekoppervlak 31 t/m 50 m2.

st 9,00 F

210140 470099 Reinigen brug type I (hout) 51-80 m2.
Betreft het technisch reinigen van een brug type I.
Technisch reinigen volgens art. 12.01.03 van deel 3.
Houten brug.
Dekoppervlak 51 t/m 80 m2.

st 3,00 F

210150 470099 Reinigen brug type I (hout) 80+ m2.
Betreft het technisch reinigen van een brug type I.
Technisch reinigen volgens art. 12.01.03 van deel 3.
Houten brug.
Dekoppervlak 80+ m2.

st 4,00 F

2102 Reinigen brug type II (staal, combi)
Brugtype ter indicatie weergegeven op foto's in bijlage, 
fotoreportage civiele constructies. 

210210 470099 Reinigen brug type II (staal, combi) 0-15 m2.
Betreft het technisch reinigen van een brug type II.
Technisch reinigen volgens art. 12.01.03 van deel 3.
Stalen brug of combibrug staal / hout / kunststof.
Dekoppervlak 0 t/m 15 m2.

st 3,00 F

210220 470099 Reinigen brug type II (staal, combi) 16-30 m2
Betreft het technisch reinigen van een brug type II.
Technisch reinigen volgens art. 12.01.03 van deel 3.
Stalen brug of combibrug staal / hout / kunststof.
Dekoppervlak 16 t/m 30 m2.

st 12,00 F
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210230 470099 Reinigen brug type II (staal, combi) 31-50 m2.
Betreft het technisch reinigen van een brug type II.
Technisch reinigen volgens art. 12.01.03 van deel 3.
Stalen brug of combibrug staal / hout / kunststof.
Dekoppervlak 31 t/m 50 m2.

st 6,00 F

210240 470099 Reinigen brug type II (staal, combi) 51-80 m2.
Betreft het volledig reinigen van een brug type II.
Technisch reinigen volgens art. 12.01.03 van deel 3.
Stalen brug of combibrug staal / hout / kunststof.
Dekoppervlak 51 t/m 80 m2.

st 4,00 F

210250 470099 Reinigen brug type II (staal, combi) 80+ m2.
Betreft het volledig reinigen van een brug type II.
Technisch reinigen volgens art. 12.01.03 van deel 3.
Stalen brug of combibrug staal / hout / kunststof.
Dekoppervlak 80+ m2.

st 5,00 F

2103 Reinigen brug type III (beton/metselwerk/steenachtig materiaal)

Brugtype ter indicatie weergegeven op foto's in bijlage, 
fotoreportage civiele constructies. 

210310 470099 Reinigen brug type III (beton/metselw./steenachtig mat.) 0-15
m2.
Betreft het esthetisch reinigen van een brug type III.
Inclusief bijbehorende aanleg- en remmingwerken.
Brug van beton, metselwerk of steenachtig materiaal.
Dekoppervlak 0 t/m 15 m2.

st 45,00 F

210320 470099 Reinigen brug type III (beton/metselw./steenachtig mat.) 16-30
m2.
Betreft het esthetisch reinigen van een brug type III.
Esthetisch reinigen volgens art. 12.01.03 van deel 3.
Inclusief reinigen bijbehorende aanleg- en remmingwerken.
Brug van beton, metselwerk of steenachtig materiaal.
Dekoppervlak 16 t/m 30 m2.

st 13,00 F

210330 470099 Reinigen brug type III (beton/metselw./steenachtig mat.) 30-50
m2
Betreft het esthetisch reinigen van een brug type III.
Esthetisch reinigen volgens art. 12.01.03 van deel 3.
Inclusief reinigen bijbehorende aanleg- en remmingwerken.
Brug van beton, metselwerk of steenachtig materiaal.
Dekoppervlak 30 t/m 50 m2.

st 8,00 F

210340 470099 Reinigen brug type III (beton/metselw./steenachtig mat.) 51-80
m2.
Betreft het esthetisch reinigen van een brug type III.
Esthetisch reinigen volgens art. 12.01.03 van deel 3.
Inclusief reinigen bijbehorende aanleg- en remmingwerken.
Brug van beton, metselwerk of steenachtig materiaal.
Dekoppervlak 51 t/m 80 m2.

st 5,00 F

210350 470099 Reinigen brug type III (beton/metselw./steenachtig mat.) 80+
m2.
Betreft het esthetisch reinigen van een brug type III.
Inclusief reinigen bijbehorende aanleg- en remmingwerken.
Brug van beton, metselwerk of steenachtig materiaal.
Dekoppervlak 80+ m2.

st 8,00 F
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2104 Reinigen brug type IV (basculebrug)
Brugtype ter indicatie weergegeven op foto's in bijlage, 
fotoreportage civiele constructies. 
Volledig reinigen volgens artikel 12.01.03 van deel 3 van dit 
bestek.

210410 470099 Reinigen brug type IV (basculebrug) 0-50 m2.
Betreft het volledig reinigen van een brug type IV.
Volledig reinigen volgens artikel 12.01.03 van deel 3 van dit
bestek.
Basculebrug, elektromechanisch.
Dekoppervlak 0 t/m 50 m2.

st 3,00 F

210420 470099 Reinigen brug type IV (basculebrug) 51-150 m2.
Betreft het volledig reinigen van een brug type IV.
Volledig reinigen volgens artikel 12.01.03 van deel 3 van dit
bestek.
Basculebrug, elektromechanisch.
Dekoppervlak 51 t/m 150 m2.

st 3,00 F

210430 470099 Reinigen brug type IV (basculebrug) 151-200 m2.
Betreft het volledig reinigen van een brug type IV.
Volledig reinigen volgens artikel 12.01.03 van deel 3 van dit
bestek.
Basculebrug, elektromechanisch.
Dekoppervlak 151 t/m 200 m2.

st 2,00 F

210440 470099 Reinigen brug type IV (basculebrug) 200+ m2.
Betreft het volledig reinigen van een brug type IV.
Volledig reinigen volgens artikel 12.01.03 van deel 3 van dit
bestek.
Basculebrug, elektromechanisch.
Dekoppervlak 200+ m2.

st 3,00 F

2105 Reinigen brug type V (ophaalbrug)
Brugtype ter indicatie weergegeven op foto's in bijlage, 
fotoreportage civiele constructies. 

210510 470099 Reinigen brug type V (ophaalbrug) 0-50 m2.
Betreft het volledig reinigen van een brug type V.
Volledig reinigen volgens artikel 12.01.03 van deel 3 van dit
bestek.
Ophaalbrug.
Dekoppervlak 0 t/m 50 m2.

st 4,00 F

210520 470099 Reinigen brug type V (ophaalbrug) 51-150 m2.
Betreft het volledig reinigen van een brug type V.
Volledig reinigen volgens artikel 12.01.03 van deel 3 van dit
bestek.
Ophaalbrug.
Dekoppervlak 51 t/m 151 m2.

st 2,00 F

2106 Reinigen brug type VI (hefbrug)
Brugtype ter indicatie weergegeven op foto's in bijlage, 
fotoreportage civiele constructies. 

210640 470099 Reinigen brug type VI (hefbrug) 200+ m2.
Betreft het volledig reinigen van een brug type VI.
Volledig reinigen volgens artikel 12.01.03 van deel 3 van dit
bestek.
Hefbrug, elektromechanisch met brugkelder.
Dekoppervlak 200+ m2.

st 2,00 F
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2107 Reinigen aparte modules, bruggen.
Materieel meenemen in de eenheidsprijs per module.

210710 470099 Reinigen module brugkelder (beweegbare brug), middelgroot.
Het reinigen van de vloeren en wanden aan de binnenzijde van
de brugkelder.
In de kelders van de beweegbare bruggen dient zorgvuldig
omgegaan te worden met de aanwezige elektrische installatie en
het gebruik van water.
Elementen welke inwendige elektra bevatten (bv. schakelkasten)
niet met water reinigen, al dan niet onder druk of verhit.
- incl. reinigen van de nood- en reguliere verlichtingsarmaturen.
Op het laagste niveau van de brugkelder, alleen daar waar geen
schakelkasten aanwezig zijn dienen de vloer en de wanden wel
met water te worden gereinigd.
Evt aanwezige sensoren, schakelaars en draaiende delen zoals
bijvoorbeeld lagers mogen niet met water
geraakt worden.
Evt. aanwezigheid van dierlijke uitwerpselen dienen verwijderd te
worden en de
gehele kelder bezemschoon opleveren.
Voorafgaand aan de start van het reinigen van de wanden en
vloer dient u maatregelen te nemen om te
voorkomen dat er zand en ander vuil in de pompput van de
lenspomp terecht komt.
Zand en vuil afkomstig uit de kelder en pompput afvoeren.
Afvoerkosten dienen te zijn inbegrepen.
Acceptatiekosten van zand en vuil worden apart verrekend.
Verrekenbare hoeveelheid betreft hoeveelheid brugkelders.
Brugkelder:
- vloeroppervlak ca. 200 m2;
- wandoppervlak ca. 500 m2

st 2,00 F

210720 470099 Reinigen module brugkelder (beweegbare brug), groot.
Het reinigen van de vloeren en wanden aan de binnenzijde van
de brugkelder.
In de kelders van de beweegbare bruggen dient zorgvuldig
omgegaan te worden met de aanwezige elektrische installatie en
het gebruik van water.
Elementen welke inwendige elektra bevatten (bv. schakelkasten)
niet met water reinigen, al dan niet onder druk of verhit.
- incl. reinigen van de nood- en reguliere verlichtingsarmaturen.
Op het laagste niveau van de brugkelder, alleen daar waar geen
schakelkasten aanwezig zijn dienen de vloer en de wanden wel
met water te worden gereinigd.
Evt aanwezige sensoren, schakelaars en draaiende delen zoals
bijvoorbeeld lagers mogen niet met water
geraakt worden.
Evt. aanwezigheid van dierlijke uitwerpselen dienen verwijderd te
worden en de
gehele kelder bezemschoon opleveren.
Voorafgaand aan de start van het reinigen van de wanden en
vloer dient u maatregelen te nemen om te
voorkomen dat er zand en ander vuil in de pompput van de
lenspomp terecht komt.
Zand en vuil afkomstig uit de kelder en pompput afvoeren.
Afvoerkosten dienen te zijn inbegrepen.
Acceptatiekosten van zand en vuil worden apart verrekend.
Verrekenbare hoeveelheid betreft hoeveelheid brugkelders.
Brugkelder:
- vloeroppervlak ca. 400 m2;
- wandoppervlak ca. 900 m2

st 2,00 F
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210730 470099 Reinigen module bovenbouw, bruggen (hefbrug /
ophaalbruggen).
Het reinigen van de bovenbouw van beweegbare bruggen.
De onderzijde, voorhar en zijkanten van het brugval
maken eveneens deel uit van de bovenbouw.
Voorkomen van water in draaipunten.
Evt aanwezige sensoren, schakelaars en draaiende delen zoals
bijvoorbeeld lagers mogen niet met water
geraakt worden.
Verrekenbare hoeveelheid betreft hoeveelheid bruggen.

st 6,00 F

210740 470099 Reinigen module afsluitboomkasten, afsluitbomen en
bedieningslessenaar.
Het reinigen van afsluitboomkasten, afsluitbomen en
bedieningslessenaar van beweegbare bruggen.
Voorkomen dat er water of vocht bij de E-installatie of in de
draaiende delen - zoals lagers - kan komen. Hiertoe rekening
houden met ventilatieroosters in E-kasten en evt. andere vocht
doorlatende locaties.

st 18,00 F

210750 470099 Reinigen module opleggingen, beweegbare bruggen.
Het reinigen van de opleggingen van beweegbare bruggen.
Betreft alle oplegpunten van de brug.
Evt aanwezige sensoren, schakelaars en draaiende delen zoals
bijvoorbeeld lagers mogen niet met water
geraakt worden.
Verrekenbare hoeveelheid betreft het aantal bruggen.

st 18,00 F

210760 470099 Reinigen module remmingwerken, beweegbare bruggen
Het reinigen van de remmingwerken t.p.v. beweegbare bruggen.
Betreft het reinigen van remmingwerken, meerpalen,
wrijfgordingen en aanlegvoorzieningen t.p.v. een beweegbare
brug.
Voorkomen van water in aanwezige armaturen.
Verrekenbare hoeveelheid betreft hoeveelheid bruggen.

st 18,00 F

210770 470099 Reinigen module goten en afvoeren, beweegbare bruggen
Het reinigen van de goten en afvoeren op beweegbare bruggen.
Vrije doorloop van water door goten en afvoeren bewerkstelligen
door het verwijderen van aanwezig vuil te verwijderen.
Vuil afvoeren naar een inrichting.
Verrekenbare hoeveelheid betreft hoeveelheid bruggen.

st 18,00 F

210780 470099 Reinigen module brugwachtershuis, beweegbare bruggen
Het reinigen van de buitenzijde van de brugwachtershuisjes t.p.v.
beweegbare bruggen.
Verrekenbare hoeveelheid betreft hoeveelheid
brugwachterhuisjes.

st 18,00 F
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22 REINIGEN OVERIGE CONSTRUCTIES
Omschreven aan de hand van foto's in bijlage, fotoreportage 
civiele constructies.

2201 Reinigen steigers

220110 470099 Reinigen steigers, technisch.
Betreft het technisch reinigen van steigers.
Steigers van hout of gecombineerd.
Technisch reinigen volgens artikel 12.01.03 van deel 3 van dit
bestek.

m2 400,00 F

220120 470099 Reinigen steigers, esthetisch.
Betreft het esthetisch reinigen van steigers.
Steigers van hout of gecombineerd.
Esthetisch reinigen volgens artikel 12.01.03 van deel 3 van dit
bestek.

m2 3.200,00 F

2202 Reinigen trappen

220210 470099 Reinigen trappen, esthetisch.
Betreft het esthetisch reinigen van trappen
Trappen van beton of steenachtig materiaal of gecombineerd.
Esthetisch reinigen volgens artikel 12.01.03 van deel 3 van dit
bestek.
Zie taludtrap in foto-collage.

st 50,00 F

220220 470099 Reinigen trappen, technisch.
Betreft het technisch reinigen van trappen.
Trappen van hout of staal (of gecombineerd).
Technisch reinigen volgens artikel 12.01.03 van deel 3 van dit
bestek.

st 20,00 F

2203 Reinigen beton, metselwerk en steenachtige materialen

220310 470099 Reinigen constructies van beton, metselw. en steenachtig mat.
Betreft het esthetisch reinigen van oppervlakken van beton,
metselwerk of steenachtig materiaal.
Zoals omschreven in bijlage, fotoreportage civiele constructies.
Esthetisch reinigen volgens artikel 12.01.03 van deel 3 van dit
bestek.

m2 1.500,00 F

2204 Reinigen leuningen / balies

220410 470099 Reinigen leuningen.
Betreft het volledig reinigen van leuningen.
- Leuningen die geen onderdeel van een ander object zijn.
- Leuningen (van een ander object) die separaat worden
uitgevraagd.
Gehele leuning reinigen, incl. stijlaansluiting op ondergrond.
Zoals omschreven in bijlage, fotoreportage civiele constructies.

m1 200,00 F

2205 Reinigen geluidschermen

220510 470099 Reinigen geluidschermen
Betreft het volledig reinigen van geluidschermen.
Van beton, hout en glas.
Zoals omschreven in bijlage, fotoreportage civiele constructies.

m2 7.000,00 F

2206 Reinigen voegconstructies
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220610 470099 Reinigen voegovergangsconstructies
Betreft het separaat reinigen van voegovergangsconstructies van
objecten.
Voegovergangsconstructies van objecten die separaat worden
uitgevraagd.
Zoals omschreven in bijlage, fotoreportage civiele constructies.
De voegovergangconstructies dienen boven en onder geheel
gereinigd te worden van eventuele zouten en vuilophoping.

st 45,00 F

2207 Reinigen metselwerk, borstelen / waterstralen

220710 450099 Reinigen metselwerk, </= 5 m2.
Betreft het reinigen van metselwerk d.m.v.:
- afborstelen met een harde borstel (geen staalborstel),
zodanig dat aanhangend vuil wordt verwijderd.
Totaal van te reinigen metselwerkoppervlakken per object
kleiner dan of gelijk aan 5 m2.
Vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn.

m2 50,00 F

220720 450099 Reinigen metselwerk, > 5 m2.
Betreft het reinigen van metselwerk d.m.v.:
- afborstelen met een harde borstel (geen staalborstel),
zodanig dat aanhangend vuil wordt verwijderd.
Totaal van te reinigen metselwerkoppervlakken per object
groter dan 5 m2.
Vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn.

m2 200,00 F

220730 450099 Reinigen metselwerk onder hoge druk, </= 5 m2.
Betreft het reinigen van metselwerk d.m.v.:
- hogedruk waterstralen, ca. 120 bar
- met schoon leidingwater.
Totaal van metselwerkoppervlakken per object kleiner dan of
gelijk aan 5
m2.
Vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn.

m2 50,00 F

220740 450099 Reinigen metselwerk onder hoge druk, > 5 m2.
Betreft het reinigen van metselwerk d.m.v.:
- hogedruk waterstralen, ca. 120 bar
- met schoon leidingwater.
Totaal van metselwerkoppervlakken per object groter dan 5
m2.
Vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn.

m2 500,00 F
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23 PROEFSTUK REINIGEN

230010 562299 Proefstuk t.b.v. bepalen reinigingsmethode.
Betreft proefstuk ter bepaling van:
- methode van reiniging
- toe te passen hogedruk en
- eventueel toe te passen temperatuur en
- met toepassing van een biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel.
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag het te reinigen
oppervlak c.q. ondergrond niet
aangetast/beschadigd worden.
Uitvoeringsmethode hierop afstemmen.
Oppervlakte per proefstuk: < 2 m²
Verrekenmethode: éénmalig per type materiaal per deelopdracht.
Plaats bepalen in overleg met de directie.
De bij de reiniging vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen
en vervoeren naar inrichting.

st 80,00 F
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24 ANTI GRAFFITI-COATING

244 ANTI-GRAFFITI-COATING

244010 560099 Aanbrengen anti-graffiti-coating op metselwerk </= 10 m2.
Betreft het aanbrengen van een anti-graffiti coating
op in het zicht blijvend werk.
Totaal van hoeveelheid coating per object kleiner dan of gelijk
aan 10 m2.
Systeem: Euro Guardian Graffiti Shield, o.g.
Semi-permanente coating met opofferende laag, op
waterbasis (kleurloos).
Voorbewerken en wijze van aanbrengen volgens
voorschriften fabrikant / leverancier.
Aanbrengen in 1 of meerdere lagen afhankelijk van
absorptie van de ondergrond.

m2 40,00 F

Gerekend met een totaalgebruik van ca. 0,30 liter per m2.
Voorafgaand aan aanbrengen anti-graffiti, proefstuk (ca. 1 m2)
opzetten t.b.v. beeldkwaliteit, in overleg met directie.

ltr 12,00 L

244020 560099 Aanbrengen anti-graffiti-coating op metselwerk > 10 m2.
Betreft het aanbrengen van een anti-graffiti coating
op in het zicht blijvend werk.
Totaal van hoeveelheid coating per object groter dan 10 m2.
Systeem: Euro Guardian Graffiti Shield, o.g.
Semi-permanente coating met opofferende laag, op
waterbasis (kleurloos).
Voorbewerken en wijze van aanbrengen volgens
voorschriften fabrikant / leverancier.
Aanbrengen in 1 of meerdere lagen afhankelijk van
absorptie van de ondergrond.

m2 100,00 F

Gerekend met een totaalgebruik van ca. 0,30 liter per m2.
Voorafgaand aan aanbrengen anti-graffiti, proefstuk (ca. 1 m2)
opzetten t.b.v. beeldkwaliteit, in overleg met directie.

ltr 30,00 L
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3 SLIJTLAGEN

31 SLIJTLAGEN

311 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN, SLIJTLAGEN
Na het verwijderen van slijtlagen dient de aannemer de
ondergronden te inspecteren op eventuele gebreken en digitaal 
vast te leggen en te rapporteren. Reparaties van de ondergrond 
dienen te worden overlegd met de directie en vormen na 
goedkeuring van de directie onderdeel van de deelopdracht.

3111 Verwijderen slijtlaag op houten ondergrond.

311110 810199 Verwijderen slijtlaag, houten ondergrond </= 5 m2.
Betreft het verwijderen van de bestaande slijtlaag op houten
ondergrond.
Totale oppervlak kleiner dan of gelijk aan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- dikte te verwijderen laag varieert van ca. 2 mm tot ca. 6 mm;
- breedte oppervlak afhankelijk van object per deelopdracht;
- wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer;
- bij plaatselijk reparatiewerk randen van slijtlaag rondom
inslijpen;
- onderliggende materialen mogen niet beschadigd worden;
- opruwen d.m.v. stofarm stralen;
- ondergrond reinigen direct voorafgaand aan het aanbrengen
van een nieuwe slijtlaag;
- reinigen d.m.v. vegen en zuigen.
Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.
De vervoers-, acceptatie- en eventuele verwerkingskosten
behoren tot deze post.

m2 60,00 F

311120 810199 Verwijderen slijtlaag, houten ondergrond > 5 m2.
Betreft het verwijderen van de bestaande slijtlaag op houten
ondergrond.
Totale oppervlak groter dan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- dikte te verwijderen laag varieert van ca. 2 mm tot ca. 6 mm;
- breedte oppervlak afhankelijk van object per deelopdracht;
- wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer;
- bij plaatselijk reparatiewerk randen van slijtlaag rondom
inslijpen;
- onderliggende materialen mogen niet beschadigd worden;
- opruwen d.m.v. stofarm stralen;
- ondergrond reinigen direct voorafgaand aan het aanbrengen
van een nieuwe slijtlaag;
- reinigen d.m.v. vegen en zuigen.
Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.
De vervoers-, acceptatie- en eventuele verwerkingskosten
behoren tot deze post.

m2 525,00 F

3112 Verwijderen slijtlaag op betonnen ondergrond
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311210 810199 Verwijderen slijtlaag, betonnen ondergrond </= 5 m2.
Betreft het verwijderen van de bestaande slijtlaag op betonnen
ondergrond.
Totale oppervlak kleiner dan of gelijk aan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- dikte te verwijderen laag varieert van ca. 2 mm tot ca. 6 mm;
- breedte oppervlak afhankelijk van object per deelopdracht;
- wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer;
- onderliggende materialen mogen niet beschadigd worden;
- ondergrond reinigen direct voorafgaand aan het aanbrengen
van een nieuwe slijtlaag;
- reinigen d.m.v. vegen en zuigen.
Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.
De vervoers-, acceptatie- en eventuele verwerkingskosten
behoren tot deze post.

m2 30,00 F

311220 810199 Verwijderen slijtlaag, betonnen ondergrond > 5 m2.
Betreft het verwijderen van de bestaande slijtlaag op betonnen
ondergrond.
Totale oppervlak groter dan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- dikte te verwijderen laag varieert van ca. 2 mm tot ca. 6 mm;
- breedte oppervlak afhankelijk van object per deelopdracht;
- wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer;
- onderliggende materialen mogen niet beschadigd worden;
- ondergrond reinigen direct voorafgaand aan het aanbrengen
van een nieuwe slijtlaag;
- reinigen d.m.v. vegen en zuigen.
Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.
De vervoers-, acceptatie- en eventuele verwerkingskosten
behoren tot deze post.

m2 140,00 F

3113 Verwijderen slijtlaag op stalen ondergrond

311310 810199 Verwijderen slijtlaag, stalen ondergrond </= 5 m2.
Betreft het verwijderen van de bestaande slijtlaag op stalen
ondergrond.
Totale oppervlak kleiner dan of gelijk aan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- dikte te verwijderen laag varieert van ca. 2 mm tot ca. 6 mm;
- breedte oppervlak afhankelijk van object per deelopdracht;
- wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer;
- onderliggende materialen mogen niet beschadigd worden;
- ondergrond reinigen direct voorafgaand aan het aanbrengen
van een nieuwe slijtlaag;
- reinigen d.m.v. vegen en zuigen.
Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.
De vervoers-, acceptatie- en eventuele verwerkingskosten
behoren tot deze post.

m2 50,00 F
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311320 810199 Stralen stalen ondergrond </= 5 m2.
Betreft het ontroesten van de stalen ondergrond d.m.v. stralen
t.b.v. het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag.
Totale oppervlak kleiner dan of gelijk aan 5 m2 per object.
- ontroesten van stalen ondergrond, tot reinheidsgraad Sa 2,5
volgens NEN-EN-ISO 8501-1.
Vrijgekomen materialen en straalmiddel opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting.
De vervoers-, acceptatie- en eventuele verwerkingskosten
behoren tot deze post.

m2 30,00 F

311330 810099 Verwijderen slijtlaag, stalen ondergrond > 5 m2.
Betreft het verwijderen van de bestaande slijtlaag op stalen
ondergrond.
Totale oppervlak groter dan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- dikte te verwijderen laag varieert van ca. 2 mm tot ca. 6 mm;
- breedte oppervlak afhankelijk van object per deelopdracht;
- wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer;
- onderliggende materialen mogen niet beschadigd worden;
- ondergrond reinigen direct voorafgaand aan het aanbrengen
van een nieuwe slijtlaag;
- reinigen d.m.v. vegen en zuigen.
Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.
De vervoers-, acceptatie- en eventuele verwerkingskosten
behoren tot deze post.

m2 125,00 F

311340 810199 Stralen stalen ondergrond > 5 m2.
Betreft het ontroesten van de stalen ondergrond d.m.v. stralen
t.b.v. het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag.
Totale oppervlak groter dan 5 m2 per object.
- ontroesten van stalen ondergrond, tot reinheidsgraad Sa 2,5
volgens NEN-EN-ISO 8501-1.
Vrijgekomen materialen en straalmiddel opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting.
De vervoers-, acceptatie- en eventuele verwerkingskosten
behoren tot deze post.

m2 155,00 F

3115 Afschermingsmaatregelen

311510 100199 Aanbrengen afschermingsmaatregelen.
Betreft het aanbrengen van afschermingsmaatregelen ter
voorkoming van mors en vervuiling van de omgeving door
vrijkomende materialen.
Materiaal ter keuze aannemer.

m1 250,00 F

311520 100199 Instandhouden afschermingsmaatregelen.
Betreft het instandhouden van afschermingsmaatregelen ter
voorkoming van mors en vervuiling van de omgeving door
vrijkomende materialen.
Afschermingsmaatregelen aangebracht volgens
bestekspostnr. 311510.

dag 250,00 F

311530 100199 Verwijderen afschermingsmaatregelen.
Betreft het aanbrengen van afschermingsmaatregelen
Afschermingsmaatregelen aangebracht volgens
bestekspostnr. 311510.

m1 250,00 F
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3116 Vastleggen ondergrond

311610 810199 Vastleggen reparatieoppervlak.
Betreft het opmeten en documenteren van de ondergrond na het
verwijderen van de bestaande slijtlagen.
Per object de ondergrond en geconstateerde schade
documenteren d.m.v. foto's en tevens vastleggen op tekening
met vermelding van afmetingen.
Rapportage digitaal aanleveren.

keer 25,00 F
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312 AANBRENGEN SLIJTLAGEN
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde (weg-)
oppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen.
Afgekomen materialen afvoeren t.b.v. hergebruik.
De vervoers- en eventuele acceptatie- en
verwerkingskosten behoren tot deze besteksposten.

3121 Aanbrengen slijtlagen op houten ondergrond

312110 814199 Aanbrengen slijtlaag, rijweg, houten ondergrond </= 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
houten ondergrond. (rijweg)
Totale oppervlak kleiner dan of gelijk aan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 20,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 6,00 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen
instrooien met gebroken steenslag, Mandurax 3-5 mm,
kleur antraciet

kg 120,00 L

hoeveelheid gemiddeld 10 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 200,00 L

312120 814199 Aanbrengen slijtlaag, rijweg, houten ondergrond > 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
houten ondergrond. (rijweg)
Totale oppervlak groter dan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 175,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 52,50 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen
instrooien met gebroken steenslag, Mandurax 3-5 mm,
kleur antraciet

kg 1.050,00 L

hoeveelheid gemiddeld 10 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 1.750,00 L

312130 814199 Aanbrengen slijtlaag, fietspad, houten ondergrond </= 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
houten ondergrond. (fietspad)
Totale oppervlak kleiner dan of gelijk aan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 20,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 6,00 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen
instrooien met gebroken steenslag, JFF-porfier 1-3 mm, kleur
rood

kg 120,00 L

hoeveelheid gemiddeld 8 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 160,00 L



RAW2-156518

16-02-2026

Bladnr. 33 van 125Gemeente Utrecht
Raamovereenkomst 2025 SB 436 - 2, incl. NVI 1 + 2
Onderhoud civiele kunstwerken, perceel 2
Status: Definitief d.d. 16-02-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

312140 814199 Aanbrengen slijtlaag, fietspad, houten ondergrond > 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
houten ondergrond. (fietspad)
Totale oppervlak groter dan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 175,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 52,50 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen
instrooien met gebroken steenslag, JFF-porfier 1-3 mm, kleur
rood

kg 1.050,00 L

hoeveelheid gemiddeld 8 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 1.400,00 L

312150 814199 Aanbrengen slijtlaag, voetpad, houten ondergrond </= 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
houten ondergrond. (voetpad)
Totale oppervlak kleiner dan of gelijk aan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 20,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 6,00 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
instrooien met gebroken steenslag, Mandurax 1-3 mm,
kleur antraciet

kg 120,00 L

hoeveelheid gemiddeld 8 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 160,00 L

312160 814199 Aanbrengen slijtlaag, voetpad, houten ondergrond > 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
houten ondergrond. (voetpad)
Totale oppervlak groter dan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 175,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 52,50 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
instrooien met gebroken steenslag, Mandurax 1-3 mm,
kleur antraciet

kg 1.050,00 L

hoeveelheid gemiddeld 8 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 1.400,00 L

3122 Aanbrengen slijtlagen op betonnen ondergrond
Eventuele oneffenheden in betonnen oppervlak egaliseren, in 
overleg met de directie.

312210 814199 Aanbrengen slijtlaag, rijweg, betonnen ondergrond </= 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
betonnen ondergrond. (rijweg)
Totale oppervlak kleiner dan of gelijk aan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 10,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 3,00 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen
instrooien met gebroken steenslag, Mandurax 3-5 mm,
kleur antraciet

kg 60,00 L

hoeveelheid gemiddeld 10 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 100,00 L



RAW2-156518

16-02-2026

Bladnr. 34 van 125Gemeente Utrecht
Raamovereenkomst 2025 SB 436 - 2, incl. NVI 1 + 2
Onderhoud civiele kunstwerken, perceel 2
Status: Definitief d.d. 16-02-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

312220 814199 Aanbrengen slijtlaag, rijweg, betonnen ondergrond > 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
betonnen ondergrond. (rijweg)
Totale oppervlak groter dan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 50,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 15,00 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen
instrooien met gebroken steenslag, Mandurax 3-5 mm,
kleur antraciet

kg 300,00 L

hoeveelheid gemiddeld 10 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 500,00 L

312230 814199 Aanbrengen slijtlaag, fietspad, betonnen ondergrond </= 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
betonnen ondergrond. (fietspad)
Totale oppervlak kleiner dan of gelijk aan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 10,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 3,00 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen
instrooien met gebroken steenslag, JFF-porfier 1-3 mm, kleur
rood

kg 60,00 L

hoeveelheid gemiddeld 8 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 80,00 L

312240 814199 Aanbrengen slijtlaag, fietspad, betonnen ondergrond > 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
betonnen ondergrond. (fietspad)
Totale oppervlak groter dan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 50,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 15,00 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen
instrooien met gebroken steenslag, JFF-porfier 1-3 mm, kleur
rood

kg 300,00 L

hoeveelheid gemiddeld 8 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 400,00 L

312250 814199 Aanbrengen slijtlaag, voetpad, betonnen ondergrond </= 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
betonnen ondergrond. (voetpad)
Totale oppervlak kleiner dan of gelijk aan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 10,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 3,00 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen
instrooien met gebroken steenslag, Mandurax 1-3 mm,
kleur antraciet

kg 60,00 L

hoeveelheid gemiddeld 8 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 80,00 L
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312260 814199 Aanbrengen slijtlaag, voetpad,  betonnen ondergrond > 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
betonnen ondergrond. (voetpad)
Totale oppervlak groter dan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 40,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 12,00 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen
instrooien met gebroken steenslag, Mandurax 1-3 mm,
kleur antraciet

kg 240,00 L

hoeveelheid gemiddeld 8 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 320,00 L

3123 Aanbrengen slijtlagen op stalen ondergrond

312310 814199 Aanbrengen slijtlaag, rijweg, stalen ondergrond </= 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
stalen ondergrond. (rijweg)
Totale oppervlak kleiner dan of gelijk aan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 10,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 3,00 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen
instrooien met gebroken steenslag, Mandurax 3-5 mm,
kleur antraciet

kg 60,00 L

hoeveelheid gemiddeld 10 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 100,00 L

312320 814199 Aanbrengen slijtlaag, rijweg, stalen ondergrond > 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
stalen ondergrond. (rijweg)
Totale oppervlak groter dan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 50,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 15,00 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen
instrooien met gebroken steenslag, Mandurax 3-5 mm,
kleur antraciet

kg 300,00 L

hoeveelheid gemiddeld 10 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 500,00 L

312330 814199 Aanbrengen slijtlaag, fietspad, stalen ondergrond </= 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
stalen ondergrond. (fietspad)
Totale oppervlak kleiner dan of gelijk aan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 10,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 3,00 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen
instrooien met gebroken steenslag, JFF-porfier 1-3 mm, kleur
rood

kg 60,00 L

hoeveelheid gemiddeld 8 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 80,00 L
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312340 814199 Aanbrengen slijtlaag, fietspad, stalen ondergrond > 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
stalen ondergrond. (fietspad)
Totale oppervlak groter dan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 50,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 15,00 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen
instrooien met gebroken steenslag, JFF-porfier 1-3 mm, kleur
rood

kg 300,00 L

hoeveelheid gemiddeld 8 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 400,00 L

312350 814199 Aanbrengen slijtlaag, voetpad, stalen ondergrond </= 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
stalen ondergrond. (voetpad)
Totale oppervlak kleiner dan of gelijk aan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 10,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 3,00 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen
instrooien met gebroken steenslag, Mandurax 1-3 mm,
kleur antraciet

kg 60,00 L

hoeveelheid gemiddeld 8 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 80,00 L

312360 814199 Aanbrengen slijtlaag, voetpad, stalen ondergrond > 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van een slijtlaag op
stalen ondergrond. (voetpad)
Totale oppervlak groter dan 5 m2 per object.
Slijtlaag:
- Epoxy primer

m2 25,00 F

hoeveelheid gemiddeld 0,3 kg/m2;
- Epoxy slurry

kg 7,50 L

hoeveelheid gemiddeld 6,0 kg/m2;
- Natte laag epoxy slurry direct na het aanbrengen
instrooien met gebroken steenslag, Mandurax 1-3 mm,
kleur antraciet

kg 150,00 L

hoeveelheid gemiddeld 8 kg/m2.
Materialen verwerken volgens voorschrift van de leverancier.

kg 200,00 L
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313 AANBRENGEN MARKERINGEN

3131 Voorbereiding markeringen

313110 810199 Vastleggen bestaande markering.
Betreft het opmeten en documenteren van de vorm en plaats
van de markeringen op de te verwijderen bestaande slijtlagen.
Per object de bestaande markering documenteren d.m.v.
foto's en tevens schetsmatig vastleggen op tekening met
vermelding van afmetingen.
Rapportage digitaal aanleveren.

keer 20,00 F

3132 Markeringen van thermoplastisch materiaal.

313210 320199 Aanbrengen markering van thermoplast. mat. </= 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van markering van
thermoplastisch materiaal op de aangebrachte slijtlagen.
Totale oppervlak van de markering kleiner dan of gelijk aan 5 m2
per
object.
Op slijtlagen.
Markering:
- reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal;

m2 20,00 F

- laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2;
- kleur markeringsmateriaal: wit.

kg 160,00 L

313220 320199 Aanbrengen markering van thermoplast. mat. > 5 m2.
Betreft het leveren en aanbrengen van markering van
thermoplastisch materiaal op de aangebrachte slijtlagen.
Totale oppervlak van de markering groter dan 5 m2 per
object.
Op slijtlagen.
Markering:
- reflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal;

m2 40,00 F

- laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 8 kg/m2;
- kleur markeringsmateriaal: wit.

kg 320,00 L
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4 METSELWERK

41 VOORBEREIDING METSELWERK
De voorbereidende werkzaamheden mogen pas starten
na de inventarisatie van de beschermde flora en fauna
(incl. muurvegetatie) volgens bestekspost nr. 836020 en
na het treffen van beschermingsmaatregelen.

411 AFKLOPPEN METSELWERK

411010 450099 Afkloppen metselwerk.
Betreft het afkloppen van metselwerk oppervlakken t.b.v. het
vaststellen van de hoeveelheid metselwerkschade.
De geconstateerde schade aftekenen op het
metselwerkoppervlak met een daartoe geëigend middel
dat niet permanent op het metselwerk achterblijft en deze
pas verwijderen na verkregen toestemming van de directie.
(bijwoonpunt).
D.m.v. handmatig kloppen met een hamer dient te worden
nagegaan welke delen hol klinken en/of los zitten.
Op zowel verticale als horizontale vlakken, en zowel aan de
onder- en bovenzijde van het object.
E.e.a. in overleg met de directie.

m2 500,00 F

411020 450099 Vastleggen reparatieoppervlak.
Betreft het opmeten en documenteren van de
geconstateerde schade na afkloppen van het metselwerk
oppervlak volgens bestekspost nr. 411010. 
Uitgaan van maximaal 10 m2 reparatie oppervlak.
Per object (metselwerk constructie) de geconstateerde
schade documenteren d.m.v. foto's en tevens vastleggen op 
tekening met vermelding van afmetingen.
Rapportage digitaal aanleveren.

st 40,00 F



RAW2-156518

16-02-2026

Bladnr. 39 van 125Gemeente Utrecht
Raamovereenkomst 2025 SB 436 - 2, incl. NVI 1 + 2
Onderhoud civiele kunstwerken, perceel 2
Status: Definitief d.d. 16-02-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

42 REPARATIES METSELWERK
De metselwerkreparaties hebben betrekking op het gehele object, 
zowel op verticale als horizontale vlakken, en aan de onder- en 
bovenzijde van objecten.
In de besteksposten dient alle arbeid te zijn opgenomen.

421 HERSTELLEN VOEGWERK

4211 Herstellen voegwerk
Voegwerk volgens CUR-aanbeveling 61.

421110 450099 Herstellen voegwerk, </= 5 m2.
Betreft het herstellen van schade aan voegwerk.
Totaal van te herstellen metselwerkoppervlakken per object
kleiner dan of gelijk aan 5 m2.
Reparatie voegwerk:
- verwijderen loszittende voegen;
- na verwijderen voegwerk, voeg met lucht krachtig uitblazen en 
reinigen met schoon
leidingwater;
- verwijderen door middel van uithakken (geen schade aan 
metselsteen);
- voegen vooraf in dunne groef inslijpen (breder uitslijpen niet 
toegestaan zonder akkoord van de directie);
- stootvoegen handmatig uithakken en niet inslijpen
- voegdiepte 1,5 x de voegbreedte van de lintvoeg;
- voegbreedte en -dikte: als bestaand (ca. 8 - 10 mm);
- voegwerk: glad iets terugliggend, max 2 mm.
- voeg als bestaand werk terugbrengen.
- samenstelling voegmortel op basis van onderzoek en
advies volgens bestekspost nr. 423020.
- verwerking volgens voorschrift leverancier;
- incl. leverantie van de benodigde voegmortel.
Vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn.

m2 50,00 F

421120 450099 Herstellen voegwerk, > 5 m2.
Betreft het herstellen van schade aan voegwerk.
Totaal van te herstellen metselwerkoppervlakken per object
groter dan 5 m2.
Reparatie voegwerk:
- verwijderen loszittende voegen;
- na verwijderen voegwerk, voeg met lucht krachtig uitblazen en 
reinigen met schoon
leidingwater;
- verwijderen door middel van uithakken (geen schade aan 
metselsteen);
- voegen vooraf in dunne groef inslijpen (breder uitslijpen niet 
toegestaan zonder akkoord van de directie);
- stootvoegen handmatig uithakken en niet inslijpen
- voegdiepte 1,5 x de voegbreedte van de lintvoeg;- voegbreedte 
en -dikte: als bestaand (ca. 8 - 10 mm);
- voegwerk: glad iets terugliggend, max. 2 mm.
- voeg als bestaand werk terugbrengen.
- samenstelling voegmortel op basis van onderzoek en
advies volgens bestekspost nr. 423020;
- verwerking volgens voorschrift leverancier;
- incl. leverantie van de benodigde voegmortel.
Vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn.

m2 200,00 F
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421130 450099 Herstellen voegwerk, rollaag, steens, > 5 m1.
Betreft het herstellen van schade aan voegwerk t.p.v. rollaag
incl. 2 onderliggende streklagen.
Verrekend in strekkende meter rollaag.
Dikte rollaag: steens
Incl. incidenteel uithakken en inboeten van metselstenen.
Totaal van te herstellen metselwerk rollaag per object groter
dan 5 m1.
Reparatie voegwerk:
- verwijderen loszittende voegen;
- na verwijderen voegwerk, voeg met lucht krachtig uitblazen en 
reinigen met schoon
leidingwater;
- verwijderen door middel van uithakken (geen schade aan 
metselsteen);
- voegen vooraf in dunne groef inslijpen (breder uitslijpen niet 
toegestaan zonder akkoord van de directie);
- stootvoegen handmatig uithakken en niet inslijpen
- voegdiepte 1,5 x de voegbreedte van de lintvoeg;kte: als 
bestaand (ca. 8 - 10 mm);
- voegwerk: glad iets terugliggend, max. 2 mm.
- voeg als bestaand werk terugbrengen.
- samenstelling voegmortel op basis van onderzoek en
advies volgens bestekspost nr. 260020;
- verwerking volgens voorschrift leverancier;
- incl. leverantie van de benodigde voegmortel.
Vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn.

m1 50,00 F

421140 450099 Herstellen voegwerk, rollaag, anderhalf-steens, > 5 m1. 
Betreft het herstellen van schade aan voegwerk t.p.v. rollaag
incl. 2 onderliggende streklagen.
Verrekend in strekkende meter rollaag.
Dikte rollaag: anderhalf steens
Incl. incidenteel uithakken en inboeten van metselstenen.
Totaal van te herstellen metselwerk rollaag per object groter
dan 5 m1.
Reparatie voegwerk:
- verwijderen loszittende voegen;
- na verwijderen voegwerk, voeg met lucht krachtig uitblazen en 
reinigen met schoon
leidingwater;
- verwijderen door middel van uithakken (geen schade aan 
metselsteen);
- voegen vooraf in dunne groef inslijpen (breder uitslijpen niet 
toegestaan zonder akkoord van de directie);
- stootvoegen handmatig uithakken en niet inslijpen
- voegdiepte 1,5 x de voegbreedte van de lintvoeg;- voegbreedte 
en -dikte: als bestaand (ca. 8 - 10 mm);
- voegwerk: glad iets terugliggend, max. 2 mm.
- voeg als bestaand werk terugbrengen.
- samenstelling voegmortel op basis van onderzoek en
advies volgens bestekspost nr. 423020;
- verwerking volgens voorschrift leverancier;
- incl. leverantie van de benodigde voegmortel.
Vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn.

m1 100,00 F
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421150 450099 Herstellen voegwerk, rollaag, 2-steens, > 5 m1.
Betreft het herstellen van schade aan voegwerk t.p.v. rollaag
incl. 2 onderliggende streklagen.
Verrekend in strekkende meter rollaag.
Dikte rollaag: 2-steens
Incl. incidenteel uithakken en inboeten van metselstenen.
Totaal van te herstellen metselwerk rollaag per object groter
dan 5 m1.
Reparatie voegwerk:
- verwijderen loszittende voegen;
- na verwijderen voegwerk, voeg met lucht krachtig uitblazen en 
reinigen met schoon
leidingwater;
- verwijderen door middel van uithakken (geen schade aan 
metselsteen);
- voegen vooraf in dunne groef inslijpen (breder uitslijpen niet 
toegestaan zonder akkoord van de directie);
- stootvoegen handmatig uithakken en niet inslijpen
- voegdiepte 1,5 x de voegbreedte van de lintvoeg;- voegbreedte 
en -dikte: als bestaand (ca. 8 - 10 mm);
- voegwerk: glad iets terugliggend, max. 2 mm.
- voeg als bestaand werk terugbrengen.
- samenstelling voegmortel op basis van onderzoek en
advies volgens bestekspost nr. 423020;
- verwerking volgens voorschrift leverancier;
- incl. leverantie van de benodigde voegmortel.
Vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn.

m1 50,00 F
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422 HERSTELLEN METSELWERK

4221 Herstellen metselwerk, 1/2-steens

422110 450099 Herstellen metselwerk, 1/2-steens, </= 5 m2.
Betreft het herstellen van slecht of beschadigd metselwerk.
Metselwerk (diepte): ½-steens inboeten.
Totaal van te herstellen metselwerkoppervlakken per object
kleiner dan of gelijk aan 5 m2.
Metselwerk verwijderen:
- verwijderen loszittend / beschadigd metselwerk;
- 1-steens vertand en in verband uithakken in breedte en
diepte.
- vrijgekomen beschadigde stenen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben;
- vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn.
Metselwerk aanbrengen:
- metselverband: overeenkomstig het aansluitende
metselverband.
- lagen- en koppenmaat overeenkomstig het bestaande
metselwerk.
- voegbreedte en -dikte: als bestaand (ca. 8 - 10 mm);
Inclusief voegwerk: als bestaand, rekening houden met glad iets
terugliggend, max 2 mm.
- leverantie van de benodigde metselstenen wordt per
deelopdracht verrekend op een stelpost;
- incl. leverantie van de benodigde metsel- en voegmortel.
Zie ook hoofdstuk 45 van deel 3 van dit bestek voor overige
eisen t.a.v. uitvoering van metselwerk.

m2 25,00 F

422120 450099 Herstellen metselwerk, 1/2 steens, > 5 m2.
Betreft het herstellen van slecht of beschadigd metselwerk.
Metselwerk: ½-steens inboeten.
Totaal van te herstellen metselwerkoppervlakken per object
groter dan 5 m2.
Metselwerk verwijderen:
- verwijderen loszittend / beschadigd metselwerk;
- 1-steens vertand en in verband uithakken in breedte en
diepte.
- vrijgekomen beschadigde stenen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben;
- vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn.
Metselwerk aanbrengen:
- metselverband: overeenkomstig het aansluitende
metselverband.
- lagen- en koppenmaat overeenkomstig het bestaande
metselwerk.
- voegbreedte en -dikte: als bestaand (ca. 8 - 10 mm);
Inclusief voegwerk: als bestaand, rekening houden met glad iets
terugliggend, max 2 mm.- leverantie van de benodigde
metselstenen wordt per deelopdracht verrekend op een stelpost;
- incl. leverantie van de benodigde metsel- en voegmortel.
Zie ook hoofdstuk 45 van deel 3 van dit bestek voor overige
eisen t.a.v. uitvoering van metselwerk.

m2 100,00 F

4222 Herstellen metselwerk, 1-steens
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422210 450099 Herstellen metselwerk, 1-steens, </= 5 m2.
Betreft het herstellen van slecht of beschadigd metselwerk.
Metselwerk (diepte): 1-steens inboeten.
Totaal van te herstellen metselwerkoppervlakken per object
kleiner dan of gelijk aan 5 m2.
Metselwerk verwijderen:
- verwijderen loszittend / beschadigd metselwerk;
- 1½-steens vertand en in verband uithakken in breedte en
diepte.
- vrijgekomen beschadigde stenen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben;
- vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn.
Metselwerk aanbrengen:
- metselverband: overeenkomstig het aansluitende
metselverband.
- lagen- en koppenmaat overeenkomstig het bestaande
metselwerk.
- voegbreedte en -dikte: als bestaand (ca. 8 - 10 mm);
Inclusief voegwerk: als bestaand, rekening houden met glad iets
terugliggend, max 2 mm.
- leverantie van de benodigde metselstenen wordt per
deelopdracht verrekend op een stelpost;
- incl. leverantie van de benodigde metsel- en voegmortel.
Zie ook hoofdstuk 45 van deel 3 van dit bestek voor overige
eisen t.a.v. uitvoering van metselwerk.

m2 25,00 F

422220 450099 Herstellen metselwerk, 1-steens, > 5 m2.
Betreft het herstellen van slecht of beschadigd metselwerk.
Metselwerk (diepte): 1-steens inboeten.
Totaal van te herstellen metselwerkoppervlakken per object
groter dan 5 m2.
Metselwerk verwijderen:
- verwijderen loszittend / beschadigd metselwerk;
- 1½-steens vertand en in verband uithakken in breedte en
diepte.
- vrijgekomen beschadigde stenen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben;
- vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn.
Metselwerk aanbrengen:
- metselverband: overeenkomstig het aansluitende
metselverband.
- lagen- en koppenmaat overeenkomstig het bestaande
metselwerk.
- voegbreedte en -dikte: als bestaand (ca. 8 - 10 mm);
Inclusief voegwerk: als bestaand, rekening houden met glad iets
terugliggend, max 2 mm.- leverantie van de benodigde
metselstenen wordt per
deelopdracht verrekend op een stelpost;
- incl. leverantie van de benodigde metsel- en voegmortel.
Zie ook hoofdstuk 45 van deel 3 van dit bestek voor overige
eisen t.a.v. uitvoering van metselwerk.

m2 200,00 F

4223 Inboeten enkele steen.
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422310 450099 Inboeten kleine schade, 1 tot 3 metselstenen.
Betreft het herstellen van een kleine schade van ca. 1 tot 3
beschadigde of verdwenen metselstenen in metselwerk.
Verrekenbare hoeveelheid in aantal schadelokaties.
Metselstenen verwijderen:
- verwijderen beschadigde metselsteen;
- vrijgekomen beschadigde stenen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben;
- vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn.
Metselstenen aanbrengen:
- metselverband: overeenkomstig het aansluitende
metselverband.
Inclusief voegwerk: als bestaand, rekening houden met glad iets
terugliggend, max 2 mm.
- leverantie van de benodigde metselstenen wordt per
deelopdracht verrekend op een stelpost;
- incl. leverantie van de benodigde metsel- en voegmortel.
Zie ook hoofdstuk 45 van deel 3 van dit bestek voor overige
eisen t.a.v. uitvoering van metselwerk.

st 20,00 F



RAW2-156518

16-02-2026

Bladnr. 45 van 125Gemeente Utrecht
Raamovereenkomst 2025 SB 436 - 2, incl. NVI 1 + 2
Onderhoud civiele kunstwerken, perceel 2
Status: Definitief d.d. 16-02-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

423 ONDERZOEK EN ADVIES

423010 450099 Onderzoek en advies, metselstenen.
Betreft het vervaardigen van een metselsteen-advies op aanvraag
van de directie.
Onderdeel van het advies minimaal:
- het onderzoeken van de specificaties van bestaande
metselstenen (bestaande situatie);
- het testen van bestaande stenen op de parameters I.W. /
Hallergetal, VW 48h, drukvastheid en afmetingen;
- het zoeken naar vergelijkbare metselsteen(types) bij
verschillende leveranciers;
- het aanleveren van monsters van 3 gelijkwaardige
steentypes (minimaal 6 stenen per steentype);
- keuringsgegevens van te leveren stenen volgens art. 45 06 02
in deel 3 van dit bestek.
- het in overleg met de directie bepalen van het toe te passen
steentype.
Leverantie metselstenen wordt per deelopdracht verrekend
op een stelpost.

st 4,00 F

423020 450099 Onderzoek en advies, voegmortel.
Betreft het vervaardigen van een voegmorteladvies in de
voorbereiding van een deelopdracht.
Onderdeel van het advies minimaal:
- het onderzoek van de specificaties van bestaande
voegmortel (bestaande situatie);
- het zoeken naar vergelijkbare voegmortel;
- voegmortel afstemmen op toegepaste metselsteen;
- in overleg met directie bepalen van de toe te passen
voegmortel.
- mortels volgens NEN-EN 998.
Voegmortel leveren in de betreffende posten.

st 4,00 F

423030 450099 Onderzoek en advies, metselmortel.
Betreft het vervaardigen van een metselmorteladvies  op
aanvraag van de directie.
Onderdeel van het advies minimaal:
- het onderzoek van de specificaties van bestaande
metselmortel (bestaande situatie);
- het zoeken naar vergelijkbare metselmortel;
- metselmortel afstemmen op toegepaste metselsteen;
- in overleg met directie bepalen van de toe te passen
metselmortel.
- mortels volgens NEN-EN 998.
Metselmortel leveren in de betreffende posten.

st 4,00 F
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43 TEGELWERK

430010 460099 Vervangen keramisch tegelwerk.
Betreft het vervangen van gebroken of verdwenen keramisch
tegelwerk
op wanden.
Inclusief het leveren en aanbrengen van de
lijmmortel en voegmortel.
Tegels conform bestaand.
Leverantie tegels op stelpost, in overleg met directie.
- vlakheid: volgens artikel 46.02.01 lid 08, deel 3.
Voegen:
- voegbreedte: conform bestaand (ca. 6 - 8 mm).
- kleur: voegen uitvoeren in kleur conform bestaand

m2 20,00 F
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5 BETON
Alle objecten betreffen betonnen kunstwerken en liggen
over / langs wegen en waterwegen.
De betonreparaties hebben betrekking op het gehele
object, zowel op verticale als horizontale vlakken, en aan de
onder- en bovenzijde van het object.
In de besteksposten dienen materiaal en manuren te zijn
opgenomen.
Alle betonreparaties uitvoeren conform CUR-Aanbeveling
118:2015.
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden onder
het BRL-certificaat 3201.

51 BETONREPARATIE, OPPERVLAKKEN

5101 Voorbereidende werkzaamheden, afkloppen.

510110 426199 Kloppen betonoppervlakken.
Betreft het afkloppen van betonoppervlakken rondom schades
t.b.v. het
vaststellen van de hoeveelheid betonschade.
De geconstateerde schade aftekenen op het betonoppervlak
en deze pas verwijderen na verkregen toestemming van de
directie.
D.m.v. handmatig kloppen met een hamer dient te worden
nagegaan welke delen los zitten.
Op zowel verticale als horizontale vlakken, en aan de
onder- en bovenzijde van het object.
E.e.a. in overleg met de directie.

m2 4.000,00 F

5102 Carbonatatie-geïnitieerde schade, technische

510210 426499 Betonreparatie </= 5 m2 per object.
Betreft het herstellen van schade aan beton ontstaan door
carbonatatie geïnitieerde corrosie van de wapening.
Totaal van betonoppervlakken per object kleiner dan of gelijk aan
5 m2.
Uitvoeringsklasse RT, technische betonreparatie volgens
CUR Aanbeveling 118:2015.
Uitvoering betonreparatie:
- verwijderen loszittend beton;
- randen van reparatievlak rondom inslijpen voorafgaand aan
vrijhakken
- geheel rondom vrijhakken van wapening (minimaal 15 mm
achter de (teruggeklopte) wapening);
- eventueel wapening terugkloppen;
- opruwen (boucharderen) en reinigen d.m.v. hoge druk
waterstralen (100-150 bar) van de ondergrond;
- ontroesten van blootgelegde wapening, tot St 1 volgens
NEN-EN-ISO 8501-1;
- de van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting;
Acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn;
- leveren en aanbrengen hechtlaag;
- leveren en aanbrengen cementgebonden mortel,
milieuklasse conform opgave directie, toepassingsklasse
R2 / R3.
Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze
van de aannemer, volgens richtlijnen van de leverancier.
- beton oppervlak nabehandelen met curing compound.

m2 20,00 F
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510220 426499 Betonreparatie > 5 m2 per object.
Betreft het herstellen van schade aan beton ontstaan door
carbonatatie geïnitieerde corrosie van de wapening.
Totaal van betonoppervlakken per object groter dan 5 m2.
Uitvoeringsklasse RT, technische betonreparatie volgens
CUR Aanbeveling 118:2015.
Uitvoering betonreparatie:
- verwijderen loszittend beton;
- randen van reparatievlak rondom inslijpen voorafgaand aan
vrijhakken
- geheel rondom vrijhakken van wapening (minimaal 15 mm
achter de (teruggeklopte) wapening);
- eventueel wapening terugkloppen;
- opruwen (boucharderen) en reinigen d.m.v. hoge druk
waterstralen (100-150 bar) van de ondergrond;
- ontroesten van blootgelegde wapening, tot St 1 volgens
NEN-EN-ISO 8501-1;
- de van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn;
- leveren en aanbrengen hechtlaag;
- leveren en aanbrengen cementgebonden mortel,
milieuklasse conform opgave directie, toepassingsklasse
R2 / R3.
Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze
van de aannemer, volgens richtlijnen van de leverancier.
- beton oppervlak nabehandelen met curing compound.

m2 30,00 F

5103 Carbonatatie-geïnitieerde schade, constructieve

510310 426499 Betonreparatie </= 5 m2 per object.
Betreft het herstellen van schade aan beton ontstaan door
carbonatatie geïnitieerde corrosie van de wapening.
Totaal van betonoppervlakken per object kleiner dan of gelijk aan
5 m2.
Uitvoeringsklasse RS, constructieve betonreparatie volgens
CUR Aanbeveling 118:2015.
Uitvoering betonreparatie:
- verwijderen loszittend beton;
- randen van reparatievlak rondom inslijpen voorafgaand aan
vrijhakken
- geheel rondom vrijhakken van wapening (minimaal 15 mm
achter de (teruggeklopte) wapening);
- eventueel wapening terugkloppen;
- opruwen (boucharderen) en reinigen d.m.v. hoge druk
waterstralen (600 bar) van de ondergrond, zodat een
structuur van uitgewassen grind ontstaat;
- ontroesten van blootgelegde wapening, tot St 2 volgens
NEN-EN-ISO 8501-1;
- de van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn;
- leveren en aanbrengen hechtlaag;
- leveren en aanbrengen cementgebonden mortel,
milieuklasse conform opgave directie, toepassingsklasse
R3 / R4.
Wijze van aanbrengen: spuiten of gieten (niet handmatig
repareren), ter keuze van de aannemer, volgens richtlijnen
van de leverancier.
- beton oppervlak nabehandelen met curing compound.

m2 20,00 F
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510320 426499 Betonreparatie > 5 m2 per object.
Betreft het herstellen van schade aan beton ontstaan door
carbonatatie geïnitieerde corrosie van de wapening.
Totaal van betonoppervlakken per object groter dan 5 m2.
Uitvoeringsklasse RS, constructieve betonreparatie volgens
CUR Aanbeveling 118:2015.
Uitvoering betonreparatie:
- verwijderen loszittend beton;
- randen van reparatievlak rondom inslijpen voorafgaand aan
vrijhakken
- geheel rondom vrijhakken van wapening (minimaal 15 mm
achter de (teruggeklopte) wapening);
- eventueel wapening terugkloppen;
- opruwen (boucharderen) en reinigen d.m.v. hoge druk
waterstralen (600 bar) van de ondergrond, zodat een
structuur van uitgewassen grind ontstaat;
- ontroesten van blootgelegde wapening, tot St 2 volgens
NEN-EN-ISO 8501-1;
- de van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn;
- leveren en aanbrengen hechtlaag;
- leveren en aanbrengen cementgebonden mortel,
milieuklasse conform opgave directie, toepassingsklasse
R3 / R4.
Wijze van aanbrengen: spuiten of gieten (niet handmatig
repareren), ter keuze van de aannemer, volgens richtlijnen
van de leverancier.
- beton oppervlak nabehandelen met curing compound.

m2 30,00 F

5104 Chloride-geïnitieerde schade, technische

510410 426499 Betonreparatie </= 5 m2 per object.
Betreft het herstellen van schade aan beton ontstaan door
chloride geïnitieerde corrosie van de wapening.
Totaal van betonoppervlakken per object kleiner dan of gelijk aan
5 m2.
Uitvoeringsklasse RT, technische betonreparatie volgens
CUR Aanbeveling 118:2015.
Uitvoering betonreparatie:
- verwijderen loszittend beton;
- randen van reparatievlak rondom inslijpen voorafgaand aan
vrijhakken
- geheel rondom vrijhakken van wapening (minimaal 15 mm
achter de (teruggeklopte) wapening);
- eventueel wapening terugkloppen;
- opruwen (boucharderen) en reinigen d.m.v. hoge druk
waterstralen (100-150 bar) van de ondergrond;
- ontroesten van blootgelegde wapening, tot Sa 2,5 volgens
NEN-EN-ISO 8501-1.
- de van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen en vervoeren naar
een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn;
- leveren en aanbrengen hechtlaag;
- leveren en aanbrengen cementgebonden mortel,
milieuklasse conform opgave directie, toepassingsklasse
R2 / R3.
Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze van de aannemer, volgens richtlijnen van de leverancier.
- beton oppervlak nabehandelen met curing compound.

m2 20,00 F
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510420 426499 Betonreparatie > 5 m2 per object.
Betreft het herstellen van schade aan beton ontstaan door
chloride geïnitieerde corrosie van de wapening.
Totaal van betonoppervlakken per object groter dan 5 m2.
Uitvoeringsklasse RT, technische betonreparatie volgens
CUR Aanbeveling 118:2015.
Uitvoering betonreparatie:
- verwijderen loszittend beton;
- randen van reparatievlak rondom inslijpen voorafgaand aan
vrijhakken;
- geheel rondom vrijhakken van wapening (minimaal 15 mm
achter de (teruggeklopte) wapening);
- eventueel wapening terugkloppen;
- opruwen (boucharderen) en reinigen d.m.v. hoge druk
waterstralen (100-150 bar) van de ondergrond;
- ontroesten van blootgelegde wapening, tot Sa 2,5 volgens
NEN-EN-ISO 8501-1.
- de van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen en vervoeren naar
een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn;
- leveren en aanbrengen hechtlaag;
- leveren en aanbrengen cementgebonden mortel,
milieuklasse conform opgave directie, toepassingsklasse
R2 / R3.
Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze van de aannemer, volgens richtlijnen van de leverancier.
- beton oppervlak nabehandelen met curing compound.

m2 30,00 F

5105 Esthetische schade

510510 426499 Betonreparatie </= 5 m2 per object.
Betreft het herstellen van esthetische schade aan beton.
Totaal van betonoppervlakken per object kleiner dan of gelijk aan
5 m2.
Uitvoeringsklasse RE, esthetische betonreparatie volgens
CUR Aanbeveling 118:2015.
Uitvoering betonreparatie:
- verwijderen loszittend beton;
- randen van reparatievlak rondom inslijpen voorafgaand aan
vrijhakken;
- opruwen (boucharderen) en reinigen d.m.v. hoge druk
waterstralen (100-150 bar) van de ondergrond;
- de van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn;
- leveren en aanbrengen hechtlaag;
- leveren en aanbrengen cementgebonden mortel,
milieuklasse conform opgave directie, toepassingsklasse
R1.
Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze
van de aannemer, volgens richtlijnen van de leverancier.
- beton oppervlak nabehandelen met curing compound.

m2 20,00 F
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510520 426499 Betonreparatie > 5 m2 per object.
Betreft het herstellen van esthetische schade aan beton.
Totaal van betonoppervlakken per object groter dan 5 m2.
Uitvoeringsklasse RE, esthetische betonreparatie volgens
CUR Aanbeveling 118:2015.
Uitvoering betonreparatie:
- verwijderen loszittend beton;
- randen van reparatievlak rondom inslijpen voorafgaand aan
vrijhakken;
- opruwen (boucharderen) en reinigen d.m.v. hoge druk
waterstralen (100-150 bar) van de ondergrond;
- de van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen
opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting;
- acceptatiekosten dienen in deze post meegenomen te zijn;
- leveren en aanbrengen hechtlaag;
- leveren en aanbrengen cementgebonden mortel,
milieuklasse conform opgave directie, toepassingsklasse
R1.
Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter
keuze
van de aannemer, volgens richtlijnen van de leverancier.
- beton oppervlak nabehandelen met curing compound.

m2 30,00 F

5106 Werken onder beperkte werkhoogte.

510610 100099 Meerprijs, beperkte werkhoogte.
Betreft: Meerprijs
In deze post dient de meerprijs per m2 opgegeven te worden, ten
behoeve van het uitvoeren van betonwerkzaamheden op plaatsen
met een beperkte werkhoogte van minder dan 0,80 m.
Betonwerkzaamheden in situaties zoals:
- aan onderzijde brug, t.p.v. opleggingen.
- aan onderzijde duiker (bijv. op ponton of in verzonken werkbak)
Meerprijs bovenop normale m2-prijs van de reguliere
betonwerkzaamheden.

m2 25,00 F

5107 Wapening

510710 422199 Bijleggen betonstaal.
Betreft het bijleggen van wapeningsstaal t.b.v. betonreparatie.
Kenmiddellijn variërend van 10 mm t/m 16 mm.

kg 50,00 F

Betonstaalsoort: B500B.
Oppervlak: geribd.

kg 50,00 L
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52 BETONREPARATIE, SCHEUREN EN VOEGEN

5201 Injecteren - constructieve scheuren
Scheuren injecteren conform CUR Aanbeveling 119:2016.

520110 426601 Injecteren van scheuren. m 10,00 F

Betreft het constructief verbindend injecteren van scheuren
in beton.
Totale lengte scheuren kleiner dan of gelijk aan 5 m1 per object.
Uitvoeringsklasse I-1

1 Toepassingsklasse I-1

9 Materiaal: EP-injectievloeistof, te leveren volgens bestekspost 
520130.

2 Wijze van injecteren: Injecteren d.m.v. aanboren scheuren:
- h.o.h. 0,50 m;
- om en om van links en rechts;
- onder een hoek van 45 graden;
- de scheur op 1/3 afstand vanaf de buitenzijde kruisen;

1 Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-onderdeel

6 Alle in het zicht zijnde vlakken

1 Afwerken met cementgebonden mortel , na het injecteren
boorgaten en oppervlak dichtpoetsen. Uiterlijk als
bestaande betonoppervlak.
Leverantie van benodigde cementgebonden mortel behoort tot
deze bestekspost.

520120 426601 Injecteren van scheuren. m 10,00 F

Betreft het constructief verbindend injecteren van scheuren
in beton.
Totale lengte scheuren groter dan 5 m1 per object.
Uitvoeringsklasse I-1

1 Toepassingsklasse I-1

9 Materiaal: EP-injectievloeistof, te leveren volgens bestekspost 
520130.

2 Wijze van injecteren: Injecteren d.m.v. aanboren scheuren:
- h.o.h. 0,50 m;
- om en om van links en rechts;
- onder een hoek van 45 graden;
- de scheur op 1/3 afstand vanaf de buitenzijde kruisen;

1 Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-onderdeel

6 Alle in het zicht zijnde vlakken

1 Afwerken met cementgebonden mortel , na het injecteren
boorgaten en oppervlak dichtpoetsen. Uiterlijk als
bestaande betonoppervlak.
Leverantie van benodigde cementgebonden mortel behoort tot
deze bestekspost.

520130 426699 Leveren injectievloeistof, constructief.
Betreft het leveren van injectievloeistof t.b.v. het constructief
verbindend injecteren van scheuren
in beton.
Materiaal: EP-injectievloeistof

dm3 15,00 F

5202 Injecteren - scheuren, afdichting
Scheuren injecteren conform CUR Aanbeveling 119:2016.
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520210 426601 Injecteren van scheuren. m 10,00 F

Betreft het afdichtend injecteren van scheuren in beton.
Totale lengte scheuren kleiner dan of gelijk aan 5 m1 per object.
Uitvoeringsklasse I-2

9 Toepassingsklasse I-2w

9 Materiaal: PUR-injectievloeistof, te leveren volgens bestekspost 
520230.

2 Wijze van injecteren: Injecteren d.m.v. aanboren scheuren:
- h.o.h. 0,50 m;
- om en om van links en rechts;
- onder een hoek van 45 graden;
- de scheur op 1/3 afstand vanaf de buitenzijde kruisen;

1 Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-onderdeel

6 Alle in het zicht zijnde vlakken

1 Afwerken met cementgebonden mortel , na het injecteren
boorgaten en oppervlak dichtpoetsen. Uiterlijk als
bestaande betonoppervlak.
Leverantie van benodigde cementgebonden mortel behoort tot
deze bestekspost.

520220 426601 Injecteren van scheuren. m 10,00 F

Betreft het afdichtend injecteren van scheuren in beton.
Totale lengte scheuren groter dan 5 m1 per object.
Uitvoeringsklasse I-2

9 Toepassingsklasse I-2w

9 Materiaal: PUR-injectievloeistof, te leveren volgens bestekspost 
520230.

2 Wijze van injecteren: Injecteren d.m.v. aanboren scheuren:
- h.o.h. 0,50 m;
- om en om van links en rechts;
- onder een hoek van 45 graden;
- de scheur op 1/3 afstand vanaf de buitenzijde kruisen;

1 Scheur injecteren vanaf één zijde van het constructie-onderdeel

6 Alle in het zicht zijnde vlakken

1 Afwerken met cementgebonden mortel , na het injecteren
boorgaten en oppervlak dichtpoetsen. Uiterlijk als
bestaande betonoppervlak.
Leverantie van benodigde cementgebonden mortel behoort tot
deze bestekspost.

520230 426699 Leveren injectievloeistof, afdichtend.
Betreft het leveren van injectievloeistof t.b.v. het afdichtend
injecteren van scheuren in beton.
Materiaal: PUR-injectievloeistof

dm3 15,00 F

5203 Voegen - kitnaden
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520310 426799 Vervangen kitnaden </= 10 m per object.
Betreft het vervangen van kitnaden in (dilatatie-)voegen van
beton- en metselwerk.
Totale lengte kitnaad kleiner dan of gelijk aan 10 m1 per object.
Vervangen kitnaden:
- verwijderen bestaande kit, incl. rugvulling (indien
aanwezig);
- voegvlakken zodanig opzuiveren dat de
betreffende ondergrond volkomen vrij is van kitresten;
- reinigen oppervlakte;
- voegen droog maken voor dat de nieuwe voegen worden
aangebracht;
Voegbreedte: max. 30 mm
Voegdiepte conform voorschriften leverancier en in het werk
afstemmen op de werkelijke voegbreedte.
Repareren voegranden indien nodig, zodanig dat er "strakke"
hechtranden zijn.
Materiaal kit:
- kit op basis van twee componenten, thixotrope polysulfide
polymeer;
- UV en olie bestendig;
- geschikt voor buitenwerk;
- goed weerbestendig;
- blijvend elastisch, minimaal 20%;
- incl. leveren en aanbrengen rugvulling en
hechtmiddelen conform voorschriften leverancier;
- aanbrengen conform voorschriften leverancier;
- kleur: betongrijs.
Horizontale en verticale (of nagenoeg verticale) vlakken
Incl. leveren materialen.
Vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een inrichting.

m1 250,00 F

520320 426799 Vervangen kitnaden > 10 m per object.
Betreft het vervangen van kitnaden in voegen van beton- en
metselwerk.
Totale lengte kitnaad groter dan 10 m1 per object.
Vervangen kitnaden:
- verwijderen bestaande kit, incl. rugvulling (indien
aanwezig);
- voegvlakken zodanig opzuiveren dat de
betreffende ondergrond volkomen vrij is van kitresten;
- reinigen oppervlakte;
- voegen droog maken voor dat de nieuwe voegen worden
aangebracht;
Voegbreedte: max. 30 mm.
Voegdiepte conform voorschriften leverancier en in het werk
afstemmen op de werkelijke voegbreedte.
Repareren voegranden indien nodig, zodanig dat er "strakke"
hechtranden zijn.
Materiaal kit:
- kit op basis van twee componenten, thixotrope polysulfide
polymeer;
- UV en olie bestendig;
- geschikt voor buitenwerk;
- goed weerbestendig;
- blijvend elastisch, minimaal 20%;
- incl. leveren en aanbrengen rugvulling en
hechtmiddelen conform voorschriften leverancier;
- aanbrengen conform voorschriften leverancier;
- kleur: betongrijs.
Horizontale en verticale (of nagenoeg verticale) vlakken
Incl. leveren materialen.
Vrijkomende materialen opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een inrichting.

m1 350,00 F
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5204 Voegen - rubber voegprofiel

520410 426799 Opnemen voegprofiel, ACME.
Betreft: opnemen van bestaande ACME voegprofiel t.b.v.
vervanging.
Voegprofiel:
- Type: ACME;
- Materiaal: geëxtrudeerd EPDM Rubber.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer en
dienen bij prijs per eenheid van deze bestekspost te zijn
inbegrepen.

m 350,00 F

520420 426799 Aanbrengen voegprofiel, ACME.
Betreft: aanbrengen van voegprofiel ACME in voegen in
beton- en metselwerk.
Voeg in beton- en metselwerk.
Voegbreedte variërend van 30 mm tot 55 mm en
voegdiepte variërend van 35 mm tot 60 mm
Materiaal: voegprofielen
- Type: ACME 20A en 20;
- Leverancier: Schrumpf Bouwstoffen o.g.;
- Materiaal: geëxtrudeerd EPDM Rubber
Afmetingen:
- 20A: 46 x 37 mm;
- 20: 56 x 55 mm;
Leverantie volgens bestekspost 520430 en 520440.
Aanbrengen binnen beton- of metselvoeg en verlijmen middels
Schrumpf Epoxy Sealer, e.e.a. cf. de voorschriften van de
leverancier.
Overblijvende niet herbruikbare materialen vervallen aan de 
aannemer.

m 350,00 F

520430 426799 Leveren rubberen voegprofiel, ACME 20A
Betreft het leveren van rubberen voegprofiel.
Type: ACME 20A
- Leverancier: Schrumpf Bouwstoffen o.g.;
- Materiaal: geëxtrudeerd EPDM Rubber
Afmetingen:
- 20A: 46 x 37 mm;
Leveren op plaats van verwerking.

m 175,00 F

520440 426799 Leveren rubberen voegprofiel, ACME 20
Betreft het leveren van rubberen voegprofiel.
Type: ACME 20
- Leverancier: Schrumpf Bouwstoffen o.g.;
- Materiaal: geëxtrudeerd EPDM Rubber
Afmetingen:
- 20: 56 x 55 mm;
Leveren op plaats van verwerking.

m 175,00 F
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520450 426799 Aanbrengen voegprofiel, Neoferma.
Betreft: aanbrengen van voegprofiel Neoferma in voegen in
beton- en metselwerk.
Voeg in beton- en metselwerk.
Voegbreedte variërend van 16 mm tot 45 mm en
voegdiepte variërend van 40 mm tot 70 mm
Materiaal: voegprofielen
- Type: Neoferma (zwart) 16-105 en 16-106;
- Type: Neoferma (grijs) 16-204 en 16-205;
- Leverancier: Schrumpf Bouwstoffen o.g.;
- Materiaal: geëxtrudeerd EPDM Rubber.
Afmetingen:
- 16-105: 42 x 30 mm;
- 16-106: 63 x 45 mm;
- 16-204: 34 x 30 mm;
- 16-205: 42 x 30 mm.
Leverantie volgens bestekspost 520460 en 520470.
Aanbrengen binnen betonvoeg en verlijmen middels
Schrumpf Epoxy Sealer, e.e.a. cf. de voorschriften van de
leverancier.
Overblijvende niet te herbruiken materialen vervallen aan de 
aannemer.

m 20,00 F

520460 426799 Leveren rubberen voegprofiel, Neoferma, smal.
Betreft het leveren van rubberen voegprofiel.

m 10,00 F

- Type: Neoferma (zwart) 16-105 of Neoferma (grijs) 16-204 en
16-205;
- Leverancier: Schrumpf Bouwstoffen o.g.;
- Materiaal: geëxtrudeerd EPDM Rubber.
Afmetingen:
- 16-105: 42 x 30 mm;
- 16-204: 34 x 30 mm;
- 16-205: 42 x 30 mm.
Leveren op plaats van verwerking.

m 10,00 L

520470 426799 Leveren rubberen voegprofiel, Neoferma, breed.
Betreft het leveren van rubberen voegprofiel.

m 10,00 F

- Type: Neoferma (zwart) 16-106;
- Leverancier: Schrumpf Bouwstoffen o.g.;
- Materiaal: geëxtrudeerd EPDM Rubber.
Afmetingen:
- 16-106: 63 x 45 mm;
Leveren op plaats van verwerking.

m 10,00 L
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Bladnr. 57 van 125Gemeente Utrecht
Raamovereenkomst 2025 SB 436 - 2, incl. NVI 1 + 2
Onderhoud civiele kunstwerken, perceel 2
Status: Definitief d.d. 16-02-2026
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

6 HOUT- EN STAALWERK

61 HOUTCONSTRUCTIES

611 STORTEN HOUTEN ONDERDELEN

611010 112499 Storten houten onderdelen.
Betreft het afvoeren en storten van alle houten onderdelen die
geen circulaire waarde meer hebben.
Uitgaan van vrijkomende houten onderdelen zoals genoemd
in de besteksposten onder bestekspostgroep 612.
Afvoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde
(verwerkings-) inrichting.
Afvoerkosten en acceptatiekosten in deze post meenemen.

ton 30,00 F
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Raamovereenkomst 2025 SB 436 - 2, incl. NVI 1 + 2
Onderhoud civiele kunstwerken, perceel 2
Status: Definitief d.d. 16-02-2026
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612 VERVANGEN HOUTEN ONDERDELEN

6121 Vervangen houten onderdelen, 1

612110 440099 Vervangen houten onderdelen, leuningstijl, 100 cm2
Betreft het vervangen van een houten leuningstijl.
Rekening houden met:
- leuningstijl met een doorsnede tot 100 cm2.
Hardhout (geschaafd): duurzaamheidsklasse I, sterkteklasse D50 
/ D70. 
Houtleveranties volgens bestekspost 613210 (D50) en 613110 
(D70).
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens 
bestekspost 611010.
Incl. leveren rvs bevestigingsmiddelen.

m1 90,00 F

612120 440099 Vervangen houten onderdelen, knieregel, tot 100 cm2
Betreft het vervangen van een houten knieregel.
Rekening houden met:
- houten knieregel met een doorsnede tot 100 cm2.
Hardhout: duurzaamheidsklasse I, sterkteklasse D50 / D70. 
Houtleveranties volgens bestekspost 613220 (D50) en 613120 
(D70)
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens 
bestekspost 611010.
Incl. leveren benodigde rvs bevestigingsmiddelen.

m1 90,00 F

612130 440099 Vervangen houten onderdelen, leuning (hand-) regel, 150 mm.
Betreft het vervangen van een houten leuning (hand-)regel.
Rekening houden met:
- houten regel met een breedte tot 150 mm, en een hoogte van 
60/80 mm, in dakprofiel.
Hardhout: duurzaamheidsklasse I, sterkteklasse D50 / D70. 
Houtleveranties volgens bestekspost  613230 (D50) en 613130 
(D70)
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens 
bestekspost 611010.
Incl. leveren benodigde rvs bevestigingsmiddelen.

m1 90,00 F

612140 440099 Vervangen houten onderdelen, damplank.
Betreft het vervangen van een houten damplank.
Rekening houden met:
- houten damplank, mes en groef, breedte 200 mm, dikte 50 tot 
80 mm.
Hardhout: duurzaamheidsklasse I, sterkteklasse D50 / D70. 
Houtleveranties volgens bestekspost  613240, 613270 en 613280 
(D50) en 613140, 613170 en 613180 (D70).
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens 
bestekspost 611010.
Incl. leveren benodigde rvs bevestigingsmiddelen.

m1 200,00 F

612150 440099 Vervangen houten onderdelen, dekplanken.
Betreft het vervangen van houten dekplanken.
Rekening houden met:
- houten dekplanken, 195 x 45 mm, incl. anti-slipstrips.
Hardhout: duurzaamheidsklasse I, sterkteklasse D50 / D70. 
Houtleveranties volgens bestekspost  613250 (D50) en 613150 
(D70).
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens 
bestekspost 611010.
Incl. leveren benodigde rvs bevestigingsmiddelen.

m1 1.000,00 F
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612160 440099 Vervangen houten onderdelen, opgeklampte schotten.
Betreft het vervangen van houten opgeklampte schotten.
Rekening houden met:
- houten opgeklampte schotten, hoogte tot 100 cm, dikte 30 mm.
Hardhout: duurzaamheidsklasse I, sterkteklasse D50 / D70. 
Houtleveranties volgens bestekspost  613260 (D50) en 613160 
(D70).
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens 
bestekspost 611010.
Incl. leveren benodigde rvs bevestigingsmiddelen.

m1 300,00 F

6122 Vervangen houten onderdelen, 2

612210 440099 Vervangen houten onderdelen, liggers, 75 - 150 cm2
Betreft het vervangen van een houten ligger.
Rekening houden met:
- ligger met een doorsnede vanaf 75 tot 150 cm2. 
Hardhout (fijnbezaagd): duurzaamheidsklasse I, sterkteklasse 
D70. 
Houtleveranties volgens bestekspost 613310 (D70).
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens 
bestekspost 611010.
Incl. leveren rvs bevestigingsmiddelen.

m1 150,00 F

612220 440099 Vervangen houten onderdelen, liggers, 151 - 250 cm2
Betreft het vervangen van een houten ligger.
Rekening houden met:
- ligger met een doorsnede vanaf 151 cm2 tot 250 cm2.
Hardhout (fijnbezaagd): duurzaamheidsklasse I, sterkteklasse 
D70. 
Houtleveranties volgens bestekspost 613320 (D70).
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens 
bestekspost 611010.
Incl. leveren rvs bevestigingsmiddelen.

m1 100,00 F

612230 440099 Vervangen houten onderdelen, palen, 80 - 100 cm2
Betreft het vervangen van houten palen.
Rekening houden met:
- palen met een doorsnede van 80 tot 100 cm2. 
Hardhout (fijnbezaagd): duurzaamheidsklasse I, sterkteklasse 
D70. 
Houtleveranties volgens bestekspost 613330 (D70).
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens 
bestekspost 611010.
Incl. leveren rvs bevestigingsmiddelen.

m1 100,00 F

612240 440099 Vervangen houten onderdelen, palen, 101 - 200 cm2
Betreft het vervangen van een houten ligger.
Rekening houden met:
- ligger met een doorsnede van 101 tot 200 cm2. 
Hardhout (fijnbezaagd): duurzaamheidsklasse I, sterkteklasse 
D70. 
Houtleveranties volgens bestekspost 613340 (D70).
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens 
bestekspost 611010.
Incl. leveren rvs bevestigingsmiddelen.

m1 100,00 F
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612250 440099 Vervangen houten onderdelen, gording, 150 cm2
Betreft het vervangen van een houten gording.
Rekening houden met:
- gording met een doorsnede tot 150 cm2. 
Hardhout (fijnbezaagd): duurzaamheidsklasse I, sterkteklasse 
D70. 
Houtleveranties volgens bestekspost 613350 (D70).
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens 
bestekspost 611010.
Incl. leveren rvs bevestigingsmiddelen.

m1 100,00 F
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613 LEVERANTIE HOUTEN ONDERDELEN

6131 Hout, D70, geschaafd

613110 440099 Leveren houten onderdelen, leuningstijl, D70.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- leuningstijl met een doorsnede tot 100 cm2.
Hardhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D70;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 45,00 F

613120 440099 Leveren houten onderdelen, knieregel, D70.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- houten dekplanken, 195 x 45 mm, incl. anti-slipstrips in
zwaluwstaartgroef, 3 stuks per plank.
Hardhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D70;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 45,00 F

613130 440099 Leveren houten onderdelen, leuning (hand-)regel, D70.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- houten regel met een breedte tot 150 mm, en een hoogte van
60/80 mm, in dakprofiel.
Hardhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D70;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 45,00 F
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613140 440099 Leveren houten onderdelen, damplank, 50 - 60 mm, D70.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- houten damplank, mes en groef, breedte 200 mm, dikte 50 tot
60 mm.
Hardhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D70;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 35,00 F

613150 440099 Leveren houten onderdelen, dekplanken, D70.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- houten dekplanken, 195 x 45 mm, incl. anti-slipstrips in
zwaluwstaartgroef, 3 stuks per plank.
Hardhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D70;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 45,00 F

613160 440099 Leveren houten onderdelen, opgeklampte schotten, D70.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:

m1 45,00 F

- houten opgeklampte schotten, hoogte tot 100 cm, dikte 30 mm.
Hardhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D70;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 45,00 L

613170 440099 Leveren houten onderdelen, damplank, 61 - 70 mm, D70.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- houten damplank, mes en groef, breedte 200 mm, dikte 61 tot
70 mm.
Hardhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D70;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 35,00 F
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613180 440099 Leveren houten onderdelen, damplank, 71 - 80 mm, D70.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- houten damplank, mes en groef, breedte 200 mm, dikte 71 tot
80 mm.
Hardhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D70;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 35,00 F

6132 Hout, D50, geschaafd

613210 440099 Leveren houten onderdelen, leuningstijl, D50.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- leuningstijl met een doorsnede tot 100 cm2.
Hardhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D50;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 45,00 F

613220 440099 Leveren houten onderdelen, knieregel, D50.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- houten dekplanken, 195 x 45 mm, incl. anti-slipstrips in
zwaluwstaartgroef, 3 stuks per plank.
Hardhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D50;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 45,00 F

613230 440099 Leveren houten onderdelen, leuning (hand-)regel, D50.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- houten regel met een breedte tot 150 mm, en een hoogte van
60/80 mm, in dakprofiel.
Hardhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D50;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 45,00 F
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613240 440099 Leveren houten onderdelen, damplank, 50 - 60 mm, D50.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- houten damplank, mes en groef, breedte 200 mm, dikte 50 tot
60 mm.
Hardhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D50;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 25,00 F

613250 440099 Leveren houten onderdelen, dekplanken, D50.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- houten dekplanken, 195 x 45 mm, incl. anti-slipstrips in
zwaluwstaartgroef, 3 stuks per plank.
Hardhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D50;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 45,00 F

613260 440099 Leveren houten onderdelen, opgeklampte schotten, D50.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:

m1 45,00 F

- houten opgeklampte schotten, hoogte tot 100 cm, dikte 30 mm.
Hardhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D50;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 45,00 L

613270 440099 Leveren houten onderdelen, damplank, 61 - 70 mm, D50.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- houten damplank, mes en groef, breedte 200 mm, dikte 61 tot
70 mm.
Hardhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D50;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 25,00 F
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613280 440099 Leveren houten onderdelen, damplank, 71 - 80 mm, D50.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- houten damplank, mes en groef, breedte 200 mm, dikte 71 tot
80 mm.
Hardhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D50;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 25,00 F

6133 Hout, D70, fijnbezaagd

613310 440099 Leveren houten onderdelen, liggers 75 -150 cm2, D70,
fijnbezaagd.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- ligger met een doorsnede vanaf 75 tot 150 cm2.
Hardhout:
- Fijnbezaagd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D70;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 150,00 F

613320 440099 Leveren houten onderdelen, liggers 151 -250 cm2, D70,
fijnbezaagd.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- ligger met een doorsnede vanaf 151 cm2 tot 250 cm2.
Hardhout:
- Fijnbezaagd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D70;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 80,00 F
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613330 440099 Leveren houten onderdelen, palen 80 - 100 cm2, D70,
fijnbezaagd.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- palen met een doorsnede van 80 tot 100 cm2.
Hardhout:
- Fijnbezaagd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D70;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 80,00 F

613340 440099 Leveren houten onderdelen, palen 101 - 200 cm2, D70,
fijnbezaagd.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- palen met een doorsnede van 101 tot 200 cm2.
Hardhout:
- Fijnbezaagd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D70;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 80,00 F

613350 440099 Leveren houten onderdelen, gording 150 cm2, D70, fijnbezaagd.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- gording met een doorsnede tot 150 cm2.
Hardhout:
- Fijnbezaagd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D70;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 80,00 F

6134 Hout, D70, fijnbezaagd, remmingwerken
*Alleen een leverantiepost opgenomen. 
Het uitvoeren van de werkzaamheden wordt op stelpost 
verrekend.
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613410 440099 Leveren houten remmingwerken, palen en gordingen, D70,
fijnbezaagd.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden aan remmingwerken.
Rekening houden met:
- palen 350 x 350 mm tot 450 x 450 mm, lengte 8 tot 10 m.
- gordingen tot 300 x 300 mm
Hardhout:
- Fijnbezaagd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse D70;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Leveren op plaats van verwerking.

m3 10,00 F

6135 Hout, C20, naaldhout
*Alleen een leverantiepost opgenomen. 
Het uitvoeren van de werkzaamheden wordt op stelpost 
verrekend.

613510 440099 Leveren houten onderdelen, C20.
Betreft het leveren van hout ten behoeve van reparatie- en
vervangingswerkzaamheden.
Naaldhout:
- Geschaafd;
- Duurzaam geproduceerd hout volgens art. 44.06.03 van deel
3 van dit bestek;
- Duurzaamheidsklasse 1, volgens de Europese norm EN
350-2;
- Sterkteklasse C20;
- Houtsoort geschikt voor genoemde toepassing.
Rekening houden met o.a.:
- Balkhout t.b.v. noodafzetting;
- Plaatmateriaal t.b.v. tijdelijke voorzieningen.
Leveren op plaats van verwerking.

m3 1,00 F

6136 Leverantie overig

613610 440099 Leveren en aanbrengen vetband op aluminiumband.
Betreft het leveren en aanbrengen van de combinatie van
vetband op aluminiumband of vetband op EPDM-strook t.b.v.
de duurzame oplegging van houten dekplanken op houten
balken.
Op balken onder houten dekplanken.
Diverse breedtes, afhankelijk van balkbreedtes.

m1 110,00 F
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62 STAALCONSTRUCTIES

621 STORTEN STALEN ONDERDELEN

621010 434199 Storten stalen onderdelen.
Betreft het afvoeren en storten van stalen onderdelen die
geen circulaire waarde meer hebben.
Uitgaan van vrijkomende stalen onderdelen zoals genoemd
in de bestekspostgroep 622.
Afvoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde
(verwerkings-) inrichting.
Afvoerkosten en acceptatiekosten in deze post meenemen.

kg 2.000,00 F
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622 VERVANGEN STALEN ONDERDELEN

622010 432199 Vervangen stalen onderdelen, buisprofiel tot 80 mm.
Betreft het vervangen van stalen onderdelen t.b.v. reparatie- en 
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- stalen buisprofiel (leuningwerk) met een diameter tot 80 mm.
- staaldikte tot 4 mm.
Staalkwaliteit S235
Staalleveranties volgens bestekspost 623110 en 623210 
(thermisch verzinkt).
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens 
bestekspost 621010.
Incl. leveren benodigde bijbehorende bevestigingsmiddelen.

m1 90,00 F

622020 432199 Vervangen stalen onderdelen, rondstaal tot 25 mm.
Betreft het vervangen van stalen onderdelen t.b.v. reparatie- en 
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- rondstaal met een diameter tot 25 mm.
Staalkwaliteit S235
Staalleveranties volgens bestekspost 623120 en 623220 
(thermisch verzinkt).
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens 
bestekspost 621010.
Incl. leveren benodigde bijbehorende bevestigingsmiddelen.

m1 240,00 F

622030 432199 Vervangen stalen onderdelen, kokerprofiel tot 320 mm.
Betreft het vervangen van stalen onderdelen t.b.v. reparatie- en 
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- Kokerprofiel, met een uitwendige omtrek tot 320 mm. 
- Staaldiktes tot 4 mm.
Staalkwaliteit S235
Staalleveranties volgens bestekspost 623130 en 623230 
(thermisch verzinkt).
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens 
bestekspost 621010.
Incl. leveren benodigde bijbehorende bevestigingsmiddelen.

m1 20,00 F

622040 432199 Vervangen stalen onderdelen, stripstaal tot 1000 mm2
Betreft het vervangen van stalen onderdelen t.b.v. reparatie- en 
vervangingswerkzaamheden.
Rekening houden met:
- Stripstaal, met een doorsnede tot 1000 mm2. 
Staalkwaliteit S235
Staalleveranties volgens bestekspost 623140 t/m 623180 en 
623240 t/m 623280 (thermisch verzinkt).
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens 
bestekspost 621010.
Incl. leveren benodigde bijbehorende bevestigingsmiddelen.

m1 20,00 F
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623 LEVERANTIE STALEN ONDERDELEN

6231 Staal, S235

623110 434199 Leveren stalen onderdelen, buisprofiel tot 80 mm.
Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van
reparatie- en vervangingswerkzaamheden.
Staalkwaliteit S235.
Rekening houden met:
- stalen buisprofiel (leuningwerk) met een diameter tot 80 mm.
- staaldikte tot 4 mm.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 45,00 F

623120 434199 Leveren stalen onderdelen, rondstaal tot 25 mm.
Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van
reparatie- en vervangingswerkzaamheden.
Staalkwaliteit S235.
Rekening houden met:
- rondstaal met een diameter tot 25 mm.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 120,00 F

623130 434199 Leveren stalen onderdelen, kokerprofiel tot omtrek 320 mm.
Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van
reparatie- en vervangingswerkzaamheden.
Staalkwaliteit S235.
Rekening houden met:
- Kokerprofiel, met een uitwendige omtrek tot 320 mm.
- Staaldiktes tot 4 mm.
Staalkwaliteit S235
Leveren op plaats van verwerking.

m1 10,00 F

623140 434199 Leveren stalen onderdelen, stripstaal tot 100 mm2.
Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van
reparatie- en vervangingswerkzaamheden.
Staalkwaliteit S235.
Rekening houden met:
- Stripstaal, met een doorsnede tot 100 mm2.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 2,00 F

623150 434199 Leveren stalen onderdelen, stripstaal 101 tot 250 mm2.
Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van
reparatie- en vervangingswerkzaamheden.
Staalkwaliteit S235.
Rekening houden met:
- Stripstaal, met een doorsnede van 101 tot 250 mm2.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 2,00 F

623160 434199 Leveren stalen onderdelen, stripstaal 251 tot 500 mm2.
Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van
reparatie- en vervangingswerkzaamheden.
Staalkwaliteit S235.
Rekening houden met:
- Stripstaal, met een doorsnede van 251 tot 500 mm2.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 2,00 F

623170 434199 Leveren stalen onderdelen, stripstaal 501 tot 750 mm2.
Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van
reparatie- en vervangingswerkzaamheden.
Staalkwaliteit S235.
Rekening houden met:
- Stripstaal, met een doorsnede van 501 tot 750 mm2.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 2,00 F
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623180 434199 Leveren stalen onderdelen, stripstaal 751 tot 1000 mm2.
Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van
reparatie- en vervangingswerkzaamheden.
Staalkwaliteit S235.
Rekening houden met:
- Stripstaal, met een doorsnede van 751 tot 1000 mm2.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 2,00 F

6232 Staal, S235, thermisch verzinkt

623210 434199 Lev. therm. verz. stalen onderdelen, buisprofiel tot 80 mm.
Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van
reparatie- en vervangingswerkzaamheden.
Staalkwaliteit S235, thermisch verzinkt.
Rekening houden met:
- stalen buisprofiel (leuningwerk) met een diameter tot 80 mm.
- staaldikte tot 4 mm.
Staalkwaliteit S235
Leveren op plaats van verwerking.

m1 45,00 F

623220 434199 Lev. therm. verz. stalen onderdelen, rondstaal tot 25 mm.
Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van
reparatie- en vervangingswerkzaamheden.
Staalkwaliteit S235, thermisch verzinkt.
Rekening houden met:
- rondstaal met een diameter tot 25 mm.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 120,00 F

623230 434199 Leveren stalen onderdelen, kokerprofiel tot omtrek 320 mm.
Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van
reparatie- en vervangingswerkzaamheden.
Staalkwaliteit S235, thermisch verzinkt.
Rekening houden met:
- Kokerprofiel, met een uitwendige omtrek tot 320 mm.
- Staaldiktes tot 4 mm.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 10,00 F

623240 434199 Lev. therm. verz. stalen onderdelen, stripstaal tot 100 mm2.
Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van
reparatie- en vervangingswerkzaamheden.
Staalkwaliteit S235, thermisch verzinkt.
Rekening houden met:
- Stripstaal, met een doorsnede tot 100 mm2.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 2,00 F

623250 434199 Lev. therm. verz. stalen onderdelen, stripstaal 101 tot 250 mm2.
Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van
reparatie- en vervangingswerkzaamheden.
Staalkwaliteit S235, thermisch verzinkt.
Rekening houden met:
- Stripstaal, met een doorsnede van 101 tot 250 mm2.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 2,00 F

623260 434199 Lev. therm. verz. stalen onderdelen, stripstaal 251 tot 500 mm2.
Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van
reparatie- en vervangingswerkzaamheden.
Staalkwaliteit S235, thermisch verzinkt.
Rekening houden met:
- Stripstaal, met een doorsnede van 251 tot 500 mm2.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 2,00 F
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623270 434199 Lev. therm. verz. stalen onderdelen, stripstaal 501 tot 750 mm2.
Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van
reparatie- en vervangingswerkzaamheden.
Staalkwaliteit S235, thermisch verzinkt.
Rekening houden met:
- Stripstaal, met een doorsnede van 501 tot 750 mm2.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 2,00 F

623280 434199 Lev. therm. verz. stalen onderdelen, stripstaal 751 tot 1000 mm2.
Betreft het leveren van stalen onderdelen ten behoeve van
reparatie- en vervangingswerkzaamheden.
Staalkwaliteit S235, thermisch verzinkt.
Rekening houden met:
- Stripstaal, met een doorsnede van 751 tot 1000 mm2.
Leveren op plaats van verwerking.

m1 2,00 F
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63 CONSERVEREN STALEN ONDERDELEN

6302 Plaatselijk herstel conservering stalen onderdelen

630210 562299 Plaatselijk herstel conservering stalen onderdelen, niet-verzinkt.
Betreft het reinigen, plaatselijk voorbehandelen en
aanbrengen van conservering op niet-verzinkte stalen
onderdelen.
Situering:  beschadigde onderdelen aansluitend aan vervangen
onderdelen of bij plaatselijke roestvorming.
Vrijkomende materialen opvangen.
In het werkplan voor de volgende onderdelen een
bijwoonpunt opnemen:
· na reinigen en voorbehandelen oppervlakken
Verrekenbare hoeveelheid in dm2.

dm2 1.000,00 F

630211 562299 Reinigen stalen onderdelen
Reinigen stalen onderdelen
Betreft het reinigen van niet-verzinkte stalen onderdelen
Situering: beschadigde onderdelen aansluitend aan vervangen
onderdelen.
Alle verontreinigingen en vet verwijderen door hoge druk
reinigen met heet water

dm2 1.000,00 I

630212 562299 Voorbehandelen staal ter plaatse van de beschadiging of
roestvorming, onderhoud.
Betreft het voorbehandelen van slecht hechtende
verflagen, roestvorming en/of mechanische
beschadigingen op niet-verzinkt staal
Conditie ondergrond: niet-verzinkt staal
Voorbehandelen d.m.v.:
· schuren tot minimaal St2;
· overgangen naar omliggende oppervlakken glad en
vlak schuren ter voorkoming van eilandvorming.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een inrichting.
Transport en verwerking wordt geacht bij de prijs te zijn
inbegrepen

dm2 1.000,00 I

630213 562299 Aanbrengen laksysteem op niet-verzinkt staal.
Betreft het plaatselijk bijwerken van de conservering t.p.v.
roestvorming en/of mechanische beschadigingen op
niet-verzinkt staal.

dm2 1.000,00 I

Conserveringssysteem: dm2 1.000,00 L

· 1e laag primer, nominale laagdikte variabel 75-150µm

· 2e en 3e laag worden door derden aangebracht in het werk.

Exacte kleurstelling in overleg met de directie.
Verfleverancier International o.g.
Voorbewerken en aanbrengen conform specificaties van
leverancier.
Het conserveringssysteem moet:
· UV- en weersbestendig zijn;
· onontvlambaar zijn;
· kras- en stootbestendig zijn;
· de constructie permanent beschermen tegen
aantasting;
· niet onthechten, verkleuren of verkrijten;
· strak, vlak en egaal van kleur



RAW2-156518

16-02-2026

Bladnr. 74 van 125Gemeente Utrecht
Raamovereenkomst 2025 SB 436 - 2, incl. NVI 1 + 2
Onderhoud civiele kunstwerken, perceel 2
Status: Definitief d.d. 16-02-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

630220 562299 Plaatselijk herstel conservering stalen onderdelen, verzinkt.
Betreft het reinigen, plaatselijk voorbehandelen en
aanbrengen van conservering op verzinkte stalen
onderdelen.
Situering: beschadigde onderdelen aansluitend aan vervangen
onderdelen of bij plaatselijke roestvorming.
Vrijkomende materialen opvangen.
In het werkplan voor de volgende onderdelen een
bijwoonpunt opnemen:
· na reinigen en voorbehandelen oppervlakken
Verrekenbare hoeveelheid in dm2.

dm2 1.000,00 F

630221 562299 Reinigen stalen onderdelen
Reinigen stalen onderdelen
Betreft het reinigen van verzinkte stalen onderdelen
Situering: beschadigde onderdelen aansluitend aan vervangen
onderdelen of bij plaatselijke roestvorming.
Alle verontreinigingen en vet verwijderen door hoge druk
reinigen met heet water

dm2 1.000,00 I

630222 562299 Voorbehandelen staal ter plaatse van de roestvorming,
onderhoud.
Betreft het voorbehandelen van slecht hechtende
verflagen, roestvorming en/of mechanische
beschadigingen op verzinkt staal
Conditie ondergrond: verzinkt staal
Voorbehandelen d.m.v.:
· schuren tot minimaal St2;
· overgangen naar omliggende oppervlakken glad en
vlak
schuren ter voorkoming van eilandvorming.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te
worden afgevoerd naar een inrichting.
Transport en verwerking wordt geacht bij de prijs te zijn
inbegrepen

dm2 1.000,00 I

630223 562299 Aanbrengen laksysteem op verzinkt staal.
Betreft het plaatselijk bijwerken van de conservering t.p.v.
roestvorming en/of mechanische beschadigingen op
verzinkt staal.

dm2 1.000,00 I

Conserveringssysteem: dm2 1.000,00 L

· 1e laag zinkprimer, nominale laagdikte variabel  75-150µm

· 2e en 3e laag worden door derden aangebracht in het werk.

Exacte kleurstelling in overleg met de directie
Verfleverancier International o.g.
Voorbewerken en aanbrengen conform specificaties van
leverancier.
Het conserveringssysteem moet:
· UV- en weersbestendig zijn;
· onontvlambaar zijn;
· kras- en stootbestendig zijn;
· de constructie permanent beschermen tegen
aantasting;
· niet onthechten, verkleuren of verkrijten;
· strak, vlak en egaal van kleu
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8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

81 INZET WERKNEMERS
Betreft het inzetten van werknemers ten behoeve van de
uitvoering voor werkzaamheden, waar geen bestekposten voor 
zijn opgenomen.
Werknemers dienen in het bezit te zijn van een VCA-certificaat.
De coördinatie van de werkzaamheden ligt bij de
aannemer.
Reistijd van en naar de werklocatie komt niet voor
verrekening in aanmerking.
Tarieven geldig voor reguliere arbeidstijden:
- maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur.
De werknemers dienen ter zake kundig te zijn.

811 WERKNEMERS - REPARATIE EN ONDERHOUD

811010 100501 Inzetten van werknemer. uur 400,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Vakman GWW, incl. benodigd
gereedschap.

811020 100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Werknemer: Grondwerker.
Incl. benodigd gereedschap.

811030 100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Werknemers: Verkeersregelaar.
Beroepsmatige verkeersregelaars met landelijke
aanstelling.
Vaardig in de nederlandse taal.
Incl. benodigd gereedschap.

811040 100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Werknemers: Stratenmakerskoppel, bestaande uit één
stratenmaker en één opperman.
Incl. benodigd gereedschap.

811050 100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Werknemer: Metselaar
De metselaar is kundig om aan alle
metselwerkconstructies, zowel reparatie, onderhoud als
vervanging, uit te voeren.
Incl. benodigd gereedschap.

811060 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Werknemers: Waterbouwkundig timmerman.
Incl. benodigd gereedschap.
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811070 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Werknemers: Reparateur, stalen onderdelen.
Incl. benodigd gereedschap.
Ten behoeve van o.a. reparaties:
- vervangen stalen dek;
- stalen leuningwerk;

811080 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Werknemer: Reparateur betonreparaties, "vakbekwaam
reparateur" conform BRL 3201-01.
Incl. benodigd gereedschap.

811090 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Werknemer: Reiniger.
Incl. benodigd reinigingsgereedschap en reinigingsmateriaal t.b.v.
alle voorkomende reinigingswerkzaamheden.

811100 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Werknemer: Schilder
Incl. benodigd schildergereedschap.
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812 WERKNEMERS - ONDERWATERWERKZAAMHEDEN

812010 100599 Inzetten werknemers, duikploeg.
Betreft het inzetten van werknemers.
Werknemers: Duikploeg bestaande uit minimaal een duiker,
een veiligheidsduiker en een
duikploegleider/oppervlakteassistent.
Duikploeg t.b.v. o.a.:
- het onder water dichtlassen van gaten in damwand;
- het onder water afdichten van houten of betonnen beschoeiing;
- het onder water afdichten van ruimtes tussen de randen
van eventuele "droogzetbakken" en de bestaande situatie.
Incl. benodigd gereedschap en materieel t.b.v. de duikploeg.
Duikploeg wordt verrekend per halve werkdag.
De minimale inzet per keer bedraagt een halve werkdag.
Droogzetbakken zullen per deelopdracht worden verrekend.
Droogzetbakken t.b.v. herstellen voeg- en metselwerk op en
onder de waterlijn.

dag 12,00 F
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813 WERKNEMERS - TEKENWERK
Betreft werknemers ten behoeve van de werkzaamheden in
de voorbereiding en afronding, die niet in hoofdstuk 8 van deel 
2.2 van dit bestek zijn uitgewerkt.
De werknemers dienen ter zake kundig te zijn.

813010 100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00 F

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Werknemer: Tekenaar
Incl. benodigd gereedschap.
Ten behoeve van o.a.:
- door de aannemer, nader uit te werken
ontwerpwerkzaamheden en/of tekeningen.
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82 INZET MATERIEEL
Betreft het inzetten van materieel ten behoeve van de uitvoering 
van werkzaamheden, waar het materieel niet in de bestekposten 
is opgenomen.
De coördinatie en aansturing van de werkzaamheden ligt bij de 
aannemer.
De kosten voor de aansturing door de aannemer dienen 
meegenomen te worden in de post Uitvoeringskosten.
Alle materieel voorzien van de benodigde bebakening/verlichting 
ten behoeve van voldoende
zichtbaarheid van het materieel in het openbare gebied.
Alle materieel dient te voldoen aan de geldende milieuzones.
Voor alle posten geldt:
- inclusief bediening;
- inclusief brandstof.

822 INZETTEN MATERIEEL

822010 100599 Mobiliseren hydraulische graafmachine, minigraver.
Betreft het mobiliseren van een hydraulische graafmachine, als 
genoemd in bestekspot nr. 822020.
Mobiliseren: 
- aanvoeren;
- opstellen;
- afvoeren.

keer 50,00 F

822020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 400,00 F

Betreft het ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Hydraulische graafmachine:
- hydraulische graafmachine, minimaal 4,5 ton, geschikt voor het
uitvoeren van waterbouwkundige werk (minigraver).
- incl. sorteergrijper en -lepel;
incl. hoogfrequent trilblok, traploos regelbaar (t.b.v. het
inbrengen van o.a. beschoeiingsplanken).

822030 100599 Mobiliseren hydraulische graafmachine, midigraver.
Betreft het mobiliseren van een hydraulische graafmachine, als 
genoemd in bestekspost nr. 822040.
Mobiliseren: 
- aanvoeren;
- opstellen;
- afvoeren.

keer 20,00 F

822040 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 160,00 F

Betreft het ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Hydraulische graafmachine:
- hydraulische graafmachine, minimaal 6 - 7 ton, geschikt voor
het uitvoeren van waterbouwkundige werk (midigraver).
- incl. sorteergrijper en -lepel;
incl. hoogfrequent trilblok, traploos regelbaar (t.b.v. het
inbrengen van o.a. beschoeiingsplanken).
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822050 100599 Mobiliseren hydraulische graafmachine, maxigraver.
Betreft het mobiliseren van een hydraulische graafmachine, als 
genoemd in bestekspost nr. 822060.
Mobiliseren: 
- aanvoeren;
- opstellen;
- afvoeren.

keer 10,00 F

822060 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 F

Betreft het ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Hydraulische graafmachine:
- hydraulische graafmachine, minimaal 7,5 - 11 ton, geschikt voor
het uitvoeren van waterbouwkundige werk (maxigraver).
- incl. sorteergrijper en -lepel;
incl. hoogfrequent trilblok, traploos regelbaar (t.b.v. het
inbrengen van o.a. beschoeiingsplanken).

822070 100599 Inzetten mobiele kraan, 15 ton.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Betreft het ter beschikking stellen van een mobiele kraan
Mobiele kraan:
- mobiele kraan, minimaal 15 ton, geschikt voor het uitvoeren van
waterbouwkundige werk.
Incl. benodigde hulpwerktuigen/onderdelen.

uur 80,00 F

822080 100599 Mobiliseren rupskraan, 20 ton.
Betreft het mobiliseren van een rupskraan, als genoemd in 
bestekspost nr. 822090.
Mobiliseren: 
- aanvoeren;
- opstellen;
- afvoeren.

keer 4,00 F

822090 100599 Inzetten rupskraan, 20 ton.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Betreft het ter beschikking stellen van een rupskraan.
Rupskraan:
- rupskraan, minimaal 20 ton, geschikt voor het uitvoeren van
waterbouwkundige werk.
Incl. benodigde hulpwerktuigen/onderdelen.

uur 80,00 F

822100 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 160,00 F

Vrachtauto met chauffeur, minimaal 6x4.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Laadvermogen: tenminste 11 ton.

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

822110 100199 Mobiliseren hoogwerker.
Betreft het mobiliseren van een hoogwerker,
als genoemd in bestekspost 822120.
Mobiliseren:
- aanvoeren;
- opstellen;
- afvoeren.

keer 10,00 F
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822120 100599 Inzetten hoogwerker, 15 m.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Betreft het inzetten van een hoogwerker.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Reikhoogte: tenminste 15 meter
Hoogwerker geschikt voor het uitvoeren van werkzaamheden
aan kunstwerken.

dag 10,00 F

822130 100599 Inzetten rolsteiger, 4,5 m, incl. mobilisatie.
Betreft het inzetten van een rolsteiger, incl. mobilisatie.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Afmetingen ca. 2,0 X 1,0 m.
Werkhoogte: max. 4,5 meter.
Rolsteiger geschikt voor het uitvoeren van werkzaamheden
aan kunstwerken.
Ook geschikt voor plaatsing op pontons.
Incl.
- aanvoeren;
- opstellen/verplaatsen;
- afvoeren.

dag 40,00 F
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823 INZETTEN DRIJVEND MATERIEEL

823010 100199 Mobiliseren werkboot.
Betreft het mobiliseren van een werkboot, als
genoemd in bestekspost 823020.
Mobiliseren:
- aanvoeren;
- opstellen;
- afvoeren.

keer 20,00 F

823020 100599 Inzetten werkboot.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Betreft het inzetten van een werkboot.
Werkboot geschikt om onder en aan kunstwerken te
werken.
Voorzien van eigen voorstuwing.

dag 100,00 F

823030 100199 Mobiliseren ponton, klein.
Betreft het mobiliseren van een ponton, klein, als
genoemd in bestekspost 823040. 
Mobiliseren:
- aanvoeren;
- opstellen;
- afvoeren.

keer 16,00 F

823040 100599 Inzetten ponton, klein.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Betreft het inzetten van een ponton klein.
Ponton klein geschikt voor het uitvoeren van
waterbouwkundig werk met een mini- of midigraver.

wk 15,00 F

823050 100199 Mobiliseren ponton, groot.
Betreft het mobiliseren van een ponton, groot, als
genoemd in bestekspost 823060.
Mobiliseren:
- aanvoeren;
- opstellen;
- afvoeren.

keer 8,00 F

823060 100599 Inzetten ponton, groot.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Betreft het ter beschikking stellen van een ponton groot.
Ponton groot geschikt voor het uitvoeren van
waterbouwkundig werk met 15 tons mobiele kraan of 20
tons rupskraan.

wk 15,00 F

823070 100199 Mobiliseren vlot.
Betreft het mobiliseren van een werkboot, als
genoemd in bestekspost 823080.
Mobiliseren:
- aanvoeren;
- opstellen;
- afvoeren.

keer 20,00 F
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823080 100599 Inzetten vlot.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Betreft het inzetten van een vlot.
Vlot t.b.v. dragen van personeel voor werkzaamheden om onder
en aan kunstwerken te
werken op en net boven de waterlijn (waar hogere pontons niet
toereikend zijn)

dag 100,00 F
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83 WERK ALGEMENE AARD

831 KWALITEIT

831010 100199 Opstellen en actualiseren Project-Kwaliteitsplan (PKP).
Betreft het opstellen en actualiseren van het Project-
Kwaliteitsplan.
In het Project-Kwaliteitsplan worden de onderdelen uitgewerkt
volgens art. 01.20.02 van de Standaard.
In het Project-kwaliteitsplan worden alle uit te voeren
werkzaamheden uit deze raamovereenkomst uitgewerkt, zodat
duidelijk is hoe werkzaamheden worden uitgevoerd en hoe de
kwaliteit hiervan wordt geborgd.
Het Project-Kwaliteitsplan dient eveneens als basis voor de per
deelopdracht uit te werken gedetailleerde werkplannen.
In het Project-Kwaliteitsplan worden de procedures volgens art.
1.10 van deel 1 geïntegreerd uitgewerkt.
Met de uitvoering van de werkzaamheden kan pas begonnen
worden nadat het Project Kwaliteitsplan door de directie is
goedgekeurd.
Het door de directie goedgekeurde Project Kwaliteitsplan dient
ten minste 6 weken voor de start van het werk beschikbaar te
zijn.

st 1,00 F

831020 100199 Opstellen Management-rapportage.
Betreft het opstellen van de maandelijkse
managementrapportage.
De management-rapportage verschaft de opdrachtgever
inzicht in de hoeveelheid en verdeling van het uitgevoerde
werk op basis van de voltooide deelopdrachten.
Dashboard Management-rapportage dient minimaal de
onderstaande onderdelen inzichtelijk te maken voor de
opdrachtgever:
1- overzicht ingezette Social Return;
2- overzicht gunningsaspect, Schone voer- en werktuigen,
op basis van de door aannemer bij inschrijving aangeboden
meerwaarde (zoals bijv. CO2-uitstoot, verbruik etc.);
3- overzicht en voortgang deelopdrachten;
4- totaaloverzicht verwerkte besteksposten;
5- werkzaamheden buiten het bestek om;
6- werkzaamheden vanuit meldingen en storingen;
7- overzicht verwerking reststromen (duurzaamheid);
8- aangevraagde toestemmingen / vergunningen per soort;
9- cumulatieve en actuele kostenoverzicht;
10- overzicht beschermde flora en fauna;
11- geactualiseerde planning;
12- overzicht Social Return.

st 24,00 F
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832 VOORBEREIDING DEELOPDRACHTEN

8321 Opstellen deelopdrachten

832110 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 300,00 F

Betreft het opstellen van de deelopdracht in de
voorbereiding van een deelopdracht.

9 Ten behoeve van het opstellen van de deelopdracht:
- het bezoeken van de locatie(s);
- het inventariseren van de werkzaamheden en
toestemmingen / vergunningen;
- het, indien noodzakelijk, aanvragen van kabel- en
leidingengegevens
 (KLIC);
- het opstellen van de hoeveelhedenstaat en hieruitvolgende
offerte;
- het, indien noodzakelijk, selecteren van onderaannemers en
deze melden aan de
opdrachtgever;
De deelopdracht invoeren in het Concept Deelopdrachtformulier.
E.e.a. volgens de procedure in par. 1.10 van deel 1 van deze
raamovereenkomst.
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833 OPLEVERDOSSIER

833010 100199 Vervaardigen opleverdossier.
Het opleverdossier bestaat uit:
- Algemene gegevens;
- Foto’s situatie voordat werkzaamheden hebben
plaatsgevonden;
- Revisiefoto’s nadat werkzaamheden hebben
plaatsgevonden;
- Revisietekeningen, indien van toepassing (separaat
verrekend conform bestekspost 813010 Tekenaar);
- Overzicht gebruikte materialen, incl. productcertificaten en
productinformatie;
- Uitgevoerde (onderhouds)werkzaamheden;
- Keuringsplannen en -registraties;
- Garanties (indien van toepassing);
- het aangepaste Deelopdrachtformulier-formulier met
meer-/minderwerk en schadegevallen;
Het format zoals weergegeven in bijlage T02 wordt gehanteerd.
Compleet opleverdossier binnen 2 weken na afronding 
uitvoeringswerkzaamheden indienen bij de directie.

st 300,00 F
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834 Overige

834010 100199 Inventariseren beschermde flora en fauna.
Betreft het per deelopdracht inventariseren en vastleggen
van de aanwezigheid van beschermde flora en fauna op en
in de nabijheid van de objecten.
Door een gecertificeerd ecoloog.
Conform bijlage 04 Leidraad Werken met beschermde flora
en fauna gemeente Utrecht.
In overleg met de directie bepalen of en welke
beschermende maatregelen getroffen dienen te worden.
Ter informatie zijn de verschillende reparatiemethoden
weergegeven in Bijlage 06, Richtlijnen tot het herstel van
monumentale muren.
Deze richtlijnen gelden eveneens voor niet-monumentale
muren.

st 80,00 F
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84 VERKEERSMAATREGELEN

841 VERKEERSMAATREGELEN, WEGVERKEER

8410 Verkeersmaatregelenplan

841010 100199 Vervaardigen verkeersmaatregelenplan en -tekening, éénvoudig.
Betreft het vervaardigen van een verkeersmaatregelenplan en -
tekening in
de voorbereiding van een deelopdracht.
Verkeersmaatregelenplan ten behoeve van eenvoudige
verkeersmaatregelen voor verkeersroutes in woon- en leefstraten.
E.e.a. volgens art. 01.13.08 van deel 3 van deze
raamovereenkomst.
De aannemer dient zijn eigen verkeersmaatregelenplan met
TVU af te stemmen.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b.

st 280,00 F

841020 100199 Vervaardigen verkeersmaatregelenplan en -tekeningen, complex.
Betreft het vervaardigen van een verkeersmaatregelenplan en
bijbehorende tekeningen in
de voorbereiding van een deelopdracht.
Verkeersmaatregelenplan en -tekeningen ten behoeve van
complexe
verkeersmaatregelen in (hoofd-)verkeersroutes.
E.e.a. volgens art. 01.13.08 van deel 3 van deze
raamovereenkomst.
De aannemer dient zijn eigen verkeersmaatregelenplan met
TVU af te stemmen.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b.

st 20,00 F

8411 Verkeersmaatregelen

841110 621099 Verkeersmaatregelen wegverkeer, éénvoudig.
Betreft het leveren, aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van verkeersmaatregelen ten behoeve
van onderhoudswerkzaamheden aan een object.
Verkeersmaatregelen op aan het werk grenzende rijweg,
fietspad en/of trottoir voor verkeersroutes in woon- en 
leefstraten.
Verkeersmaatregelen aanbrengen volgens:
- de door de aannemer vervaardigde en door de directie
goedgekeurde tekening van de tijdelijke
verkeersmaatregelen.
- het door de aannemer met TVU afgestemde
verkeersmaatregelenplan (éénvoudig) volgens
bestekspostnr. 841010.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/u
Rekening houden met het gestelde in art. 01.13.08 in deel 3
van deze raamovereenkomst en paragraaf 08 in deel 2.1 van
deze raamovereenkomst.

st 280,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

841120 621099 Verkeersmaatregelen wegverkeer, complex.
Betreft het leveren, aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van verkeersmaatregelen ten behoeve
van onderhoudswerkzaamheden aan een object.
Verkeersmaatregelen op aan het werk grenzende rijweg,
fietspad en/of trottoir voor verkeersmaatregelen in (hoofd-
)verkeersroutes.
Verkeersmaatregelen aanbrengen volgens:
- de door de aannemer vervaardigde en door de directie
goedgekeurde tekening van de tijdelijke
verkeersmaatregelen.
- het door de aannemer met TVU afgestemde
verkeersmaatregelenplan (complex) volgens bestekspostnr.
841020.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/u
Rekening houden met het gestelde in art. 01.13.08 in deel 3
van deze raamovereenkomst en paragraaf 08 in deel 2.1 van
deze raamovereenkomst.

st 20,00 F
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3. BEPALINGEN
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna 
te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Als in de Standaard wordt gesproken over `het bestek', moet hiervoor worden gelezen `de RAW-raamovereenkomst' 
respectievelijk `de deelopdracht'.

04 Op dit bestek is de U.A.V. 2012 (versie 2025) van toepassing.
Overal waar U.A.V. of U.A.V. 2012 staat, dient U.A.V. 2012 (versie 2025) te worden gelezen.

01 01 14 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP DE U.A.V. 2012 (versie 2025)

02 Paragraaf 43b, lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt gewijzigd in:
Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn aangegaan of zullen worden aangegaan, 
worden de condities en bepalingen daarvan op verzoek verstrekt.

Motivatie bij paragraaf lid 02: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken om de 
lasten zoveel mogelijk te beperken.

03 Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Verschillen van mening tussen de gemeente Utrecht en de wederpartij zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg 
worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht een geschil te 
bestaan.

04 Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar 
aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij 
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de partijen alsnog een andere vorm van 
geschillenbeslechting overeenkomen.

05 Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde bevoegde rechter ter 
beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis 
van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening 
inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de 
aandacht van de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een omstandigheid, welke 
eerst na het verloop van die termijn is gebleken.

06 Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.

Motivatie bij lid 03 t/m 06: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken, omdat de 
gemeente Utrecht de geschillen in eerste instantie zoveel mogelijk langs minnelijke weg wil oplossen. Vervolgens acht de 
gemeente Utrecht het meer geschikt dat de gewone rechter oordeelt in geschillen, voornamelijk bij niet of minder 
technische geschillen.

07 Paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de procedure volgens paragraaf 1.10 in
deel 1 van deze raamovereenkomst.
Motivatie bij lid 07: Het betreft hier een raamovereenkomst met diverse deelopdrachten.

08 Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 en 3 en het bepaalde in paragraaf 35, lid 01, punt d van de UAV 2012 is niet
van toepassing op de uitvoering van deelopdrachten. Een aanpassing van een verrekenprijs is niet
toegestaan.
Motivatie bij lid 08: Het betreft hier een raamovereenkomst met diverse deelopdrachten.

10 In afwijking op paragraaf § 5. lid 1a van de UAV 2012 dienen eventueel benodigde publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen (zoals genoemd in bepaling 01.10.02 lid 02 ) door de aannemer
aangevraagd en verkregen te worden.
Motivatie bij lid 10: Het betreft hier een raamovereenkomst met diverse nader uit te werken deelopdrachten.
De specifieke uitvoeringswijze, -periode en planning zal door de aannemer worden bepaald.

01 01 15 VRIJWARING EN UITSLUITING M.B.T. WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers enige verplichting om bij te 
dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de belastingdienst geïnde premies, 
voorschotpremies of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben 

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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gelaten.
02 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, welke door bedoelde uitvoeringsorganen of de 

belastingdienst terzake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers, die met 
(een deel van) het werk zullen worden belast.

03 Teneinde aanspraken van onderaannemer(s) jegens opdrachtgever te voorkomen, zal de (onder)aannemer in door hem af 
te sluiten onderaannemingsovereenkomst de onder lid 01 omschreven bepaling, alsmede deze bepaling opnemen.

01 01 17 KORTING

01 Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt, of de in het bestek gegeven
voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, dan is de aannemer een direct opeisbare boete aan de opdrachtgever
verschuldigd van € 500,00 per geval en van € 1000,00 voor iedere kalenderdag dat het bedoelde geval voortduurt, met 
een maximum van € 100.000,- per kalenderjaar. Deze boete wordt verbeurd zonder dat in gebreke stelling nodig is. Het 
opleggen van de boete laat het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van de tekortkoming onverlet.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

01 Ten behoeve van de besteksadministratie van de deelopdrachten dient de aannemer na opdrachtverlening de
Excel-sheet in te vullen en deze in pdf-formaat en excel-formaat in te dienen bij de directie.
Van het Concept Deelopdrachtformulier wordt een Excel-sheet door de directie aangeleverd.
Een pdf-versie hiervan is ter informatie als bijlage 03 bij dit bestek geleverd. 

02 Alleen die werkzaamheden komen in aanmerking voor betaling, die:
- geheel zijn uitgevoerd, tenzij anders overeen wordt gekomen met de directie;
én
- door of namens de opdrachtgever goedgekeurd zijn;

03 Betaling zal plaatsvinden na het indienen van de factuur na oplevering van een deelopdracht (= acceptatie van het 
opleverdossier).
Eindafrekening binnen 2 weken na afronding uitvoeringswerkzaamheden (tegelijk met opleverdossier) voorzien van 
overeengekomen afwijkingen

Door de directie wordt hiervoor binnen 2 weken een prestatieverklaring opgesteld met daarop het bestelnummer dat moet 
worden vermeld bij het indienen van de factuur.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 INDEXERING VAN PRIJZEN

01 Bij verlenging van de overeenkomst vindt er een indexering plaats, volgens de in bepaling 01.21.10 van deel 3
van deze raamovereenkomst genoemde procedure.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 Facturering gebeurt middels e-factuur. De e-factuur voldoet aan de hieraan door de Gemeente gestelde eisen. Indien e-
factuur niet mogelijk is, dan is facturatie via een readable pdf-formaat op het volgende e-mailadres ook toegestaan: 
factuur@utrecht.nl. 
Andere vormen van facturatie accepteert de Gemeente niet. 

02 Op de factuur vermeldt de aannemer:
• ·de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen, waaronder:                                                                  
naam, adres, postcode, woonplaats, IBAN-nummer en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer; 
• ·uniek factuurnummer van de aannemer; 
• ·de factuurdatum; 
• ·omschrijving van het werk; 
• ·het factuuradres van de aannemer; 
• ·het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; 
• ·het door de Gemeente afgegeven bestelnummer. Op de factuur staat altijd maar één bestelnummer; 
• ·eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente; 
• ·bij credit-factuur vermeldt de aannemer het factuurnummer en het bestelnummer van de corresponderende debet-
factuur. 
Indien een factuur niet voldoet aan bovenstaande eisen, zoals een verkeerd bestelnummer of het ontbreken van een 
bestelnummer, kan de Gemeente deze factuur weigeren en gaat zij dus niet tot betaling over. Als de Gemeente de factuur 
weigert, is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade van de aannemer. 
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01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, wordt van de aannemer niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

Ten behoeve van de bijdrage RAW-systematiek zal de opdrachtgever in de CROW-registratiemodule de afdracht verleggen 
naar de aannemer.
Hiertoe geeft de aannemer in het startoverleg onderstaande gegevens door:

- Bedrijfsnaam
- Plaats
- Contactpersoon
- E-mail adres contactpersoon
- Telefoonnummer contactpersoon

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 Bij het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond in de nabijheid van kabels en leidingen is tevens van 
toepassing de CROW-publicatie 500, Schade voorkomen aan kabels en leidingen, zoals deze drie maanden voor de dag 
van aanbesteding luidt.

02 De bereikbaarheid en het gebruik van brandkranen en afsluiters mag in geen enkel opzicht worden belemmerd.

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

04 De aannemer moet er op bedacht zijn dat de ligging van dienstleidingen e.d. meestal niet op de in artikel 01.09.02 lid 01 
van de Standaard bedoelde tekeningen aangegeven zijn.

05 Indien de aannemer ondergrondse kabel of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het 
meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingsbeheerder(s) en de directie.

06 Indien aannemer proefsleuven moet graven worden deze op stelpost verrekend.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 AAN te VRAgen TOESTEMMINGEN

02 Alle publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen dienen door de aannemer aangevraagd te worden.
Tevens behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer de juiste, volledige en tijdige nakoming
van de uit de verleende toestemmingen voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn o.a. de volgende toestemmingen van toepassing:
- in gebruik nemen openbare grond ( keet, container, parkeerplaatsen);
- verkeersontheffingen;
- opbreekvergunning;
- werken op en boven water;
- toestemming betreffende waterschap (Blbi en/of KEUR);
- afstemming met Tijdelijke Verkeersmaatregelen gemeente Utrecht (TVU);
- melding vaartuig bij Havenmeester gemeente Utrecht.
Genoemde toestemmingen moeten aangevraagd worden bij het bevoegd gezag. 
Verkregen toestemmingen voorafgaand aan de werkzaamheden verstrekken aan de directie UAV.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de internetsite van de gemeente Utrecht (www.utrecht.nl).

03 Start uitvoering kan pas plaatsvinden na het verkrijgen van genoemde vergunningen door het bevoegd gezag voor het 
uitvoeren van de deelopdrachten. Het aanvragen en verkrijgen van genoemde vergunningen is voor rekening aannemer 
en dient in de aanneemsom van de deelopdrachten te zijn
inbegrepen.
Het onverhoopt niet of niet tijdig verlenen van genoemde vergunningen door het bevoegd gezag voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden geeft geen recht op verrekening.

04 Parkeerkosten en precario worden per deelopdracht als stelpost opgenomen.

www.utrecht.nl
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05 In de Binnenstad mag niet geparkeerd worden binnen de bouwhekken.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander kunnen grijpen: 

- diverse civieltechnische en bouwkundige aanleg- en onderhoudswerken of evenementen, manifestaties of andere 
activiteiten. 
- het team tijdelijke verkeersmaatregelen Utrecht (TVU) houdt zicht op de bereikbaarheid van Utrecht tijdens 
werkzaamheden en evenementen. Het team adviseert en stelt randvoorwaarden en kaders voor projecten die invloed 
hebben op de bereikbaarheid van Utrecht.
- t.b.v. planningen dient de actuele informatie vanuit MELVIN (MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in 
Nederland) geraadpleegd te worden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt per deelopdracht een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, 
verlangd.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer per deelopdracht een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- alle voor de betreffende deelopdracht van toepassing zijnde plannen genoemd in de Standaard.
In het gedetailleerd werkplan minimaal opnemen:
- welke werkzaamheden worden uitgevoerd;
- welke werkmethoden worden gehanteerd (incl. methode van slopen);
- hoe kwaliteit wordt gewaarborgd; (evt. verwijzing naar de uitwerking in Projectkwaliteitsplan)
- risico's en raakvlakken;
- registratie-, bijwoon- en stoppunten;
- hoe met vrijgekomen (rest-)materialen wordt omgegaan en hoe deze worden afgevoerd (plan vrijgekomen materialen).

04 Bij het opstellen van het tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de:
- uitvoering van de onder artikel 01.11.01 lid 01 genoemde werken; 
- in artikel 01.13.08, 01.13.09 en in par. 62.12 aangegeven voorwaarden.

01 13 08 FASERING EN VERKEER

01 De fasering van de uitvoering en de daarmee verband houdende eventuele omleidingen en/of stremmingen
zullen per deelopdracht voor de aanvang van het werk, door de aannemer worden opgesteld en door de
directie worden goedgekeurd.

02 De aannemer dient zijn eigen verkeersmaatregelenplan met TVU (Tijdelijke Verkeersmaatregelen gemeente
Utrecht) af te stemmen (tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl). 

03 De reactietermijnen van TVU waar de aannemer rekening mee dient te houden zijn:
- Woon- en leefstraten: 10 werkdagen
- Overige wegen: 20 - 30 werkdagen, afhankelijk van wegtype/aanwezigheid van buslijnen e.d.

04 Onderdelen die opgenomen dienen te worden in het verkeersmaatregelenplan t.b.v. afstemming met TVU zijn:
Onderbouwd aangeven hoe verkeersstromen tijdens de werkzaamheden worden omgeleid.
Teken álle tijdelijke verkeersvoorzieningen per fase in op kaartmateriaal zoals:
- omleidingsroutes
- afzettingen
- bebordingsplan
- dwarsdoorsneden
Onderbouwd aangeven of verkeersregelaars worden ingezet.
Is er voldoende aandacht voor looproutes en tijdelijke verharding (plankieren)?

05 De aannemer draagt eveneens zorg voor het plaatsen en onderhouden van de omleidingsbebording en de
eventuele verlichting daarvan in het belang van het verkeer, buiten het werk en niet direct grenzend aan het
werk.
De opdrachtgever draagt deze werkzaamheden op aan de aannemer. De kosten hiervoor worden per
deelopdracht verrekend op een stelpost.

01 13 09 WERKTIJDEN

01 Tenzij elders in het bestek anders aangegeven, liggen de toegestane werktijden tussen:
maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 19.00 uur.
Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00u op het werk plaatsvinden.
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In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.
Afwijkingen van de werktijden dienen voorgelegd te worden aan de directie.
Bij geen bezwaar van de directie kan de aannemer een ontheffing aanvragen bij het bevoegd gezag.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande 
dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor rekening van de aannemer laat keuren door een door 
de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de 
directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de 
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de 
bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 04 PROCESCERTIFICATIE

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. betonreparatie is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een 
schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling 
(in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale 
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met 
uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige 
werk door de desbetreffende certificatie-instelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende 
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe dient de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de 
certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam 
of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

01 14 07 ALGEMEEN

01 Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te lezen "of gelijkwaardig".

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard, bedraagt € 2500,-

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Alle werkzaamheden onder deze overeenkomst vallen onder de doorlopende CAR-verzekering van de gemeente Utrecht.

02 Een kopie van de polis is als bijlage aan dit bestek toegevoegd. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis 
bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

03 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot 
het einde van de onderhoudsperiode.

04 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd 
door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade 
volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

05 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door 
de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

06 Schadegevallen dienen onmiddellijk door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de bouwdirectie. Binnen 24 uur 
dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te delen aan de bouwdirectie. 
In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en 
andere daarvoor in aanmerking
komende personen.
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07 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt. 

08 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden 
uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd. 

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerlijke 
aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik 
wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder 
te zijn medeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

02 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten laste komen 
van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

03 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang 
van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 Indien niet anders vermeld, worden vrijgekomen materialen geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben. Deze 
materialen afvoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. 
De kosten voor een eventueel benodigd bewijsmiddel en de daarbij behorende acceptatiekosten zijn voor rekening van de 
aannemer.

05 Als aanvulling op lid 03 van par. 01.17.06 van de Standaard geldt:
De vrijgekomen materialen waarbij in deel 2.2 van dit bestek voor de hoedanigheid wordt verwezen naar lid 05 van art. 
01.17.06 van dit bestek worden beschouwd als toepasbare bouwstof. Hiervan is geen bewijsmiddel als bedoeld in het 
Besluit Bodemkwaliteit aanwezig, maar deze vrijgekomen materialen kunnen zonder bewijsmiddel als toepasbare bouwstof 
worden afgevoerd naar:

Theo Pouw bv
Isotopenweg 29
3504 AC Utrecht.

De acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
06 Indien de aannemer de in lid 05 bedoelde vrijgekomen materialen naar een andere dan hierboven genoemde  

verwerkingsinrichting afvoert, zijn de kosten voor een eventueel benodigd bewijsmiddel en de daarbij behorende 
acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. 
Voor vrijkomende steenachtige materialen geldt dat de inrichting dient te beschikken over een certificaat voor de 
productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506, recycling-granulaat voor toepassing als  toeslagmateriaal in beton. 

08 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar 
materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de alle vrijgekomen materialen.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard wordt bepaald:
Bewijzen van acceptatie moeten binnen 1 week na afvoer aan de directie worden overhandigd.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van 
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden 
aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 17 12 VERVOERSREGISTRATIE

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie te zijn overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen: 
-kenteken + naam transporteur;
-tijden van vertrek en aankomst;
-soort lading + globale hoeveelheid in m3;
-plaats van herkomst en bestemming, 
elke lading voorzien van een afschrift weegbon.

03 Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
-het bruto en het netto weegresultaat;
-het kenteken;
-de datum en de tijdstippen van weging.
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01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Als aanvulling op artikel 01.18.01 lid 01 van de Standaard geldt: als wortelzone wordt gezien de verticale projectie van de 
kroon.

06 Plaatsing en opslag van bouwketen, bouwmaterialen, zand en/of gronddepots zijn niet toegestaan binnen de wortelzone.

07 Transport binnen de wortelzone is niet toegestaan.

08 Bodemverdichting binnen de wortelzone is niet toegestaan.

09 Permanente of tijdelijke terreinophoging ter plaatse van de wortelzone is niet toegestaan.

10 In de wortelzone is uitsluitend graven in handkracht of machinaal zuigen toegestaan, tenzij een andere methode 
voorgeschreven in het bestek.

11 Bij het toepassen van een bouwput in de directe omgeving van de boom en/of onttrekking van grondwater door middel 
van bronbemaling dienen maatregelen te worden genomen ter
voorkoming van uitdroging van de bodem.

12 De bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken openliggen.
Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging en zo snel mogelijk worden toegedekt 
met grond. Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct beschermen.

13 Het gebruik van bomen bij de uitvoering van werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld bij baggeren d.m.v. schuiven)
is niet toegestaan tenzij de directie er mee instemt.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

02 Het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing indien de aannemer zorgt voor 
kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

02 Het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing indien de aannemer zorgt voor 
kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

02 In afwijking van artikel 01.19.01 lid 02 van de Standaard dient het door de aannemer opgestelde 'V&G-plan 
uitvoeringsfase' of aanvullingen in het V&G-plan van de opdrachtgever ter beoordeling en goedkeuring te worden 
aangeboden aan de opdrachtgever. 

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en -dossier, als bedoeld in artikel 2.28 
en 2.30 lid c Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 COORDINATIE VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

02 In aanvulling van artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geldt voor dit bestek dat er geen sprake is van in elkander 
grijpen van verschillende werken. 
De V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, zorgt er, indien 
nodig, namens de opdrachtgever voor dat het project (conform Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.27) wordt 
aangemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.
Een uitdraai van de "Kennisgeving Bouwwerk" wordt zichtbaar aangebracht op de bouwplaats en wordt aan de 
opdrachtgever in afschrift verstrekt.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMSTEN

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking op deze bepaling is een eventueel in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor
'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 Het verstrekken van een deelopdracht gaat volgens de procedure:

zoals beschreven in paragraaf 1.10 van deel 1 van deze raamovereenkomst.

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE

01 De opdrachtgever geeft geen omzetgarantie.

03 Beschreven hoeveelheden in resultaatsverplichtingen zijn afgestemd op twee jaar (initiële looptijd). 

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID
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01 Eén maal per jaar moeten de eenheidsprijzen waarmee is ingeschreven, geïndexeerd worden. Het vaststellen van de toe 
te passen indexatie vindt plaats in de maand oktober en gaat in per januari.

02 Het voorstel voor indexering dient door de aannemer ter acceptatie te worden ingediend bij de contractmanager van de 
opdrachtgever. Indien het indexatievoorstel van de aannemer niet voor het verstrijken van het jaar wordt gedaan, gaat 
deze pas in vanaf het moment dat de indexatie is vastgesteld.

03 De opdrachtgever houdt zich het recht voor om negatieve indexaties niet toe te passen. 

04 Besteksposten die middels een bestekswijziging gedurende de looptijd worden toegevoegd aan de overeenkomst zullen 
middels een afwijkende indexatieberekening (afwijkend basis indexatiecijfer ten tijde van bestekswijziging) worden 
vastgesteld.

05 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt als volgt:

Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 
'Grond-, weg- en waterbouw (GWW) - inputprijsindex 2020=100 met deelgebied '42/43 Grond-, weg- en waterbouw'.

Het Basis Indexatiecijfer (BI) vertegenwoordigd het prijsniveau ten tijde van inschrijving. Deze wordt gedurende de 
gehele looptijd van de overeenkomst gebruikt in onderstaande formule en geldt voor de eenheidsprijzen die bij gunning 
zijn vastgesteld.BI = prijsindexcijfer van april 2026.

Het Actuele Indexatiecijfer (AI) vertegenwoordigt het actuele prijsniveau tijdens de looptijd. Deze gaat in per januari 2027 
en wordt vastgesteld in oktober 2026 zodra het prijsindexcijfer van juli 2026 (AI) bekend is gemaakt door het CBS. Dit 
kan een voorlopig indexcijfer zijn (gemarkeerd met *).Indexeringspercentage = (AI - BI) / BI x 100% = …. 
%Indexeringspercentage afronden op tienden (1 decimaal).

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 P.V.A. OMGANG MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

02 Voor alle planten en dieren die in het wild in Utrecht voorkomen geldt de zorgplicht.
Deze plicht is vastgelegd in de Wet natuurbescherming en schrijft voor dat je zorgt dat jouw handelen niet leidt tot 
schade aan wilde planten en dieren. Dit betekent dat je voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden checkt of in 
je werkgebied planten en dieren voorkomen en weet hoe je daarmee moet omgaan. Denk bijvoorbeeld aan het 
verplaatsen van egels naar een veilige locatie, het afvangen van vissen uit een sloot en het vrijhouden van een 
vluchtroute voor hazen en konijnen.

03 Per deelopdracht dient een plan van aanpak te worden opgesteld conform de gedragscode beheer groenvoorzieningen. 
Het plan van aanpak afstemmen op de situatie ter plaatse (en de inventarisatie en registratie door het flora- en fauna-
onderzoek). 
Plan van aanpak digitaal in pdf indienen bij de directie minimaal 4 weken voor start van de werkzaamheden. Alleen na 
goedkeuring van het plan van aanpak kan met het werk worden gestart. Het plan van aanpak dient te worden opgesteld 
door een gecertificeerd persoon met niveau 2 Wet Natuurbescherming.

04 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en 
verblijfplaatsen ontstaat, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis bij de directie. Vervolgschade dient te worden 
voorkomen.

01 22 04 INVENTARISATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een inventarisatie en registratie van te beschermen plant- en diersoorten (flora- en fauna-onderzoek) zoals genoemd in 
artikel 01.22.04 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 Organisatie

01 De aannemer verstrekt na gunning een lijst met namen, 06-nrs en e-mailadressen, van de personen die tijdens de 
uitvoering van de overeenkomst, het contractbeheer, de werkvoorbereiding en het contractmanagement uitvoeren (met 
diens plaatsvervangers). E.e.a. ook opgenomen in het Projectkwaliteitsplan.

03 De aannemer is verplicht deel te nemen aan overleggen conform artikel 01.23.03 en 01.23.04 en zich te laten 
vertegenwoordigen door projectleider of
werkvoorbereider en (hoofd)uitvoerder.

01 23 03 Eenmalig startoverleg

01 Eenmalig startoverleg:
De aannemer dient binnen vier weken na opdrachtverlening een startoverleg te organiseren.
Het eenmalige startoverleg is op locatie Tractieweg 2 te Utrecht.
Agenda van het startoverleg:
- kennismaking
- kansen, risico's en verwachtingen
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- V&G-plan
- revisiegegevens
- overlegstructuur en planning.
Verslaglegging geschiedt door de aannemer en dient ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd.

01 23 04 maandelijks voortgangsoverleg (bouwvergadering)

01 Maandelijks voortgangsoverleg:
De aannemer dient maandelijks, op basis van de vaste oplevermomenten, een
voortgangsoverleg / bouwvergadering te organiseren. 
De maandelijkse voortgangsoverleggen zijn op de gemeentelijke locatie te Utrecht.
Agenda van de voortgangsoverleggen:
- oplevering uitgevoerd werk
- planning voorliggende periode (incl. overall planning project)
- kwaliteitsborging
- veiligheid / incidenten / gevaarlijke situaties / veiligheidsrisico's
- evaluatie / bijzonderheden / verbeterpunten.
- actie lijst.
- bespreken maandelijks geactualiseerde Management-rapportage Dashboard.
- bespreken meldingenregister
- de voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van revisiegegevens door de aannemer.
Verslaglegging van het voortgangsoverleg geschiedt door de aannemer.

01 23 05 Halfjaarlijks evaluatiegesprek

01 Twee keer per jaar wordt een contractueel evaluatiegesprek gevoerd (op basis van Better Performance, par 1.08 van deel 
1 van deze overeenkomst).

02 Als de opdrachtgever gedurende het eerste contractjaar van mening is dat de door de aannemer geleverde prestaties 
onvoldoende zijn dan zal dit in het eerste halfjaarlijkse evaluatiegesprek worden meegedeeld.

03 De opdrachtgever stelt de aannemer in de gelegenheid om, gedurende het derde kwartaal van het eerste contractjaar, 
corrigerende maatregelen te nemen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht om niet tot verlenging van het lopende contract over te gaan.

01 23 06 Ad-hoc afstemming

01 Naast de geplande overleggen vindt ad-hoc afstemming plaats. Dit kan telefonisch en/of middels ad-hoc (fysiek of Teams) 
overleg met de contactpersoon van de gemeente.

02 Afgesproken acties en gemaakte afspraken tijdens deze overleggen dienen binnen 24 uur per e-mail bevestigd te worden 
door aannemer.

01 23 08 Vastlegging overleggen

01 De aannemer dient de agenda, verslaglegging en gemaakte afspraken met actielijst te verzorgen van alle overleggen.

02 Uiterlijk 5 werkdagen voor het overleg dient de agenda te worden verstuurd aan genodigden.

03 Uiterlijk 5 werkdagen na het gevoerde overleg dient het verslag te worden verstrekt aan de gemeente.

01 23 10 DAGBOEKEN EN (WEEK)RAPPORTAGES

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 houdt de aannemer een dagboek bij.
Motivering bij lid 01: Omdat de directie niet dagelijks op het werk is, wordt dit bij de aannemer gelegd.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 2:
De aannemer dient, elke dinsdagochtend 12.00u, per deelopdracht een (week)rapportage ter goedkeuring te overleggen 
aan de
directie. In de rapportage dienen tenminste de volgende gegevens opgenomen te worden:
a. weersomstandigheden
b. verslag per dag van de werkzaamheden
c. afspraken met toezicht
d. tussentijdse oplevering (incl. stop- en bijwoonpunten)
e. geleverde materialen (incl. min. een kopie van de leverantie bon)
f. hoeveelhedenstaat per week
g. mandagregister
h. hoeveelheden materieelinzet
Bij het ontbreken van een goedgekeurde rapportage kan er geen volledig afrekening plaats vinden.
Motivering bij lid 02: Omdat de directie niet dagelijks op het werk is, wordt dit bij de aannemer gelegd.

01 26 PROJECT SOCIAL RETURN

01 26 01 VERPLICHTING VAN DE AANNEMER

01 De gemeente investeert samen met haar aannemers in de sociale infrastructuur van gemeente en regio. Eén van de 
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instrumenten om dit te doen is Social Return. Social Return maakt het mogelijk dat investeringen die de gemeente doet 
naast het 'gewone' rendement, ook een concrete sociale winst opleveren.
Als bijkomende verplichting op het voorliggend bestek moet de aannemer minimaal 5% (tot maximaal 8% volgend uit de 
Aanbieding) van de opdrachtsom inzetten voor Social Return. De aannemer kan zijn Social Return verplichting invullen 
door middel van de bouwblokkenmethode. Deze methode is uitgewerkt in de bijlage "Handleiding Social Return".

02 De aannemer aan wie dit werk wordt gegund, is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Social Returnverplichting. Ter 
ondersteuning hierbij kan de projectleider Social Return van de gemeente Utrecht worden ingeschakeld. Dit ontslaat de 
aannemer nooit van de hiervoor genoemde verantwoordelijkheid. Het proces dat na gunning door de aannemer moet 
worden gestart staat uitgewerkt in de bijlage "Handleiding Social Return.

03 Opdrachtgever is gerechtigd om betaling van het niet gerealiseerde deel van de 5% (tot maximaal 8% volgend uit de 
Aanbieding) van de opdrachtsom op te schorten, totdat door Opdrachtgever is vastgesteld dat aannemer gedurende de 
uitvoering van het werk aan alle verplichten die in het kader van Social Return op de aannemer rusten, heeft voldaan.

01 27 HINDER

01 27 01 GELUIDHINDER

01 De grenswaarde voor het geluidsniveau in Utrecht is vastgesteld in het document "Handhaafinstructie Geluidshinder 2015" 
dat online beschikbaar is en na een verzoek aan de directie UAV beschikbaar wordt gesteld. 

02 Voor de 'dagperiode' (ma. t/m za 07:00 - 19:00) kunnen werkzaamheden met een dagwaarde tot 60 ab(A) altijd zonder 
ontheffing worden uitgevoerd. Voor een maximale blootstellingsduur zijn hogere waardes toelaatbaar zonder ontheffing 
conform tabel in de 'Handhaafinstructie geluidshinder 2015'.

03 Voor de 'avondperiode' (19:00 - 23.00) is altijd een ontheffing noodzakelijk.

04 Voor de 'nachtperiode' (23.00 - 07.00) is altijd een ontheffing noodzakelijk.

05 Voor zon- en feestdagen kan in uitzonderlijke gevallen, met zwaarwegend belang, ontheffing verleend worden.

01 28 ALTERNATIEVE VOORSTELLEN (TIJDENS DE UITVOERING)

01 28 01 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN ALTERNATIEVE VOORSTELLEN

01 Met inachtneming van onderstaande leden is het de aannemer, na de gunning, toegestaan om ten aanzien van de in het 
bestek voorgeschreven constructies, bouwstoffen of werkwijzen alternatieve voorstellen in te dienen.

02 De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om alternatieve voorstellen af te wijzen.

03 Alternatieve voorstellen worden schriftelijk bij de directie ingediend. Een voorstel dient naast een
duidelijke technische omschrijving in te gaan op alle mogelijke gevolgen van het alternatief ten aanzien van het ontwerp, 
de planning, vergunningen, kosten en invloed op werkzaamheden derden.

04 Alle gevolgen van het alternatief, zowel ten aanzien van het ontwerp als de uitvoering dienen in het alternatief te zijn 
inbegrepen.

05 Indien overeenstemming wordt bereikt over het toepassen van een alternatieve constructie, bouwstof of werkwijze dan 
wordt deze wijziging als bestekswijziging aan de aannemer opgedragen.

06 Eventuele door de aannemer te vervaardigen tekeningen en berekeningen worden beoordeeld volgens de in het bestek 
opgenomen of door de directie nader vast te stellen beoordelingsprocedure voor berekeningen en tekeningen.

07 Ongeacht eventuele intellectuele eigendomsrechten, krijgt de opdrachtgever een onvoorwaardelijk en eeuwigdurend recht 
om het werk en een daaraan ten grondslag liggend (alternatief) ontwerp kosteloos en zonder voorafgaande toestemming 
te wijzigen en te vernietigen.

01 30 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen 
die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van de tewerkstellingsvergunningen.
De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden 
indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en 
vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het 
tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan. 

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid 
vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 
b.- en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele 
boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht 
opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van 
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eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de 
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze 
ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers.
De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het 
definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het 
maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan 
opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het 
boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een 
boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde
termijn wordt voldaan.
Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de
aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, 
voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met 
opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit 
in overleg met aannemer doen. 
De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd 
met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen 
boeteaanzeggingen, boetebesluiten, etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen 
tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen.
In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende
besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel 
betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan. 

05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het 
aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te 
verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 31 ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING

01 31 01 ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING

01 De aannemer houdt zich bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst aan de geldende arbeidsrechtelijke wet- en 
regelgeving en aan de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst (cao). 

02 De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst 
op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

03 Indien opdrachtgever het vermoeden heeft dat de aannemer niet voldoet aan hetgeen genoemd in lid 01, verschaft de 
aannemer desgevraagd aan de opdrachtgever toegang tot de in lid 02 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken en 
werkt mee aan controles en audits uitgevoerd door of in opdracht van de opdrachtgever.

04 De aannemer legt alle in lid 01 tot met 02 genoemde verplichtingen onverkort op aan de derden waarmee aannemer 
overeenkomsten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst.

05 Op verzoek van opdrachtgever verschaft de aannemer aan (een vertegenwoordiger van) een vakbond toegang tot de 
bouwplaats. De opdrachtgever kan voorwaarden verbinden aan deze toegang.

06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle in het kader van de onderhavige overeenkomst gemaakte aanspraken 
op grond van ketenaansprakelijkheid voor verschuldigd loon.

01 32 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

01 32 01 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING OVEREENKOMST

01 De opdrachtgever heeft tevens het recht de onderhavige overeenkomst, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke 
ingang, tussentijds te beëindigen, indien blijkt dat door de aannemer of een van zijn ondergeschikten enig voordeel is, of 
wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van de gemeente Utrecht of aan een van haar 
ondergeschikten of vertegenwoordigers, waarbij naar oordeel van de opdrachtgever sprake is van kwade opzet of 
nalatigheid van een zekere ernst. Dit recht tot tussentijds beëindiging laat het recht van de opdrachtgever op vergoeding 
van kosten en/of schaden onverlet.

01 33 CONSTRUCTIEVE TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01 33 01 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN CONSTRUCTIEVE TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01 Onder berekeningen en tekeningen worden verstaan alle constructieve berekeningen en tekeningen benodigd voor het te 
maken werk (inclusief hulpwerken en hulpconstructies).

02 De uitvoering van onderdelen welke door de aannemer uitgewerkt worden moet geschieden overeenkomstig de door de 
aannemer geleverde en door de directie voor "geen bezwaar" getekende berekeningen en tekeningen met bijbehorende 
stukken.

01 33 02 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN CONSTRUCTIEVE BEREKENINGEN, ALGEMEEN



RAW2-156518

16-02-2026

Bladnr. 102 van 125Gemeente Utrecht
Raamovereenkomst 2025 SB 436 - 2, incl. NVI 1 + 2
Onderhoud civiele kunstwerken, perceel 2
Status: Definitief d.d. 16-02-2026

HFD  PAR  ART LID

01 Berekeningen moeten logisch opgebouwd, overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. Aan de berekeningen een lijst 
toevoegen met berekeningsfilosofieën, uitgangspunten, randvoorwaarden en toegepaste voorschriften. In overleg met de 
directie vooraf de te beschouwen belastingen, de
belastingcombinaties, berekeningswijze en schematisering vaststellen. Berekeningen zodanig inrichten dat zij op zichzelf 
staand en controleerbaar zijn.

02 Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer, hierbij een toelichting voegen waaruit voldoende duidelijk 
blijkt op welke mechanica-principes en rekenmethoden het computerprogramma berust.
Bovendien bij deze berekeningen een duidelijk overzicht voegen van de relevante in- en uitvoergegevens van de 
computerberekeningen. 
Geschiktheid en deugdelijkheid van te gebruiken computerprogramma`s vooraf aantonen. Computerberekeningen op 
essentiële onderdelen controleren d.m.v. handmatig gemaakte controleberekeningen.

03 Berekeningen en tekeningen dienen aantoonbaar intern gecontroleerd te zijn door aannemer.

04 Tekeningen opstellen volgens NLCS-standaard.

01 33 03 BEOORDELINGSPROCEDURE CONSTRUCTIEVE TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01 De berekeningen en/of tekeningen, ondertekend door de aannemer, digitaal indienen bij de directie UAV. Tekeningen met 
bijbehorende berekeningen dienen gelijktijdig te worden ingediend. Bijbehorende staten gelijktijdig met de tekeningen 
indienen. Elk document behoeft een uniek identificatienummer.
De directie zendt een exemplaar van elk van de berekeningen en/of tekeningen voorzien van eventuele
opmerkingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na de datum waarop de aannemer deze heeft ingediend, 
terug.
Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie nodig geacht, de berekeningen en/of tekeningen opnieuw 
ondertekend en van een wijzigingsdatum voorzien, binnen 2 weken indienen.
Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor "geen bezwaar" gewaarmerkt  terugzendt.
Daarna aan de directie de definitieve exemplaren leveren.
De door de directie voor "geen bezwaar" gewaarmerkte berekeningen en/of tekeningen worden door de directie voor 
controle doorgestuurd naar Bouw- en Woningtoezicht. De controletermijn door Bouw- en Woningtoezicht bedraagt 5 
weken.
Pas nadat de tekeningen en de berekeningen door de directie én Bouw- en Woningtoezicht voor akkoord 
getekend/geaccepteerd zijn mag de productie aanvangen.

02 De voor "geen bezwaar" gewaarmerkte berekeningen en tekeningen ontheffen de aannemer niet van de
verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de gebezigde constructies. De aannemer controleert alle maten en is 
verantwoordelijk voor de door hem bepaalde constructies c.q. afmetingen.
Afwijkingen van de werkelijke maten t.o.v. de opgegeven maten kan nooit een reden zijn tot uitstel van oplevering of 
kwijtschelding van kortingen.

01 34 MILIEUEISEN UITVOERING

01 34 01 MILIEUEISEN - VOERTUIGEN EN MOBIELE WERKTUIGEN

01 Alle voor deze opdracht in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen (zoals gedefinieerd in Convenant Schoon en 
Emissieloos Bouwen) moeten voldoen aan onderstaande emissie-eisen. Deze eisen gelden voor zowel stationair als voor 
niet-stationair materieel.

02 Mobiele werktuigen met een vermogen tot 37 kW moeten geheel emissieloos zijn.

04 Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 37 kW en 56 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste 
voldoen aan emissienorm Stage V. Vanaf 1 januari 2028 geldt voor deze categorie mobiele werktuigen dat ze geheel 
emissieloos moeten zijn.

05 Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 56 kW en 560 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste 
voldoen aan emissienorm Stage IV en voorzien zijn van een werkend, gesloten roetfilter of ten minste voldoen aan 
emissienorm Stage V.

06 Specialistisch materieel moet vanaf 2028 zijn voorzien van een katalysator en een werkend, gesloten roetfilter. 
Specialistisch materieel wordt gekenmerkt door alle van de volgende vier criteria:
- Zwaar materieel met forse vermogens (>130kW);
- Materieel met een lange levensduur (doorgaans >15 jaar);
- Materieel dat een kleine afzetmarkt bedient en beperkte vraag naar is;
- Materieel dat weinig tot niet emissieloos beschikbaar is. 

07 Lichte bedrijfswagens (categorie N1) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm 
Euro 6. Vanaf 1 januari 2028 geldt voor deze categorie voertuigen dat ze geheel emissieloos dient te zijn. 

08 Zware bedrijfswagens (categorie N2) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm 
Euro VI.

09 Grote bedrijfswagen c.q. vrachtwagens (categorie N3) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen 
aan de emissienorm Euro VI.

10 De aannemer dient een materieelinzetplan in. Het materieelinzetplan is een opgave van de door de aannemer in te zetten 
voertuigen en mobiele werktuigen. Het inzetplan dient, zonder enige vorm van extra informatie of toelichting, voldoende 
informatie te bevatten om aan te tonen dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan. In het materieelinzetplan worden per 
mobiel werktuig en voertuig de volgende gegevens opgenomen:
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- Type machine/voertuig op basis van de machinelijst SPUK SEB 2025 
- Aandrijving (emissieloos/fossiel); 
- Emissienorm (STAGE/EURO klasse of ZE);
- Vermogen (kW);
- Verwachte draaiuren; 
- Kenteken of overig identificerend kenmerk (bijv. merk of registratienummer); 
- Type brandstof (bijv. stroom, waterstof, diesel, biodiesel);
- Indien emissieloos: of de aannemer SSEB-subsidie heeft ontvangen over (een deel) van het in te zetten emissieloze 
materieel;
- Indien emissieloos: hoe de bouwmachine of het vaartuig wordt voorzien van energie: door een batterij, of op waterstof, 
of via een stekker;
- Indien emissieloos: of de machine of het vaartuig eerder is ingezet op de aangevraagde bouwwerkzaamheid;
- Indien emissieloos: U dient het aantal inzetdagen aan te geven. Een inzetdag is elke dag waarop de machine minimaal 2 
uur wordt ingezet.

Een voorbeeld 'Format materieelinzetplan' is aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegd. Het materieelinzetplan moet 
twee weken voor aanvang van de werkzaamheden zijn ingediend.

11 De aannemer dient per kwartaal een materieelinzetstaat in. Deze materieelinzetstaat is een overzicht van het 
daadwerkelijk voor de overeenkomst ingezette materieel. Voor het bouwmaterieel dient per materieelstuk de inzet op 
basis van draaiuren * vermogen te worden aangegeven. Voor bouwtransport (N1/N2/N3) dient de totale inzet per 
voertuig op basis van het aantal afgelegde kilometers te worden aangegeven.

12 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding van bovenstaande eisen kan een korting aan de aannemer worden 
opgelegd. Deze korting bedraagt € 1000,- per overtreding en is gemaximaliseerd op 10% van de aanneemsom. Deze 
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 34 03 GEBRUIK OPENBARE LAADINFRASTRUCTUUR

01 Ten behoeve van de eis in lid 05 van art. 01.34.01 in deel 3 van dit bestek dient de aannemer eveneens de openbare 
laadinfrastructuur, zoals openbare laadpalen in en rond het werkterrein te benutten, indien beschikbaar en toereikend.

Locaties en richtlijnen voor het gebruik van openbare laadinfrastructuur volgens:
-   www.stroomkaart.nl 
- de richtlijnen "Gebruik van openbare laadinfrastructuur door de bouwsector" in de bijlagen
- instructiedocument "Gebruik en aansluitbevoegdheid laadvoorziening"  in de bijlagen

www.stroomkaart.nl
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10 WERK ALGEMENE AARD

10 21 MAKEN VAN REVISIE DOOR DE AANNEMER

10 21 01 REVISIE ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a) revisie:

de vastgelegde revisiegegevens op revisietekeningen,  revisieformulieren en overige revisiestukken;
b) revisiegegevens:

gegevens met betrekking tot de verschillen tussen de vooraf verstrekte tekeningen en de werkelijke situatie dan 
wel het werkelijk uitgevoerde 

werk;
c) revisietekeningen:

de vooraf verstrekte tekeningen waarop na de uitvoering van het werk de revisiegegevens zijn verwerkt.
02 De aannemer vervaardigt revisietekeningen van alle onderdelen van het werk. De revisietekeningen omvatten minimaal 

alle door de opdrachtgever verstrekte bestekstekeningen, eventuele verstrekte detailtekeningen en de eventuele door de 
aannemer te maken tekeningen.

03 Op alle tekeningen de revisiegegevens verwerken en alle tekeningen voorzien van een datumaanduiding en het opschrift 
"REVISIE".

04 De aannemer dient de revisiegegevens, met name van de onderdelen van het werk welke na gereedkoming niet zichtbaar 
of niet bereikbaar zijn, gedurende het werk vast te leggen en indien gevraagd te overleggen aan de directie.

10 21 02 PROCEDURE REVISIE, ALGEMEEN

01 De opdrachtgever stelt de basistekening(en) voor het maken van revisie digitaal ter beschikking.

02 De voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van revisiegegevens door de aannemer zijn agendapunt in elk 
maandelijks voortgangsoverleg.

03 Opname van de revisie vindt plaats bij ingebruikname en/of als tussenopname. Bij tussenopname's maakt de deelrevisie 
ook deel uit van de tussenopname.

04 Uiterlijk twee weken voor de dag van oplevering van het werk overlegt de aannemer een conceptversie van de  revisie ter 
controle aan de directie.

05 Na goedkeuring van de revisie verstrekt de aannemer uiterlijk op de dag van oplevering de revisietekening(en) als digitaal 
produkt in:

- dgn- en/of dwg- en/of dxf-bestandsformaat;
- pdf-bestandsformaat, welke is voorzien van datum, namen en handtekeningen van aannemer en directie.

06 De goedgekeurde revisie dient te zijn ingediend voor het indienen van de eindtermijn.
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11 SLOOPWERK

11 12 EISEN EN UITVOERING

11 12 02 ALGEMEEN

02 Bij het slopen c.q. verwijderen van metselwerk dient gebruik te worden gemaakt van licht handgereedschap.

04 Het (eventueel) machinaal schoonbikken van de oude metselstenen mag niet op de bouwplaats verricht worden, doch 
vanwege geluidshinder op een nader overeen te komen plaats buiten de bebouwing. Het vervoer van en naar 
bovengenoemde plaats is voor rekening aannemer.

11 12 03 UITVOERING

01 Het verrichten van sloopwerkzaamheden op werkdagen tussen 18.00 en 8.00 uur en op niet-werkdagen is niet 
toegestaan.

02 De wijze van slopen/opbreken behoeft te allen tijde de goedkeuring van de directie. De directie kan verlangen dat er 
selectief wordt gesloopt/opgebroken, zoveel als mogelijk is, i.v.m. het hergebruik van de materialen. Onder selectief 
slopen/opbreken wordt verstaan, de wijze van slopen/opbreken waarbij gescheiden afvalstromen ontstaan. 

11 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

11 13 01 SLOOPPLAN

01 Een sloopplan, als bedoeld in artikel 11.03.01 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd.

11 13 02 BEHANDELING

01 Uiterlijk zeven dagen na opdracht van het werk zal, indien noodzakelijk, door de directie en de aannemer
identificatie plaatsvinden van in het object aanwezige milieu- en gezondheidsschadelijke stoffen.
Hiervan zal de aannemer een rapport opmaken ter goedkeuring van de directie.
De aannemer dient met het uit het slopen/opbreken vrijkomend gevaarlijk afval rekening te houden met
hetgeen is geregeld in de Richtlijn gevaarlijke afvalstoffen (91/689/EEG). De kosten van storting van deze
stoffen zullen op een aparte declaratie worden vergoed.

02 Voor het vervoeren van de af te voeren materialen moet de aannemer een geleidebiljet invullen welke door
hem en de transporteur moet worden ondertekend. Een afschrift aan de directie ter hand stellen.

03 De aannemer overlegt een stortingsbewijs of een bewijs van afgifte aan de directie van de naar de brekerij,
stortplaats of verwerkingsinrichting afgevoerde materialen. Zonder overlegging van een stortings- of
afgiftebewijs zal geen verrekening van de hoeveelheid resultaatsverplichting plaatsvinden.

11 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

11 14 01 IN HET WATER EN OP DE WEG KOMEND MATERIAAL

01 Indien afkomende materialen in het water en/of op de weg terecht komen, de met het toezicht belaste
ambtenaren hiervan direct in kennis stellen en deze materialen direct opruimen.
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12 SPECIALISTISCH REINIGEN CIVIELE WERKEN

12 01 REINIGEN

12 01 01 fotorapportage

01 De aannemer dient uiterlijk twee weken na uitvoering van reinigingswerkzaamheden een fotorapportage in bij de directie.
Deze fotorapportage geeft voor ieder objectonderdeel (voor iedere module) de situatie vóór en na het reinigen weer. 
Door middel van de foto's wordt aangetoond dat de gehele opdracht kwalitatief is uitgevoerd en afgerond.  
De kosten voor deze fotorapportage dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs voor de reinigingswerkzaamheden.

12 01 03 technisch, esthetisch en volledig reinigen van objecten

01 Het esthetisch reinigen van een brug of civiel werk omvat het ontdoen van (groene) aanslag op de onderstaande 
onderdelen:
- bovenzijde en zijkanten van het brugdek
- de leuningen.
Het reinigen heeft hier een esthetische (visuele) functie en gebruiksfunctie (gladheidsbestrijding).

02 Het technisch reinigen van een brug betreft het reinigen van alle verbindingen van de brug waarin vuil- en vochtophoping 
(mogelijk) plaatsvindt
Het reinigen heeft hier een levensduur verlengende functie.

03 Het volledig reinigen van een (beweegbare) brug omvat de onderstaande onderdelen: 

- alle aanwezige bovenbouw, leuningwerk, hekwerk,
- bovenzijde brugdekken (exclusief het reinigen van asfalt- en elementenverharding).
- onderzijde (brug)dekken (zowel boven land als boven water), 
- (hoofd-)draagconstructies, 

- bedieningslessenaar, afsluitbomen inclusief behuizing,
- brugwachtershuisjes (buitenzijde)

- voegovergangconstructies, 
- gootconstructies,

- landhoofden inclusief vleugel- en aansluitende keerwanden, in of op de toerit behorende tot het object,
steunpunten (zowel boven land als boven water), 
- oplegpunten (zowel boven land als boven water), 
- tunnel- en onderdoorgangconstructies

- betonnen oppervlakken, 
- metselwerk oppervlakken, 
- tegelwerk bekleding,
- talud/taludbekleding (incl. verwijderen begroeiing)

- lijngoten van asfalt- en elementenverharding, 
- horizontale en verticale hemelwaterafvoeren, 

- brugkelders
- looppaden tot de toegang van de brugkelder
- aansluitende trapconstructies, 

- armaturen verlichting 
- bijbehorende wrijfgordingen, meerpalen, aanlegvoorzieningen en remmingwerken 

04 De kosten voor reinigingswerkzaamheden uit te voeren vanaf het water dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen 
van de reinigingsposten.
Materieel dient verrekend te worden op de betreffende materieelposten in hoofdstuk 8, van deel 2.2 in deze 
overeenkomst.

12 01 05 Werkplan Reinigen

01 Met betrekking tot het reinigen van objecten en onderdelen dient de aannemer een werkplan in bij de directie. Het 
werkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 
6 van de U.A.V. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 moet het plan tenminste de volgende 
gegevens bevatten:
a. werkvolgorde;
b. methode van reinigen, incl. toe te passen (opbouw van) hoogte waterdruk;
c. specifieke aandachtpunten en onderdelen;
d. te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen;
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e. omgang met vrijgekomen materialen;
f. eventueel toe te passen reinigingsmiddel.

12 01 06 Veiligheidsprocedure brugkelders

01 De aannemer dient op de hoogte te zijn van de inhoud van de V&G dossiers van de elektromechanische
beweegbare bruggen en sluis. 
Op locatie dient de aannemer zich eerst telefonisch of (indien bedienaar ter plaatse) fysiek bij de havendienst van de 
gemeente Utrecht te
melden om toestemming te verkrijgen alvorens de aannemer kan starten met het uitvoeren van de werkzaamheden. 

02 Bij het binnengaan van een brugkelder dient direct na het binnentreden van de
kelder de veiligheidsschakelaar uitgeschakeld te worden, zodat de brug niet kan worden bediend.
Na gereedkomen van de werkzaamheden dient de veiligheidsschakelaar weer ingeschakeld te
worden, zodat de brug weer bediend kan worden. Aansluitend dient de brugkelder direct verlaten te worden en
dient de deur weer te worden afgesloten. 

03 Als alle werkzaamheden bij de beweegbare brug of sluis heeft uitgevoerd meldt de aannemer zich weer telefonisch of 
(indien bedienaar ter plaatse) fysiek af bij de havendienst, zodat deze weet dat de brug weer bediend kan worden. 
Bij het afstemmen van de planning dient de aannemer de opdrachtgever toestemming tot de brugkelders te vragen. 

04 Voorafgaand aan de werkzaamheden zal door de directie worden bepaald of de aannemer bevoegd is om de 
bovenstaande werkprocedure zelfstandig uit te voeren of dat deze hierin begeleid wordt door een VOP (voldoende 
onderricht persoon) van de gemeente Utrecht of een daartoe bevoegd onderhoudsaannemer. 
De kosten voor uitvoeren van de gehele veiligheidsprocedure en veiligheidsmaatregelen dienen te zijn inbegrepen in de 
eenheidsprijzen.

12 01 07 ELEKTRISCHE INSTALLATIES

01 In de kelders van de beweegbare bruggen moet zorgvuldig omgegaan worden met de aanwezige elektrische installatie en 
het gebruik van water.

02 Objecten welke inwendige elektra bevatten (bv. brugkelders, schakelkasten, bedieningslessenaar etc.) niet met water 
reinigen, al dan niet onder druk of verhit, tenzij zodanige voorzieningen worden getroffen dat geen schade c.q. storing 
kan ontstaan dan wel gevaar voor elektrocutie.

12 01 08 Opmerkingen beweegbare bruggen

01 Onderstaande bijzonderheden en opmerkingen over diverse objecten zijn verre van uitputtend.
Ze worden vrijblijvend met u gedeeld, maar er zijn rechten aan te ontlenen.

02 De toegang tot de brugkelder van de Weerdbrug is alleen vanaf het water bereikbaar.

03 De brugkelder van de Liesboschbrug en de Meernbrug hebben een verticale entree. Hier
moet derhalve een manwacht boven bij het luik blijven staan.

04 De Liesboschbrug heeft 2 kelders. 1 Kelder voor de installatie-elektrakasten en 1 kelder voor
de mechanische aandrijving.

05 Er bevinden zich (afvoer)gootjes onder/naast de toegangsluiken van de Liesboschbrug. Het
luik van de Meernbrug kan alleen met een specifieke inbussleutel geopend. Het is een zeer
krappe kelderruimte waar maar 1 persoon naar binnen kan.

06 Voor toegang tot de Liesboschbrug is een sleutel op locatie aanwezig.

07 De toegang van de kelder Nelson Mandelabrug bevindt zich beneden tussen het fietspad en
de weg en er is een entree aan beide zijden.
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32 WEGBEBAKENING

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 03 GARANTIE REFLECTEREND THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring waarin hij de kwaliteit van de door hem aangebrachte markeringen van 
thermoplastisch markeringsmateriaal garandeert, vanaf het gereedkomen van de markeringen tot twee jaar na de 
oplevering van het werk.
De garantie houdt in dat de aannemer de markeringen van thermoplastisch materiaal herstelt indien en voorzover voor 
het verstrijken van de garantietermijn de hechting van de markering aan de ondergrond onvoldoende is gebleken of 
scheurvorming in de markering is opgetreden, alsmede het niet meer voldoen aan de eisen c.q. de eigenschappen van 
reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal als bedoeld in de artikel 32.16.03 van de Standaard.
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42 BETONCONSTRUCTIES

42 6 BETONREPARATIES, OPPERVLAKKEN

42 62 EISEN UITVOERING

42 62 02 EISEN AAN CEMENTGEBONDEN MORTELS TOEPASSINGKLASSE R2, R3

01 Artikel 42.62.02 lid 02 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
De waterindringing loodrecht op het oppervlak mag niet groter zijn dan de hierna aangegeven waarden:
a. bij milieuklasse XC1, XC2, XC3, XD1, XF1en XA1: 30 mm
b. bij milieuklasse XA2, XC4, XD2, XF3 en XS1: 20 mm
c. bij milieuklasse XA3, XD3, XF2, XF4, XS2 en XS3: 10 mm

42 62 18 CEMENTGEBONDEN POLYMEERGEMODIFICEERDE MORTEL (PCC)

01 De cementgebonden polymeergemodificeerde mortel (PCC) dient te voldoen aan:
- URL 3201-1;
- NEN-EN 1504-3.

42 62 99 ALGEMEEN

01 De betonreparatiewerkzaamheden m.b.t. oppervlakken dienen uitgevoerd te worden door een betonreparatiebedrijf met 
het KOMO procescertificaat, conform de BRL 3201 of gelijkwaardig.

02 De betonreparatiewerkzaamheden m.b.t. oppervlakken van historisch beton (monumentaal) dienen uitgevoerd te worden 
door een betonreparatiebedrijf met het KOMO procescertificaat, conform de BRL 4000 of gelijkwaardig.

42 64 RISICOVERDELING EN GARANTIES

42 64 03 GARANTIE

01 Op de betonreparatiewerkzaamheden m.b.t. oppervlakken dient een garantie voor de periode van 7 jaar te worden 
afgegeven, die is verzekerd bij de Stichting Garantiefonds Betonreparatiebedrijven.

42 7 BETONREPARATIES, SCHEUREN EN VOEGEN

42 72 EISEN EN UITVOERING

42 72 01 ALGEMEEN

01 De betonreparatiewerkzaamheden m.b.t. scheuren en voegen dienen uitgevoerd te worden door een betonreparatiebedrijf 
met het KOMO procescertificaat, conform de BRL 3201/02 of gelijkwaardig.

42 74 RISICOVERDELING EN GARANTIES

42 74 02 GARANTIE

01 Op de betonreparatiewerkzaamheden m.b.t. scheuren en voegen dient een garantie voor de periode van 7 jaar te worden 
afgegeven, die is verzekerd bij de Stichting Garantiefonds Betonreparatiebedrijven.

42 84 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

42 84 01 Reinigen

01 Niet te reinigen gedeelten beschermen c.q. afdekken.
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43 STAALCONSTRUCTIES

43 12 EISEN EN UITVOERING

43 12 03 LASVERBINDINGEN

01 Alle laswerkzaamheden en keuringen hiervan moeten voldoen aan de NEN-EN 729-3
(standaard) kwaliteitsborgingseisen.

02 Lassers moeten zijn gekwalificeerd volgens het van toepassing zijnde deel van de NEN-EN 287-1
"Het kwalificeren van lassers - Smeltlassen - Deel 1: Staal".

03 De lasnaadvoorbereiding moet voldoen aan het bepaalde in de NEN-ISO 9692

04 Alle verstijvingsruggen en tussenschotten moeten volledig rondom gelast worden, zodat er geen kieren of
spleten ontstaan die aanleiding kunnen geven tot roestvorming.

07 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht uitvoeren.

08 De aannemer dient passende maatregelen te treffen om het naderhand richten zoveel mogelijk te vermijden. Indien na 
het lassen bepaalde delen gericht of gevlakt moeten worden, dient dit in koude toestand te geschieden. Richten door 
verwarming is slechts geoorloofd na overleg met en verkregen toestemming van de directie.

09 Bij de controle van de in lid 01 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van de beproeving aangebrachte 
beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen.

10 De toelaatbare plaatsafwijking van platen (of wand van buizen) ten opzichte van elkaar, ter plaatse van de montage-las, 
mag maximaal een zesde van de kleinste plaatdikte bedragen.

11 Langsnaden in buizen ter weerszijden van een rondnaad ten minste 300 mm laten verspringen.

12 Voor het maken van rondlassen in stalen buizen met een inwendige diameter kleiner dan 900 mm is het toepassen van 
een anti-parelring (of backing-strip) in plaats van een tegenlas toegestaan.

13 Overige constructieve- en lastechnische maatregelen i.v.m. krimpspanningen:
- de hoeveelheid laswerk tot een minimum beperken; 
- bij automatisch lassen aanloopstrippen toepassen (bv. poederdek lassen);
- lasnaden moeten als het enigszins mogelijk is in de zwaarte-as van het profiel gelegd worden;
- lasnaden die de constructie verstijven zo mogelijk als laatste aanbrengen;
- de lasvolgorde moet van binnen naar buiten lopen, waardoor hoge krimpspanningen worden voorkomen;
- de algemeen geldende regels van de lastechniek teneinde spanningsopbouw te voorkomen, toepassen.

20 Er dienen maatregelen getroffen te worden tegen het oververhitten van het RVS materiaal tijdens het lassen.

21 Laswerk RVS, AISI 316 L uitvoeren conform vereiste lasmiddelen.

43 12 04 CONSTRUCTIE-DETAILS

01 Onderdelen waarin water kan blijven staan, voorzien van voldoende gaten voor waterafvoer.

02 Ruimten tussen elkaar kruisende profielen, kleiner dan 20 mm, dichten met stalen vulplaten.

03 Bij alle boutverbindingen waarbij contactcorrosie kan ontstaan dienen nylon ringen als isolator te worden gebruikt.

04 Indien in het bestek niet anders vermeld, dienen bouten inclusief bijpassende moeren en volgringen geleverd te worden.

43 12 06 VERZINKEN VAN STAALWERK

01 Het verzinken uitvoeren met inachtname van de voorschriften genoemd in NEN-EN 1090-1 De vereiste laagdikte is 80 μm 
(tenzij anders is aangegeven).

02 Stralen en verzinken uitvoeren in een gesloten ruimte, waarin de relatieve vochtigheid en de temperatuur regelbaar zijn, 
zodat deze aan nader door de directie te stellen eisen kunnen worden aangepast. Voor zover niet anders bepaald of 
volgens fabrieksvoorschrift wordt voorgeschreven, tijdens die behandeling in die ruimte een relatieve vochtigheid gelijk 
aan of lager dan 70% en een
temperatuur gelijk aan of hoger dan 10 graden Celsius handhaven. In de ruimte waar wordt verzinkt mogen geen 
constructie en/of straalwerkzaamheden plaatsvinden.

03 Oppervlakken die onbereikbaar zijn bij het stralen, door middel van beitsen ontroesten.

04 Delen en vlakken die niet mogen worden gestraald, tijdens het stralen zodanig beschermen dat zij niet door het 
straalmiddel worden geraakt.

05 Het staalwerk opslaan en monteren zonder dat hierdoor beschadigingen van de zinklaag ontstaat.
De eventueel na montage beschadigde onderdelen van het zinkwerk behandelen conform het bepaalde bij artikel 
56.22.04 van de Standaard (voor zover van toepassing) en artikel 56.22.04 lid 01 van deel 3.

06 De, niet verzinkte, na montage niet meer bereikbare onderdelen van de staalconstructie, moeten voor het plaatsen 2 maal 
worden behandeld met een door de directie goed te keuren corrosiewerende verflaag.

07 Beschadigingen van opgebrachte zinklagen met minstens twee lagen zinkstofverf (met 92% vaste stof)
bijwerken.
De beschadigde plaatsen eerst grondig reinigen en ontvetten en eventueel ontroesten, De droge laagdikte
bedraagt per gestreken laag ten minste 60 micron.

Indien niet anders vermeld in het bestek dient RVS in de staalkwaliteit 1.4404 uitgevoerd te worden. 

43 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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43 13 01 WERKPLAN

01 Met betrekking tot het aanbrengen van de stalen onderdelen dient de aannemer een werkplan in bij de directie. Het 
werkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 
6 van de U.A.V. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 moet het plan tenminste de volgende 
gegevens bevatten:
a. werkvolgorde en -methode;
b. te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen;
c. een nauwkeurige specificatie van de naam/namen en adres(sen) van de eventuele  onderaannemers, met de door 
hem(hen) te verrichten werkzaamheden.

43 13 02 LASPLAN

01 Met betrekking tot laswerkzaamheden dient de aannemer een lasplan in bij de directie. Het lasplan wordt voor dit 
onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012. 
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 moet het plan tenminste de volgende gegevens bevatten:
a. datum, tijd van aanvang en de vermoedelijke duur van de werkzaamheden;
b. de wijze van opstellen van de onderdelen;
c. het gebruik van hulpstukken;
d. de volgorde van hechten en aflassen;
e. de lokatie waar het laswerk wordt uitgevoerd en de wijze waarop het laswerk tegen weersinvloeden wordt beschermd;
f. de lasmethodebeschrijvingen (volgens NEN-EN-ISO 15609-1) met aanduiding van de lasmethodekwalificatie;
g. de lasser-kwalificatie in overeenstemming met EN-ISO 9606-1. 

43 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

43 15 05 KEURING VAN LASVERBINDINGEN

01 Op de navolgende lasverbindingen niet-destructief onderzoek uitvoeren:
-  alle lasverbindingen visuele keuring; 

43 15 07 KEURING VOORAFGAAND AAN HET VERZINKEN

01 Voorafgaand aan het verzinken dient de aannemer de directie in de gelegenheid te stellen het staalwerk te laten keuren.

43 16 BOUWSTOFFEN

43 16 01 BEWIJS VAN OORSPRONG EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer verstrekt de directie een fabriekskeuringsdocument (volgens NEN-EN 10204) van het
door hem geleverde staal, afgegeven door de producent hiervan.
Op deze documenten, die tevens als bewijs van oorsprong gelden, dienen vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de plaats van fabricage.

Tevens dienen ten minste de volgende keuringscriteria van het staal opgenomen te worden:
a. de vloeigrens;
b. de treksterkte;
c. de rek;
d. de buigproef;
e. de kerfslagwaarde;
f. chemische analyse.

02 Indien het fabriekskeuringsdocument als bedoeld in het vorige lid ontbreekt, is de aannemer verplicht het door hem 
geleverde staal te laten keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstantie.
De betreffende keuringscriteria staan in lid 01 onder sub a t/m f aangegeven.

03 De resultaten van de in lid 02 bedoelde keuring moeten in een keuringsrapport worden vastgelegd. Een afschrift moet 
door de aannemer binnen 2 weken na het gereedkomen van de keuring aan de directie worden verstrekt.

04 Indien niet anders aangegeven, het staal leveren in een kwaliteit S235J2G3 in lasbare en verzinkbare samenstelling.

05 Indien niet anders aangegeven dienen stalen bouten, moeren, sluitringen en andere bevestigingsmiddelen te worden 
geleverd in kwaliteit 8.8.

06 Indien niet anders aangegeven dienen roestvaststalen bouten, moeren, sluitringen en andere bevestigingsmiddelen te 
worden geleverd in kwaliteit A4, klasse 70. 

43 16 02 LASTOEVOEGMATERIALEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 43.16.02 van de Standaard moeten lastoevoegmaterialen zijn gecertificeerd door 
een instelling die op basis van NEN-EN 13479-1 'Lastoevoegmaterialen - Beproevingsmethoden en kwaliteitseisen voor 
conformiteitsevaluatie van toevoegmaterialen - Deel 1: Primaire methoden en evaluatie' en NEN-EN 13479-2 
'Lastoevoegmaterialen - Beproevingsmethoden en kwaliteitseisen voor conformiteitsevaluatie van toevoegmaterialen - 
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Deel 2: Aanvullende methoden en evaluatie' is geaccrediteerd volgens NEN-EN 45011 'Algemene criteria voor certificatie-
instellingen die productcertificatie uitvoeren' door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: Raad voor 
Accreditatie) die lid is van European Accreditation of Certification en/of International Accreditation Forum.
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44 HOUTCONSTRUCTIES

44 01 BEGRIPPEN

44 01 01 MATERIAAL / CONSTRUCTIE

01 Onder houtconstructies c.q. houtwerk wordt verstaan het samenstellen/construeren en/of aanbrengen van gezaagd hout, 
gelamineerd hout en houtachtige plaatmaterialen.

44 02 EISEN EN UITVOERING

44 02 01 ALGEMEEN

01 Onder moeren en boutkoppen, welke in aanraking komen met het houtwerk, volgringen aanbrengen. De diameter van de 
volgringen bedraagt driemaal de boutdikte en de dikte 3/10 maal de boutdikte.

02 De koppen van bevestigingsmiddelen (met uitzondering van slotbouten) inlaten met een overdiepte van ten minste 10 
mm.

03 Direct na het zagen en bewerken de kopse vlakken tegen uitdroging behandelen met een daartoe geëigend 
beschermingsmiddel. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op klossen en vulstukken.

04 Indien in het bestek niet anders vermeldt, dienen bouten inclusief bijpassende moeren en volgringen geleverd te worden.

44 02 02 MAATTOLERANTIES

01 De toegestane maattoleranties van de constructie na montage zijn max. 5 mm.

02 De houten delen vlak en zuiver op dikte bewerken.

44 02 03 HOUTEN DEKPLANKEN

01 Alle houten dekplanken dienen te worden voorzien van antislipstrippen.

44 02 04 HOUTEN LEUNINGREGELS

01 Houten leuningregels uitvoeren in een niet-splinterende (hard-)houtsoort (bijv. Cumaru).

44 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

44 04 01 GARANTIE

01 De aannemer overlegt met in achtneming van het bepaalde in paragraaf 01.15 van de Standaard bij de Oplevering een 
door de leverancier afgegeven garantie-certificaat, waarin deze verklaart het geleverde hout minimaal 10 jaar te 
garanderen tegen aantasting door schimmels en insecten. 

44 06 BOUWSTOFFEN

44 06 01 EISEN AAN BOUWSTOFFEN

01 Al het hout dient op maat gezaagd en geschaafd te zijn overeenkomstig (de maatvoering op) de bestektekening.

02 Indien het bestek geen specifieke houtsoort vermeldt, behoeft de toe te passen houtsoort de goedkeuring van de directie.

03 Indien verschillende soorten hout worden toegepast mogen geen kleurverschillen in de zichtvlakken zichtbaar zijn. 

44 06 03 LEVERING VAN DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT

01 Het door de aannemer toe te passen hout (te leveren hout) dient duurzaam geproduceerd te zijn. 
Onder "duurzaam geproduceerd hout" wordt verstaan: hout dat voldoet aan de volgende uitgangspunten:
a) Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en 
afspraken met betrekking tot duurzaam geproduceerd hout.
b) Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land- en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en 
rechtsgeldig. 
c) De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd. 
d) Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op 
de lange termijn in stand gehouden of verbeterd. 
e) De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en 
ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld. 
f) De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in 
stand gehouden en beschermd. 
g) Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan 
langetermijndoelen en middelen duidelijk omschreven. 
h) De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals 
de sociale en ecologische effecten hiervan. 
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i) Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende 
eigenschappen worden behouden en versterkt.
j) Bosplantages moeten eveneens volgens de uitgangspunten a) tot en met i) worden beheerd. Bosplantages kunnen 
dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen, waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke 
bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd.
De gemeente Utrecht is van mening dat FSC gecertificeerd hout in ieder geval voldoet aan deze  uitgangspunten. Maar 
ook elk ander hout waarvan ten genoegen van de gemeente Utrecht kan worden aangetoond dat het duurzaam 
geproduceerd hout betreft, conform bovenstaande uitgangspunten, wordt door de gemeente Utrecht aanvaard.

02 Het geleverde duurzaam geproduceerde hout als genoemd in lid 01 moet vergezeld gaan van de  leveringspapieren van 
de toeleverende houthandel.
Op deze leveringspapieren dienen ten minste te zijn vermeld:
- de datum van levering;
- de naam van de leverancier;
- de houtsoort:
- per houtsoort: de hoeveelheid hout en de afmetingen van het hout;
- een vermelding dat het duurzaam geproduceerd hout betreft;
- het nummer van het certificaat of keurmerk;
- de naam van de certificerende instantie.

03 De aannemer controleert de leveringspapieren. Nadat de aannemer heeft vastgesteld dat de
leveringspapieren in orde zijn en in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, verstrekt hij een afschrift van de 
leveringspapieren aan de directie.

04 Duurzaam geproduceerd hout als genoemd in lid 01  wordt geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de 
U.A.V. 2012, indien het in lid 03 bedoelde afschrift van de leveringspapieren aan de directie is verstrekt en het hout door 
de directie op het werk is geïnspecteerd.

44 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

44 07 01 TE LEVEREN HOUTEN ONDERDELEN

01 Indien houten onderdelen niet leverbaar zijn in de in het bestek genoemde afmetingen, wordt een afwijking in de 
afmetingen van max. 10% toegestaan door de directie. De afwijkingen in afmetingen mogen niet leiden tot een 
wezenlijke wijziging van het ontwerp en behoeven te allen tijde de goedkeuring van de directie. De aannemer dient aan 
te tonen dat de in het bestek genoemde afmetingen niet redelijkerwijs geleverd kunnen worden. De afwijkingen in 
afmetingen van geleverde houten onderdelen vormen geen aanleiding tot herziening van eenheidsprijzen.
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45 METSELWERK EN NATUURSTEENWERK

45 01 BEGRIPPEN

45 01 01 ALGEMEEN

01 Onder metselwerk wordt verstaan de hechte samenvoeging van stenen of blokken met behulp van mortel of lijm.

02 Onder specie wordt verstaan een plastisch mengsel van bindmiddelen, toeslagmaterialen en water, dat na
verwerking verhardt tot een steenachtige toestand en zich daarbij hecht aan steen- en glasachtige materialen.

03 Onder mortel wordt verstaan verharde specie.

45 02 EISEN EN UITVOERING

45 02 01 ALGEMEEN

01 Bouwstoffen met temperaturen van 5 graden Celsius en lager niet verwerken.

02 Geen werk aanbrengen op of tegen vlakken waarvan de temperatuur 5 graden Celsius of lager is.

03 Bij een luchttemperatuur van 5 graden Celsius of lager geen metselwerk aanbrengen.

04 Middelen voor het reinigen van metselwerk behoeven de goedkeuring van de directie. 

05 Oppervlakken van metselwerk moeten voldoen aan de in de hiernavolgende tabel vermelde 
oppervlaktebeoordelingscriteria.
__________________________________________________________________
Groep 1  2  3  4
__________________________________________________________________
Stootvoegen  toegestane geen  toegestane geen
(breedte) afwijking eisen  afwijking  eisen

ten hoogste  ten hoogste
+ of - 2 mm + of - 3 mm
t.o.v. voor- t.o.v. voor-
geschreven geschreven
voegbreedte  voegbreedte

__________________________________________________________________
Lintvoegen  toegestane geen toegestane geen
(dikte) afwijking eisen afwijking eisen

ten hoogste  ten hoogste
2 mm/m 3 mm/m
t.o.v. voor- t.o.v. voor-
geschreven geschreven
voegdikte voegdikte

__________________________________________________________________
Lintvoegen gemeten over geen gemeten over geen
(lengterich- 2 m lengte eisen 2 m lengte eisen
ting) toegestane toegestane

afwijking afwijking
t.o.v. een t.o.v. een
rechte lijn, rechte lijn,
over de bo- over de bov-
enkantvan venkant van
de stenen de stenen
2 mm/m met 3 mm/m met
een max. van een max. van
8 mm. 9 mm.

__________________________________________________________________
Vlakheids- 1m 3  3 3  4
toleranties _________________________________________________________
in mm bij 4m 8 9 9 10
een onder- _________________________________________________________
linge 10m 12 12 15 15
afstand ____________________________________________________________
tussen de 15m 15 15 20 20
meetpunten
__________________________________________________________________

Groep 1  = schoon metselwerk, waaraan visueel hoge eisen worden gesteld.
Groep 2  = naderhand afgewerkt metselwerk, waaraan hoge eisen worden gesteld i.v.m. latere afwerkingen, zoals 
stukadoorswerk.



RAW2-156518

16-02-2026

Bladnr. 116 van 125Gemeente Utrecht
Raamovereenkomst 2025 SB 436 - 2, incl. NVI 1 + 2
Onderhoud civiele kunstwerken, perceel 2
Status: Definitief d.d. 16-02-2026

HFD  PAR  ART LID

Groep 3  = schoon metselwerk, waaraan visueel normale eisen worden gesteld.
Groep 4  = vuil metselwerk, waaraan geen visuele eisen worden gesteld.

06 Op dit bestek is groep 3 van toepassing.

07 Waar dit nodig is, dienen de stenen voor het schone werk te worden gezaagd.

08 Vol en zat werken
De stenen vol en zat in de specie, de stootvoegen in één beweging dichtstoten zodat de specie er aan alle
kanten uit komt stulpen. Nimmer met de troffel de stenen op hun plaats tikken. Zorgen dat er bij het uitspreiden
van de specie voor een volgende laag, de hartvoegen van de vorige laag goed gevuld raken. Zo werken dat
nimmer wanneer men ter controle een steen weg zou nemen enige holte of niet
door de specie geraakt vlakje op de steen zichtbaar zou worden.

09 Aan het eind van de werkdag het werk beëindigen in een zo flauw mogelijke vallende tand. In deze vertanding
de specie uitkrabben en zorgen dat de bovenzijde van het werk schoon is. Zonodig het werk afdekken tegen
uitdroging of eventueel te verwachten regen.

10 Bij sterk drogend weer het verse werk aan de buitenzijde zo nodig tegen uitdrogen beschermen of na natten
d.m.v. vernevelen. Indien nodig door het gekozen bindmiddel, maximaal 5 dagen achtereen.
Indien nodig, i.v.m. voorkomen van smetten bij regen, het verse werk aan de buitenzijde van de muur afdekken
met een geperforeerde folie.

11 De nieuwe stenen met 3 tassen tegelijk om en om, diagonaalsgewijs uit de tas nemen om een goede mix van
eventuele kleurverschillen te krijgen. Bij het overstapelen de stenen goed tegen elkaar kloppen om het
vormzand eraf te kloppen.

45 02 02 IN HET WERK VERVAARDIGD METSELWERK

01 De druksterkte van een eventuele uitvlaklaag op een ondergrond moet ten minste gelijk zijn aan die van het opgaande 
werk.

02 Stenen kleiner dan een klezoor of passtukken met een lengte kleiner dan de breedte of dikte van een blok mogen niet 
voorkomen.

03 Randen van passtukken moeten bij schoon metselwerk aan dezelfde eisen voldoen als de randen van normale stenen of 
blokken.

04 De voegen en naden tussen de stenen of blokken onderling en ter plaatse van de aansluiting aan een ander steenachtig 
materiaal moeten geheel zijn gevuld met mortel of lijm.

06 Onvoldoende verhard metselwerk mag niet worden belast.

07 Metselbaksteen moet bij verwerking winddroog zijn.

45 02 03 VERBINDING VAN NIEUW MET OUD METSELWERK

01 Verbinding van nieuw met oud metselwerk uitvoeren met vallende of staande tanden, of met kassen. Het oude 
metselwerk vooraf schoon- en natmaken.

45 02 04 uithakken voegwerk tbv voegreparaties

01 Voeg inslijpen in dunne groef en daarna uithakken. 
Het breder uitslijpen van de voeg is niet toegestaan zonder toestemming van de directieEr mag geen schade aan de 
metselsteen ontstaan bij het uithakken.
Voeg eerst met met lucht krachtig uitblazen en daarna uitspoelen met leidingwater.
Voegdiepte te verwijderen voeg = 1,5x dikte van de lintvoeg
Stootvoegen handmatig uithakken en niet inslijpen.

45 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

45 03 01 IN HET WERK VERVAARDIGD METSELWERK

01 De koppen- en lagenmaat in overleg met de directie vaststellen.

02 De op tekening ingeschreven maten zijn die van het onafgewerkte metselwerk.

45 03 02 HECHTPROEVEN

01 De noodzaak tot het vooraf bevochtigen van de metselstenen voorafgaande aan het metselen wordt door de directie in 
samenspraak met de metselaar gecontroleerd d.m.v. het uitvoeren van de zgn.         "1 minuut hechtproef  " en de  "10 
minuten hechtproef ".

02  "1 minuut hechtproef ", bestaande uit:
 - kleine hoeveelheid specie aanmaken, waterdosering volgens aanbeveling leverancier;
- spreid de specie op één steen;
- wrijf een tweede steen in de specie;
- wacht 1 minuut;
- trek de twee stenen van elkaar.
Indien aan beide stenen specie blijft kleven dan is de vochtigheid in orde.

03  "10 minuten hechtproef ", bestaande uit:
 - kleine hoeveelheid specie aanmaken, waterdosering volgens aanbeveling leverancier;
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- spreid de specie op één steen;
- metsel de 2e steen op de andere steen;
- wacht 10 minuten;
- til het proefstuk van de twee stenen op aan de bovenste steen.
Indien de beide stenen aan elkaar blijven hechten en de onderste steen kan ook worden opgetild dan zijn de vochtigheid 
en de hechting in orde. 

04 De uitkomst van beide proeven dient positief te zijn.
Indien dit niet het geval is, dient in overleg met en goedkeuring door de directie de voorbevochtiging van de stenen, resp. 
de waterdosering, resp. de samenstelling van de mortel te worden aangepast. Goedgekeurde aanpassingen vastleggen en 
een afschrift hiervan aan de directie doen toekomen..

45 03 03 KEURING METSELWERK

01 Controle vol en zat werken.
De directie zal steekproefsgewijze controleren of vol en zat wordt gewerkt door een steen weg te nemen om te zien of 
geen holte of niet door de specie geraakt vlakje van de steen zichtbaar wordt. Mocht hierbij een gebrek worden 
vastgesteld zal de aannemer een in redelijkheid te bepalen hoeveelheid stenen wegnemen en dit stuk werk opnieuw 
opzetten. Indien geen gebrek wordt vastgesteld zal aan de
aannemer de kosten voor de opnieuw te metselen stenen worden vergoed.

45 03 04 WERKPLAN METSEL- EN VOEGWERK

01 Het werkplan metsel- en voegwerk wordt voor het uitvoeren van metsel- en voegwerken aangemerkt als een gedetailleerd 
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 
2012 dient het werkplan tevens te bevatten:
a. werkwijze en werkvolgorde;
b. in te zetten personeel en materieel;
c. te treffen maatregelen en hulpmiddelen om metselwerk walmuur in vloeiende bogen aan te brengen;
d. tijdelijke opslag en wijze van bescherming van te vermetselen stenen en bescherming van (grondstoffen van) 
metselspecie;
e. wijze bereiding mortel;
f. te treffen maatregelen nazorg;
g. wijze van aansluiten tegen het bestaande metselwerk.

45 03 05 WERKPLAN NATUURSTEENWERK

01 Het werkplan natuursteenwerk wordt voor het uitvoeren van natuursteenwerken aangemerkt als een gedetailleerd 
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 
2012 dient het werkplan tevens te bevatten:
a. detailtekening(en) van de toe te passen natuursteenblokken met afmetingen en afwerkingen van de verschillende 
vlakken en de plaats en wijze van verankeringen;
b. wijze van transport en tijdelijke opslag van het natuursteen;
c. wijze van bevestigen ankers in natuursteenwerk 
d. wijze van aanbrengen van de natuursteenblokken;
e. de wijze van aanbrengen van de blokken met metselmortel.

45 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

45 05 01 Bijbehorende verplichtingen, metselwerk

01 De kosten voor de uitvoering en registratie van de hechtproeven als beschreven onder art. 45.03.02 van deel 3 worden 
geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de alle besteksposten betrekking hebbende op in het werk te 
vervaardigen metselwerk. 

45 06 BOUWSTOFFEN

45 06 01 ALGEMEEN

01 De consistentie van de specie en het vochtgehalte van de stenen of blokken moeten op elkaar zijn afgestemd.

02 Vooraf vervaardigde, droog aangevoerde speciemengsels moeten droog en in waterdichte verpakking worden aangevoerd 
en opgeslagen.

45 06 02 METSELSTENEN

01 De te verwerken metselstenen uit de sloop mogen niet gescheurd of beschadigd zijn.

02 De aannemer laat voor zijn rekening, tijdig voor aflevering van de partij - bij deelleveranties per deellevering,
een keuring uitvoeren van een monster van 6 stenen, getest op de parameters I.W. / Haller,VW 48h,
drukvastheid en afmetingen.
Het monster dient zo te worden genomen dat het de spreiding in doorbakkenheid (i.c. de uitersten in
opzuiggedrag en hardheid) in de partij representeert.
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Leverancier draagt er zorg voor dat naast zijn eigen exemplaren, een kopie van de keuringsrapporten en
tevens het monster door TCKI wordt opgestuurd aan de adviseur, ter bewaring.

03 De monstername resp. de laboratoriumtests van de in lid 02 genoemde keuring dienen te worden verzorgd
door de keurmeesters resp. het laboratorium van het TCKI (Technisch Centrum Keramische Industrie) te Velp.

04 De aannemer overhandigt 2 weken voor de geplande leveringsdatum van de metselstenen het resultaat van
het onderzoek volgens de leden 02 en 03 aan de directie.
Met het resultaat van het onderzoek levert de aannemer een representatief monster van 6 stuks van de toe te
passen stenen aan de directie.

45 06 03 SPECIE/MORTEL

01 De hoeveelheid benodigde specie wordt niet als "Hoeveelheid ter inlichting" aangegeven, maar dient door de
aannemer te worden bepaald en in de eenheidsprijs van de betreffende leverantiespost te worden
meegenomen.

02 Samenstelling metsel- en voegmortel (uitgangspunt) t.b.v. monumentaal metselwerk:
Type: traskalk-cement mortel bestaande uit:
- traskalk: Tubag Trasskalk;
- cement: PC CEM 1/42,5 ENCI;
- fijn metselzand, korrelgrootte < 2 mm ("normaal" voegenzand voldoet daaraan).
Samenstelling in volumedelen:
- 2 delen traskalk; 1 deel cement; 8 delen geel zand.

03 Indien niet nader omschreven, mag de aannemer hulpstoffen, als bedoeld in NEN-EN 480-13, toevoegen aan
de specie mits tevoren:
- aan de directie wordt aangetoond dat de toepassing van de hulpstof(fen) geen schadelijke
gevolgen zal hebben;
- de aard, de dosering en de wijze van mengen van de toe te passen hulpstof(fen), alsmede de wijze
van controleren hierop worden vastgelegd.

04 Indien niet nader omschreven, mag de aannemer hulpstoffen, als bedoeld in NEN-EN 480-13, toevoegen aan
de specie mits tevoren:
- aan de directie wordt aangetoond dat de toepassing van de hulpstof(fen) geen schadelijke
gevolgen zal hebben;
- de aard, de dosering en de wijze van mengen van de toe te passen hulpstof(fen), alsmede de wijze
van controleren hierop worden vastgelegd.

05 Op de verpakking van vooraf vervaardigde droge speciemengsels voor specie moeten ten minste de kwaliteit en de 
mengverhouding zijn vermeld.

45 06 04 WATER

01 Ten behoeve van specie uitsluitend leidingwater gebruiken.

45 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

45 07 01 HOEVEELHEDEN METSELWERK

01 De hoeveelheid metselwerk wordt bepaald door het in het werk opmeten van oppervlak en dikte, c.q. diepte van het aan 
te brengen of uitgebroken metselwerk. Bij het oppervlak is inbegrepen het oppervlak van doorvoeringen, sparingen en 
ingemetselde onderdelen met een oppervlak kleiner dan 0,5 m².

45 12 EISEN EN UITVOERING, OP TE NEMEN ONDERDELEN

45 12 01 ALGEMEEN

01 Ingemetselde onderdelen moeten volledig zijn aangewerkt met mortel.

02 In schoon metselwerk in te metselen onderdelen gelijktijdig met de uitvoering van dit metselwerk
aanbrengen.

45 22 EISEN EN UITVOERING, AFWERKINGEN

45 22 01 ALGEMEEN

01 Bij een luchttemperatuur van 0 graden Celsius of lager geen afwerkingen aanbrengen.

45 22 02 VOEGWERK

01 Bij voegwerk moeten de voegen tot het vereiste profiel volledig zijn gevuld met mortel.

02 Voegwerk moet per wandoppervlak gelijkmatig van vorm, kleur en oppervlaktestructuur zijn.

06 T.p.v. lood- en de kitvoegen moeten de voegen worden ontdaan van voegspecie.

45 22 03 KITVOEGEN
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02 De kitvoegen dienen zo goed mogelijk overeen te stemmen met het aangebrachte voegwerk, zie artikel 45.22.02 van deel 
3.

03 De kitvoegen dienen conform de voorschriften van de leverancier aangebracht te worden, inclusief de vereiste rugvulling 
en/of primers.

45 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, AFWERKINGEN

45 25 01 AFKWAST-, VERTIN- EN RAAPLAGEN

01 Metselwerk van met grond of water in aanraking komende delen moet ten minste zijn voorzien van een vertinlaag.
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46 TECHNISCHE BEPALINGEN TEGELWERK / STUCWERK

46 01 BEGRIPPEN TEGELWERK / STUCWERK, ALGEMEEN

46 01 01 ALGEMEEN

01 Onder tegelwerk wordt verstaan het aanbrengen van tegels op een harde ondergrond met behulp van mortel of lijm

02 Bij tegelwerk in de open lucht dient altijd een flexibel blijvende lijm te worden toegepast.

03 Onder een vertinlaag wordt verstaan een gesloten mortellaag met een dikte van ca. 2 mm die het oppervlak
van het metselwerk volgt.

46 02 EISEN EN UITVOERING TEGELWERK / STUCWERK, ALGEMEEN

46 02 01 ALGEMEEN

01 Het tegelwerk uitvoeren met doorlopende horizontale en verticale voegen.

02 Het tegel- en stucwerk uitvoeren conform de voorschriften en adviezen van de lijm- en tegelleverancier.

03 Bouwstoffen met temperaturen van 0 graden Celsius en lager niet verwerken.

04 Geen tegel- / stucwerk aanbrengen op of tegen vlakken waarvan de temperatuur 0 graden of lager is.

05 Bij een luchttemperatuur van 0 graden Celsius of lager geen tegel- / stucwerk aanbrengen.

06 De ondergrond dient stof- en vetvrij te zijn en ontdaan van de cementhuid.

07 Middelen voor het reinigen van tegelwerk behoeven de goedkeuring van de directie.

08 Oppervlakken van tegelwerk moeten voldoen aan de volgende toleranties:
- voegen:
- breedte: afwijking maximaal 1 mm per 2 m met een maximum van 2 mm;
- lengte: gemeten over de volledige lengte is de toegestane afwijking t.o.v. een rechte lijn 2 mm per 1 m met een 
maximale afwijking van 8 mm t.o.v. de aangegeven voegen;
- vlakheid: bij een rij van 1 m maximaal 3 mm afwijking, bij een rij van 4 m maximaal 8 mm afwijking, over de gehele 
lengte maximaal 10 mm afwijking.

09 De consistentie van de specie en het vochtgehalte van de ondergrond moeten op elkaar zijn afgestemd.

10 De consistentie van de lijm en het vochtgehalte van de ondergrond en tegels moeten op elkaar zijn afgestemd.

11 Waar nodig dienen de tegels te worden gezaagd.

12 Aangebrachte tegels minimaal 5 dagen beschermen tegen vocht, tocht en schadelijke temperatuurverschillen.

46 03 INFORMATIE-OVERDRACHT TEGELWERK / STUCWERK, ALGEMEEN

46 03 01 ALGEMEEN

01 Indien niet nader omschreven, mag de aannemer hulpstoffen, als bedoeld in NEN 3532, toevoegen aan de specie mits 
tevoren:
- aan de directie wordt aangetoond dat de toepassing van de hulpstof(fen) geen schadelijke gevolgen zal hebben;
- de aard, de dosering en de wijze van mengen van de toe te passen hulpstof(fen), alsmede de wijze van controleren 
hierop worden vastgelegd.

02 Op de verpakking van vooraf vervaardigde droge speciemengsels moeten ten minste de kwaliteit en de mengverhouding 
zijn vermeld.

03 Het tegel/voegenpatroon in overleg met de directie vaststellen.

46 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES TEGELWERK, ALGEMEEN

46 04 01 GARANTIE TEGELWERK / STUCWERK

01 De aannemer moet met in acht neming van het bepaalde in paragraaf 01.15 van de Standaard er voor instaan dat de 
technische kwaliteit van de gebruikte materialen en van uitvlaklaag en het tegelwerk zodanig zijn dat het gedurende een 
tijdvak van tien achtereenvolgende jaren, te rekenen van de dag van  oplevering af, niet loslaat, kapotvriest,
afvriest, scheurt of andere gebreken optreden.

02 Alle gebreken, die in strijd met bovenstaande garantiebepalingen mochten ontstaan moeten door de aannemer ten 
genoegen van de directie worden hersteld

46 06 BOUWSTOFFEN TEGELWERK / STUCWERK, ALGEMEEN 

46 06 01 tegels en stuclaag

01 De tegels en stuclaag dienen geschikt te zijn voor buitenwerk, dat wil zeggen water-, vorst- en dooizoutbestendig.

02 De tegels dienen haakse kanten te hebben.

46 06 02 lijm
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01 De lijm dient geschikt te zijn voor buitenwerk, dat wil zeggen minimaal vorst en vochtbestendig (na het uitharden).

02 De lijm moet blijvend elastisch zijn.

03 Als droog mengsel aangevoerde lijm moet droog en in waterdichte verpakking worden aangevoerd en opgeslagen.

04 De lijm dient een minimale treksterkte loodrecht op het oppervlak van 1 N/mm² te hebben.

46 06 03 SPECIE/MORTEL

01 Onder specie wordt verstaan een plastisch mengsel van bindmiddelen, toeslagmaterialen en water, dat na verwerking 
verhardt tot een steenachtige toestand en zich daarbij hecht aan steen- en glasachtige materialen.

02 Onder mortel wordt verstaan verharde specie.

03 Vooraf vervaardigde, droog aangevoerde speciemengsels moeten droog en in waterdichte verpakking worden aangevoerd 
en opgeslagen.

46 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN TEGELWERK, ALGEMEEN

46 07 01 HOEVEELHEDEN TEGELWERK

01 De hoeveelheid tegelwerk wordt bepaald door meting aan de
hand van de tekening met inbegrip van het oppervlak van
doorvoeringen, sparingen en ingemetselde onderdelen met een
oppervlak kleiner dan 0,5 m².

46 12 EISEN EN UITVOERING TEGELWERK / STUCWERK, UITVLAKLAAG

46 12 01 AANBRENGEN UITVLAKLAAG

01 De druksterkte van de uitvlaklaag moet ten minste 10 N/mm² zijn.

02 Op alle betonvlakken welke betegeld en gestuct worden dient een uitvlaklaag te worden aangebracht die voldoet aan:
- de eisen uit artikel 46.02.01 deel 3 (m.n. lid 07 i.v.m. de vlakheid van het aan te brengen tegelwerk);
- goede hechting op het beton, d.m.v. het aanbrengen van een hechtmiddel;
- op basis van een cement gebonden specie.

46 16 BOUWSTOFFEN TEGELWERK / STUCWERK, UITVLAKLAAG

46 16 01 hechtmddel

01 Het hechtmiddel moet geschikt zijn voor de situatie.

46 22 EISEN EN UITVOERING TEGELWERK, OP TE NEMEN ONDERDELEN

46 22 01 RVS-STAAF T.B.V. BUITENHOEKEN

01 Op de uitwendige hoeken van het tegelwerk dient vooraf een RVS staaf rond 10 mm. aangebracht te worden. Hiertoe op 
de hoek gaten boren en RVS ankertjes M5 bevestigen. Ankertjes op de juiste diepte afstellen en de RVS staaf eraan 
vastlassen.

46 32 EISEN EN UITVOERING TEGELWERK, VOEGEN

46 32 01 VOEGWERK

01 Het voegwerk moet gelijk met de tegel liggen en volledig zijn gevuld met mortel.

02 Het voegwerk moet per wandoppervlak gelijkmatig van vorm, kleur en oppervlaktestructuur zijn.

03 Het voegwerk kan eerst worden aangevangen nadat de mortel c.q. lijm voldoende is verhard en winddroog is.

04 Voor de aanvang van het voegwerk de voegen schoonmaken en losse delen verwijderen.

05 De voegspecie moet zijn aangedrukt.



RAW2-156518

16-02-2026

Bladnr. 122 van 125Gemeente Utrecht
Raamovereenkomst 2025 SB 436 - 2, incl. NVI 1 + 2
Onderhoud civiele kunstwerken, perceel 2
Status: Definitief d.d. 16-02-2026

HFD  PAR  ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERINGEN

62 12 01 ALGEMEEN

02 De aannemer moet de nodige hulp aan gebruikers van zij- en uitwegen verlenen, indien deze van de werkzaamheden 
hinder ondervinden.
De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. 
gebruikers met hun voertuigen en dergelijke zo min mogelijk te belemmeren.

03 Met geen onderdeel van de uit te voeren werken mag worden begonnen voordat de door de aannemer te treffen 
verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

62 12 07 BEREIKBAARHEID

01 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en aangrenzende percelen, aanvoer bouwstoffen 
en dergelijke dient de aannemer maatregelen te nemen en te onderhouden op door de directie aan te wijzen plaatsen.

02 Eventueel aanwezige brandkranen moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen e.d.

03 De aanwezige trottoirs moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen e.d.
Doorgang van fiets- en voetgangersverkeer moet bij elke fase binnen het werkterrein gewaarborgd worden. 

04 Bij het toepassen en instandhouden van tijdelijke bereikbaarheidsvoorzieningen voor voetgangers eveneens zorgdragen 
voor bruikbaarheid en veiligheid t.b.v. rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking.

62 12 09 VERKEERSREGELAARS

01 Verkeersregelaars dienen te voldoen aan de "Regeling verkeersregelaars 2009".

62 12 10 fundering bebording, wervengebied

01 In het wervengebied en boven kelders is het niet toegestaan om gebruik te maken van de zogenaamde "grondpotten" 
voor tijdelijke verkeersborden/omleidingsborden. Ook het vastmaken van de bebording aan balies is niet toegestaan.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

01 Als aanvulling op artikel 62.13.01 lid 03 van de Standaard wordt vermeld, dat aan de bespreking, voorafgaand
aan de werkzaamheden ook de bereikbaarheidsmanager kan deelnemen.

62 13 03 INFORMEREN OMGEVING

01 Minimaal 2 weken voor start uitvoering dient de weggebruiker voorzien te worden van informatie
betreffende:
- duur/ ingang van afzettingen, omleidingen en werkzaamheden;
- en alle overige van belang zijnde informatie.
Verkeersvoorzieningen dienen voorafgaand aan de werkzaamheden aangebracht te zijn.
Kosten voor het aanbrengen en verwijderen van alle omleidingen en afzettingen zijn inclusief
alle benodigde veiligheids-/ verkeersmaatregelen (incl. materieel/ materiaal/ personeel) tijdens plaatsing en verwijderen. 
U bent verantwoordelijk voor het instandhouden en het
controleren van de verkeersvoorzieningen. Direct na afloop van de werkzaamheden deze voorzieningen weer verwijderen.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 De aannemer dient een verkeersmaatregelenplan in volgens de uitgangspunten in paragraaf 1.10 van deel 1
van deze raamovereenkomst en volgens de besteksposten in bestekpostgroep 84.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde 
rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.



RAW2-156518

16-02-2026

Bladnr. 123 van 125Gemeente Utrecht
Raamovereenkomst 2025 SB 436 - 2, incl. NVI 1 + 2
Onderhoud civiele kunstwerken, perceel 2
Status: Definitief d.d. 16-02-2026

HFD  PAR  ART LID

84 BIJZONDERE VERHARDINGEN

84 71 BEGRIPPEN KUNSTSTOF SLIJTLAAG

84 71 02 ALGEMEEN

01 Bij het werkplan moet de aannemer de produktbladen / verwerkingsvoorschriften van de te leveren producten
en het bewijs van oorsprong bijvoegen.

02 Het werkplan moet volgens het bestek ter acceptatie worden ingediend. De behandeling van de ondergrond,
alsmede de applicatie van de slijtlaag moet volgens voorschriften van de leverancier/producent gebeuren.

03 Daar waar in de produktbladen gesproken wordt over "minimaal of tenminste houdbaar tot" moet worden
gelezen "maximaal houdbaar tot".

04 In het werkplan moet aangegeven worden hoe aan de voorbehandelings- en applicatieeisen uit de
produktbladen, en aanvullende eisen uit dit hoofdstuk, aantoonbaar wordt voldaan.

05 Tijdens de werkzaamheden moeten alle daarvoor in aanmerking komende delen zoals draaipunten, asdelen,
machinewerken, lagers, ventilatieopeningen, hemelwaterafvoeren, tandbanen, etc. geheel worden
afgeschermd tegen vervuiling.
Er moeten tevens afdoende maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat (slijtlaag)-materialen op
onderliggende (brug)constructies, etc. terecht komen.

06 Tijdens de werkzaamheden moeten per brug per dag de omgevingscondities (omgevingstemperatuur,
relatieve vochtigheid, dauwpunt) gemeten worden. Dit geschiedt tijdens de applicatie en uitharding. De
meetresultaten moeten schriftelijk worden gepresenteerd.

84 72 EISEN EN UITVOERING

84 72 01 EISEN GESTELD AAN DE ONDERGROND, ALGEMEEN

01 De ondergrond dient voor het aanbrengen van de slijtlaag minimaal aangestraald, schoon, droog, vetvrij en
goed samenhangend te zijn.

02 Oude slijtlaagdelen worden voor 100% verwijderd. Van houten dekdelen met groeven mag de huidige slijtlaag
tussen de groeven blijven zitten, mits naar oordeel van de directie deze nog een goede hechting heeft met de
ondergrond.

03 Het verwijderen van bestaande slijtlagen moet zodanig worden uitgevoerd, dat de ondergrond niet wordt
beschadigd. De verwijdermethode moet in het werkplan worden aangegeven.

84 72 02 EISEN GESTELD AAN EEN STALEN ONDERGROND

01 Het te gebruiken straalmiddel, en de straalmethode, moeten in het werkplan worden vermeld. Als straalmiddel
mag geen pianodraad en/of koperslak worden gebruikt.

02 De aannemer moet door meting aantonen dat de ruwheid aan de in het produktblad gestelde eisen voldoet.
De ruwheid moet volgens NEN-EN ISO 8503-4 worden gemeten.
Frequentie vereiste metingen: 1 per 10-25 m², afhankelijk van de constructie en behandeld gedeelte. De
aannemer moet in het werkplan aangeven hoe de meting wordt ingericht en de resultaten worden
gepresenteerd.
Visuele ruwheidbepalings-methoden zijn alleen als indicatie toegestaan.

03 De volgens het produktblad vereiste reinheid van het gestraalde staaloppervlak moet overeenkomen met de
omschrijving, niet de foto's, in NEN-EN-ISO 8501-1, op het moment van het aanbrengen van de eerste laag cq.
primer. Eventuele pitting moet geheel worden blank/uitgestraald.

04 In geval er montagelasnaden in het deel van de constructie voorkomen waar de slijtlaag moeten worden
aangebracht, dan moet de behandeling van die zone in het werkplan worden verwerkt.

84 72 03 EISEN GESTELD AAN EEN BETONNEN ONDERGROND

01 Betonnen ondergronden moeten zodanig worden gereinigd en voorbehandeld (en evt. gerepareerd), dat de hechting aan 
de toplaag van de beton (en de hechting van de reparatiemortel aan de beton) minimaal 1,5
N/mm2 bedraagt.

02 Het betonoppervlak moet dusdanig vlak zijn dat een goede inbedding van het afstrooimateriaal wordt
gewaarborgd.
Indien dit niet het geval is, zal eerst een zogenaamde uitvullaag/profileerlaag moeten worden aangebracht. Dit
moet in het werkplan worden aangegeven.

03 De vlakheid van de betonoppervlakken dienen na reparatie te voldoen aan het gestelde in artikel 82.12.02 lid
01 en 02 van de Standaard.

84 72 04 EISEN GESTELD AAN EEN HOUTEN ONDERGROND

01 Indien volgens de aannemer de houten ondergrond niet de juiste minimale kwaliteit bezit die naar oordeel van
de aannemer benodigd is om voor de hierop aan te brengen slijtlaag de verlangde garantie te geven, dient de
aannemer dat tijdig te melden bij de directie.
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84 72 05 OVERIGE EISEN GESTELD AAN DE APPLICATIE VAN DE SLIJTLAAG

01 Direct na het aanbrengen van de laatste slurry-laag moet het afstrooimateriaal gelijkmatig vol en zat worden
ingestrooid.

02 Na het voldoende uitharden van de slurry-laag moet het overtollige afstrooimateriaal worden verwijderd en
afgevoerd.

03 Bij verwerking van de slurry-laag op een houten brugdek (met open voegen tussen de planken) moeten
zodanige maatregelen worden getroffen (en ter goedkeuring bij directie worden ingediend) dat tussen de
planken een open voeg ontstaat waardoor de planken onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen zonder dat
de slurrylaag kan worden opgedrukt.

04 Laagdikte van de (eerste) slurrylaag op een stalen ondergrond moet afgestemd zijn op de overdikte van lassen
in platen.

84 73 INFORMATIE-OVERDRACHT

84 73 01 DOCUMENTATIE

01 Bij de eindopname ten behoeve van de goedkeuring van (een onderdeel van) het werk levert de aannemer
minimaal de volgende documentatie digitaal in pdf-bestand:
a. produktbladen van alle gebruikte materialen (als in werkplan)
b. certificaten gebruikte afstrooimateriaal met minimaal gegevens over:
1. korrelverdeling
2. polijstgetal
3. herkomst materiaal/handelsnaam
c. keuringsregistraties, voortvloeiend uit de eisen in de produktbladen en in dit hoofdstuk, ingevuld tijdens
voorbehandeling/applicatie, waaronder:
1. registratie van omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, dauwpunt.;
2. de temperatuur van de ondergrond;
3. de toegepaste straalmiddelen en waarden ruwheidsmetingen;
4. de toegepaste primer onder vermelding van de batchnummers en de laagdikten;
5. hoeveelheid verwerkt slijtlaagmateriaal onder vermelding van de chargenummers.
De laagdikte van de slijtlaag mag met voornoemde gegevens worden berekend, of worden gemeten.;
6. eventuele bijzonderheden;
7. welk gedeelte van de constructie werd behandeld (zo nodig op een schets weergegeven)
d. resultaten hechtproeven.
e. garantieverklaring conform artikel 84.74.01, inclusief voorwaarden/onderhoudsadvies.

84 73 02 BEPROEVING

01 De hechting van de kunststof slurrylaag aan de ondergrond moet met behulp van een dynamometer worden
bepaald en moet ten minste 1,5 N/mm2 (=MPa) bedragen bij minimaal 15 graden Celsius.
Per 100 m2 behandeld brugdek-oppervlak, doch minimaal per brugdek of brugsektie, moeten ten minste twee
hechtproeven op a-selecte plaatsen (op voldoende afstand van elkaar, bij voorkeur in het toekomstig
wielspoor) worden uitgevoerd. Bij onderschrijding van bovenvermelde waarde vindt, voorafgaande aan een
eventuele afkeuring, maximaal tweemaal een herkeuring plaats waarbij telkens het aantal metingen wordt
verdubbeld. De hechtproef vindt plaats nadat het materiaal voldoende is uitgehard; één en ander conform de
voorschriften van de leverancier. Na proefneming moet de slijtlaag op deze locatie gerepareerd worden,
conform voorschriften op het produktblad.
Indien de directie dit noodzakelijk acht, stelt de aannemer tevens een door de directie te bepalen hoeveelheid
afstrooimiddel zonder verrekening ter beschikking voor onderzoek door of namens de directie.

84 74 RISICOVERDELING EN GARANTIES

84 74 01 GARANTIE OP DE SLIJTLAAG OP BASIS VAN EPOXY

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte slijtlaag op basis van epoxy
inclusief primer- en afstrooilagen. De periode waarover de garantie moet worden verstrekt staat vermeld in
paragraaf 01.15.01 van deel 3 van dit bestek. 
De garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, wordt door de opdrachtgever ingeroepen, indien
van de desbetreffende weggedeelten vóór het verstrijken van de garantietermijn:
- meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van ten minste 1 m², waarvan de kortste zijde ten minste 0,50
meter bedraagt, geen slijtlaagmateriaal danwel afstrooimiddel meer aanwezig is;
- aantoonbare roestvorming onder de slijtlaag aanwezig is;
- de hechting tussen slijtlaag en ondergrond dan wel tussen de lagen onderling minder is dan 1,5 N/mm².

02 Op dit werk zijn eveneens van toepassing de leden 04 t/m 07 en 09 t/m 11 van hoofdstuk 81.24.09 van de
Standaard met dien verstande dat voor "verharding" moet worden gelezen "slijtlaag op basis van epoxy
inclusief primer- en afstrooilagen".

03 Het door de aannemer opgeleverde werk wordt gedurende de garantieperiode jaarlijks direct na elke
winterperiode geïnspecteerd op gebreken. Aan het eind van de garantieperiode wordt een eindinspectie
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uitgevoerd.
De inspecties geschieden op initiatief van de beheerder in overleg met en aanwezigheid van de betrokken
partijen.
Door de aannemer wordt van elke inspectie een rapport gemaakt. Dit inspectierapport moet binnen tien (10)
werkdagen aan de beheerder worden verstrekt.
De kosten van de inspecties en de rapportages zijn voor rekening van de aannemer.
De verkeersvoorzieningen voor de inspecties worden door de beheerder verzorgd en komen voor rekening van
de beheerder.

04 De aannemer moet gebreken, die onder de garantie vallen, herstellen onder de door de beheerder aan te
geven uitvoeringscondities. Hierin zijn begrepen het afvoeren van de afkomende en het leveren van de nieuwe
goedgekeurde materialen; e.e.a. volgens de geldende milieubepalingen.
Indien de verkeersveiligheid hierbij in het geding is moet de aannemer de herstelwerkzaamheden onverwijld
op eerste aanzegging van de beheerder uitvoeren.
De hiervoor benodigde verkeersmaatregelen overeenkomstig het gestelde in Hoofdstuk 62 van de Standaard
en art. 01.13 van deel 3 van deze overeenkomst moeten in overleg met de beheerder door de aannemer of
door derden worden verzorgd en komen ten alle tijden ten laste van de aannemer.

84 75 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

84 75 01 VERVUILING OMGEVING

01 Bij uitvoering van werkzaamheden m.b.t. verwijderen en aanbrengen van slijtlagen op het werkterrein treft de
aannemer alle daartoe noodzakelijke maatregelen, welke er toe leiden dat afkomende slijtlagen, straalgrit, stof
en spuitnevel e.d. niet in de open lucht en/of op het terrein en/of open water komen. Het afkomend vuil,
straalmiddel en de slijtlaagresten verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.
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