Nota van inlichtingen 2 d.d. 16 februari 2026
behorende bij de selectiefase van de aanbesteding 200081GDD Bouwteam samenwerking Sloop en nieuwbouw parkeergarage Spuihaven gemeente Dordrecht

Ref.Nr.  Vragenronde Perceel Onderwerp Vraag Antwoord

5 2 200081GDD Aanbestedingsleidra Kunt u de eis van 400 parkeerplaatsen terug Hier gaat de aanbestedende dienst niet mee akkoord. De referentie-eis wordt
Bouwteam ad selectiecriteria brengen in aantal? Wij hebben ruime ervaring met  gehandhaafd met als reden dat anders deze erg ver af staat van de aard maar zeker ook
samenwerking aantal parkeergarage's met een minder aantal van de omvang van de onderhavige opdracht.
Sloop en parkeerplaatsen parkeerplaatsen, maar in complexere (woon)
nieuwbouw omgevingen.
parkeergarage
Spuihaven
gemeente
Dordrecht

6 2 200081GDD Aanbestedingsleidra |s het toegestaan om bij dit criterium ook een De aanbestedende dienst staat dit niet toe. Zie ook het antwoord op vraag 5.
Bouwteam ad selectiecriteria hoogbouwcomplex met een meer laags
samenwerking SC1 parkeergarage in te sturen? Hier wordt het aantal
Sloop en parkeerplaatsen van 400 stuks niet gehaald maar
nieuwbouw de bouw/ontwerp complexiteit is hoog.
parkeergarage
Spuihaven
gemeente
Dordrecht

7 2 200081GDD Aanvulling van de Aanvulling van de gemeente De norm voor paalfunderingen is recent herzien met de publicatie NEN 9997-1:2025
Bouwteam gemeente medio 2025. Voor zover momenteel bekend, is de norm nog niet bindend aangewezen in
samenwerking de wetgeving.
Sloop en
nieuwbouw De gemeente houdt bij de uitwerking van het VO rekening met deze nieuwe norm
parkeergarage conform het advies van de omgevingsdienst (zie brief dd. 29 juli 2025). Mede omdat ook
Spuihaven verwacht wordt dat ten tijde van indiening van aanvraag omgevingsvergunning (op basis
gemeente van uitwering naar DO door de bouwteampartner) de nieuwe norm 99997-1:2025 van
Dordrecht krachtis.

Belangrijk onderdeel van de herziening van de norm is de aanpassing en verlaging van de
paalklassefactoren, waardoor het paaldraagvermogen per paal lager wordt ten opzichte
van de oude norm. De eerdere uitgangspunten, die zijn gehanteerd bij SO voor de
fundering, zijn niet toereikend voor de fundering van de nieuw te bouwen garage.

De bouwkosten van het complete VO van de nieuwe garage, inclusief fundering, worden
opnieuw geraamd. Aan de hand van deze raming wordt het taakstellend budget voor de
realisatie mogelijk bijgesteld en gecommuniceerd bij aanvang van de inschrijvingsfase, in
een gewijzigde aanbestedingsleidraad.

Gemeente Dordrecht lvan1l



