Nota van inlichtingen Onder houd en realisatie ver keer sregelinstallaties 2026-2032

Algemeneinformatie

Aanbesteding: Onderhoud en realisatie verkeersregelinstall aties 2026-2032
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort

Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwer p:
1 Bestek post 524010/...../.....
Vraag:

Waar wordt deze kast afgeleverd? |s deze kast 2 weken voor start uitvoering
geleverd? Welk type voet wordt er geleverd beton of RV S eeaivm gewicht.
Hoe wordt het grondwerk verrekend, is dat inclusief? Graag een volledig
duidelijke post aanmaken.

Antwoord:

Ja, deze zal volgens planning worden afgeleverd bij de aannemer. Het betreft
een RV S voet/sokkel. Grondwerk word verrekend zoals RO aangeeft via BP
5511 en 5521.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstallaties
2026-2032
Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
2 Bestek de BOSSCHE lantaarns en toebehoren
Vraag:

U begrijpt dat deze verkeerdantaarn alleen door Hoeflake geleverd kan
worden, wij verzoeken u om deze lantaarn uit het bestek te halen zodat er
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geen voordeel posities voor een partij zullen zijn. Zo nee, waar zijn deze
lantaarns verkrijgbaar en wij verzoeken u de specificaties toe te voegen
omdat deze niet genoemd worden in de NEN 3384, NEN3322 en NEN12368.

Antwoord:

Dat is correct. Volgens de RAW systematiek mag er NOOIT een

mani pul atieve inschrijving plaats vinden. Mocht dit het geval zijn zal de
partij worden uitgesloten . AD weet exact wat de inkoopprijsis van BP.

U kan er gerust op zijn dat de AD toeziet op een eerlijke en correcte
aanbesteding. Ook kunnen andere leveranciers een concurrerend model wat
aan de eisen voldoet aanbieden. Er wordt door AD niet naar een leverancier
verwezen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bestek 62 12 07

Vraag:

U maakt gebruik van een raamovereenkomst met fictieve hoeveelheden en
de deelopdrachten zijn niet bekend. Wij verzoeken u om posten aan te
maken voor het maken van verkeersplannen en omleidingsroutes. Eea zoals
bedoelt is binnen de RAW systematiek en regels binnen de gids
proportionaliteit. Graag uw begrip.

Antwoord:
Zie post 543040.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Ref.nr.

Ref.nr.

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

Bestek 62 12 01 lid 03

Vraag:

Wij verzoeken u de figuurnummers vanuit de CROW 2020 96b aan te geven
welke inclusief dienen te zijn. Zodat een ieder dezelfde en eenduidige
uitgangspunten heeft. In de figuurnummers staan geen codes GOW30 /
GOWS50. Graag uw verheldering.

Antwoord:

Graag notie nemen van deel |1 paragraaf 62 waar alles exact staat
aangegeven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
Bestek 24 25 03

Vraag:

U vraagt om berekeningen welke niet afhankelijk zijn van meters maar van
aantallen boringen. Deze waarborging van stabiliteit begrijpen wij maar daar
zijn specialistische onderzoeken voor nodig. Wij verzoeken u om uw eisen
verder uit te werken en hiervoor een bestek post aan te maken.
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Antwoord:

Nee, bepaling geeft aan wat het eventuele boorplan dient te bevatten.
Als er een boorplan gemaakt moet worden kan dit als meerwerk worden
verrekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bestek 24 23 01

Vraag:

Wij verzoeken u om aan te geven welk grondonderzoek u verwacht enin
welke vorm het rapport ingediend moet worden. Daarnaast verzoeken wij u
om een bestek post hiervoor aan te maken.

U begrijpt dat dit niet per meter is maar per stuk/deel opdracht.

Antwoord:
Volgens de CROW400 en zie verder antwoord vraag 5.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026
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Ref.nr. Onderwerp:
7 Bestek 25 05 02
Vraag:

U heeft geen post aangemaakt voor een zandlaag 0,1 meter per meter boven
de kabels. Wij verzoeken u hiervoor een bestek post aan te maken voor het
leveren en aanbrengen.

Antwoord:
Dit behoort tot de werkzaamheden in 0.a. post 35 11 10 en verder.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bestek 22 02 15

Vraag:

Wij verzoeken u om een post WION melding aan te maken zodat de kosten
voor het verzoek opgevoerd kunnen worden, daarnaast zijn er kosten voor
analyse. Deze zijn project afhankelijk en wij weten niet wat het aantal
deelopdrachten wordt.

Antwoord:

Wij nemen aan dat u een KLIC-melding bedoelt. Dit zijn echter wettelijk
verplichtingen en hier behoren geen BP voor te zijn. Deze behoren toe aan
de BP.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bestek 22 02 15

Vraag:

Wij verzoeken u om een post WION melding aan te maken zodat de kosten
voor het verzoek opgevoerd kunnen worden, daarnaast zijn er kosten voor
analyse. Deze zijn project afhankelijk en wij weten niet wat het aantal
deelopdrachten wordit.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 8.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bestek 01 19 05

Vraag:

Wij verzoeken u om een bestek post aan te maken mbt de NEN1010 keuring
met een aantal. Wij weten niet hoeveel/vaak deze keuring plaats vindt, eea
zoal s binnen een raamovereenkomst met fictieve hoeveelheden gebruikelijk
is.

Antwoord:
Ziedeel 3,0119051id 3& 4. AD verwacht dat deze kosten post 524010 &
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Ref.nr.
11

624010 verwerkt zitten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
Bestek 01 27 01

Vraag:

Wij zien geen bestek post om deze eis te voorzien van een prijs. Gegadigde
is niet op de hoogte van de aantal te ontvangen projecten en aantallen te
verkrijgen in opdracht. Wij verzoeken u om een bestek post aan te maken en
de Rekenmodule As Built toe te voegen aan de bestek stukken zodat een
ieder gelijke uitgangspunten heeft wat er verwacht kan worden.

Antwoord:

De bestekspost wordt toegevoegd aan hoofdstuk 2.2. De As-built
Rekenmodul e is nagenoeg gelijk aan de Referentieberekening welke nu
reeds bij de stukken is bijgevoegd. Het enige verschil is dat opdrachtnemer
deze kan aanpassen. Voor verdere informatie omtrent de MKI-berekening na
gunning wordt verwezen naar het "Bijlage Protocol berekenen en aantonen
MKI-waarde O& R VRI-installaties v1.0"

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032
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Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
12 Bestek post 624010

Vraag:

Het aantal is hier 101 stuksisdat juist?

Antwoord:
BP is aangepast naar 10 stuks.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstallaties
2026-2032
Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
13 Bestek splitsing posten gemeenten
Vraag:

U heeft het bestek opgebouwd met een splitsing van posten en aantallen per
gemeente, echter vanaf posten 2 geeft u niet aan voor welke gemeente dit
geldigis. Isdat juist? Vanaf de posten 83 maakt u geen splitsing in
gemeenten.

Antwoord:

Besteksposten 1 (Beheer en onderhoud VRI) zijn algemene posten per
gemeente uitgesplitst.
Bestekposten 2 en verder betreffen posten voor alle gemeentes samen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Ref.nr.
14

Ref.nr.
15

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

Bestek Algemeen Aantallen leveren en aanbrengen verkeerdslantaarns

Vraag:
Bent u zich bewust dat de aantallen leveringen niet gelijk zijn met de
handelingen?

Antwoord:
Dat is correct het betreft hier ook een Raamovereenkomst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

Bestek post 223280/223290

Vraag:

Wij verzoeken u om een tekening toe te voegen hoe deze tegel eruit moet
zien?

Antwoord:
Afbeelding toegevoegd als bijlage J.

Datum genereren nota van inlichtingen: 22 jan 2026 Pagina 9 van 61




Nota van inlichtingen Onder houd en realisatie ver keer sregelinstallaties 2026-2032

Ref.nr.
16

Ref.nr.
17

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwer p:

Bestekposten drukknopschakel aars

Vraag:
U geeft hier < en > 133 aan, wij verzoeken u om te beschrijven wat u bedoelt.

Antwoord:
Aangepast in besteksposten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

Bestek posten Leveren verkeerslantaarns

Vraag:
Staat u toe om een Lantaarn van gerecycled kunststof toe te passen?

Antwoord:
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Eisauminiumisvervalen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032
Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
18 Bestek posten Leveren Verkeerdantaarns
Vraag:

U geeft hier Aluminium aan, bedoelt u dat het huis volledig Aluminium
moet zijn of mag dit ook een Aluminium omhulsel zijn? Staat u de Futurlina
van Hoeflake toe met een aluminium omhulsel?

Antwoord:
Eisauminiumisvervalen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032
Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
19 Bestek post 221010
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Vraag:

De Bossche voetgangerslantaarn wordt alleen geleverd door Hoeflake welke
mogelijk zelf ook gegadigdeis. De hoeveelheid is zo groot dat dit een
voordeel positie geeft voor de leverancier/installateur. Wij verzoeken u om
deze post naar een hoeveelheid van 1 stuks te brengen. Zo nee, hoe zorgt u
voor een gelijk speelveld?

Antwoord:
BP aangepast naar 10 stuks.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032
Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
20 Bestek 100220/102220/103220
Vraag:

U geeft een tijdsduur: per 15 minuten aan. Hoe moet dit gelezen worden?
Bedoelt u maximaal 15 minuten per keer?

Antwoord:

Voor elke 15 minuten dat de monteur bezig is met het oplossen

van de storing mag de post worden worden opgevoerd. Dit kan zijn bij
storingen waar onderzoek moet worden verricht of waar geen andere
bestekspost voor staat. Post aleen opvoeren in overleg met directie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Ref.nr.
21

Ref.nr.
22

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

Bestek post 100030/102030/103030

Vraag:
U bedoelt een Werkverantwoordelijke mbt de aanwijzingen binnen de NEN
31407 En graag verwijzing naar deel 3 opnemen

Antwoord:

Verwijzing is 01 19 06 In een Bp behoort zeer beperkt om worden gegaan
met verwijzingen naar deel 111. Mag al's helder worden veronderstelt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
Bestek post 100011

Vraag:

U geeft aan 1 x maand voor alle drie de gemeenten. Betekend dit 3
vergaderingen per maand of 1 x per maand met de drie gemeenten
gelijktijdig? Er zijn geen posten voor een bouwvergadering bij de gemeenten
Soest en Leusden.

Antwoord:
Wij gaan uit van 1 bouwvergadering per maand bij één van de gemeenten.
Dit aantal kan verschillen naar gelang de wens en deelopdrachten.

Fase:

Datum genereren nota van inlichtingen: 22 jan 2026 Pagina 13 van 61




Nota van inlichtingen Onder houd en realisatie ver keer sregelinstallaties 2026-2032

Ref.nr.
23

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

Leidraad 9 Programma van Wensen

Vraag:

U geeft bij wens A de casus aan. Is het de bedoeling om deze Casus
uitgewerkt in te dienen? Valt dit onder de Vereisten van het plan van
Aanpak? Of zijn de vereisten van het PV A alleen bedoelt voor Wens B?

Antwoord:

Graag aandachtig de leidraad lezen. Casus vermeld onder Wens A is bedoeld
om u voor te bereiden op het interview. Voor deze wens hoeft dus niets te
worden ingediend bij inschrijving. Wens B is een Plan van Aanpak en dient
wel ingediend te worden bij inschrijving. Voor de vereisten aan het plan van
aanpak verwijzen we u naar hoofdstuk 9, wens B (pagina 37) van de
aanbestedingsleidraad. Voor een overzicht van ale vereiste in te dienen
documenten bij inschrijving isin paragraaf 6.1 van de aanbestedingsleidraad
een opsomming gemaak.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026
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Ref.nr.
24

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bestek NEN 1010 inspecties 35 02 09

Vraag:

Wij verzoeken u een voorbeeld te geven van een uitgevoerde NEN 1010
inspecties zoals gevraagd in het bestek. Zodat een ieder eenzelfde
uitgangspunt heeft over de gevraagde omvang van een inspectie en dat dit
niet geldt voor de VRA. Het is nu onduidelijk welke onderdelen en in welke
mate er geinspecteerd dient te worden met de daarbij behorende rapportages.
Daarnaast verzoeken wij u hiervoor een bestek post op te stellen omdat
frequenties van preventief onderhoud en een NEN 1010 inspectie kan
variéren en niet elke 2 jaar nodig zijn.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 10.
Een inspectie volgens de NEN is eenduidig en een voorbeeld is dus niet
nodig.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

Bestek Algemeen NEN3140 inspecties 35 02 09

Vraag:

Wij verzoeken u om de laatste inspectierapporten ter beschikking te stellen
zodat wij een analyse kunnen maken. De zittende partij heeft deze gegevens
en is daardoor in een voordeel positie. Daarnaast verzoeken wij u om een
separate post aan te maken daar een preventieve OH ronde in tijd kan
variéren tov een NEN 3140 inspectie.

Antwoord:

Verzoek wordt niet overgenomen.
Het isvoor AD onduidelijk waar hier een voordeel uit te behalen valt.
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NEN3140 verzorgt de gemeente zelf.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
26 Bestek deel 1 04

Vraag:

Wij verzoeken u om een totaal overzicht van alle storingen over de afgel open
3jarenin exdl. De zittende partij heeft deze gegevenswel en ishierdoor in
het voordedl. U begrijpt dat bovengrondse storingen een divers karakter
hebben met een verschillende oplostijd. Van de inschrijvers wordt verwacht
om een storing op te lossen per stuk en zal daarom een analyse moeten
maken. De zittende partij heeft hierdoor een groot voordeel.

Antwoord:
De storingsdata van januari t/m juni 2025 is als bijlage | bij deze nota
gevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026
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Ref.nr.
27

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Bestek deel 1 04

Vraag:

Naeen analyse van alle installatiesin Amersfoort constateren wij dat er
meer dan 3 installaties lampen hebben. Kan u een volledig overzicht geven
van de installaties met daarbij de verwachte vervangingsdatum? Dit kan een
globale planning zijn.

Antwoord:

De komende maanden zullen er een groot aantal installaties met lampen
worden vervangen. Globaal blijven er vervolgens nog 3 installaties over met
lampen welke in 2026/2027 vervangen zullen worden voor LED.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

Concept Raamovereenkomst artikel 2.1:

Vraag:

U geeft aan dat de raamovereenkomst ingaat op 1 maart 2026 en van
rechtswege eindigt op 1 maart 2032 en dat de raamovereenkomst een initiéle
looptijd heeft van 4 jaar. In de leidraad geeft u gemotiveerd aan dat de
overeenkomst een looptijd zal hebben van 6 jaar. Kunt u artikel 2.1
aanpassen van 4 naar 6 jaar?

Antwoord:

Het betreft een concept overeenkomst en deze wordt definitief verder
ingevuld en aangevuld bij gunning. Het klopt inderdaad dat de overeenkomst
een looptijd heeft van 6 jaar. Dit zal ha gunning dan ook worden aangepast
in de overeenkomst voordat deze definitief wordt gemaakt voor
ondertekening.
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Ref.nr.
29

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwer p:

Vraag UAV 2012 versie 2025 paragraaf 12:

Vraag:

U heeft de UAV 2012 (versie 2025) van toepassing verklaard. Met de
wijziging van artikel 7:758 BW conform de Wet Kwaliteitsborging voor
bouwen is paragraaf 12 van de UAV 2012 gewijzigd. Artikel 7:758 BW past
automatisch lid 4 toe, namelijk dat bij de aanneming van bouwwerken de
aannemer aansprakelijk isvoor gebreken die bij de oplevering van het werk
niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te
rekenen. Voor niet bouwwerken is lid 3 opgenomen; De aannemer is
ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op
het tijdstip van oplevering redelijkwijs had moeten ontdekken.

Kunt u bevestigden dat er geen sprake is van bouwwerken en expliciet lid 3
van toepassing verklaren in het bestek danwel de overeenkomst?

Antwoord:

Paragraaf 12 UAV 2012 versie 2025 lid 4 en 5 zijn nog steeds van
toepassing en gaan als bijzondere wetgeving voor op algemene wetgeving.
De uit te voeren werkzaamheden vallen onder artikel BW 7:758 lid 3. Het
moment van oplevering waarbij 7:758 lid 3 in werking treedt is nade
onderhoudstermijn zoals is omschreven in paragraaf 12 lid 5 UAV.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Ref.nr.
30

Ref.nr.
31

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

Hoofdstuk 7 Leidraad - Vraag:

Vraag:

Kunt u aangeven of de beoordelingscommissie toegang heeft tot de totale
inschrijfsom alvorens het plan van aanpak wordt beoordeeld en het interview
wordt afgenomen en beoordeeld?

Antwoord:

De map waarin de prijzen worden ingevuld en ingediend is door TenderNed
vergrendeld. Deze vergrendeling wordt pas opgeheven nadat de kwalitatieve
beoordeling is afgerond en de scores definitief zijn. De
aanbestedingsadviseur begeleid het gehele procesin TenderNed en is niet
inhoudelijk betrokken bij de kwalitatieve beoordeling.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
Leidraad SROI

Vraag:

Wij verzoeken u om 5% van de loonsom als SROI verplichting toe te passen.
Binnen het OH hebben gegadigde weinig invioed op de te leveren materialen
welke verplicht afgenomen moeten worden bij 1 leverancier. Deze
leverancier heeft geen SROI. Denk aan bv de Bossche lantaarn. Graag uw
begrip en zorg voor een readlistische haalbare SROI verplichting.
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Ref.nr.
32

Antwoord:

De aanbestedende dienst is bereid om het SROI percentage aan te passen
naar 2% van de opdrachtwaarde. We begrijpen uw vraag om het percentage
te koppelen aan de loonsom maar in de uitvoering maakt dit het lastig om
een vast bedrag vast te stellen omdat de loonsom op voorhand niet duidelijk
is. Om die reden stellen we het percentage naar beneden bij maar dan wel
berekend over de gehele opdrachtwaarde.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

Bijlage G rekenmodule

Vraag:

In regel 19 en 31 geeft u aan dat het kabelwerk Aluminium is. Is dat juist?
Daarnaast verzoeken wij u een exel welke aangepast kan worden om te
tonen welke MKI verbeteringen er door de duurzaamheidsmaatregel en tot
stand komen. U vraagt om SMART uitwerking. Alsu dit niet kan leveren
kunt u dan bevestigen dat andere gegadigden niet in het bezit zijn van dit
rekenmodel ?

Antwoord:

De rekenmodule is aangepast. Op basis van de gestelde vraag is de posten m.
b.t. grondkabels voor het product een andere keuze gemaakt. Daarnaast zijn
er een 2-tal posten toegevoegd in de rekenmodule voor het graven van de
kabeldeuven. Versie 2.0 van de Rekenmodule is verstrekt bij de nota. De
rekenmodul e zoals meegezonden als hijlage G is bedoeld om inzichtelijk te
maken waar de zwaartepunten zitten qua milieu impact in deze opdracht.
Van inschrijvers wordt niet gevraagd de rekenmodule in te vullen, maar een
kwalitatief plan van aanpak op te stellen waarin wordt beschreven welke
maatregelen indachtig deze zwaartepunten worden genomen om de milieu
impact verbonden aan de uitvoering van deze opdracht te reduceren. Geen
van de gegadigden heeft een bewerkbare versie van de rekenmodule
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Ref.nr.
33

ontvangen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

Leidraad wens B duurzaamheid

Vraag:

U geeft aan "Ten aanzien van de materieelinzet is er daarbij voor gekozen
om in de inzet van emissieloos materieel voor de volgende werktuigen te
eisen: personenwagens, bedrijfsbussen, hoogwerkers en autolaadkranen (zie
ook 01 27 01)". Echter bij 01 27 01 staat dat er MK as Built gegevens
ingediend moeten worden. De regel ervoor geeft u aan zo duurzaam
mogelijk enz. Als u de eis stelt welke meerwaarde is dan nog te behalen mbt
het inzetten van materieel en vervoersbewegingen? graag uw uitleg?

Antwoord:

Voor deinzet van personenwagens, bedrijfsbussen, hoogwerkers en
autolaadkranen heeft de opdrachtgever ervoor gekozen emissieloos materieel
te eisen. Voor overig in te zetten materieel, zoals bijvoorbeeld een
graafmachine, is het aan de inschrijver om er voor te kiezen deze
werkzaamheden emissieloos of met een fossiel aangedreven materieel stuk
uit te voeren. Daarin kunnen inschrijver zich dus van elkaar onderscheiden.
De as built berekening gebruiken we om de daadwerkelijke milieu impact
per jaar in kaart te brengen. Na gunning ontvangt de opdrachtnemer
daarvoor een versie van de rekenmodule waarin de gerealiseerde milieu
impact kan worden verwerkt. Dit wordt gebruikt voor

monitoringsdoel einden.

De tekst onder Wens B is verduidelijkt in een nieuwe versie van de
aanbestedingsleidraad welke is gelipload.

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.

Ref.nr.
35

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

PAR 02 Kenmerk resultaatsverplichting

Vraag:

Hierin stelt u dat het uit te voeren werk wort door de opdrachtgever in
deelopdrachten of op afroep opgedragen. hieruit maken wij op dat
werkzaamheden (activiteiten ) door de OG per deelopdracht dan wel storing
of calamiteit gespecificeerd in opdracht worden gegeven

Antwoord:

Paragraaf 02 is een CROW tekst en heeft betrekking op de RAW
systematiek. Graag deze tot u nemen.

Deelopdrachten worden per post en aantallen opgegeven.

De storingen worden na herstel op besteksposten verrekend. Alle maand
posten worden bij start werk in opdracht gegeven voor de looptijd van de
overeenkomst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

Bestekspost nr. 10010
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Vraag:

Hierin wordt gevraag om het beheren van gegevens van de te onderhouden
installaties, wij verzoeken u deze post beter te specificeren en welke
verwachting de OG heeft bij het beheren van gegevens mbt de
verkeersregelinstallaties. Dit kan nl bestaan uit het bijhouden van
wijzigingen bij storingen tot complete opleverdossiers aanleggen en up to
date houden

Antwoord:

De RAW systematiek is opgebouwd op deze wijze. De gehele
raamovereenkomst komt tot uitdrukking in BP 100 102 en 103.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032
Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
36 Bestekspost nr. 100010 sub 100011
Vraag:

In deze subpost dienen we personed ter beschikking te stellen voor
bouwoverleg. Wij verzoeken u aan te geven hoeveel personen u bij dit
overlegt verwacht en de tijdsduur van dit overleg

Antwoord:
Uitgaande van 3 uur per overleg inclusief reistijd per persoon.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Ref.nr.
37

Ref.nr.
38

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

Bestekspost 100020

Vraag:

In deze bestekspost verwijst u naar de procedure zoals opgenomen in deel 3
bepaling 35.32.08, echter hfd 35 par 32 betreft EISEN UITVOERING en
heeft maar 1 art nl 01 AANSLUITEN GRONDKABELS. wij verzoeken u te
verwijzen naar de juiste procedure

Antwoord:
Verwijzing is aangepast naar 35 02 15.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
Bestekspost 100110

Vraag:

U geeft aan dat er meldingen mogen worden gedaan door diverse partijen.
Zijn deze partijen kundig genoeg om de meldingen duidelijk en helder door
te geven en zijn deze partijen op de hoogte van de areaal grenzen. Indien er
een melding komt mbt een VRI die NIET in het areaal hoort worden de
gemaakte kosten hiervoor separaat afgerekend ?

Antwoord:
De partijen zijn op de hoogte van de areaalgrenzen. Partijen gaan uit van
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eigen waarneming of meldingen van inwoners.
Meldingen welke niet binnen het areaal behoren mogen separaat worden
verrekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
39 bestekspost nr 100230

Vraag:

L okaliseren kabel storing Wij verzoeken u om aan deze post een tijdsduur op
te nemen aangezien de post nu niet kosten homogeen af te prijzen is, gezien
de diversiteit van grondkabel s in de gemeente Amersfoort, is het niet
mogelijk om hier een tijdsduur af te prijzen

Antwoord:
BP is aangepast met een maximale tijdsduur: per 30 minuten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032
Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
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40 Bestekspost 102110

Vraag:

Hierin verwijst u naar art 35.52.03 van deel 3 echter dit deel is niet aanwezig
wij verzoeken u het juiste artikel te vermelden dan wel het juiste artikel toe
te voegen

Antwoord:
Pagina 125 in het bestek, verwijzing wel aanwezig.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
41 bestekspost 103020

Vraag:

Hierin verwijst u naar art 35.52.03 van deel 3 echter dit deel is niet aanwezig
wij verzoeken u het juiste artikel te vermelden dan wel het juiste artikel toe
te voegen

Antwoord:
Pagina 125 in het bestek, verwijzing wel aanwezig.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
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Ref.nr.
42

Ref.nr.

2026-2032
Beantwoord op: 22 jan 2026
Onderwerp:
Leidraad
Vraag:

In wens B Duurzaamheid geeft u aan dat u als OG stevige ambities heeft op
het gebied van duurzaamheid en heeft u een referentieberekening laten
maken welke u heeft verstrekt als bijlage G. Hierin laat u diverse voertuigen
zien die niet emissieloos zijn. dit staat haaks op wat u aangeeft dat de
werkzaamheden in dit contract emissiel0os dienen te worden uitgevoerd,
kunt u aangeven waar u dan de discrepantie ziet in de opstelling zoals u deze
heeft toegevoegd

Antwoord:

Zie ook het antwoord op vraag 33. Sommige materieel stukken dienen
emissieloos te zijn (eis), van andere materieel stukken, zoal s bijvoorbeeld een
graafmachine, staat het de opdrachtnemer vrij te kiezen voor een emissiel0os
materieelstuk dan wel een fossiel aangedreven materieelstuk. Daarin kunnen
inschrijvers zich dus van elkaar onderscheiden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
Leidraad

Vraag:

Wens B Duurzaamheid. U verwacht een bijdrage van de ON in uw ambitie
om in 2050 100% circulair te zijn, uw wensis dat wij als ON uw ambitie
omzetten naar onze ambitie langs het 10R-model circulariteit, echter als
inschrijvende partij kunnen wij niet sturen in de toe te passen materialen
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Ref.nr.

daar u de inschrijvers niet vrij laat om eigen voorstellen te doen mbt de te
leveren materialen. Denk hierbij aan de verkeerslantaarns en mastmateriaal.
Deze materialen zijn voorgeschreven door u as OG. Wij verzoeken OG om
aan te geven welke mogelijkheden men heeft mbt alternatieven ed om uw
ambitie te kunnen realiseren

Antwoord:

U dient juist hierin uw visie naar voren te laten komen om die ambitieom in
2050 100% circulair te zijn. Dat wij nu materialen gebruiken zoals
beschreven staan is helder, maar wellicht biedt dit juist kansen. Daar zijn we
naar op zoek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

In het bestek benoemd u dat er meetwaarderapporten in VISI dienen te
worden aangeleverd, kunnen wij er dan ook vanuit gaan dat de
deelopdrachten en de storingsbonnen via VISI worden aangeleverd en OG
VISl ter beschikking steld voor ON

Antwoord:
VISl verwijzing is verwijdert uit de RO.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1
Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032
Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
45 62.12.07
Vraag:

Hierin stelt u dat de aannemer een verkeersplan dient te maken enin te
dienen bij TAB voor uitvoering van zijn werkzaamheden, echter de kosten
die hier mee gepaart gaan kunnen we niet af prijzen in de inschrijfstaat en
vormen, gezien de hoeveel heden zoals deze zijn benoemd in het bestek, een
financieel risicio voor inschrijvende partijen, wij verzoeken OG om hiervoor
een bestekspost op te nemen

Antwoord:
Deze BP is aanwezig zie 54 30 40.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
46 bestekspost 840/841

Vraag:

Hierin verzoekt u om de VKM &f te prijzen echter er worden hier geen
figuren benoemd, gezien de hoeveel heid mogelijkhedne en diversiteit mbt de
afzettingen zijn deze post niet kosten homogeen af te prijzen wij verzoeken
OG om dejuiste figuren aan te geven zodat elke inschrijvende partij
dezelfde VKM figuren afprijst
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Antwoord:
Zie dedl |11 paragraaf 62.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
47 35.02.07

Vraag:

U geeft aan dat de werkzaamheden aan de VRI 5 dagen voor aanvang in
MOOR dienen te worden gemeld, echter er is geen post opgenomen voor het
doen van vergunningsaanvragen, wij verzoeken u deze post op te nemen
zodat de kosten die gepaart gaan met de vergunningsaanvraag hier op
kunnen worden verrekend

Antwoord:

Dat zijn kosten die behoren in de staart te zitten en wel bij de
Uitvoeringskosten

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026
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Ref.nr. Onderwerp:
48 bestekspost 221100 en 221010
Vraag:

hierin geeft u aan dat de lantaarns van aluminium dienen te zijn klopt het dat
de overige lantaarns dus ook van kunstof en dus afwijkend mogen zijn van
deze 2 omschreven armaturen

Antwoord:
BP zijn aangepast. Aluminium is verwijderd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032
Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
49 bestekspost 311 Verkeerslantaarns
Vraag:

In deze posten dienen de snoeren te worden geleverd, echter u praat hier
over stuks en niet over meters, we verzoeken u het juiste aantal meter op te
geven, of anders een post op te nemen waar deze snoeren kunnen worden
geleverd en gemonteerd. Gezien de huidige meterprijs en de aantallen te
leveren verkeerslantaarnsis dit een niet aanvaardbaar financieel risico voor
de inschrijvers.

Antwoord:

Graag goed notie nemen van de BP er staat een i achter wat ter inlichtingen
betekent en de werkelijk aantal te leveren meters kan op BP 2222 worden
verrekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Ref.nr.
50

Ref.nr.
51

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
bestekspost 220030

Vraag:

In de tekst omschrijft u het leveren van een klemmenstrook echter in de
kolom hoeveelheid ter inlichtingen wordt deze niet weergegeven, kunnen we
ervanuit gaan dat zodra er geen hoeveelheid ter inlichtingen is aangegeven
dat er dan ook geen leveringsverplichtingen zijn.

Antwoord:

Juist het tegenovergestelde. Bij eeni verwijs je naar een andere BPeenL is
leveren, maar dan ter verduidelijking. Als er niets staat maar wel in de
omschrijving en dient het deel uit te maken van het werk/levering.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
35.02.05.08

Vraag:
hier zit een contradictie in de stellingen, kunt u bevestigen dat de hier
genoemde tijden correct zijn
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Antwoord:
AD ziet hier geen tegenstelling in, tijden zijn juist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032
Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
52 bestekspost 110010, 111010, 112010
Vraag:

U vraagt hier een ehp voor het uitvoeren van prefentief onderhoud conform
de artikel 35.02.05 en 09, de werkzaamheden die u hierin beschrijft zijn niet
kosten homogeen af te prijzen aangezien de kruisingen varieren van
kruisingen met 2 masten tot kruisingen met 25 masten en gekoppeld aan een
rijksweg of een doorgaande hoofdweg. tevens dienen we ook af te prijzen
het doen van een NEN 3140 keuring per kruising. wij verzoeken u omin
deze posten diverse scheidingen aan te brengen en het terug te brengen naar
realistische hoeveelheden en voor de inschrijvers realistische af te prijzen
posten

Antwoord:

350209 lid 7 isvervallen. NEN 1010 en 3140 maken hier geen deel van uit.
Verder heeft u de beschikking gekregen van de data van het gehele areaal en
kunt u dus exact af prijzen en dit geheel kosten homogeen.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Ref.nr.
53

Ref.nr.

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

bestekspost 11

Vraag:

U geeft aan dat de verkeersmaatregelen tbv prefentief onderhoud in de prijs
per eenheid dienen te zitten, echter dit is niet realistisch en ook niet kosten
homogeen af te prijzen daar elke situatie op zichzelf staat. Zo is voor een
hoge lamp welke we dienen te vervangen op een op of afrit van de rijksweg
een geheel andere VKM benodigd als voor een hoge lamp op de hoge weg
als voor een hoge lamp op de operaweg. Zo kunnen we nog tal van diverse
voorbeelden geven van verschillende type toe te passen verkeersmaatregelen
en vergunningen (denk aan een SPIN aanvraag bij RWS) wij verzoeken u
voor deze post de VKM te specificeren en hiervoor aparte posten op te
nemen, bij de posten 110010, 111010 en 112010 dienen we dusdanige VKM
maatregel en toe te passen dat er gehele rijbanen uit het verkeer dienen te
worden genoemen aangezien u aangefft dat er ook lantaarns moeten worden
gericht (laag en hoog) dit zijn dusdanige hoge kosten posten en verschillende
per kruising dat dit een niet aanvaardbaar risico isvoor de inschrijvende
partijen.

Antwoord:

Graag goed notie nemen van paragraaf 62 en welke maatregel en wanneer en
hoe in de prijs dienen te zitten en hoe te handelen. Richten lantaarns alleen
wanneer benodigd en in overleg met directie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
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54 bestekspost 100230/102230/103230

Vraag:

L okaliseren kabel storing Wij verzoeken u om aan deze post een tijdsduur op
te nemen aangezien de post nu niet kosten homogeen af te prijzen is, gezien
de diversiteit van grondkabels in de gemeente Amersfoort, is het niet
mogelijk om hier een tijdsduur af te prijzen

Antwoord:
Zie antwoord vraag 39.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032
Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
55 bestekspost 100220/102220/103220
Vraag:

klopt het dat deze post ten alletijden separaat door OG in opdracht wordt
gegeven ? En mogen wij er dan vanuit gaan dat dit in combinatie met de
posten Analyse storing verkeersregelinstallatie is

Antwoord:
Uw aannameisjuist en de BP analyse mag daarbij ook worden opgevoerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Ref.nr.
56

Ref.nr.
57

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

bestekspost 100110/102110/103110

Vraag:

U geeft aan dat er meldingen mogen worden gedaan door diverse partijen.
Zijn deze partijen kundig genoeg om de meldingen duidelijk en helder door
te geven en zijn deze partijen op de hoogte van de areaal grenzen. Indien er
een melding komt mbt een VRI die NIET in het areaal hoort worden de
gemaakte kosten hiervoor separaat afgerekend ?Indien deze kosten niet
kunnen worden verhaald op OG dan gaan wij ervanuit dat OG alle melder
vooraf middels een meeting heeft geinformeerd mbt de juiste areaal
gegevens.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 38.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

bestekspost 100020/102020/103020

Vraag:

In deze bestekspost verwijst u naar de procedure zoals opgenomen in deel 3
bepaling 35.32.08, echter hfd 35 par 32 betreft EISEN UITVOERING en
heeft maar 1 art nl 01 AANSLUITEN GRONDKABELS. wij verzoeken u te
verwijzen naar de juiste procedure

Antwoord:
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Zie antwoord vraag 37.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032
Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
58 bestekspost 100010/102010/103010
Vraag:

Hierin wordt gevraag om het beheren van gegevens van de te onderhouden
installaties, wij verzoeken u deze post beter te specificeren en welke
verwachting de OG heeft bij het beheren van gegevens mbt de
verkeersregelinstallaties. Dit kan nl bestaan uit het bijhouden van
wijzigingen bij storingen tot complete opleverdossiers aanleggen en up to
date houden. tevens dienen we aanwezig te zijn bij bouwvergaderingen 1x
per maand, wij verzoeken u aan te geven met welke tijdduur en met hoeveel
personen we rekening dienen te houden

Antwoord:
Zie antwoord vraag 35.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026
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Ref.nr. Onderwer p:
59 2.1 par 01
Vraag:

Hier geeft u aan dat er revisietekening worden geleverd bij de deelopdracht,
worden er geen DO en UO tekeningen mee geleverd

Antwoord:
Er wordt hier inderdaad UO bedoeld bij het geven van een deelopdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
60 2.1 Par 04 Bijlagen

Vraag:
U benoemd hier 4 bijlagen welke bij het bestek zouden moeten zitten, echter

deze zijn niet verstrekt via tenderned, wij verzoeken u om deze alsmog te
verstrekken

Antwoord:

1. Velligheids en Gezondheidsplan (volgt bij 2e NV1);
2. Handboek bomen toegevoegd;

3. Bodemkaart toegevoegd;

4. Protocol grondwerkzaamheden toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
61 Par 10 Lid 3

Vraag:

U stelt hier dat de maximale korting per deel opdracht 50% is, dit iseen
percentage wat een onaanvaarbaar financiesl risico met zich mee brengt, wij
verzoeken u om dit aan te passen naar 20%

Antwoord:

Dat risico ligt geheel in uw eigen handen. U bent de enige die invlioed heeft
op de hoogte van de korting. VVerzoek wordt niet overgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
62 bestek post 650100

Vraag:

In de hoofd regel staat doormeten lus, maar in de onderbouwing is
weergeven dat de lusinclusief kabel doorgemeten dient te worden. is dit niet
post 6501107 Graag duidelijkheid.

Antwoord:

Post 650100 is puur vanuit de automaten gemeten. Post 650110 isinclusief
opgraven mof en kabel en luslos van elkaar meten.
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Ref.nr.
63

Ref.nr.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstallaties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
bestek post 650110

Vraag:
Dient de detectielus na het meten niet opnieuw met een nieuwe verbingsmof
te worden aangesoten voor het dichtgooien van het gat?

Antwoord:
Mof maken is aan BP toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstallaties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
bestek post 650110

Vraag:
In deze post wordt het doormeten van de detectielus en kabel gewenst ter
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plekke van de verbindigsmof, echter de verbindingsmof dient verwijderd te
worden. Bedoeld de opdrachtgever hier het separaat doormeten van zowel
lus en Kabel? Graag verduidelijken. Indien ja, kan de opdrachtgever
hiervoor een aparte post doormeten kabel opnemen?

Antwoord:

Jauw aannameis correct: beide dienen doorgemeten te worden. Verzoek
wordt niet overgenomen, heeft geen toegevoegde waarde aangezien beide
gedaan dient te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
65 bestek post 650080

Vraag:
Kan opdrachtnemer hier van een enkelvoudige detectiemof uitgaan voor de
prijsvorming ?

Antwoord:
Nee, er wordt over het algemeen een mof gemaakt voor twee lussen samen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032
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Ref.nr.
66

Ref.nr.
67

Beantwoord op: 22 jan 2026
Onderwerp:

bestek post 831030 en 832020
Vraag:

Inzetten technisch specialist. Welke specialist bedoeld de opdrachtgever
hiermee?

Antwoord:

Een VRI specidist, die voldoende kennis heeft van de installatie om
problemen op te kunnen lossen en de AD van feedback en die advies kan
geven. Dit in overleg met directie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
Wens B

Vraag:
In Wens B geeft u aan minimaal routekaart SEB te volgen. Kunt u aangeven
welk niveau u hanteert?

Antwoord:

We hebben het convenant ondertekend op niveau 'basis. Dit niveau
beschouwen wij als een ondergrens. Indien materieel a beschikbaar isin de
markt eisen of stimuleren we de inzet hiervan om onze doelstellingen op het
gebied van CO2 reductie te kunnen behalen.

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
638

Ref.nr.
69

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwer p:
AL 9wensA

Vraag:

Er is aangegeven dat de sleutelfunctionarissen die op interview de uitvoering
op zich nemen en een kritische rol spelen tijdens de contractperiode. Gaat
uw voorkeur uit naar personen die zich op de uitvoering richten, zoals een
monteur of uitvoerder of eerder op de aansturing van het contract en de
uitvoering, zoals een projectleider?

Antwoord:

Dat is aan u. De dleutelfunctionarissen moeten goed ingevoerd zijn op de
casus die voorhanden ligt. U moet met de sleutel functionarissen meerwaarde
kunnen uitdragen en onderbouwen voor de AD.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
AL 7

Vraag:
1. Waar zitten voor u binnen dit project de grootste zorgen?
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Ref.nr.
70

2. Welke zorgen heeft u ten aanzien van de registratie, afstemming en de
uitvoering van projecten en onderhoud?

Antwoord:

Alswe dat zouden aangeven zou het een invul oefening worden. U moet
aangeven op deze onderdelen waar uw meerwaarde en kennis zit en hoe u
denkt dat te gaan invullen voor de AD.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
AL 6.5

Vraag:

Opdrachtgever heeft een SROI eis van 5% van de opdrachtsom. Het isin de
markt gebruikelijk dat deze gerelateerd is aan de loonsom van de opdracht.
Verzoek om de SROI eis van 5% te relateren aan de looncomponent van de
opdrachtsom.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 31.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032
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Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
71 Al 9 WensB

Vraag:

Is het toegestaan om, ter ondersteuning van Wens B-Plan van aanpak, 2x A3
bijlages toe te voegen?

Antwoord:
Nee, dat zou een verruiming zijn van het aantal paginas.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
72 Hoofdstuk 4

Vraag:

Hier worden de kosten/tarieven voor werkzaamheden in de avond/nacht en
weekend gevraagd, echter het tarief voor voor avond/nacht en weekend
verschillen sterk. Kan opdrachtgever hier aparte posten voor aanmaken?

Antwoord:

Naar onze bescheiden mening is dat veranderd sinds de nieuwe CAO en zijn
de toeslagen gelijk getrokken. Verzoek word niet overgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
73 Post 350080

Vraag:
Kan opdrachtnemer voor de prijsvorming van enkelvoudige detectie mof
uitgaan ?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 66.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstallaties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
74 Post 343080 en 343090

Vraag:
Kan opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze verkeersborden allen laag
verwijderd en geplaatst dienen te worden?

Antwoord:
Correct vanaf de minimale hoogte 2,2m tot en met 4m.

Fase:
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Ref.nr.
75

Ref.nr.
76

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:

bestek post 324040

Vraag:

P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstallaties
2026-2032

22 jan 2026

Demonteren grondkabels. Dienen deze kabels voor hergebruik nieuwe
regeltoestel of voor afvoer? Kan opdrachtgever een verdeling maken in
aantal te demonteren grondkabels ( klein middel of grote VRA)?

Antwoord:

Dat verschilt per VRA of de kabels worden vervangen. Er zal geen
onderscheid gemaakt worden. Werkzaamheden zijn niet verschillend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
bestek post 321

Vraag:

P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstallaties
2026-2032

22 jan 2026

In deze posten wordt het verwijderen verkeerslantaarns met toebehoren
gevraagd. Wat wordt precies onder toebehoren verstaan, namelijk voor de
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achtergrondschilden zijn aparte posten opgenomen. voorstel is om ook voor
verwijderen bevestiging ( opzetstuk of neig) aparte posten voor op te nemen.

Antwoord:

Verwijderen Neig is a een post, mochten er specifieke dingen aan de
lantaarn hangen dan kunnen deze gelijk worden verwijderd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
77 bestek 313060

Vraag:

Hier wordt het aanbrengen van mastluiken aan/in mast gewenst. Dient dit
buiten op locatie te gebeuren, volgens leveranciersis dit buiten nagenoeg
niet te doen. Hoe hier mee om te gaan?

Antwoord:

Dit betreffen noodluiken en zijn ter bescherming mocht een luik defect
Ivermist zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032
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Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
78 bestek 313050

Vraag:

Hier wordt het monteren van snelheidsdisplay aan een mast met accu
gevraagd, inclusief opslag bij aannemer. Wat wordt hier bedoeld?

Antwoord:
Smileydisplays hebben ongeveer de afmeting 800 x 700 x 160 mm.
Afbeelding toegevoegd als bijlage K.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
79 bestek post 312020

Vraag:
De prijsvorming is tevens afhankelijk van de hoeveelheid aders, hoe hier
mee om te gaan?

Antwoord:
Graag BP goed lezen staat tot 24 aders dus prijs maken voor 24 aders.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Ref.nr.
80

Ref.nr.
81

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

bestek post 312020

Vraag:

Aanbrengen verbinding koperkabel ofwel afmonteren kabel koperkabel. Kan
ON hier van 1,5mm2 uitgaan voor de prijsvorming

Antwoord:
Correct, diameter 1,5mm2.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
bestek post 223180

Vraag:
Kan opdrachtnemer ervan uitgaan dat met Across-rateltikker alleen de
speaker in de lantaarn bedoeld?

Antwoord:
Uw aanname is correct.

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
82

Ref.nr.
83

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwer p:

bestek post 223080 en 223100

Vraag:

Hier worden voor de 200mm en 300mm lantaarns sjablonen gewenst echter
de prijzen voor deze sablonen zijn verschillen voor de 200 en 300 versie.
Graag aparte posten opnemen.

Antwoord:
200mm en 300mm zijn al uitgesplitst. Zie post 223080 en 223100.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

bestek post 223080 en 223100

Vraag:

In deze post worden 200mm en 300mm L ED-units rood/geel/groen
gevraagd. Echter prijzen verschillen zowel voor kleur als voor diameter
units. Kan opdrachtnemer hier aparteposten voor opnemen, zodat een goed
afprijzing mogelijk is?
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Antwoord:
Diameters zijn a uitgesplitst, het overige (geringe) prijsverschil dient
verdisconteerd te zijn in de eenheidsprijzen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
84 bestek 223040

Vraag:

In post 220030 worden masten gevraagd inclusief klemmenstrook, echter bij
de andere masten worden geen klemmenstroken gevraagd. Tevens zijn er de
posten 223020 en 22300 die specifiek voor de klemmenstroken zijn. Is het
dan niet dubbel op?

Antwoord:
Uw opmerking is terecht. In ale masten zijn de klemmenstroken verwijderd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032
Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
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85

Ref.nr.
86

bestek post 220030

Vraag:

In post 220030 worden masten gevraagd inclusief klemmenstrook, echter bij
de andere masten worden geen klemmenstroken gevraagd. Tevens zijn er de
posten 223020 en 22300 die specifiek voor de klemmenstroken zijn. Is het
dan niet dubbel op?

Antwoord:
Uw opmerking is terecht. In alle masten zijn de klemmenstroken verwijderd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwer p:

Bijlage C ROK 04

Vraag:

OG heeft de storingsdata op aantallen en type gedeeld. Verzoek aan OG om
de storingshistorie met inschrijvers te delen, zodat inschrijvers beter inzicht
krijgen in de toestand van het areaal om dit mogelijk te verwerken in de
inschrijving.

Antwoord:
Zie antwoord vraag 26.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Ref.nr.
87

Ref.nr.
88

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

Model ROK 1.2

Vraag:

Verzoek om de Nota van Inlichtingen toe te voegen aan deze opsomming en
deze te laten prevaleren boven de andere documenten

Antwoord:

Alle wijzigingen die volgen uit de Nota van Inlichtingen zullen worden
verwerkt in de contractdocumenten. Het is dus niet nodig deze op te nemen
in de rangorde van documenten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
AL 9wensB

Vraag:
Verzoek om het plan van aanpak te mogen voorzien van een voorkant.

Antwoord:
Dit is akkoord.

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
89

Ref.nr.
90

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwer p:
AL 9wensA

Vraag:

P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstallaties
2026-2032

22 jan 2026

Is het voor onze sleutel functionarissen toegestaan om aantekeningen/notities
mee te nemen naar het interview?

Antwoord:

Dat is toegestaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
AL 9wensB

Vraag:

P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstallaties
2026-2032

22 jan 2026

Kunt u bevestigen dat maatregelen op andere duurzaamheidsthema's dan
Energie/CO2 neutraal en Circulariteit geen meerwaarde bieden?

Antwoord:

Deze maatregelen kunnen wel degelijk meerwaarde bieden in de uitvoering
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Ref.nr.
91

van de werkzaamheden en worden gezien de overige doelstellingen die de
gemeente heeft van harte toegejuicht. Echter, voor de scope van deze
aanbesteding is besloten om het gunningscriterium duurzaamheid toe te
spitsen op CO2 uitstoot en Circulariteit. Deze onderdelen zullen worden
beoordeeld v.w.b. dit gunningscriterium in overeenstemming met hetgeen
daarover is opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

AL 9 wens A en Bijlage C ROK 3502

Vraag:

Welke KPI's vindt u het belangrijkst voor de storingsdienst? (responstijd,
first-time-fix, Veiligheid, doorstroming, klanttevredenheid, administratie op
orde, aantoonbaarheid?).

Antwoord:

Alswe dat zouden aangeven zou het een invul oefening worden. U moet uw
meerwaarde en kennis laten zien en hoe u denkt om te gaan met de
storingsdienst van de AD.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032
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Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
92 AL 9wensA

Vraag:

Is het voor onze sleutel functionarissen toegestaan om aantekeningen/notities
mee te nemen naar het interview?

Antwoord:
Dat is toegestaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
93 AL 7.2

Vraag:
Om een 100% score te behalen geeft OG aan dat 'de beantwoording volledig
voldoet aan het gevraagde'. Verzoek om aan te geven wat het gevraagdeis.

Antwoord:

Alswe dat zouden aangeven zou het een invul oefening worden. U moet uw
meerwaarde en kennis laten zien en hoe u denkt dat te gaan bereiken voor de
AD.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en readlisatie verkeersregelinstal laties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr. Onderwerp:
o7} AL 9

Vraag:

"In het aanbestedingsdocument verwijst u naar werkprocessen in het
contract. In de aanbestedingsdocumenten zien wij wel eisen en
resultaatsverplichtingen in bijvoorbeeld deelhoofdstuk 35, maar geen
uitgewerkte werkprocessen. Kunt u verduidelijken wat u hiermee bedoelt en
waar u op gaat beoordelen?

Bijvoorbedld:

a.De in het bestek genoemde procedures en stappen (H35)?

b.De gehele werkwijze van melding tot afronding, inclusief alle
tussenstappen?

c.Specifieke deel processen zoals urgentiebepaling, diagnose, codrdinatie
met derden?’

Antwoord:

Alswe dat zouden aangeven zou het een invul oefening worden. Het
werkprocesisaleswat in deel 2.2 staat met name HST 10.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032
Beantwoord op: 22 jan 2026
Ref.nr. Onderwerp:
95 AL9
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Ref.nr.
96

Vraag:
Is er voor de casus een agenda en maximale tijd, ook denkend aan een
voorstelrondje, opening en afsluiting, of geldt alleen de totale 60 minuten?

Antwoord:
U heeft 60 minuten voor alles van intro tot afsluiting.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstallaties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

AL 4.1 en Bijlage C ROK 2.1

Vraag:

In de leidraad is aangegeven dat de startdatum 01-04-2026 isen in de
raamovereenkomst is dit 01-03-2026. Wij vermoeden dan 01-04-2026 juist
is. Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:
Dat wordt bevestigd. Start 1-4-2026.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstallaties
2026-2032
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Ref.nr.
97

Ref.nr.
98

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:
AL 7.3.3

Vraag:

Er is beschreven dat 'In het beoordelingsteam is deskundigheid aanwezig op
het gebied van beheer van VRI'sin Amersfoort, L eusden en Soest,
deskundigheid op het gebied van duurzaamheid en deskundigheid van een
mobiliteitsadviseur.' Verzoek om aan te geven welke personen of
functionarissen aanwezig zijn tijdens het interview en welke personen of
functionarissen de beoordelingscommissie vormen.

Antwoord:
Dat zal niet kenbaar gemaakt worden, heeft voor u geen enkele meerwaarde.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026

Onderwerp:

AL 3.1 en Bijlage C ROK 04

Vraag:

Conform de leidraad heeft Amersfoort 85 VRI's, maar in de ROK is
aangegeven dat dit 83 VRI's zijn. Verzoek aan OG om aan te geven wat juist
is.

Antwoord:

85 stuks, waarvan er 2 stuks binnen afzienbare tijd uit bedrijf zullen worden
genomen.

Fase:
Inschrijffase
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Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Onderhoud en realisatie verkeersregelinstal l aties
2026-2032

Beantwoord op: 22 jan 2026
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