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Opdrachtgever
De aanbestedende dienst is de gemeente Capelle aan den lJssel.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den lJssel
Rivierweg 111
2903 AR Capelle aan den lJssel

De organisatie van opdrachtgeverschap staat aan politieke invloeden bloot. Dit houdt in dat het
juridische opdrachtgeverschap binnen de contract periode kan wijzigingen. Dit heeft verder
geen invloed op dit contract en de opdrachtnemer kan daar verder geen rechten aan ontleden.

Directie
In de opdrachtbrief worden één of meer personen door de Opdrachtgever aangesteld als
Directie UAV.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Capelle aan den lJssel

Algemene beschrijving
De werkzaamheden voor de aan te besteden Raamovereenkomst Onderhoud & Vervanging OVL
Capelle aan den lJssel -2026-2030 bestaan in hoofdzaak uit:

- Het verrichten van (installatie)werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties

- Het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst

- Het herstellen van storingen en schades aan de verlichtingsinstallaties

- Het administratief afhandelen van storingsmeldingen in het beheersysteem van de gemeente

- Het uitvoeren van preventief periodiek onderhoud

- Het leveren en vervangen van masten en armaturen

- Het nieuw leveren, plaatsen, vervangen, verplaatsen en verwijderen van verlichtingsobjecten
inclusief de benodigde ondergrondse werkzaamheden

- Het verzorgen van de benodigde elektrotechnische handelingen aan het voedingsnet ten
behoeve van bovengenoemde werkzaamheden

- Het uitvoeren van (onderhouds)werkzaamheden aan de eigen netten van de beheerders

- Het aanleveren van de OVL-data en beheergegevens op basis van de uitgevoerde
werkzaamheden

De Openbare VerlLichting, zoals genoemd omvat in hoofdzaak de volgende onderdelen:
- voedingskasten, voedingsnetten, masten, armaturen en lichtbronnen;

RAPPORTAGE EN DEELOPDRACHTEN

De meerjarige deelopdracht voor het instandhouden van de OVL installatie wordt eenmalig
verstrekt en wordt in de vorm van termijnstaten verrekend. De overige werkzaamheden
benoemd in het bestek worden in deelopdrachten verstrekt door de directie. De rapportage en
facturering vindt per deelopdracht plaats.

OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN CAPELLE AAN DE 1JSSEL

Aantal lichtpunten Zie Bijlage - Jaarmonitor Capelle aan den lJssel
Stedin LS-net ca. 98 %
Eigen LS-net ca.2%

Kabelstoring Bijlage - Jaarmonitor Capelle aan den lJssel
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Schade door motorvoertuig Bijlage - Jaarmonitor Capelle aan den lJssel

Schade veroorzaakt door storm Bijlage - Jaarmonitor Capelle aan den lssel

Schade veroorzaakt door vandalisme Bijlage - Jaarmonitor Capelle aan den lssel

Storingen OVL Bijlage - Jaarmonitor Capelle aan den lJssel
05 Tijdsbepaling

06

07

08

In afwijking van het gestelde in paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012, is de datum van aanvang door
de directie vastgesteld op 1 januari 2026. De raamovereenkomst heeft een looptijd van 4 jaar en
eindigt van rechtswege op 31 december 2029.

De datum van aanvang van de werkzaamheden wordt door de directie vastgesteld op de in
paragraaf 1.05 aangegeven datum. Een latere aanvangsdatum in verband met vertraging in de
aanbestedingsprocedure, ongeacht de oorzaak, geeft geen recht op vergoeding van schade of
bijbetaling.

Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is 6 maanden per
deelproject (na oplevering) en per storingsmelding (na gereedmelding).

Voor een nieuwe storing start een nieuwe termijn. De opdrachtnemer dient aan te tonen dat het
een nieuwe storing betreft en dat het geen storing betreft die gelinkt is aan een recente storing
binnen de onderhoudstermijn.

Voor alle werkzaamheden rondom het aansluiten geldt een garantieperiode van 1 jaar.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking
heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Fictieve Hoeveelheden

De beheerder is voornemens om (jaarlijks) een aanmerkelijk deel van de beschikbare
onderhouds- en vervangingsbudgetten derden (exclusief netwerk en energiebudgetten) binnen
het voorliggende contract te besteden.

Door de verschillen in de samenstelling en leeftijd van het areaal, is de onderhouds- en
vervangingsbehoefte niet constant en afhankelijk van de beschikbare budgetten.

De preventieve en projectmatige onderhoudswerkzaamheden en projectmatige
vervangingsprojecten zullen door middel van deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden
opgedragen. De opdrachtnemer kan zich niet beroepen op levergaranties en minderwerk indien
hoeveelheden niet worden gehaald.
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09 Tussentijdse Wijzigingen
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Gezien de duur van het contract dient de opdrachtnemer rekening te houden met wijzigingen in
regelgeving en richtliinen maar ook in beleid, areaal, budgetten, materialen en technieken van
de samenwerkende opdrachtgevers.
Van de opdrachtnemer wordt in voorkomende gevallen een actieve, constructieve en open
houding verwacht.
Uitgangspunt daarbij dient te zijn dat gedurende het contract wordt gestreefd naar verbetering
van:

- de kwaliteit en veiligheid van de werkzaamheden en processen;

- de kwaliteit van het areaal,;

- de financiéle voordelen van beide contractpartijen, margeverbetering voor opdrachtnemer

en budgetvermindering voor opdrachtgever.

STEDIN

Vanuit de netbeheerder is er een aankomende wijziging in de procedure voor het uitvoeren van
werkzaamheden aan het netwerk. De werkzaamheden gaan van “16c” gaan over naar
“mijnaansluitingen.nl”. Beide situaties omvatten dezelfde werkzaamheden en met welke
naamstelling ook omschreven in het bestek, deze zijn volledig uitwisselbaar en geven geen
recht op bijbetaling.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



Raamovereenkomst Onderhoud & Vervanging OVL Capelle aan den lJssel - 2026-2030 Bladnr. 9van 88
BURO-|33 ging P

Besteksnummer: 2025-16 Afdrukdatum:

RAW1503-156306 DEFINITIEF Versie 0.7 - d.d. 09-12-2025 09-12-2025

01

02

03

04

06
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Tekeningen

Tot deze RAW-raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding geen
werktekeningen.

De Opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht een of meerdere
overzichtstekeningen aan deze deelopdracht toe te voegen. De aannemer dient op basis van
deze overzichtstekeningen werktekeningen op te stellen.

Deze werktekeningen worden geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende
deelopdracht en van deze RAW-raamovereenkomst.

Peilen en hoofdafmetingen
Huidige aanleghoogtes handhaven.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 en 01.20.01 van de Standaard.

Bijlage(n)

Bijlage 1 Handboek installatie verantwoordelijke

Bijlage 2 Prijslijst Stedin

Bijlage 3 Sjabloon V&G-plan

Bijlage 4 OVL sticker format

Bijlage 5 Technische Voorwaarden 08 Openbare verlichting

Bijlage 6 Lichtmasten

Bijlage 7 Overzicht toe te rekenen kortingen - TELEMANAGEMENT
Bijlage 8 Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN OPENBARE VERLICHTING
Bijlage 9 Overzicht toe te rekenen kortingen - ARMATUREN

Bijlage 10 Notitie Tijdelijke Verkeersmaatregelen versie 2.0 juni 2025
Bijlage 11 Kaart WBU Tijdelijke Verkeersmaatregelen Capelle

Bijlage 12 Jaarmonitor Capelle aan den lJssel

Bijlage 13 Areaal

Bijlage 14 Aanmeldformulier interview

Bijlage 15 2023.12.12 DEFINITIEF standaard armaturen en masten CAP

Reikwijdte Raamovereenkomst

De Raamovereenkomst betreft een onderhoudsovereenkomst en projectmatige vervanging met
de werkzaamheden zoals omschreven in deel | paragraaf 04. In principe worden de
werkzaamheden via deze Raamovereenkomst uitgevoerd. De directie behoudt zich het recht om
werken bij derden in opdracht te geven zonder dat dit als afwijking gezien mag worden. Hierbij
kunt u denken aan activiteiten binnen integrale civiele projecten.

Transparantie, gelijkheid en objectiviteit
Technische specificaties

ONDERHOUD

De gemeente wil dat er bij een schade of storing een gelijke configuratie wordt teruggeplaatst
wat er staat wordt terug geplaatst, dit geldt ook voor kleine uitbreidingen die in dezelfde straat
plaatsvinden, bijvoorbeeld bij een extra parkeerplaats etc.. Tenzij de directie anders bepaald.
Bij materialen waarvoor geen verrekenprijs is afgesproken, geldt de kortingsregeling op de
catalogusprijs, zie bestekpost 403 en de bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen -
ARMATUREN. Ditzelfde geldt voor het LAMPEN (BP405) en het TELEMANAGEMENT SYSTEEM
(BP406).

Deze wijze is transparant en compleet homogeen af te prijzen. Dit is het uitgangspunt van de
RAW-bepaling 01.01.03 sub 02. Alle kosten zoals in de tabel genaamd “handelingskosten en
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“winst en Risico” zijn apart af te prijzen t.o.v. de inkoopprijs. Dit is in de basis dezelfde
systematiek als de staartkosten die bij deze Raamovereenkomst ook in percentages benoemd
zijn.

OPSLAG MATERIALEN

Mede tot de verplichting van de Opdrachtnemer behoort het deugdelijk opslaan van de voor het
werk benodigde en vrijkomende materialen. Zodanig dat beschadiging of defect raken wordt
voorkomen. Tot de genoemde materialen behoren zowel die welke door de Opdrachtnemer
moeten worden geleverd als die welke door of vanwege de Opdrachtgever ter beschikking
worden gesteld.

ALTERNATIEF

Indien een leverancier/aannemer producten wenst aan te bieden die hij gelijkwaardig acht aan
de in deel 2.2 opgenomen materialen (cq leveranciers), dient hij deze producten bij inschrijving
expliciet te noemen en de gelijkwaardigheid hiervan aan te tonen en te onderbouwen in het
door hem op te stellen document van gelijkwaardigheid. Het vergelijk moet worden gemaakt
met armaturen uit het huidige areaal. Zie daartoe de Aanbestedingswet 2012 artikel 2.76.

In ieder geval dient dit document in te gaan op de volgende punten:

Armaturen:

e Vormgeving;

e Lichttechniek;

e Technisch ontwerp aangaande toegankelijkheid, bevestiging op de mast en bijvoorbeeld
wijze van afdichting;

e Rekenkundige uitkomsten lichtberekeningen;

e Afdichting;

e Materiaalgebruik;

e Levensduur;

e Energieverbruik;

e Efficiéntie in onderhoud;

e Garantie;

e Gklasse;

e UGR Buiten;

e LCA waarde;

Masten:

e Vormgeving;

e Maatvoering;

e Materiaal specificatie aluminium of staal;
e Sterkte berekeningen;

e Materiaalgebruik;

e Maaiveldbescherming;

e LCA waarde;

Telemanagement:

e Materiaalgebruik;

e Levensduur;

e Energieverbruik;

e Technolgie (3G/4G/5G);

e Zagha D4i specs en certificering;

e GSM-technologie verbinding, zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een Gateway of
mesh-netwerk;
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De Aanbestedende Dienst verlangt dat de armaturen aan de minimale EN en/of IEC normen
voldoen.

Te weten:
e EN 60598-1 Ed.8.0 EN 60598-2-3 - Veiligheid standaard (2014) armatuur

De leverancier/aannemer garandeert door inschrijving dat het gehele
armatuur/mast/TM-systeem aan de geldende nationale en internationale normen voldoet.

Het CE certificaat van het armatuur/mast/TM-systeem voldoet wanneer deze bewering geldt:
e Certificering is gedaan door een geaccrediteerd lab volgens 1ISO-17025;

De Aanbestedende Dienst oordeelt gemotiveerd, op grond van deze argumenten/punten, of de
aangeboden materialen gelijkwaardig zijn.

Indien geen document van gelijkwaardigheid wordt ingediend beschouwt de Aanbestedende
Dienst dit als bevestiging dat de in het bestek voorgestelde materialen geleverd gaan worden.

Indien de Aanbestedende Dienst oordeelt dat de aangeboden materialen niet gelijkwaardig zijn
of de bewijsmiddelen voldoen niet aan het gevraagde, kan de inschrijving door de
Aanbestedende Dienst terzijde gelegd worden. Aangezien de inschrijver geen bestek conforme
inschrijving heeft gedaan.

Onderbouwing inschrijfprijs per bestekspost

Binnen vijf werkdagen na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende

bij het door de aanbesteder opgegeven adres worden ingediend:

- een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming
(ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel
moet onderscheid worden gemaakt tussen de functieniveau van het ingezette personeel,
het gehanteerde materieel, et cetera.

Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief

worden genoemd. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers

conform deel 2.2 van de RAW-raamovereenkomst. Een opgave van het totaalbedrag per
onderdeel volstaat niet. Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met de
inschrijvingssom, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat
de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet ziinde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan
wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en
sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is
bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling
plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 BEHEER EN ONDERHOUD OVL

..... Alle verkeersmaatregelen zijn conform CROW96b. De
..... verkeermaatregelen in deel lll bepaling 62.02.01 zijn

..... inbegrepen.

101 OVL Capelle aan den lJssel
..... OVL Capelle aan den lJssel

1010 Organisatie onderhoud OVL Capelle aan den lJssel

101010 340099 Het onderhouden van de OVL installatie.
..... Resultaatverplichting per maand

101011 340099 Inrichten en instandhouden 24 uursservicedienst
..... zie deel 1 van dit bestek.

101020 340099 Uitvoeren storingsbeheer. mnd 48,00 F
..... - Ontvangst melding vanuit gemeente dmv het
..... beheersysteem van de Opdrachtgever.

..... - Het beschikbaar en bereikbaar houden van een 24
..... uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijnde
..... storingsnummer.

101030 340099 Het veiligstellen openbare verlichting installatie. st 1.000,00 F
..... Betreft: Het veiligstellen n.a.v. schade's

..... Betreft het veiligstellen van de schade aan de
..... openbare verlichting:

..... - Veiligstellen;

..... - Volgens de procedure zoals opgenomen in deel 3
..... bepaling 34 42 03, 34 42 04, 34 42 05 en 34 42 06.

1020 Installatie verantwoordelijkheid
102010 344099 Operationeel installatie verantwoordelijke mnd 48,00 F
..... Betreft het aanstellen van een operationeel installatie mnd 48,00 |

..... verantwoordelijke door de aannemer.

..... Zie bijlage - Handboek Installatie verantwoordelijke
102011 340099 Steeksproefsgewijs keuren Lichtmasten st 400,00
..... Het steeksproefsgewijs (verdeeld over de gemeente)
..... keuren van 100 Lichtmasten per kalanderjaar.
..... Volgens de normen van de NEN1010 en/of NEN3140
..... en het opleveren van een keuringsrapport wat voldoet
..... aan deel 6 van de NEN1010.

..... Onder andere de volgende onderwerpen dienen
..... behandeld te worden:

..... Visuele inspectie van elektrische installaties

..... Controle op onderbroken zijn van stroomgeleiders
..... Controleren van de bescherming door scheiding van
..... stroomketens door SELV-, PELV-ketens of elektrische
..... scheiding

..... Controleren van de fasevolgorde

..... Functionele en operationele beproevingen

..... Rapportage van inspecties aanleveren binnen 10
..... werkdagen na gereed zijn van de inspectie
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1050 Correctief Onderhoud OVL
105010 342099 Herstellen storing bovengronds Prio LAAG st 2.900,00 F

..... Betreft: het herstellen van een storing. Welke niet al
..... op andere posten wordt hersteld. Storingen worden
..... gemeld in het beheersysteem en doorgezet naar de
..... aannemer.

..... Het herstel van de storing:

..... - Bij onduidelijkheid in de melding contact opnemen
..... met de directie.

..... - Overleg prioriteit met de directie.

..... - Inplannen herstel;

..... - Transport naar locatie;

..... - Lichtpunthoogte <=12m;

..... - Stellen diagnose;

..... - Herstel van de storing;

..... - Gereed melden reparatie

..... (Bij conventioneel armatuur deze vervangen door een
..... nieuw LED-armatuur)

..... - Corrigeren stand van armatuur en/of lichtbron;
..... Indien na analyseren van de storing blijkt dat deze niet
..... verholpen kan worden zonder werkzaamheden van de
..... netbeheerder rapporteert de aannemer dit aan de
..... directie/beheerder.

..... Bijbehorende hersteltijd is vijf (5) werkdagen.

105020 (340299 Toeslag: Storing Prio HOOG st 860,00 F
..... Betreft: De toeslag voor het herstellen van een storing
..... uit post 10 50 10 waarbij directie of beheerder heeft
..... aangegeven dat het prioriteit HOOG betreft.

..... Bijbehorende responstijd is tijd is twee uur.

1060 Preventief Onderhoud OVL

106010 343099 Schouwen aan/uit OVL. keer 4,00 F
..... Betreft het 1x per jaar in oktober schouwen van het
..... gehele OVL areaal van de gemeente op wel/niet
..... branden van de lamp, zoals beschreven in bepaling 34
..... 32 01 van deel 3.

130 COORDINATIEVERPLICHTING & TOESLAGEN
130040 349999 Coobrdinatie defecte armaturen / LED units/lampen keer 75,00 F
..... Situering: binnen de gemeentegrens
..... Afstemmen van defecte (garantie) armaturen / LED keer 75,00 |

..... units/lampen met directie en betreffende fabrikant
..... NB: Per defect kunnen de codrdinatiekosten maximaal
..... 1 keer in rekening worden gebracht met een

..... maximum van 5 uur (specificatie van uren verplicht per
..... 30 min) incl werkzaamheden monteur met hoogwerker
..... Directie geeft aard en type werkzaamheden aan.
..... BP voor materialen NIET geleverd via deze

..... Raamovereenkomst
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130050 349999 Coérdinatie defecte armaturen / LED units/lampen keer 75,00 F
Situering: binnen de gemeentegrens
Afstemmen van defecte (garantie) armaturen / LED keer 75,00
units/lampen met directie en betreffende fabrikant

NB: Per defect kunnen de codrdinatiekosten maximaal
1 keer in rekening worden gebracht met een

maximum van 3 uur (specificatie van uren verplicht per
30 min) incl werkzaamheden monteur met hoogwerker
Directie geeft aard en type werkzaamheden aan.
..... BP voor materialen geleverd via deze

..... Raamovereenkomst

140 ADMINISTRATIEF
140010 349999 MOOR meldplicht keer 1.000,00 F
Situering: binnen de gemeentegrens

Het doen van een MOOR meldplicht.

De leges en degeneratiekosten worden vanuit MOOR
rechtstreeks naar de gemeente gefactureerd. Het
betreft alleen het doen van de melding.

NB: Per locatie waar het werk wordt uitgevoerd
..... kunnen de kosten maximaal 1 keer in rekening worden
..... gebracht

140020 (102199 Uitvoeren KLIC-melding keer 1.000,00 F
Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding ten
behoeve van het opsporen van de ligging van
bestaande kabels en leidingen ten behoeve van alle
..... werkzaamheden. Een en ander in het kader van de
..... Wet WIBON.

140030 (102199 CROW 400 toets keer 1.000,00 F
Betreft het uitvoeren van een CROW 400 toets ten
behoeve van het opsporen van mogelijk vervuilde
grond ten behoeve van graaf werkzaamheden.
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2 WERKZAAMHEDEN OVL

..... Alle verkeersmaatregelen zijn conform CROW96b. De
..... verkeermaatregelen in deel lll bepaling 62 zijn
..... inbegrepen.

201 PLAATSEN OVL

..... Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
..... Levering verrekenen op separate besteksposten met
..... uitzondering van levering schoon draineerzand dit
..... behoort toe aan de individuele bestekspost.

2010 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
201010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 20,00 F
..... Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=4m.
... .. Lichtmast: st 20,00 |

..... Staal of aluminium

..... Nominale masthoogte: Iph <=4 m
.9. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... - Aansluitvoorziening

..... - Verlichtingsarmatuur

..... - Aansluitsnoer

..... - Objectnummer

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,60 L
..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 20,00 |

..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... Aansluiten grondkabel op aansluitvoorziening van
..... netbeheerder.

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en
..... aanleveren mutaties voor het beheersysteem

201020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 15,00 F
..... Aanbrengen verlichtingsobject 4m < Iph <=8m.
... .. Lichtmast: st 15,00 |

..... Staal of aluminium

..... Nominale masthoogte: 4m < Iph <=8 m
.9. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... - Aansluitvoorziening

..... - Verlichtingsarmatuur

..... - Aansluitsnoer

..... - Objectnummer

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,45/ L
..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 15,00 |

..... verdichten).

. . . .l1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: -
..... Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... Aansluiten grondkabel op aansluitvoorziening van
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..... netbeheerder.

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en
..... aanleveren mutaties voor het beheersysteem

201030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 F
..... Aanbrengen verlichtingsobject Iph > 8m.
... .. Lichtmast: st 5,00 |

..... Staal of aluminium

..... Nominale masthoogte: Iph >8 m

.9. . . . |Aante brengen onderdelen:

..... - Aansluitvoorziening

..... - Verlichtingsarmatuur

..... - Aansluitsnoer

..... - Objectnummer

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,15/L

..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat m2 5,00 |

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.

..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

..... Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.

..... Aansluiten grondkabel op aansluitvoorziening van

..... netbeheerder.

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en

..... aanleveren mutaties voor het beheersysteem inmeten

..... X,y en bijwerken beheersysteem

201040 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 F
..... Aanbrengen verlichtingsobject gietijzeren LM

... .. Lichtmast: st 5,00 |
..... Gietijzer
..... Nominale masthoogte: <4 m
.9. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... - Aansluitvoorziening
..... - Verlichtingsarmatuur
..... - Aansluitsnoer

..... - Objectnummer

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,15/ |
..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat m2 5,00 |

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... Aansluiten grondkabel op aansluitvoorziening van
..... netbeheerder.

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en
..... aanleveren mutaties voor het beheersysteem
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202 VERPLAATSEN OVL

Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
Levering verrekenen op separate besteksposten met
uitzondering van levering schoon draineerzand dit
behoort toe aan de individuele bestekspost.

2020 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN

202010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 20,00 F
..... Verplaatsen verlichtingsobject Iph <= 4m
... .. Verlichtingsobject: Staal of aluminium
..... Nominale masthoogte: <=4 m

. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,60 L
..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven en aanvullen mastgat en lasgat st 40,00 L
..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 20,00
..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Loskoppelen en heraansluiten grondkabel op
aansluitvoorziening van netbeheerder.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en
aanleveren mutaties voor het beheersysteem

202020 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 15,00 F
..... Verplaatsen verlichtingsobject 4m < Iph <= 8m
... .. Verlichtingsobject: Staal of aluminium
..... Nominale masthoogte: 4m < Iph <=8 m

. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,45/ L
..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven en aanvullen mastgat en lasgat st 30,00 L
..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 15,00
..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Loskoppelen en heraansluiten grondkabel op
aansluitvoorziening van netbeheerder.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en
aanleveren mutaties voor het beheersysteem
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202030 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 5,00 F
..... Verplaatsen verlichtingsobject [ph > 8m
... .. Verlichtingsobject: Staal of aluminium
..... Nominale masthoogte: Iph>8 m
. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,15/ L
..... schoon draineerzand
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat st 10,00 L
..... - Opnemen en herstellen bestrating. m2 5,00 |

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Loskoppelen en heraansluiten grondkabel op
..... aansluitvoorziening van netbeheerder.

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en
aanleveren mutaties voor het beheersysteem

202040 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 1,00 F
..... Verplaatsen verlichtingsobject gietijzeren LM
... .. Verlichtingsobject: gietijzer
..... Nominale masthoogte: <4 m
. .1. . . |Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,03 L

..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat m2 1,00 |
..... - Opnemen en herstellen bestrating.

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Loskoppelen en heraansluiten grondkabel op
..... aansluitvoorziening van netbeheerder.

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en
aanleveren mutaties voor het beheersysteem

203 VERVANGEN OVL

Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
Levering verrekenen op separate besteksposten met
uitzondering van levering schoon draineerzand dit
..... behoort toe aan de individuele bestekspost.
..... Het vervangen is inclusief een verplaatsing t/m 1
..... meter.

2030 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
..... inclusief verplaatsing tot 1 meter inbegrepen in de
..... werkzaamheden
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203010 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 250,00 F

..... Vervangen verlichtingsobject Iph <=4m.
9. . ... Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium

..... Nominale masthoogte: Iph <=4m

..... inclusief de volgende werkzaamheden.

..... - demonteren armatuur.

..... - vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben, en
..... vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij
..... anders door de directie bepaald.

.9. . . . |Aan te brengen lichtmast: Staal of aluminium
..... Nominale masthoogte: Iph <=4m

..... inclusief de volgende werkzaamheden.

..... - aanbrengen huidige of nieuwe armatuur
..... - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
..... - montage voorziening

..... - aansluitvoorziening

..... - aanbrengen mast nummer

. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 7,50 L
..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 250,00 |

..... verdichten).
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: Loskoppelen
..... en heraansluiten grondkabel op aansluitvoorziening
..... van netbeheerder.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en
..... aanleveren mutaties voor het beheersysteem
203020 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 200,00 F
..... Vervangen verlichtingsobject 4m < Iph <=8m
9. . . .. Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium
..... Nominale masthoogte: 4m < Iph <= 8m
..... inclusief de volgende werkzaamheden.
..... - demonteren armatuur
..... - vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben, en
..... vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij anders
..... door de directie bepaald.
.9. . . . |Aante brengen lichtmast: Staal of aluminium
..... Nominale masthoogte: 4m < Iph <= 8m
..... inclusief de volgende werkzaamheden.
..... - aanbrengen huidige of nieuwe armatuur
..... - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
..... - montage voorziening
..... - aansluitvoorziening
..... - aanbrengen mast nummer
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 6,00 L
..... schoon draineerzand
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat
..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 200,00
..... verdichten).
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: Loskoppelen
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en heraansluiten grondkabel op aansluitvoorziening
van netbeheerder.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
.1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en
aanleveren mutaties voor het beheersysteem

203030 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 50,00 F

Vervangen verlichtingsobject Iph >8m
9. . . . . |Teverwijderen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph >8m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- demonteren armatuur

- vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, en
vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij anders
door de directie bepaald.

.9. . . . |Aan te brengen lichtmast: Staal of aluminium

Nominale masthoogte: Iph >8m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- aanbrengen huidige of nieuwe armatuur

- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening

- montage voorziening

- aansluitvoorziening

. . . . |- aanbrengen mast nummer

.1. . . |Grondstuk vullen met: m3 1,50 L

schoon draineerzand
.1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven en aanvullen mastgat en lasgat
- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 50,00 |

verdichten).

.1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: Loskoppelen
en heraansluiten grondkabel op aansluitvoorziening
van netbeheerder.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
.1/Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en
aanleveren mutaties voor het beheersysteem

203040 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 5,00 F

Vervangen verlichtingsobject gietijzeren LM

9. . . . . |Teverwijderen lichtmast: gietijzer

Nominale masthoogte: Iph <4 m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- verwijderen armatuur.

- vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, en
vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij anders
door de directie bepaald.

.9. . . . |Aante brengen lichtmast

Nominale masthoogte: Iph <4 m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- plaatsen huidige of nieuwe armatuur

- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening

- montage voorziening

- aansluitvoorziening

- aanbrengen mast nummer




Raamovereenkomst Onderhoud & Vervanging OVL Capelle aan den lJssel - 2026-2030 Bladnr.23 van 88
BURO-|33 ging P

Besteksnummer: 2025-16 Afdrukdatum:
RAW1503-156306 DEFINITIEF Versie 0.7 - d.d. 09-12-2025 09-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,15/ L

..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... - Graven en aanvullen mastgat m2 5,00 |
..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

..... Loskoppelen en heraansluiten grondkabel op
..... aansluitvoorziening van netbeheerder.

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en
..... aanleveren mutaties voor het beheersysteem

2031 UITWISSELEN/VERVANGEN ARMATUREN
203110 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 500,00 F
..... Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <= 4m

..... inclusief de volgende werkzaamheden.

..... - demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
..... - aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
..... - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
..... - controle mast nummer

. .6. . . |Montagewijze: Divers

. . .9. . |Lichtpunthoogte: Iph <= 4m

..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben, en

..... vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij

..... anders door de directie.

..... Nog goed functioneerde LED-armaturen afleveren op
..... gemeetwerf

..... Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
..... bestekspost.

..... Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en
..... aanleveren mutaties voor het beheersysteem

203120 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 500,00 F
..... Vervangen verlichtingsarmatuur Iph > 4m

..... inclusief de volgende werkzaamheden.

..... - demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
..... - aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
..... - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
..... - controle mast nummer

. .6. . . |Montagewijze: Divers

. . .9. . |Lichtpunthoogte: Iph > 4m

..... 9|Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben, en

..... vervallen derhalve aan de aannemer, tenzij

..... anders door de directie.

..... Nog goed functioneerde LED-armaturen afleveren op
..... gemeetwerf

..... Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
..... bestekspost.

..... Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en
..... aanleveren mutaties voor het beheersysteem
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204 VERWIJDEREN OVL

..... Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
..... Levering verrekenen op separate besteksposten met
..... uitzondering van levering 30x30 tegels deze behoren
..... toe aan de individuele bestekspost.

2040 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

204010 340202 Verwijderen lichtmast. st 10,00 F
..... Verwijderen verlichtingsobject Iph < =4m
.9. . . . |Teverwijderen lichtmast: Staal of aluminium

..... Nominale masthoogte: Iph <= 4m

..... Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... - verwijderen armatuur.

..... - vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... opdrachtgever tenzij de directie aangeeft dat de
..... materialen geen waarde hebben.

..... - tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
..... en dichtstraten of vullen met grond (incl.
..... verdichten).

..... - Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel m2 5,00 L
..... vervangen

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat.

..... Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
..... Loskoppelen grondkabel op aansluitvoorziening van
..... netbeheerder.

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... Aanleveren revisiegegevens: aanleveren mutaties
..... voor het beheersysteem

204020 340202 Verwijderen lichtmast. st 10,00 F
..... Verwijderen verlichtingsobject 4m < Iph <= 8m
.9. . . . |Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium

..... Nominale masthoogte: 4m < Iph <= 8m

..... Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... - verwijderen armatuur.

..... - vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... opdrachtgever tenzij de directie aangeeft dat de
..... materialen geen waarde hebben.

..... - tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
..... en dichtstraten of vullen met grond (incl.
..... verdichten).

..... - Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel m2 5,00 L
..... vervangen

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat.

..... Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
..... Loskoppelen grondkabel op aansluitvoorziening van
..... netbeheerder.

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... Aanleveren revisiegegevens: aanleveren mutaties
..... voor het beheersysteem
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204030 340202 Verwijderen lichtmast. st 10,00 F

..... Verwijderen verlichtingsobject Iph >8m

.9. . . . |Teverwijderen lichtmast: Staal of aluminium

..... Nominale masthoogte: Iph >8m

..... Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... - verwijderen armatuur.

..... - vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... opdrachtgever tenzij de directie aangeeft dat de
..... materialen geen waarde hebben.

..... - tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
..... en dichtstraten of vullen met grond (incl.
..... verdichten).

..... - Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel m2 5,00 L
..... vervangen

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat.

..... Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
..... Loskoppelen grondkabel op aansluitvoorziening van
..... netbeheerder.

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... Aanleveren revisiegegevens: aanleveren mutaties
..... voor het beheersysteem

204040 340202 Verwijderen lichtmast. st 5,00 F
..... Verwijderen verlichtingsobject gietijzeren LM

.9. . . . |Teverwijderen lichtmast: gietijzer

..... Nominale masthoogte: <4m

..... Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... - verwijderen armatuur.

..... - vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... opdrachtgever tenzij de directie aangeeft dat de
..... materialen geen waarde hebben.

..... - tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
..... en dichtstraten of vullen met grond (incl.
..... verdichten).

..... - Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel
..... vervangen

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat.

..... Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
..... Loskoppelen grondkabel op aansluitvoorziening van
..... netbeheerder.

..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... Aanleveren revisiegegevens: aanleveren mutaties
..... voor het beheersysteem

206 CORRIGEREN STAND LICHTMAST
206010 340299 Corrigeren stand lichtmast Iph <= 4m st 75,00 F
..... Lichtmast staal of aluminium.

..... Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van
..... deel 3 van dit bestek.

..... Grondstuk vullen met: draineerzand tot 10 cm boven m3 2,25/ L
..... maaiveld
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206020 340299 Corrigeren stand lichtmast 4m < Iph <= 8m st 75,00 F

..... Lichtmast staal of aluminium
..... Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van
..... deel 3 van dit bestek.

..... Grondstuk vullen met: draineerzand tot 10 cm boven m3 2,25 L
..... maaiveld
206030 340299 Corrigeren stand lichtmast >8m st 75,00 F

..... Lichtmast staal of aluminium
..... Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van
..... deel 3 van dit bestek.

..... Grondstuk vullen met: draineerzand tot 10 cm boven m3 2,25 L
..... maaiveld
206040 340299 Corrigeren stand lichtmast gietijzeren lichtmast st 5,00 F

..... Lichtmast gietijzeren
..... Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van
..... deel 3 van dit bestek.

..... Grondstuk vullen met: draineerzand tot 10 cm boven m3 0,15/ L
..... maaiveld
206050 340299 Corrigeren stand armatuur Iph <= 4m st 75,00 F

..... Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van
..... deel 3 van dit bestek.

206060 340299 Corrigeren stand armatuur 4m < Iph <= 8m st 75,00 F

..... Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van

..... deel 3 van dit bestek. m3 2,25/ L
206070 340299 Corrigeren stand armatuur Iph >8m st 75,00 F

..... Werkzaamheden zoals in artikel 34.11.08 van

..... deel 3 van dit bestek. m3 2,25/ L
208 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
208010 321311 Verwijderen verkeersborden. st 150,00 F

. . .9. . |Afmetingen: divers

. . . .9. |Vrijgekomen materialen op aanwijzing van de directie
..... hergebruiken of afvoeren naar gemeente depot
208020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 150,00 F
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft: montage verkeers- en/of straatnaamborden
..... De borden bevestigen aan: lichtmast met behulp van
..... zogenaamde RVS slangenklem, te allen tijde inclusief
..... het gebruik van rubbers

..... Incl. leverantie bevestigingsmiddelen st 150,00 L
. . .9. . |Afmetingen: divers
208030 345099 Overzetten van lichtmastreclame. st 15,00 F
..... Betreft: het, bij verwijderen en plaatsen (vervangen)
..... van een lichtmast, overzetten van de lichtmastreclame
..... aan de lichtmast

209 ZHAGA CONNECTOR
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209010 340399 Monteren Zhaga puck op connector st 1,00

st 1,00 |

Monteren op de armatuur en bedrijfsklaar opleveren
van een puck op een Zhaga-connector in connectie
Xitanium-SR driver in de armaturen conform
voorschriften van de leverancier van het
Telemanagement Systeem.

Connector type Zhaga Book-18

Driver type Philips Xitanium SR 2.0, geschikt voor
Dali-2 conform DiiA-specificaties Dali part 101, 102,
207, 250, 251, 252, 253 en

AUX.

Werkzaamheden in combinatie met plaatsten of
vervangen armatuur en indien puck niet meegeleverd
is door armatuur fabrikant.

Aanleveren revisiegegevens: aanleveren mutaties voor
het beheersysteem
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3 WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDS

..... Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
..... Levering verrekenen op separate besteksposten
..... Alle verkeersmaatregelen zijn conform CROW96b. De
..... verkeermaatregelen in deel lll bepaling 62 zijn

..... inbegrepen.
304 ADMINISTRATIEF
304010 349999 Aanvragen aansluitingen STEDIN via Mijn AANSL.nl keer 125,00 F
..... Situering: binnen de gemeentegrens
..... Aanvragen (via https://www.mijnaansluiting.nl/home) keer 125,00 |

..... van werkzaamheden netbeheerder met eigen
..... werkzaamheden ON (bovengronds) (op aanwijzing van
..... directie)

..... NB: Per deelopdracht kunnen de cooérdinatiekosten
..... maximaal 1 keer in rekening worden gebracht.

305 AANSLUITINGEN STEDIN

..... Deze kosten zijn wettelijke tarieven en worden
..... aangepast indien de netbeheerder STEDIN deze
..... wijzigt. Indien U niet de wettelijke kosten invult is dit
..... niet een besteksconforme inschrijving en volgt
..... uitsluiting voor gunning.

..... LET OP!

..... U dient hier de prijzen te hanteren van het jaar 2025
..... zoals vermeld in de bijlage: Prijslijst 2025 STEDIN
305010 340899 Nieuwe aansluiting 1x6A geschakeld net st 100,00 F
..... Aansluiting van een verlichtingsobject op het st 100,00 L
..... distributienet, realiseren, max. lengte 25 m
..... Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl/home
..... Inclusief revisie indienen bij Stedin

305020 340899 Losnemen en heraansluiten st 100,00 F
..... Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl/home
..... Inclusief revisie indienen bij Stedin

305030 340899 Tijdelijk verwijderen elektriciteitsaansluiting (OVL) st 25,00 F
..... Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl/home
..... Inclusief revisie indienen bij Stedin

305040 340899 Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 1m st 100,00 F
..... Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl/home
..... Inclusief revisie indienen bij Stedin

305050 340899 Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 10m st 100,00 F
..... Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl/home
..... Inclusief revisie indienen bij Stedin

305060 340899 Verwijderen meerlengte aansluitkabel st 5,00 F
..... Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl/home
..... Inclusief revisie indienen bij Stedin




Raamovereenkomst Onderhoud & Vervanging OVL Capelle aan den lJssel - 2026-2030 Bladnr.29 van 88
BURO-|33 ging P

Besteksnummer: 2025-16 Afdrukdatum:
RAW1503-156306 DEFINITIEF Versie 0.7 - d.d. 09-12-2025 09-12-2025
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
305070 340899 Verwijderen aansluiting inclusief verw kabel < 25m st 25,00 F

..... Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl/home
..... Inclusief revisie indienen bij Stedin

305080 340899 Tijdelijk verwijderen elektriciteitsaansluiting (OVL) st 5,00 F
..... excl. kosten bodemonderzoek

..... Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl/home
..... Inclusief revisie indienen bij Stedin

305090 340899 Verwijderen aansluiting incl. verw. kabel < 25 m st 5,00 F
..... excl. kosten bodemonderzoek

..... Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl/home
..... Inclusief revisie indienen bij Stedin

305100 340899 Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 10m st 250,00 F
..... excl. kosten bodemonderzoek

..... Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl/home
..... Inclusief revisie indienen bij Stedin

305110 340899 Verwijderen ontsteekpunt st 5,00 F
..... Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl/home
..... Inclusief revisie indienen bij Stedin

306 AANSLUITWERKZAAMHEDEN OP STEDIN NET
..... Betreft het op basis van de ' 16C overeenkomst'
..... verrichten van deze werkzaamheden conform
..... voorschriften netbeheerder STEDIN.

3060 Werkzaamheden met knippen

306010 340899 Verwijderen lichtmastaansluiting. st 25,00 F
..... Betreft: verwijderen lichtmastaansluiting inclusief
..... knippen

..... Lengte: <= 10.00 m

..... Inclusief de volgende werkzaamheden:
..... - Losnemen aansluitsnoer;

..... - Knippen van de kabel;

..... - Leveren en monteren eindmof; st 25,00 L
..... - Losnemen / demonteren aansluitkastje;
..... - Verwijderen kabel uit lichtmast;

..... - Het graven en dichten van een sleuf

..... - Opnemen kabel.

..... - Afwerking kabel dient waterdicht te zijn

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

..... - Inclusief revisie indienen bij Stedin
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306020 340899 Verwijderen lichtmastaansluiting. st 5,00 F

..... Betreft: verwijderen lichtmastaansluitingen (2 stuks
..... per mast) inclusief knippen

..... Lengte: <= 10.00 m

..... Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... - Losnemen aansluitsnoeren;

..... - Knippen van de kabels;

..... - Leveren en monteren verbindingsmof st 10,00 L
..... - Losnemen / demonteren aansluitkastje;
..... - Verwijderen kabels uit lichtmast;

..... - Het graven en dichten van een sleuf

..... - Opnemen kabels.

..... - Afwerking kabel dient waterdicht te zijn

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

..... - Inclusief revisie indienen bij Stedin

306030 340899 Meerkosten ten behoeve van aansluitingen. m 5,00 F
..... Betreft: kosten per meter ten behoeve van het
..... opgraven en verwijderen van kabels langer dan 10.00
..... m

306040 340899 Losnemen en direct weer aansluiten lichtmast. st 750,00 F
..... Betreft: losnemen en direct weer aansluiten lichtmast-
..... aansluiting inclusief knippen

..... Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... - Losnemen aansluitsnoer;

..... - Knippen van de kabel;

..... - Losnemen / demonteren aansluitkastje;

..... - Verwijderen kabel uit lichtmast;

..... - Opnemen kabel;

..... - Invoeren nieuwe kabel in mast;

..... - Aansluiten kabel en snoer op aansluitkastje;
..... - Leveren en monteren verbindingsmof. st 750,00 L
..... - Inclusief revisie indienen bij Stedin

..... Afwerking kabel dient waterdicht te zijn

..... Grondwerk en sleufbedekkingen volgens protocol 16C
306050 340899 Losnemen en direct weer aansluiten lichtmast. st 25,00 F
..... Betreft: losnemen en direct weer aansluiten lichtmast-
..... aansluiting (2 stuks per mast) inclusief knippen
..... Inclusief de volgende werkzaamheden:

..... - Losnemen aansluitsnoeren;

..... - Knippen van de kabels;

..... - Losnemen / demonteren aansluitkastje;

..... - Verwijderen kabels uit lichtmast;

..... - Opnemen kabels;

..... - Invoeren nieuwe kabels in mast;

..... - Aansluiten kabels en snoer op aansluitkastje;
..... - Leveren en monteren verbindingsmoffen st 50,00 L
..... - Afwerking kabel dient waterdicht te zijn

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

..... - Inclusief revisie indienen bij Stedin
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306060 340899 Tijdelijk loskoppelen lichtmast. st 25,00 F

..... Betreft: het tijdelijk loskoppelen van een lichtmast van
..... het Stedin net

..... Heraansluiting binnen 2 maanden

..... Betreft de volgende werkzaamheden:

..... - Losnemen aansluitsnoer;

..... - Knippen van de kabel;

..... - Leveren en monteren eindmof; st 25,00 L
..... - Leveren en monteren verbindingsmof; st 25,00 L
..... - Losnemen / demonteren aansluitkastje;
..... - Verwijderen kabel uit lichtmast;

..... - Opnemen kabel.

..... - Afwerking kabel dient waterdicht te zijn

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

..... - Inclusief revisie indienen bij Stedin

..... Vrijgekomen lichtmast met armatuur tijdelijk opslaan st 25,00
..... in opslag aannemer

306070 340899 Verplaatsen aansluiting (verlengen kabel) max 10 m. st 500,00 F
..... Betreft het verplaatsen van een aansluiting met
..... verlenging van de kabel

..... Betreft de volgende werkzaamheden:

..... - Losnemen aansluitsnoeren

..... - Knippen van de kabels

..... - Verwijderen kabels uit mast

..... - Ingraven nieuwe kabels, max 10 meter
..... - Invoeren kabels in mast

..... - Aansluiten kabel op aansluitkastje

..... - Leveren en monteren verbindingsmoffen st 500,00 L
..... - Afwerking kabel dient waterdicht te zijn

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

..... - Inclusief revisie indienen bij Stedin

306080 340899 Verplaatsen aansluiting (verlengen kabel) max 10 m. st 25,00 F
..... (2 st).

..... Betreft het verplaatsen van een aansluiting met
..... verlenging van de kabel

..... Betreft de volgende werkzaamheden:

..... - Losnemen aansluitsnoer,

..... - Knippen van de kabel

..... - Verwijderen kabel uit mast

..... - Ingraven nieuwe kabel, max 10 meter
..... - Invoeren kabel in mast

..... - Aansluiten kabel op aansluitkastje

..... - Leveren en monteren verbindingsmof st 50,00 L
..... - Afwerking kabel dient waterdicht te zijn

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

..... - Inclusief revisie indienen bij Stedin
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306090 340899 Verplaatsen aansluiting (inkorten kabel) max 10 m. st 125,00 F

..... Betreft het verplaatsen van een aansluiting inclusief
..... inkorten van de kabel inclusief knippen

..... Betreft de volgende werkzaamheden:

..... - Losnemen aansluitsnoer,

..... - Knippen van kabel bij zowel huidige als nieuwe
..... mastpositie

..... - Verwijderen kabel uit mast

..... - Teruggraven kabel naar nieuwe locatie, max 10 meter
..... - Invoeren kabel in mast

..... - Aansluiten kabel op aansluitkastje

..... - Leveren en monteren verbindingsmof st 125,00 L
..... - Afwerking kabel dient waterdicht te zijn

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

..... - Inclusief revisie indienen bij Stedin

306100 340899 Verplaatsen aansluiting (inkorten kabel) max 10 m. st 25,00 F
..... Betreft het verplaatsen van een aansluiting inclusief
..... inkorten van de kabel (2 stuks per mast) inclusief
..... knippen

..... Betreft de volgende werkzaamheden:

..... - Losnemen aansluitsnoer,

..... - Knippen van kabels bij zowel huidige als nieuwe
..... mastpositie

..... - Verwijderen kabels uit mast

..... - Teruggraven kabels naar nieuwe locatie, max 10
..... meter

..... - Invoeren kabels in mast

..... - Aansluiten kabels op aansluitkastje

..... - Leveren en monteren verbindingsmoffen st 50,00 L
..... - Afwerking kabel dient waterdicht te zijn

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

..... - Inclusief revisie indienen bij Stedin
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4 LEVERING(EN)
40 LEVEREN LICHTMASTEN OPENBARE VERLICHTING
401 LEVEREN LICHTMASTEN
4011 Aluminium lichtmasten
401110 340251 Leveren lichtmast. st 75,00 F
..... Paaltop
..... Leveren: conform tekening KO35PT01.6E.000
2. .. .. Lichtmast van aluminium st 75,00 L
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . |Nominale masthoogte: 3.5 m
..... Wanddikte: 2,5 mm
. . .5. . |Zonder uithouder
. . . .6. |Beschermingswijze: standaard blank geschuurd
..... 1|Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 0,80 m
..... Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
..... 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart
401120 340251 Leveren lichtmast. st 250,00 F
..... Paaltop
..... Leveren: conform tekening KO40PT01.6E.000
2. .. .. Lichtmast van aluminium st 250,00 L
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . |Nominale masthoogte: 4.0 m
..... Wanddikte: 2,5 mm
. . .5. . |Zonder uithouder
. . . .6. |Beschermingswijze: standaard blank geschuurd
..... 1|Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 0,80 m
..... Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
..... 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart
401130 340251 Leveren lichtmast. st 250,00 F
..... Enkele uithouder
..... Leveren: conform tekening KO60OUE02.6E.000
2. .. .. Lichtmast van aluminium st 250,00 L
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. .2. . . |Nominale masthoogte: 6,0 m
..... Wanddikte: 3,0 mm
. . .2. . |Met niet afneembare uithouder met 1 arm
..... Uithouderlengte: 640 mm
..... Elevatiehoek: 3 graden
. . . .6. |Beschermingswijze: standaard blank geschuurd
..... 1|Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 1,0 m
..... Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
..... 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart
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401140 340251 Leveren lichtmast. st 10,00 F

..... Leveren: conform tekening KOSOPT11.8E.001

2. . ... Lichtmast van aluminium st 10,00 L
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. .3. . . |Nominale masthoogte: 8,0 m

..... Wanddikte: 5.0 mm

. . .5. . |Zonder uithouder

. . . .6. |Beschermingswijze: standaard blank geschuurd
..... 1|Met grondstuk zonder grondplaat

..... Grondstuklengte: 1,2 m

..... Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
..... 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

401150 340251 Leveren lichtmast. st 25,00 F
..... Enkele uithouder

..... Leveren: conform tekening KOBOUE06.8E.099
2. .. .. Lichtmast van aluminium st 25,00 L
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch

. .3. . . |Nominale masthoogte: 8,0 m

..... Wanddikte: 3.0 mm

. . .2. . |Met niet afneembare uithouder met 1 arm
..... Uithouderlengte: 750 mm

. . . .6. |Beschermingswijze: standaard blank geschuurd
..... 1|Met grondstuk zonder grondplaat

..... Grondstuklengte: 1,2 m

..... Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
..... 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

401160 340251 Leveren lichtmast. st 5,00 F
..... Leveren: conform tekening K100PT19.8E.006
2. . ... Lichtmast van aluminium st 5,00 L
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch
. .3. . . |Nominale masthoogte: 10 m

..... Wanddikte: 3.5 mm

. . .5. . |Zonder uithouder

. . . .6. |Beschermingswijze: standaard blank geschuurd
..... 1|Met grondstuk zonder grondplaat

..... Grondstuklengte: 1,850 m

..... Beschermingswijze: corrosiewerende tape met
..... 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

401170 340299 Leveren aluminium enkele uithouder 750mm st 250,00 F
..... Leveren: conform tekening UE8.750.05.039 st 250,00 L
..... Uithouder enkel 750mm

..... Aluminium enkele uithouder, konform CE-richtlijn.
..... Uithouderlengte 750mm, zonder radius met een
..... neiging van 5°. Opschuif 60mm

..... Oppervlakte blank, geschuurd.

401180 340299 Leveren aluminium enkele uithouder 1500mm st 25,00 F
..... Leveren: conform tekening UE8.1500.10.014 st 25,00 L
..... Uithouder enkel 750mm

..... Aluminium enkele uithouder, konform CE-richtlijn.
..... Uithouderlengte 750mm, zonder radius met een
..... neiging van 5°. Opschuif 60mm

..... Oppervlakte blank, geschuurd.
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401190

401200

403

403010

405

4051

405110

4052

405210

4053

340299

340299

340351

340451

340451

Leveren aluminium dubbele uithouder 750mm
Leveren: conform tekening UD8.750.05.085
Uithouder dubbel 750mm

Aluminium dubbele uithouder, konform CE-richtlijn.
Uithouderlengte 750mm, zonder radius met een
neiging van 5°. Opschuif 60mm

Oppervlakte blank, geschuurd.

Leveren aluminium dubbele uithouder 1500mm
Leveren: conform tekening UD8.1500.10.005
Uithouder dubbel 1500mm

Aluminium dubbele uithouder, konform CE-richtlijn.
Uithouderlengte 1500mm, zonder radius met een
neiging van 10°. Opschuif 60x100mm

Oppervlakte blank, geschuurd.

ARMATUREN OPENBARE VERLICHTING
Levering incl. wettelijke verwijderingsbijdrage

Leveren verlichtingsarmatuur.

Leveren armatuur volgens bijlage

Fictief bedrag per armatuur. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens de
Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen -
ARMATUREN

Fictief bedrag volgt uit bijlage

LAMPEN OPENBARE VERLICHTING
Levering incl. wettelijke verwijderingsbijdrage

Natriumlampen

Leveren lamp.

Leveren Natriumlampen volgens bijlage

Fictief bedrag per lichtbron. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens de
Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
OPENBARE VERLICHTING

Fictief bedrag volgt uit bijlage

Metaalhalogeenlampen

Leveren lamp.

Leveren Metaalhalogeenlampen volgens bijlage
Fictief bedrag per lichtbron. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens de
Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
OPENBARE VERLICHTING

Fictief bedrag volgt uit bijlage

Retrofit LED Lampen

st
st

st
st

st

st
st

st
st

1.

25,00

25,00

250,00

250,00

250,00

25,00 L

25,00 L

1.250,00 L

250,00 L

250,00 L
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405310 340451 Leveren lamp. st 250,00 F
..... Leveren LED lichtbronnen volgens bijlage st 250,00 L

..... 9|Fictief bedrag per lichtbron. U dient netto bedrag te
..... bepalen door de korting te verrekenen volgens de
..... Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
..... OPENBARE VERLICHTING

..... Fictief bedrag volgt uit bijlage

406 TELEMANAGEMENT SYSTEEM

..... LET OP!

..... Prijs dient inclusief 10 jaar abonnement (op naam
..... gemeente)/ jaarlijkse vergoeding (GSM-data,
..... software. etc) te zijn.

406010 340399 Leveren TM-systeem volgens bijlage st 250,00 F
..... Fictief bedrag per armatuur. U dient netto bedrag te st 250,00 L
..... bepalen door de korting te verrekenen volgens de
..... Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen -
..... TELEMANAGEMENT SYSTEEM

..... Fictief bedrag volgt uit bijlage

407 DIVERSEN LEVERINGEN OPENBARE VERLICHTING
4070 DIVERSEN
..... DIVERSEN
407010 345099 Leveren lichtpuntnummersticker met UV filter st 500,00 F
..... Leveren van een lichtpuntnummersticker met UV st 500,00 L

..... filter voor op een verlichtingsobject
..... Aanbrengen conform bijlage - OVL- stickerformat en
..... Technische Voorwaarden 08 Openbare verlichting

407020 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 150,00 F
..... Leveren LED Driver st 150,00 L
..... Dimregiem en instellingen gelijk aan oude instellingen
..... LED Driver
..... 9|Te leveren na defect in armatuur st 150,00 |

..... Eindheidsprijs hanteren van een gemiddelde prijs van
..... Driver van het areaal

407030 340299 Leveren noodmastluik (klein). st 50,00 F
..... Materiaal: RVS st 50,00 L
..... Sluiting specificatie: verzonken aangebracht
..... Afmeting bestaande mastluik (hxb): n.t.b. in overleg
..... met de directie/opzichter

..... Bestaande mast diameter t.h.v. mastluik: n.t.b. in
..... overleg met de directie/opzichter

..... Importeur KDK Donscheidt GmbH,

..... Cuprohaag lichttechniek o.g.
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407040 340299 Leveren noodmastluik (groot). st 50,00

st 50,00 L

Materiaal: RVS tbv Im >6m

Sluiting specificatie: verzonken aangebracht
Afmeting bestaande mastluik (hxb): n.t.b. in overleg
met de directie/opzichter

Bestaande mast diameter t.h.v. mastluik: n.t.b. in
overleg met de directie/opzichter

Importeur KDK Donscheidt GmbH,

Cuprohaag lichttechniek o.g.
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6 TER BESCHIKKING STELLEN

..... Alle verkeersmaatregelen zijn conform CROW96b. De
..... verkeermaatregelen in deel lll bepaling 62.02.01 zijn
..... inbegrepen.
61 TBS van WERKNEMERS/MATERIEEL
..... TBS van WERKNEMERS/MATERIEEL
..... Deze post(en) alleen in seperate (schriftelijke)
..... opdracht van de directie.
..... Alle onderstaande posten dienen in de diverse posten
..... in deel 2.2 te zijn verwerkt en deel uit te maken van de
..... post(en) 9
611 WERKNEMERS EN MATERIEEL - NORMALE UREN
..... Bijzonderheid:
..... 1. onder normale uren worden verstaan de uren op
..... de werkdagen tussen 7:00 en 17:00 uur.
611010 100501 Inzetten van werknemer. uur 75,00 F
..... Ter beschikking stellen van werknemers.
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
..... de directie op te dragen werkzaamheden
9. . ... Eletrotechnisch bedrijf, grondwerker
..... Inclusief montagebus
..... Inclusief benodigde gereedschappen
611020 100501 Inzetten van werknemer. uur 75,00 F
..... Elektrotechnisch bedrijf, monteur
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
..... de directie op te dragen werkzaamheden
9. . ... Inclusief montagebus.
..... Inclusief benodigde gereedschappen
611030 100501 Inzetten van werknemer. uur 75,00 F
..... Elektrotechnisch bedrijf, engineer
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
..... de directie op te dragen werkzaamheden
9. .. .. Bijzonderheid: Op aanwijzing van en in overleg
..... met de directie maken van (revisie)tekeningen,
..... opstellen lichtontwerpen en kabelberekeningen.
611040 100501 Inzetten van werknemer. uur 75,00 F
..... Elektrotechnisch bedrijf, projectbegeleider / uitvoerder
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
..... de directie op te dragen werkzaamheden
611050 (100501 Inzetten van werknemer. uur 75,00 F
..... Elektrotechnisch bedrijf, project- / werkvoorbereider
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
..... de directie op te dragen werkzaamheden
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611060

611070

611080

612

612010

612020

612030

612040

612050

612060

100516

100599

100599

100501

100501

100501

100516

100599

100599

Inzetten van een vrachtauto.

inclusief bedienend personeel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Ter beschikking stellen van een minigraafmachine
inclusief bedienend personeel

Ter beschikking stellen van een hoogwerker
inclusief chauffeur en OVL Storingsmonteur.
Te bereiken werkhoogte maximaal 12 meter

WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE

UREN

Bijzonderheid:

1. onder normale uren worden verstaan de uren op
de werkdagen tussen 7:00 en 17:00 uur.

Inzetten van werknemer.

Ter beschikking stellen van werknemers.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Eletrotechnisch bedrijf, grondwerker

Inclusief montagebus

Inclusief benodigde gereedschappen

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, monteur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief montagebus.

Inclusief benodigde gereedschappen

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, projectbegeleider / uitvoerder
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Inzetten van een vrachtauto.

inclusief bedienend personeel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Ter beschikking stellen van een minigraafmachine
inclusief bedienend personeel

Ter beschikking stellen van een hoogwerker
inclusief chauffeur en OVL Storingsmonteur.
Te bereiken werkhoogte maximaal 12 meter

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

75,00

75,00

75,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00
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8

82

820

820010

820020

820030

820040

620202

620203

625001

625001

VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
Deze post(en) alleen in seperate (schriftelijke)
opdracht van de directie.

VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

Ten behoeve van:

Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van een standaard rijdende afzetting
volgens CROW-publicatiereeks "Werk in

Uitvoering" figuur 1322 a en b. Dynamische werken op
of vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook
2|Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van:

Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van een rijdende afzetting afzetting
volgens CROW-publicatiereeks "Werk in

Uitvoering" figuur 1323 a en b. Dynamische werken op
of vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook
2|Met materiaal van de aannemer

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Inzet overdag
Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Inzet 's nachts
Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

keer

keer

uur

uur

25,00

25,00

150,00

150,00
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn
van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk vastgesteld in mei
2020, hierna te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum
voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Standaard 2025 is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard 2025 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

Op dit werk zijn tevens van toepassing:

- CROW-publicatie 500"Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn
zorgvuldig graafproces" zoals deze zes maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

- CROW handboek wegafzetting 96a en 96b.

- Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de werkzaamheden aan of in de
omgeving van laagspanningsinstallaties NEN-EN 50110 en de NEN 3140;

- Veiligheidsinstructie laagspanningsaanleg (BEI-BLS-2025);

- Veiligheidsvoorschriften energiebedrijf t.a.v. het werken in nabijheid van
hoogspanningslijnen beheerd door het energiebedrijf.

- NEN-EN ISO 1461 Thermisch aangebrachte zinklagen.

- CROW 400

PRIJS GARANTIE / PRIJS VERLOOP

Toelichting.

Het aantal variaties per armatuurtype is enorm en zal naar verwachting door de
ontwikkeling in led armaturen verder toenemen. Tevens is de 'houdbaarheid' van
armatuurtypes beperkt, dat wil zeggen dat lichttechnisch identieke armaturen een
andere typecodering krijgen, door bijvoorbeeld minder LED's en een lager opgenomen
vermogen.

Om toch de gewenste prijsinformatie op voorhand te verkrijgen, dient de
opdrachtnemer de kortingen ten opzichte van de bruto prijslijst die hij gaat
doorberekenen aan de opdrachtgever, aan te geven in bijlage "Overzicht toe te
rekenen kortingen". In dit overzicht dient per leverancier en per productgroep
aangegeven te worden welke kortingen gehanteerd zijn. Tevens staat daarin een
rekenvoorbeeld.

Deze korting dient gelijk te zijn aan de korting waarmee de aanneemsom bepaald is.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.11, lid 3 van de Standaard 2025 geldt:



BURO-|33

Raamovereenkomst Onderhoud & Vervanging OVL Capelle aan den lJssel - 2026-2030
Besteksnummer: 2025-16

RAW1503-156306 DEFINITIEF Versie 0.7 - d.d. 09-12-2025

Bladnr.44 van 88
Afdrukdatum:
09-12-2025

HFD PAR ART LID

01 01 13

06

07

08

01 01 14

01

02

03

De opdrachtnemer dient in de bijlage "Overzicht toe te rekenen kortingen" aan te
geven welke kortingen ten op zichte van de bruto catalogusprijs de opdrachtnemer
door berekend aan de opdrachtgever.

Deze kortingspercentages worden bepaald volgens de volgende formule:

K=(BP-1P)/BP*100%

K = kortingspercentage.
BP = bruto catalogusprijs.
P = inschrijfprijs van het te leveren armatuur.

Dit kortingspercentage dient gelijk te zijn aan het percentage dat gehanteerd is ter
bepaling van de fictieve inschrijfsom.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
Het bepaalde in paragraaf 14 lid 8 en lid 10 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

Het volgende in de UAV 2012 is niet van toepassing:
- Paragraaf 351lid 5;
- Paragraaf 38 en 39.

In paragraaf 43a lid 3 van de UAV 2012: 'aannemingssom’' wijzigen in 'fictieve
aannemingssom’.

Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012

In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het
bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1le van paragraaf 35, zal worden verrekend
op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met
een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het
percentage bij de inschrijving algemene kosten en winst & risico met een maximum

van 10%

Voor meerwerk welke op basis van nacalculatie verrekend worden bedraagt het
percentage algemene kosten en winst & risico maximaal 10%

De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel
en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in aanmerking voor
beoordeling.
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RAAMOVEREENKOMST ALGEMEEN

Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Alle in de
raamovereenkomst aangegeven aantallen (en/of omzet) dient uitsluitend ter indicatie.

De aannemer dient tijdens de uitvoering rekening te houden met de zwaarwegende
belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling
van de eventuele maatregelen overlegt hij met de directie.

De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding
(klantvriendelijk en service gericht) naar derden (inwoners) hebben.

Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.
VERPLICHTING VAN DE AANNEMER

Alle (ingehuurde) medewerkers van de aannemer die werkzaam zijn om de
(deel)opdracht te kunnen uitvoeren dienen in het bezit te zijn van alle benodigde
cursussen, aanwijzingen en/of diploma's.

Op het werk dient iemand aanwezig te zijn die de Nederlandse taal voldoende machtig
is om de aanwijzingen van de directie en/of bevoegd gezag op te volgen en uit te
voeren.

De aannemer stelt één aanspreekpunt (contactpersoon) aan binnen zijn organisatie
voor de gemeente. Deze dient tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar te zijn voor
ontvangst en beantwoording van alle coérdinerende vragen en opmerkingen (en op de
hoogte te zijn van facturatie, administratieve status, planning en voorbereiding) naar
aanleiding van de uitvoering van het werk.

Zaken met spoedeisend karakter worden door de contactpersoon onverwijld aan de
directie doorgegeven.

De aannemer stelt een medewerker aan welke wordt aangewezen als
werkverantwoordelijke.

Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn
aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde
autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde
administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures,
alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de
aannemer niet voldoen aan lid 01 en 02 zullen in mindering gebracht worden op de
aanneemsom.

Alle algemene kosten die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren
moeten opgenomen worden in de betreffende besteksposten, als voorbeeld en niet
uitputtelijk worden hiermee de kosten voor werkvoorbereiding, coordinatie,
begeleiding van personeel en administratie genoemd. De aannemer heeft derhalve
geen recht op aanvullende vergoedingen.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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01 02 01 BETALING
05 Tot betaling zal worden overgegaan nadat de termijnstaat en het mutatieformulier
geaccordeerd zijn door de directie, en de revisie is aangeleverd in het beheersysteem.
01 02 03 BESTEKSADMINISTRATIE
01 Per deelopdracht dient de aannemer ter goedkeuring een productiestaat (PV-staat)
met de gebruikte bestekposten te overleggen. Na goedkeuring dient de aannemer
binnen 10 werkdagen het definitieve revisiewerk aan te leveren, waarna de aannemer
de factuur kan indienen.
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 05 01 INDIENEN DECLARATIES
01 De, door de directie op het werk voor akkoord getekende declaraties (proces
verbaal van oplevering) als bedoeld in artikel 01.05.01 van de Standaard richten aan:
facturen@capelleaandenijssel.nl.
- De factuur dient in PDF formaat te worden ingediend;
- Een PDF bestand mag maximaal één factuur bevatten met eventuele bijlagen in
hetzelfde PDF bestand;
- Eén e-mail mag wel meerdere facturen bevatten;
- Het is niet toegestaan om een factuur zowel per e-mail als per post in te dienen;
- Vermeldt, als het kan, het factuurnummer in het onderwerp;
- De maximale grootte van de e-mail is 10 MB.
Naast uw bank- of girorekening nummer dient te worden vermeld:
- Projectnaam;
- Besteknummer;
- het opdrachthummer van de overeenkomst;
Indien u niet de mogelijkheid heeft uw factuur op bovenstaande wijze toe te sturen
dan kunt u uw factuur zenden aan crediteuren@capelleaandenijssel.nl, of u kunt
uw factuur per reguliere post zenden aan onderstaand postadres ter attentie van
"Afdeling Financién/Crediteuren"
Wij verzoeken u vriendelijk uw herinneringen, aanmaningen en vragen te zenden
aan crediteuren@capelleaandenijssel.nl. De mailbox facturen@capelleaandenijssel.nl
is gekoppeld aan een geautomatiseerde workflow en wordt derhalve niet gelezen.
02 Proces van een (administratief) deelopdracht:
1) Deelopdracht wordt gegeven
2) Aannemer controleert deelopdracht en maakt raming
3) Aannemer levert op fysiek en levert revisie op
4) Aannemer stuurt termijnstaat (PV-staat) voor akkoord naar directie
5) Aannemer stuurt factuur met door directie getekende termijnstaat
03 Aanvullend op artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat elke

ingezonden termijnstaat moet worden vergezeld van een overzicht waarop het
volgende staat vermeld.

Geclusterd per deelopdracht:
- Opdrachthnummer van de deelopdracht;
- Omschrijving van de uitgevoerde deelopdracht;
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- Datum waarop de handeling heeft plaats gevonden.

- Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden overeenkomstig de
bestekspostnummering in dit bestek;

- Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid
resultaatsverplichting);

- Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid.

- Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;

- Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;

Het overzicht moet overeenkomen met de periodeoverzichten.

Op de termijnstaat dient de naam van dit project, het besteknummer en de
verschuldigde omzetbelasting worden vermeld.

Maandelijks verstrekt de aannemer een rapportage met uitgevoerde werkzaamheden
van de afgelopen periode. De rapportage dient binnen 3 werkdagen na het verstrijken
van de periode in het bezit te zijn van de gemeente. Afrekening zal door de gemeente
plaatsvinden op basis van de maandelijks door de aannemer aangeleverde
gespecificeerde termijnstaat. Deze worden in ieder geval in de derde week van iedere
volgende maand aangeleverd.

Deelopdrachten worden apart gefactureerd.

Daarnaast maandelijks:
1) Beheer en onderhoud (storingen)
2) Schademasten

De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van
de declaratie en de betaling maximaal 30 dagen bedraagt.

De bovenbenoemde wijze is nog niet operationeel. De huidige wijze is dat de facturen
worden aangeleverd bij de directie en worden ingevoerd in gemeentelijk beheer
systeem. Van daaruit wordt de betaling geregeld. De door voor van de nieuwe wijze of
het toepassen van de huidige wijze geeft geen recht op verrekening of aanpassing van
de eenheidsprijzen.

BETALING ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS

De opdrachtgever verlangt van de opdrachtnemer dat deze zich houdt aan de Europese
wetgeving omtrent betalingsgedrag.

De Richtlijn (2011/7/EU) betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij
handelstransacties verplicht bedrijven de facturen binnen 30 dagen te betalen.

De onderaannemer of leverancier kan van de opdrachtnemer dan ook een
schadeloosstelling verkrijgen voor de invorderingskosten en rente indien deze termijn
niet wordt nageleefd.

Opdrachtgever kan bewijs van het betalingsgedrag van de opdrachtnemer verlangen op
ieder gewenst moment. Eventuele bedragen mogen onherkenbaar gemaakt worden

om verstoring van eventuele marktwerking te voorkomen.

Eventueel verzuim van de inachtneming van de 30 dagen betalingstermijn zal een
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korting opleveren van € 250,- per dag (per € 5.000,- openstaande rekening)

overschrijding.
01 06 KORTINGEN
01 06 01 KORTINGEN

01 Het bedrag van de kortingen als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt
voor alle in dit bestek niet nader genoemde termijnen € 250,- per incident, tenzij er
sprake is van overmacht, dit ter beoordeling van de directie. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

De navolgende kortingen worden gehanteerd voor de afhandeltijden:
* Het niet nakomen van OV16c verplichtingen:

€ 250,- per incident en indien van toepassing per werkdag overschrijding.
* Toeslag PRIO HOOG:

€ 250,- per uur overschrijding.
* Oplossen storing:

€ 75,- per incident en indien van toepassing per werkdag overschrijding.
* Levering periodieke beheergegevens (grafisch en administratief):

€ 60,- per incident en indien van toepassing per werkdag overschrijding.
* Administratieve afhandeling melding:

€ 60,- per incident en indien van toepassing per werkdag overschrijding.

02 Deze korting(en) wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

03 De korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijnstaat.

04 Bij overschrijding van een totaal boete bedrag van 20.000 EURO heeft de opdrachtgever
het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden.

05 Indien het aantal opgelegde boetes van lid 01 sub a, b en ¢ samen het aantal van 50
stuks overschrijd heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst zonder
ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden.

01 07 Zekerheidstelling
01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de

UAV 2012 verlangd.
01 08 BIJDRAGEN
01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de

Standaard, wordt verlangd. Deze zal echter door de Opdrachtgever worden voldaan.
01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01

09 01

ALGEMEEN
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In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van Artikel 01.09.02 van de Standaard 2025, dient
de aannemer, ook als de bouwbespreking niet is gehouden, op zijn vroegst 20 en
uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, voor alle onderdelen van
het werk alle benodigde kabel- en leidinggegevens te hebben opgevraagd d.m.v. een
graafmelding via het

Kadaster.

Internet: www.kadaster.nl/klic

Telefoon: 0800-0080

Daarnaast een melding bij de niet KLIC-deelnemers (particulieren etc.).

Minstens 1 week voordat werkzaamheden in de nabijheid van kabels, leidingen,
brandkranen, afsluiters en dergelijke zullen worden verricht, informeert de aannemer
alle betreffende leidingbeheerders en de directie omtrent het tijdstip, de plaats en de
wijze van uitvoering van het werk.

VAor de start van de werkzaamheden overhandigt de opdrachtnemer kopieén van deze
meldingen aan de directie.

Aan de door de opdrachtgever c.q. directie verstrekte gegevens omtrent de ligging van
kabels en leidingen dan wel andere ondergrondse obstakels kunnen geen rechten
worden ontleend.

De opdrachtnemer volgt de aanwijzingen en orders op van de betrokken beheerder(s)
en de directie, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering zoals het ontgraven
in handkracht worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorend.

De ligging van kabels en leidingen in de onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren
werkzaamheden opzoeken en aangeven d.m.v. het graven van proefsleuven en
vastleggen t.o.v. vaste punten en N.A.P.

In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van Artikel 01.09.02 van de Standaard 2025 moet
de opdrachtnemer de ligging van de aanwezige appendages van de kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

Binnen een afstand van 2,00 m t.o.v. aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag
van materialen plaatsvinden.

De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan overtuigd heeft dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering ingevolge de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, dat op de
polis van deze verzekering de

aansprakelijkheid van de huurder is mede gedekt en de schade aan ondergrondse
leidingen niet is uitgesloten

Brandkranen, sifons, afsluiters en kabelmoffen, putafdekkingen van riolen, gemalen en
andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds te voet bereikbaar en
bedienbaar blijven.

Indien een ondergrondse kabel of leiding niet wordt gevonden en die volgens de
verstrekte informatie wel aanwezig had moeten zijn, moet dit onverwijld aan de
directie en de leidingbeheerder(s) moet worden gemeld.

Indien een kabel wordt aangetroffen dien volgens de verstrekte informatie niet
aanwezig had moeten zijn, moet dit tevens onverwijld aan de directie en de
leidingbeheerder(s) moet worden gemeld.

Kabels en leidingen die in of in nabijheid van een ontgravingen aanwezig zijn, dienen
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te worden beschermd tegen horizontale en verticale deformatie.
Voor de leidingen gelden de volgende voorschriften.

Gas- en watertransportleidingen:

- dagmaat bij kruisingen 0,40 meter;

- dagmaat bij parallel ligging 1,00 meter.
Ingeval van afwijkende afstanden dient de ligging van de leiding te worden
gewaarborgd middels een hulpconstructie, tevens geldt dat binnen 1,00 meter van de
leiding geen palen mogen worden aangebracht.
Ter plaatse van leiding geen machinale ontgraving.

Electra:
dagmaat bij kruisingen 0,20 meter;
- dagmaat bij parallel ligging 0,50 meter;
- boringen/sonderingen minimaal 0,50 meter bij kabels vandaan;
- heien/trillen 2,00 meter uit kabel tracé;
- hulpconstructie wordt vereist bij een niet ondersteunde lengte groter dan 2,00
meter.

Telecom/Glasvezel:
- dagmaat bij kruisingen 0,20 meter;
- dagmaat bij parallel ligging 0,50 meter;
- boringen/sonderingen minimaal 0,50 meter bij kabels vandaan;
- heien/trillen 2,00 meter uit kabel tracé;
- hulpconstructie wordt vereist bij een niet ondersteunde lengte groter dan 2,00
meter.
Alle Constructies, ter voorkomen van horizontale en verticale deformatie, dienen ter
goedkeuring van de betreffende leidingbeheerder minimaal één week voorafgaand
aan de ontgraving te worden ingediend.

INFORMATIE-OVERDRACHT

In afwijking van de Standaard 2025 wordt geen tekening bij het bestek gevoegd over de
ligging van alle kabels en leidingen binnen de werkgrens.

In aanvulling op Artikel 01.09.02 lid 01 wordt de aannemer er op attent gemaakt dat de
volgende kabelgegevens niet door het KLIC worden verstrekt:

- Voedingskabels voor de NV Nederlandse Spoorwegen;

- Bovengrondse HS-kabels Elektriciteitsproducenten;

- Defensie communicatiekabels via KPN afd CVO;

- Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort, het melden van de werkzaamheden
en het opvragen van de kabels- en leidingentekeningen bij de kabels- en
leidingbedrijven.

Indien de aannemer ondergrondse kabels en leidingen beschadigt, dient hij hiervan
melding te maken aan de betreffende kabel of leidingbeheerder en aan de
opdrachtgever

De aannemer overlegt met de opdrachtgever en de betreffende leidingbeheerders
over te nemen maatregelen
t.b.v. bescherming van kabels, leidingen, merktekens, straatpotten, enz.
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VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

Bij ontgravingswerkzaamheden nabij kabels en leidingen door de aannemer dient deze
de juiste ligging van deze kabels en leidingen vast te stellen door het maken van
proefsleuven.

Binnen een strook van twee (2) meter c.q. één (1) meter voor respectievelijk transport
c.q. distributiekabels en leidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen,
waarvan de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na
verkregen toestemming van de kabelen/of leidingbeheerder.

De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever, de leidingbeheerder
desgevraagd bij te staan in het verhalen van de aan een ondergrondse kabel of leiding
toegebrachte schade op de schadeveroorzaker.

De aannemer blijft verantwoordelijk voor door hem aangebrachte beschadigingen aan
kabels en leidingen en zal dus rekening moeten houden met het eventueel graven van
proefsleuven.

In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van
de uitvoering een coodrdinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de
directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk,

tussentijdse besprekingen met deze bedrijven. De aannemer draagt zorg voor de
verslaglegging inclusief verzending van de besprekingsverslagen.Dit, zonder dat de
aannemer recht heeft op een vergoeding.

In aanvulling op art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2025 dient door de opdrachtnemer
het tijdstip van aanvang van het werk zo tijdig mogelijk doch tenminste 5 dagen van te
voren aan de correcte instanties te worden gemeld. Bovendien dient elke mechanische
grondroering in de directe nabijheid van kabels, leidingen etc. aan het kadaster gemeld
te worden.

De opdrachtnemer is verplicht zich in de hoedanigheid van 'grondroerder' te houden
aan de Wet

Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) + Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuur gemeente (AVOI) + Handboek Leidingen.

De opdrachtnemer dient de communicatie met de netbeheerder op een proactieve
wijze te verzorgen.

De coodrdinatie met de netbeheerder is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

Alle kosten van de bovengenoemde communicatie dienen in de desbetreffende
besteksposten verdisconteerd te zijn.

Het proces bij de aannemer moet zijn ingericht om revisie werk binnen 3 dagen na
voltooiing van de werkzaamheden wordt geupload in de portal van Stedin.

De vrijdag voorafgaand aan start werkzaamheden dient aannemer planning op te
sturen aan DOP (Stedin). Op dag van uitvoering voor de start werkzaamheden definitief

toestemming aan Stedin vragen. Na afronding werkzaamheden weer afmelden bij DOP.

De aannemer dient in de planning van de werkzaamheden rekening te houden met
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proceduretijd van netbeheerder Stedin. Eventuele wachttijden zijn niet verrekenbaar.
Indien de netbeheerder de planning (negatief) beinvloedt dient dit direct
gecommuniceerd te worden met de directie.

De werkzaamheden aan het kabelnet dienen op dezelfde dag te zijn afgerond als de
handeling binnen dit bestek waarop ze betrekking hebben.

De aannemer is verantwoordelijk voor alle communicatie met de netbeheerder. Indien
de netbeheerder de planning (negatief) beinvloedt dient dit direct gecommuniceerd te
worden met de directie.

Mogelijke kosten als gevolg van eventuele wachttijden in verband met aansluiting door
de netbeheerder komen niet voor vergoeding in aanmerking.

NETBEHEERDER STEDIN

De gemeente heeft Los-Vast overeenkomst (16C zonder nieuwe aansluitingen) met de
netbeheerder (Stedin) aangegaan (volgens artikel 16C van de Elektriciteitswet 1998).
De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om werkzaamheden aan het net van de
netbeheerder(Stedin) of via de Los-Vast overeenkomst (16C) op te dragen of via
Mijnaansluitingen.nl. De Opdrachtgever is voornemens zo veel mogelijk de
werkzaamheden te laten uitvoeren via de Los-Vast overeenkomst (16C). De
netbeheerderskosten 16C zijnde de Portalkosten en kosten voor vrijschakelen door de
netbeheerder(Stedin) worden voldaan door de gemeenten. Bij aanrijdingen zullen
deze kosten worden verrekend met de Opdrachtnemer.

De verwachting is dat de netbeheerder(Stedin) medio 2026 een tool
"lichtmast-beschermer" vrijgeeft. Met deze tool hoeft de kabel in de meeste gevallen
niet meer buiten de mast, geknipt te worden. De Opdrachtnemer dient de tool voor
haar monteurs voor eigen rekening aan te schaffen en het werk m.b.v. deze tool uit te
voeren.

De Opdrachtnemer wordt geacht over voldoende kennis, deskundigheid certificaten te

beschikken, te weten:

o Een CKB certificaat voor de scope K-B2/K-B1 inclusief de bijbehorende 1SO-9000
en VCA certificaten of een met deze drie certificaten gelijk te stellen
certificering

o Een voorbeeld van een door een netbeheerder afgegeven certificaat of
intentieverklaring, die aantoont dat de netbeheerder(Stedin) het personeel van
de Opdrachtnemer toestaat om 16C werkzaamheden uit te voeren op of aan het
electriciteitsnet, voor zover dit net in beheer is bij netbeheerder.

Verder dient de Inschrijver:

. Een voorbeeld van een geldige overeenkomst over te kunnen leggen inzake
BEI-BLS2025 met de netbeheerder (Stedin).
. Certificering m.b.t. installatie verantwoordelijkheid Certificering van in te zetten

monteurs volgens BEI-BLS2025, of vergelijkbaar certificaat gebaseerd op de
norm EN 50110-1 te kunnen overleggen.

. De WV-ers, van de Inschrijver na opdracht maar voor 1 januari 2026 een
Gebiedsgebonden instructie, (gratis) te volgen bij de netbeheerder(Stedin).

De werkverantwoordelijke (WVers) dienen:
o In het bezit te zijn van het certificaat Veiligheid voor Operationeel
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Leidinggevenden VCA VOL,;

. In het bezit te zijn van het betreffende Stipel PCE certificaat conform de
aanwijzing;

. In het bezit te zijn van minimaal de aanwijzing WV LS-Netten conform de BEI
BLS;

. De training ‘BVE-Gebruikerstraining’ te hebben gevolgd bij de netbeheerder

(Stedin Bedrijfsschool), hiervan ontvangt iedere deelnemer een
deelnamebewijs;

o Te beschikken over aantoonbare kennis van en ervaring te hebben met het
interpreteren van geografische data zoals opgeslagen in een Geografisch
Informatie Systeem (GIS);

o In het bezit te zijn van het certificaat BHV (of certificaten ‘Levensreddend
handelen’ en ‘Kleine blusmiddelen’;

o De opleiding Kabelselectie positief te hebben afgerond bij de netbeheerder
(Stedin Bedrijfsschool);

. De opleiding SSSO (Stedin Specifieke Schakelopleiding) positief te hebben
afgerond bij de netbeheerder (Stedin Bedrijfsschool);

o Een door de netbeheerder(Stedin) IV afgetekend takenboek (zie hiervoor het

Operationeel Handboek 16C, incl. verwijzing).

Een aannemer dient met de netbeheerder (Stedin) een OOR (Objecten Openbare
Ruimte) te hebben.

De werkzaamheden die niet onder 16C worden uitgevoerd dienen door de aannemer
via https://www.mijnaansluiting.nl/home en onder de voorwaarde "uitvoeren middels
de OOR oevreenkomst" aangevraagd te worden.

De Opdrachtgever zal ook binnen deze Overeenkomst de werkzaamheden 1x10Amp
(Continu) en 1x6 Amp geschakelde aansluitingen van de netbeheerder, t.b.v.
informatieborden, stadsklokken en abris opdragen te codrdineren en uit te voeren.

Een Opdrachtnemer wordt geacht over voldoende kennis, deskundigheid certificaten

te beschikken, te weten:

o Een kopie van ondertekende OOR of een verklaring van de netbeheerder
(Stedin) dat er een geldige OOR met de netbeheerder (Stedin) is afgesloten

De aannemer heeft een inspanningsverplichting richting de OG om deze overeenkomst
tot een werkbare en constructieve samenwerking te laten worden en te laten blijven
zijn.

In het proces 16 C verzorgt de directie de aanmelding in het portal 16 C en de
oplevering van de revisie (< 5 dgn na uitvoering) aan STEDIN via het 16 C portal verzorgt
de aannemer.

Wekelijks of op aangeven van de directie dient de aannemer bij bepaalde storingen
dagelijks navraag te doen over de status bij de netbeheerder.

Voor de realisatie van de werken onderhoudt de aannemer contact met de
netbeheerder. De aannemer verzorgt (in opdracht van de opdrachtgever) de aanvragen
(via aansluitingen.nl), opdrachten en onderhoudt contacten en maakt afspraken met de
netbeheerder. De aannemer draagt er zorg voor dat bovengrondse en ondergrondse
werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd.

De aannemer heeft een inspanningsverplichting richting de netbeheerder. Het
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werkproces van de netbeheerder en bijbehorende termijnen dienen bewaakt te
worden. De aannemer dient minimaal wekelijks navraag te doen over de status van de
aanvraag en dit in de planning naar de opdrachtgever toe te verwerken.

MOOR MELDINGEN

Uitsluitend in bezit van een MOOR melding, mogen in de gemeente
graafwerkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd.

De graafwerkzaamheden moeten worden gemeld in MOOR.

Graafwerkzaamheden moeten accuraat, volledig en tijdig worden aangemeld in MOOR.

De gemeente kan de kosten die zij maakt als gevolg van meldingen die onvoldoende
accuraat, volledig of tijdig zijn ingediend, op basis van werkelijk gemaakte kosten in
rekening brengen.

Alleen gebruikers die op de hoogte zijn van de indiening vereisten, kaders en
richtliinen van de gemeente mogen een melding in MOOR doen.

De kwaliteit van de MOOR meldingen wordt per melding bijgehouden door de
wegbeheerders op basis van de volgende aspecten:

a. Accuraatheid / kwaliteit

b. Volledigheid

c. Tijdigheid

Op basis van de uitkomsten zullen periodiek evaluaties plaatsvinden indien de
kwaliteit van de meldingen structureel te wensen overlaat.

Indien de kwaliteit van meldingen van een aannemer onvoldoende blijft, kan de
gemeente het MOOR account van de melder(s) of aannemer inactief maken/weigeren
nog meldingen te doen.

Leges en degeneratiekosten worden rechtstreeks naar de gemeente gefactureerd.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN BOVENGRONDSE HOOGSPANNINGSLIJNEN

Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de
opdrachtnemer overleg te plegen met het Nutsbedrijf.

Dit overleg dient tenminste 5 werkdagen voor dat met de werkzaamheden wordt
aangevangen plaats te vinden en schriftelijk te worden gemeld aan de directie. Eisen
van het Nutsbedrijf moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit
bestek.

VERGUNNINGEN
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Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De aannemer moet de voor de uitvoering benodigde vergunningen, beschikkingen en
ontheffingen aanvragen, zijnde:

- een geleidebiljet en afvalstroomnummer voor het vervoer van slooppuin naar een
bevoegde inrichting;

- een eventuele ontheffing van de Provincie Zuid-Holland voor vervoer van slooppuin;
- eventueel een V.B.A.-vergunning (Verordening Bedrijfsafvalstoffen) voor het
transport van materialen;

- een watervergunning van het hoogheemraadschap Rijnland voor het verrichten van
werkzaamheden;

- een gemeentelijke ontheffing t.b.v. het inrichten van een tijdelijke bouwplaats,
opslagterrein(en) en indien

nodig, een bouw in-/uitrit voor werkverkeer;

- een gemeentelijke ontheffing of toestemming t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen
bij werk in uitvoering (afzettingen t.b.v. werkvak en indien nodig, inzet van
verkeersregelaars t.b.v. veilig werken bij werk in uitvoering);

- een gemeentelijke ontheffing of toestemming t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen
ter voorbereiding en begeleiding bij werk in uitvoering, (vooraankondigings-,
verkeers-, en omleidingsborden en/of inzet van verkeersregelaars t.b.v. bestemmings-
en doorgaand verkeer).

VERGUNNINGEN DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGD

De volgende vergunningen/ontheffingen zijn aangevraagd:
- Wordt, indien van toepassing, door de directie geleverd.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRUPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de
opdrachtnemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- Werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van de
betreffende nutsbedrijven of beheerder eigen netten;
- Werkzaamheden aan lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en
montagewerk;
- Werkzaamheden omtrent aanbrengen van groenvoorzieningen, o.a. het planten
van bomen en heesters en inzaaien van gras;
- Onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de openbare ruimte uitgevoerd door of in
opdracht van de gemeente of andere (overheids)instanties.;
- Reguliere werkzaamheden voor alle infrastructurele disciplines;
- Werkzaamheden t.b.v. evenementen in de openbare ruimte, zoals straatwerk en
kabelwerk t.b.v. kermis, straatfeesten, festivals e.d.;
- Infrastructurele werkzaamheden t.b.v. nieuwbouw-ontwikkelingen.

De opdrachtnemer dient met de planning van de uitvoering van dit bestek rekening te
houden met bovengenoemde werkzaamheden. Eventueel opgelopen vertraging of
wachttijden bij inschakelen van de openbare verlichting door het nutsbedrijf is voor
rekening van de opdrachtnemer.

In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie
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bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te
stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de opdrachtnemer aanspraak geeft op
vergoeding.

Op verzoek van de opdrachtnemer zal de directie een overzicht van de activiteiten
(voor zover bekend) aanleveren.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
BEREIKBAARHEID

Bij weggedeeltes die geheel of gedeeltelijk voor doorgaand verkeer worden
afgesloten, dienen de woningen, bedrijven en percelen op plaatsen waar geen
werkzaamheden plaatsvinden te allen tijde bereikbaar zijn. Hiervoor zorgt de
aannemer.

Indien tijdelijk loopschotten toegepast moeten worden, dan dienen deze vlak,
voldoende stroef en veilig te zijn. Als voorbeeld; kunstof loopschotten.

VRIUGEKOMEN MATERIALEN
ALGEMEEN

Vrijkomende materialen uit het werk vervallen aan de aannemer, tenzij anders
vermeld in dit bestek of deelopdracht, en dienen indien van toepassing volgens de
wettelijke bepalingen te worden afgevoerd.

Vrijkomende materialen uit werkzaamheden moeten voor zover van toepassing
worden behandeld als chemisch afval en moeten worden aangeboden aan een
bevoegd verwerkingsbedrijf. De kosten dienen te zijn verrekend in de eenheidsprijzen.

Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of

-verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de

aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier,

begeleidingsbrief ed). Betreffende doorslagen dienen aan de directie te worden
overhandigd.

Vrijkomende materialen uit werkzaamheden die, door de directie te bepalen,
bruikbaar zijn voor hergebruik dienen in overleg met de directie te worden opgeslagen
bij de aannemer. De kosten van opslag en transport worden na goedkeuring van de
directie verrekend, met uitzondering van lampen. Afvoer en vernietigingskosten van
lampen dienen te zijn verrekend in de eenheidsprijzen.

Alle vrijkomende materialen die bij aannemer al dan niet tijdelijk, worden opgeslagen,
dienen te zijn gelabeld en opgenomen in het voorraadbestand van de aannemer.

Vrijkomende en voor hergebruik ongeschikte, lichtmasten en uithouders worden
geacht te worden aangeboden aan de lichtmast leverancier. De aannemer dient hiertoe
met de betreffende leverancier, voor zover nog niet aanwezig, een overeenkomst af te
sluiten. De retourbijdrage van de leverancier wordt geacht in de vervangingskosten te
zijn verwerkt.

De inschrijver dient de overige vrijkomende materialen en onderdelen voor een
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verantwoorde verwerking af te leveren bij het vuilverwerkingsbedrijf. De aannemer
moet een ontvangstbewijs kunnen overleggen. De kosten hiervoor worden geacht in
de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

Het werken volgens VCA is een verplichting en o.a. het dragen van signaal kleding is
ten allen tijden verplicht.

De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen en bij
de Directie ter goedkeuring indienen. Een sjabloon hiervoor is opgenomen als bijlage
“Sjabloon V&G plan’. De Directie zal maximaal 1 werkweek na ontvangst de aannemer
inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder
voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de
eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het
definitieve plan aanbieden.

De aannemer zal gedurende het werk een Werk-Verantwoordelijke (WV'er) aanwijzen
welke belast is met onderstaande taken:

- de WV'er ondersteunt de opdrachtgever bij het vormgeven van de
installatieverantwoordelijkheid en neemt deze taak zoveel als mogelijk over van de
opdrachtgever;

- de WV'er adviseert de opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit en
veiligheid van de netten, de kwaliteit en veiligheid van de werkwijze en de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

- de WV'er adviseert de opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over de
bedrijfsvoering, de scholing en instructie van het personeel en de toepassing van alle
voorschriften aangaande het toezicht op en realisatie van de werkzaamheden;

- de WV'er zal zorgdragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daar
waar de werkzaamheden projectoverschrijdend zijn, in- of uitschakelen van OV buiten
de werkgrens, of werkzaamheden op meerdere plaatsen in het netwerk zal de WV'er
dit coordineren;

- de WV'er zal zorgdragen voor een juiste informatieoverdracht voor de uit te voeren
werkzaamheden;

- de WV'er zal zorgdragen voor de schriftelijke aanwijzing van de personen, welke
namens de aannemer werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties, met
inbegrip van de elektrische arbeidsmiddelen, met een spanningsniveau van extra lage
spanningen tot en met zeer hoge spanningen welke binnen het werkveld van dit
bestek vallen, mogen verrichten.( bij twijfel kan om een id identiteitsbewijs en/of
certificaten worden gevraagd);

- de WV'er zal zorgdragen dat de directievoerder de schriftelijke aanwijzingen tijdens
de startvergadering overhandigt krijgt.

- de WV'er zal zorgdragen dat de mutaties in de aanwijzingen direct worden gemeld, en
tijdens de bouwvergadering kan worden bevestigd door het overhandigen van een
kopie van de aanwijzing.

De werkverantwoordelijke zoals omschreven in lid 05 heeft minimaal MBO 4
elektrotechniek opleidingsniveau.
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COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

Het aanstellen van de codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer.

OVERDRACHT PROJECTMATIG GEREALISEERDE E-INSTALLATIES

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van
E-installaties uit projectmatige werkzaamheden.

Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen
de derde partijen aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.

De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel
6 van de NEN1010 véér ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te
tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst en dat
de installaties in veilige staat opgeleverd worden.

a) Het zo genoemde ‘opleverdossier’ dient minimaal de volgende onderdelen te
bevatten:

i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven
proces;

(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5;

(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);
ii) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het
gerealiseerd

werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst.
De verklaring

heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.

b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);

c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en
revisietekeningen van

ondergrondse infrastructuur

Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie.
Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde
installatie(s) worden door de opdrachtnemer verholpen.

Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van geconstateerde tekortkomingen
worden door de opdrachtnemer doorgevoerd.

Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in
gebruik genomen en naar de beheerfase overgedragen en kan het werk worden
opgeleverd.

CROW 400 - Werken in en met verontreinigde bodem

Werken in en met verontreinigde bodem

Het werken met toxische en gevaarlijke stoffen houdt een risico in voor de gezondheid
en veiligheid van de mens. Het is daarom van groot belang dat elke betrokkene zich
bewust is van de risico’s die hij of zij loopt tijdens het werk. Bij de werkzaamheden aan
de Openbare Verlichting is er alleen sprake van tijdelijke uitheming, en niet van
transport en of opslag van grond.

De CROW 400 richtlijn heeft als doel om een methodiek te bieden voor veilig,
zorgvuldig en risicogestuurd werken met verontreinigde bodems en valt onder de
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arbeidsomstandigheden wet. Hier gaat in de basis de werkgever/aannemer
(Opdrachtnemer) over. Deze moet zorgen dat zijn personeel veilig kan werken.

Omgevingswet

OVL werkzaamheden vallen onder een zogenaamde "kleine uitneming (<25M3)”. Dit is
sinds 1-1-2024 zo in de nieuwe “Omgevingswet” geregeld. Het betreft dus wetgeving,
vergelijkbaar met een KLIC-melding.

Met het in werking treden van de Omgevingswet” is de zogenaamde “BUS” melding
vervallen. Bij vervuiling boven de interventiewaarde en graafwerk boven de >25m3 is
er wel de meldingsplicht.

ARBO wet

0ok zijn er verplichtingen in de ARBO wet over het veilig werken in de grond. Ook dit is
wetgeving en hier hoeft de Aanbestede Dienst geen verdere uitleg aan te geven. Dit is
de verplichting van de werkgever (Opdrachtnemer), deze moet zorgdragen dat zijn
personeel veilig kan werken.

Besluit bodemkwaliteit

Ook valt het werk aan de OVL onder een zogenaamde “Tijdelijke uithname”. Voor
tijdelijke uitname van grond en baggerspecie stelt het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
een vrijstelling voor een aantal verplichtingen. In artikel 36, derde lid is namelijk het
volgende vastgelegd:

Het tijdelijk 'verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van grond of baggerspecie is
toegestaan zonder inachtneming van de artikelen 38 tot en met 64, indien deze
vervolgens, zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats, en onder dezelfde
conditie opnieuw in die toepassing wordt aangebracht.

Dit impliceert dat als de grond of baggerspecie niet wordt bewerkt en op of nabij
dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw in dezelfde toepassing wordt
teruggebracht, dit toegestaan is toegestaan zonder kwaliteitsbepaling (artikel 38 en
40), toetsing aan de functie (o0.a. artikel 59) en melding (artikel 42).

Voor de gemeenten is het op basis van bestaand beleid, volgens de Bodembeheernota
ZHZ of Bodembeheer VHL reeds bestaand beleid.

CROW400 - Procedure werken in en met verontreinigde bodem

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de CROW400 of
een gelijkwaardige werkwijze. De eventuele maatregelen die een bedrijf neemt om
zijn personeel veilig te laten werken volgens de Arbowet zijn hier verder niet
beschreven.

Volgens de CROW400 dient de Opdrachtgever de (representatief) bodemkwaliteit
kenbaar gemaakt te hebben. De AD verlegt in deze aanbesteding deze verplichting
richting de Opdrachtnemer.

De werkwijze na het verstrekken van een deelopdracht zal als volgt zijn: De directie
versterkt de Opdrachtnemer een deelopdracht en de Opdrachtnemer dient te
controleren of op de locatie waar gewerkt gaat worden een verdenking is op
verontreinigingen. Dit doet hij door middel van een zogenaamde Quickscan op de BKR
(Bodem Risico Kaart), Bodem Loket of men maakt gebruik van een gecertificeerde
bodemadviseur. Deze Quickscan dient in de werkmap aanwezig te zijn en digitaal aan
de directie te worden aangeboden voor start werk. Ook dient deze te overleggen zijn
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bij een WPI (Werkplaats Inspectie).

Blijkt uit het Quickscan dat er geen verontreiniging is aangetroffen, dan kan het werk
kan worden uitgevoerd onder de basishygiéne.

Indien de Quickscan aangeeft dat er van een locatie geen gegevens bekend of
onvoldoende bekend zijn is er voor de Opdrachtgever geen reden om aan te nemen
dat de grond vervuild is wordt het werk onder regime basishygiéne uitgevoerd. Indien
de Opdrachtnemer van mening is dat er bij deze constatering een Historisch
boekenonderzoek nodig is, dient dit in de eenheidsprijzen verwerkt te zijn.

Indien de Quickscan aangeeft dat een locatie verdacht is of de locatie is vervuild is
dient er dieper in de “boeken” gezocht te worden en dient de rapportage beoordeeld
te worden door een onafhankelijke expert (NvK of HvK-er). Deze zal beter en dieper in
de Quickscan duiken en een advies afgeven. Soms blijkt de verontreiniging dieper
(bijvoorbeeld dieper dan 2 meter) te liggen, en kan het OVL werk wel gewoon onder
basis hygiéne uitgevoerd worden.

Uit ervaring in het huidige contract is in ongeveer 20% van de Quickscans er aanvullend
onderzoek nodig. Dit betreft geen GLO maar een dieper historisch boekenonderzoek
(zoals aangegeven in de vorige alinea), dit dient in de eenheidsprijzen verwerkt te zijn.
Is het advies en de conclusie dat er de veiligheidsklasse moeten worden bepaald, dan
zal er een bodemonderzoek (GLO) uitgevoerd moeten worden. De Opdrachtnemer zal
in contact moeten treden met de Opdrachtgever voor de extra toevoeging aan de
deelopdracht van post voor het uitvoeren van een GLO.

Er hoeft met het intreden van de Omgevingswet geen BUS melding meer gedaan te
worden. Wel moet er in het V&G plan uitvoeringsfase, het werken in of met
verontreinigde bodem door de Opdrachtnemer uitgewerkt te worden. Wel is er de
meldingsplicht bij graafwerkzaamheden met een volume groter dan 25m2 en bij
vervuiling boven de interventiewaarde.

De werkzaamheden: Raadplegen BRK of te wel de Quickscan) behoren tot de standaard
werkzaamheden in de gevallen dat de grond wordt geroerd en deze dienen ook in de
desbetreffende eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Het Historisch boekenonderzoek
en de GLO is een separate bestekpost en wordt alleen separaat in opdracht gegeven
door de Opdrachtgever indien het advies van de expert over de Quickscan uitwijst dat
een GLO of een Historisch boekenonderzoek nodig is.

Als er sprake is van een verontreiniging boven de interventiewaarde, dan dient de
Opdrachtnemer voor dat werk een offerte op te stellen.

Bij niet planbaar werk, zoals bij veiligstellen van een lichtmast dan dient er gewerkt te
worden onder de basishygiéne.

In dit geval betreft het dus een tijdelijke uithame em hoeft de milieu hygiénische
kwaliteit van de ontvangende (water)bodem of van de terug te plaatsen grond of
baggerspecie niet te worden aangetoond.

Naast het niet hoeven aantonen van de milieu hygiénische kwaliteit, hoeft het tijdelijk
uitnemen, het eventueel op de locatie opslaan en het terugplaatsen van grond of
baggerspecie ook niet te worden gemeld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Bij het vervangen van schademasten wordt beperkt grond tijdelijk uitgenomen, slechts
maximaal 80- 100 liter.

Op basis van de hier bovenbeschreven punten is bepaald dat er specifiek voor deze
vervangings-werkzaamheden geen Quick Scan uitgevoerd hoeft te worden. Deze
werkzaamheden zullen altijd worden uitgevoerd onder de categorieklasse
basishygiéne, waarbij de aannemer zorgdraagt voor de juiste toepassing van de
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) bij hun werknemers én dat er schoon
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water in de bus beschikbaar is om handen te wassen en laarzen te reinigen. De
werkzaamheden zullen pas worden gestaakt als de grond een bijzondere kleur of geur
heeft. Er wordt van uitgegaan dat de medewerkers zich houden aan de basis hygiéne
en dat zij een basiskennisniveau hebben over het werken met verontreinigde bodem.

Bij projecten geldt dat bij de aanvragen in ‘mijn aansluiting.nl’ bij het afgeven van een
vergunning ook de bodemgesteldheid door Stedin wordt aangeleverd. De verwachting
is dat stedin deze gegevens ook binnen de 16c¢ Portal beschikbaar gaat stellen.

RAW-RAAMOVEREENKOMST
VASTSTELLEN VAN DE SOM VAN DE DEELOPDRACHT

De aannemer offreert de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen.
Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept deelopdracht die na accorderen
door de directie definitief wordt e.e.a. conform par 04 van deel 1.

Verstrekken van een deelopdracht

De aannemer verplicht zich binnen 48 uur na de afroep aan te vangen met de uit te
voeren werkzaamheden (administratief).

in afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt:

de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd
met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en
risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de
RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te
komen prijzen per eenheid uitgevoerd.

De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in
uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel,
materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in
aanmerking voor beoordeling.

Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten',
'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de
RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te
komen prijzen per eenheid uitgevoerd

De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in
uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel,
materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in
aanmerking voor beoordeling.

Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten',
'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 10%.
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Vaststellen van de som van een deelopdracht

in afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:

de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting',
verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in
sub c verkregen som;

Wijzigen van een deelopdracht

In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst

ingevolge van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen
de overeengekomen prijzen uitgevoerd.

Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting'

van toepassing.

INDEXERING VAN DE PRUZEN PER EENHEID

Het eerste contractjaar (tot 12 maanden na opdrachtverlening) wordt uitgegaan van
vaste verrekenprijzen zoals deze door de opdrachtnemer zijn ingediend bij de
inschrijving. Vanaf 12 maanden na opdrachtverlening vindt voor het eerst een
indexering plaats.

Wijziging in lonen en brandstoffen vindt gedurende de contractperiode jaarlijks op
basis van contractjaren plaats. De indexering vindt plaats volgens de volgende
methode:

Pe = Po*(Me/Mo)

Hierin is
Pe: Geindexeerde eenheidsprijs per installatieonderdeel of contractprijs;
Po: Oorspronkelijke eenheidsprijs per installatieonderdeel of contractprijs;
Me: Indexcijfers: Grond-, weg- en waterbouw (GWW), 4321 Elektrische installaties;
inputprijsindex 2020=100 per 1 januari van het actuele jaar;
Mo: Indexcijfers Grond-, weg- en waterbouw (GWW), 4321 Elektrische installaties;
inputprijsindex 2020=100 per 1 januari van het eerste contractjaar.

Jaarlijks worden de indexcijfers door het CBS vastgesteld. Deze indexcijfers zijn te
vinden op www.cbs.nl. Bij stopzetting van de betreffende tabel dient de opvolgende
tabel op basis van consumentenprijzen te worden gevolgd.

Indien de definitieve index nog niet bekend is op het moment dat de opdrachtnemer
het voorstel moet doen, dan worden de voorlopige indexcijfers op dat moment
aangehouden, er wordt later niet gecorrigeerd.

De materiaalprijzen worden 1 x per jaar in januari aangepast aan de hand van de
aantoonbare prijsverhogingen/verlagingen in de catalogi van de betreffende
leveranciers.

RAW- RAAMOVEREENKOMST: MAXIMALE WAARDE

Zie leidraad
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INFORMATIE OVERDACHT
REVISIEGEGEVENS

De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de revisiegegevens.
Wordt niet separaat verrekend, is onderdeel van de eenheidsprijzen.

De ondergronden van de nieuwe situatie en het vastgestelde DO zullen voor
verwerking van de revisie gegevens digitaal beschikbaar gesteld worden
(DWG/DGN-formaat; RD-coordinaten). De gereviseerde bestanden dienen in digitale
vorm (DWG/DGN-formaat en PDF-formaat; RD-coordinaten; Excel-sheet) te worden
aangeleverd.

De revisiegegevens dienen binnen 5 dagen (eis Stedin) na de (deel)oplevering van het
werk aan de directie te worden overlegd.

Als de gegevens bedoeld in lid 04 te laat worden overlegd, wordt een korting opgelegd,
aangeven in dit deel van het bestek.

BGT EN WIBON

De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de BGT (klein werk) en
WIBON gegevens. Wordt niet separaat verrekend, is onderdeel van de eenheidsprijzen.

De BGT en WIBON gegevens dienen binnen een maand na de (deel)oplevering van het
werk aan de directie te worden overlegd.

Als de gegevens bedoeld in lid 04 te laat worden overlegd, wordt een korting opgelegd,
aangeven in dit bestek.

VASTLEGGEN WERKZAAMHEDEN OP FOTO

Er moeten er digitale foto's gemaakt worden van de gemonteerde / vervangen /
verwijderde OVL onderdelen.

De navolgende onderdelen dienen op foto te worden vastgelegd (indien van
toepassing):

- Overzichtsfoto van oude installatie

- Detail foto van nieuw onderdeel (per OVL hoofdcomponent)

- Detail foto Lichtmaststicker

- Detail foto aansluitset

- Detail foto vulling van de mast

- Detail foto verbindingsmof

- Detail foto sleuf

- Detail foto nieuwe situatie verharding

- Overzichtsfoto van nieuwe installatie

- Eventuele boomschade

Eisen digitale foto's: minimaal 5SMP (2580x1940 pixels)
Foto's moeten digitaal worden aangeleverd per deelopdracht en per termijn.

RAPPORTAGE
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01 Alle rapportage dient schriftelijk, niet handmatig te geschieden. Verzending per email,
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RAPPORTAGE

in het voorgeschreven bestandsformaat.

De volgende rapportage/ overzichten dienen te worden opgesteld door de
opdrachtnemer en aangeleverd te worden in het betreffende bestandsformaat:

a. Planning (XLS)

b. Voortgangsrapport werkzaamheden (XLS)

c. Termijnstaten (via beheersysteem)
d. Overzicht afwijkingsrapporten (XLS & PDF)

e. Overzicht actuele project voorraad (XLS & PDF)

f. Besluiten- / actiepuntenlijst (XLS)

De rapportage "planning" dient minimaal te voorzien in de volgende informatie:
Een overzicht van de deelopdrachten met daarbij ontvangstdatum, leverdatum
materiaal, startdatum en inzicht in de status van de in uitvoering zijnde
deelopdrachten.

De termijnstaten dienen opgesteld te worden in de volgende onderverdeling:
- Per deelopdracht:
- In te dienen bij de directie na ontvangst opdracht en na 100% oplevering.
- Algemeen contract:
- In te dienen bij de directie op de 1ste maandag na het verstrijken van 4 weken.

De rapportage "Termijnstaten" dient minimaal te voorzien in de volgende informatie:

- Verwerkte aantallen

- Eenheidsprijzen

- Totaal prijs per bestekspost
- Totale prijs

De rapportage "Afwijkingsrapporten" dient minimaal te voorzien in de volgende
informatie:

- Afwijkingsnummer

- Omschrijving afwijking

- Omschrijving voorstel

- Status (gemeld, ingediend, akkoord/ niet akkoord)

De rapportage "Actuele voorraad" dient minimaal te voorzien in de volgende
informatie:
- Lichtmasten
- Fabrikaat
- Type
- Materiaal
- Lichtpunthoogte
- Kleur
- Staat (nieuw / 2de hands)
- Fabricagejaar
- Aantal
- In geval van een mast geschikt voor hergebruik: Straat en lichtmastnummer
- In geval van een nieuwe mast: Gereserveerd voor: deelopdracht met nummer
- Uithouders
- Fabrikaat



BURO-I33 Raamovereenkomst Onderhoud & Vervanging OVL Capelle aan den lJssel - 2026-2030 Bladnr. 65 van 88
Besteksnummer: 2025-16 Afdrukdatum:
RAW1503-156306 DEFINITIEF Versie 0.7 - d.d. 09-12-2025 09-12-2025

HFD PAR ART LID

- Type

- Materiaal

- Lengte

- Kleur

- Staat (nieuw / 2de hands)

- Fabricagejaar

- Aantal

- In geval van een mast geschikt voor hergebruik: Straat en lichtmastnummer

- In geval van een nieuwe mast: Gereserveerd voor: deelopdracht met nummer
- Armaturen

- Fabrikaat

- Type

- Lumenoutput

- Lichtkleur

- Lenstype

- Kleur behuizing

- Zhaga (ja / nee)

- Staat (nieuw / 2de hands)

- Fabricagejaar

- Aantal

- Vrijgekomen van project-, klus-, nummer

- Gereserveerd voor project-, klus-, nummer

- Gelabeld met de betreffende straatnaam en het lichtmastnummer, deze gegevens

dienen ook in het maandelijkse overzicht opgenomen te worden.

- Aansluitvoorzieningen

- Fabrikaat

- Type

- Staat (nieuw / 2de hands)

- Aantal

- In geval van een mast geschikt voor hergebruik: Straat en lichtmastnummer

- In geval van een nieuwe mast: Gereserveerd voor: deelopdracht met nummer
- Communicatiemiddelen

- Fabrikaat

- Type

- 1/10V / Dali / Zhaga

- Staat (nieuw / 2de hands)

- Aantal

- In geval van een mast geschikt voor hergebruik: Straat en lichtmastnummer

- In geval van een nieuwe mast: Gereserveerd voor: deelopdracht met nummer

01 28 ONDERAANNEMING
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ONDERAANNEMING

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 6 leden 26, 28-30 en verder wordt bepaald dat,
indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat
uitvoeren hij (zij), voor elke in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het
werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring moet
verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de
desbetreffende bedrijfstak;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen
omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger
der belastingen respectievelijk bedrijfsvereniging;
- zijn veiligheidsbeheerssysteem.
E.e.a. conform het bij het bestek gevoegde model Uniform Europees
Aanbestedingsdocument. De directie kan, indien de kwaliteit of de gemaakte
vorderingen van de werken in onderaanneming dit naar haar mening wenselijk maken,
een verstrekte goedkeuring intrekken, waarna de aannemer verplicht is de
betreffende onderaanneming ongedaan te maken.

WERKTIJDEN

ALGEMEEN

Onder "normale werktijden" wordt bedoeld het dagdeel tussen 7:00 uur en 17:00 uur.
Het is de aannemer zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan werkzaamheden
te verrichten:

- dagelijks tussen 17:00 uur en 7:00 uur;

- op zaterdagen;

- op zon- en feestdagen.

De directie behoudt zich het recht voor om de werktijden voor werkzaamheden aan
bepaalde objecten te wijzigen.

Werkzaamheden met Prio HOOG (calamiteit) vallen niet onder de gestelde werktijden
uit lid 01 en 02.

MILIEUEISEN
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MILIEUEISEN TBV MATERIEEL

Transportvrachtwagens:
- Alle op het werk in te zetten transportvrachtwagens moeten voldoen aan de
milieuzoneringseisen (richtlijn 97/68/EG).

Mobiele machines:
- Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een
roetfilter of ten minste motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG);
- Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de
NEN-EN 590:2009 norm.

Voertuigen < 3500 kg:
Alle voor transport in te zetten voertuigen lichter of gelijk aan 3500 kg moeten ten
minste voldoen aan de volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):

- euronorm 6

Voertuigen > 3500 kg:
Alle voor transport in te zetten voertuigen zwaarder dan 3500 kg moeten ten minste
voldoen aan de volgende eisen:

-euronorm 5,

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES
BOETEBEPALING

De opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en
regelgeving en een van toepassing zijnde CAO.

De opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de
uitvoering van de opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot de
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en loonvalidatie.

De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan opdrachtgever toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het
voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid
ten behoeve van de opdracht.

De opdrachtnemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen
(informatieverplichtingen) onverkort op te leggen aan alle derden waarmee hij
contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

De opdrachtnemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen
vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die
zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige opdracht.

Indien en voor zover de opdrachtnemer of opdrachtnemer voormelde verplichtingen
niet nakomt, dan verbeurt opdrachtnemer een direct opeisbare boete aan
opdrachtgever van € 1.000,00 voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, een



BURO-I33 Raamovereenkomst Onderhoud & Vervanging OVL Capelle aan den lJssel - 2026-2030 Bladnr. 68 van 88
Besteksnummer: 2025-16 Afdrukdatum:
RAW1503-156306 DEFINITIEF Versie 0.7 - d.d. 09-12-2025 09-12-2025

HFD

01

01

01

01

01

PAR ART LID

08

32

32 01

01

32 02

01

33

33 01

01

02

03

04

gedeelte van een dag voor een volle gerekend.

Onverminderd het bepaalde in Lid 07 heeft opdrachtgever, indien en voor zover
opdrachtnemer de verplichtingen als bedoeld in Lid 01 t/m 06 niet nakomt, de
bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtnemer of
opdrachtnemer niet binnen 14 dagen nadat opdrachtgever hem daartoe schriftelijk
heeft gesommeerd de alsnog nakomt.

KETENAANSPRAKELIUKHEID
VRIUWARING

De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die
door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden
gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalaanspraken van
onderopdrachtnemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

WET ARBEID VREEMDELINGEN

De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele boetes of schades
ingevolge de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).

GESCHILLEN
BESLECHTEN VAN GESCHILLEN

Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:

Verschillen van mening tussen de Opdrachtgever en de wederpartij zullen zoveel
mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet
langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht een geschil te bestaan.

Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:

Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als
zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de
tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij de partijen alsnog een andere
vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:

De opdrachtnemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het
tweede lid genoemde bevoegde rechter ter beslechting voorlegt, nadat de
opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter
kennis van de opdrachtnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer
of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig
maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de
aandacht van de opdrachtnemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering
voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is
gebleken.

Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.
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TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN

LAS- EN LICHTMASTGATEN

Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of
lichtmastgat voor het maken van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING
GRONDWERK, AANVULLING

In afwijking tot dit lid, wordt de verdichtingswaarden geéist op basis van de volgende
vastgestelde verdichtingswaarden:

- Trottoirs en inritten, minimaal 4N/mm?2

- Onder open bestrating van rijwegen en parkeerstroken, minimaal 4N/mm2

- Plantsoen (paden) en bermen, minimaal 1,5N/mm?2

De sondeerwaarden dienen tijdens het verdichten elke 0,3mtr te worden behaald tot
0,1mtr onder bovenkant maaiveld.
De metingen dienen te worden uitgevoerd met een aantoonbaar gekalibreerd
hand-sondeerapparaat met;

- een conusoppervlak van 100mm2 en een tophoek van 60 graden.

- een meetbereik van ten minste 5N/mm2 en een dieptebereik van 0,8mtr.

Sleuven en lasgaten langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het
einde van een werkdag aangevuld en verdicht zijn.

De directie zal controles uitvoeren op de verdichting. De opdrachtnemer stelt hiervoor
een gekalibreerd sondeerapparaat ter beschikking.

Indien niet wordt voldaan aan de gestelde verdichtingseisen uit lid 01 zal er een
korting, eventueel aangevuld met een korting voor heropname, worden opgelegd
conform paragraaf. 01.30.

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
Indien de opdrachtnemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij

hiervan onmiddellijk melding maken aan het meldadres / de meldadressen van de
betrokken leidingbeheerders en aan de directie.
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26 KABELWERK
26 0 KABELWERK, ALGEMEEN
26 03 KABELWERK, INFORMATIEOVERDRACHT
26 03 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN EN MUTATIE
01 De opdrachtnemer draagt zorg voor het indienen van een digitale tekening (Autocad)
bij geconstateerde fouten in de bekabeling, ligging en/of aansluitingen.
02 Deze fouten worden maandelijks gerapporteerd aan de directie tijdens de eerst
volgende bouwvergadering.
03 De opdrachtnemer heeft een meldingsplicht indien de voedingskabel in slechte staat is.
04
Indien voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de OVL(-net) toestemming,
vergunning of ontheffing van de directie c.q. een derde noodzakelijk is, zal de directie
zich inspannen voor het tijdig verkrijgen van deze toestemming, vergunning of
ontheffing.
26 3 KABELS EN KABELWERKZAAMHEDEN
26 31 KABELS EN KABELWERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING
26 31 01 BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN

01

02

03

04

05

Energie-hoofdkabel

Onder een energie-hoofdkabel wordt verstaan de kabel waarop de
verlichtingsobjecten rechtstreeks (in/uit) of middels energie-aansluitkabel worden
aangesloten.

Energie-aansluitkabel
Onder een energie-aansluitkabel wordt verstaan de kabel van de energie-hoofdkabel
naar het verlichtingsobject.

OVL-netwerk

Een elektriciteitsnetwerk ten behoeve van de openbare verlichting welke in eigendom
is van de gemeente. Het is het samenstel van bekabeling vanaf de OVL-schakelkast tot
aan de zekering van het verlichtingsobject.

Stedin netwerk
Een elektriciteitsnetwerk welke eigendom is van de netbeheerder (Stedin).

Kabelmoffen:

- Aftakmof (AM)
Aftakking van één energie-aansluitkabel op een energie-hoofdkabel.

- Verbindings-aftakmof (VAM)
Verbinding van de energie-hoofdkabel en aftakking van een energie-aansluitkabel
op de energie-hoofdkabel.

- Splitsmof (SM)



Raamovereenkomst Onderhoud & Vervanging OVL Capelle aan den lJssel - 2026-2030
BURO-|33 ging P

Besteksnummer: 2025-16
RAW1503-156306 DEFINITIEF Versie 0.7 - d.d. 09-12-2025

Bladnr.71 van 88
Afdrukdatum:
09-12-2025

HFD PAR ART LID

Aftakking van een energie-hoofdkabel op een energie-hoofdkabel.
- Verbindingsmof (VM)

Verbinding tussen energie-hoofdkabels en/of energie-aansluitkabels.
- Eindmof (EM)

Eindafsluiting op een energie-hoofdkabel of energie-aansluitkabel.
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING
34 1 OPENBARE VERLICHTING
34 11 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

34 11 01 RICHTLIJNEN EN REGELGEVING

01 Alle voorwaarden ten aanzien van openbare verlichting en alle andere
electrotechnische voorwaarden zijn gebaseerd op bestaande richtlijnen en
regelgeving. Van toepassing verklaard zijn:

- NPR 13201-1: de Richtlijnen Openbare Verlichting van NSVV
-NEN 1010 (+NPR 5310)

- NEN-EN 50110-1 / NEN 3140

- NEN-EN-IEC 61439

- De geldende wettelijke normen voor de te gebruiken materialen.
- ARBO-wet

34 11 02 VERLICHTINGSOBJECT

03 Objecten van derden:
Objecten die op of aan een lichtmast zijn bevestigd of in de nabijheid van een lichtmast
zijn geplaatst en een aansluiting hebben op het eigen netwerk. B.v. Abri's,
parkeermeters, reclamebakken, klokken en mupi's. Objecten van derden zijn in
eigendom en beheer van de exploitant. De directie is bekend met alle exploitanten.

34 11 06 BESCHRIJVING OVL INSTALLATIE

01 Tot de vervangingsaspecten van de openbare verlichtinginstallatie behoren (voorzover
in eigendom van de opdrachtgever):
- masten;
- armaturen inclusief voorschakelapparatuur en drivers;
- lampen;
- kabel en leiding en MVK;
- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de
verlichtingsinstallaties.
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KLEIN MATERIAAL

Onder klein materiaal worden de volgende onderdelen verstaan;
- 1,5mm?2 VD zwart draad
- 2,5mm2 VD blauw, bruin en groen/geel draad
- Vet t.b.v. invetten mastdeur
- Vet (zuurvrije vaseline) t.b.v. invetten armatuur rubber
- Tyraps (kabeltrekbandjes)
- Kabelbevestiging (trekontlasting)
- Zekeringen type: K1, K2, buis, DIN 00, mes (diverse waarden in ampére)
- Zekeringen type: K1, K2, buis, DIN 00, mes (dummy)
- Zekeringhouder en passchroeven voor alle genoemde zekeringen;
- Bouten, moeren, ringen en schroeven
- Bevestigingsmateriaal t.b.v. aansluitkast en armatuur
- Pluggen
- Aardlitzebevestiging en amp
- Geel/groen kous
- Gevulkaniseerde band
- Kit (Tec7)

CORRIGEREN STAND LICHTMAST / ARMATUUR

De volgende werkzaamheden zijn van toepassing bij corrigeren stand armatuur:
- Losmaken bout bevestiging

- Richten van de armatuur

- aanwijzingen van directie opvolgen

- vastzetten met Nm volgens opgave leverancier van bout bevestiging

De volgende werkzaamheden zijn van toepassing bij corrigeren stand mast:
- Vrijgraven lichtmast, zo ver als nodig.

- Recht zetten van de lichtmast.

- Verdichten van de grond.

- Eventueel (aan)vullen van de lichtmast met schoon droog zand.

- Opbreken en herstellen straatwerk.

NETBEHEERDER

Te verstaan is onder netbeheerder: beheerder van een elektriciteits-netwerk (ook wel
netwerkbeheerder genoemd in Standaard RAW 2025)

STRAATWERK

Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating
ten behoeve van kabelsleuven, lasgaten en mastgaten.

REVISIEGEGEVENS

Onder revisiegegevens word verstaan informatie over de aangepaste / nieuwe /
werkelijke situatie.

OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING
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01
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NUMMEREN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

Bij alle voorkomende werkzaamheden aan of bij een lichtpunt moet, indien niet
aanwezig, een objectnummer worden aangebracht op het armatuur en/of de lichtmast.

Het objectnummer aanbrengen op de straatzijde van de lichtmast, evenwijdig met de
as van de weg. Op rotondes en bij gescheiden rijbanen met masten in de
middenbermen, het objectnummer aanbrengen aan twee zijden van de mast. Leesbaar
van links naar rechts.

Objectnummers dienen geplaatst te worden op een hoogte van 1,7 meter boven het
maaiveld.

Mastoppervlak voorafgaand aan het plakken van de nummers droog, schoon, en vetvrij
maken. Gepoedercoate masten niet schuren.

Nummers horizontaal plakken.

De nummers alleen aanbrengen als de ondergrond een temperatuur heeft van 5 graden
Celsius of hoger.

Indien gebruikte lichtmasten worden geplaatst, de oude nummers verwijderen dan
wel onzichtbaar maken. De nieuwe nummering zo snel mogelijk daarna aanbrengen.

Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.
Alle objectnummers uitvoeren conform: Bijlage - OVL stickerformat

De aannemer dient de stickers die loskomen van de ondergrond te vervangen binnen
twee weken na schriftelijke melding van de directie.

Stickers nooit op het armatuur aanbrengen, met uitzondering van grondspots.

Bij wand en tunnel armaturen de sticker(s) op de aansluitkast of op de stijgleiding
aanbrengen.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de openbare verlichting installatie moeten
aan het einde van een werkdag de werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de
openbare verlichtingsinstallatie op normale wijze tijdens de avond- en nachtelijke uren
kan functioneren.

Tijdens de werkzaamheden dienen de volgende werkzaamheden en controles verricht
te worden en digitaal te worden gerapporteerd:
Lichtmast:

- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met

zuurvrij vet;

- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;

- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;

- controleren trekontlasting kabels;

- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;
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- controle op aanwezigheid mastnummer;

- controle staat van onderhoud, doorroesting;

- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk;

- controle op scheefstand en schade.

Armatuur:

- controleren aansluitingen van de geleiders;

- controleren van de bevestiging van het armatuur;

- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand
controleren en zonodig corrigeren;

- controleren van de sluitingsklemmen op deugdelijkheid;

- controleren areaalgegevens en zonodig aanvullen.

Geconstateerde kleine gebreken, die direct op locatie herstelbaar zijn met klein
materiaal, dienen eveneens gelijktijdig te worden gerepareerd. Defecte onderdelen
dienen op verzoek te worden overhandigd aan de directie. Het aanbrengen/monteren
van deze onderdelen wordt geacht in de besteksposten te zijn verrekend.

OBJECTEN VAN DERDEN

Objecten van derden worden na toestemming aangebracht en onderhouden door de
exploitant.

Bij het gepland uitwisselen van masten dient de opdrachtnemer de cooérdinatie te
voeren om vooruitlopend op de eigen werkzaamheden, de objecten door de
exploitanten te laten verwijderen én na afronden van de eigen werkzaamheden de
objecten door de exploitanten weer te laten aanbrengen.

Het staat de opdrachtnemer vrij om buiten dit bestek om afspraken te maken met de
exploitanten van de deze objecten voor het verrichten van handelingen aan de
onderdelen van deze exploitanten.

BEWEGWIZERING, VERKEERS- EN STRAATNAAMBORDEN

Bij het vervangen van lichtmasten zorgt de opdrachtnemer dat bewegwijzering,
verkeers- en straathaamborden op de bestaande mast, overgezet worden op de
nieuwe mast.

Het bevestigen gebeurd door middel van RVS band (Band-It) waarbij tussen de RVS
band en de lichtmast een beschermende rubber wordt aangebracht.

De hoogte van de onderkant van het onderste bord bedraagt 2,2 meter t.o.v. het
wegdek. De lichtmastnummers moeten altijd zichtbaar blijven.

BEPERKEN GELUIDSOVERLAST MATERIEEL

Het te gebruiken materieel (vrachtwagens, compressoren, aggregaten, pompen e.d.)
moet op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn
afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende normale werktijd uur op 7 meter
afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en buiten normale
werktijden, aan de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40
dB(a).
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VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN

Indien er een LED armatuur vervangen wordt, dient het bestaande LED armatuur
vervoerd te worden naar de opslagplaats van de opdrachtnemer en opgenomen te
worden in de voorraadlijst van de de opdrachtnemer.

De vrijgekomen LED armaturen dienen gelabeld te worden met de betreffende
straatnaam en het lichtmastnummer, deze gegevens dienen ook in het maandelijkse
overzicht opgenomen te worden.

Indien een bestaande lichtmast vervangen wordt waarvan de opdrachtgever
aangegeven heeft dat deze hergebruikt gaat worden, dan dient deze bestaande
lichtmast vervoerd te worden naar de opslagplaats van de opdrachtnemer en
opgenomen te worden in de voorraadlijst van de de opdrachtnemer.

De vrijgekomen lichtmast dient gelabeld te worden met de betreffende straatnaam en
het lichtmastnummer, deze gegevens dienen ook in het maandelijkse overzicht
opgenomen te worden.

De directie ontvangt maandelijks een actueel overzicht van de voorraad beschikbare
materialen, zowel gebruikte als nieuwe, in de opslagplaats.

Deze materialen blijven eigendom van de Gemeente.

Alle materialen die bij beéindiging van de overeenkomst nog aanwezig zijn in de
tijdelijke opslag zullen door de opdrachtgever worden beoordeeld. Hieruit
voortkomend wordt vastgesteld welke materialen vervallen aan de opdrachtnemer en
welke materialen herplaatst dienen te worden naar een andere locatie.

OPSLAGPLAATS HER TE GEBRUIKEN MATERIALEN

De opdrachtnemer wordt geacht een opslagplaats ter beschikking te stellen voor her te
gebruiken materialen die tijdelijk opgeslagen dienen te worden.

Deze opslagcapaciteit bedraagt minimaal 50 armaturen, 50 lichtmasten.

De materialen blijven eigendom van de opdrachtgever en worden periodiek door de
opdrachtgever opgehaald.

De opdrachtnemer houdt een administratie bij van deze voorraad, te weten:
1. Maandelijkse rapportage van de actuele voorraad;
2. Voorraadmutaties (in- en uitgaande materialen).
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OPSLAGPLAATS MATERIALEN

01 De opdrachtnemer wordt geacht een binnen opslagplaats ter beschikking te stellen
voor de opslag van materrialen.
De binnen opslag dient minimaal te voldoen aan:
- Een afgesloten ruimte.
- Alle zijden afgesloten voor wind en regen.
- Verwarmt (minimaal 10 graden).
- Maximale relatieve luchtvochtigheid van 50%.

- Geen kans op het optreden van schade aan de objecten/ verpakkingsmaterialen.

02 Deze binnen opslagplaats heeft ruimte voor 400 armaturen en 400 OLC's.

03 De opdrachtnemer wordt geacht een buiten opslagplaats ter beschikking te stellen
voor lichtmasten.
De buiten opslag dient minimaal te voldoen aan:
- Een afgesloten terrein.

- Geen kans op het optreden van schade aan de objecten/ verpakkingsmaterialen.

04 Deze buiten opslag heeft ruimte voor 50 lichtmasten met een hoogte variérend tussen

dedmen 12m.
05 De opdrachtnemer zal:
- Tijdig op de hoogte worden gesteld van een verwachte directielevering.
- Alleen directieleveringen op te hoeven slaan die door de opdrachtnemer zelf
verwerkt zullen worden.
06 De materialen blijven eigendom van de opdrachtgever.
07 De opdrachtnemer houdt een administratie bij van deze voorraad, te weten:
1. Maandelijkse rapportage van de actuele voorraad;
2. Voorraadmutaties (in- en uitgaande materialen).

CORRIGEREN SCHEEFSTAND LICHTMASTEN

01 Indien de opdrachtnemer constateert dat een lichtmast meer dan 5 graden scheef

staat, dan moet deze gemeld woorden aan de directie. Het onderhoudsniveau is Sober

en de opdrachtgever bepaalt welke stand wordt gecorrigeerd.

02 Bij constatering dient hij deze te rapporteren door middel van:
- een duidelijke foto van de bestaande situatie.
- een foto waarop de mate van scheefstand in graden te zien is.
- een foto nadat de mast recht gezet is.
- een foto waarop de mate van rechtstand in graden te zien is.

03 Bij een conische lichtmast dient het hart van de mast als ijkpunt genomen te worden.

04 Bij scheefstand van de lichtmast dient de grond rondom de mast tot een diepte van

circa 0,6 meter vanaf het maaiveld en circa 0,2 meter in horizontale richting te worden

uitgegraven. Vervolgens dient de mast loodrecht te worden gezet. De controle
geschiedt met behulp van een waterpas bij cilindrische masten. Bij conische masten
Haagse mast geschiedt de controle "op timmermansoog". Daarna dient de ruimte
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rondom de mast in lagen van 0,2 meter met schoon zand te worden aangevuld en te
worden verdicht.

Hierbij dienen de sondeerwaarden conform het PVE op drie (3) punten verdeeld over
120° binnen een afstand van 0,25 meter van de buitenkant van de mast te worden
aangehouden en blijvend te worden gehaald.

Bij oplevering van het werk / project zullen deze waarden (incidenteel) door de
directie worden gecontroleerd.

AANBRENGEN OPZETSTUK

Alle armaturen bedoelt voor lichtmasten >4m zijn opschuifarmaturen. Het kan
voorkomen dat een te vervangen armatuur in de bestaande situatie rechtstreeks
gemonteerd is op de top van een lichtmast (dus zonder uithouder). In dat geval moet
er een opzetstuk gemonteerd worden op de mast voordat het armatuur gemonteerd
kan worden.

Er zijn twee opzetstukken mogelijk:

a. Het opzetstuk is speciaal gemaakt voor het armatuur en zal dus eerst aan het
armatuur en daarna als geheel op de mast moeten worden gemonteerd.

b. Hetis een los opzetstuk dat op de mast gemonteerd moet worden waarna het
armatuur gemonteerd kan worden.

MATERIAALVOORZIENING

De opdrachtnemer bestelt zelf de armaturen en lichtmasten indien deze onderdeel
uitmaken van de deelopdracht.

OMZETTEN/BEVESTIGEN VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANW.BORDEN

Bij vervanging van lichtmasten dienen verkeers-, straatnaam-, aanwijsborden
verwijderd te door de aannemer. Deze dienen na het plaatsen van de nieuwe
lichtmasten opnieuw te worden aangebracht.

Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het
bevestigingsmateriaal van het bord een isolatieplaat of ring te worden aan gebracht
met de volgende kwaliteiten:
- Zware belasting
- Rubber type FPR (flooring rubbers)
- Lichte belasting (verkeers- en straatnaamborden)
Neopreenrubber type HPC (neoprene rubber)2 mm
- Overige borden:
In overleg met de directie.

Indien een te vervallen lichtmast is voorzien van bebording dient deze zorgvuldig
overgezet te worden op een nabije mast.

Indien het herplaatsen van de bebording niet kan, dient de aannemer met de directie
te overleggen waar de bebording wel komt.

Tot bepaald is waar de bebording wel komt dient de aannemer achter op de bebording
duidelijk de oorspronkelijke locatie te vermelden.

Als eigenaar van de installatie heeft de gemeente het recht om diverse soorten
aanhangsels aan de lichtmasten te (laten) bevestigen.
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OPLOSSEN STORINGEN

De aannemer zal na melding van de storing, afhankelijk van de urgentie, aanvangen
met het lokaliseren en verhelpen van de storing.

Na het herstellen van de storing dient het lichtpunt of (deel van) de installatie getest
te worden op het correct functioneren.

De aannemer zal elke storing apart rapporteren naar de directievoerder /beheerder

De storing montagebus dient voorzien te zijn van materiaal die de meest voorkomende
in te schatten ovl gerelateerde storingen direct kan oplossen.

OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT
BEHEERSYSTEEM CITYVIEW
De gemeente beschikt over het beheersysteem CityView van Nobralux.

Indien nodig, geeft Nobralux éénmalig uitleg aan de aannemer omtrent het gebruik
van CityView .

De gemeente stelt een CityView licentie beschikbaar voor de aannemer, voor de
looptijd van het contract.

De aannemer bewaakt de meldingen en leest deze minimaal twee keer per dag, in de
ochtend en in de middag, uit.

Een melding is voor de aannemer afgehandeld indien de opgevoerde kosten en
mutaties door de administratief beheerder goedgekeurd zijn en de revisie is

aangeleverd.

De aannemer dient alle zelf uitgevoerde werkzaamheden aan te leveren aan de
administratief beheerder, binnen 1 werkdag na uitvoering.

Netwerkstoringen op het net van Stedin dienen direct doorgegeven te worden aan
administratief beheerder.

Indien de dag na de storingsronde wordt verder gegaan met het herstel van niet
gereedgekomen storingen dit melden aan de administratief beheerder.

Als de gemeente gedurende de looptijd overstapt naar een ander systeem valt dit
binnen de opdracht en geeft geen recht op meerwerk.

CONTACTPERSOON

Vanuit de opdrachtnemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met
de directie verzorgt.
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BOUWVERGADERING

Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een
bouwvergadering plaats tussen de directie en de opdrachtnemer. Deze
bouwvergadering vindt 1 (één) keer per maand plaats op het kantoor van de
opdrachtgever. Indien het werk dit vereist kan de frequentie groter worden.

Van de bouwvergadering maakt de directie een verslag welke zowel door de

opdrachtnemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend. Deze

verslagen zullen binnen 2 werkdagen na de betreffende vergadering digitaal verstrekt

worden aan de aannemer.

Drie werkdagen voorafgaande aan de bouwvergadering dient de opdrachtnemer de

actuele rapportages, conform 01.26.01, in te dienen.

OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES

GARANTIE OP DE WERKZAAMHEDEN

opdrachtnemer geeft zes (6) maanden garantie op alle uitgevoerde werkzaamheden.

OPENBARE VERLICHTING, BUBEHORENDE VERPLICHTINGEN

COORDINATIE STEDIN

De opdrachtnemer dient de codrdinatie die nodig is voor het realiseren van

werkzaamheden aan het netwerk van Stedin uit te voeren. Hieronder wordt verstaan:
- coordinatie en afstemming tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Deelhoofdstuk 34.3

EISEN EN UITVOERING PREVENTIEF ONDERHOUD

SCHOUWEN AAN/UIT

De opdrachtnemer dient één keer per jaar een schouwronde uit te voeren, in het

donker, van de wegen van categorie 1 t/m 5 met in achtneming van Kaart WBU

Tijdelijke Verkeersmaatregelen Capelle, zodanig dat elk jaar alle hoofdwegen zijn

geschouwd. Het is niet toegestaan de verlichting overdag in te schakelen ten behoeve

van deze schouw. Tijdens deze schouw dient primair te worden gekeken naar het wel

of niet branden van de lamp.

Tijdens de schouw wordt apart bijgehouden de overige ter zake doende informatie.

Voor de termijnen voor het herstellen van lampstoringen wordt verwezen naar artikel
34.42.01.

Resultaten schouw en oplossingen van de lampstoringen dienen door de
opdrachtnemer gerapporteerd te worden aan de directie.
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REINIGEN ARMATUREN/BEBORDING

Het werk omvat:

- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.

Het schoonspuiten van het armatuur bevestigd op de betreffende lichtmast.

Het schoonspuiten van de bebording bevestigd op de betreffende lichtmast.
Eventueel aanwezige graffiti of beplakking dient gelijktijdig verwijderd te worden.

Tijdens het werk langs de weg dient de aannemer voldoende maatregelen te treffen
zodat weggebruikers en eigendommen van derden niet in gevaar gebracht worden dan
wel beschadigd raken.

Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel
Deelhoofdstuk 34.4

EISEN EN UITVOERING CORRECTIEF ONDERHOUD

HERSTEL STORINGEN EN/OF SCHADES AAN OVL INSTALLATIES

De kosten van het benodigde materiaal voor de reparatie van kleine storingen
(zekeringen, zekeringhouders, boutjes en moertjes enz.) dienen in de eenheidsprijzen
te zijn inbegrepen.

De opdrachtnemer dient een rapportage te overleggen aan de directie met daarin de
opgemerkte onvolkomenheden welke hij tijdens incidenteel herstel heeft
geconstateerd.

Na het vervangen van een lamp dient de opdrachtnemer in de areaalbestanden na te
gaan of deze nieuw geplaatste lamp ook als zodanig in het beheersysteem staat. Indien
dit niet het geval dient de opdrachtnemer dit te melden aan de directie.

De toegepaste afhandeltijden zijn:
a. Prio HOOG:
Binnen 2 uur aanvang werkzaamheden
b. Definitieve reparatie:
Binnen 5 werkdagen na binnenkomst melding
c. Levering periodieke beheergegevens (grafisch en administratief):
1 x maand eerste maandag vd maand voor 12 uur.
d. Aanleveren mutaties voor in het beheersysteem:
Binnen 1 werkdag na gereed zijn werkzaamheden.
e. Verhelpen van schades:
Binnen 10 werkdagen (definitief hersteld)
f. Administratieve afhandeling melding:
Binnen 1 werkdag na gereed zijn werkzaamheden.

Binnen een tijdstip van twee uur na melding van een Prio HOOG door de directie, moet
de aannemer op locatie zijn, en zijn begonnen met het oplossen van de gemelde
storing en/of schade.

Prio HOOG: Gedurende de uren waarin de OVL is ingeschakeld, of de Mast is zodanig
scheef of plat dat dit een direct gevaar vormt voor de omgeving. (meer dan 20 graden).
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Armatuur/wandsteun/ uithouder hangt los of dreigt los te komen.

Controle van de werking van de vervangen lamp(en) dient niet te geschieden door het
(in)schakelen van het netwerk. Het testen van de lampen dient te geschieden door het
tijdelijk aansluiten van een daarvoor geschikte generator op het aansluitblok.

Tot het vervangen van armaturen en/of masten conform behoort tevens het leveren en

aanbrengen c.q. het vervangen van klein materialen zoals:

- zekeringen;

- kabelschoentjes; - lampvoet; - lamphouder; - interne bedrading (exclusief
aansluitsnoer);

Deze klein materialen dienen in deze post te zijn opgenomen en worden niet

verrekend.

Na het herstel van een storing en er binnen 2 weken een herhaalstoring optreed dient
deze binnen 2 werkdagen hersteld te zijn.

Als meer dan 4 opeenvolgende masten aangesloten op Stedin net niet functioneren
mogen deze direct doorgezet worden naar Stedin. Bij minder masten dient de
aannemer eerst vast te stellen dat de storing in het kabelnet zit.

STORINGSWACHTDIENST

Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n) aan de openbare
verlichtingsinstallaties dient de aannemer een storingswachtdienst te organiseren die
permanent bereikbaar moet zijn, vanaf datum van aanvang contract tot de datum van
einde contract.

Binnen een tijdstip van twee uur na melding van een Prio HOOG storing door de
directie, moet de aannemer op locatie zijn, en zijn begonnen met het oplossen van de
gemelde storing en/of schade.

In geval van calamiteit of storing zal de directie of nader door de directie aan te wijzen
personen of instanties, deze onverwijld melden aan de aannemer. Deze melding moet
kunnen plaatsvinden aan een voortdurend toegankelijk en aanspreekbaar meldadres.
Hiertoe dient de aannemer permanent een telefoonnummer en e-mailadres
beschikbaar te stellen.

Het meldadres moet binnen veertien dagen na opdrachtverstrekking van het werk,
schriftelijk aan de directie en de locale hulpdiensten worden medegedeeld.

Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, dient
deze direct de directie hiervan op de hoogte te stellen. De aannemer geeft een
prognose wanneer de storing verholpen is.
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SCHADEVERHAAL NODR

In het geval van schade (storm- en/of aanrijdingschade) of vernieling aan openbare
verlichting dient de aannemer deze schade digitaal en tijdig te melden bij
NODR/Gemeente.

De gemeente heeft een contract met NODR.

NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De aannemer wordt op
geen enkele wijze gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen.
Omdat de aanlevering van gegevens door de aannemer moet worden gedaan, moet de
aannemer dit proces volledig en binnen de geldende tijdslijnen uitvoeren.

Bij schade dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd:

- minimaal 3 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de
schade en één foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast kunnen
aanvullende foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld sporen, woonadressen
en/of andere relevante gegevens;

- exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;

- mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze
veroorzaker;

- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;

- vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben
opgemaakt.

De gegevens uit lid 02 dienen binnen 5 kalenderdagen beschikbaar te worden gesteld
aan de directie (via het beheersysteem) en aan de NODR. Indien de aannemer buiten
de termijn van 5 kalenderdagen meldt, blijven de totale kosten voor veilig stellen en
herstel voor de aannemer.

Binnen tien (10) kalenderdagen levert de aannemer een kosten opstelling aan bij
NODR/Gemeente. Deze opstelling is gebaseerd op de verrekenprijzen in dit bestek,
inclusief de kosten voor het opnemen van de schade en het veilig stellen van de
situatie en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van een tijdelijke mast.

De aannemer dient het schadeformulier voorzien van foto's zoals vermeld in lid 02 in
het beheersysteem te uploaden. Tevens dient de aannemer het NODR schadenummer
(kenmerk) te koppelen aan de schade in het beheersysteem.
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PROCEDURE OVERIG SCHADEHERSTEL

Na constatering van een schade (niet als in 34.42.03) dient de aannemer de volgende

stappen te ondernemen:

- analyseren van de schade en de te nemen maatregelen

- het veiligstellen van de installatie binnen 2 uur zodanig dat er op generlei wijze
risico is voor verdere schade en of letsel.

- In het geval van onherstelbare schade het op aanwijzing
van de directie nemen van tijdelijke maatregelen

- het zorg dragen voor de administratieve afhandeling

- het voorbereiden en uitvoeren van het herstel

In het geval van schade aan een lichtmast waaraan een lichtreclamebak is gemonteerd
dient dit bij constatering direct aan de eigenaar van deze objecten te worden gemeld.
Aan de eigenaar dienen de ondernomen acties betreffende zijn eigendommen
schriftelijk en in kopie aan de directie te worden gemeld.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat in geval van schade aan een mast
waaraan een lichtreclamebak is gemonteerd bij herstel 66k de benodigde
voorzieningen voor aansluiting van een lichtreclamebak zijn aangebracht

In geval van schade aan een lichtmast waaraan een reclamebord voor
evenementsreclame is gemonteerd dient dit bij constatering direct te worden gemeld
aan de eigenaar van deze borden. Aan de eigenaar dienen de ondernomen acties
betreffende zijn eigendommen schriftelijk en in kopie aan de directie te worden
gemeld.

Betreffende reclameborden, indien aanwezig, dienen ter plaatse te worden
gedemonteerd en na verrichte werkzaamheden te worden teruggeplaatst.

De aannemer ontvangt van de directie tijdig de gegevens van de eigenaars objecten
van derden.

AANVULLENDE BEPALINGEN SCHADE

In het geval van schade aan openbare verlichting dient men de lichtmast, het object of
de kabel binnen 2 uur veilig te stellen, en binnen 10 werkdagen (indien op voorraad) te
vervangen / herstellen, tenzij de directie anders bepaalt.

De aannemer plaatst een zelfde configuratie terug in overleg met de directie.

Indien hetgeen beschreven in lid 02 niet mogelijk is dient de aannemer dit door te
geven aan de directie. Uitgangspunt is dat binnen 5 werkdagen op de plaats van de niet
spoedeisende storing verlichting van gelijkwaardig niveau aanwezig is. Dit kan tijdelijk
met een noodmast/armatuur. Het definitieve herstel dient in overleg met de directie
plaats te vinden.

De kosten van het herstel van de bovengenoemde schades dienen per incident
afzonderlijk en pro forma binnen 10 werkdagen te worden gefactureerd aan de
directie, vergezeld van de volledige specificatie van de verbruikte besteksposten en de
in bepaling 34 43 01 genoemde rapportage.

Alle bescheiden digitaal aanleveren per e-mail.
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De aannemer is alleen verantwoordelijk voor afhandeling van aanrijdingsschades in het
openbaar toegankelijk gebied en niet op afgesloten bouwterreinen.

HERSTEL (AANRIID) SCHADE

In het geval van (aanrijd)schade aan openbare verlichting dient de aannemer de
lichtmast, het object of de kabel in overleg met de directie en na ontvangst
deelopdracht de schade te herstellen.

Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken.

Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat
deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en
deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het
logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam
aannemer], info:

[telefoonnummer aannemer].

De aannemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de lichtmast. De
aannemer draagt zorg voor de (tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten
(inclusief verkeers- en straatnaamborden). Betreffende registratie maakt deel uit van
de aan te leveren rapportage volgens paragraaf 34 42 03. Indien de
herstelwerkzaamheden

niet direct kunnen worden uitgevoerd, dienen deze uitgevoerd te worden zodra de
benodigde materialen geleverd zijn.

INFORMATIE OVERDRACHT CORRECTIEF ONDERHOUD

STORINGSPROCEDURE

De aannemer rapporteert opgeloste storingen voor in het het beheersysteem van de
gemeente. De aannemer vermeldt hierbij een analyse van de storing en de gebruikte

materialen.

De aannemer rapporteert voor in het beheersysteem voortgangsinformatie van de
melding actueel, zoals de geplande uitvoeringsdatum.

Per melding rapporteert de aannemer de toegepaste bestekposten voor in het
beheersysteem en biedt deze aan ter goedkeuring bij de directie.

Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen,
hiervan de administratief beheerder op de hoogte stellen met opgave van reden.
Tevens dient een nieuwe datum van herstel te worden vastgesteld.

Indien de aannemer een netwerkstoring constateert dient dit direct aan de
administratief beheerder te worden gemeld.

Indien de aannemer afwijkt van de afgesproken vaste dag voor het rijden van een
storingsronde dient dit vooraf aan de administratief beheerder te worden gemeld.
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TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING
ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

De aannemer is verantwoordelijk voor het treffen van de juiste verkeersmaatregelen,
ook in het geval van storing of onregelmatigheid die met spoed moet worden opgelost.

Alle ingezette voertuigen worden geacht de beschikking te hebben van de nodige
eigen bebording zodat deze als actiewagen fungeert en de beschikking heeft van
eenvoudig afzetmateriaal zoals, maar niet uitsluitend, verkeerskegels en kleine
waarschuwingshekken (1.50m breed) te hebben voor werkzaamheden op en
(direct)naast de rijbaan die in, naast en vanuit het voertuig plaatsvinden conform
CROW 96b.

Voor de volgende figuren zijn de kosten inbegrepen:

CROW96b GOW30 / GOWS5O alle figuren welke betrekking hebben op werkzaamheden
met een tijdsduur <= 1 dag. Dit zijn werkzaamheden waarbij de CROW96b aangeeft dat
voorwaarschuwingen niet nodig zijn.

Uitzonderingen zijn:
- werkzaamheden binnen de invloedsfeer van een kruispunt
- Inzet verkeersmaatregelen op meerdere autorijbanen tegelijk
- Inzet botsabsorber
- Inzet extra actiewagen
- Inzet verkeersregelaars
- Omleidingen

CROW96b ETW alle figuren
CROWO96b Vp/Fp alle figuren

Daar waar de genoemde figuren van standaardmaatregelen niet voldoen en bij de
genoemde uitzonderingssituaties vindt overleg plaats met de directie over
aanvullende verrekenbare verkeersmaatregelen.

Binnen de invloedssfeer van de kruising is, het kruisvlak zelf tot en met:

- het detectiegebied van de verkeersregelinstallatie,

- het begin van voorsorteerstroken.

- bijbehorende oversteekplaats met eventuele viuchtheuvel en bijbehorende
puntstuk(ken).

Het treffen van verkeersmaatregelen omvat de aanvoer, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die maatregelen benodigde

hulpmiddelen.

Termijn van 14 dagen tussen bespreken met de OG en start uitvoering.
Werkzaamheden zullen getoetst worden door de afdeling Verkeer van de gemeente.

Medewerkers van ON dienen ten alle tijden (!) de juiste PBM's en signaalkleding te
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dragen.
VOORZIENINGEN T.B.V. WAARBORGEN BEREIKBAARHEID

01 De op te breken lengte van de rijbaan mag maximaal 60 meter zijn in verband met de
bereikbaarheid van de aangrenzende percelen door de hulpdiensten.

02 De aannemer waarborgt altijd de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnen
het werkterrein aanwezige brandkranen en houdt deze daarom vrij van opslag,
opstelplaatsen voor materieel en bouwketen.

03 De aannemer brengt op aanwijzing van de directie voorzieningen aan en onderhoudt
deze om de percelen die grenzen aan het werkterrein of binnen het werkterrein vallen
toegankelijk te houden voor de hulpdiensten en de aan- en afvoer van goederen door
derden.

04 Ook de bereikbaarheid van de woningen dient door de ON gegarandeerd te blijven.
Het toepassen van deugdelijke loopschotten dient onderdeel te zijn van de
eenheidsprijzen.

VERKEERSPLAN

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer een
verkeersplan indienen voor de uitvoer van verkeersmaatregelen. Het verkeersplan
minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie
voorleggen.

Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2

02 In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
b. De in te stellen omleidingsroutes;
c. De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden
onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
d. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht,verplaatst verwijderd, of in
het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
e. De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van
signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;
f. De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is
(zijn) belast met het instand- houden van de aangebrachte voorzieningen;
g. De betrokkenen die worden geinformeerd en het tijdstip van informeren over de
mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven,
openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder.

03 Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de
eisen en randvoorwaarden zoals die vermeld zijn in de CROW publicatie 96a en/of 96b.

04 Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan
tenminste 2 weken tevoren de directie schriftelijk inlichten.
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Behoort bij: 2025-16
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-16
Raamovereenkomst Onderhoud & Vervanging OVL Capelle aan den lJssel - 2026-2030
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar
het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom,
bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
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inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen
van het Aanbestedingsreglement Werken (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en
met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de
inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

Q) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende
bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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INUMMER ERPLICHTING IN EURO
1 BEHEER EN ONDERHOUD OVL

101 OVL Capelle aan den lssel

1010 Organisatie onderhoud OVL Capelle aan den lJssel

101010 |Het onderhouden van de OVL installatie. F
101020 |Uitvoeren storingsbeheer. mnd 48,00F
101030 |Het veiligstellen openbare verlichting installatie. st 1.000,00F
1020 Installatie verantwoordelijkheid

102010 |Operationeel installatie verantwoordelijke mnd 48,00F

1050 Correctief Onderhoud OVL

1

105010 |Herstellen storing bovengronds Prio LAAG st 2.900,00
105020 |Toeslag: Storing Prio HOOG st 860,00

=1

1060 Preventief Onderhoud OVL

106010 |Schouwen aan/uit OVL. keer 4,00F
130 COORDINATIEVERPLICHTING & TOESLAGEN

130040 |Cooérdinatie defecte armaturen / LED units/lampen keer 75,00F
130050 |Coordinatie defecte armaturen / LED units/lampen keer 75,00

=

140 ADMINISTRATIEF

140010 [MOOR meldplicht keer 1.000,00F
140020 |Uitvoeren KLIC-melding keer 1.000,00F
140030 |CROW 400 toets keer 1.000,00F
2 WERKZAAMHEDEN OVL

201 PLAATSEN OVL

2010 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

201010 |Aanbrengen verlichtingsobject I[ph <=4m. st 20,00F
201020 |Aanbrengen verlichtingsobject 4m < Iph <=8m. st 15,00F
201030 |Aanbrengen verlichtingsobject Iph > 8m. st 5,00F
201040 |Aanbrengen verlichtingsobject gietijzeren LM st 5,00F

202 VERPLAATSEN OVL

2020 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN

202010 |Verplaatsen verlichtingsobject Iph <= 4m st 20,00F
202020 |Verplaatsen verlichtingsobject 4m < Iph <= 8m st 15,00F
202030 |Verplaatsen verlichtingsobject Iph > 8m st 5,00F
202040 |Verplaatsen verlichtingsobject gietijzeren LM st 1,00F

203 VERVANGEN OVL

2030 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
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203010 |Vervangen verlichtingsobject Iph <=4m. st 250,00F
203020 |Vervangen verlichtingsobject 4m < lph <=8m st 200,00F
203030 |Vervangen verlichtingsobject Iph >8m st 50,00F
203040 |Vervangen verlichtingsobject gietijzeren LM st 5,00F

2031 UITWISSELEN/VERVANGEN ARMATUREN

203110 [Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <=4m st 500,00F
203120 |Vervangen verlichtingsarmatuur Iph > 4m st 500,00

1

204 VERWIJDEREN OVL

2040 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

204010 |Verwijderen verlichtingsobject Iph <=4m st 10,00F
204020 |Verwijderen verlichtingsobject 4m < Iph <= 8m st 10,00F
204030 |Verwijderen verlichtingsobject Iph >8m st 10,00F
204040 |Verwijderen verlichtingsobject gietijzeren LM st 5,00F

206 CORRIGEREN STAND LICHTMAST

206010 |[Corrigeren stand lichtmast Iph <= 4m st 75,00F
206020 |Corrigeren stand lichtmast 4m < Iph <= 8m st 75,00F
206030 |[Corrigeren stand lichtmast >8m st 75,00F
206040 |Corrigeren stand lichtmast gietijzeren lichtmast st 5,00F
206050 |[Corrigeren stand armatuur lph <=4m st 75,00F
206060 |Corrigeren stand armatuur 4m < Iph <= 8m st 75,00F
206070 |Corrigeren stand armatuur lph >8m st 75,00F

208 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

208010 |Verwijderen verkeers- en/of straatnaamborden. st 150,00F
208020 |Aanbrengen verkeers- en/of straatnaamborden. st 150,00F
208030 |Overzetten van lichtmastreclame. st 15,00F

209 ZHAGA CONNECTOR
209010 |[Monteren Zhaga puck op connector st 1,00F
3 WERKZAAMHEDEN ONDERGRONDS
304 ADMINISTRATIEF

304010 |Aanvragen aansluitingen STEDIN via Mijn AANSL.nl keer 125,00F

305 AANSLUITINGEN STEDIN

305010 |[Nieuwe aansluiting 1x6A geschakeld net st 100,00F
305020 [Losnemen en heraansluiten st 100,00F
305030 [Tijdelijk verwijderen elektriciteitsaansluiting (OVL) st 25,00F
305040 |Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 1m st 100,00F
305050 |Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 10m st 100,00F
305060 |Verwijderen meerlengte aansluitkabel st 5,00F
305070 |[Verwijderen aansluiting inclusief verw kabel < 25m st 25,00F
305080 |Tijdelijk verwijderen elektriciteitsaansluiting (OVL) st 5,00F
305090 |Verwijderen aansluiting incl. verw. kabel < 25 m st 5,00F
305100 |Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 10m st 250,00F
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305110 [Verwijderen ontsteekpunt st 5,00

306 AANSLUITWERKZAAMHEDEN OP STEDIN NET

3060 Werkzaamheden met knippen

306010 |Verwijderen lichtmastaansluiting (<=10 1st). st 25,00F

306020 |Verwijderen lichtmastaansluiting (<= 10 2st). st 5,00F

306030 |Meerkosten ten behoeve van aansluitingen. m 5,00F

306040 |Losnemen en direct weer aansluiten lichtmast (1 st). st 750,00F

306050 |Losnemen en direct weer aansluiten lichtmast (2 st). st 25,00F

306060 |Tijdelijk loskoppelen lichtmast. st 25,00F

306070 |Verplaatsen aansluiting (verlengen kabel) max 10 m. st 500,00F

306080 |Verplaatsen aansluiting (verlengen kabel) max 10 m. st 25,00F
(2 st).

306090 |Verplaatsen aansluiting (inkorten kabel) max 10 m. st 125,00F

306100 |Verplaatsen aansluiting (inkorten kabel) max 10 m (2 st 25,00F
st).

4 LEVERING(EN)

40 LEVEREN LICHTMASTEN OPENBARE VERLICHTING

401 LEVEREN LICHTMASTEN

4011 Aluminium lichtmasten

401110 |Leveren aluminium lichtmast 3.5m PT st 75,00F

401120 |Leveren aluminium lichtmast 4.0m PT st 250,00F

401130 |Leveren aluminium lichtmast 6,0m EU st 250,00F

401140 |Leveren aluminium lichtmast 8,0m PT st 10,00F

401150 |Leveren aluminium lichtmast 8,0m EU st 25,00F

401160 |Leveren aluminium lichtmast 10,0m PT st 5,00F

401170 |Leveren aluminium enkele uithouder 750mm st 250,00F

401180 |Leveren aluminium enkele uithouder 1500mm st 25,00F

401190 |Leveren aluminium dubbele uithouder 750mm st 25,00F

401200 |Leveren aluminium dubbele uithouder 1500mm st 25,00F

403 ARMATUREN OPENBARE VERLICHTING

403010 |Leveren armatuur volgens bijlage st 1.250,00

405 LAMPEN OPENBARE VERLICHTING

4051 Natriumlampen

405110 |Leveren Natriumlampen volgens bijlage st 250,00F

4052 Metaalhalogeenlampen

405210 |Leveren Metaalhalogeenlampen volgens bijlage st 250,00

4053 Retrofit LED Lampen

405310 |Leveren LED lichtbronnen volgens bijlage st 250,00

406 TELEMANAGEMENT SYSTEEM
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406010 |Leveren TM-systeem volgens bijlage st 250,00F

407 DIVERSEN LEVERINGEN OPENBARE VERLICHTING

4070 DIVERSEN

407010 |Leveren lichtpuntnummersticker met UV filter st 500,00F
407020 |Leveren LED Driver st 150,00F
407030 |Leveren noodmastluik (klein). st 50,00F
407040 |Leveren noodmastluik (groot). st 50,00F
6 TER BESCHIKKING STELLEN

61 TBS van WERKNEMERS/MATERIEEL

611 WERKNEMERS EN MATERIEEL - NORMALE UREN

611010 (T.b.s. een grondwerker. uur 75,00F
611020 |T.b.s. van een monteur. uur 75,00F
611030 (T.b.s.van een engineer. uur 75,00F
611040 |T.b.s.van een projectbegeleider / uitvoerder uur 75,00F
611050 |T.b.s. van een project- / werkvoorbereider uur 75,00F
611060 |T.b.s. vrachtauto. uur 75,00F
611070 |[T.b.s. van een minigraafmachine uur 75,00F
611080 |T.b.s. stellen van een hoogwerker uur 75,00F

612 WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE

UREN
612010 |T.b.s. een grondwerker. uur 25,00F
612020 |T.b.s. van een monteur. uur 25,00F
612030 |T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder uur 25,00F
612040 |T.b.s. vrachtauto. uur 25,00F
612050 |T.b.s. van een minigraafmachine uur 25,00F
612060 |T.b.s. van een hoogwerker uur 25,00F
8 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
82 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
820 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN
820010 |Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 25,00F
820020 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 25,00F
820030 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 150,00F
landelijke aanstelling.
820040 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 150,00F

landelijke aanstelling.

SUBTOTAAL
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91

919990

92

929990

93

939990

94

949990

96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Korting

Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.
Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%

%

EUR

0,15




