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Gemeentewerf Den Brielstraat

Toelichting project
Dit document is ter indicatie, hier zijn geen rechten aan te ontlenen. Definitieve stukken
worden verstrekt tijdens de gunningsfase.
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1. Projectlocaties
Het project is verdeeld over 3 verschillende kavels:
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Legenda

A. Hooldkavel wer!

1. Centraal atrium
2. Kantoren
3. Klee




Gemeente Amsterdam
Toelichting project —Werf Den Brielstraat

Hoofdkavel Nieuwpoortstraat 5-9 en Den Brielstraat 15-17:
e Parkeergarage kleine voertuigen;
e Kantoorgebouw;
e Civiele werkplaats;
e Vernieuwen kademuur en aanlegplaats civiele werkplaats;
e Parkeerterrein grote voertuigen me\t wasplaats en tankplaats.

//.

T 1T
Kavel Den Brielstraat 23
- Overkapping voertuigen afdeling Groen;
- Groenbunkers voor afdeling Groen;
- Opslag straatmeubilair en materiaal.
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Kavel Den Brielstraat 28

- Parkeerplekken 5 voertuigen Stadswerken inclusief laadinfra;

- Terreininrichting en fundering stortperron;

- Stortperron wordt geleverd en gemonteerd door derden.
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2. BVO oppervlakte/inhoud Hoofdkavel

BVO

[ BVO kantoren/werkplaats
[ BvO parkeren

(00.0) - BB_brutovloeroppervlake (BVO)

Naam Verdieping Opperviakte (m?)
BVO kantoren/werkplaats 00 begane grond 1974,35
BVO kantoren/werkplaats: 1 1974,35
|BVO parkeren |00 begane grond |1456,80 |
BVO parkeren: 1 1456,80
|BVO kantoren/werkplaats |01 eerste verdieping |1560,45 |
BVO kantoren/werkplaats: 1 1560,45
|BVO kantoren/werkplaats |02 tweede verdieping |1075,39 |
BVO kantoren/werkplaats: 1 1075,39

Totaal: 4 6066,98
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3. GBO-oppervlakten Hoofdkavel

[] bijeenkomst

[ gemeenschappelijk
- kantoren

[ tichte industrie

1 overig
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(00.0) - BB_gebruiksoppervlakte (GO)

Naam Verdieping Opperviakte (m?)
bijeenkomst 02 tweede verdieping 317.40
bijeenkomst: 1 317.40
gemeenschappelijk 00 begane grond 296,27
gemeenschappelijk 01 esrste verdieping 137
gemeenschappelijk 01 eerste verdieping 726,65
gemeenschappelijk 02 tweede verdieping 157,91
gemeenschappelijk 02 tweede verdieping 147
gemeenschappelijk 02 tweede verdieping 113
gemeenschappelijk: 6 118479
kantoren 01 eerste verdieping 389,61
kantoren 01 eerste verdieping 25,78
kantoren 01 eerste verdieping 122,05
kantoren 02 tweede verdieping 315,71
kantoren 02 tweede verdieping 65,54
kantoren: § 918,69
lichte industrie 00 begane grond 1061,96
lichte industrie 00 begane grond 9439
lichte industrie 00 begane grond 167,15
lichte industrie 00 begane grond 61,35
lichte industrie 01 eerste verdieping 3341
lichte industrie 01 eerste verdieping 46,92
lichte industrie 01 eerste verdieping 12.03
lichte industrie 01 eerste verdieping 28,80
lichte industrie 02 tweede verdieping 59,25
lichte industrie 02 tweede verdieping 254
lichte industrie: 10 1567.79
overig 00 begane grond 229,12
overig 00 begane grond 1161.22
overig 00 begane grond 125,00
overig 02 tweede verdieping 1891
overig: 4 153425
Totaal: 26 5522,92
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5. Hoofdmaterialen
Duurzaamheid stond centraal bij het ontwerp van dit gebouw. We hebben sterk ingezet op
hergebruik van materialen uit de bestaande bouw, waarmee we niet alleen
materiaalverspilling hebben voorkomen, maar ook de geschiedenis van de plek zichtbaar
behouden.

Voor de gevel is onder andere natuursteen toegepast dat afkomstig is van het Leidseplein,
wat een tweede leven krijgt in deze nieuwe context. Dit sluit aan bij onze bredere ambitie om
hoofdzakelijk te bouwen met hergebruikte en duurzame materialen. Deze vormen dan ook de
kern van het materiaalpalet van het project.

Op deze manier draagt het project bij aan een circulaire toekomst, met aandacht voor zowel
milieu als identiteit.

1. Hergebruik natuursteen Leidse plein grijs
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2. Hergebruik natuursteen Leidse plein fiet
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3. Hergebruik Stalen constructie

4. Hergebruik Stalen gevel
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6. Houten kanaalplaat vloer
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7. Composiet geveldelen




