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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, namens deze de concerndirecteur 
Groningen.

02 DIRECTIE

De directie zal gevoerd worden door: gemeente Groningen, afdeling Stadsbeheer (BOR).
De directie (inclusief taakstelling directie en diegenen die hem bijstaan) zal bij opdracht van het werk bekend 
worden gemaakt.

03 LOCATIE

De uit te voeren werkzaamheden zijn verspreidt over diverse locaties in de gemeente Groningen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het beheersen van de Reuzenberenklauw
- Het beheersen van de Aziatische Duizendknoop
- Het beheersen van de Reuzenbalsemien
- Afvoeren van het vrijgekomen materiaal
- Monitoring (inventarisatie en registratie) invasieve exoten
- Actualisatie inspectiegegevens 
- Bijkomende werkzaamheden

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst heeft een looptijd van twee (2) jaar. De overeenkomst gaat in op 1 maart 2026 en eindigt op
29 februari 2028. De opdrachtgever heeft het recht om twee keer een optiejaar te nemen (optiejaar, de
overeenkomst met een jaar te verlengen). De opdrachtgever zal in het geval van gebruikmaking van dit
optiejaar, twee maanden voor de hierboven genoemde einddatum, dit schriftelijk aan de opdrachtnemer 
kenbaar maken. Bij de keuze voor het verlengen van de overeenkomst wordt de informatie over de stand van 
zaken binnen de organisatie van de opdrachtnemer meegewogen

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012  bedraagt 0,05% van de 
aanneemsom, met een minimum van € 500,- per kalenderdag.

3. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de opleveringsdatum wordt 
verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als gevolg van verleend uitstel van oplevering 
vanwege voor de aannemer komende omstandigheden, voor de aannemer en worden in de laatste termijn 
verrekend.
Bij uitstel van de opleverdatum bestaat geen recht op vergoeding van alle projectmatige kosten 
verbonden aan de verlengde uitvoeringsduur.

4.  De werktijden zijn: werkdagen (maandag t/m vrijdag) 07.00 - 16.00 uur

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.                 

07 KORTING

De eenmalige korting is niet van toepassing op dit bestek.
Op de inschrijfstaat zal bij de korting 0,- euro moeten worden ingevuld.
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08 BETTER  PERFORMANCE

Algemeen
Tijdens de uitvoering wordt over en weer de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beoordeeld op 
de aspecten houding en gedrag. Het hoger gelegen doel is het verbeteren van de samenwerking. De opdrachtgever 
is ervan overtuigd dat de spin-off leidt tot kwalitatieve verbetering van het te realiseren product. De kracht van de 
systematiek ligt in het regelmatig voeren van gesprekken op de werkvloer. Beide contractpartners zijn daardoor in 
staat tijdens de uitvoering hun werkprocessen continue aan te passen (meestal te verbeteren)

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer
Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt de opdrachtnemer op 'present performance' beoordeeld om de 
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de opdrachtnemer te 
komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de 
opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier. (op verzoek wordt deze toegestuurd). Dit formulier 
komt in een gesloten database van de landelijke systematiek gehosted door de CROW en is alleen ter inzage voor 
opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores kunnen gebruikt 
worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een 
opdracht uit de hand.

Klachtenregeling
Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtnemer opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de 
samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtnemer binnen 2 weken na het 
eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.

2. Indien de opdrachtnemer niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier 
onvoldoende recht doet aan de zijn visie op de samenwerking, kan binnen 2 weken na het eindgesprek 
een gesprek worden aangevraagd bij de Stadsingenieurs met een lid van het MT, de projectleider en/of 
de adviseur bedrijfsbureau. Dit gesprek kan aanleiding geven om de eindbeoordeling aan te passen.

3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, kan een gesprek worden ingepland met het 
afdelingshoofd, en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot 
aanpassing van het eindoordeel.

4. Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtnemer vrij om juridische stappen 
te ondernemen. 

NB: In principe behoudt de gemeente Groningen het recht, ook zonder overeenstemming met opdrachtnemer, het 
eindoordeel op te nemen in de gesloten database van de CROW.

De opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever
Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt ook de opdrachtnemer de gelegenheid geboden om de samenwerking 
met de opdrachtgever te beoordelen. Het vragenformulier Wederzijds (op verzoek wordt deze toegestuurd) wordt 
aan het beoordelingsformulier toegevoegd. Met dezelfde frequentie waarin de opdrachtgever de opdrachtnemer 
beoordeeld, wordt ook de opdrachtnemer uitgenodigd de opdrachtgever te beoordelen.

Klachtenregeling
Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtgever opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de 
samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtgever binnen 2 weken na het 
eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.

2. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier 
onvoldoende recht doet aan de zijn visie op de samenwerking, vindt binnen 2 weken na het eindgesprek 
een gesprek plaats tussen een lid van het MT-Stadsingenieurs, de projectleider en/of de adviseur 
bedrijfsbureau met de opdrachtnemer. Dit gesprek kan aanleiding geven voor de opdrachtnemer om de 
eindbeoordeling aan te passen.

3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, wordt een gesprek ingepland met het 
afdelingshoofd, en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot 
aanpassing van het eindoordeel.

4. Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtgever vrij om de beoordeling niet 
op te nemen in de gesloten database van de CROW. 
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09 SOCIAL RETURN

De gemeente Groningen heeft als ambitie om bij alle inkopen/aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven de € 
200.000,- Social Return toe te passen. Maatwerk is mogelijk. Het doel van Social Return is het bevorderen van 
arbeidsparticipatie. Social Return kan ingevuld worden door middel van onder andere arbeidsplaatsen, leer-
werkplekken en stageplekken.

Social Returnverplichting
-  De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer. 
-  De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht een vast bedrag van Euro 7500,- exclusief BTW 

inzetten voor Social Return.  
-   De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Returnverplichtingen. 
-   Boeteclausule: Indien het bedrag wat door de opdrachtnemer ingezet dient te worden voor de invulling van SR 

niet wordt gerealiseerd zal een boete worden opgelegd ter hoogte van het niet ingevulde deel van de Social 
Returnverplichting. 

-   Opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de monitoringsapplicatie 
www.socialreturnmonitor.nl. 

-   De opdrachtnemer neemt binnen 7 dagen na ontvangst van de inloggegevens contact op met de 
accountmanager die gekoppeld is aan het project in de Social Return Monitor.

-   Mocht Opdrachtnemer geen contactgegevens van de accountmanager hebben ontvangen, dan kan contact 
opgenomen worden met het Coördinatiepunt Social Return Groningen via socialreturn@groningen.nl. 

-   In de bijlage Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG) worden de uitvoeringsvoorwaarden en de 
mogelijkheden nader toegelicht. 

-   Meer informatie is te vinden op www.werkinzicht.nl/socialreturn/ 

10 ARBEIDSVOORWAARDELIJKE BEPALINGEN (AB)

10.1 Algemeen
De Opdrachtnemer (ON) dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden (waaronder de belasting- en sociale zekerheidswet- en 
regelgeving) en aan de CAO die voor de ON van toepassing is. ON zal - indien wettelijk vereist dan wel door de 
Opdrachtgever (OG) wordt vereist - met een G-rekening werken. De ON dient te beschikken over het binnen de 
sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat zijn eigen personeel 
betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO. Desgevraagd dient de ON aan OG de bewijsstukken te 
verstrekken waaruit blijkt dat aan deze verplichting is voldaan. 
De ON staat er jegens de OG voor in dat, zowel met betrekking tot zijn eigen personeel als personeel van de door 
hem ingeschakelde onderaannemers als personeel van alle overige onderaannemers in de onderliggende keten, 
wordt voldaan aan de eisen als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Arbeid 
Vreemdelingen (in welke wet onder andere de registratievereisten voor niet-Nederlandse werknemers zijn 
opgenomen). De ON is zich er van bewust dat bij de inschakeling van een buitenlandse onderaannemer of 
leverancier dan wel buitenlandse werknemers, de Wet WAGA naar alle waarschijnlijkheid met zich meebrengt dat de 
betreffende werknemers het Nederlandse minimumloon en minimumvakantiebijslag moeten ontvangen, en daar 
bovenop de CAO-lonen die voor de ON gelden als de CAO algemeen verbindend is verklaard (artikel 2 lid 6 Wet 
AVV). Voor het geval de CAO niet algemeen verbindend is verklaard, zal de ON zich er vooraf van vergewissen of, en 
in hoeverre, de CAO-bepalingen in kwestie de ON verplichten om de betreffende (buitenlandse) werknemers het 
loon en overige vergoedingen conform de CAO te betalen. 

10.2 Informatieplicht en betaling loon 
10.2.1:
De ON dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot voldoening van verschuldigd loon en toeslagen 
ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke 
wijze vast te leggen.  Tot de loonadministratie behoren de (verzamelde) loonstaten, de loonstrook en de jaaropgave. 
De loonstrook dient te voldoen aan artikel 7:626 BW en de daarin genoemde specificatieplicht; in ieder geval zal op 
de loonstrook gespecificeerd vermeld staan:
· De overeengekomen (of gewerkte) uren
· Het tijdvak
· Het bedrag van het brutoloon in geld
· De samenstelling van het loon (bv basisloon, prestatiebeloning, provisie et cetera)
· Het minimumloon (ook al verdiend de medewerker meer dan dit minimumloon)
· Onkostenvergoedingen
· Vakantierechten
· Ingehouden loonbelasting, sociale premies en pensioen- en VUT-premies
· NAW-gegevens werknemer
· BSN-nummer
· Gegevens van de werkgever 
10.2.2:
De ON realiseert zich dat hij verplicht is conform artikel 7a WML de voldoening van het deel van het loon dat als 
minimumloon moet worden aangemerkt giraal te voldoen aan de werknemers; in het verlengde daarvan zal de ON 
het volledige loon (dus ook het loon boven het minimumloon) giraal voldoen aan de werknemers tenzij bijzondere 
omstandigheden andersoortige betaling noodzakelijk maken. 
10.2.3:

http://www.socialreturnmonitor.nl
mailto:socialreturn@groningen.nl
http://www.werkinzicht.nl/socialreturn/
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De ON dient desgevraagd aan de in de Wet BRP aangewezen bevoegde instanties toegang te verschaffen tot de in 
10.2.1 bedoelde vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
10.2.4:
De ON dient desgevraagd en onverwijld aan de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n(en),  
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien OG dit 
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aangaande 
verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst. 
10.2.5:
Indien naar het oordeel van de OG sprake is van een abnormaal lage inschrijfprijs van de ON dan wel de OG 
anderszins een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat werknemers die door de ON bij de uitvoering van de 
Overeenkomst werkzaam zijn niet (volledig) conform de wet- en regelgeving en CAO worden betaald, dan wel dat 
mogelijk sprake is van wetsontduiking en/of het uitbuiten van derden en/of benadeling van de belastingdienst/UWV, 
zal de ON op eerste verzoek van de OG aan de OG alle informatie verstrekken die in dit kader noodzakelijk is, in het 
bijzonder de informatie die noodzakelijk is om de samenstelling of opbouw van de inschrijfprijs en de juistheid van 
het vermoeden, te kunnen vaststellen dan wel te falsifiëren.

10.3 Toetsen, controles, inwinnen informatie 
10.3.1:
De ON dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, 
toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de OG, dan wel de door hem aangewezen 
perso(o)n(en), dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon, toeslagen en vereiste afdrachten ten behoeve 
van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst te verifiëren. De ON dient hiertoe desgevraagd 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de, zich in Nederland bevindende, bewaarplaats van de informatie. 
10.3.2:
De ON dient tijdens de looptijd van het werk, voor eigen rekening, twee maal een controle te laten uitvoeren door 
een onafhankelijk accountant op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en CAO. De controle dient met 
name gericht te zijn op de uitbetaling van lonen en toeslagen conform de geldende CAO. Dit is van toepassing voor 
zowel de ON als door hem ingeschakelde hulppersonen en/of organisaties. De accountant dient zijn bevindingen in 
een ondertekende verklaring vast te leggen, waarmee aantoonbaar wordt gemaakt dat door de ON én de in te 
schakelen zelfstandige hulppersonen en organisaties wordt voldaan aan de betreffende wet- en regelgeving en CAO. 
Deze verklaring dient binnen één week na ondertekening te worden verstrekt aan de OG. Ook moet de ON een 
controle laten uitvoeren ingeval OG concrete signalen krijgt dan wel vermoeden heeft van onderbetaling. Deze 
controle vindt plaats door een externe specialist, op verzoek van de opdrachtgever en in opdracht van de 
hoofdaannemer, op kosten van ongelijk. 
10.3.3:
Telkens als de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken, dient de ON vooraf én 
gedurende de looptijd van de werkzaamheden zich ervan te vergewissen of deze partij ten opzichte van eigen 
werknemers, onderaannemers of leveranciers de wet- en regelgeving en de CAO naleven respectievelijk voldoen aan 
het bepaalde in artikel 10.1 algemeen en 10.2.1. De ON is verplicht ten aanzien van deze partijen te handelen op 
gelijke wijze als hiervoor omschreven in artikel 10.2. De ON zal alle informatie die hij hierover verkrijgt, desgevraagd 
en zonder enig voorbehoud, aan de OG ter beschikking stellen. De ON dient zijn bevindingen ten aanzien van deze 
bepaling vast te leggen, als onderdeel van de in artikel 10.2.1 genoemde informatie.  
10.3.4:
Telkens indien de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken dient de ON bedacht te 
zijn op een opvallend lage inschrijfprijs dan wel andere signalen waaruit de ON het vermoeden kan ontlenen dat 
mogelijk sprake zou zijn van enige vorm van wetsontduiking, uitbuiting van derden (inclusief eigen werknemers) en 
benadeling van de belastingdienst/UWV. 
10.3.5:
De ON verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst alleen partijen in te schakelen die beschikken over het 
binnen de sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat het 
personeel van die partijen betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO.
10.3.6:
De ON zal bij de uitvoering van de Overeenkomst geen partijen betrekken waarvan, bij de door de ON voor de 
totstandkoming van een overeenkomst uit te voeren controle, blijkt dat deze, en/of de bestuurder(s) van die partij, 
niet beschikt over een bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, dan wel niet is ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
10.3.7:
De ON dient  een actueel bestand van identiteitspapieren/werkvergunningen ter inzage op de bouwplaats aanwezig 
te hebben en te controleren op echtheid.
10.3.8:
De ON dient de OG te informeren over het hanteren van de bouw-ID pas, door na uitreiking van de pas aan 
werknemers een kopie van de bouw-ID pas administratie aan de OG te verstrekken.
10.3.9:
De ON dient op verzoek van de OG aan derden toegang te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van 
de voldoening van verschuldigd loon en toeslagen bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel indien zij naleving 
van de Arbowetgeving in de breedste zin van het woord willen controleren. 
10.3.10:
Indien op enig moment blijkt dat de ON niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de werknemers conform de wet- 
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en regelgeving en CAO te betalen en/of vereiste afdrachten niet heeft voldaan en/of er sprake is van een 
nabetalingsplicht van de ON ter zake, zal de ON deze (na)betalingsverplichting met onmiddellijke ingang nakomen en 
daarvan deugdelijk bewijs aan de OG verstrekken. Indien sprake is van een lopende of nog te voeren civiel- of 
bestuursrechtelijke procedure, zal de ON, doch uitsluitend indien de OG daar uitdrukkelijk mee instemt, in eerste 
instantie mogen volstaan met het verschaffen van voldoende zekerheid voor de betaling van het volledig 
verschuldigde bedrag, middels een adequate bankgarantie van een te goeder naam en faam bekend staande 
Nederlandse bank, dan wel door het volledige bedrag op een kwaliteitsrekening bij een door de OG aan te wijzen 
notaris te storten.  

10.4 Verhaalsrecht
10.4.1:
Bij een loonvordering aangaande verrichte arbeid voor de uitvoering van de Overeenkomst is OG bevoegd om (een 
gedeelte van) de prijs rechtstreeks te betalen aan de werknemer of de instantie die de loonvordering instelt. 
10.4.2:
Indien de OG een loonvordering heeft voldaan en op de ON verhaalt, dient de ON deze op eerste aanzegging te 
voldoen, bij gebreke waaraan de OG gerechtigd is deze op de eerstvolgende termijn in te houden, te verrekenen 
met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.
10.4.3:
De ON vrijwaart de OG tegen alle aanspraken (waaronder eventuele boetes of naheffingen opgelegd aan de OG) van 
derden op grond van schending van de Wet Arbeid Vreemdelingen dan wel andere wettelijke bepalingen die te 
maken hebben met inzet van arbeidskrachten in de breedste zin van het woord.  Dit betekent onder andere dat, als 
de OG een boete opgelegd krijgt in verband met een schending van deze wetten, de ON deze op eerste aanzegging 
dient te voldoen aan de OG, bij gebreke waarvan de OG gerechtigd is deze boete op de eerstvolgende termijn in te 
houden, te verrekenen met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.

10.5 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")
10.5.1:
De ON dient alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.6 beschreven contractverplichtingen 
onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij afspraken maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 
10.5.2:
De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4 en 
10.6 beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij 
aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
10.5.3:
De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken 
voegen bij de door de ON vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hiervoor door de ON 
gehanteerde format, zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging ontstaat. De ON dient deze centrale 
vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren.
10.5.4:
Desgevraagd dient de ON op eerste verzoek van de OG justificatoire bewijzen te verstrekken waaruit de nakoming 
van alle in dit artikel 10.5 omschreven verplichtingen afdoende genoegzaam blijkt. 
 
10.6  Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling
10.6.1:
Indien de OG signalen ontvangt over enige lagere betaling bij de uitvoering van de Overeenkomst dan verplicht 
conform de wet- en regelgeving en/of CAO (verder te noemen: onderbetaling), spreekt hij meteen de ON hierop 
aan.
10.6.2:
De OG spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan 
de OG hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken. Belanghebbende partijen 
worden door de OG geïnformeerd over signalen van onderbetaling, en het hierop volgende traject.
10.6.3:
De ON dient passende maatregelen te treffen die leiden tot het voldoen van het juiste verschuldigde loon en 
toeslagen aan de betreffende werknemers, een en ander met terugwerkende kracht. Hiertoe behoren onder meer 
het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met bevoegde instanties.
10.6.4:
Indien onderzoek aantoont dat daadwerkelijk sprake is van onderbetaling bij de uitvoering van de Overeenkomst, 
dan legt de OG aan de ON een boete op.
Eerste overtreding: 0,5 % van de aanneemsom tot een maximum van € 50.000,-.
Tweede overtreding: 1,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 100.000,-.
Derde en verdere overtreding(en): 2,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 200.000,-. 
 

12 SEPERATE WERKZAAMHEDEN

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om separaat werkzaamheden (door derden) uit te laten voeren op
specifieke locaties binnen de gemeente Groningen.
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13 UITVOERING

Algemeen:
- Werkzaamheden mogen op diverse locaties tegelijk worden uitgevoerd. Hoeveelheid locaties waar

werkzaamheden gelijktijdig mogen worden uitgevoerd moet in nader overleg met de directie worden bepaald.
-  Rijbanen grenzend aan het werk dienen volledig in gebruik te blijven.
- De toegankelijkheid voor hulpdiensten moet zijn gewaarborgd bij afsluitingen.
- Verkeersmaatregelen uitvoeren conform CROW 96b;
- De dichtstbijzijnde erkende verwerker voor het werk is Indaver Top Gaarkeuken b.v. Hoendiep z.z. 7a 9821 TJ Oldekerk.

De openingstijden van Indaver Top Gaarkeuken b.v. zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur t/m 16.00 uur.
Er dient rekening gehouden te worden dat de vrijkomende materialen alleen binnen de openingstijden van

    Indaver Top Gaarkeuken b.v. kunnen worden afgevoerd. 
    De Opdrachtnemer staat er vrij in om bij een andere erkende verwerker af te voeren.
- Voor de werkzaamheden in de binnenstad of omliggende schilwijken zal er een parkeerontheffing moeten

worden aangevraagd. De ontheffing is aan te vragen op de site van de Gemeente Groningen.
https://gemeente.groningen.nl/dagaccount-voor-bedrijven
De ontheffing dient door de opdrachtnemer aangevraagd te worden. Kosten hiervoor moeten bij de eenheidsprijzen
van dit bestek zijn inbegrepen.

- De in te zetten voertuigen/materieel voor de onderhoudswerkzaamheden moeten voorzien zijn van de
benodigde verkeersbebording/signalering, zodat het rijdend materieel veilig kan werken op de weg en niet
voor gevaar zorgt t.a.v. de overige weggebruikers.

Exoten: 
- De inventarisatie van 2025 dient als basis voor de uitvoering/bestrijding van dit contract. Deze gegevens worden 

geactualiseerd gedurende de diverse monitoringsrondes. 
- Het personeel moet beschermende kleding dragen bij het beheersen van de exoten.
- Materieel, gereedschap, kleding, handschoenen en schoeisel dient voor start van de werkzaamheden op locatie schoon te 

zijn van plantresten en/of zaden van alle soorten invasieve exoten. 
Na het voltooien van de werkzaamheden op een locaties dient al het materieel, gereedschap, kleding, handschoenen en 
schoeisel te worden gecontroleerd en schoongemaakt. Het dient dan vrij te zijn van plantresten en/of zaden van alle 
soorten invasieve exoten. Eventueel vrijgekomen delen/resten van invasieve exoot verzamelen en dienen afgevoerd te 
worden naar een externe verwerker.

- Voor het beheersen van de exoten mag geen gebruik worden gemaakt van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en ook 
mogen de exoten niet worden weggebrand.

- Het vrijkomende materiaal dient direct te worden verzameld in afsluitbare bigbags en iedere dag te worden afgevoerd 
naar het tussendepot.

- Het vrijkomende materiaal verzameld in de maai-zuig combinatie, moet aan het eind van de dag of bij een volle bak 
worden afgevoerd naar het tussendepot.

- Weegbonnen moeten wekelijks op dinsdag voor 12.00 uur worden ingediend bij de opdrachtgever.
- Tijdens transport dient het vrijgekomen materiaal te worden afgedekt om verlies van het vrijgekomen materiaal

tijdens het transport te voorkomen. 
Transportmiddel dient voor en na transport schoon te zijn van plantresten en/of zaden van invasieve exoot.

- Het werk dient te worden uitgevoerd bij gunstige weersomstandigheden. Het werk dient te worden stilgelegd
wanneer het weer het niet toelaat (harde wind, windkracht 4, mist, hoosbuien) schoon te werken of het zicht op enige 
manier wordt gehinderd.

- De beheers- en monitoringsrondes vinden plaats in het groeiseizoen, dit loopt vanaf ongeveer april tot medio november.
- De waargenomen en geregistreerde exoten zijn weergegeven op de volgende internetsite:

https://groningen.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=6544482cab2a4c99b0ac4ec41afdda7c
Hierin staan alle waargenomen en geregistreerde exoten. 

Responstijd meldingssysteem Signalen
- Bij een melding vanuit Signalen (meldingssysteem gemeente Groningen) moet er binnen 5 werkdagen na melding 

op de desbetreffende groeiplaats worden geïnventariseerd en geregistreerd in de Gis applicatie. (bestekpostnr 870170)
De melding wordt in Signalen geregistreerd en wordt door de opdrachtgever doorgestuurd naar de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer dient 1 vast mailadres door te geven, waar deze meldingen naar doorgestuurd kunnen worden.
Binnen 5 werkdagen dient de opdrachtnemer een terugkoppeling via de mail naar de contactpersoon van de 

opdrachtgever te geven dat het geïnventariseerd en geregistreerd is.
Registratie van de invasieve exoten vindt plaats via de mobiele telefoon van de opdrachtnemer (webversie met inlog) met 
invulvelden. Deze webapplicatie wordt door de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld.

Deskundige (t.b.v. monitoring): 
De medewerker(s) die ingezet wordt voor monitoring is minimaal deskundig op het gebied van:
a) Herkenning van de Aziatische Duizendknoop, de Reuzenberenklauw en de Reuzenbalsemien, zowel het bovengrondse 

gedeelte als het wortelgestel; 
b) Herkend de biologische eigenschappen van de plant, waaronder voortplanting en groei; 
c) Herkend de problematiek die de plant op het gebied van verspreiding, ecologie, constructies en infrastructuur kan 

veroorzaken; 
d) Is bekend met de verschillende sanerings- en bestrijdingsmethoden en de effectiviteit daarvan. 

https://gemeente.groningen.nl/dagaccount-voor-bedrijven
https://gemeente.groningen.nl/dagaccount-voor-bedrijven
https://gemeente.groningen.nl/dagaccount-voor-bedrijven
https://gemeente.groningen.nl/dagaccount-voor-bedrijven
https://gemeente.groningen.nl/dagaccount-voor-bedrijven
https://groningen.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=6544482cab2a4c99b0ac4ec41afdda7c
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14 BEREIKBAARHEID

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de situatie binnen de gemeente Groningen, de
los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, transportroutes, ontsluitingswegen en de bestaande situatie en alle
andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.
Eventuele maatregelen of uitvoeringsmethode moet bij de eenheidsprijzen zijn inbegrepen.

De transportroutes dienen tijdens de werkzaamheden schoon te worden gehouden en na het afronden van de
werkzaamheden schoon te worden opgeleverd.

15 INZET MATERIEEL

De gemeente Groningen zet de komende jaren stevig in op het nastreven van een schoner milieu, waaronder het
verbeteren van de luchtkwaliteit. Eén van de eerste mijlpalen is de doelstelling van de gemeente Groningen om te 
streven naar een emissievrije Binnenstad.
De gemeente is volop bezig met het verduurzamen van haar eigen wagenpark door verouderde luchtvervuilende
bedrijfswagens te vervangen door bedrijfswagens die voldoen aan de strengste emissienormen en te experimenteren 
met elektrisch voertuigen, en GTL en Waterstof als energiebronnen. In navolging hiervan verwacht zij ook van haar 
contractpartners een bijdrage.
Alle werkzaamheden die binnen de Diepenring uitgevoerd moeten worden zullen emissie vrij moeten gebeuren.

Voor bepaalde voertuigen geldt een uitzondering. Meer informatie hierover is te vinden op 
https://groningendoethetzero.nl 
Eventueel benodigde ontheffingen dienen door aannemer aangevraagd te worden.
Voor de gehele duur van het contract inclusief optiejaar geldt dat gedurende de vaste contractperiode, al het in te 
zetten materieel gebruik moet maken van minimaal HVO-100 of vergelijkbaar gebruiken als brandstof. Hoger op de 
emissie Brandstoflijst is natuurlijk altijd toegestaan, zoals b.v. waterstof of elektrisch.

16 INZET HANDGEREEDSCHAP

Al het te gebruiken gemotoriseerde handgereedschap moet elektrisch aangedreven zijn.

17 CONTRACTWAARDE

Omzetgarantie wordt niet gegeven. De inschatting is dat er € 150.000,- per jaar aan werkzaamheden in
dit contract zal worden uitgevoerd.
Aan dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om separaat werkzaamheden (door derden) uit te laten voeren op
specifieke locaties binnen de gemeente Groningen.

18 APPLICATIE (DATABEHEERSYSTEEM)

Het is een verplichting dat de inschrijver gebruik maakt van ArcGis Field Maps applicatie gedurende de volledige
looptijd van dit contract inclusief eventuele optiejaren.
De opdrachtnemer is verplicht om in deze omgeving te werken en niet met een eigen systeem te komen of met een 
systeem dat hier compatibel mee is.

De monitoring, het inventariseren en digitaal registreren, van invasieve exoten dient plaats te vinden in ArcGis Field 
Maps. 
De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de benodigde Mobile Worker ArcGis-licenties, 
eventuele aanvullende software en hardware die nodig is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. 
De opdrachtgever stelt de daarvoor benodigde ArcGis-omgeving met daarin de reeds geïnventariseerde locaties met 
de daarbij behorende invulvelden beschikbaar.

Een instructie/uitleg m.b.t. de uitwisseling t.b.v. de gemeentelijke ArcGis-omgeving wordt verzorgd volgens 
bestekpostnr. 870050.
Voor verdere toelichting zie deel 3 artikel 01.23.04. 

https://groningendoethetzero.nl
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19 HOEVEELHEDEN

De hoeveelheid resultaatsverplichting van alle bestekposten betreft hoeveelheden voor een periode van één
contractjaar.
Aan het begin van ieder contractjaar zal er een herijking plaatsvinden van de hoeveelheden.
De hoeveelheden die nu aangegeven staan in dit bestek zijn de hoeveelheden voor het eerste contractjaar 
(1 maart 2026 tot en met 28 februari 2027).

In verband met de nauwkeurigheid van de gegevens, kunnen de aangegeven oppervlaktes in de diverse bijlagen nog 
een afwijking hebben van ca. 10% (plus en min).
De aangeven oppervlaktes zijn inclusief de bufferzone. De bufferzone bij de Reuzenberenklauw is 1,5 meter rondom 
en bij de Aziatische Duizendknoop is dit 3,0 meter rondom.

Voor het jaar 2026 zijn de bijgevoegde overzichten (bijlage 09 t/m 13) met hoeveelheden leidend en is ArcGis 
ondersteunend en in ontwikkeling.
Voor het jaar 2027 zal ArcGis leidend moeten worden. Nieuwe input en een juiste/correcte manier van monitoring in 
het jaar 2026 kan hier een goede bijdrage aanleveren.

Afvoer vrijkomend materiaal
In de afgelopen jaren zijn de onderstaande tonnen afgevoerd naar een erkende verwerker.
In 2024 110 ton 
In 2025   70 ton
Door het beheersen van de invasieve exoten gaat de opdrachtgever er vanuit dat het voor het jaar 2026 nagenoeg 
gelijk blijft en mogelijk een terugloop in de af te voeren tonnen zal zijn.
Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS



RAW0033-155630

11-12-2025

Bladnr. 12 van 34Beheersen van invasieve exoten landplanten gemeente Groningen
Bestek 91-2025
d.d. 11 december 2025

01 TEKENINGEN

n.v.t

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging en de hoofdafmetingen zijn niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard 2020
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
- Indienen én vaststellen kwaliteitsplan;
- Indienen én vaststellen V&G-plan;
- Indienen én vaststellen planning per locatie (groeiplaats > 11m2);
- (Voor)overleg voor aanvang werkzaamheden tussen directie en opdrachtnemer (begin van ieder contractjaar);

De aannemer dient rekening te houden met het aanpassen van de bovenstaande plannen ieder contractjaar.

registratiepunt:
-  Monitoren, inventariseren en digitaal registreren van zowel nieuwe als bestaande groeiplaats(en) van invasieve 
exoten.

De aannemer dient de directie 2 werkdagen voorafgaand aan het uitvoeren en/of complementeren van de
werkzaamheden in te lichten zodat deze tijdig de toets m.b.t. de stoppunten en bijwoonpunten kan voorbereiden.

De aannemer dient rekening te houden met een oponthoud van maximaal 2 werkdagen voordat de directie
goedkeuring verleent om de werkzaamheden opvolgend op het stoppunt te hervatten.

Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven stoppunten houdt, zal hem een boete worden opgelegd van
€500,- per gebeurtenis.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek: 

01. Inschrijvingsleidraad;
02a. Risico-inventarisatie V&G (ontwerpfase);
02b. V&G-plan (ontwerpfase);
03. Better Performance CROW;
04. Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG);
05. Beheerplan invasieve exoten d.d. 14 oktober 2025
06. Infoblad C landelijk protocol Duizendknoop dd18dec2024 
07. Werkinstructie monitoren Japanse Duizendknoop na saneren
08. Schematische planning 2026
09. Overzicht 2025 groeiplaatsen Reuzenberenklauw (handmatig)
10. Overzicht 2025 gesaneerde groeiplaatsen Japanse duizendknoop
11. Overzicht 2025 groeiplaatsen Reuzenberenklauw
12. Overzicht 2025 groeiplaatsen Japanse Duizendknoop
13. Overzicht 2025 groeiplaatsen beheerst door de handploeg van de gemeente Groningen
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05 DEFINITIES

Groeiplaats: 
De locatie waarin de bovengrondse delen van de invasieve exoot zichtbaar zijn tijdens het groeiseizoen, plus het 
niet-zichtbare wortelgestel. 
In het gemeentelijk databeheersysteem wordt voor het wortelgestel een indicatieve bufferzone aangehouden. In 
werkelijkheid kan de omvang van het wortelgestel variëren. 

Bufferzone:
Voor de Aziatische Duizendknoop:
Zone van 3,0 meter rondom een groeiplaats in het databeheersysteem. Dit is de zone waarin zich potentieel wortels 
van de Aziatische Duizendknoop kunnen bevinden. 
Deze bufferzone moet ook worden ingevoerd in het databeheersysteem.

Voor de Reuzenberenklauw:
Zone van 1,5 meter rondom een groeiplaats in het databeheersysteem. Dit is de zone waarin zich potentieel wortels 
van de Reuzenberenklauw kunnen bevinden. 
Deze bufferzone moet ook worden ingevoerd in het databeheersysteem.

Saneren 
Eenmalig het volledige wortelstelsel en de bovengrondse delen van de plant ruimen met als doel volledige eliminatie 
van de Aziatische Duizendknoop. Na afronding van de werkzaamheden is de groeiplaats volledig verdwenen waarbij 
geen nazorg meer nodig is vanwege hergroei. 
Deze locaties worden wel gemonitord. De gemeente Groningen heeft hiervoor het Protocol Monitoren opgesteld, zie 
bijlage 07 - Werkinstructie monitoren Japanse Duizendknoop na saneren. 

Aziatische Duizendknoop
De verzamelnaam is Aziatische Duizendknoop, hier vallen meerdere soorten onder, zoals onder anderen de Japanse-
, Sachalinse- en de Boheemse Duizendknoop. 
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2 BEHEERSEN EXOTEN

Het vooraf inspecteren van de Flora en Fauna, conform van 
toepassing zijnde ''Gedragscode soortbescherming gemeenten 
versie 2025", is van toepassing op alle onderliggende 
besteksposten. Kosten ten aanzien van deze inspectie dienen bij 
de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

Na het voltooien van de werkzaamheden dient al het materieel, 
gereedschap, kleding, handschoenen en schoeisel te worden 
gecontroleerd en schoongemaakt. Het dient dan vrij te zijn van 
plantresten en/of zaden van alle soorten invasieve exoten.
Eventueel vrijgekomen delen/resten van invasieve exoot 
verzamelen en dienen te worden afgevoerd naar Indaver Top 
Gaarkeuken b.v. Hoendiep z.z. 7a 9821 TJ Oldekerk
Kosten ten aanzien van schoonmaken dient bij de prijs per 
eenheid te zijn inbegrepen.

21 REUZENBERENKLAUW

2105 Voorbereidende werkzaamheden

210510 645201 Markeren groeiplaats of zaadbank. st 50,00 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van een duidelijke markering
van nieuwe groeiplaatsen inclusief 1.5 m rondom de groeiplaats
van de Reuzenberenklauw.

3 Door middel van rood/wit afzetlint
Afzetlint wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

m 1.500,00 T

en palen duurzaam hout Ø60mm lengte 2.00m
Inclusief:
- vastzetten afzetlint
- grondwerk

st 300,00 L

2 Met materiaal van de aannemer

2110 Handmatig beheersen

211010 514199 Handmatig zeisen van Reuzenberenklauw
Betreft: het handmatig verwijderen van de Reuzenberenklauw 
d.m.v. zeisen, inclusief afknippen bloeiende delen volgens bijlage 
05 -  beheerplan invasieve exoten.
Te rekenen met 23 locaties, volgens bijlage 09 - Overzicht 2025 
groeiplaatsen Reuzenberenklauw (handmatig).
Toepassen op planten tot een hoogte van ca. 1 m.
Oppervlakte groeiplaats: >11m2 t/m 750m2 

Te rekenen met 3 onderhoudsrondes per contractjaar, start 
werkzaamheden op aanwijs directie.
De bloeiende delen van de Reuzenberenklauw dienen vooraf 
verwijderd te worden.
Bovengrondse delen van de Reuzenberenklauw dienen na zeisen 
volledig te zijn losgemaakt van de ondergrondse delen.
Bloeiende delen dienen te worden verzameld in afsluitbare 
bigbags en te worden verwerkt volgens bestekspostnr. 213020.
De overige delen op het terrein laten liggen.

keer 3,00 V

2120 Mechanisch beheersen
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212020 514199 Maaien van groeiplaats Reuzenberenklauw 
Betreft: het klepelen van een groeiplaats inclusief bufferzone van 
de Reuzenberenklauw met een trekker met gesloten cabine met 
klepelmaaier volgens bijlage 05 - beheerplan invasieve exoten.
Te rekenen met 33 locaties, volgens bijlage 11 - Overzicht 2025 
groeiplaatsen Reuzenberenklauw.
In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg/ een 
overige weg/ een fietspad/ een voetpad
Oppervlakte groeilplaats: >11m² t/m 2500 m²
Te rekenen met 3 onderhoudsrondes per contractjaar, start 
werkzaamheden op aanwijs directie.
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
Betreft Reuzenberenklauw zonder bloemknoppen.
Vrijgekomen materiaal op het terrein laten liggen.

keer 3,00 V

212060 514199 Maaien + afzuigen groeiplaats Reuzenberenklauw
Betreft: het maaien en afzuigen van een groeiplaats inclusief
bufferzone van de Reuzenberenklauw met een maai-zuig
combinatie met rondom gesloten opvangbak volgens bijlage 05 -
beheerplan invasieve exoten.
Te rekenen met ca. 15  locaties op aanwijs van de directie.
In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg/ een overige
weg/ een fietspad/ een voetpad.
Oppervlakte groeiplaats: >11m²
Te rekenen met 1 onderhoudsrondes per contractjaar, start
werkzaamheden op aanwijs directie.
Te rekenen met dagproductie.
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een tussendepot ingericht
volgens bestekpostnr. 910220.

keer 1,00 V

2130 Verwerken en afvoeren van vrijgekomen materiaal

213020 514499 Verzamelen, opladen en afvoeren Reuzenberenklauw
Betreft: verzamelen, opladen en afvoeren vrijgekomen 
Reuzenberenklauw volgens bijlage 05 - beheerplan invasieve 
exoten.
Berenklauw vrijgekomen bij verwijderen volgens bestekspostnr. 
211010
Inclusief schoonmaken materieel, gereedschap, kleding, 
handschoenen en schoeisel. Dit dient vrij te zijn van plantresten 
en/of zaden van de Reuzenberenklauw. 
Direct verzamelen in afsluitbare bigbags (1m3) en iedere dag 
afvoeren.
De afsluitbare bigbags worden ter beschikking gesteld door de 
opdrachtgever. Op te halen aan de Duinkerkenstraat nr. 45 
Groningen.
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een tussendepot ingericht 
volgens bestekpostnr. 910220.

keer 3,00 V

22 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

2205 Voorbereidende werkzaamheden
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220510 645201 Markeren groeiplaats of zaadbank. st 50,00 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van een duidelijke markering
van nieuwe groeiplaatsen inclusief 3,00 m rondom de groeiplaats
van de Aziatische Duizendknoop volgens bijlage 05 - beheerplan
invasieve exoten.

3 Door middel van rood/wit afzetlint
Afzetlint wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

m 1.500,00 T

en palen duurzaam hout Ø60mm lengte 2.00m
Inclusief:
- vastzetten afzetlint
- grondwerk

st 300,00 L

2 Met materiaal van de aannemer

2220 Mechanisch beheersen

222010 514199 Maaien + afzuigen groeiplaats Aziatische Duizendknoop
Betreft: het maaien van een groeiplaats inclusief bufferzone van
de Aziatische Duizendknoop met een maai-zuig combinatie met
rondom gesloten opvangbak volgens bijlage 05 - beheerplan
invasieve exoten.
Te rekenen met 20 locaties, volgens bijlage 12 - Overzicht
groeiplaatsen Japanse Duizendknoop.
In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg/ een overige
weg/ een fietspad/ een voetpad.
Oppervlakte groeiplaats: >11m² t/m 475 m2
Te rekenen met 4 onderhoudsrondes per contractjaar, start
werkzaamheden op aanwijs directie.
Maaien volgens het Landelijk protocol Aziatische Duizendknopen
infoblad C punt 6d.
Horizontaal of met een talud tot 1:2
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een tussendepot ingericht
volgens bestekpostnr. 910220.

keer 4,00 V

5 WEGBEBAKENING

51 MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)

510030 620499 Toepassen kleine verkeersmaatregelen
Betreft: het plaatsen, instandhouden en naderhand verwijderen
van kleine verkeersmaatregelen en voorzieningen t.b.v.
uitvoering van het kleinschalige en kortdurende werkzaamheden
Situatie: diverse locaties, zie bijlage 09 - Overzicht 2025
groeiplaatsen Reuzenberenklauw (handmatig)
Betreft 30 en 50km wegen
Incl. tussentijds verplaatsen en indien noodzakelijk aan het
eind van een werkdag op- en afdraaien.
Te denken valt aan verkeersborden, geleidebakens, schikhekken,
afzettingen, tijdelijke bewegwijzering etc.
Aannemer dient rekening te houden met het toepassen van de
kleine verkeersmaatregelen op diverse locaties.
Te rekenen met 1 onderhoudsronde per keer.
Met materiaal van de aannemer voor de duur van deze
uitvoeringswerkzaamheden.

keer 3,00 V

8 DIVERSEN

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
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810020 220299 Schoonhouden wegen.
Betreft: het schoonhouden van wegen binnen en buiten het
werkterrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v. vegen en indien
nodig onder toevoeging van water
Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden ten behoeve
van dit bestek
Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een legale
stortplaats. Stortkosten voor rekeningen opdrachtgever.

keer 20,00 V

82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE

820010 100599 Inzetten werknemer met bus en bosmaaier
Betreft: inzetten van een werknemer met bus incl. elektrische
bosmaaier t.b.v. het beheersen van de Reuzebalsemien.
In te zetten werknemer dient ten minste in het bezit te zijn van
niveau 3 vakman hovenier en bus incl. elektrische bosmaaier.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur 40,00 V

820030 100599 Inzetten verkeersregelaarsploeg.
Betreft: het inzetten van een ploeg beroepsmatige
gecertificeerde verkeersregelaars (2 pers)
Alleen in te zetten in overleg en op aanwijs van de directie
Tijdens het opladen en vervoeren van invasieve exoten
Inclusief benodigde afzetmaterialen en hulpmiddelen
De regelaars moeten onderling kunnen communiceren middels
portofoons en/of gsm-telefoon om de doorstroming van het
verkeer in goede banen te kunnen leiden
De certificaten van de verkeersregelaars moeten voor inzet van
de regelaars ter goedkeuring bij de directie worden aangeboden
Alleen de uren dat de verkeersregelaars werkelijk worden ingezet
worden verrekend

uur 40,00 V

87 ENGINEERING
Zie bijlage 08 - schematische planning 2026

870010 102399 Houden startoverleg.
Betreft: het houden/bijwonen van een startoverleg na gunning
van het werk en bij start van ieder contractjaar.
Hier dienen ook de technisch specialist groen, directievoerder
Stadsbeheer gemeente Groningen en min. 1 persoon van de
aannemer die de inventarisaties uit gaat voeren aanwezig te zijn.
De directievoerder Stadsbeheer dient dit startoverleg te
organiseren en een locatie te regelen in de directe nabijheid
van het werk.
Het startoverleg dient vastgelegd te worden in een verslag door
de directievoerder van Stadsbeheer.
Duur van het overleg: maximaal 1,5 uur

keer 1,00 N
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870050 100199 Instructie instructie /uitleg applicatie
Betreft: instructie/uitleg m.b.t. de uitwisseling t.b.v. de
gemeentelijke ArcGis-omgeving welke gebruikt moet worden
binnen dit bestek volgens deel 1.25 en deel 3 artikel 01.23.04.
Voor deze instructie/uitleg moet de ArcGis Field Maps applicatie al
geïnstalleerd zijn op de te gebruiken hardware van de
opdrachtnemer.
De instructie/uitleg zal in gezamenlijkheid, dus met de
opdrachtgever, gaan plaatsvinden op het kantoor van de
opdrachtgever aan de Duinkerkenstraat nr.45 in Groningen.
Voor de duur van de instructie/uitleg te rekenen met een halve
dag
(4 uur) excl. reistijd.
Te rekenen met max. 2 personen van één bedrijf bij deze
instructie/uitleg van de applicatie.
Alle personen van de opdrachtnemer die aanwezig zijn moeten
ook een directe relatie hebben met het te maken werk.
Exacte datum en tijdstip wordt in overleg met de opdrachtgever
bepaald (voor start groeiseizoen).

keer 1,00 N

8701 Inventarisatie en registratie

870110 102399 Monitoring locaties handploeg
Betreft: het visueel inspecteren, inventariseren en digitaal
registreren van alle groeiplaatsen van invasieve exoten die door
de handploeg van de gemeente Groningen worden beheerst.
Het herkennen en determineren van invasieve plantensoorten
(Aziatische Duizendknoop, Reuzenberenklauw en
Reuzenbalsemien)
Oppervlak groeiplaats: < 11m2
Locaties: ca. 250 groeiplaatsen, zie bijlage 13 - Overzicht 2025
groeiplaatsen beheerst door handploeg van de gemeente
Groningen.
Werkzaamheden moeten aan het begin van het groeiseizoen vóór
de 1e ronde en aan het eind van het groeizoen bij de laatste
ronde worden uitgevoerd
De opdrachtnemer dient het volgende te registreren/controleren:
- Soortnaam exoot (Nederlands);
- Omvang van de groeiplaats / oppervlak;
- Omvang bufferzone / oppervlak;
- Locatie van de groeiplaats;
- Leeftijd <5jaar of > 5jaar;
- Foto's van de situatie;
- Bestrijdings-/beheersmaatregelen;
- Datum van opname;
- Naam van de inventariseerder.
Voor het inmeten van de groeiplaats, moeten de contouren van
de groeiplaats gevolgd worden (X en Y coördinaten).
Actualisatie van de contouren van de groeiplaats dient gemeten
te worden met een GPS meetstok en rechtstreeks verwerkt te
worden in het databeheersysteem.
De applicatie en benodigde hardware dient bij de eenheidsprijs te
zijn inbegrepen.
Inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een deskundige
met aantoonbare ervaring in flora-herkenning en kennis van
invasieve exoten.
De gemeentelijke kaart wordt dagelijks automatisch geupdate.

keer 2,00 N
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870120 102399 Monitoring groeiplaatsen exoten (>11m2) 
Betreft: het visueel inspecteren, inventariseren en digitaal 
registreren van alle groeiplaatsen van invasieve exoten die in dit 
contract worden beheerst.
Het herkennen en determineren van invasieve plantensoorten 
(Aziatische Duizendknoop en Reuzenberenklauw)
Oppervlak groeiplaats: > 11m2

Locaties: ca. 75 groeiplaatsen, zie bijlage 09, 11 en 12.
Werkzaamheden moeten aan het begin van het groeiseizoen 
vóór de 1e ronde en aan het eind van het groeizoen bij de 
laatste ronde worden uitgevoerd.
De opdrachtnemer dient het volgende te registreren/controleren:
- Soortnaam exoot (Nederlands);
- Omvang van de groeiplaats / oppervlak; 
- Omvang bufferzone / oppervlak;
- Locatie van de groeiplaats;
- Leeftijd <5jaar of > 5jaar;
- Foto's van de situatie;
- Bestrijdings-/beheersmaatregelen;
- Datum van opname;
- Naam van de inventariseerder.
Voor het inmeten van de groeiplaats, moeten de contouren van 
de groeiplaats gevolgd worden (X en Y coördinaten).
Actualisatie van de contouren van de groeiplaats dient gemeten 
te worden met een GPS meetstok en rechtstreeks verwerkt te 
worden in het databeheersysteem. 
De applicatie en benodigde hardware dient bij de eenheidsprijs 
te zijn inbegrepen. 
Inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een deskundige 
met aantoonbare ervaring in flora-herkenning en kennis van 
invasieve exoten.
De gemeentelijke kaart wordt dagelijks automatisch geupdate.

keer 2,00 N
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870130 102399 Monitoring groeiplaatsen van onbehandelde invasieve exoten.
Betreft: het visueel inspecteren, inventariseren en digitaal 
registreren van alle onbehandelde bestaande groeiplaatsen van 
invasieve exoten gedurende het groeiseizoen van de exoten.
Het herkennen en determineren van invasieve plantensoorten 
(Aziatische Duizendknoop, Reuzenberenklauw en 
Reuzenbalsemien)
Locaties: volgens internetsite 
https://groningen.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegen
d/index.html?appid=6544482cab2a4c99b0ac4ec41afdda7c
De opdrachtnemer dient het volgende te registreren/controleren:
- Soortnaam exoot (Nederlands);
- Omvang van de groeiplaats / oppervlak;
- Omvang bufferzone / oppervlak;
- Locatie van de groeiplaats;
- Leeftijd <5jaar of > 5jaar;
- Foto's van de situatie;
- Bestrijdings-/beheersmaatregelen;
- Datum van opname;
- Naam van de inventariseerder.
Betreft alle onbehandelde groeiplaatsen van invasieve exoten in 
de gemeente Groningen (exclusief locaties op terreinen van 
derden).
Voor het inmeten van de groeiplaats, moeten de contouren van 
de groeiplaats gevolgd worden (X en Y coördinaten).
Actualisatie van de contouren van de groeiplaats dient gemeten 
te worden met een GPS meetstok en rechtstreeks verwerkt te 
worden in het databeheersysteem. 
De applicatie en benodigde hardware dient bij de eenheidsprijs 
te zijn inbegrepen. 
Inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een deskundige 
met aantoonbare ervaring in flora-herkenning en kennis van 
invasieve exoten.
De gemeentelijke kaart wordt dagelijks automatisch geupdate.

keer 1,00 N

870140 102399 Monitoring gesaneerde groeiplaats Aziatische Duizendknoop
Betreft: het visueel inspecteren, inventariseren en digitaal
registreren van gesaneerde locaties van Aziatische Duizendknoop,
volgens bijlage 07 - werkinstructie monitoren Japanse
Duizendknoop na saneren
Oppervlak groeiplaats: ca. 5- 1000m2
Locaties: 13 locaties zie bijlage 10 -  Overzicht 2025 gesaneerde
groeiplaatsen Japanse Duizendknoop
De opdrachtnemer dient het volgende te registreren/controleren:
- Omvang van de gesaneerde groeiplaats / oppervlak;
- Locatie van de gesaneerde groeiplaats;
- Foto's van de situatie;
- Datum van opname;
- Naam van de inventariseerder.
Inclusief melden aan de opdrachtgever wanneer er nog
plantresten zichtbaar /aanwezig zijn.
Actualisatie van de contouren van de gesaneerde groeiplaats
dient gemeten te worden met een GPS meetstok en rechtstreeks
verwerkt te worden in het databeheersysteem.
De applicatie en benodigde hardware dient bij de eenheidsprijs te
zijn inbegrepen.
Inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een deskundige
met aantoonbare ervaring in flora-herkenning en kennis van
invasieve exoten.
De gemeentelijke kaart wordt dagelijks automatisch geupdate.

keer 3,00 N

https://groningen.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=6544482cab2a4c99b0ac4ec41afdda7c
https://groningen.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=6544482cab2a4c99b0ac4ec41afdda7c
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870150 102399 Monitoring Reuzebalsemien
Betreft: het visueel inspecteren, inventariseren en digitaal
registreren van alle groeiplaatsen van de Reuzenbalsemien.
Het herkennen en determineren van invasieve plantensoort, de
Reuzenbalsemien
Locaties: ca. 70 groeiplaatsen volgens internetsite
https://groningen.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend
/index.html?appid=6544482cab2a4c99b0ac4ec41afdda7c
Werkzaamheden moeten aan het begin van het groeiseizoen in
het voorjaar worden uitgevoerd.
De opdrachtnemer dient het volgende te registreren/controleren:
- Soortnaam exoot (Nederlands);
- Omvang van de groeiplaats / oppervlak;
- Locatie van de groeiplaats;
- Leeftijd <5jaar of > 5jaar;
- Foto's van de situatie;
- Bestrijdings-/beheersmaatregelen;
- Datum van opname;
- Naam van de inventariseerder.
Voor het inmeten van de groeiplaats, moeten de contouren van
de groeiplaats gevolgd worden (X en Y coördinaten).
Actualisatie van de contouren van de groeiplaats dient gemeten
te worden met een GPS meetstok en rechtstreeks verwerkt te
worden in het databeheersysteem.
De applicatie en benodigde hardware dient bij de eenheidsprijs te
zijn inbegrepen.
Inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een deskundige
met aantoonbare ervaring in flora-herkenning en kennis van
invasieve exoten.
De gemeentelijke kaart wordt dagelijks automatisch geupdate.

keer 1,00 N
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870170 102399 Inventariseren en registreren meldingen signalen
Betreft: het visueel inspecteren, inventariseren en registreren van 
meldingen vanuit het meldingsysteem Signalen van de gemeente 
Groningen.
Bij een melding vanuit Signalen moet er binnen 5 werkdagen na 
melding op de desbetreffende groeiplaats worden 
geïnventariseerd en geregistreerd in de Gis applicatie.
Te rekenen met 1 uur per melding om alle handelingen die 
hierboven staan af te handelen.
De melding wordt in Signalen geregistreerd door de 
opdrachtgever en wordt door de opdrachtgever doorgestuurd 
naar de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer dient het volgende te registreren/controleren:
- Soortnaam exoot (Nederlands);
- Omvang van de groeiplaats / oppervlak;
- Omvang bufferzone / oppervlak;
- Locatie van de groeiplaats;
- Leeftijd <5jaar of > 5jaar;
- Foto's van de situatie;
- Bestrijdings-/beheersmaatregelen;
- Datum van opname;
- Naam van de inventariseerder.
Voor het inmeten van de groeiplaats, moeten de contouren van 
de groeiplaats gevolgd worden (X en Y coördinaten).
Actualisatie van de contouren van de groeiplaats dient gemeten 
te worden met een GPS meetstok en rechtstreeks verwerkt te 
worden in het databeheersysteem. 
Registratie via telefoon van de opdrachtnemer (webversie met 
inlog) met invulvelden die door de opdrachtgever beschikbaar 
worden gesteld.
De opdrachtnemer dient 1 vast mailadres door te geven, waar 
deze meldingen naar doorgestuurd kunnen worden.
Binnen 5 werkdagen dient de opdrachtnemer een terugkoppeling 
via de mail naar de contactpersoon van de opdrachtgever te 
geven dat het geïnventariseert en geregistreerd is.
De applicatie en benodigde hardware dient bij de eenheidsprijs 
te zijn inbegrepen. 
Inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een deskundige 
met aantoonbare ervaring in flora-herkenning en kennis van 
invasieve exoten.
De gemeentelijke kaart wordt dagelijks automatisch geupdate.

keer 100,00 V

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910030 102399 Invullen weekrapporten
Betreft: In afwijking op de UAV 2012 paragraaf 27 lid 1 maakt
de aannemer weekrapporten op.
Te rekenen met het maken van weekrapporten in de groeiperiode
van de invasieve exoten.

EUR N

910100 102399 Invullen begeleidingsbrieven.
Betreft: het invullen van begeleidingsbrieven bij vrijkomende
materialen
De volledig ingevulde begeleidingsbrief (inclusief codenr. en
besteknr.) op de stortplaats voor ontvangst laten tekenen en
een kopie aan de directie overhandigen.
Te rekenen als uitgangspunt dat alle benodigde
begeleidingsbrieven om het werk te maken per ronde worden
verrekend.

EUR N
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

910110 102399 V&G coördinatie.
De aannemer stelt een V&G-coördinator aan, die zorg draagt voor
de nakoming van de verplichtingen van de aannemer
voortkomende uit het bouwprocesbesluit (voorlichting en
instructie personeel; arbeidsomstandigheden op het werk).
Werkzaamheden van derden vallen ook onder de coördinatie.
Betreft de totale V&G coöordinatie voor één contract jaar.
Ieder jaar moet de coördinator het V&G-plan herzien en daar
waar nodig aanpassen.

EUR N

910130 102399 Aanpassen V&G plan
Betreft: alle kosten voor het aanpassen van het V&G
uitvoeringsplan na ieder contract-/optiejaar.
Ieder jaar moet de coördinator het V&G-plan herzien en daar
waar nodig aanpassen.
Indienen bij de directie voor start werkzaamheden met als
uitgangspunt 1 maart van ieder jaar.

EUR N

910220 101399 Inrichten, in stand houden en naderhand verwijderen 
tussendepot
Betreft: inrichten, in stand houden en naderhand verwijderen van 
een afsluitbaar tussendepot t.b.v. vrijkomende materialen
Tussendepot: op een afgesloten terrein en op een gesloten 
ondergrond. 
Vrijkomende materialen moeten afgedekt worden.
Inclusief het storten van vrijkomend materiaal, uitladen bigbags 
en  afdekken.
Het opladen uit depot en vervoeren volgens bestekpostnr 
910230. 
De aannemer moet zelf een tussendepot regelen.

EUR N

910230 101399 Opladen en vervoeren materialen
Betreft: het opladen en vervoeren van vrijgekomen materialen uit
het tussendepot van de aannemer naar een erkende verwerker.
Vrijkomende materialen opladen uit het tussendepot volgens
bestekpostnr. 910220 en vervoeren en naar Indaver Top
Gaarkeuken b.v. Hoendiep z.z. 7a 9821 TJ Oldekerk.
Acceptatiekosten zijn voor de opdrachtnemer.

EUR N
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals vastgesteld in mei 2020 en laatstelijk 
gewijzigd in september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website 
(www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

04 De ''Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025'' d.d. 02 juni 2025 is van toepassing op dit contract. 
De gedragscode is gratis te downloaden via:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

06 De inschrijving dient te worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.01.02
en 01.01.03 van de Standaard 2020. De beoordeling van de inschrijvingsstaat zal plaatsvinden aan
de hand van artikel 01.01.04 en het navolgende.
(NB. ingeval van een RAW-raamovereenkomst dient voor artikel 01.01.02, 01.01.03 en 01.01.04
gelezen te worden, respectievelijk artikel 01.01.05, 01.01.06 en 01.01.07.)

07 Met behulp van de inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het werk
financieel inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij maakt voor de uitvoering van
het werk op de daarvoor bestemde plaats invult. Dat geldt niet alleen voor de posten boven het subtotaal (zie
art. 01.01.03 lid 02), maar ook voor de staartkosten (zie artikel 01.01.03 lid 03). Schuiven tussen posten
(strategisch inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen de RAW-systematiek en leidt tot uitsluiting.

08 In aanvulling op artikel 01.01.03 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten te geven, dat
wil zeggen dat de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de inschrijvingsstaat, aannemelijk
moet kunnen maken dat de onder die desbetreffende post vallende werkzaamheden voor de bij die
betreffende post in de inschrijfstaat opgevoerde kosten kunnen worden uitgevoerd met dien
verstande dat daarin geen staartkosten dan wel kosten die tot andere besteksposten behoren,
mogen zijn verwerkt." 

09 Het voorgaande geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het subtotaal. Ook van
deze niet-productie gebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden gegeven. De
(realistische) Uitvoeringskosten dienen in dit verband (bijvoorbeeld) te zijn gerelateerd aan de
uitvoeringstermijn van het werk.

10 De Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten mogen op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03
lid 03 niet boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een
resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van
artikel 01.01.03 lid 03 dat deze Eenmalige kosten en Uitvoeringskosten na het subtotaal moeten worden
opgenomen "in de desbetreffende posten van de ontleding van de inschrijvingssom""

14 De AKW+R mag, op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03, niet boven het
subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting
met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel
01.01.03 lid 03 dat de AKW+R "na het subtotaal [moeten] worden opgenomen in de desbetreffende
post[en] van de ontleding van de inschrijvingssom". Voor verrekening van eventueel meer- en
minderwerk hanteert de aanbestedende dienst een vastgesteld percentage voor AKW+R van 13%.

15 Een inschrijving in strijd met de bedoeling van de RAW-systematiek zoals die blijkt uit artikel 01.01.03 van de
Standaard 2020 en de hiervoor weergegeven toelichting/aanvulling daarop, leidt tot ongeldigheid als bedoeld
in artikel 01.01.04 lid 03 van de Standaard 2020, zulks met uitzondering van een gebrek dat zich leent voor
herstel als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04 van de Standaard 2020 . Laatstbedoelde beoordeling zal
plaatsvinden op basis van de stand van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU op dat moment.

16 In afwijking van artikel 01.01.04 lid 02 Standaard 2020 is de te verstrekken toelichting, om redenen van
proportionaliteit, in twee fasen opgeknipt en wel als volgt:
De inschrijver die ten aanzien van een of meer posten een verzoek om toelichting als bedoeld in artikel

www.crow.nl
www.crow.nl/raw
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf
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01.01.04 lid 02 ontvangt, dient in eerste instantie binnen 4 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek, een 
kostenonderbouwing van die post(en) te verstrekken. Die kostenonderbouwing moet blijk geven van de inzet van 
alle wezenlijke componenten die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de bij de post behorende 
resultaatsverplichting (denk aan: inzet arbeid zoals bijvoorbeeld de kraanmachinist; inzet materieel zoals 
bijvoorbeeld graafmachines en/of vrachtauto's; en inzet wezenlijk materiaal zoals bijvoorbeeld stortsteen).
Mocht de kostenonderbouwing wel blijk geven van de inzet van alle noodzakelijke componenten, maar het
vermoeden als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 daarmee niet is weggenomen, dan verzoekt de
aanbestedende dienst om een aanvullende toelichting (ondersteund met bewijsmiddelen) op de (door de
aanbestedende dienst in twijfel getrokken) prijs van een of meer componenten van de kostenonderbouwing.
Deze aanvullende toelichting dient binnen 3 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek te worden
verstrekt. De inschrijver dient daarmee aannemelijk te maken dat de in de kostenonderbouwing opgevoerde
prijs van die ene of meerdere in twijfel getrokken componenten, de kostprijs behelst van dat (die) component
(en).

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 

08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het opruimen van de in 
artikel 01.01.13 leden 01 t/m 03 van de Standaard 2020 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de 
aannemer.

09 Op grond van de Monumentenwet is de aannemer verplicht bij de directie melding te maken van onverwachte 
vondsten, waarvan hij kan vermoeden dat ze van oudheidkundige waarde zijn. De directie van het werk neemt 
contact op met de gemeentelijk archeoloog 

10 Indien in deel 2.2 van het bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" niets is aangegeven 
en uit de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof uit het werk vrijkomt, geldt de 
verplichting van de aannemer de bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6 lid 3a van de UAV 2012.

01 01 14 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012       

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
"Gemiddeld iedere 4 weken door de directie 1 bouwbespreking gehouden met de aannemer".

09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 geldt:
"Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog steeds goedkeuring onthoudt, zal 
een korting van € 500,- per kalenderdag worden opgelegd. Zie ook paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012."

01 03 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK

01 03 06 MEER EN MINDER WERK

01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer een 
specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst  en 
risico. Dit bedrag is vastgesteld op een maximum van 13% van de netto kosten.  
Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te worden opgegeven.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 07 VERREKENING LOON- EN PRIJSSTIJGINGEN

01 Artikel 01.04.01 t/m 01.04.06 van de Standaard zijn niet van toepassing.

02 De afgegeven prijzen zijn vast van 1 maart 2026 tot en met 29 februari 2028. De prijzen kunnen vervolgens
jaarlijks, voor het eerst op 1 maart 2028 geïndexeerd worden.

Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste de Dienstenprijsindex (DPI) – Commerciële dienstverlening 
en transport - index 2021=100 - CPA 813 Landschapsverzorging volgens onderstaande rekenmethode:
indexcijfer nieuw*) – indexcijfer oud**) / indexcijfer oud*) x 100%
* Indexcijfer nieuw = prijsindexcijfer 1e kwartaal 2028
** Indexcijfer oud = prijsindexcijfer 1e kwartaal 2027

Het aangegeven jaar wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst telkens met 1 verhoogd.

Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk worden ingediend bij de
contractbeheerder van de opdrachtgever. Na schriftelijke goedkeuring door partijen worden de eventuele nieuwe 
prijzen van kracht.
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01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01. lid 02 van de Standaard, opstellen ter attentie van de opdrachtgever 
volgens een nader te verstrekken model en in concept aanbieden.
Na goedkeuring door de directie digitaal indienen.
Declaraties voorzien van besteknummer, projectnaam en projectnummer + kostencode.
De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 4 weken na ontvangst van een factuur die voldoet aan het 
bovenstaande.

05 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt, dan 
dient hij de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.

06 De aannemer moet overeengekomen meer werk z.s.m. melden bij de directie en om bevestiging vragen  conform 
paragraaf 36 van de UAV 2012.

01 06 02 WEEKOVERZICHTEN

01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer weekrapporten op.
In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".

02 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd 
overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

03 Het in lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het 
overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport 
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval 
de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan de bij een bestekspost met de eenheid week behorend kwaliteitsbeeld, wordt 
een week respijt gegeven om de achterstand weg te werken.
Als het kwaliteitsbeeld na deze periode nog niet in overeenstemming is met de bestekseis wordt deze bestekspost 
in zijn geheel niet betaalbaar gesteld.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

01 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter 
beschikking gestelde gegevens of er beschadigingen zijn, moet hij zulks direct aan de directie en betrokken 
netwerkbeheerder(s) melden.

01 09 05 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer dient zich op het gehele werkterrein te overtuigen waar zich kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters 
e.d. bevinden.
Bovendien dient van elke werkzaamheid in de directe nabijheid van kabels, leidingen enz. aan het Kadaster kennis 
te worden gegeven.
Het Kadaster is te bereiken: 
- Internet: www.kadaster.nl

www.kadaster.nl
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- Telefoon: 0800-0800.

02 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken 
aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingbeheerder(s), die tijdens de bouwbespreking als 
bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, daartoe is/zijn vastgesteld.

Meldnummer van leidingbeheerder(s) in de gemeente Groningen zijn: 
038-8518530 Enexis
050-3182311 Waterbedrijf Groningen
038-4994911 KPN Telecom
0598-390866 Gasunie N.V.
050-5421221 Rijkswaterstaat
050-3164911 Provincie dienst Wegen en Kanalen
050-3172222 Ziggo
020-2037263 BT Ignite
06-50225953 VSTI
050-3678516 Gemeente Groningen afdeling SB
14 050 OVL (Gemeente Groningen SB) 
050 368 8700 Warmtestad

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 BOUWHINDER

01 De aannemer dient bij zijn uitvoeringswijze rekening te houden met het gestelde in de Beleidsregels Bouwhinder 
van de gemeente Groningen. Zie de site van de gemeente Groningen.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat
gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden kan optreden.
Hiervan zal in de door de directie, volgens de UAV 2012  te organiseren werkbespreking melding worden gemaakt.
Werkzaamheden:
- onderhoudswerkzaamheden Stadsbeheer
- werkzaamheden nutsbedrijven
- projecten van ontwikkelaars, waterschappen, Provincie, Prorail en de gemeente Groningen
De aannemer dient in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met bovengenoemde 
werkzaamheden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96b (laatste versie) van de CROW.

04 De directie zal ten aanzien van de belangen van verkeer bij tijdelijke straatafsluitingen en opbrekingen
vertegenwoordigers van de regiopolitie, de openbaar vervoersbedrijven, de Arbodienst G.G. en de 
Hulpverleningsdienst in het werkoverleg betrekken.

05 De aannemer dient te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten aanzien van de verkeersveiligheid.

06 De aannemer zorgt voor reserveborden in depot op het werk.

07 Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede planken van 
waarschuwingshekken en geleidebakens en tijdelijke bebording dienen te zijn uitgevoerd in reflecterend materiaal 
Klasse III (volgens NEN 3381).
Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake verkeerstekens.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
Dit tijdschema binnen 15 werkdagen na opdracht inleveren.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html
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Dit schema in afwijking van de UAV 2012 in 3-voud indienen bij de directie.
Bij te late inlevering zal de aannemer een boete van € 250,- per dag worden opgelegd.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van 
vakantie, roostervrije dagen e.d.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- bedrijven en woningen tijdens de uitvoering bereikbaar houden voor alle verkeer;
- Voertuigen van hulpdiensten (o.a. tankautospuit) dienen bedrijven en woningen tot op maximaal 40 

meter te kunnen benaderen. De aannemer dient zijn uitvoeringswijze hierop af te stemmen;
Indien de aannemer de gestelde randvoorwaarden niet nakomt of niet naleeft, kan per geval en per dag een 
korting worden toegepast van € 250,-- (zegge tweehonderdenvijftig Euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat 
deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 
6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- wijze van uitvoering;
- fasering;
- te gebruiken materieel;
- personele bezetting;
- plan voor opslag en afvoer vrijkomende materialen.

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen alsmede 
geprognosticeerde werkbare werkdagen. Wijzigingen in het werkplan kunnen alleen plaatsvinden na goedkeuring 
van de directie.

05 Bij het opstellen van het werkplan moet de aannemer er rekening mee houden dat tijdens de uitvoering
transport over de bouwweg niet is toegestaan als de uitleggers van de riolering zijn aangebracht en de bouwweg 
nog niet voorzien is van zijn fundering tot en met de onderlaag van asfaltbeton of betonstraatstenen bestrating.

01 15 GARANTIE

01 15 03 BEMIDDELING

07 Lid 01 t/m 06 komen te vervallen. Tbv beslechting van geschillen zie paragraaf 01.26.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING

01 Door de opdrachtgever zal een constructie all riskverzekering worden afgesloten tot het bedrag van de 
aanneemsom, verhoogd met de kosten van werken door derden, ter beschikking gestelde materialen, honoraria en 
directiekosten.
De verzekerde partijen zijn:
- de verzekeringnemer;
- de opdrachtgever en/of de aanbesteder van het werk;
- de hoofdaannemer(s), zelfstandig of als consortium, van het werk;
- de bouwdirectie en onderaannemers;
- architecten, adviseurs, constructeurs en alle overige raadgevende en/of ontwerpende partijen;
- hun ondergeschikten en/of hun vertegenwoordigers indien en voor zover een verzekerde voor hen
  aansprakelijk is.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of
gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene
onderhoudsverplichting, met inachtneming van het daaromtrent in de polisvoorwaarden gestelde, de navolgende 
dekking bieden:

a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en).

b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk (secundair).

c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

d. eigendommen directie en personeel.



RAW0033-155630

11-12-2025

Bladnr. 32 van 34Beheersen van invasieve exoten landplanten gemeente Groningen
Bestek 91-2025
d.d. 11 december 2025

HFD  PAR  ART LID

e. schade aan gereedschappen, keten en loodsen alleen indien deze eigendom zijn van of gehuurd zijn door
    de verzekeringnemer.

f. transportschade binnen Nederland.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

a. schade aan aannemersmaterieel eigendom van de aannemer zoals gereedschappen, keten,
    loodsen, kranen, bulldozers, rijplaten.

b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene
    verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen en de niet onder de verzekering vallende schade zijn voor 
rekening van de aannemer.

05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemer wordt geacht met de inhoud 
van deze polis bekend te zijn.
De aannemer is gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en zijn medewerking te 
verlenen bij het afwikkelen van schade.
De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze 
verplichtingen.

06 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer(s), zich voor eigen 
rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of zaakschade 
die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel. De 
aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis en 
dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te worden overlegd.
In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, respectievelijk 
mede- en onderaannemer(s), eerst worden aangesproken.
Voor het geval deze verzekering de schade niet of niet voldoende zou dekken, treedt de CAR-verzekering in haar 
plaats, ter dekking van het verschil in condities respectievelijk verzekerde bedragen.
Een direct beroep op de CAR-verzekering in geval van aansprakelijkheidsschade is derhalve niet mogelijk.

07 Het uitvoeren van werkzaamheden conform het bestek ontslaat de hoofdaannemer, zowel als de mede- en 
onderaannemer, niet van de verplichting eventuele aansprakelijkstellingen in behandeling te nemen.
Een aansprakelijkheidsclaim kan niet worden afgewezen op grond van het feit dat het werk conform het bestek is 
uitgevoerd.

08 In geval van een aansprakelijkstelling dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, de 
tegenpartij binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging te zenden met daarin vermeld hoe de afwikkeling van 
de aansprakelijkstelling ter hand wordt genomen.
Een afschrift van deze brief dient te worden gezonden naar:
SCC 
Afdeling Verzekeringen
Postbus 1356
9701 JB GRONINGEN

09 De afdeling Verzekeringen van het SCC dient door de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, 
volledig te worden geïnformeerd over de afwikkeling van de aansprakelijkstelling.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 In aanvulling op paragraaf 20 en 21 van de UAV 2012 dient de aannemer voor een goede en veilige af te sluiten 
opslagplaats voor vrijkomende bouwstoffen te zorgen.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020  verstrekt de aannemer aan de directie een 
bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende 
omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het 
adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn 
vermeld.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
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01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

06 Behalve t.p.v. rijwegverharding, mag onder de kroon van bomen geen transport plaatsvinden. Evenmin mogen er 
materialen worden opgeslagen en keten geplaatst.

07 Ten behoeve van grondwerken onder de kroon van bomen dient de uitvoeringswijze van de aannemer eerst ter 
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

08 Met inachtneming van het gestelde in de leden 06 en 07 mogen na goedkeuring van de directie gazons gebruikt 
worden ten behoeve van keten en opslag. Gazons na gebruik herstellen in oorspronkelijke staat. De kosten zijn 
voor rekening van de aannemer.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard moet ook schade aan drainage worden gemeld.

02 Alle schaden moeten voor rekening van de aannemer, op deskundige wijze en onder toezicht van een 
onafhankelijke ETT-er worden hersteld.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, stelt hoofdaannemer van onderhavig bestek, gelijktijdig 
met het aanwijzen van de gevolmachtigde, volgens paragraaf 4 van de UAV 2012, een Veiligheids- & 
Gezondheidscoördinator aan.
Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze coördinatie.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 04 APPLICATIE 

01 Voor de  monitoring en registratie van de werkzaamheden van dit contract moet gebruik worden gemaakt van de
een ArcGis Field Maps applicatie. 
Het is een verplichting dat de inschrijver gebruik maak van deze applicatie gedurende de volledige looptijd van dit
bestek inclusief eventuele optiejaren.

02 Opdrachtnemer moet zelf zorgen voor alle hardware waar deze applicatie op kan draaien gedurende de gehele 
looptijd van dit bestek inclusief eventuele optiejaren.
Kosten hiervoor dienen bij de eenheidsprijs van de bestekposten te zijn inbegrepen.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 VAKOPLEIDING

01 Alle werkzaamheden die betrekking hebben op het groenonderhoud dienen uitgevoerd te zijn door:
- een aannemer of onderaannemer, met de uitvoerder die op het werk aanwezig is, die gecertificeerd is voor
natuurbescherming binnen de Omgevingswet (NbO) niveau 2
- een aannemer of onderaannemer, met minimaal 1 medewerker die op het werk aanwezig is, die gecertificeerd
is voor natuurbescherming binnen de Omgevingswet (NbO) niveau 1.
- in te zetten medewerkers in het bezit zijn van het certificaat ''Veilig werken langs de weg''
- in te zetten medewerkers in het bezit zijn van het certificaat ''VCA-basis''

01 26 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 26 01 RAAD VAN ARBITRAGE

01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in het geheel te vervallen.

01 26 02 RECHTBANK NOORD NEDERLAND

01 Voor beslechting van geschillen wordt nadat men na onderling overleg niet tot overeenstemming kan komen, de 
tussenkomst van de rechtbank Noord Nederland locatie Groningen ingeroepen.

01 28  BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING
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01 28 01 ALGEMEEN

01 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven zo weinig en zo kort mogelijk verstoren.

02 De aannemer treft de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld vlonders of tijdelijke verharding, teneinde de 
toegang tot woningen, winkels en bedrijven zoveel mogelijk te waarborgen.

03 Als door de uitvoering van het werk de huisvuilophaaldienst de woningen, winkels en bedrijven niet kan bereiken, 
draagt de aannemer zorg voor het vervoer van het huisvuil e.d. naar een plaats buiten het werk, een en ander op 
aanwijs van de directie.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN

51 02 04 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm
bedragen.

51 02 11 EISEN VERVOER

01 Onder vervoer op het werk wordt in deze paragraaf mede begrepen het rijden en het rijdend werken met
gemotoriseerde en gemechaniseerde onderhoudswerktuigen als auto 's, tractoren, maaimotoren e.d. op de
openbare wegen, fietspaden, voetpaden, parkpaden en te onderhouden objecten.

02 Voor vervoer op trottoir, plantsoenpaden, grasvelden en andere plantsoendelen geldt:
- de aannemer verplicht zich te werken met tractie geen schade te veroorzaken aan de infrastructuur;
- op van regen verzadigde grasvelden mag niet worden gereden, indien daardoor gevaar voor sporen of

structuurbederf zou ontstaan.
- schade, welke door nalatigheid van de aannemer aan trottoirs wordt toegebracht, zal door de directie

voor rekening van de aannemer worden hersteld.

51 02 12 ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

01 Het te gebruiken gemotoriseerde handgereedschap dient elektrisch aangedreven te zijn.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 07 INVASIEVE EXOTEN

01 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte 
groeilocaties van invasieve exoten, (eventueel opsomming van de diverse soorten)
worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

51 16 BOUWSTOFFEN

51 16 01 CHEMISCHE MIDDELEN BIJ ONKRUIDBEHEERSING

01 Bij het onderdeel land exoten beheersing is het uitdrukkelijk verboden om chemische bestrijdingsmiddelen te 
gebruiken.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 14 01 KORTINGEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gemaakte afspraken en/of opdrachten niet nakomt, kan per geval 
en per dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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Behoort bij: 91-2025 

beheersen invasieve exoten landplanten 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 91-2025 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)



RAW0033-155630

11-12-2025

Bladnr. 1 van 3Beheersen van invasieve exoten landplanten gemeente Groningen
Bestek 91-2025
d.d. 11 december 2025

Behoort bij: 91-2025 

beheersen invasieve exoten landplanten

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2 BEHEERSEN EXOTEN

21 REUZENBERENKLAUW

2105 Voorbereidende werkzaamheden

210510 Markeren groeiplaats of zaadbank. st 50,00 V

2110 Handmatig beheersen

211010 Handmatig zeisen van Reuzenberenklauw keer 3,00 V

2120 Mechanisch beheersen

212020 Maaien van groeiplaats Reuzenberenklauw keer 3,00 V

212060 Maaien + afzuigen groeipl Reuzenberenklauw keer 1,00 V

2130 Verwerken en afvoeren van vrijgekomen materiaal

213020 Verzamelen, opladen en afvoeren van Reuzenberenklauw keer 3,00 V

22 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

2205 Voorbereidende werkzaamheden

220510 Markeren groeiplaats of zaadbank. st 50,00 V

2220 Mechanisch beheersen

222010 Maaien + afzuigen groeiloc Aziatische Duizendknoop keer 4,00 V

5 WEGBEBAKENING

51 MARKERING EN BEBORDING (TIJDELIJK)

510030 Toepassen kleine verkeersmaatregelen keer 3,00 V

8 DIVERSEN

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

810020 Schoonhouden wegen. keer 20,00 V

82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE

820010 Inzetten werknemer met bus en bosmaaier uur 40,00 V

820030 Inzetten verkeersregelaarsploeg (2 pers). uur 40,00 V

87 ENGINEERING

870010 Houden startoverleg. keer 1,00 N

870050 Instructie instructie /uitleg applicatie keer 1,00 N

8701 Inventarisatie en registratie

870110 Monitoring locaties handploeg (<11m2) keer 2,00 N

870120 Monitoring groeiplaatsen exoten (>11m2) keer 2,00 N

870130 Monitoring groeiplaatsen van onbehandelde exoten. keer 1,00 N

870140 Monitoring gesaneerde groeiplaats (Aziatische Duizenknoop) keer 3,00 N

870150 Monitoring groeiplaatsen Reuzenbalsemien keer 1,00 N

870170 Inventariseren en registreren meldingen Signalen keer 100,00 V

SUBTOTAAL
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910030 Invullen weekrapporten EUR N

910100 Invullen begeleidingsbrieven. EUR N

910110 V&G coördinatie. EUR N

910130 Aanpassen V&G plan EUR N

910220 Inrichten, in stand houden en naderhand verwijderen
tussendepot

EUR N

910230 Opladen en vervoeren materialen EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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