2e Nota van inlichtingen
naar aanleiding van het offerte-aanvraag met betrekking tot de Europese aanbesteding Bouwkundig, Werktuigbouwkundig,Elektrotechnisch beheer en onderhoud met
referentienummer EU/2025.015

gemeente Cape"e h
aandenljssel | N

Vraag nr.

Onderwerp

Nr. 1e nota

Vraag

Antwoord

222

Nota van inlichtingen 1, vraag 1

In uw antwoord op vraag 1 geeft u aan dat u de elementenlijst heeft toegevoegd in Excel-formaat, afkomstig uit het
MJOP. Deze lijst bevat echter meerdere activiteiten per object, waardoor het niet mogelijk is om het werkelijke aantal
unieke objecten te achterhalen. Dit kan leiden tot een onjuiste interpretatie van de omvang van het werk en daarmee
tot een ongelijk speelveld en niet realistische prijs.

Om een transparante en eerlijke vergelijking tussen partijen mogelijk te maken, vragen wij u om de elementenlijst
rechtstreeks vanuit O-Prognose aan te leveren, waarbij uitsluitend unieke objecten worden weergegeven. Deze lijst is
eenvoudig te genereren via O-Prognose en vormt een objectieve basis voor het bepalen van de werkelijke scope.
Hiermee wordt voorkomen dat dubbele activiteiten per object de beoordeling beinvlioeden. Wij zouden het zeer op prijs
stellen indien u deze nieuwe lijst zo spoedig mogelijk kunt aanleveren, en niet pas bij de tweede nota, zodat inschrijvers
voldoende tijd hebben om een goede en volledige inschrijving voor te bereiden. Bij voorbaat dank.

Zie Bijlage M MJOP PO DO 2026,2027,2028
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Elementenoverzichten

In de elementenoverzichten ontbreken de aantallen binnen- en buitendeuren voor het afprijzen van preventief
onderhoud Hang- en Sluitwerk binnen en preventief onderhoud Hang- en Sluitwerk buiten. We hebben de aantallen
deuren nodig om dit te kunnen afprijzen. Kunt u deze aanleveren ?

Nee we hebben geen overzicht in de MJOP met alle st. deuren.
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Nota 1 vraag 81

81

U vraagt om een jaarlijkse periodieke schouw en een driejaarlijkse conditiemeting. Wij adviseren om direct na gunning
een nulmeting inclusief conditiebepaling uit te voeren en deze door alle partijen te laten afprijzen. Vervolgens kan de
eerste jaarlijkse schouw plaatsvinden in 2027.

Gaat u akkoord met dit voorstel?

Na de 0-meting houdt de gemeente Capelle de cycli aan voor de NEN2767.
De nulmeting is dus geen volledige NEN2767 inspectie met geupdate MJOP.
Wel moet voor correcte bepaling of onderhoud nodig is schouws gepland
worden. Deze vinden jaarlijks plaats en zo bepalen we of wat in de MJOP
staat daadwerkelijk benodigd is of dat we dit door kunnen schuiven naar een
volgend jaar. Dus inderdaad de jaarlijkse schouw vind ook plaats in 2027
voor de bepaling van het onderhoud van dat jaar.




225 le notavraag 2 m.b.t. art. 26.4 uit de De opdrachtgever wenst ten onrechte toch vast te houden aan een verlenging van de garantie voor herstelde of A. Wijvinden dit redelijk omdat de verlengde garantie niet onbeperkt is en
Inkoopvoorwaarden vervangen onderdelen. In het kader van de onderhavige overeenkomst, waarop de opdrachtnemer reeds garantie biedt |ook niet buiten de overeenkomst doorloopt. De verlenging geldt alleen voor
op te vervangen onderdelen, is het herhaaldelijk laten aanvangen van een volledige garantietermijn na elk herstel niet  [het herstelde of vervangen onderdeel en alleen voor de periode die in de
in lijn met de aard van de contractuele verhouding. Garantie is immers bedoeld als een kwaliteitswaarborg, niet als garantie is bepaald. Het is dus geen extra onderhoudscontract maar een
onderhoudscontract op zich. Het biedt bovendien aanleiding tot een oneindige garantieverplichting, die onevenredig borging dat het hertstel/vervanging goed is uitgevoerd. B. Wij zien garantie
afwijkt van de risicoverdeling in de gangbare praktijk en aanbestedingsrechtelijke richtlijnen, terwijl partijen behoefte  |als kwaliteitswaarborg, De garantie wordt daarom ook niet gebruikt als
hebben aan rechtszekerheid en voorspelbare kosten: doorlopenden onderhoudsverplichting. Onderhoud blijft geregeld via de
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het redelijk is - mede gelet op het feit dat er al een onderhoudsovereenkomst |[onderhoudsafspraken in de overeenkomst. C. Wij laten deze bepalingen niet
met daarbij behorende garantiestructuur bestaat - om desondanks een onbeperkte garantieverplichting op te nemen  [buiten toepassing. De bepaling is nodig om de kwaliteit van herstel en
die verder reikt dan de omschreven looptijd en de daarbij behorende kwaliteitsverplichtingen? vervanging voldoende te borgen. D. Wij beperken dit niet tot een
(b) Onderkent de opdrachtgever ook dat op grond van de jurisprudentie een garantiebepaling primair dient als kortdurende verlenging. De garantie ziet alleen op het herstelde of
kwaliteitswaarborg en niet als doorlopende onderhoudsverplichting? vervangen onderdeel, niet op de gehele installatie of het hele object.
(c) Is de opdrachtgever anders bereid om deze bepaling alsnog buiten toepassing te laten?
(d) Of is de opdrachtgever anders bereid om de duur van de verlengde garantietermijn te beperken tot slechts een
kortdurende verlenging?
226 le notavraag 3 m.b.t. art. 26.2 uit de In haar antwoord miskent de opdrachtgever de contractuele positie van de opdrachtnemer en de essentie van de A, De gemeente vindt dit redelijk omdat de gemeente voor het beheer en
Inkoopvoorwaarden eerdere vraag. De opdrachtnemer is geen producent van de betreffende onderdelen en is simpelweg niet bij machte om [onderhoud continuiteit nodig heeft.Als onderdelen niet beschikbaar zijn,
enige invloed uit te oefenen op de beschikbaarheid van die onderdelen. Het is dan ook onredelijk om ter zake een kunnen storingen langer duren en kan veiligheid of bedrijfsvoering geraakt
garantie van de opdrachtnemer te eisen. De opdrachtnemer kan zich enkel inspannen om dezelfde of anders worden. De opdrachtnemer is niet de producent, maar is wél de partij die het
gelijkwaardige onderdelen te leveren: onderhoud uitvoert en daarom geacht wordt de keten te organiseren
(a) Waarom meent de opdrachtgever dat het dan toch redelijk is dat de opdrachtnemer dit risico moet dragen? (leverancierskeuze, alternatieven, tijdig bestellen/voorraad). Dit past bij de
(b) Is de opdrachtgever ander bereid om de gestelde verplichting van de opdrachtnemer te wijzigen in een verantwoordelijkheid voor een goed werkende installatie. B. Nee, wij
inspanningsverplichting om tijdens een periode van twee jaar dezelfde of anders gelijkwaardige onderdelen te leveren? |wijzigen dit niet naar een inspanningsverplichting voor 2 jaar. De bepaling in
de inkoopvoorwaarden blijft van toepassing. Wel geldt: als originele
onderdelen niet (meer) leverbaar zijn, dan mag opdrachtnemer een
gelijkwaardig alternatief voorstellen. Dit alternatief wordt in overleg met de
gemeente beoordeeld en vastgelegd.
227 le notavraag5 m.b.t. art. 7 vit de De opdrachtgever stelt ten onrechte de bepaling niet aan te passen. Uit de Gids Proportionaliteit blijkt dat contractuele |Het gaat over artikel 17.2 van de Algemene inkoopvoorwaarden van de

Inkoopvoorwaarden

boetes proportioneel en evenredig moeten zijn aan het nagestreefde doel en zich moeten verhouden tot de aard en
omvang van de opdracht. Bovendien volgt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad inzake contractuele boetes dat
boetes verwerpt worden als die op onduidelijke, onvoldoende gemotiveerde gronden zijn gebaseerd. Eveneens is
volgens vaste jurisprudentie vereist dat een boete alleen kan worden opgelegd bij aantoonbaar opzet of grove schuld en
zich daarmee moet richten op ernstige, aan opzet grenzende fouten

(a) Kan de opdrachtgever toelichten waarom een forfaitaire boete van € 25.000 per overtreding - ongeacht of er sprake
is van lichte, niet-opzettelijke fouten - in verhouding staat tot het nagestreefde doel en daarmee voldoet aan de in de
Gids Proportionaliteit verwoorde en door de rechter vereiste evenredigheid?

(b) Is de opdrachtgever bereid het boetebedrag te differentiéren, bijvoorbeeld door een laag tarief (zoals € 2.500) toe te
passen bij lichte of niet-opzettelijke overtredingen, waarbij de hoofdboete van € 25.000 alleen geldt bij opzet of grove
nalatigheid?

gemeente Capelle aan den ljssel. Deze boete heeft betrekking op de
artikelen 7 en 8 van de gemeentelijke inkoopvoorwaarden en gaan over
geheimhouding en integriteit. In de context van geheimhouding en integriteit
in een forfaitaire bedrag van € 25.000,- per overtreding een gangbaar bedrag.
Het doelin deze is dat het een preventievewerking heeft. Dit bedrag achten
wij daarnaast proporioneel en evenredig omdat de onderwerpen
geheimhouding en integriteit een zwaarwegende belang vormen. Wij zien
niet in hoe gedifferentieerd zou moeten worden bij schending van
geheimhoudingen en/of integriteit.




228 le notavraag 6 m.b.t. art. 6.3 uit de 6|Als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer of diens hulppersoon dan dient de A. Niet akkoord,dit artikel gaat over keuring,kwaliteit en garantie. Artikel 6.3
Inkoopvoorwaarden opdrachtnemer die fout (inderdaad) te herstellen. Het is echter niet redelijk om de opdrachtnemer zonder dat hij in blijft van toepassing. B. Nee, Artikel 6.3 geldt zodra uit de keuring/controle
verzuim verkeert de onbeperkte kosten van de opdrachtgever in rekening te brengen: blijkt dat de prestatie niet voldoet of wordt afgekeurd. Dan komen de
(a) Is de opdrachtgever bereid om deze bepaling alsnog te laten vervallen? keuringskosten voor rekening van opdrachtnemer. De gemeente zal daarbij
(b) Is de opdrachtgever anders bereid om uitsluitend de redelijke kosten in rekening te brengen indien de alleen noodzakelijke en redelijke keuringshandelingen uitvoeren.
opdrachtnemer in verzuim verkeert?

229 Nota 1 vraag 142 142(Kunt u bevestigen of het de bedoeling is dat de kosten voor de API-koppeling per 1 januari 2027 worden meegenomen in|Ja. De API-koppeling kunt u meenemen op de inschrijfprijs. Graag het eerste
de inschrijfprijs (Prijzenblad - Overige indirecte kosten per jaar)? En is het de bedoeling dat wij hiervoor twee aparte jaarimplementatie en vervolgens abonnement opnemen als 2 aparte regels.
regels opnemen: één voor het eerste jaar (realisatie koppeling, hogere kosten) en één voor de opvolgende jaren
(abonnement)?

230 Nota 1vraag 47 en 48 47|Bevestigt u dat vervangingen en revisies zoals genoemd in de onderhoudsrecepten niet zijn inbegrepen in de vaste prijs |Deze kosten zijn verrekenbaar binnen het MJOP.
voor het preventief onderhoud, maar verrekenbaar zijn binnen het MJOP, tenzij deze door de gemeente als project
worden aangemerkt en via een projectcode worden verrekend?

231 Nota 1vraag 34 34|U heeft aangegeven dat de kilometerkosten/reistijd zouden worden toegevoegd aan Bijlage 2 (prijsblad). Deze Tijd dat de specialist in de auto zit wordt seperaat opgenomen van de
aangepaste bijlage is echter niet bij de 1e nota opgenomen. Zou u deze alsnog kunnen toevoegen? reiskosten. Voorbeeld: 0,21 x aantal kilometers. 0,5 uur x tarief monteur

(reistijd)

232 Nota 1 vraag 90/91 90(Begrijpen wij het goed dat de genoemde locaties niet hoeven te worden afgeprijsd? Graag bevestiging. Het preventief onderhoud graag afprijzen. Het overige onderhoud is niet
planbaar en ook de MJOP is niet in beton gegoten en dit hoeft dan ook niet te
worden afgeprijsd.

233 Nota 1vraag 67 67|Aangezien voor het bouwkundig onderhoud geen toereikende en verifieerbare gegevens zijn verstrekt om dit onderdeel |[Inschrijver moet het preventief onderhoud component bepalen op de

op een realistische wijze te kunnen afprijzen (er is uitsluitend BVO-m?” opgegeven), is een voorafgaande reéle MJOP's en de daarbij behorende scope. Er wordt geen vaste prijs vooraf
prijsbepaling niet mogelijk. Om een gelijk speelveld voor alle inschrijvers te waarborgen en het risico van willekeurige  |bepaald. De gemiddelde kosten voor preventief onderhoud voor de
prijsstelling te voorkomen, stellen wij voor dat op het Prijzenblad verplicht een stelpost van € 180.000 wordt bouwkundige deelis +- €180K.

opgenomen voor het bouwkundig preventief onderhoud. De definitieve prijs wordt na gunning vastgesteld op basis van

een gezamenlijke inventarisatie/nulmeting. Gaat u hiermee akkoord?

234 Nota 1, vraag 66 66|In uw antwoord verwijst u naar Eis 13 van Bijlage D, maar daarin staat niet beschreven wat er moet gebeuren voor de Dat is juist. Deze afstemming vind plaats met de werkzaamheden die
jaarlijkse schouw. Kunt u bevestigen dat wij voor het bouwkundige deel de werkzaamheden zoals genoemd in Bijlage uitvoerd moeten worden voor het MJOP. De jaarlijkse schouw is hier de input
D.2 moeten controleren tijdens de schouw en dat wij hiervoor input moeten aanleveren voor het MJOP? voor. Afstemming vind plaats met de contractmanager.

235 Vervolgvraag 199 NVI 199(Inkoopvoorwaarden 2023 Artikel 6.3 blijft van toepassing. Zie antwoord op vraag 228
artikel 6.3 De kosten van de in lid 2 genoemde handelingen komen altijd voor rekening van ON. Toevoegen voor zover
redelijk.

236 Vervolgvraag 113 NVI 113|Kunt u onderbouwen/verduidelijken waarom u niet akkoord bent om het artikel niet van toepassing te verklaren. De gemeente verklaart artikel 7:408 lid 1 BW niet buiten toepassing. Dit is

een wettelijke opzeggingsmogelijkheid en past bij de publieke taak.
Daarnaast gelden de contractuele bepalingen over opzegging/ontbinding.

237 Vervolgvraag 119 NVI 119(U geeft aan niet bereid te zijn om het voorstel over te nemen. Wij verzoeken u vriendelijk om de aansprakelijkheid te Wij nemen uw voorstel niet over. Wij beperken de aansprakelijkheid niet tot

beperken tot maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis en maximaal € 2.500.000 per jaar. maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis en maximaal € 2.500.000 per jaar. De
aansprakelijkheid blijft zoals opgenomen in de conceptovereenkomst,
artikel 14

238 Vervolgvraag 191 NVI 191(Kunt u onderbouwen/verduidelijken waarim dit artikel niet wordt opgenomen in de overeenkomst. Artikel 19.4 is al van toepassing via de inkoopvoorwaarden. Daarom nemen
wij dit niet nogmaals apart op in de overeenkomst.

239 Vervolgvraag 189, 190 NVI 189(U geeft aan dat deze artikelen van toepassing blijven. Kunt onderbouwen/verduidelijken wat de reden is dat u niet De genoemde artikelen blijven van toepassing omdat de gemeente de

bereid bent om de artikelen te wijzigen.

standaard inkoopvoorwaarden hanteert. Dit borgt continuiteit en
eenduidigheid. Wij zien geen reden om deze artikelen voor deze opdracht te
wijzigen.




240 Vervolgvraag 194, 195, 196, en 197 194(U geeft aan dat de betreffende artikelen niet worden geweizigd. Kunt u onderbouwen/verduideloijken wat de reden is De genoemde artikelen blijven ongewijzigd. Ze sluiten aan bij wet- en
NVI dat u niet bereid bent om de artikelen te wijzigen zoals voorgesteld? regelgeving en bij de standaard inkoopvoorwaarden van de gemeente. Dit is
bedoeld om integriteit, gegevens/IE-rechten en geheimhouding goed te
borgen.
241 Vervolgvraag 200 NVI 200|Conceptovereenkomst Bij (gehele of gedeeltelijke) ontbinding geldt: er wordt geen vergoeding
artikel 16 ontbinding Kunt u bevestigen dat indien dit artikel van toepassing is de ON slechts geen vergoeding krijgt voor |betaald voor prestaties die niet zijn geleverd. Deugdelijk geleverde
niet geleverde diensten. prestaties tot de ontbindingsdatum worden conform de
overeenkomst/inkoopvoorwaarden afgerekend
242 Vervolgvraag 216 NVI 216|Elementenoverzicht; Ditis onderdeel van de implementatie en wordt niet seperaat opgenomen.
In uw beantwoording geeft u aan dat de informatie op detail niveau niet bekend is.Er zijn locaties waar dan ook een 0-
opname noodzakelijk zal zijn. Hou rekening met de 6 locaties zoals vernoemd bij vraag 175. Vraag: Is het akkoord de
eenmalige kosten voor de O-meting/opname in bijlage 2 prijzenblad bij overige indirecte kosten per jaar op te nemen.
Zo niet dan vernemen wij graag van u waar de eenmalige kosten voor de 0-meting/opname dan opgenomen moeten
worden.
243 Vervolgvraag 169 NVI 169|Offertevraag 1.1.3. conditie 3 De kosten voor de 0-meting kunnen worden afgestemd met de
In uw beantwoording geeft u aan dat de norm conditieniveau 3 is maar zoals al vermeld zijn er een paar opdrachtgever. Afprijzing van de 0-meting kan middels de input geleverde
uitzonderingen.In overleg behoort een 0-meting tot de mogelijkheden. Vraag: Kunt u verduidelijken wat u bedoeld dat  [MJOP's en elementenoverzichten. e indirecte kosten zoals de 0-meting kunt
dit tot de mogelijkheden behoort, hoe dient ON om te gaan met de eenmalige kosten van de 0-meting/opname? iu opnemen in de prijzenblad
244 Vervolgvraag 93 NVI 93|Elementenoverzicht; Na gunning vind de schouw plaats. Als er nu onduidelijkheden zijn op types
In uw beantwoording geeft u aan dat verdere verdieping na gunning zal plaatsvinden. Vraag: Kunt u ons en soorten uit het elementenoverzicht dan kan opdrachtgever deze niet
uitleggen/verduidelijken wat u hiermee bedoeld. leveren en zal er via de schouw een verdere verdieping plaats kunnen vnden.
245 Vervolgvraag 74 NVI 74|Elementenoverzicht; Zie antwoordt vraag 30. de indirecte kosten zoals de 0-meting kunt iu
In de beantwoording op deze vragen geeft u aan dat bij aanvang van het contract er de mogelijkheid is om een 0-meting |opnemen in de prijzenblad
uit te voeren. Vraag: Kunt u verduidelijken wat u bedoeld dat dit tot de mogelijkheden behoort, hoe dient ON om te gaan
met de eenmalige kosten van de 0-meting/opname? Hoe diend ON om te gaan met het afprijzen van de assets als er
geen informatie beschikbaar is over aantallen, fabrikaten, types etcetra?
246 Rapportages en specificaties 1{Worden in later stadium ook de verdere specificaties, rapportages etc. gedeeld van de elementen waar onderhoud op |Zie antwoordt vraag 30.
onderhoud dient te worden uitgevoerd; een stukje extra historie ? Dit omwille dat een NEN2767 status slechts wat zegt over
levensduur en visuele inspectie maar niet over de verdere technische staat van het element.
247 Gevelonderhoud 1000|We zien geen gevelonderhoud bouwkundig terugkomen; tijdens ronde zien we hier wel aandachtspunten, is dit bewust [Dit is geen standaard preventieve handeling, echter komt gevelonderhoud
geen onderdeel van de scope ? wel terugin de mjop's.
248 Nota van inlichtingen 1, vraag 175 175(aanvullende vraag hierop: klopt hiermee de aanname dat de exacte omvang van de scope bestaat uit 26 locaties + 1 Dat zijn 34 locaties alleen kan de Dorpsstraat 164 niet als één op één
locatie (dorpsstraat 164) worden gezien met de overige locaties. Daarbij kent de Dorpsstraat 164 een
aparte verrekening buiten de huidige scope.
249 Nota van inlichtingen 1, vraag 67 67|0nder welke diciplines dienen we kostenplaats 73, 74, 82 90 & 99 te plaatsen, deze vallen geen van allen onder een 73 Keukenvoorzieningen, 74 sanitaire voorzieningen kunnen onder gebracht
exacte dicipline EW of B, voor ons is onduidelijk waaronder we deze dienen in te dienen op het inschrijfformulier worden bij een onderaannemer. 82 is zo goed als niet van toepassing op
deze aanbesteding. 90 Terrein kan worden ondergebracht bij een
onderaannemer in afstemming met opdrachtgever.
250 Nota van inlichtingen 1 vraag 90 90[Het onderhoud van Wiekslag 3 gaat via een VVE, maar, deze locaties behoort wel tot de orginele scope van de 26 (+1)  |Het onderhoud van de Wiekslag 3 kent soms bouwkundig onderhoud dat wel

locaties, hoe gaan we hier mee om? dienen we deze locatie volledig buiten beschouwing te laten?

tot de scope planmatig bouwkundig onderhoud kan vallen. Deze locatie
moet daarom wel in de scope zitten. Echter vind er geen preventief
onderhoud plaats.




251 Nota van inlichtingen 1, vraag 175 175(|volgens het antwoord op deze bovengenoemde vraag, vallen locatie Fluiterlaan 400, Fluiterlaan 429, Slotlaan 121, Dat klopt. Als er duidelijkheid is of er werkzaamheden moeten plaatsvinden
Wiekslag 3, Wisselspoor 2 & Zevensprong 5 qua onderhoud buiten de scope wegens eigen onderhoud of verbouwing, |dan komt opdrachtgever hiervoor op de lijn.
kunt u bevestigen dat wij geen voorzieningen voor deze locaties behoeven op te nemen, zo nee, waar dienen wij
rekening mee te houden voor deze locaties.
252 Elementenlijst 09-01 1|op 09-01-2026 is er een aanvullende elementenlijst in excel verstrekt, deze elementenlijst reikt veel verder als de 26+1 [Dit is ook de MJOP. Het kan zijn dat er van bepaalde locaties waar geen
gebouwen binnen de scope, en bestaan uit meer gebouwen, wat dienen wij exact met deze lijst te doen, want deze lijkt |preventief ondehoud jaarlijks plaatsvind wel MJOP onderhoud kent. De
vooral gericht op MJOP meerdere locaties dienen dus meer ter info dat de scope uit meer dan 26
gebouwen bestaat echter hoeft hier niet jaarlijks preventief onderhoud
plaats te vinden.
253 NvlI-1 | vraag en antwoord nr. 74, 74)U refereert in uw antwoord naar een 0-opname. Omdat op dit moment (nog) niet exact bekend is wat de tijdbesteding |Dat is akkoord. 0-opname kunt u opnemen in het prijzenblad
145169 en 216 hiervan gaat zijn, gaat u akkoord dat de kosten voor die 0-opname nu niet meegenomen hoeven te worden in het
prijzenblad? Graag anders toelichten hoe hiermee om te gaan.
254 Nvl-1 | vraag en antwoord nr. 90 90(In uw antwoord op vraag 90 geeft u aan dat de genoemde panden allemaal een aparte status hebben. Watverwachtu |Er worden nieuwe MJOP's met de meest actuele data meegestuurd.(bijlage
nuvan de aanbiedende partijen ten aanzien van de prijsvorming? Zonder relevante informatie kunnen we geen M)
betrouwbare calculatie opstellen.
255 Nvl-1 | vraag en antwoord nr. 86 86|Ja, deze informatie betreffende het historisch overzicht van meldingen hebben wij echt nodig. Daarom ontvangenwe  |Opdrachtgever levert via een excel een historisch overzicht van de
graag een overzicht gespecificeerd per locatie, zoals u aangeeft in de beantwoording van vraag 86 Nvl-1. Indien meldingen die nu in de scope van het contract zaten. Overige aanvullende
mogelijk ook gespecificeerd naar techniek. Wenselijk is voor het jaar 2024 en 2025. De grootte van het (Excel) bestand [panden die onder de nieuwe scope vallen zijn onvoldoende zo gespecifieerd
is geen bezwaar (eventueel delen via We Transfer). of niet via Topdesk geregisteerd. (Bijlage K)
256 NvI-1 | vraag en antwoord nr. 34 34|In antwoord van vraag 34 wordt genoemd dat in Bijlage 2 (het prijzenblad) de post kilometerkosten/reistijd opgevoerd [In veld D vult u de kilometerprijs in.
kan worden. Graag vernemen we in welk veld deze invulling kan plaatsvinden?
257 Nvl-1 | vraag en antwoord nr. 1 1{In de aangeleverde Excel bestanden is de asset informatie nog steeds summier, is er niet meer asset informatie Dit wordt meegeleverd bij deze aanvullende nota.
beschikbaar zodat er een betrouwbare calculatie opgesteld kan worden?
258 Nvi-1 | vraag en antwoord nr. 1 1|We hebben bijlage | MJOP totaal in Excel ontvangen bij de Nvl 1. In dit bestand zitten ook verborgen regels, maken deze [Onduidelijk welke regels verborgen zijn in onze optiek. Bijlage | is niet meer
regels onderdeel uit van de scope? van toepassing hiervoor sturen wij nu bijlage L.
259 NvlI-1 | divers 76|In NvI-1 wordt op diverse verzoeken (0.a. vraag 76, 98, 99, 180 en 210 Nvl 1) om informatie aangegeven dat bepaalde  |Eris een aanvullende lijst beschikbaar met een overzichten. Zie map
gegevens niet (volledig) beschikbaar zijn of niet verstrekt worden. Zonder deze gegevens zijn inschrijvers genoodzaakt |elementenoverzicht locaties.
aannames te doen, hetgeen kan leiden tot verschillen in uitgangspunten, verminderde vergelijkbaarheid van
inschrijvingen en mogelijke verschillen in concurrentiepositie tussen inschrijvers.
Om een objectieve en transparante beoordeling te borgen, verzoeken wij u te bevestigen dat de Gemeente — voor die
onderdelen waarvoor informatie ontbreekt — een uniforme aannamelijst zal verstrekken, zodat alle inschrijvers op
basis van dezelfde uitgangspunten kunnen inschrijven. Hiermee wordt gewaarborgd dat alle inschrijvingen
gelijkwaardig en vergelijkbaar zijn.
Indien de Gemeente een uniforme aannamelijst verstrekt, kunt u dan tevens bevestigen dat inschrijvers voldoende tijd
krijgen om hun inschrijving hierop aan te passen binnen het vigerende aanbestedingsproces? Graag een nadere
toelichting op hoe u dit ziet.
260 Bijlage 7 BMI Typen 41|Kolom J hoeveelheid, wat wordt hiermee bedoeld? Het BVO oppervlakte van de BMI per sectie. Verder kunt u dit negeren.
261 Bijlage 7 BMI Typen 41(In deze bijlage zijn geen aantallen componenten weergegeven. Is er per locatie een overzicht van het aantal, Dit is niet aanwezig. Per locatie is alleen een BMI opgenomen. Wel kunnen
rookmelders, handbrandmelders, alarmgevers en sturingen aanwezig, en zo ja, kan deze gedeeld worden? Dit zodat na kunnen mits aanwezig PVE's gedeeld worden.
alle inschrijvers over dezelfde informatie beschikken, dit is in het kader van het vergelijken van de diverse offertes van
belang voor de Gemeente.
262 Bijlage 2 Prijzenblad EB&W - Rubriek 1000|Rubriek Overige indirecte kosten per jaar (denk aan eventuele koppelingen, contractmanagement, licenties, etc.). Hoe [Dit betreft een nieuwe vraag de gemeente beantwoord alleen wedervragen
Overige indirecte kosten worden de posten beoordeeld door de Gemeente in deze rubriek? inde NVI2
263 Bijlage D.3 en Bijlage D.2 39|Zowel in Bijlage D.3 - Locatielijst en scope W&E en Bijlage D.2 - Locatielijst en scope B wordt valbeveiliging Houdt hiervoor locatielijst en scope B aan.

omschreven. Welke moeten wij aanhouden?




264 Bijlage 2 Prijzenblad EB&W - Rubriek 1000|Wat is de functieomschrijving van de bouwkundig specialist Inbedrijfsteller? Deze regels zijn verwijderd uit de prijzenblad
Bouwkundig
265 Bijlage 2 Prijzenblad EB&W - Rubriek 1000|Wat is de functieomschrijving van de bouwkundig specialist Meet- en regeltechnicus? Deze regels zijn verwijderd uit de prijzenblad
Bouwkundig
266 Algemeen 1000|Hoe wenst Opdrachtgever om te gaan met de verrekening AK, W&R en CAR verzekering? AK en W&R dienen door inschrijver te zijn verwerkt in de door u in te dienen
prijzen en/of uurtarieven. Deze worden door de gemeente, niet als aparte
posten verrekend. Bij eventuele aanvullende werkzaamheden (bijvoorbeeld
projectmatig werk buiten de reguliere onderhoudsdienst) geldt dat hierover
vooraf afspraken worden gemaakt en pas na voorafgaande
opdracht/goedkeuring wordt uitgevoerd en gefactureerd. Een CAR-
verzekering is in de regel alleen aan de orde bij specifieke bouw-
/projectmatige werkzaamheden. Indien bij een afzonderlijke
opdracht/project toch een CAR-verzekering nodig is, dan wordt dit per geval
vooraf afgestemd (scope, dekking en kosten). Er vindt geen automatische
verrekening achteraf plaats zonder voorafgaand akkoord.
267 Algemeen 1000|Hoe wenst de Opdrachtgever om te gaan met de verrekening van de toeslagen materiaal/onderaanneming? De prijzen moeten “all-in” zijn en mogen niet achteraf nog worden verhoogd
met aparte toeslagen, tenzij dit in de aanbestedingsstukken expliciet is
toegestaan.Als voor een melding/klus materialen of een onderaannemer
nodig zijn, dan gelden de afspraken uit de overeenkomst en de
inkoopvoorwaarden.
268 NvI-1 | vraag en antwoord nr. 56 56|De oorspronkelijke vraag is niet geheel weergegeven in Nvi-1 regel 56. De oorspronkelijke vraag bestaat uit 2-delenen  |a. Wij nemen over dat de vrijwaring alleen geldt voor boetes en/of sancties
luidt als volgt: die verband houden met de overeenkomst voor zover deze het gevolg zijn
a. Erkunnen ook boetes en/of sancties bij Opdrachtgever worden opgelegd die niet het gevolg zijn van opzet of grove van een tekortkoming (handelen of nalaten) van opdrachtnemer of diens
schuld. Ook deze boetes en/of sancties vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer, tenzij deze het |hulppersonen/onderaannemers.
gevolg zijn van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer. Wij verzoeken Opdrachtgever  [b. Wij passen de uitzonderingszin aan. De vrijwaring geldt niet als de boete
dit artikel hierop aan te passen. en/of sanctie het gevolg is van handelen of nalaten van de gemeente (dus
b. Eris nuin de laatste zin van art. 4.3 van de inkoopvoorwaarden aangegeven dat de vrijwaring niet van toepassingis  [niet alleen bij opzet of grove schuld).
als de boetes en/of sancties het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de Gemeente. Echter kan er ook een andere
oorzaak vanuit de Gemeente zijn ontstaan, zonder dat er sprake is van opzet of grove schuld, waardoor een boete en/of
sancties het gevolg kan zijn. In die situaties dient de vrijwaring ook te vervallen, aangezien in dergelijke situaties de
Opdrachtgever (Gemeente) ook de veroorzaker is, zonder dat er sprake is van opzet of grove schuld. We verzoeken
Opdrachtgever daarom om aanpassing van dit artikel.

269 Nvi-1 | divers 52|In NvI-1 (0.a. vr. 101, 217 en 52) is bevestigd dat Gemeente Capelle tot 1 december 2026 werkt met Topdesk en dat Dat is niet mogelijk. Als de monteur het juiste referentienummer in de titel

realisatie/doorlooptijden daarin worden geregistreerd. Past het binnen uw werkproces dat ook onze
servicedeskmedewerkers (en waar nodig onze on-site medewerkers) met persoonsgebonden accounts in Topdesk
werken, in ieder geval tot 1 december, voor het registreren, bijwerken en afronden van meldingen (incl. PVO), conform
uw werkwijze?

Kunt u dit bevestigen en, indien akkoord, aangeven welke autorisatierollen, onboarding-procedure (accounts, MFA),
privacy-/securityvoorwaarden (AVG, logging) en werkafspraken hiervoor gelden?

van de mail naar de Servicedesk verstuurd wordt deze automatisch
gekoppeld aan het juiste meldingsnummer.
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Nvl-1 | divers

88

In NvI-1 geeft u aan dat de opdrachtnemer als gedelegeerd installatieverantwoordelijke conform NEN 3140 wordt
aangewezen (0.a. antwoorden op vragen 88, 89, 148 en 186). Conform NEN 3140 kan een gedelegeerd
installatieverantwoordelijke zijn taken uitsluitend uitvoeren wanneer de opdrachtgever volledige, juiste en actuele
informatie verstrekt over alle elektrische installaties (zoals schema’s, tekeningen, logboeken, keuringen, risicoanalyses
en wijzigingshistorie).

Kunt u bevestigen dat Gemeente Capelle aan den lJssel deze informatie tijdig, volledig en correct zal aanleveren, zodat
opdrachtnemer — via haar gespecialiseerde onderaannemer — de installatieverantwoordelijkheid veilig, rechtmatig en
conform NEN 3140 kan uitvoeren?

Wij kunnen deze gegevens aanleveren dan wel op de locaties zoveel
mogelijk overhandigen. Nu zijn er gegevens zoals blokschema's die niet
digitaal zijn. De gemeente kan dit dus niet vooraf aanleveren. Hiervoor dient
ook de 0-meting.
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NvlI-1 | vraag en antwoord nr. 70

7

o

Kunt u bevestigen dat VCA** wordt gezien als een geschiktheidseis en daardoor alleen door de hoofdaannemer hoeft
te worden aangeleverd, en niet door onderaannemers?

Ja. VCA** geldt als geschiktheidseis voor de hoofdaannemer. Voor
onderaannemers is VCA* voldoende.

272

Nvl-1 | vraag en antwoord nr. 116

116

In uw antwoord op vraag 116 geeft u aan dat in de overeenkomst bewust is gekozen voor vaste prijzen inclusief
indexeringsmogelijkheid zoals opgenomen in artikel 11.2 van de overeenkomst. Er wordt geen aanvullende tussentijdse
prijswijzigingsclausule opgenomen. Het afspreken van vaste prijzen is echter niet redelijk nu Opdrachtnemer
tussentijds te maken kan krijgen met (extreme) stijgingen in kostprijs bijvoorbeeld wegens schaarste en
productiebeperkingen door de situatie in de wereld (oorlog, grondstoffentekorten, hoge inflatiecijfers,
branchestakingen). Dergelijke invloeden kunnen grote impact hebben voor alle betrokken partijen, bijvoorbeeld op de
kwaliteit van dienstverlening. Met een goede prijswijzigingsclausule zorgt u ervoor dat Opdrachtnemer goed kan blijven
leveren (geen wanprestatie) (en dat er minder snel sprake zal zijn van een wezenlijke wijziging c.q. er niet voortijdig een
nieuwe opdracht door u in de markt moet worden uitgezet). Bent u, gezien het vorenstaande, bereid een
prijswijzigingsclausule in de overeenkomst op te nemen?

We hebben in Nvl 1 beantwoord dat prijswijzigingen 2 keer per jaar mogen
worden doorgevoerd in overeenstemming met opdrachtnemer. (zie
antwoord op vraag 13, 23 en 115 van Nvl 1)
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NvI-1 | vraag en antwoord nr. 103

103

1.Kunt u toelichten waarom een 403-verklaring (artikel 2:403 BW) niet volstaat als zekerheid? Is het mogelijk om de
concerngarantie te beperken in omvang (bijvoorbeeld qua looptijd of maximaal bedrag)?

2 Met betrekking tot Bijlage 4: Concerngarantie onder C: Kunt u:

a)@an de zinsnede ‘ondanks sommatie’ toevoegen: ‘waarin een redelijke termijn is gegeven om de tekortkoming te
herstellen’?

b)Ebevoegen dat aan de holding van inschrijver ook een afschrift wordt gestuurd van de betreffende sommatie met
redelijke termijn tot herstel?

3.Met betrekking tot Bijlage 4: Concerngarantie onder de handtekening: Kunt u aan de zin ‘De garantie eindigt gelijktijdig
met de beéindiging van de verplichtingen van opdrachtnemer uit de overeenkomst(en). Op deze verklaring is
Nederlands recht van toepassing en geschillen ter zake worden beslecht overeenkomstig de geschillenregeling van de
overeenkomst(en).” Kunt u aan de zin

‘De garantie eindigt gelijktijdig met de beéindiging van de verplichtingen van opdrachtnemer uit de overeenkomst(en).
Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing en geschillen ter zake worden beslecht overeenkomstig de
geschillenregeling van de overeenkomst(en).’

toevoegen dat de garantie in ieder geval nooit langer doorloopt dan de looptijd van de overeenkomst met inschrijver,
dus uiterlijk tot 31 mei 2029 (initiéle looptijd), 31 mei 2032 (na eerste verlenging) of 31 mei 2035 (na tweede
verlenging), afhankelijk van het moment van beéindiging van de overeenkomst?

1.Met een 403-verklaring is het niet meteen duidelijk en niet altijd snel af te
dwingen dat de holding alle afspraken nakomt. Een concerngarantie is juist
een verklaring waarmee een holding aangeeft dat zij garant staat voor de
opdrachtnemer: als de opdrachtnemer zijn verplichtingen niet nakomt, dan
neemt de holding die verplichtingen over of zorgt zij dat alsnog wordt
nagekomen. Wij passen Bijlage 4 niet aan. De tekst blijft ongewijzigd.
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Nvl-1 | vraag en antwoord nr. 53

53

In uw antwoord geeft u aan dat deze boete is vastgesteld vanwege “politieke/inhoudelijke gevoeligheid” en dat van de
inkoopvoorwaarden niet kan worden afgeweken. Deze motivatie is erg algemeen en biedt geen inhoudelijke
onderbouwing waarom juist € 25.000 per gebeurtenis proportioneel is, noch waarom een lager bedrag niet zou
volstaan. Het proportionaliteitsbeginsel uit de Aanbestedingswet vereist dat sancties in verhouding staan tot het
beoogde doel en de aard van de overtreding. Een boete van € 25.000 per gebeurtenis is naar onze mening
buitenproportioneel, zeker gezien de omvang van de opdracht en de mogelijke impact van een enkele overtreding. Wij
verzoeken u daarom nogmaals de boete te verlagen naar € 5.000 per gebeurtenis, met een maximum van € 50.000, en
vragen u om een inhoudelijke onderbouwing waarom in deze aanbesteding een hogere boete proportioneel en
noodzakelijk wordt geacht.

zie antwoord op vraag 227.




275 Nvl-1 | vraag en antwoord nr. 59 59|Wij willen ons bezwaar tegen de extra boete van 25% op het niet behaalde deel van de SROI-verplichting graag herhalen |Zoals eerder aangegeven gaat de aanbestedende dienst niet akkoord met
en nader toelichten. Wij begrijpen dat de Gemeente het beleid van de arbeidsmarktregio Rijnmond volgt. Toch achten  [uw verzoek. Wij achten het opleggen van een boete van 125% proportioneel,
wij deze extra boete onevenredig hoog en niet in lijn met het proportionaliteitsbeginsel zoals vastgelegd in de omdat wij social return een belangrijke kernwaarde van de gemeente vinden.
Aanbestedingswet en de landelijke Beleidsregels Social Return On Investment van de Nederlandse Overheid (artikel Wij gaan er vanuit dat opdrachtnemer voldoet aan de contractuele
12). voorwaarden en daarmee ook aan social return. Wanneer dit niet of
Een boete van 100% van het niet gerealiseerde SROI-bedrag is reeds een stevige prikkel en wordt landelijk als onvoldoende gebeurt dient de boete als contractuele prikkel om de
proportioneel beschouwd. De aanvullende boete van 25% heeft naar ons oordeel geen extra stimulerend effect op de  |verplichtingen alsnog na te komen. Voordat wij overgaan tot het opleggen
daadwerkelijke realisatie van SROI, maar werkt vooral als strafmaatregel. Dit kan zelfs averechts uitpakken, van de boete wordt de opdrachtnemer meerdere malen in staat gesteld om
bijvoorbeeld door inschrijvers te ontmoedigen om in te schrijven of door onnodige financiéle risico’s te creéren. alsnog aan de social return-verplichting te voldoen. Bovendien kan de
Wij verzoeken u daarom nogmaals om de boete te beperken tot maximaal 100% van het niet gerealiseerde SROI- opdrachtnemer de Capelse Duiten aanschaffen waarmee een eventuele
bedrag, conform de landelijke beleidsregels en het proportionaliteitsbeginsel. Mocht u vasthouden aan het regionale  [boete wordt voorkomen.
beleid, dan verzoeken wij u om een inhoudelijke motivatie te geven waarom in deze aanbesteding een hogere boete
proportioneel en noodzakelijk wordt geacht.

276 Bijlage B Conceptovereenkomst - 1000]In de Offerteaanvraag (pagina 7, artikel 1.2) treedt de Overeenkomst in werking op 1 juni 2026, in plaats van de in dit Ingangsdatum van het contract is 1 mei 2026.

Artikel 5.6. artikel vermelde datum zijnde, 1 mei 2026. Welke datum is de juiste datum?

277 nota van inlichtingen 1, vraag 34 34|in het antwoord op deze vraag spreekt u van een nieuw prijzenblad, deze hebben wij tot op heden niet gezien, wilt u Nieuw prijzenblad zit bij de Nvl 2
deze alsnog verstrekken?

278 Nota van inlichtingen 1, vraag 67 67|betekend het antwoord op deze vraag dat alle inschrijvers dienen in te schrijven met een post van 180K t.b.v. preventief Zie antwoord vraag 233.
bouwkundig onderhoud

279 Nota van inlichtingen 1, vraag 74 74|i.v.m. gelijkheid beginsel, t.o0.v. zittende partij, geldt de 0- meting als apart verrekenbaar i.v.m. voorkennis van de Uiteraard wordt dit apart verrekend als er een nieuwe inschrijver de
zittende parij aanbesteding wint. Ook voor de huidige zittende partij zijn nu extra locaties

opgenomen die niet eerder in de scope waren opgenomen.

280 Nota van inlichtingen 1, vraag 86 86|kunt u op basis van dit bestand (wij hoeven deze niet te ontvangen) een richting geven aan het aantal meldingen op Zie bovenstaand. Er komt een overzicht.
jaarbasis

281 Sprinkler installaties 1000|Door wie wordt de sprinklerinstallatie op de Rivierenweg nu onderhouden? vallen deze ook binnen de scope? De sprinklerinstallatie zit bij Aqua+ en blijft hier ook voorlopig belegd.

282 inbraak en brand 1000|Kunt u het merk en type van de inbraaksignaleringssystemen doorgeven en ook de omvang van de installatie, of kuntu [Deze vraag heeft geen betrekking op nvi 1.
hierin een uitgangspunt per locatie aangeven

283 Brandmeldinstallaties 1000|Voor het bepalen van de onderhoudsprijs voor de brandmeldinstallaties hebben we de omvang van de installatie nodig. |Deze vraag heeft geen betrekking op nvi 1.

Kunt u die voor ons verzorgen? of kunt u een uitgangspunt van merk en omvang aangeven waar wij mee dienen te
rekenen?

284 Onderhoud zonwering 1000|Wat dient er aan preventief onderhoud plaats te vinden aan de binnen- en buiten zonwering Deze vraag heeft geen betrekking op nvi 1.

285 Vervolgvraag 139 NVI 139(Van locaties Fluiterlaan 429, 431 en Wisselspoor 2 ontbreken de elementenlijsten. Kunt u deze alsnog beschikbaar Fluiterlaan 429 en 431 is een pand dat wij huren en Wisselspoor 2 is de
stellen. Mocht u die niet aan kunnen leveren hoe dient ON hier dan mee om te gaan. school. Deze panden kunt u buiten beschouwing laten. Afspraken hierover

gaan altijd in overleg met de verhuurder.

286 Vervolgvraag 175 NVI 175]In u beantwoording geeft u aan dat 26 locaties in de scoop vallen en dat 6 locaties worden verbouwd. Betekend dit dat [Doordat deze locaties van installaties kunnen wijzigen maakt dit calculering

deze locaties niet opgenomen en gecalculeerd moeten worden.

vooraf lastig. U kunt deze locaties afprijzen op de huidige scope echter blijft
dit voor de toekomst niet zeker dat deze bedragen repeterend zijn voor de
volledige contractduur.
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Nvl, vraag 2

"U geeft aan dat voor elk hersteld of vervangen onderdeel een nieuwe garantietermijn van 12 maanden gaat lopen,
zodat zij zekerheid heeft over de kwaliteit van het herstel.

In het kader van uitvoerbaarheid, rechtszekerheid en een evenwichtige risicoverdeling verzoekt Inschrijver u te
verduidelijken:

a. Kan u bevestigen dat het opnieuw ingaan van de garantietermijn uitsluitend betrekking heeft op het daadwerkelijk
herstelde of vervangen onderdeel, en niet op andere, niet-aangepaste onderdelen of samenhangende installatiedelen?
b. Kan u bevestigen dat de hernieuwde garantietermijn uitsluitend geldt voor gebreken die inhoudelijk verband houden
met het uitgevoerde herstel of de vervanging, en niet voor gebreken die het gevolg zijn van:

normale gebruiksslijtage;

veroudering;

onjuist of intensief gebruik;

externe invloeden of omstandigheden buiten de invloedsfeer van Opdrachtnemer?

c. Kan u toelichten hoe zij in de praktijk borgt dat deze bepaling redelijk en proportioneel wordt toegepast, met name in
situaties waarin een onderdeel binnen de looptijd van de overeenkomst meerdere malen wordt hersteld?"

a) Ja, dit geldt alleen voor het herstelde of vervangen onderdeel. b) Ja, de
uitzonderingen uit artikel 26.3 gelden (0.a. normale slijtage, veroudering,
onjuist gebruik en externe invloeden). c) De gemeente past dit redelijk toe:
alleen waar het gebrek direct samenhangt met het herstel/vervanging. zie
ook antwoord op vraag 225

288

NVI 1, vraag 13

Bedoeld u met uw antwoord dat er de mogelijk is voor een indexatie die twee keer per jaar kan plaatsvinden,
respectievelijk januari en juli?

Ja, De gemeente biedt de opdrachtnemer de mogelijkheid om twee keer in
het jaar te indexeren volgens de CP/CBS . Per januari en juli.
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NVI 1, vraag 67

67

U geeft hier een bedrag op voor bouwkundig preventief onderhoud. De kosten voor dit onderhoud worden ook
doorgerekend in het prijzenblad. Klopt het dat de kosten voor het preventief onderhoud en de periodieke schouw voor
E&W nu niet worden meegewogen in het totaalbedrag en de gunning aangezien deze niet wordt meegenomen in de
opsomming van cel D23 tab voorblad wat de totale inschrijfprijs weergeeft?

De 0-meting wordt apart verrekend, jaarlijkse periodieke schouw moet uin
cel E27 invullen

290

NVI 1, vraag 175

175

Kunt u bevestigen dat de overige locaties, niet behorende tot de 26 die vaststaan, nu ook niet dienen te worden
meegenomen voor de prijsvorming? En dat na gunning, voor deze locaties en mogelijk niet eerder andere genoemde
locaties, wanneer er meer duidelijkheid is, separaat een aanbieding kan worden gemaakt na bijvoorbeeld een nul-
meting?

Zie Bijlage M MJOP PO DO 2026,2027,2028
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NVI 1, vraag 188

188

U geeft met het antwoord op deze vraag aan wat de scope is van het bouwkundig onderhoud. Dit komt ook overeen met
de benamingen in deze bijlage. Kunt u bevestigen dat dit op deze manier, vanwege eenduidigheid en consistentie, ook
zo is voor Bijlage D.3 W&E

Dat geldt ook voor Bijlage D.3 W&E

292

NVI 1, vraag 188

188

U geeft met het antwoord op deze vraag aan wat de scope is van het bouwkundig onderhoud. Dit komt ook overeen de
benamingen in de betreffende bijlage D.2. Klopt het voor deze bijlage, dat alleen daar waar een x wordt vermeldt, het
onderhoud ook dient te worden meegenomen? Bijvoorbeeld Noorderbreedte en Kerklaan 2a zitten hier niet in de scope
voor dakonderhoud. Hier kan uiteraard een goede reden voor zijn. En mocht het dan wel tot de scope gaan behoren in
de toekomst, dit dan na gunning verrekend kan worden?

Uiteraard volgt er na mutaties een extra verrekening maar ook als panden
van de scope verdwijnen volgt er een aanpassing.

293

NVI 1, vraag 175

175

In bijlage D.2 en bijlage D. 3 geeft u de scope aan van zaken die behoren tot het onderhoud. Met een x wordt
aangegeven per locatie of dit van toepassing is op de betreffende locatie. Klopt het dat we voor alleen hetgeen waar
een x wordt genoteerd deze dienen mee te nemen in het onderhoud? Klopt het dat waar geen x wordt vermeld,
bijvoorbeeld voor een BMI, maar in de elementenlijst deze wel voorkomt deze op dit moment niet meegenomen dient te
worden (omdat hier bijvoorbeeld reeds een andere voorziening voor getroffen is)? En mocht het wel zo zijn, dat deze
dan na gunning verrekend kunnen worden (bijvoorbeeld na een nul-meting)?

Dit klopt.

294

NVI 1, vraag 1

M.b.t. tot de nieuw verstrekte elementenlijsten wordt zonder toelichting Capelseweg 120 toegevoegd. Vraag 1: Kuntu
aangeven of deze locatie onderdeel is van het uit te voeren onderhoud met beantwoording in ja of nee? Vraag 2: Zo ja
kunt u dan uitvoerig beschrijven wat u verwacht aangezien in Bijlage D.2. en D.3 (die een integraal onderdeel zijn van
deze aanbesteding) deze locatie ontbreekt en dus niet bekend is wat de scope van de werkzaamheden omhelst?

Ja dient planmatig onderhoud plaats te vinden alsmede het jaarlijks keuren
van een CV-ketel.




295 NVI 1, vraag 175 175[Het aantal locaties dat u opgeeft corresponderen niet met die uit de verstrekte elementenlijsten, de locaties in de Zie Bijlage M MJOP PO DO 2026,2027,2028
scope, de aanbestedingsstukken en de antwoorden in de eerste nota van inlichtingen. We verzoeken u om een
eenduidige lijst te verstrekken welke locaties voor het onderhoud nu moeten worden meegenomen, de
corresponderende elementenlijsten en de exacte scope.
296 NVI 1, vraag 175 175|U geeft aan "26 locaties vallen nu onder de scope die vasstaat". Kunt u een eenduidige opsomming/lijst verstrekken van|Zie Bijlage M MJOP PO DO 2026,2027,2028
deze 26 locaties? En klopt het dat alle locaties die dan niet onder deze 26 vallen, niet hoeven te worden meegenomen?
297 NVI 1, vraag 175 175(M.b.t. Stationsplein 20, wat bedoeld u met "kent een demarcatie complexe demarcatie"? Betekent dit voor de Dat s juist. Zie ook bijlage M
aanbesteding dat deze locatie nu niet meegenomen dient te worden en na bepaling van de demarcatie een
aanvullende opdracht wordt verstrekt?
298 NVI 1, vraag 1 1|Hetis na de 1e NVI nog niet geheel duidelijk welke locaties nu wel of niet tot de scope behoren. Er worden Dit wordt meegeleverd bij deze aanvullende nota.
elementenlijsten verstrekt van locaties die niet eerder gepubliceerd en/of nieuw zijn, en enkele eerder verstrekte
elementenlijsten zijn nu weer weggelaten. Kunt een eenduidige lijst verstrekken van de locaties waar de inschrijver nu
moet gaan moet rekenen voor het onderhoud?
299 Nvl, vraag 119 119|"U geeft aan niet akkoord te gaan met het uitsluiten van aansprakelijkheid voor indirecte schade, mede omdat a. Ja. Aansprakelijkheid voor (in)directe schade is alleen aan de orde als er
gevolgschade zoals vertragingsschade aanzienlijke kosten kan veroorzaken voor de gemeente. een voldoende verband is tussen de tekortkoming van opdrachtnemer en de
In het kader van rechtszekerheid en een evenwichtige risicoverdeling verzoekt Inschrijver u te verduidelijken: schade. Dit wordt beoordeeld volgens het geldende wettelijke kader
a. Kan u bevestigen dat aansprakelijkheid voor indirecte schade uitsluitend aan de orde is indien er sprake isvan een  |(waaronder artikel 6:98 BW).
voldoende causaal verband tussen de toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en de gestelde schade, conform |b. Ja. Schade die (mede) ontstaat door keuzes of omstandigheden buiten de
de maatstaven van artikel 6:98 BW? invloed van opdrachtnemer (bijvoorbeeld gebruik, beleid of
b. Kan u bevestigen dat schade die mede het gevolg is van beleidskeuzes, gebruik, nalaten of omstandigheden buiten  [handelen/nalaten van anderen) wordt niet automatisch volledig aan
de invloedssfeer van Opdrachtnemer, niet (volledig) aan Opdrachtnemer zal worden toegerekend? opdrachtnemer toegerekend. Ook dit wordt beoordeeld volgens het
c. Is u bereid te bevestigen dat bij de beoordeling van (gevolg)schade altijd wordt getoetst aan de beginselen van wettelijke kader en de feiten van het geval.
redelijkheid en proportionaliteit, mede in relatie tot de aard van de opdracht en de verzekerbaarheid van risico’s?" c. Ja, in die zin dat bij een eventuele schadeclaim altijd wordt gekeken naar
wat in de gegeven situatie redelijk is en wat op grond van wet en
overeenkomst aan opdrachtnemer kan worden toegerekend. Dit is geen
extra beperking of uitbreiding van de aansprakelijkheid, maar een
bevestiging dat de normale regels voor schade en toerekening gelden.
300 Nvl, vraag 5 5|"U geeft aan dat bewust is gekozen voor een brede geheimhoudingsbepaling en een boete van € 25.000 per overtreding, [Zie antwoord op vraag 227.
ter onderstreping van het belang van zorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie.
Tegelijkertijd is de geheimhoudingsverplichting breed geformuleerd en afhankelijk van context en moment, waarbij niet
vooraf concreet kan worden vastgesteld welke informatie als vertrouwelijk geldt.
In het licht hiervan verzoekt Inschrijver u te verduidelijken:
a. Kan u bevestigen dat de boete van € 25.000 uitsluitend wordt toegepast bij ernstige en verwijtbare schendingen van
de geheimhoudingsplicht (bijvoorbeeld bij opzet, bewuste roekeloosheid of aantoonbare schade), en niet bij lichte of
onbedoelde overtredingen?
b. Is u bereid te bevestigen dat, in geval van een eerste of beperkte overtreding zonder aantoonbare schade, eerst wordt
gekozen voor een waarschuwing of herstelmaatregel, alvorens het boetebeding wordt toegepast?
c. Indien u hier niet mee kan instemmen, kan zij toelichten hoe zij proportionaliteit en redelijkheid borgt bij de
toepassing van het boetebeding, gelet op de hoogte van het bedrag en de brede formulering van de
geheimhoudingsplicht?"
301 Nvl, vraag 155 155|U geeft aan dat alle aard- en nagelvaste installaties binnen de demarcatie van IV-schap zullen vallen voor de Ditisjuist.

inschrijver. Kunt u bevestigen dat u met “alle installaties” de installaties bedoelt die binnen de scope van deze
opdrachtvallen?




302

Nvl, vraag 1 & aanvullende
documenten

Tijdens de bestudering van de aanbestedingsstukken en de Nota van Inlichtingen constateert Inschrijver dat er
onduidelijkheid bestaat over de exacte scope van de opdracht, zowel ten aanzien van welke panden wel en niet binnen
de opdracht vallen, als over de demarcatie per locatie (welke onderdelen wel/niet tot de scope behoren).

Deze onduidelijkheid maakt het voor inschrijvers lastig om:

- een eenduidige en onderling vergelijkbare aanbieding op te stellen;

- risico’s en kosten op gelijke wijze te beoordelen;

- te borgen dat alle inschrijvingen zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten.

Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst daarom dringend om:

een geconsolideerde, eenduidige en definitieve overzichtslijst te verstrekken waarin per locatie duidelijk is opgenomen:
- of het pand wel of niet binnen de scope van de opdracht valt;

- welke onderdelen/installaties per locatie wel en niet tot de scope behoren;

te bevestigen dat deze lijst leidend is voor de inschrijving, zodat alle inschrijvers hun aanbieding kunnen baseren op
dezelfde informatie en een “appels-met-appels” vergelijking mogelijk is.

Daarnaast merkt Inschrijver op dat, gezien:

- de inhoudelijke impact van de verduidelijkingen in de Nota van Inlichtingen;
- de benodigde tijd om de juiste scope per locatie zorgvuldig te analyseren;

- het betrekken en afstemmen van (eventuele) onderaannemers;

de resterende tijd tot de uiterste inschrijfdatum zeer beperkt is.

Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst daarom tevens dringend om de inschrijftermijn met twee weken te
verlengen, zodat marktpartijen in staat worden gesteld een zorgvuldige, volledige en kwalitatief goede aanbiedingin te
dienen. Dit komt niet alleen de inschrijvers, maar ook de Aanbestedende Dienst ten goede in de vorm van beter
onderbouwde en beter vergelijkbare inschrijvingen.

Dit wordt meegeleverd bij deze aanvullende nota. Zie bijlage M
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Nvl -vraag 170

170

Aanbestedende Dienst geeft aan dat een nulopname/startinspectie tot de mogelijkheden behoort, maar niet bindend
is, terwijl tevens wordt gesteld dat de assets bij aanvang van de overeenkomst moeten voldoen aan minimaal
conditieniveau 3. Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat Aanbestedende Dienst bereid is de
nulopname/startinspectie conform NEN 2767 als gezamenlijke, objectieve basis te hanteren voor het vaststellen van
het feitelijke conditieniveau bij aanvang van het contract en voor het bereiken van consensus over eventuele benodigde
maatregelen, met als doel het voorkomen van interpretatieverschillen en discussies gedurende de contractperiode?

Zie antwoorden vraag 169.

304

Nvl - vraag 170

170

Aanbestedende Dienst geeft aan dat een nulopname/startinspectie tot de mogelijkheden behoort, maar niet bindend
is, terwijl tevens wordt gesteld dat de assets bij aanvang van de overeenkomst moeten voldoen aan minimaal
conditieniveau 3. Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat indien tijdens de nulopname blijkt dat installaties qua
type, capaciteit of fabrikant significant afwijken van gangbare installaties binnen dezelfde assetcategorie, eventuele
aanvullende onderhouds- of vervangingsmaatregelen niet zonder meer binnen de vaste onderhoudsprijs worden
verwacht, maar eerst in overleg met opdrachtgever worden afgestemd?

Als er aanpassingen nodig zijn om toch tot conditieniveau 3 te komen en dit
vanuit opdrachtgever gewenst is dan volgt hierover afstemming. Als
onderdelen niet meer leverbaar blijken zal er ook overleg volgen over
misschien volledige vervanging.

305

Nvl - vraag 170

170

Aanbestedende Dienst geeft aan dat een nulopname/startinspectie tot de mogelijkheden behoort, maar niet bindend
is, terwijl tevens wordt gesteld dat de assets bij aanvang van de overeenkomst moeten voldoen aan minimaal
conditieniveau 3. Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat Aanbestedende Dienst duidelijkheid kan geven over de
beoogde reikwijdte en diepgang van de nulopname (bijvoorbeeld visueel, functioneel en/of steekproefsgewijs), zodat
inschrijvers deze uniform, proportioneel en vergelijkbaar kunnen organiseren?

Er wordt gestreefd naar conditieniveau 3. Bij aanvang van het contract hoeft
dit nog niet zo te zijn. Maatwerk is hier op zijn plaats. Verder zie antwoord Nvl
169.
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Nvl - vraag 170

170

Aanbestedende Dienst geeft aan dat een nulopname/startinspectie tot de mogelijkheden behoort, maar niet bindend
is, terwijl tevens wordt gesteld dat de assets bij aanvang van de overeenkomst moeten voldoen aan minimaal
conditieniveau 3. Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat gebreken, achterstallig onderhoud en/of afwijkingen die
tijdens de nulopname objectief worden vastgesteld en aantoonbaar zijn ontstaan véér de ingangsdatum van de
overeenkomst, niet automatisch tot de reguliere onderhoudsverantwoordelijkheid van Inschrijver behoren, maar in
overleg worden geclassificeerd als maatwerk, project- of meerwerk?

Dat s juist. Maatwerk is hierop van toepassing.
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Nvl - vraag 169

169

Inschrijver constateert dat het gegeven antwoord ruimte laat voor interpretatie tijdens de contractuitvoering. Kan
Aanbestedende Dienst bevestigen dat indien tijdens de nulopname blijkt dat installaties qua type, capaciteit of
fabrikant significant afwijken van gangbare installaties binnen dezelfde assetcategorie, eventuele aanvullende
onderhouds- of vervangingsmaatregelen niet zonder meer binnen de vaste onderhoudsprijs worden verwacht, maar
eerst in overleg met Aanbestedende Dienst worden afgestemd.

Dit is juist.

308

Nvl - vraag 169

169

"Inschrijver constateert dat het gegeven antwoord ruimte laat voor interpretatie tijdens de contractuitvoering. Kan
Aanbestedende Dienst bevestigen dat Aanbestedende Dienst kan toelichten welke rol de nulopname heeft binnen de
contractuitvoering, specifiek ten aanzien van:

a. het vaststellen van de uitgangssituatie bij contractstart;

b. het signaleren van afwijkingen ten opzichte van het vereiste minimale conditieniveau 3;

c. het bepalen of hieruit voortvloeiende vervolgacties vallen binnen de reguliere onderhoudsscope dan wel als separate
werkzaamheden (maatwerk, project- of meerwerk) worden opgepakt"

Het vaststellen van het conditieniveau en de afwijkingen hierop kunnen dan
gesignaleerd worden.
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Nvl - vraag 169

169

Inschrijver constateert dat het gegeven antwoord ruimte laat voor interpretatie tijdens de contractuitvoering. Kan
Aanbestedende Dienst bevestigen dat Aanbestedende Dienst duidelijkheid kan geven over de gewenste reikwijdte en
diepgang van de nulopname (bijvoorbeeld visueel, functioneel en/of steekproefsgewijs), zodat inschrijvers deze
proportioneel en onderling vergelijkbaar kunnen organiseren?

Bij de nulopname gaat men voornamelijk visueel en waar nodig ook
functioneel te werk.

310

Nvl - vraag 169

169

Inschrijver constateert dat het gegeven antwoord ruimte laat voor interpretatie tijdens de contractuitvoering. Kan
Aanbestedende Dienst bevestigen dat Aanbestedende Dienst bereid is de kosten voor het uitvoeren van deze
nulopname als separate post buiten de vaste onderhoudsprijs te laten vallen en deze achteraf op basis van
nacalculatie te vergoeden?

Dit is mogelijk.

311

Nvl - vraag 169

169

Inschrijver constateert dat het gegeven antwoord ruimte laat voor interpretatie tijdens de contractuitvoering. Kan
Aanbestedende Dienst bevestigen dat een nulopname/startinspectie conform NEN 2767 wordt gehanteerd als
objectieve en uniforme basis voor de dienstverlening binnen deze aanbesteding?

nee de volledige NEN2767 wordt 3 jaarlijks uitgevoerd. De startinspectie
hoeft hier dus niet aan te voldoen dit is meer voor de opdrachtnemer om
kennis van de installaties te krijgen naast de stukken die geleverd zijn.

312

Nvl - vraag 169

169

Met het gegeven antwoord laat de Aanbestedende Dienst veel ruimte voor discussie achteraf. Inschrijver stelt voor dat
een 0-inspectie conform NEN2676 de basis vormt voor de dienstverlening binnen deze aanbesteding en dat de kosten
die hiermee gemoeid zijn als separate post achteraf gefactureerd kunnen worden door Inschrijver. Neemt
Aanbestedende Dienst dit voorstel over?

Dit wordt als seperate post achteraf gefactueerd.

313

Nvl - vraag 166

Aanbestedende Dienst stelt dat er een planning beschikbaar is. Kan deze gedeeld worden met de inschrijvende
partijen?

Wordt verstrekt na gunning.

314

Nvl - vraag 145

145

Inschrijver constateert dat uit de aanbestedingsstukken blijkt dat een substantieel deel van de assets onvolledig is
beschreven, te weten 60% (onder andere ontbrekende informatie over merk, type, capaciteit, bouwjaar en technische
specificaties), waardoor het voor inschrijvers niet mogelijk is de dienstverlening volledig en eenduidig te calculeren en
te organiseren. De Aanbestedende Dienst geeft aan dat een nulmeting mogelijk noodzakelijk is. Kan de Aanbestedende
Dienst bevestigen dat deze inventarisatie van ontbrekende assetinformatie onderdeel vormt van de reguliere
contractscope, dan wel als separate activiteit wordt beschouwd en overeenkomstig wordt vergoed?

Dit is een separate activiteit en wordt overeenkomstig vergoed.
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Nvl - vraag 145

145

Inschrijver constateert dat uit de aanbestedingsstukken blijkt dat een substantieel deel van de assets onvolledig is
beschreven, te weten 60% (onder andere ontbrekende informatie over merk, type, capaciteit, bouwjaar en technische
specificaties), waardoor het voor inschrijvers niet mogelijk is de dienstverlening volledig en eenduidig te calculeren en
te organiseren. De Aanbestedende Dienst geeft aan dat een nulmeting mogelijk noodzakelijk is. Kan de Aanbestedende
Dienst bevestigen dat de Aanbestedende Dienst kan aangeven welke diepgang wordt verwacht van de nulopname ten
aanzien van het vastleggen en completeren van ontbrekende elementeninformatie (zoals merk, type, capaciteit en
serienummer)?

Dit is een separate activiteit en wordt overeenkomstig vergoed.

316

Nvl - vraag 145

145

Inschrijver constateert dat uit de aanbestedingsstukken blijkt dat een substantieel deel van de assets onvolledig is
beschreven, te weten 60% (onder andere ontbrekende informatie over merk, type, capaciteit, bouwjaar en technische
specificaties), waardoor het voor inschrijvers niet mogelijk is de dienstverlening volledig en eenduidig te calculeren en
te organiseren. De Aanbestedende Dienst geeft aan dat een nulmeting mogelijk noodzakelijk is. Kan de Aanbestedende
Dienst bevestigen dat opdrachtnemer, zolang essentiéle assetinformatie niet beschikbaar is, gerechtigd is de
onderhoudsplanning en -calculatie te baseren op redelijke en gangbare aannames passend bij vergelijkbare installaties
binnen dezelfde assetcategorie?

Dit is een separate activiteit en wordt overeenkomstig vergoed.

317

Nvl - vraag 145

145

Inschrijver constateert dat uit de aanbestedingsstukken blijkt dat een substantieel deel van de assets onvolledig is
beschreven, te weten 60% (onder andere ontbrekende informatie over merk, type, capaciteit, bouwjaar en technische
specificaties), waardoor het voor inschrijvers niet mogelijk is de dienstverlening volledig en eenduidig te calculeren en
te organiseren. De Aanbestedende Dienst geeft aan dat een nulmeting mogelijk noodzakelijk is. Kan de Aanbestedende
Dienst bevestigen dat afwijkingen in onderhoudsintensiteit, onderhoudsfrequentie of onderhoudskosten die direct
voortvloeien uit tijdens de nulopname vastgestelde ontbrekende of onjuiste assetinformatie, na afronding van de
nulopname in overleg worden beoordeeld en - indien aantoonbaar - worden aangemerkt als maatwerk dan wel
separaat worden opgedragen?

Dit is een separate activiteit en wordt overeenkomstig vergoed.

318

Nvl - vraag 145

145

Inschrijver constateert dat uit de aanbestedingsstukken blijkt dat een substantieel deel van de assets onvolledig is
beschreven, te weten 60% (onder andere ontbrekende informatie over merk, type, capaciteit, bouwjaar en technische
specificaties), waardoor het voor inschrijvers niet mogelijk is de dienstverlening volledig en eenduidig te calculeren en
te organiseren. De Aanbestedende Dienst geeft aan dat een nulmeting mogelijk noodzakelijk is. Kan de Aanbestedende
Dienst bevestigen dat de nulmeting/nulopname als voorgeschreven en expliciete activiteit wordt opgenomen in de
overeenkomst, waarbij de decompositie en classificatie van assets conform NEN 2767 de basis vormt?

Dit is een separate activiteit en wordt overeenkomstig vergoed.
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Nvl - vraag 135

135

"Kan de Aanbestedende Dienst toelichten welke rol de nul-opname heeft in de uitvoering van het contract, specifiek
ten aanzien van:

a) vaststelling van de uitgangssituatie,

b) signalering van afwijkingen t.o.v. conditieniveau 3, en

c) het bepalen of vervolgacties binnen reguliere onderhoudsscope vallen of separaat worden opgepakt?"

a. Kennisnemen van de huidige situatie en eventuele gebreken direct
afprijzen. b. Als conditieniveau 3 niet aanwezig is en er geen aparte status
(bijv. afstoot is) dan wordt dit in overleg met opdrachtgever geoffreerd. C. Als
er vervolgacties uit vervanging volgen dan veranderd ook de
onderhoudscope. Dit in overleg met de contractmanager van de gemeente.

320

Nvl - vraag 134

134

In de Nota van Inlichtingen geeft de Aanbestedende Dienst aan de contractuele boete bij schending van de
geheimhoudingsverplichting uitsluitend te willen laten gelden voor de opdrachtnemer, terwijl de overige bepalingen
inzake geheimhouding expliciet wederkerig zijn geformuleerd. Inschrijver merkt op dat beide partijen in het kader van
deze overeenkomst toegang kunnen krijgen tot vertrouwelijke informatie van de andere partij en dat schending van de
geheimhoudingsverplichting door beide partijen vergelijkbare schade en risico’s met zich kan brengen. Het eenzijdig
opleggen van een boeteclausule, terwijl de onderliggende verplichting wederkerig is, leidt naar het oordeel van
inschrijver tot een onevenwichtige risicoverdeling en roept vragen op over de proportionaliteit daarvan. Kan de
Aanbestedende Dienst toelichten waarom de contractuele boete bij schending van de geheimhoudingsverplichting niet
wederkerig is vormgegeven, terwijl de geheimhoudingsverplichting zelf dat wel is? Is de Aanbestedende Dienst bereid
de boetebepaling wederkerig te maken, al dan niet met gelijke of vergelijkbare voorwaarden, om zo de proportionaliteit
en contractuele balans te waarborgen?

De geheimhoudingsplicht geldt wederkerig (artikel 7). Het boetebeding is
eenzijdig opgenomen ter bescherming van gemeentelijke vertrouwelijke
informatie. Bij schending door de gemeente gelden de reguliere
rechtsmiddelen (0.a. schadevergoeding).
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Nvl - vraag 127

127

Aanbestedende Dienst verwijst in het antwoord naar de BRL6000-01 certificering. Deze certificering verwijst naar
elektrotechnische installaties van individuele woningen. Inschrijver neemt aan dat dit een vergissing is. Kan de
Aanbestedende Dienst aangeven wat de relatie is met de opgenomen objecten en hierin geplaatste assets?

In de offerteaanvraag eisen wij als beroepsbevoegheid de NEN3140.
BRL6000-01 is niet van toepassing.

322 Nvl - vraag 88 88|Aanbestedende Dienst geeft aan zelf geen installatieverantwoordelijke NEN3140 te hebben en wil dit beleggen bijde  |Ditis akkoord. Uiteraard wordt hierbij gekeken naar de demarcatie.
Inschrijvende partij. Inschrijver neemt aan dat dit gedelegeerd installatieverantwoordelijke betreft. Na eventuele
gunning wil Inschrijver graag in overleg met de Aanbestedende Dienst in overleg over de demarcatie over dit aspect.

Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat het gedelegeerd installatieverantwoordelijke akkoord is én kan
Aanbestedende Dienst bevestigen dat na gunning overlegd wordt over de demarcatie?

323 Nvl - vraag 45 45|"Indien tijdens de nul opname afwijkingen worden geconstateerd die direct effect hebben op veiligheid, continuiteit of |Uiteraard worden zaken die onveilig zijn direct hersteld en hiervoor volgen
wettelijke verplichtingen, kan Aanbestende Dienst bevestigen dat: dan seperate opdrachten.
a) deze bevindingen onmiddellijk worden afgestemd, en
b) Aanbestende Dienst aangeeft of herstel binnen scope valt dan wel via een separate opdracht/offerte verloopt?"

324 Nvl - vraag 43 43|In het kader van een gelijk speelveld verzoekt Inschrijver de Aanbestedende Dienst hierbij duidelijk en eenduidig aan te [Dat kan de opdrachtgever niet vanwege projectmatige insteek die niet
geven wat hier verwacht wordt onder de uit te voeren werkzaamheden. Het nu gegeven antwoord laat namelijk ruimte  [uniform is. Het kan zijn dat bijvoorbeeld wordt gekozen voor meer isolatie of
voor interpretatie en hiermee gepaard gaande verschillende inschrijfbedragen. Daarnaast geeft het na gunning mogelijk |juist alleen overlagen. Dit wordt altijd later in de afstemming van het PO
ruimte voor discussie over de uitvoering, hetgeen wij als inschrijvende partij graag vooraf willen voorkomen. bepaald.

325 Nvl - vraag 31 31|In de beantwoording van vraag 31 geeft de Gemeente aan de uitsluiting van indirecte schade niet te willen specificeren, [Wij nemen uw verzoek niet over. Wij nemen geen limitatieve opsomming op
omdat zij stelt deze schadeposten niet te kunnen beheersen. In dit kader merken wij op dat het begrip indirecte schade [van schadeposten die buiten aansprakelijkheid vallen en wij sluiten de door
civielrechtelijk geen vastomlijnd begrip is en in de jurisprudentie contextafhankelijk wordt ingevuld. Juist om u genoemde posten (bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving en
interpretatieverschillen en latere discussies te voorkomen, verzoeken wij de Gemeente om een expliciete, limitatieve  [imagoschade) niet expliciet uit.
opsomming van schadeposten die buiten aansprakelijkheid vallen. Wij benadrukken dat het ons niet gaat om een
generieke uitsluiting van “alle indirecte schade”, maar uitsluitend om het expliciet uitsluiten van de volgende
schadeposten: bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving en imagoschade. Deze schadeposten zien per definitie
op gevolgschade en liggen veelal buiten de directe invloeds- en beheersfeer van de opdrachtnemer. Is de Gemeente,
mede met het oog op rechtszekerheid en het voorkomen van uiteenlopende interpretaties, bereid om bovengenoemde
schadeposten expliciet en limitatief uit te sluiten van aansprakelijkheid? Indien de Gemeente hiertoe niet bereid is,
verzoekt inschrijver de Gemeente te motiveren waarom een dergelijke concretisering volgens haar niet mogelijk is.

326 Nvl - vraag 29 29|Aanbestende Dienst geeft hier antwoord, maar niet op het deel van de vraag met betrekking of de boete wordt gematigd | De boete wordt niet gematigd als de invulling van de verplichting gedeeltelijk
indien deze gedeeltelijk is gerealiseerd. Kan Aanbestedende Dienst hier nog antwoord op geven? is gerealiseerd aan het eind van de looptijd van de overeenkomst

327 Nvl - vraag 13 13|Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat hier 2x per contractjaar, te weten januari en juli, in plaats van 2 jaarlijks Zie antwoord op vraag 288

wordt bedoeld?




328 Nvl - vraag 7 7|"In de overeenkomst en inkoopvoorwaarden wordt de algemene aansprakelijkheid niet financieel begrensd en in de 1e |Wij zijn het niet eens met de stelling dat in deze aanbesteding sprake is van
Nvl wordt verwezen naar het BW. Uit de relevante bepalingen (art. 6:98 BW e.v.) blijkt dat deze van regelend recht zijn  |een onbeperkte aansprakelijkheid in de conceptovereenkomst, artikel 14, is
en contractueel kunnen worden uitgebreid of beperkt. Het BW bevat geen harde financiéle limieten; de omvang van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer namelijk beperkt tot € 2.500.000
schadevergoeding wordt bepaald door open normen, waardoor de contractuele bepaling juist een verdergaande per gebeurtenis. Daarmee is de aansprakelijkheid wel degelijk financieel
verplichting creéert. Daarnaast is matiging door de rechter (art. 6:109 BW) een ultimum remedium en biedt dit geen begrensd. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van proportionaliteit: de risico’s
vooraf kenbare zekerheid voor inschrijvers. Voorschrift 3.9A van de Gids Proportionaliteit schrijft voor dat risico’s worden begrensd, maar de gemeente houdt voldoende bescherming voor
moeten worden gealloceerd bij de partij die deze kan beheersen en dat eisen moeten aansluiten bij wat gebruikelijk en [situaties met grote impact. Wij nemen uw verzoek om daarnaast ook een
verzekerbaar is. Een onbeperkte aansprakelijkheid is niet verzekerbaar onder gangbare AVB-polissen, wat leidt tot een |maximum van € 5.000.000 per jaar op te nemen niet over. Wij houden vast
onaanvaardbaar risicoprofiel en feitelijke uitsluiting van inschrijvers, strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Voorschrift aan de aansprakelijkheidsregeling zoals opgenomen in de
3.9D bepaalt expliciet dat de aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid mag verlangen die op geen enkele manier |aanbestedingsstukken.
gelimiteerd is. Artikel 1.10 Aanbestedingswet vereist dat eisen en voorwaarden in redelijke verhouding staan tot de aard
en omvang van de opdracht. Gezien het karakter van de opdracht (technisch onderhoud, geen risicovolle werken) is
een onbeperkte aansprakelijkheid disproportioneel. Bent u bereid de algemene aansprakelijkheid conform artikel 13
van uw inkoopvoorwaarden te beperken tot maximaal € 2.500.000,00 per gebeurtenis met een maximum van €
5.000.000,00 per jaar? Indien niet, kunt u dan toelichten waarom de aanbestedende dienst meent dat door verwijzing
naar het BW de algemene aansprakelijkheid voor inschrijver wél voldoende is begrensd, ondanks het ontbreken van
een expliciete financiéle limiet?"

329 Nvl - vraag 3¢ 3|Inschrijver is geen producent/fabrikant/leverancier. Inschrijver kan de geéiste garantie niet bieden voor bestaande Ja. Voor bestaande assets geldt een inspanningsverplichting:
assets. Tegelijkertijd wil Inschrijver benadrukken dat dit geldt bij bestaande assets, bij nieuw te plaatsen assets geldt ~ [opdrachtnemer informeert tijdig en stelt mitigerende maatregelen voor. Dit
een wettelijke leveringsgarantiestermijn van 10 jaar op ondersteuning en vervangende onderdelen. Wel zal Inschrijver  |wordt verwerkt in de definitieve overeenkomst/Nvl. Zie ook antwoord op
zich bij bestaande assets maximaal inzetten om Aanbestedende Dienst volledig, tijdig en transparant te informeren vraag 226
over mogelijke problemen die hierdoor optreden. Aansluitend zal Inschrijver hier mitigerende maatregelen voorstellen.
Kan Aanbestedende Dienst hiermee akkoord gaan en dit opnemen in de overeenkomst?

330 nota 1vraag 122 122|Moet het preventief onderhoud o.b.v. de herziene elementenlijst van d.d. 26-1 worden afgeprijsd? Ja.
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