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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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0
1
11

113
1131
113110
113120
113130
1134
113410
116
1161

116110
116120

15

152
1522
152210
152220
152230
152240
152250
153
1531
153110
1532
153210
154
1541
154110
1542

154210
154220

1544

154410
154420

157

1571

157110

Algemene informatie
AANVANGSWERKZAAMHEDEN
Voorzieningen

Bemalingen

Open bemaling

Aanbrengen open bemaling.
Instandhouden open bemaling.
Verwijderen open bemaling.

Bijlkomende werkzaamheden

Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Bomen en natuurwaarden

Boombescherming

Toepassen boombescherming.
Opstellen boombeschermingsplan.

Opruimen verhardingen
Steenmengsels

Fundering gebonden

Zagen van gebonden funderingslaag.
Zagen van gebonden funderingslaag.

Verwijderen teervrije funderingslaag (hoogovenslakken).
Verwijderen teervrije funderingslaag (hoogovenslakken).
Verwijderen teervrije funderingslaag (hoogovenslakken).

Opsluitingen

Trottoirbanden

Opbreken RWS-banden (115/225 x 240).
Opsluitbanden

Opbreken opsluitbanden (200 x 250).
Bitumineuze verhardingen

Zagen

Zagen van bitumineuze verharding (rijpaan).

Verwijderen d.m.v. frezen

Frezen teervrij asfalt.
Frezen teerhoudend asfalt.

Opbreken asfalt

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt (rijpbaan).
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betonstraatstenen
Keiformaat

Opbreken betonstraatstenen.

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR
EUR

m2

20,00
1.760,00
5.265,00
1.995,00
1.995,00

60,00

75,00

14,00

1.345,00
1.345,00

5.915,00
1.345,00

320,00
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159

159010

16

161

161010
161020

17

172

172010
172050

173

173010

174

174010

178

178010
178020

2

21

22

221

221010
221020

223

223010

24

241

241110

244

244010
244020

25

251

251010
251020

252

252010

Diversen

Opnemen verharding van prefab. betonplaten.
Opruimen groenvoorzieningen
Grasvegetatie

Maaien gewas.
Frezen.

Opruimen inrichting en bebakening
Wegbebakening

Verwijderen verkeersborden.
Verwijderen verkeersbordpalen.

Inrichtingselementen
Verwijderen afzetpaal (kunststof).
Markeringen

Volledig verwijderen markering.
Verlichting

Verwijderen verlichtingsobject (6,0 m).
Verwijderen grondkabel

GRONDWERKEN
Voorbereidende werkzaamheden
Grond ontgraven

Cunet

Grond ontgraven uit cunet (rijbaan).

Grond ontgraven uit cunet (trottoir en fietspad).

Watergang

Grond ontgraven uit watergang
Grond vervoeren

Naar depot

Grond vervoeren.

Afvoeren

Uitvoeren grondonderzoek.
Grond afvoeren.

Grond verwerken
Cunet

Grond verwerken in cunet (rijpbaan).

Grond verwerken in cunet (fietspad en trottoir).

Terrein

Grond verwerken in terrein (plantvak).

m2

are
are

st
st

st

m2

st

m3
m3

m3

m3

st
m3

m3
m3

m3

96,00

56,00
56,00

35,00
24,00

4,00

425,00

25,00
1.500,00

4.150,00
40,00

1.000,00

5.190,00

2,00
5.190,00

3.000,00
60,00

2.865,00
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26

262
262010
27
270010
270020
270030
28
280010
3
33

333
3332
333210
335
3351
335110
335120
335130
335150
35

355
355010
371

371010
398030

5
51

511
511010
513
514
5142
514210
514220
514310
5144

514410

Sleuven

Grondwerk detailriool

Ontgraven en aanvullen sleuf detailriool.
Grondbewerkingen

Profileren van opperviakken (midden bermen).
Profileren van oppervlakken (bermen).
Profileren van oppervlakken (watergang).
Grond leveren

Leveren grond (zand).
LEIDINGWERKEN

Vrijverval riool

Kunststof riool

HWA-riool

Aanbrengen PVC-buis (J 125).
Hulpstukken

Diameter 125 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90°).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (mof).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap).
Putten en kolken

Kolken

Aanbrengen straatkolk.

Mantelbuizen

Aanbrengen mantelbuis.
Reinigen kolken.

WEGENBOUWWERKEN
Voorbereidende werken
Zandbed

Afwerken zandbed.

Fundering van steenmengsel
Bitumineuze verharding

Frezen t.b.v. aansluiting

Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.
Frezen teervrij asfalt aansluiting.
Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Kantvoorzieningen

Aanbrengen kantvoorziening asfalt.

m2

m2

m3

st
st
st

st

st

m2

m2
m2

160,00

1.910,00
5.325,00
6.500,00

3.060,00

160,00

45,00
90,00
32,00
250,00

32,00

150,00
32,00

2.945,00

1,50
20,00
7.920,00

14,00
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516 Bestrating

5162 Schoonmaken bestrating

516220 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond (bss). m2 205,00V
5163 Straatlaag
516310 |Aanbrengen straatlaag (brekerzand). m2 365,00V
52 Funderingen

523 Betongranulaat
523010 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 8.270,00V
525 Slakken
525010 |Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. m2 4.300,00V
53 Opsluitingen

531 Trottoirbanden

5312 Trottoirband 180/200 x 250

531210 |Aanbrengen trottoirbanden (recht). m 2.060,00V

531230 |Aanbrengen trottoirbanden (bocht). m 81,00V

531250 |Aanbrengen trottoirbanden (verloop). m 64,00V

532 Opsluitbanden

5323 Opsluitband 100 x 200

532310 |Aanbrengen opsluitbanden (recht). m 65,00V

532320 |Aanbrengen opsluitbanden (bocht). m 4,71V

532330 |Aanbrengen hoekstukken. st 8,00V

5324 Opsluitband 120 x 250

532410 |Aanbrengen opsluitbanden (recht). m 40,00V

5326 Opsluitband 200 x 250

532610 |Aanbrengen opsluitbanden van beton (recht). m 70,00V

532620 |Aanbrengen opsluitbanden van beton (bocht). m 6,30V

532640 |Aanbrengen opsluitbanden van beton (verloop). m 12,00V

54 Bitumineuze verhardingen

541 Onderlagen

541010 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.421,00N

542 Tussenlagen

542010 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.386,00N

543 Deklagen

543010 |Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt ton 582,00N
(rijpaan 8G+).

547 Kleeflagen

547010 |Aanbrengen kleeflaag. m2 15.680,00V

55 Betonverhardingen
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551

551010

552

552010

555

555010
555020

556

556010
556020

557
557010
557020
557030
56

561
561020
569
569010
57

571
571020
571030
571040
579
579010
58

581
581030
584
584010
586

586060
586070

587

587010

59

595

Onderlegmateriaal

Aanbrengen onderlegmateriaal.
Ongewapende betonverharding
Aanbrengen verhardingslaag van beton.
Voegen

Aanbrengen dwarsvoegen (krimpvoeg).
Aanbrengen dwarsvoegen (uitzetvoeg).

Behandelen opperviak

Aanbrengen figuratie (bss halfsteens verband).
Aanbrengen nabehandelingsmiddel.

Bijkomende werkzaamheden
Aanbrengen afdekking.

Toepassen betonwacht.

Opstellen voegenplan.
Straatbakstenen

Keiformaat

Aanbrengen straatbakstenen (trottoir).
Herstraten

Herstraten straatbakstenen.
Betonstraatstenen

Keiformaat

Aanbrengen betonstraatstenen (rijbaan).

Aanbrengen betonstraatstenen (hergebruik plateaus).

Aanbrengen betonstraatstenen (drempel).
Herstraten

Herstraten betonstraatstenen.
Betontegels

Betontegels 300 x 300 mm

Aanbrengen betontegels (rood).
Markering

Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.
Symbool- en teksttegels

Aanbrengen symbooltegel (haaientand).
Aanbrengen symbooltegel (haaientand).

Gootlagen
Aanbrengen gootlaag.
Diversen

Open bestratingen

m2

m2

33

m2

EUR
EUR
EUR

m2

m2

m2

m2

m2

m2

st
st

150,00V

150,00V

35,00V
40,00V

150,00
150,00

<<

Z2ZZ

75,00V

200,00V

50,00
65,00
72,00

<<<

500,00V

75,00V

28,00V

4,00V
16,00V

2.405,00V




RAW1171-156782

Gemeente Waddinxveen

Reconstructie Zuidelijke Rondweg
Besteknr. 14-2025, versie 260122 Nota van Inlichtingen

Bladnr. 7 van 11
Afdrukdatum:
22-01-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

595050
595080
595090
6
61

612

612020
612030

67

671

671010
671020

69

691

691010
691020

697
697010
697020
697030
7
71

712
712010
72

721

721020
721030

722

722010
722030

73

731

731010

732

732010
732020
732030
732040
732050
732060
732070

Aanbrengen grasbetontegels.

Open bestrating vullen met grastegelmengsel.
Beregenen open bestrating met grastegelmengsel.
GROENVOORZIENINGEN

Voorbereidende werkzaamheden

Grondbewerkingen

Frezen.
Egaliseren.

Zaaien en zoden
Inzaaien

Zaaien (bermen).
Zaaien (bloemrijk grasland bermen).

Onderhoud
Algemeen

Beheersen zwerfafval.
Beheersen natuurlijk afval.

Gras

Beheersen grashoogte-grasveld.

Maaien kruidachtigen.

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruiden.
INRICHTINGSWERKEN

Afscheidingen

Hekwerken

Aanbrengen gaashekwerk.

Bebakeningen

Verkeersborden

Aanbrengen verkeersborden (leveren).
Aanbrengen onderborden (leveren).

Palen

Aanbrengen verkeersbordpalen (4,30).
Aanbrengen verkeerszuil

Markeringen

Markeringen van wegenverf

Aanbrengen tijdelijke markering.

Markeringen van thermoplastisch materiaal
Aanbrengen lengtemarkering (1 - 1).

Aanbrengen lengtemarkering (0,50 - 0,50).
Aanbrengen lengtemarkering (ononderbroken 0,15)

Aanbrengen lengtemarkering (ononderbroken 0,30)
Aanbrengen lengtemarkering (onderbroken 0,10)

Aanbrengen overige markering (diverse vlakmarkingen).

Aanbrengen overige markering (school zone)

m2

m2

are
are

are
are

week
week

week
are
are

st
st

st
st

33333

m2

5,00
5,00
5,00

73,00
73,00

53,00
20,00

52,00
52,00

52,00
20,00
20,00

20,00

56,00
8,00

23,00
13,00

10,00

145,00
50,00
15,00
15,00

1.730,00
15,00
5,00
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732080

75

750010
750070

77

770010

771

771010
771020
771040
771060
771070

772

772010
772020
772030
772040

773

773010
773020
773030
773110
773120
773130
773140
773160
773170
773180
773190
773200
773210

774
774010
774020
774030
774040
774050
775
775010
778

778010
778020

78

781

781010

782

782010

Aanbrengen overige markering (drempels)
Meubilair

Aanbrengen paal.
Aanbrengen fietsparkeervoorziening

Verkeersregelinstallaties
Opstellen uitvoeringstekeningen VRI - instalatie
Verkeersregeltoestel

Aanbrengen verkeersregeltoestel.
Aansluiten van een verkeersregelinstallatie.
Programmering.

Factory Acceptance Test.

Site Acceptance Test.

Wegmeubilair

Aanbrengen mast.

Aanbrengen mast.

Aanbrengen drukknopmast.
Aanbrengen drukknopschakelaar.

Verkeerslantaarns

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.
Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.
Aanbrengen opzetstuk.

Aanbrengen opzetstuk.

Aanbrengen schemerschakelaar.

Aanbrengen antenne.

Aanbrengen akoestische signaalgever.
Aanbrengen aanduiding bij drukknop.
Aanbrengen aanduiding bij drukknop.
Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.

Kabels en leidingen

Aanbrengen grondkabel.
Aanbrengen grondkabel.
Aanbrengen leidingen.
Waarschuwingsband.

Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren.

Detectie
Aanbrengen detectielussen.
Documentatie

Leveren documentatie.
Leveren meetrapporten.

Verlichting

Bekabeling

Aanbrengen energiegrondkabel (4 x 6).
Lichtmasten

Aanbrengen verlichtingsobject.

m2

st

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

st
st
st
st

st
st
st
st

st
st
set
st
st
st
st

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

st

45,00V

15,00V
6,00V

1,00

2,00
2,00
2,00
4,00

2,00
2,00
2,00
4,00
2,00
2,00
4,00
4,00
1,00
2,00
2,00
2,00
6,00

60,00

1.730,00

41,00

Z2ZZZ<
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784

784010
784020

79

8

80

800010
800020
800030
800040
800050

800060

800070

800080

81

810010
810020
810040
810060
810070
810080

82

820010
820020
820030
820040
820050

83

830010
830020
830030
830040
830050
830060

84
840010
840020
840030

840040
840050

86

860010

860020

87

870010
870020

Diversen

In bedrijf stellen verlichting.
Overdragen verlichting.

Diversen
Werkzaamheden van algemene aard
Verkeersmaatregelen

Opstellen verkeerstekening(en).

Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen omleidingsroutes.

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

Schoonhouden wegen.

Tijdelijke voorzieningen

Toepassen platen of schotten (voetgangers).
Toepassen maatregelen bereikbaarheid.
Inrichten, instandhouden en verwijderen depot.
Uitvoeren asfaltonderzoek.

Uitvoeren asfaltonderzoek.

Uitvoeren onderzoek naar fundering slakken..

Aanleveren plannen

Straatwerkplan.

Plan vrijkomende materialen.
VGM-plan uitvoeringsfase.
Kwaliteitsplan.
Werkplanning.

Communicatie

Omgevingsmanagement.
Communiceren met derden. Nutsbedrijven

Communiceren met derden. Overige belanghebbenden.

Communiceren met derden. Beheerder OV en VRI
Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin.
Aanmelden werk bij arbeidsinspectie

Kabels en leidingen

Graven proefsleuf. (WIBON)

Graven proefsleuf. (op aanwijzing directie)
Maatregelen beschermen kabels en leidingen.
KLIC-melding

Op hoogte brengen straatpotten/opbouwgarnituur.
Overige maatregelen i.k.v. de WIBON.

Revisiegegevens

Inmeten en verwerken revisiegegevens (Bovengronds)
Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
(Kabels en leidingen)

Diversen

Ophalen en terugzetten containers.
Faseringskosten.

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
uur

uur

uur

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

3.840,00
800,00

800,00

50,00

pd < < <ZZZZ
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88

880010
880020
880030
880040
880050

Inzetten werknemers en materieel

Inzetten werknemer. Opperman of grondwerker
Inzetten werknemer. Koppel stratenmakers incl. bus
Inzetten hydraulische graafmachine.

Inzetten vrachtauto.

Inzetten wiellader.

SUBTOTAAL

uur
uur
uur
uur
uur

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

<<<<<
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |.riiieeeeciee e EUR N
910020 | .eeieeeeiiieee e EUR N
910030 |.eeeeiiieeiee e EUR N
910040 | eoviieeeeeeee e EUR N
910050 | .oviieeeiee e EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost (algemeen). EUR 100.000,00V
950020 |Stelpost (aansluiten VRI-kast). EUR 10.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




