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1 Tekeningen
Bij dit bestek behoort de volgende tekeningen: VERVALT EN WORDT VERVANGEN DOOR:

- CIVT-20230058 BLAD 02  Achtseweg Zuid d.d. 05-04-2024
- CIVT-20230058 BLAD 06 Beukenlaan d.d. 05-04-2024

Waar in het bestek verwezen wordt naar "blad 2" bij de lokatie "Beukenlaan", moet hiervoor gelezen worden
"blad 06".

Standaarddetails gemeente Eindhoven 2023

02 Peilen en hoofdafmetingen
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BESTEKS-
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
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W

32
325
325020

325020

35
351
351020

351020

351040

257199

252699

RIOLERING
Waar verwezen wordt naar "blad 2" bij de lokatie
"Beukenlaan", moet hiervoor gelezen worden "blad 06".

INSPECTIES
INSPECTIE PUTTEN
Post 326020 vervalt en wordt vervangen door:

Uitvoeren putinspectie

Betreft: uitvoeren inspectie alle eind- en tussenputten

in verificatiefase

Situering: zie blad 02 en 06.

Putpanoramo;

waarbij binnenafmetingen van put bepaald worden tot
aan bodem

ten behoeve van bepalen inversiepunten relining

en benodigde maatregelen en evt ontgravingsdiepte om
deze groot genoeg te maken.

inclusief bepalen te verwijderen klimijzers en evt andere
obstakels

methode ter keuze aannemer

Opstellen rapport putpanoramo's in pdf.

N.B. een aantal putten bestaan slechts uit een schacht
op de buis.

verkeersmaatregelen in overleg met directie,

conform hst 84

PUTTEN
AANPASSEN PUTTEN
Post 351020 vervalt en wordt vervangen door:

Aanpassen inversieput

Situering: Zwaanstraat, zie blad 06.

Betreft: t.b.v. inversie 1

Het opbreken en heropbouwen van inversieput E15064
t.b.v. verkrijgen benodigde ruimte voor relining

conform st.detail E-05

opbreken en herstellen straatwerk sbs df

conform st.detail C-09.

incl. fundering, grondwerk, sleufbekisting en bemaling
incl. verdichting

incl L&A benodigde materialen;

betonnen put (delen) of metselwerk ter keuze aannemer
afvoer vrijgekomen materialen conform hst 88
afdekplaat conform posten 356 (1500x1500mm)
putdeksels conform posten 358

Post 351040 wordt toegevoegd:

st

st

st

st

26,00

1,00

26,00 L

1,00
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351040

358

3582

358230

358230

252699

252799

Aanpassen inversieput st
Situering: Beukenlaan, zie blad 06.

Betreft: t.b.v. inversie 2t/m5

Het opbreken en heropbouwen van inversieputten
E15266 en E15274

t.b.v. verkrijgen benodigde ruimte voor relining
conform st.detail E-05

NB nu schacht op buis

incl. fundering, grondwerk, sleufbekisting en bemaling
incl. verdichting

incl aanvoer benodigde materialen

betonnen put (delen) of metselwerk ter keuze aannemer st
afvoer vrijgekomen materialen conform hst 88
afdekplaat conform posten 356 (1500x1500mm)
putdeksels conform posten 358

opbreken en herstellen fundering en asfaltrijpaan
conform posten hst 4 en 6.

conform st.detail K-01.5 (AR4).

PUTRANDEN EN DEKSELS

Plaatsen nieuwe ronde putafdekking

Conform voorschriften O-link systeem of gelijkwaardig
Situering: inversieputten in asfaltrijpaan Beukenlaan, zie
blad 06

Post 358230 vervalt en wordt vervangen door:

L en A metalen afdekking mangat incl. verklikker st
Betreft het aanbrengen van een tijdelijke metalen
afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen van de
asfaltconstructie

Situering: Beukenlaan

Leveren en aanbrengen metalen afdekplaat, dikte st
tenminste 12mm

Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
nokken ter voorkoming van verschuiving bij
aanbrengen asfaltconstructie.

Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd

magnetisch element.

Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element st
Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde
metaalplaat.

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element. st
Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt
met maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en m3
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

2,00

6,00

2,00L

6,00 L

6,00 L

6,00

0,18 L
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4 FUNDERINGSCONSTRUCTIE
a OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES
AV . OPBREKEN HYDRAULISCH MENGGRANULAAT
414090 Post 414090 wordt toegevoegd:
414090 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00V
..... Situering: inversieputten Beukenlaan (2 st)
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |Gemiddelde dikte tot 300 mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal
..... van hydraulisch menggranulaat
..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bp 882030 ton 30,00 |
4s | AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN
ast || AANBR. GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN
4s14 || Aanbrengen hydraulisch menggranulaat, dikte 300mm.
451420 Post 451420 wordt toegevoegd:
451420 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 50,00V
..... gebonden steenmengsel.
..... Situering: onder asfaltconstructie AR4 conform
..... standaarddetails K-01-4
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat ton 30,00 L
. .2. . . |Sortering 0/45

Op het zandbed
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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6 VERHARDINGEN
2 || VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
621 | | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
6211 || Zagen asfaltkonstruktie
621160 Post 621160 wordt toegevoegd:
621160 810501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 40,00V
..... Situering: t.p.v. inversieputten Beukenlaan
1. .. .. Asfaltverharding
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 175 mm
..... tot ten hoogste 200 mm
624 | | TRAPPEN FREZEN ASFALTVERHARDING
..... Inclusief schoonmaken freesvakken.
624030 | | Post 624030 wordt toegevoegd:
624030 810203 | Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 2,80V
..... aansluiting.
..... Situering:t.p.v. inversieputten Beukenlaan
..... Hoedanigheid van het asfalt:onbekend .
..... Resultaten (voor)onderzoek: geen onderzoek
9. .. .. Lengte vierkant 4x5m, op 2 lokaties
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:
..... Dikte 25 mm en breedte 1,00 m
..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 45 mm en breedte 0,50 m
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens ton 7,00 |
..... bestekspostnr(s). 886220
625 | | OPBREKEN TEERVRIJE ASFALTVERHARDING
6264 | | Opbreken teerhoudend asfalt 0,19m
626430 | | Post 626430 wordt toegevoegd:
626430 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 50,00V
..... Situering: t.p.v. inversieputten Beukenlaan
..... Hoedanigheid van het asfalt:onbekend
..... Resultaten (voor)onderzoek:onbekend
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,19 m
..... 9|Vrijgekomen teerhoudend asfalt afvoeren volgens ton 24,00 |
..... bestekspostnr(s). 886260.
&3 || AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
631 | | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
6311 | | Aanbrengen onderlegmateriaal en kantvoorziening
631100 Post 631100 wordt toegevoegd:
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631100

631120

631120

6312

631210

631210

632

6325

632530

632530

633

6333

633330

810104

810103

812101

812131

Aanbrengen asfaltwapening.

Situering: inversieputten Beukenlaan

Betreft asfaltwapening volgens SD-K-02.1

Type: HaTelit ® C40/ 17 eco, of gelijkwaardig
Materiaal grid: 100% gerecycled PET geogrid met een
bitumineuze coating, voorzien van een ultradun
polypropyleen vlies

Aanbrengen op bestaande- (Vzbreedte=500mm) en
nieuwe-asfaltverharinding (zbreedte=500mm) tussen
onderlaag en binder van minimaal 40 mm dik
verdichtasfalt zonder vouwen of plooien.

Verwerken volgens voorschriften leverancier

Post 631120 wordt toegevoegd:

Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van
asfalt tegen verticale vlakken.

Situering: t.p.v. aansluiting nieuwe op
bestaande asfaltconstructie conform
standaarddetails K-02

Bitumineuze afdichtingsstrip: zelfklevende

van gemodificeerde bitumen met toegevoegde
polymeren, breedte 40 mm, dikte 10mm. Bv. TOK-band
SK van Imbema Denso o.g

Breedte contactvlak: 35 mm

Verwerken volgens voorschriften leverancier inclusief
behandeling contactvlak incl. leverantie.

Aanbrengen band 5 mm boven wegdek uit laten steken
en inwalsen

voegband

Aanbrengen kleeflagen

Post 631210 wordt toegevoegd:

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft kleeflaag t.b.v. aanbrengen nieuwe
asfaltconstructie

Situering: tpv inversieputten Beukenlaan
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

AANBRENGEN ONDERLAGEN

80mm onderlaag

Post 632530 wordt toegevoegd:

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: tpv 2 inversieputten Beukenlaan

Totaal 40m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 80 mm

Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat,
aangebracht volgens bps 451420.

AANBRENGEN TUSSENLAGEN

70mm tussenlaag

Post 633330 wordt toegevoegd:

m2

m2

ton

ton

ton

40,00

40,00

92,00

8,00

\

40,00 L

0,03 L

8,00 L
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633330 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 8,00
..... Situering: tpv 2 inversieputten Beukenlaan
..... Totaal 44m2
3. . ... Asfalt: AC 22 bin ton 8,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .9. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bp(s) 632530.
634 AANBRENGEN DEKLAGEN
6342 Deklagen van steenmastiek asfaltbeton
634240 Post 633340 wordt toegevoegd:
634240 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 4,20
..... Situering: t.p.v. inversieputten Beukenlaan
..... Totaal 48m2
9. . . .. Asfalt: SMA-NL 11B 70/100 ton 4,20 L
..... steenslag 2
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 35 mm

Op hoofdzakelijk een voorgaande verhardingslaag
aangebracht volgens bestekspostnr. 633330.
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N

720010

720010

720020

720020

720030

720030

720040

720040

73
730010

730010

730020

100101

100199

100199

100199

100199

PLANNEN
Opstellen plannen
Post 720010 vervalt en wordt vervangen door:

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelwerkplan tbv
Beukenlaan-Achtseweg Zuid

Situering: zie blad 02 en 06.

Plan van aanpak met inversieplan relining, inversies,
planning en andere activiteiten

Op basis van het algemeen werkplan RO

Voorleggen ter goedkeuring direktie.

plan v.a. moet minimaal 4 weken vooraf aan uitvoering
goedgekeurd zijn.

Post 720020 vervalt en wordt vervangen door:

Opstellen Ompompplan en afsluiterplan

Betreft: opstellen ompomp- en afsluiterplan in fases
Situering: zie blad 02 en 06.

Op basis van plan post 720010.

incl plan trace persleiding en bijkomende
werkzaamheden

incl. plan voor waarborgen afvoer huisaansluitingen
Toepassing conform hst 152, 153 en 154.
Ompomp- en afsluiterplan moet minimaal 4 weken
vooraf aan uitvoering goedgekeurd zijn.

Post 720030 vervalt en wordt vervangen door:

Opstellen verkeersplan

Betreft: opstellen verkeerslan in fases
Situering: zie blad 02 en 06.

Op basis van post 720010.

waarborgen bereikbaarheid hulpdiensten
voorleggen ter goedkeuring directie incl.
afdeling bereikbaarheid

conform crow 96B

uitvoering en tekeningen conform posten 84
verkeersplan moet minimaal 4 weken vooraf aan
uitvoering goedgekeurd zijn.

Post 720040 vervalt en wordt vervangen door:

Opstellen V&G plan

Betreft: opstellen V&G plan uitvoeringsfase

Situering: zie blad 02 en 06.

Op basis van Bijlage 7 algemeen V&G plan
V&G-plan uitvoeringsfase opstellen conform wet-en
regelgeving en volgens artikel 01.19.02 in deel 3 van
deze raamovereenkomst.

Toepassen beloftes

Post 730010 vervalt en wordt vervangen door:
Toepassen beloftes algemeen werkplan

Betreft: toegezegde meerwaarde in deelwerkplan
gebaseerd op algemeen werkplan,

buiten overige besteksposten

Situering: zie blad 02 en 06.

Post 730020 vervalt en wordt vervangen door:

keer

keer

keer

keer

keer

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00
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730020

730030

730030

730040

730040

100199

100199

100199

Toepassen beloftes ompomp- en afsluiterplan
Betreft: toegezegde meerwaarde in deelwerkplan
gebaseerd op algemeen werkplan,

buiten besteksposten

Situering: zie blad 02 en 06.

Post 730030 vervalt en wordt vervangen door:

Toepassen beloftes verkeersplan

Betreft: toegezegde meerwaarde in deelwerkplan
gebaseerd op algemeen werkplan,

buiten besteksposten

Situering: zie blad 02 en 06.

Post 730040 vervalt en wordt vervangen door:

Toepassen beloftes Kansen en Risicoplan
Toegezegde meerwaarde door benutten van kansen.
Toegezegde extra maatregelen voor het beheersen /
mitigeren van risico's.

Gebaseerd op de beloftes uit het Kansen en Risicoplan
Situering: zie blad 02 en 06.

keer

keer

keer

2,00

2,00

2,00
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8

84

842

842150

842150

843

843120

843120

843130

843130

88

882

8820

882030

882030

8862

886230

620099

620399

620399

800499

WERK ALGEMENE AARD

Waar verwezen wordt naar "blad 2" bij de lokatie
"Beukenlaan", moet hiervoor gelezen worden "blad 06".
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Verkeersmaatregelen Beukenlaan

Post 842150 toevoegen

Toepassen Tekstkar
Situering: Beukenlaan, zie blad 06.

tekst: "Beukenlaan dicht van XX tot XX"

vanaf 2 weken voor aanvang werkzaamheden tbv relining

tot heropening Beukenlaan
Met materiaal van de aannemer

Verkeersmaatregelen Achtseweg Zuid
Post 843120 vervalt en wordt vervangen door:

Toepassen publicatieborden

Ten behoeve van: afsluiten Beukenlaan volgens
bestekspostnr(s) 843020

Betreft: publicatiebord voor regulier verkeer ter plaatse
van het afgesloten wegvak

-Tekstbord (110/83) met tekst:

"Deze weg dicht van --- tot ---", inclusief signface J16
(2st.)

Bord plaatsen twee weken voor aanvang van de
werkzaamheden.

Met materiaal van de aannemer.

Post 843130 vervalt en wordt vervangen door:

Toepassen borden t.b.v. parkeerverbod

Ten behoeve van: instellen parkeerverboden Achtseweg

Zuid
-Tekstbord (110/83) met tekst:
" van --- tot ---", inclusief signfaces (2 st.)

Borden plaatsen één week voor aanvang van de
werkzaamheden.

Met materiaal van de aannemer.

TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN

AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.

AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN

Post 882030 wordt toegevoegd:

Afvoeren hydraulisch menggranulaat

Betreft vrijgekomen:

- hydraulisch mengranulaat volgens post 414090.
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
weegbrug.

Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
confrom art. 01.17.11

Afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende be- of
verwerkingsinrichting inclusief lossen. Acceptatiekosten
dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

AFVOEREN ASFALT

Post 886230 wordt toegevoegd:

st

EUR

EUR

ton

4,00

30,00

\
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POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

INUMMER ICODE

886230

886260
886260

810399

810399

Afvoeren teerhoudend asfalt-freesmateriaal

Betreft freesmateriaal van teerhoudend asfalt
vrijgekomen volgens bps.:

- 624030.

Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
weegbrug.

Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
conform artikel 01.17.11 van dit bestek.

Afvoeren inclusief lossen naar een door bevoegd gezag
erkende thermische verwerkingsinrichting conform
artikel 01.17.10 van dit bestek.

Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen.

Post 886260 wordt toegevoegd:

Afvoeren teerhoudende asfalt-schollen

Betreft schollen van teerhoudend asfalt vrijgekomen
volgens bps.:

- 626430.

Hoeveelheidsbepaling: met behulp van geijkte
weegbrug.

Dit transport uitvoeren met digitale begeleidingsbrieven
conform artikel 01.17.11 van dit bestek.

Afvoeren inclusief lossen naar een door bevoegd gezag
erkende thermische verwerkingsinrichting conform
artikel 01.17.10 van dit bestek.

Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen.
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7,00

24,00
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