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kenbaar te maken dat deze vraaen op dezelfde wiize ziin aeinterpreteerd.
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U eist hier een zeer vigebreid werkplaatshandboek bij levering van het voertuig.
Hedendaagse frucks worden steeds complexer en de elekirische schema's steeds
vitgebreider. Om te voorkomen dat uw medewerkers verzanden in een wir war aan

Antwoord

Eis E-167 wordt aangepast en luidt nu:

Inschrijver levert voorafgaand aan, of gelijk met de levering van het eerste voertuig en/of
materieel de volgende documentatie, geschreven in de Nederlandse taal, aan:

1. Werkplaatshandboek, met daarin de volgende onderwerpen:

* onderhoudsintervallen met inspectierapporten;

* onderhoud uit te voeren door gebruiker;

« elekironisch storing zoeken met oplossing;

* reparatiewerkzaamheden, met behulp van (speciaal) gereedschap;

2. Onderdelenboek, met afbeeldingen en artikelnummers

3. Chauffeurs/bedieningshandboek met daarin bedieningshandleiding en

03 - PVE 12 E-167 elektrische schema's en werkinstructies, zouden wij willen voorstellen het veiligheidsinstructies
werkplaatshandboek voor enkel het onderhoudsgedeelte mee te leveren bij de levering 4. Technische overzichtstekeningen, zoals voor-, zij- en achteraanzichten.
van het voertuig. Eventuele aanvullende delen kunnen uw monteurs opvragen bij onze Deze informatie wordt digitaal, bij voorkeur online, aangeleverd (eventuele benodigde
werkplaats indien daar behoefte aan is. Gaat u hiermee akkoord? abonnementskosten dienen inclusief te ziin gedurende de gehele technische levensduur van
het voertuig).
Het opvragen van schema's van elektronica, als ook tekeningen en exploded views van
onderdelen, via de dealerorganisatie, is voor de onderhoudsdienst van opdrachtgever
geborgd.
De wijze van aanlevering van en de verschillende mogelijkheiden voor de gevraagde
informatie, wordt tijdens het verificatieoverleg besproken.
Factoring is toegestaan, mits dit plaatsvindt binnen de geldende wet- en regelgeving en geen
wijziging of beperking van de confractvoorwaarden tot gevolg heeft.
Het staat de inschrijver vrij om zijn vorderingen te cederen aan een factoringmaatschappij, op
voorwaarde dat:
- de opdrachtgever fijdig en schriftelijk wordt geinformeerd over de cessie;
Gerzien de financiéle impact die de looptijd en omvang van deze aanbesteding heeft :/:f Icl:cjfi:rf %ieatgjgzl\?zzgsgpﬁér de overeengekomen betalingsvoorwaarden, rechten of
06 - AlV Factoring zouden wij graag gebruik maken van factoring. Kunt u als aanbestedende dienst P 9 :

bevestigen dat wij hiervan gebruik mogen maken?

- de opdrachtgever gevrijwaard blijft van risico’s zoals dubbele betaling of aansprakelijkheid
jegens derden;
- vertrouwelikheid en AVG-eisen worden geborgd door de inschrijver.

De opdrachtgever blijft uitsluitend gehouden te betalen conform de overeenkomst en
behoudt alle rechten om betalingen op te schorten of verrekenen indien daar aanleiding toe
bestaat.
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In uw voorwaarden benoemt u de betalingscondities en onder welke condities u het
chassis in ontvangst neemt. Als chassisleverancier zien wij graag dat u een nuance maakt in
deze condities, waarbij u als opdrachtgever bij technische goedkeuring van het chassis het

Antwoord

Nee, opdrachtgever gaat niet akkoord met uw voorstel. Reden hiervoor is, dat opdrachtgever

Overdracht . . I niet het risico wil overnemen d.m.v. vervroegde eigendomsoverdracht. De in de
06 - AlV . eigenaarsschap van de leverancier overneemt. Hierbij blijiven de afgesproken . . 5 .
eigenaarsschap . o - T aanbestedingsdocumenten opgenomen bepalingen (onder meer over eigendom, levering,
betalingscondities en andere contractuele verplichtingen van de leverancier richting - . . . .
. - R X ; risico-overgang, betaling en acceptatie) blijven ongewijzigd van kracht.
opdrachtgever in tact en blijft leverancier als hoofdaannemer zich commiteren aan de
afspraken binnen de overeenkomst. Gaat u hiermee akkoord?
De factuurstromen lopen in uw huidige uitvraag via de hoofdaannemer. In deze constructie De opdrachigever gaat nief akkoord .mef het opsplifsen van de facturatie waarbij de
) L hoofdaannemer en onderaannemer ieder rechtstreeks aan de opdrachtgever factureren.
draagt hoofdaannemer een grote financiéle verantwoordelijkheid en daarmee ook last. In . " X
. . Conform de aanbestedingsdocumenten blifft de hoofdaannemer de enige contractuele
een veranderende markf waar de financiéle waarde van de benodigde wederpartij en het enige facturatiekanaal. Redenen hiervoor zijn risico- en betalingsbalans
06 - AIV Factuurstromen |producten/onderdelen om tot een complete inschrijving te komen steeds hoger wordt zien pariy g iy ! 9 !

wij dit niet meer als houdbare situatie. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om de facturatie
op te splitsen waarbij hoofdaannemer en onderaannemer separaat aan opdrachtgever
factureren. Gaat u hiermee akkoord?

bemoeilijking uitoefening opschorting/verrekening en raakt het principe van één
aanspreekpunt en integrale aansprakelikheid. De hoofdaannemer (inschrijver) blijft dan ook
volledig verantwoordelijk voor de prestaties van de totale scope (van de opdracht), inclusief
die van onderaannemers.

Opmerking aanbestedende dienst:
Met het publiceren van deze nota van inlichtingen, wijzigt de planning van de
aanbesteding. De nieuwe planning is als volgt:

PLANNING AANBESTEDINGSPROCEDURE

Publicaiel 1 23 december 2025
RGieneAiagen AaoTaanvIaGers MMM 22 jorori 2026 fof 1200 uur
Publiceren van de nofa van inlichfingen . 29 anuari 2026

RSB IRSE ViGN GERSa e IGSTBMMM 2 fclrcri 2026 10.00 uur
Gpening van de Kiuls metinschrivingan 111111 24 februari 2026 om 1005 U
Verzendenuiinoaigingen prakiikBeGaraeing I oK 10 2025

Prakiijkbeoordeling T week 122026 [18 maart en 19 maart 202¢]

Bekendmaken gunningsbesising I v cek 142026
Verificafievergadering {1 {11111 8 opril 2026
[Bfiniieve GunninG /suling oVereeRKomSIII v <k 17 2025
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Mededeling van de aanbestedende dienst:

Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn (niet limitatief):

« Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening viak voor inschrijving lastig te realiseren is)
* Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC

* Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer)
« Niet de juiste versie van prijsinvulformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd

* Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren

* Onjuist ingevulde waarden op kwallitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen)

« Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn vitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig)

« Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken

* Ongeldige certificaten (geldigheidsduur bijvoorbeeld reeds verlopen) inzake ISO 9001, ISO 14001, VCA * of VCA** en Erkend Duurzaam bijgevoegd

¢ Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad
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