Concept Service Level Agreement (SLA)
Dit SLA is een concept en vormt voor de opdrachtnemer een basis om een SLA op te stellen. Paragrafen in dit document kunnen door opdrachtnemer aan- en ingevuld worden, daar waar een gele markering staat.  
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[bookmark: _Toc1465143236]Inleiding
Onderstaand wordt beschreven hoe dient te worden omgegaan met te leveren diensten op het gebied van service en onderhoud.
 

[bookmark: _Toc869238262]Helpdesk  
Gemeente kent zelf een 1e lijns helpfunctie functioneel beheer.  
Leverancier levert binnen de werktijden van de Afvalstoffendienst (tussen 7:30 uur en 17:00 uur) een digitaal (bijvoorbeeld middels een te monitoren ticketsysteem) en telefonisch beschikbare eerstelijns helpdesk die voldoende deskundige capaciteit én kennis (know-how) heeft zodat de functioneel beheerder er ten alle tijden op terug kan vallen. 
  
Serviceafspraken 
	Maximale tijdsduur waarbinnen een reactie vanuit de functie helpdesk wordt gegeven 
	Online-digitaal 
Telefonisch 
 
	binnen 1 uur 
binnen 1 uur 
 


 
 
[bookmark: _Toc910865064]Incidentenbeheer 
De prioritering en tijdsvensters van de dienstverlening t.a.v. incidenten zijn in onderstaande tabel weergegeven. Bepaling in welke prioriteit een incident geclassificeerd wordt, wordt gezamenlijk bepaald door Gemeente ‘s-Hertogenbosch en Opdrachtnemer. 
  
Prioriteit 1 	Urgent		Werkzaamheden worden volledig geblokkeerd. 
Prioriteit 2 	Gemiddeld	Werkzaamheden worden deels verstoord. 
Prioriteit 3 	Laag		Werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
Prioriteit 4 	Overig		Voor vragen, klachten en wijzigingsverzoeken.
 
	Prio 
	Classificatie 
	Reactietijd 
	Oplostijd (RTO)
	Tijdvenster 

	1 
	Urgent 
	< 1 uur 
	< 2 uur 
	In afstemming 

	2 
	Gemiddeld 
	< 4 uur 
	< 1 werkdag 
	In afstemming 

	3 
	Laag 
	< 1 werkdag 
	< 2 weken 
	In afstemming 

	4 
	Overig 
	< 1 werkdag 
	< 4 weken 
	In afstemming 


 
Serviceafspraken meldingen 
	Minimaal percentage incidenten dat is opgelost binnen de benoemde oplostijd 
	90% 

	Minimaal percentage incidenten dat is opgelost binnen een verdubbeling van de benoemde oplostijd (zie aanvullende informatie escalatieprocedure) 
	100% 

	Minimaal percentage respons binnen de benoemde reactietijd 
	95% 


 

[bookmark: _Toc758617047]Probleembeheer 
Bij een zich herhalend incident dat meer dan tweemaal voorkomt binnen een periode van 20 werkdagen zal deze als probleem worden geclassificeerd. Indien dit probleem wordt geclassificeerd als Prio 1 of Prio 2 zal een workaround moeten worden geïmplementeerd om het incident direct op te lossen. Vervolgens dient het probleem geanalyseerd en structureel opgelost te worden in een release of update. 
 
Een probleem zal maximaal binnen de volgende release of update, nadat het probleem is geconstateerd, met een definitieve oplossing verholpen moeten zijn. 
 
 

[bookmark: _Toc499028319]Wijzigingsverzoeken 
Een wijziging zal via een ‘Request for Change’ (RFC) bij de Opdrachtnemer worden ingediend. Een wijziging zal binnen 15 werkdagen door de Opdrachtnemer worden geanalyseerd waarna een reactie aan gemeente ’s-Hertogenbosch wordt gestuurd. Opdrachtnemer zal in deze reactie aangeven of de gevraagde wijziging uitgevoerd wordt, de verwachte oplevertermijn en eventuele kostenindicatie. 
 
Een wijziging zal minimaal op de acceptatieomgeving worden geïnstalleerd waarna gemeente ’s-Hertogenbosch de mogelijkheid heeft om deze te testen en accepteren alvorens de wijziging op de productieomgeving wordt geïnstalleerd. 
 

[bookmark: _Toc2053051077]Releasemanagement 
Gepland onderhoud inclusief installatie naar productieomgeving worden in afstemming met de gemeente ingepland. In geval van ongepland/nood onderhoud gebeurt dit zo snel mogelijk.  
De functioneel beheerder dient op de hoogte gehouden te worden van onderhoudswerkzaamheden, storingen en andere bijzonderheden, bijvoorbeeld via een online platform. Gebruikers kunnen daardoor tijdig op de hoogte worden gebracht. 
Een update of release zal minimaal op de acceptatieomgeving worden geïnstalleerd waarna gemeente ’s-Hertogenbosch de mogelijkheid heeft om deze te testen en accepteren alvorens de update of release op de productieomgeving wordt geïnstalleerd. 
Indien een release leidt tot fouten tijdens de acceptatie zal Opdrachtnemer zo snel mogelijk met een nieuwe (her)release of update komen waarin de fouten zijn opgelost. 
Opdrachtnemer dient bij iedere update, maar ten minste bij iedere release, documentatie met daarin de wijzigingen te verstrekken zodat wij op de hoogte zijn van aanpassingen in de software, de gebruikers hierover kunnen informeren en de wijzigingen kunnen verwerken in onze testscripts. 
 
De Opdrachtnemer dient voor installatie van een release of update een kopie te maken van de huidige productieomgeving zodat er bij fouten tijdens/na installatie de mogelijkheid bestaat voor een rollbackscenario zonder verlies aan data of instellingen. 

[bookmark: _Toc1944876304]Beveiliging 
Voor beveiligingsincidenten en datalekken geldt dat deze in ieder geval binnen 2 uur, na hiervan op de hoogte te zijn, worden gemeld bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het beveiligingsniveau van de dienst en/of applicatie zal minimaal moeten voldoen aan het beveiligingsbeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch, zoals een BIO normering.  
Eventuele afwijkingen moeten apart vastgelegd en goedgekeurd worden door zowel gemeente ’s-Hertogenbosch als Opdrachtnemer. 
De Opdrachtnemer meldt onverwijld (mogelijke) beveiligingsincidenten als deze de dienstverlening, onderliggende applicatie(s) en/of data van gemeente ’s-Hertogenbosch (mogelijk) betreffen. 
 
Serviceafspraken beveiliging 
	Aantal gemelde beveiligingsincidenten per jaar 
	Meldplicht (wens = 0) 

	Maximaal aantal uur waarbinnen een beveiligingsincident dient te zijn gemeld bij gemeente ’s-Hertogenbosch 
	2 uur 

	Maximaal aantal uur waarbinnen beveiligingsissues worden opgelost 
	8 uur 


 

[bookmark: _Toc165887285][bookmark: _Toc598906646]Autorisatie
Autorisatie is een essentieel onderdeel van het cybersecuritybeleid. Het helpt om de vertrouwelijkheid en integriteit van gevoelige informatie te beschermen door te bepalen wie toegang heeft tot welke middelen en onder welke omstandigheden. Deze paragraaf heeft als doel om de autorisatie en het gebruik van de informatie van de applicatie te waarborgen. Opdrachtnemer voorziet in overleg met Gemeente ‘s-Hertogenbosch in;
· Het autorisatieproces voor toegang en rechten van gebruikers en beheerders van de applicatie; 
· Lijst van geautoriseerde personen tot het gebruik van een dienst en hun rechten en privileges ten aanzien van een dergelijk gebruik;
· Beperkingen ten aanzien van het kopiëren en openbaar maken van informatie
· Etc. 


[bookmark: _Toc958734112]Escalatieprocedure 
Er is sprake van een escalatie indien een, bij een storing behorende reactie- of oplostijd, wordt overschreden. De escalatieprocedure kan zowel vanuit gemeente ’s-Hertogenbosch als vanuit de Opdrachtnemer worden opgestart. Gemeente 's-Hertogenbosch zal door de Opdrachtnemer worden geïnformeerd wanneer de oplostijd wordt overschreden.
 
Escalatieniveau’s: 
	Escalatieniveau 
	Functie Opdrachtgever 
	Functie Opdrachtnemer 

	1 
	Functioneel beheerder SIM 
	 <vul in>

	2 
	Bureauhoofd SIM
	 <vul in>

	3 
	Afdelingshoofd SIM
	 <vul in>


 

[bookmark: _Toc628132996]Beschikbaarheid 
De oplossing is 24/7 beschikbaar voor Gemeente ‘s-Hertogenbosch. 
Onderdeel van de beschikbaarheid is:
· De internettoegang aan de kant van de Opdrachtnemer; 
· Toegankelijkheid van de oplossing.

De gegarandeerde beschikbaarheid van de dienst is minimaal als volgt:

	Beschikbaarheid
	Tijdvak

	99,5%
	Op werkdagen tussen 7-18 excl. onderhoud.

	99%
	In het weekend en in de avonduren excl. onderhoud.



Performance

Voor de ICT-oplossing wordt een acceptabele, goed werkbare performance voor circa 100 gelijktijdige gebruikers gegarandeerd. 'Acceptabel' vertaalt zich onder meer naar, maar niet uitputtend, de volgende responstijden:
· Opstarten van de applicatie binnen 10 seconden (in 99% van de gevallen).
· Inloggen in de applicatie binnen 2 seconden (in 99% van de gevallen).
· Toetsaanslagen worden binnen 0,1 seconden op het scherm getoond (in 99% van de gevallen).
· Binnen 0,5 seconde kan worden gewisseld van Gegevensveldwisseling, zowel met muis als met toetsenbord (in 99% van de gevallen).
· Bij een schermwisseling kan de eindgebruiker binnen 2 seconden zijn werk doen in het nieuwe scherm (in 99% van de gevallen).
· Preview van bestanden worden binnen 2 seconde getoond (in 99% van de gevallen).
· Openen van een bestand is binnen 3 seconden gereed (in 90% van de gevallen).
· Eenvoudige query’s leveren binnen 5 seconden resultaat (in 90% van de gevallen).

Daar waar responstijden niet worden gehaald is het voor de gebruiker duidelijk dat de Oplossing bezig is met het uitvoeren van de opdracht.

[bookmark: _Toc165887288][bookmark: _Toc1698276357]Back-up en recovery (dataherstel)
Indien de opdrachtnemer een SAAS-oplossing aanbiedt, verzorgt de opdrachtnemer de back-up zodat voldaan kan worden aan bovenstaande vereiste beschikbaarheid en de genoemde oplostijden (RTO) bij incidenten. De opdrachtnemer draagt zorg over de gegevens van Gemeente 's-Hertogenbosch zodat deze beschermd zijn tegen geplande en ongeplande gebeurtenissen. 

Back-ups en databases worden integraal verwijderd als een contract wordt opgezegd. 


[bookmark: _Toc2143425165]Service Level Rapportage
De functioneel beheerder dient digitaal inzage te hebben, bijvoorbeeld via een online platform, in alle tickets (dus eigen tickets en die van collega’s) inclusief de status hiervan zodat de voortgang kan worden bewaakt en eerder ingediende tickets opgezocht kunnen worden. 
 
Periodiek (ten minste eens per kwartaal) zal er minimaal op een actieve manier aan de Opdrachtgever worden gerapporteerd over: 
· Openstaande incidenten, problemen, wijzigingsverzoeken; 
· Afgehandelde meldingen, aard van melding, reactietijd en oplostijd; 
· Aantal urgent, gemiddeld, laag en overige meldingen; 
· Aantal problemen, oplostijd workaround, oplostijd problemen; 
· Overzicht incidenten, problemen, wijzigingsverzoeken buiten serviceafspraken;
· Gerealiseerde beschikbaarheid. 
 
[bookmark: _Toc992851341]Continuïteitsafspraken
Deze paragraaf heeft als doel de continuïteit van de hostingdiensten, die door Opdrachtnemer (eventueel via diens leverancier voor de hostingdiensten) aan de gemeente worden verleend, te waarborgen. Opdrachtnemer garandeert dat er de juiste mitigerende maatregelen worden getroffen voor het geval dat de leverancier de hostingdiensten niet meer kan (laten) nakomen. 
Opdrachtnemer voorziet daarom in, bijvoorbeeld:
· continuïteitsregeling met cloud leverancier;
· overdracht aan een onafhankelijke partij.

[bookmark: _Toc65281401]Overleg structuren 
De Opdrachtnemer dient gedurende de Overeenkomst een vaste (account)manager aan de Opdrachtgever toe te wijzen, die fungeert als vast aanspreekpunt. Deze accountmanager kan de complete dienstverlening zoals geleverd wordt overzien en beoordelen en heeft voldoende mandaat om de dienstverlening indien noodzakelijk bij te sturen. Deze accountmanager wordt operationeel ondersteund door een technische collega. 
 
Opdrachtgever wordt door de Opdrachtnemer regelmatig en tijdig op de hoogte gesteld van relevante marktontwikkelingen, ontwikkeling in relevante wet-regelgeving alsmede nieuwe producten en aanpassingen in bestaande producten/diensten. 
 
	Niveau overleg 
	Periodiek 
	Functie gemeente ‘s-Hertogenbosch 
	Functie Opdrachtnemer 

	Operationeel 
	Minimaal 1 x per 3 maanden
	Functioneel beheer 
	 <vul in>

	Tactisch 
	Minimaal 1 x per 6 maanden 
	Bureauhoofd SIM 
	 <vul in>

	Strategisch 
	Minimaal 1 x per 12 maanden 
	Contractmanager/Afdelingshoofd SIM 
	 <vul in>


 
Operationeel overleg 
Periodiek zal er op operationeel niveau pro-actief worden deelgenomen aan het overleg met de functioneel beheerder (en evt. Bureauhoofd SIM). 
In dit overleg kunnen de algemene dienstverlening en onderlinge samenwerking worden besproken. Ook kan dit overleg gaan over de onderlinge verwachtingen (om deze af te stemmen) en toekomstperspectieven vanuit de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer. Hierbij wordt ook de 'roadmap’ besproken, waarin toekomstige ontwikkelingen en gebruikerswensen (bij voorkeur SMART) genoteerd staan. 
 
Ook krijgt Opdrachtgever hiermee inzicht in de (toekomstige) ontwikkelingen van het systeem én is Opdrachtnemer ook op de hoogte van de gewenste ontwikkelingen vanuit de Opdrachtgever.  
 
Tactisch overleg 
In de afgesproken frequentie volgens bovenstaande tabel zal er een overleg op tactisch niveau georganiseerd worden om de servicenormen te evalueren, afwijkingen te bespreken en genomen acties door te nemen. Een mogelijke bijstelling van de SLA is tevens mogelijk. 
 
Strategisch overleg 
In de afgesproken frequentie volgens bovenstaande tabel zal er een overleg op strategisch niveau georganiseerd worden voor onder andere contractbesprekingen, bij bijvoorbeeld een nieuw contract of verlenging van het huidige contract, of bij een escalatie vanuit de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer (ad hoc).

