
Nota van inlichtingen Integraal beheer en onderhoud gebouw Kosovo Tribunaal

Pagina 1 van 21 Datum genereren nota van inlichtingen: 3 jun. 2025

Algemene informatie

Aanbesteding: Integraal beheer en onderhoud gebouw Kosovo Tribunaal
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: OIB.26.180 |

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 4.2 Leidraad

Vraag:
U vraagt als bewijsstuk van de kerncompetentie: een certificaat, 
tevredenheidsverklaring, opdrachtbrief of relevantie contractdocumenten. 
Wat bedoelt opdrachtgever precies met certificaat in deze context?

Antwoord:
Een ondertekend document waaruit de uitgevraagde competentie blijkt. 
Echter het mag geen projectblad of een zelf opgesteld projectdocument 
betreffen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 Leidraad 4.2 eis 8

Vraag:
Mag gegadigde om aan eis 8 te voldoen 2 referenties indienen?

Antwoord:
Akkoord.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 6 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 Leidraad 4.2 eis 8

Vraag:
Mag gegadigde meerdere projecten uit 1 contract van gevangenissen 
gebruiken als die gezamenlijk voldoen aan de eis?

Antwoord:
Dit is toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 6 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Stapelen van eisen - disproportioneel

Vraag:
In de kerncompetentie-eis wordt gevraagd dat alle genoemde aspecten — 
waaronder het werken in een , bouwkundige werkzaamheden van minimaal 
€250.000,- en werktuigkundige installaties / klimaattechniek van minimaal 
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€500.000,- — zijn gerealiseerd binnen één referentieproject.
Kunt u toelichten waarom is gekozen voor het stapelen van meerdere zware 
eisen binnen één referentie, en hoe deze eis in verhouding staat tot het 
proportionaliteitsbeginsel, met name met het oog op de toegankelijkheid van 
de aanbesteding voor MKB-bedrijven?

Suggestie:
Overweeg om inschrijvers toe te staan aan te tonen dat zij over de gevraagde 
ervaring beschikken aan de hand van meerdere referentieprojecten, mits 
gezamenlijk wordt voldaan aan alle inhoudelijke eisen (bijv. één project met 
ervaring in beveiligde omgevingen, en andere projecten die voldoen aan de 
bouwkundige en installatietechnische omvang). Op die manier wordt de 
toegang tot de aanbesteding verbreed, zonder af te doen aan de vereiste 
deskundigheid.

Antwoord:
Opdrachtgever vindt het van essentieel belang dat inschrijver begrijpt dat er 
sprake is van het uitvoeren van diverse werkzaamheden in een beveiligde en 
operationeel blijvende omgeving die gelijktijdig en gecoördineerd 
uitgevoerd dienen te worden.

Het is inschrijver toegestaan om deze kerncompetentie-eis aan de hand van 
meerdere referentieprojecten aan te tonen, mits gezamenlijk wordt voldaan 
aan alle inhoudelijke eisen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 6 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 assetlijst

Vraag:
Kunt u een assetlijst beschikbaar stellen, deze missen wij in de bijlagen.

Antwoord:
Met assetlijst bedoelt u waarschijnlijk de "COEL" (Contract Onderhoud 
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Elementen Lijst), deze kunt u vinden onder de 2e tabblad van de 
Inschrijfstaat. Deze en andere documenten zijn u toegezonden via de 
berichtenmodule na het ontvangen hebben van uw 
Geheimhoudingsverklaring.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Aanbestedingsleidraad HC4

Vraag:
Opdrachtgever is altijd bevoegd om het onderhoud aan een object en/of een 
bouwdeel te beeindigen of toe te voegen tot maximaal 50% van de 
oorspronkelijke contractgrootte. 
Dergelijke aanpassingen hebben een behoorlijke impact op de intensiteit van 
de opdracht. Kunnen we dit percentage verlagen naar 20%?

Antwoord:
Nee, dat is niet mogelijk. De opdrachtgever zal het toevoegen of verwijderen 
altijd tijdig communiceren tijdens de contractoverleggen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
7 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
In de leidraad wordt gesproken over RVB als eigenaar van het pand en het 
Kosovo Tribunaal als gebruiker. U geeft aan dat hier verschillende 
overeenkomsten aan ten grondslag liggen. Kunt u ons voorzien van een 
demarcatie tussen eigenaar en gebruiker?

Antwoord:
Ja, in de COEL/CBL is een element specifieke demarcatie aangebracht. Op 
hoofdlijnen vallen de gebouwgebonden installaties onder de technische en 
financiele verantwoordelijkheid van het RVB. De gebruikerselementen 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hier zijn enkele 
uitzonderingen op van toepassing. De COEL/CBL is beschikbaar gesteld in 
de 2e tab van de inschrijfstaat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bijlage motivering afwijkingen Art. 01.02.12.90 pagina 1

Vraag:
Als er volgens Opdrachtgever o.b.v. art. 7:758 lid 4 BW een redelijke 
risicoverdeling aanwezig is. Hoe gaat Opdrachtgever dan om met een 
beschadiging van een bepaald onderdeel na de oplevering welke door 
gebruikers van het object is ontstaan, welke door Aannemer niet kan worden 
aangetoond? Dient bij elke oplevering dan een volledige foto- en/of 
filmopname te worden gemaakt van het opgeleverde werk? Het heeft onze 
voorkeur om art. 7.758 lid 4 BW niet van toepassing te verklaren aangezien 
er sprake is van samenwerking met professionele partijen, waarbij bovendien 
het maken van foto's en/of filmopnames in de locatie KOSOVO Tribunaal 
mogelijkerwijs niet is toegestaan?.

Antwoord:
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Opdrachtgever is bekend met het dilemma dat er kan onstaan en zal hier in 
redelijk en billikheid mee omgaan. Kijkend naar de wettekst, moet de 
opdrachtgever aannemelijk maken dat er sprake is van schade, als gevolg 
van een gebrek dat bij oplevering niet ontdekt is. Indien de opdrachtgever 
slaagt dit te bewijzen, is het vervolgens aan de aannemer om zich te 
verweren. Opdrachtnemer zou hiervoor een proces-verbaal van oplevering 
op kunnen leveren en foto- en/of filmopname bijvoegen mits niet herleidbaar 
naar lokatie en/of personen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bestek art. 01.02.49 09 pagina 39

Vraag:
In art. 8.9.2 van de leidraad is, in tegenstelling tot hetgeen is aangegeven in 
dit artikel 01.02.49.09, aangegeven dat geschillen door de rechtbank Den 
haag worden beslecht. Wat is nu van toepassing? Rechtbank of Raad van 
Arbitrage? Of maakt Opdrachtgever een onderscheid tussen de 
inschrijvingsfase en uitvoeringsfase m.b.t. het te kiezen forum? Zo ja, 
waarom?

Antwoord:
Geschillen worden door de Raad van Arbitrage beslecht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bestek art. 01.02.35 90 pagina 36

Vraag:
Begrijpen wij het goed dat Opdrachtgever op basis van de laatste alinea in 
dit artikel 01.02.35.90 van Aannemer wenst dat meer- en minderwerk dient 
te worden uitgevoerd zonder dat daar overeenstemming over is bereikt? Zo 
ja, dan is dit voor Aannemer niet akkoord, omdat dit onnodige discussies 
veroorzaakt. Wij verzoeken Opdrachtgever om eerst overeenstemming te 
bereiken alvorens tot uitvoering van meer- en minderwerk wordt overgegaan.

Antwoord:
U begrijpt dit goed, geen aanpassing in de bestekstekst. De Opdrachtnemer 
dient correct en volledig onderbouwd het meer/minder werk aan te leveren, 
waardoor de Opdrachtgever kan accepteren. Opdrachtgever hoeft geen 
overeenstemming te bereiken met Opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bestek art. 01.02.22 09 en 90 pagina 31

Vraag:
Opdrachtgever vraagt aan Aannemer om Onderhoudswerkzaamheden te 
verrichten. Bij het leveren van een bepaald product vraagt Opdrachtgever 
conform dit artikel om het onderhoud tijdens de garantieperiode tevens uit te 
voeren. Daarbij ontstaat een dubbele actie. Enerzijds het uitvoeren van 
onderhoud, en anderzijds het uitvoeren van onderhoud o.b.v. een geleverde 
garantie. En hoe dient Aannemer om te gaan met een levering van een 
onderdeel, bijvoorbeeld 1 maand voor het einde van de contractperiode? 
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Dient Aannemer het onderhoud o.b.v. de garantiebepalingen dan 
bijvoorbeeld nog 2 jaar (ervan uitgaande dat de garantieperiode 2 jaar is) uit 
te voeren? Of worden de onderhoudswerkzaamheden dan overgenomen door 
de Aannemer die vanaf de einddatum van de contractperiode van het 
uitvoeren van onderhoud het onderhoud in de daaropvolgende jaren gaat 
uitvoeren?

Antwoord:
De Opdrachtnemer dient voor alle BKW's minimaal 1 jaar garantie af te 
geven. Opdrachtnemer is hier verantwoordelijk voor.
Wanneer een garantie-reparatie uitgevoerd moet worden, is de vorige 
Opdrachtnemer verantwoordelijk om deze op te lossen met coördinatie
/begeleiding van de nieuwe Opdrachtnemer

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bestek Art.39 pagina 11

Vraag:
Aannemer dient zijn onderaannemers, leveranciers e.d. te coördineren 
conform dit artikel. Wat bedoeld Opdrachtgever met 'e.d.'? Dient Aannemer 
meer patijen te coördineren dan alleen haar onderaannemers en leveranciers? 
Zo ja, dan vernemen wij graag welke partijen dit zijn, en om welke 
opdrachtsommen dit gaat ter bepaling van de coördinatiefee.

Antwoord:
E.d. staat voor alle coördinatie taken die nodig zijn voor het goed uitvoeren 
van hun onderhoudscontract. Denk ook aan informeren van de gebruiker
/Opdrachtgever van uit te voeren BKW/Onderhoudswerkzaamheden, Derden 
namens Opdrachtgever (BKW).

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 Aanbestedingsleidraad, Art. 6.4 pagina 18

Vraag:
Gaat Opdrachtgever akkoord met het opstellen van een begroting door 
Inschrijver o.b.v. Stabu codering?

Antwoord:
Nee, Opdrachtgever gaat niet akkoord. De begroting dient te zijn opgesteld 
conform de NEN 2699 en te zijn gespecificeerd tot het niveau 5 conform 
deze norm.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 Aanbestedingsleidraad, Art. 6.2 pagina 18

Vraag:
Opdrachtgever hanteert een drempel van 5% van het Werk, voordat een 
kostenverhoging kan worden verrekend. Opdrachtgever acht dit niet 
realistisch en/of acceptabel i.r.t. het gebruikelijke risico-percentage in de 
branche, wat lager ligt dan 5% van de aannemingssom. Wij verzoeken 
Opdrachtgever om per kostenverhoging o.b.v. redelijkheid en billijkheid e.e.
a. te bespreken en verrekenen en het vaste percentage van 5% van het Werk 
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niet van toepassing te verklaren.

Antwoord:
Opdrachtgever gaat niet akkoord met uw tekstvoorstel.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 Aanbestedingsleidraad, HC3, pagina 5

Vraag:
Opdrachtgever geeft aan dat vanaf het tweede jaar van de dienstverlening 
jaarlijks kan worden geïndexeerd. Opdrachtnemer acht dit onverantwoord i.r.
t. de prijswijzigingen in de markt en globale onrust. Wij verzoeken 
Opdrachtgever om de indexering minimaal 1x / jaar mogelijk te maken 
waarbij de eerste indexering uiterlijk 1 jaar na de start van de dienstverlening 
plaats kan vinden. Zie hiervoor ook het gestelde in art. 01.40.10. van het 
Bestek.

Antwoord:
Opdrachtgever gaat akkoord om de indexering 1x / jaar mogelijk te maken 
waarbij de eerste indexering plaats vindt 1 jaar na de start (per 1-1-2027) van 
de dienstverlening. 
Voor verdere info zie Indexering Bijlage 09a en 09b.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 OIB.26.180 Bestek Kosovo 010402025 Def V1.1 art. 01.02.40-90 Declaratie 

storing

Vraag:
In artikel 01.02.40-90 'Declaratie storing' staat dat 'het verrekenbare deel van 
een storing....' verrekend kan worden. Uit het bestek blijkt niet duidelijk wat 
het verrekenbare en niet-verrekenbare deel van een storing is. Kunt u dit 
verduidelijken?

Antwoord:
Het verrekenbare deel moet zichtbaar gemaakt worden. Dit gaat om kosten 
die gemaakt zijn voor het herstel van de storing, conform urenstaat/netto 
materiaalkosten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 bestek pag 42 verzekering

Vraag:
ten aanzien van de aansprakelijkheid 

Ons beeld is las volgt dat Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de 
door Opdrachtgever geleden zaakschade en/of personenschade (materiële 
schade, lichamelijk letsel) als gevolg van een aan Opdrachtnemer 
toerekenbare omstandigheid. 
Deze aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal de 
Opdrachtwaarde. Indien Opdrachtgever hiertoe niet bereid is ontvangen wij 
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graag een nadere motivering.

Antwoord:
Opdrachtgever is hiertoe niet bereid. 
01.03.10: verzekeringen door de Aannemer:
1. SCHADE BIJ DE Opdrachtgever
Voor schade waarvoor de Aannemer ingevolge § 6 lid 8 UAV 2012 jegens 
de Opdrachtgever aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid in omvang 
beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,- per contractjaar.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 bestek pag 37 kortingen

Vraag:
kortingen worden gelimiteerd op een maand termijn betaling.
graag zouden wij zien dat dit een 1/2 maand is.
dit lijkt ons meer proportioneel.

Antwoord:
Opdrachtgever gaat niet akkoord met uw tekstvoorstel.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1
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Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 bestek pag 37 kortingen

Vraag:
hoe stelt u een korting vast die gerelateerd is aan de EMVI?

Antwoord:
Indien u niet waarmaakt wat u heeft beschreven krijgt u voor GC2 en GC3 
een boete van € 100.000 (waarde die staat voor 1 punt aftrek) en voor GC4 
een boete van € 25.000 (waarde die staat voor 1 punt aftrek). Indien u echter 
in staat bent om binnen 6 maanden een verbetering te laten zien die hoorde 
bij uw behaalde kwaliteitswaarde wordt deze boete weer teruggestort op uw 
rekening.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bestek pag 27 verlenging

Vraag:
U stelt dat aannemer verplicht is uitvoering aan een eventuele verlenging te 
geven.

vraag
dit is eenzijdig.
Als ON bezwaren heeft om te verlengen is het dan mogelijk om aan te geven 
dat zij wil stoppen? Kan er een inhoudelijk gesprek met elkaar gevoerd 
worden om consensus met elkaar te hebben.

Antwoord:
Nee, dit is niet mogelijk. Opdrachtgever heeft minimaal 2 jaar nodig voor 
het doorlopen van een aanbesteding, hierdoor zijn we genoodzaakt om tijdig 
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een verlengingskeuze te maken. Bovendien zoekt Opdrachtgever een 
opdrachtnemer die een langdurige onderhoudsrelatie wenst aan te gaan met 
de Opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 bestek pag 27 duur vaststellingsfase

Vraag:
In de kop staat dat de vaststellingsfase van 1 januari 2026 tot 31-december 
2027 loopt klopt dit?

Antwoord:
Nee, dit is een omissie is het bestek. De vaststellingsfase betreft 1 jaar van 1-
1-2026 t/m 31-12-2026.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 bestek pag 25 BKW traject
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Vraag:
U stelt dat Aan het aanvragen en indienen van een (aangepaste) BKW zijn 
voor Opdrachtgever geen kosten verbonden.
vraag:
eens als het 1 wijziging betreft, wat als er meerdere aanpassingen gevraagd 
worden, die haar origine hebben buiten de prestaties van ON.

Antwoord:
Dan vallen deze aanpassingen binnen de scoop van de Opdracht, het is aan 
de Opdrachtnemer om vooraf een goede afstemming te doen met de 
Gebruiker/Opdrachtgever dat de scoop vooraf duidelijk genoeg is voor de 
Opdrachtnemer om een gepaste BKW te maken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 Chroom 6 en Asbest

Vraag:
is er een asbest en een chroom 6 inventarisatie aanwezig en wordt deze ter 
beschikking gesteld.

Antwoord:
Tot heden is er geen aanleiding geweest om een Chroom 6 inventarisatie uit 
te voeren.
Ja, er is een asbest inventarisatie uitgevoerd en er zijn waar nodig 
maatregelen getroffen. Documentatie hiervan wordt na gunning beschikbaar 
gesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 16 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 Indienen vragen

Vraag:
In de aanbestedingsleidraad staat dat wij vragen kunnen stellen tot dinsdag 3 
juni : 09.00 uur maar op TenderNed staat dit mogelijk is tot uiterlijk vrijdag 
6 juni - 23:59 uur. Wat is leidend?

Antwoord:
TenderNed is leidend. Aanbestedende dienst heeft wel het verzoek om de 
vragen niet op te sparen maar deze zo spoedig in te dienen. Deze vragen 
zullen ook tussentijds worden beantwoord om de snelheid van het proces er 
in te houden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 COEL

Vraag:
Wordt in de COEL lijst scheiding gemaakt tussen 3 delen van gebouw?

Antwoord:
Nee, dit is niet het geval.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 verhouding RVB - Aannemer - KSC

Vraag:
Wat is de verhouding RVB-Aannemer-KSC?

Antwoord:
Het contract is tussen RVB en Aannemer waarbij de verslagen van de 
tactisch overleggen zullen worden gedeeld met KSC. Op operationeel niveau 
is er contact tussen Aannemer en KSC.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 Toegang

Vraag:
Is de toegang tot de locatie elke dag hetzelfde?

Antwoord:
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Ja, vaste medewerkers van Aannemer zullen een toegangspas verkrijgen. 
Elke keer bij het binnengaan vindt er toegangscontrole plaats, inclusief het 
gereedschap van de monteurs (scanstraat). Verder zijn er voor de monteurs 
in beperkte mate parkeerplaatsen beschikbaar. Groot materiaal en 
gereedschap kunnen via de expeditie naar binnen worden gereden (controle). 
Ook voor rokers geldt dat zij bij het verlaten en binnenkomen weer met 
toegangscontrole (scan) van doen krijgen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 23 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 uitstel indiendatum

Vraag:
LS,
Wij zijn zeer geïnteresseerd in dit onderhoudscontract en willen de RVB 
graag een passende aanbieding doen. Om dit te kunnen hebben wij tijd nodig 
om al uw stukken goed te doorgronden, ons eigen te maken en te verwerken. 
De doorlooptijd die u voor ogen heeft is kort, mede door een aantal 
feestdagen, waardoor de tijd wringt.

Graag hebben wij een extra 3 weken om aan u een passende aanbieding te 
doen.

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat akkoord met uw voorstel en zal de datum van de 
kluisopening aanpassen. Nieuwe datum en tijdstip kluisopening wordt 
maandag 14 juli - 09:00 uur.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 27 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
29 Bestek Legionella beheers maatregelen

Vraag:
Om op een juiste wijze de werkzaamheden voor de legionella 
beheersmaatregelen af te prijzen hebben wij het actuele legionella 
beheersplan nodig.

kunt u dit verstrekken

Antwoord:
Bijgevoegd de documentatie voor het RA/BP voor legionella.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 3 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 bestek

Vraag:
LS,
Om op een juiste wijze de werkzaamheden voor de brandwerende 
doorvoeringen af te prijzen hebben wij het actuele logboek brandwerende 
doorvoeringen en tekeningen nodig.

kunt u dit verstrekken

Antwoord:
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Voor het logboek van de brandscheidingen zien we geen kans om dit te 
delen. 
Het is niet haalbaar om dit te organiseren. Het betreft namelijk een digitaal 
logboek met inloggegevens van mensen die geautoriseerd zijn om inzage te 
hebben.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 3 jun. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 divers

Vraag:
LS,
Om een goed beeld te krijgen over de hoeveelheid, soort, type installatie en 
urgentie van de storingen verzoeken wij u een storingsoverzicht met deze 
gegevens te verstrekken.

Dit van bijvoorbeeld 2 jaar.

Antwoord:
Bijgaande het storingsoverzicht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 27 mei 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
33 divers

Vraag:
LS,
Kunt u alle SCIOS registratie nummers die betrekking hebben op de 
Raamweg 47 vrijgeven, zodat wij kunnen bepalen wanneer welke 
werkzaamheden aan de betreffende installaties uitgevoerd moeten worden.

Antwoord:
Bijgevoegd de SCIOS Keuringen van de WKO en Noodstroomaggregaat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P  1 Perceel 1

Beantwoord op: 3 jun. 2025


