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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2025-PMA134-R0O-01

voor Relinen riool

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
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De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER ERPLICHTING IN EURO

1 Reiniging en inspectie

11 Reiniging riolering 0-20%

111010 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 540,00F
beton.

111020 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm m 1.960,00F
beton.

111030 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm m 910,00F
beton.

111040 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm m 650,00F
beton.

111050 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm m 480,00F
beton.

111060 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en m 60,00F
groter beton.

111110 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm m 680,00F
beton.

111120 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm m 190,00F
beton.

111130 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 m 130,00F
mm beton.

16 Inspecteren riolering

161010 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 m 540,00F
mm.

161020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 m 1.960,00F
mm.

161030 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 m 910,00F
mm.

161040 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 m 650,00F
mm.

161050 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 m 480,00F
mm.

161060 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm m 60,00F
en groter.

161110 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 680,00F
250/375-400/600 mm.

161120 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 190,00F
400/600-600/900 mm.

161130 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 130,00F
600/900-800/1200 mm.

2 Reparaties leidingen

2000 Opbouw materieel

200010 |Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden. keer 257,00F

200020 |Vervallen. F

200040 |Opbouwen t.b.v. herstellen waterdichtheid inlaten. keer 86,00F

2001 Voorverkenning reparaties en reliningen

200110 |Uitvoeren voorverkenning reparaties en reliningen. m 5.600,00F

200120 |Samenvatting voorverkenning reparaties en reliningen. keer 8,00F

221 Herstel afstroming (1)

221420 |Verwijderen voegenkit uit riool 250 beton. st 95,00F

221430 |Verwijderen voegenkit uit riool 300 beton. st 180,00F

221440 |Verwijderen voegenkit uit riool 400 beton. st 115,00F

221450 |Verwijderen voegenkit uit riool 500 beton. st 85,00F

221460 |Verwijderen voegenkit uit riool 600 beton. st 80,00F

221470 |Verwijderen voegenkit uit riool 700 beton. st 45,00F

221480 |Verwijderen voegenkit uit riool 800 beton. st 65,00F

221490 |Verwijderen voegenkit uit riool 900 beton. st 45,00F

221500 |Verwijderen voegenkit uit riool 1000 beton. st 60,00F
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221510
221520
221620
221630
221640
221650
221660
221670
221680
222420
222430
222440
222450
222460
222470
222480
222490
222500
222510
222520
222620
222630
222640
222650
222660
222670
222680
223420
223430
223440
223450
223460
223470
223480
223490
223500
223510
223520
223620
223630
223640
223650
223660
223670
223680
224420

224430

224440

224450

224460

224470

224480

224490

224500

224510

224520

224620

Verwijderen voegenkit uit riool 1250 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 1500 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 250/375 beton..
Verwijderen voegenkit uit riool 300/450 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 350/525 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 400/600 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 500/750 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 600/900 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 250 beton
Verwijderen rubberring uit riool 300 beton
Verwijderen rubberring uit riool 400 beton
Verwijderen rubberring uit riool 500 beton
Verwijderen rubberring uit riool 600 beton
Verwijderen rubberring uit riool 700 beton
Verwijderen rubberring uit riool 800 beton
Verwijderen rubberring uit riool 900 beton
Verwijderen rubberring uit riool 1000 beton
Verwijderen rubberring uit riool 1250 beton
Verwijderen rubberring uit riool 1500 beton
Verwijderen rubberring uit riool 250/375 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 300/450 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 350/525 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 400/600 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 500/750 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 600/900 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen wortels uit riool 250 beton

Verwijderen wortels uit riool 300 beton

Verwijderen wortels uit riool 400 beton

Verwijderen wortels uit riool 500 beton

Verwijderen wortels uit riool 600 beton

Verwijderen wortels uit riool 700 beton

Verwijderen wortels uit riool 800 beton

Verwijderen wortels uit riool 900 beton

Verwijderen wortels uit riool 1000 beton
Verwijderen wortels uit riool 1250 beton
Verwijderen wortels uit riool 1500 beton
Verwijderen wortels uit riool 250/375 beton.
Verwijderen wortels uit riool 300/450 beton.
Verwijderen wortels uit riool 350/525 beton.
Verwijderen wortels uit riool 400/600 beton.
Verwijderen wortels uit riool 500/750 beton.
Verwijderen wortels uit riool 600/900 beton.
Verwijderen wortels uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 300
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 600
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 700
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 800
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 900
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1000
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1250
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1500
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250/375

m

25,00
19,00
35,00
27,00
19,00
19,00
21,00
19,00
19,00
95,00
180,00
115,00
85,00
80,00
45,00
65,00
45,00
60,00
25,00
19,00
35,00
27,00
19,00
19,00
21,00
19,00
19,00
95,00
180,00
115,00
85,00
80,00
45,00
65,00
45,00
60,00
25,00
19,00
35,00
27,00
19,00
19,00
21,00
19,00
19,00
95,00

180,00
115,00
85,00
80,00
45,00
65,00
45,00
60,00
50,00
35,00

75,00
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224630

224640

224650

224660

224670

224680

225420
225430
225440
225450
225460
225470
225480
225490
225500
225510
225520
225620
225630
225640
225650
225660
225670
225680
226420
226430
226440
226450
226460
226470
226480
226490
226500
226510
226520
226620
226630
226640
226650
226660
226670
226680
227420

227430

227440

227450

227460

227470

227480

227490

227500

227510

beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 300/450
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 350/525
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400/600
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500/750
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 600/900
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool
700/1050 beton.

Verwijderen cement/beton uit riool 250 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 300 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 400 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 500 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 600 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 700 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 800 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 900 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 1000 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 1250 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 1500 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 250/375 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 300/450 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 350/525 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 400/600 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 500/750 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 600/900 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 600 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 700 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 800 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 900 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1000 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1250 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1500 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250/375 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300/450 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 350/525 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400/600 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500/750 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 600/900 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 250 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 300 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 400 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 500 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 600 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 700 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 800 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 900 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1000 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st

st
m

55,00
35,00
35,00
40,00
35,00
35,00

95,00
180,00
115,00

85,00

80,00

45,00

65,00

45,00

60,00

25,00

19,00

35,00

27,00

19,00

19,00

21,00

19,00

19,00

95,00
180,00
115,00

85,00

80,00

45,00

65,00

45,00

60,00

25,00

19,00

35,00

27,00

19,00

19,00

21,00

19,00

19,00

95,00

180,00
115,00
85,00
80,00
45,00
65,00
45,00
60,00

50,00
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riool 1250 beton.

227520 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 35,00F
riool 1500 beton.

227620 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 75,00F
riool 250/375 beton.

227630 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 55,00F
riool 300/450 beton.

227640 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 35,00F
riool 350/525 beton.

227650 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 35,00F
riool 400/600 beton.

227660 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 40,00F
riool 500/750 beton.

227670 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 35,00F
riool 600/900 beton.

227680 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 35,00F
riool 700/1050 beton.

231 Herstel afstroming (2)

231420 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 95,00F
riool, kunststof, 250 beton.

231430 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 180,00F
riool, kunststof, 300 beton.

231440 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 115,00F
riool, kunststof, 400 beton.

231450 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 85,00F
riool, kunststof, 500 beton.

231460 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 80,00F
riool, kunststof, 600 beton.

231470 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 45,00F
riool, kunststof, 700 beton.

231480 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 65,00F
riool, kunststof, 800 beton.

231490 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 45,00F
riool, kunststof, 900 beton.

231500 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 60,00F
riool, kunststof, 1000 beton.

231510 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 25,00F
riool, kunststof, 1250 beton.

231520 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 1500 beton.

231620 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 35,00F
riool, kunststof, 250/375 beton.

231630 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 27,00F
riool, kunststof, 300/450 beton.

231640 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 350/525 beton.

231650 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 400/600 beton.

231660 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 21,00F
riool, kunststof, 500/750 beton.

231670 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 600/900 beton.

231680 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 700/1050 beton.

232420 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 95,00F
beton en gres, 250 beton.

232430 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 180,00F
beton en gres, 300 beton.

232440 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 115,00F
beton en gres, 400 beton.

232450 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 85,00F
beton en gres, 500 beton.

232460 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 80,00F
beton en gres, 600 beton.

232470 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 45,00F
beton en gres, 700 beton.
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232480
232490
232500
232510
232520
232620
232630
232640
232650
232660
232670
232680
233420
233430
233440
233450
233460
233470
233480
233490
233500
233510
233520
233620
233630
233640
233650
233660
233670
233680
234420
234430
234440
234450
234460
234470
234480
234490
234500
234510
234520
234620

234630

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 800 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 900 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 1000 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 1250 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 1500 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 250/375 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 300/450 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 350/525 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 400/600 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 500/750 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 600/900 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 700/1050 beton.

Verwijderen oer uit riool 250 beton.

Verwijderen oer uit riool 300 beton.

Verwijderen oer uit riool 400 beton.

Verwijderen oer uit riool 500 beton.

Verwijderen oer uit riool 600 beton.

Verwijderen oer uit riool 700 beton.

Verwijderen oer uit riool 800 beton.

Verwijderen oer uit riool 900 beton.

Verwijderen oer uit riool 1000 beton.

Verwijderen oer uit riool 1250 beton.

Verwijderen oer uit riool 1500 beton.

Verwijderen oer uit riool 250/375 beton.

Verwijderen oer uit riool 300/450 beton.

Verwijderen oer uit riool 350/525 beton.

Verwijderen oer uit riool 400/600 beton.

Verwijderen oer uit riool 500/750 beton.

Verwijderen oer uit riool 600/900 beton.

Verwijderen oer uit riool 700/1050 beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 700
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 800
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 900
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1000
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1250
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1500
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250/375
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300/450
gres.
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234640
234650
234660
234670
234680
235420
235430
235440
235450
235460
235470
235480
235490
235500
235510
235520
235620
235630
235640
235650
235660
235670
235680
236420
236430
236440
236450
236460
236470
236480
236490
236500
236510
236520
236620
236630
236640

236650

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 350/525
g/f:/\./ijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400/600
g/r::/\./ijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500/750
g/f:n./ijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600/900
g/I::A./ijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 700/1050
gres.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 800 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 900 beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1000
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1250
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1500
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250/375
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300/450
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 350/525
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400/600
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500/750
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600/900
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700/1050
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 250
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 300
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 400
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 500
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 600
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 700
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 800
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 900
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 1000
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 1250
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 1500
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool
250/375 beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool
300/450 beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool
350/525 beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool
400/600 beton.
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236660

236670

236680

3
301

301010
301020
301030
301040
301050
301060
301110
301120
301130
302

302010
303

303010
303020
303030

303040

305

305010

305020

305030

32

323020

323030

323040

323050

323060

323070

323080

323090

323100

323110

323120

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool
500/750 beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool
600/900 beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool
700/1050 beton.

Reliningen
Inmeten inlaten

Inmeten inlaten riool, rond 160-300 mm.
Inmeten inlaten riool, rond 300-500 mm.
Inmeten inlaten riool, rond 500-700 mm.
Inmeten inlaten riool, rond 700-1000 mm.
Inmeten inlaten riool, rond 1000-1500 mm.
Inmeten inlaten riool, rond 1500 mm en groter.
Inmeten inlaten riool, ei 250/375-400/600 mm.
Inmeten inlaten riool, ei 400/600-600/900 mm.
Inmeten inlaten riool, ei 600/900-800/1200 mm.

Mobiliseren materieel t.b.v. CIPP-liner
Mobiliseren van materieel.
Maken opstelling t.b.v. inbrengen CIPP-liner

Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool tot
600 mm.

Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool
600-1000 mm.

Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool
1000-1500 mm.

Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool 1500
mm en groter.

Tijdelijk wegnemen waterbezwaar

Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liner, hoogte
rioolbuis tot 600 mm.

Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liner, hoogte
rioolbuis 600 tot 1000 mm.

Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liner, hoogte
rioolbuis 1000 mm en groter.

Inbrengen CIPP-liner ARZ Il, infiltratie klasse 4 en 5

Aanbrengen kunststof voering in riool 250 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5
Aanbrengen kunststof voering in riool 300 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5
Aanbrengen kunststof voering in riool 400 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5
Aanbrengen kunststof voering in riool 500 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5
Aanbrengen kunststof voering in riool 600 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5
Aanbrengen kunststof voering in riool 700 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5
Aanbrengen kunststof voering in riool 800 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5
Aanbrengen kunststof voering in riool 900 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5
Aanbrengen kunststof voering in riool 1000 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5
Aanbrengen kunststof voering in riool 1250 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5
Aanbrengen kunststof voering in riool 1500 beton,
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324020

324030

324040

324050

324060

324070

324080

35

353020

353030

353040

353050

353060

353070

353080

353090

353100

353110

353120

354020

354030

354040

354050

354060

354070

354080

371

371020
371030
371050
371060
371070
371080
371090
371100
371110
371120
371130

CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5

Aanbr. kunststof voering in riool 250/375 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 4 en 5.

Aanbr. kunststof voering in riool 300/450 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 4 en 5.

Aanbr. kunststof voering in riool 350/525 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 4 en 5.

Aanbr. kunststof voering in riool 400/600 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 4 en 5.

Aanbr. kunststof voering in riool 500/750 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 4 en 5.

Aanbr. kunststof voering in riool 600/900 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 4 en 5.

Aanbr. kunststof voering in riool 700/1050 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 4 en 5.

Inbrengen CIPP-liner ARZ ll, infiltratie klasse 2 en 3

Aanbrengen kunststof voering in riool 250 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 300 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 400 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 500 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 600 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 700 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 800 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 900 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 1000 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 1250 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 1500 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3

Aanbr. kunststof voering in riool 250/375 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3.

Aanbr. kunststof voering in riool 300/450 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3.

Aanbr. kunststof voering in riool 350/525 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3.

Aanbr. kunststof voering in riool 400/600 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3.

Aanbr. kunststof voering in riool 500/750 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3.

Aanbr. kunststof voering in riool 600/900 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3.

Aanbr. kunststof voering in riool 700/1050 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3.

Heropenen inlaten

Heropenen inlaat van binnenuit 250.
Heropenen inlaat van binnenuit 300.
Heropenen inlaat van binnenuit 400.
Heropenen inlaat van binnenuit 500.
Heropenen inlaat van binnenuit 600.
Heropenen inlaat van binnenuit 700.
Heropenen inlaat van binnenuit 800.
Heropenen inlaat van binnenuit 900.
Heropenen inlaat van binnenuit 1000.
Heropenen inlaat van binnenuit 1250.
Heropenen inlaat van binnenuit 1500.
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371220
371230
371240
371250
371260
371270
371280
372

372030
372050
372060
372070
372080
372090
372100
372110
372120
372130
372230
372240
372250
372260
372270

372280

381

381010

381020

381030

381040

381110

381120

381130

382

382010

382020

382030

Heropenen inlaat van binnenuit 250/375.
Heropenen inlaat van binnenuit 300/450.
Heropenen inlaat van binnenuit 350/525.
Heropenen inlaat van binnenuit 400/600.
Heropenen inlaat van binnenuit 500/750.
Heropenen inlaat van binnenuit 600/900.
Heropenen inlaat van binnenuit 700/1050.

Afwerken inlaten

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 300

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 400

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 500

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 600

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 700

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 800

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 900

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 1000

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 1250

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 1500

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 300/450

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 350/525

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 400/600

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 500/750

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 600/900

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 700/1050

Proefstukken CIPP-liner

Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond tot 600
mm.

Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond 600-1000
mm.

Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond 1000-1500

mm.
Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond 1500 mm
en groter.

Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei tot 400/600
mm.

Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei
400/600-600/900 mm.

Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei
600/900-1000/1500 mm.

Afwerken CIPP-liner op putten

Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte
tot 600 mm.

Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte
600-1000 mm.

Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte
1000-1500 mm.
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382040 |Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte st 2,00F
1500 mm en groter.

382110 |Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte st 27,00F
tot 600 mm.

382120 |Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte st 13,00F
600-1000 mm.

382130 |Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte st 6,00F
1000-1500 mm.

382140 |Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte st 1,00F
1500 mm en groter.

441 Herstel put/buisverbinding

441010 |Afdichten put/buis-verbinding. st 14,00F

441020 |Wortelverwijderen put/buis-verbinding. st 23,00F

5 Oplevering

52 Na-inspectie leidingen

521010 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 540,00F
kunststof.

521020 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm m 1.960,00F
kunststof.

521030 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm m 910,00F
kunststof.

521040 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm m 650,00F
kunststof.

521050 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm m 480,00F
kunststof.

521060 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en m 60,00F
groter kunststof.

521110 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm m 680,00F
kunststof.

521120 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm m 190,00F
kunststof.

521130 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 m 130,00F
mm kunststof.

526010 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 m 540,00F
mm.

526020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 m 1.960,00F
mm.

526030 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 m 910,00F
mm.

526040 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 m 650,00F
mm.

526050 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 m 480,00F
mm.

526060 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm m 60,00F
en groter.

526110 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 680,00F
250/375-400/600 mm.

526120 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 190,00F
400/600-600/900 mm.

526130 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 130,00F
600/900-800/1200 mm.

57 Opnemingsinspectie leidingen

571010 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 540,00F
kunststof.

571020 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm m 1.960,00F
kunststof.

571030 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm m 910,00F
kunststof.

571040 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm m 650,00F
kunststof.

571050 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm m 480,00F
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kunststof.

571060 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en m 60,00F
groter kunststof.

571110 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm m 680,00F
kunststof.

571120 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm m 190,00F
kunststof.

571130 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 m 130,00F
mm kunststof.

576010 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 m 540,00F
mm.

576020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 m 1.960,00F
mm.

576030 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 m 910,00F
mm.

576040 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 m 650,00F
mm.

576050 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 m 480,00F
mm.

576060 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm m 60,00F
en groter.

576110 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 680,00F
250/375-400/600 mm.

576120 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 190,00F
400/600-600/900 mm.

576130 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 130,00F

600/900-800/1200 mm.

6 Civiele werkzaamheden

60 Vrijmaken verdekte/blinde put

601010 |Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h st 10,00F
0,10 tot 1,50 m.

601020 |Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h st 8,00F
1,50 tot 2,50 m.

601110 |Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h tot st 10,00F
1,50 m.

601120 |Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h st 8,00F
1,50 tot 2,50 m.

601210 |Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h st 12,00F
tot 1,50 m.

601220 |Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h st 8,00F
1,50 tot 2,50 m.

61 Toegankelijk maken van putten

611010 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 14,00F

612010 |Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 0,80 x st 5,00F
0,80 m.

612020 |Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 1.00 x st 4,00F
1.00 m.

613010 |Tijdelijk verwijderen putafdekking, onverhard. st 10,00F

613020 |Tijdelijk verwijderen putafdekking, elementenverharding. st 15,00F

613030 |Tijdelijk verwijderen putafdekking, asfaltverharding st 10,00F

63 Herstellen aansluitingen

631010 |Herstellen aansluitingen in onverhard terrein. st 5,00F

632010 |Herstellen aansluitingen in elementenverharding. st 10,00F

633010 |Herstellen aansluitingen in asfaltverhardingen. st 10,00F

69 Aanleveren revisies

691010 |Aanleveren van revisiegegevens. keer 48,00F

8 Diversen
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80

801010
801020

81

811010

811020

811030

811040

811050

811060

811120

811130

811140

811150

811160

813

813010
813020
813050
813060

82

821020
822010
822020
822030
822040
822050
823010
823020
823030

824

824010
824020
824030
824040

83

831010
831110

831120
831130
831210
831220
831230
831240
831250

Communicatie

Communicatie met derden.
Ter beschikkingstelling communicatiemedewerker

Tijdelijk afsluiten van riolen

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 160-300
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 300-500
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 500-700
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond
700-1000 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond
1000-1500 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1500
t/m 2000 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
250/375-400/600 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
400/600-600/900 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
600/900-800/1200 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
800/1200-1000/1500 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 1000/1500
mm en groter.

Inzet pompvoorzieningen

Opstellen plan tbv ompompvoorzieningen.
Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 50 m3/uur.
Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 200 m3/uur.
Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 500 m3/uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Opstellen verkeerstekening(en).

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1205.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1206.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

Omleidingsroutes

Opstellen tekeningen voor omleidingsroutes.
Toepassen vooraankondigingsborden.
Toepassen van omleidingsroutes.
Toepassen van omleidingsroutes.

Inzetten reguliere werkzaamheden

Aanleveren externe harde schijf.

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

Inzetten actiewagen.

Inzetten van safety-unit.

Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen.
Inzetten kleine hoge druk zuig-cominbatiewagen.
Inzetten van hogedrukwagen.

Inzetten van vacuiimwagen.

Inzetten van tv-inspectiewagen.

st
uur

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

st

keer
keer
keer
keer

st
keer
keer
keer
keer
keer
st
week
st

st

keer
keer

st
uur

uur
dag
uur
uur
uur
uur
uur

3.360,00
64,00

120,00
200,00
100,00
40,00
20,00
20,00
80,00
120,00
80,00
40,00

20,00

8,00
4,00
2,00
2,00

8,00
30,00
30,00
30,00
15,00
10,00

5,00

5,00

5,00

10,00
50,00
10,00
10,00

4,00
512,00

64,00
8,00
64,00
160,00
128,00
128,00
160,00
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831260 |Inzetten van schuifcamera. uur 64,00F
831270 |Inzetten van frees-unit. uur 128,00F
831280 |Inzetten van frees-unit kettingfrees. uur 80,00F
831290 |Inzetten van motorhaspel dag 8,00F
831320 |Toepassen zuigslang. m 500,00F
831330 |Inzetten werknemer. uur 64,00F
831340 |Inzetten waterjet. uur 32,00F

85 Rijplaten

850010 |Aanvoer rijplaten. keer 20,00F
850020 |Aanbrengen rijplatenbaan. m 500,00F
850030 |In stand houden rijplatenbaan. m*d 500,00F
850040 |Verwijderen rijplatenbaan. m 500,00F
850050 |Afvoer rijplaten. keer 20,00F

87 Acceptatiekosten vrijgekomen materialen

871010 |Rioolslib vervoeren. ton 120,00F
871020 |Vervallen. F

88 Diverse werken van algemene aard.

880010 |Uitvoeren ontwerpberekening. st 61,00F
880020 |Afsluiten CAR-verzekering. jaar 4,00F

SUBTOTAAL
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9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




