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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2025-PMA134-R0O-01

voor Relinen riool

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
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De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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[TOTAAL BEDRAG
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1

11

111010

111020

111030

111040

111050

111060

111110

111120

111130

111140

16

161010

161020

161030

161040

161050

161060

161110

161120

161130

161140

2

2000

200010
200020
200040

2001

200110
200120

221

221420
221430
221440
221450
221460

Reiniging en inspectie
Reiniging riolering 0-20%

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en
groter beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500
mm beton.

Inspecteren riolering

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm
en groter.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
250/375-400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
400/600-600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
600/900-800/1200 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
800/1200-1000/1500 mm.

Reparaties leidingen

Opbouw materieel

Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden.
Vervallen.
Opbouwen t.b.v. herstellen waterdichtheid inlaten.

Voorverkenning reparaties en reliningen

Uitvoeren voorverkenning reparaties en reliningen.
Samenvatting voorverkenning reparaties en reliningen.

Herstel afstroming (1)

Verwijderen voegenkit uit riool 250 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 300 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 400 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 500 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 600 beton

keer

keer

keer

st
st
st
st
st

70,00
3.340,00
1.350,00

920,00
460,00
140,00
230,00
150,00
150,00

140,00

70,00
3.340,00
1.350,00

920,00
460,00
140,00
230,00
150,00
150,00

140,00

310,00

103,00

6.950,00
8,00

35,00
270,00
200,00
135,00

85,00
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221470
221480
221490
221500
221510
221520
221530
221620
221630
221650
221660
221670
221680
221690
221710
222420
222430
222440
222450
222460
222470
222480
222490
222500
222510
222520
222530
222620
222630
222650
222660
222670
222680
222690
222710
223420
223430
223440
223450
223460
223470
223480
223490
223500
223510
223520
223530
223620
223630
223650
223660
223670
223680
223690
223710
224420

224430

224440

224450

224460

224470

224480

Verwijderen voegenkit uit riool 700 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 800 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 900 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 1000 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 1250 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 1500 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 1800 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 250/375 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 300/450 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 400/600 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 500/750 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 600/900 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 800/1200 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 1000/1500 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 250 beton
Verwijderen rubberring uit riool 300 beton
Verwijderen rubberring uit riool 400 beton
Verwijderen rubberring uit riool 500 beton
Verwijderen rubberring uit riool 600 beton
Verwijderen rubberring uit riool 700 beton
Verwijderen rubberring uit riool 800 beton
Verwijderen rubberring uit riool 900 beton
Verwijderen rubberring uit riool 1000 beton
Verwijderen rubberring uit riool 1250 beton
Verwijderen rubberring uit riool 1500 beton
Verwijderen rubberring uit riool 1800 beton
Verwijderen rubberring uit riool 250/375 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 300/450 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 400/600 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 500/750 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 600/900 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 800/1200 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 1000/1500 beton.
Verwijderen wortels uit riool 250 beton

Verwijderen wortels uit riool 300 beton

Verwijderen wortels uit riool 400 beton

Verwijderen wortels uit riool 500 beton

Verwijderen wortels uit riool 600 beton

Verwijderen wortels uit riool 700 beton

Verwijderen wortels uit riool 800 beton

Verwijderen wortels uit riool 900 beton

Verwijderen wortels uit riool 1000 beton
Verwijderen wortels uit riool 1250 beton
Verwijderen wortels uit riool 1500 beton
Verwijderen wortels uit riool 1800 beton
Verwijderen wortels uit riool 250/375 beton.
Verwijderen wortels uit riool 300/450 beton.
Verwijderen wortels uit riool 400/600 beton.
Verwijderen wortels uit riool 500/750 beton.
Verwijderen wortels uit riool 600/900 beton.
Verwijderen wortels uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen wortels uit riool 800/1200 beton.
Verwijderen wortels uit riool 1000/1500 beton.
Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 300
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 600
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 700
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 800

st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st

60,00
90,00
40,00
45,00
25,00
19,00
19,00
17,00
25,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
35,00
270,00
200,00
135,00
85,00
60,00
90,00
40,00
45,00
25,00
19,00
19,00
17,00
25,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
35,00
270,00
200,00
135,00
85,00
60,00
90,00
40,00
45,00
25,00
19,00
19,00
17,00
25,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
35,00

270,00
200,00
135,00
85,00
60,00

90,00
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BESTEKS-
POST-
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[EEN-
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224490

224500

224510

224520

224530

224620

224630

224650

224660

224670

224680

224690

224710

225420
225430
225440
225450
225460
225470
225480
225490
225500
225510
225520
225530
225620
225630
225650
225660
225670
225680
225690
225710
226420
226430
226440
226450
226460
226470
226480
226490
226500
226510
226520
226530
226620
226630
226650
226660
226670
226680
226690
226710

beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 900
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1000
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1250
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1500
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1800
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250/375
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 300/450
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400/600
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500/750
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 600/900
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool
700/1050 beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool
800/1200 beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool
1000/1500 beton.

Verwijderen cement/beton uit riool 250 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 300 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 400 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 500 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 600 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 700 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 800 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 900 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 1000 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 1250 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 1500 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 1800 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 250/375 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 300/450 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 400/600 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 500/750 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 600/900 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 800/1200 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 1000/1500 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 600 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 700 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 800 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 900 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1000 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1250 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1500 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1800 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250/375 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300/450 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400/600 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500/750 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 600/900 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 800/1200 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1000/1500
beton.

st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st

st
st
st

40,00
45,00
50,00
35,00
35,00
30,00
50,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00

35,00
270,00
200,00
135,00

85,00

60,00

90,00

40,00

45,00

25,00

19,00

19,00

17,00

25,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

35,00
270,00
200,00
135,00

85,00

60,00

90,00

40,00

45,00

25,00

19,00

19,00

17,00

25,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

227420

227430

227440

227450

227460

227470

227480

227490

227500

227510

227520

227530

227620

227630

227650

227660

227670

227680

227690

227710

231

231420

231430

231440

231450

231460

231470

231480

231490

231500

231510

231520

231530

231620

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 250 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 300 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 400 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 500 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 600 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 700 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 800 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 900 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1000 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1250 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1500 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1800 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 250/375 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 300/450 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 400/600 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 500/750 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 600/900 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 700/1050 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 800/1200 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1000/1500 beton.

Herstel afstroming (2)

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 250 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 300 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 400 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 500 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 600 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 700 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 800 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 900 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 1000 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 1250 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 1500 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 1800 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

35,00
270,00
200,00
135,00

85,00

60,00

90,00

40,00

45,00

50,00

35,00

35,00

30,00

50,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00
270,00
200,00
135,00

85,00

60,00

90,00

40,00

45,00

25,00

19,00

19,00

17,00
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riool, kunststof, 250/375 beton.

231630 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 25,00F
riool, kunststof, 300/450 beton.

231650 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 400/600 beton.

231660 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 500/750 beton.

231670 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 600/900 beton.

231680 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 700/1050 beton.

231690 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 800/1200 beton.

231710 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 1000/1500 beton.

232420 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 35,00F
beton en gres, 250 beton.

232430 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 270,00F
beton en gres, 300 beton.

232440 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 200,00F
beton en gres, 400 beton.

232450 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 135,00F
beton en gres, 500 beton.

232460 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 85,00F
beton en gres, 600 beton.

232470 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 60,00F
beton en gres, 700 beton.

232480 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 90,00F
beton en gres, 800 beton.

232490 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 40,00F
beton en gres, 900 beton.

232500 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 45,00F
beton en gres, 1000 beton.

232510 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 25,00F
beton en gres, 1250 beton.

232520 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 1500 beton.

232530 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 1800 beton.

232620 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 17,00F
beton en gres, 250/375 beton.

232630 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 25,00F
beton en gres, 300/450 beton.

232650 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 400/600 beton.

232660 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 500/750 beton.

232670 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 600/900 beton.

232680 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 700/1050 beton.

232690 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 800/1200 beton.

232710 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 1000/1500 beton.

233420 |Verwijderen oer uit riool 250 beton. st 35,00F

233430 |Verwijderen oer uit riool 300 beton. st 270,00F

233440 |Verwijderen oer uit riool 400 beton. st 200,00F

233450 |Verwijderen oer uit riool 500 beton. st 135,00F

233460 |Verwijderen oer uit riool 600 beton. st 85,00F

233470 |Verwijderen oer uit riool 700 beton. st 60,00F

233480 |Verwijderen oer uit riool 800 beton. st 90,00F

233490 |Verwijderen oer uit riool 900 beton. st 40,00F

233500 |Verwijderen oer uit riool 1000 beton. st 45,00F

233510 |Verwijderen oer uit riool 1250 beton. st 25,00F

233520 |Verwijderen oer uit riool 1500 beton. st 19,00F

233530 |Verwijderen oer uit riool 1800 beton. st 19,00F

233620 |Verwijderen oer uit riool 250/375 beton. st 17,00F
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233630
233650
233660
233670
233680
233690
233710
234420
234430
234440
234450
234460
234470
234480
234490
234500
234510
234520
234530
234620
234630
234650
234660
234670
234680
234690
234710
235420
235430
235440
235450
235460
235470
235480
235490
235500
235510
235520
235530
235620
235630

235650

Verwijderen oer uit riool 300/450 beton.

Verwijderen oer uit riool 400/600 beton.

Verwijderen oer uit riool 500/750 beton.

Verwijderen oer uit riool 600/900 beton.

Verwijderen oer uit riool 700/1050 beton.

Verwijderen oer uit riool 800/1200 beton.

Verwijderen oer uit riool 1000/1500 beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 700
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 800
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 900
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1000
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1250
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1500
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1800
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250/375
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300/450
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400/600
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500/750
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600/900
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 700/1050
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 800/1200
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool
1000/1500 gres.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 800 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 900 beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1000
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1250
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1500
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1800
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250/375
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300/450
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400/600

st

st
st

st
st

333333333 3

3

25,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
35,00
270,00
200,00
135,00
85,00
60,00
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50,00
35,00
35,00
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50,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
270,00
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85,00
60,00
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45,00
50,00
35,00
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235660

235670

235680

235690

235710

236420

236430

236440

236450

236460

236470

236480

236490

236500

236510

236520

236530

236620

236630

236650

236660

236670

236680

236690

236710

3

301

301010
301020
301030
301040
301050
301060
301110
301120
301130
301140
301150

beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500/750
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600/900
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700/1050
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 800/1200
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1000/1500
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 250
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 300
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 400
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 500
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 600
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 700
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 800
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 900
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 1000
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 1250
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 1500
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 1800
beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool
250/375 beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool
300/450 beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool
400/600 beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool
500/750 beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool
600/900 beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool
700/1050 beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool
800/1200 beton.

Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool
1000/1500 beton.

Reliningen
Inmeten inlaten

Inmeten inlaten riool, rond 160-300 mm.

Inmeten inlaten riool, rond 300-500 mm.

Inmeten inlaten riool, rond 500-700 mm.

Inmeten inlaten riool, rond 700-1000 mm.
Inmeten inlaten riool, rond 1000-1500 mm.
Inmeten inlaten riool, rond 1500 mm en groter.
Inmeten inlaten riool, ei 250/375-400/600 mm.
Inmeten inlaten riool, ei 400/600-600/900 mm.
Inmeten inlaten riool, ei 600/900-800/1200 mm.
Inmeten inlaten riool, ei 800/1200-1000/1500 mm.
Inmeten inlaten riool, ei 1000/1500 mm en groter.
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302 Mobiliseren materieel t.b.v. CIPP-liner

302010 |Mobiliseren van materieel. keer 8,00F

303 Maken opstelling t.b.v. inbrengen CIPP-liner

303010 |Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool tot st 62,00F
600 mm.

303020 |Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool st 29,00F
600-1000 mm.

303030 |Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool st 14,00F
1000-1500 mm.

303040 |Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool 1500 st 7,00F
mm en groter.

305 Tijdelijk wegnemen waterbezwaar

305010 |Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liner, hoogte st 16,00F
rioolbuis tot 600 mm.

305020 |Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liner, hoogte st 10,00F
rioolbuis 600 tot 1000 mm.

305030 |Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liner, hoogte st 7,00F
rioolbuis 1000 mm en groter.

32 Inbrengen CIPP-liner ARZ ll, infiltratie klasse 4 en 5

323020 |Aanbrengen kunststof voering in riool 250 beton, m 70,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5

323030 |Aanbrengen kunststof voering in riool 300 beton, m 540,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5

323040 |Aanbrengen kunststof voering in riool 400 beton, m 400,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5

323050 |Aanbrengen kunststof voering in riool 500 beton, m 270,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5

323060 |Aanbrengen kunststof voering in riool 600 beton, m 170,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5

323070 |Aanbrengen kunststof voering in riool 700 beton, m 120,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5

323080 |Aanbrengen kunststof voering in riool 800 beton, m 180,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5

323090 |Aanbrengen kunststof voering in riool 900 beton, m 80,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5

323100 |Aanbrengen kunststof voering in riool 1000 beton, m 90,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5

323110 |Aanbrengen kunststof voering in riool 1250 beton, m 100,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5

323120 |Aanbrengen kunststof voering in riool 1500 beton, m 70,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5

323130 |Aanbrengen kunststof voering in riool 1800 beton, m 70,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BFF klasse 4 en 5

324020 |Aanbr. kunststof voering in riool 250/375 beton, m 60,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 4 en 5.

324030 |Aanbr. kunststof voering in riool 300/450 beton, m 100,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 4 en 5.

324040 |Aanbr. kunststof voering in riool 350/525 beton, m 50,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 4 en 5.

324050 |Aanbr. kunststof voering in riool 400/600 beton, m 70,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 4 en 5.

324060 |Aanbr. kunststof voering in riool 500/750 beton, m 70,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 4 en 5.

324070 |Aanbr. kunststof voering in riool 600/900 beton, m 70,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 4 en 5.

324080 |Aanbr. kunststof voering in riool 700/1050 beton, m 70,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 4 en 5.

324090 |Aanbr. kunststof voering in riool 800/1200 beton, m 70,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 4 en 5.

324110 |Aanbr. kunststof voering in riool 1000/1500 beton, m 70,00F
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 4 en 5.
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35

353020

353030

353040

353050

353060

353070

353080

353090

353100

353110

353120

353130

354020

354030

354040

354050

354060

354070

354080

354090

354110

371

371020
371030
371050
371060
371070
371080
371090
371100
371110
371120
371130
371140
371220
371230
371250
371260
371270
371280
371290
371310

Inbrengen CIPP-liner ARZ ll, infiltratie klasse 2 en 3

Aanbrengen kunststof voering in riool 250 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 300 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 400 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 500 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 600 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 700 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 800 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 900 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 1000 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 1250 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 1500 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3
Aanbrengen kunststof voering in riool 1800 beton,
CIPP-liner, ARZ Il BBF klasse 2 en 3

Aanbr. kunststof voering in riool 250/375 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3.

Aanbr. kunststof voering in riool 300/450 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3.

Aanbr. kunststof voering in riool 350/525 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3.

Aanbr. kunststof voering in riool 400/600 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3.

Aanbr. kunststof voering in riool 500/750 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3.

Aanbr. kunststof voering in riool 600/900 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3.

Aanbr. kunststof voering in riool 700/1050 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3.

Aanbr. kunststof voering in riool 800/1200 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3.

Aanbr. kunststof voering in riool 1000/1500 beton,
CIPP-liner, ARZ Il, BBF klasse 2 en 3.

Heropenen inlaten

Heropenen inlaat van binnenuit 250.
Heropenen inlaat van binnenuit 300.
Heropenen inlaat van binnenuit 400.
Heropenen inlaat van binnenuit 500.
Heropenen inlaat van binnenuit 600.
Heropenen inlaat van binnenuit 700.
Heropenen inlaat van binnenuit 800.
Heropenen inlaat van binnenuit 900.
Heropenen inlaat van binnenuit 1000.
Heropenen inlaat van binnenuit 1250.
Heropenen inlaat van binnenuit 1500.
Heropenen inlaat van binnenuit 1800.
Heropenen inlaat van binnenuit 250/375.
Heropenen inlaat van binnenuit 300/450.
Heropenen inlaat van binnenuit 400/600.
Heropenen inlaat van binnenuit 500/750.
Heropenen inlaat van binnenuit 600/900.
Heropenen inlaat van binnenuit 700/1050.
Heropenen inlaat van binnenuit 800/1200.
Heropenen inlaat van binnenuit 1000/1500.
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150,00
180,00
200,00
110,00
100,00

90,00
190,00

50,00
110,00
100,00
120,00
100,00
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110,00

14,00
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372

372030

372050

372060

372070

372080

372090

372100

372110

372120

372130

372140

372230

372250

372260

372270

372280

372290

372310

381

381010

381020

381030

381040

381110

381120

381130

381140

382

382010

382020

382030

382040

Afwerken inlaten

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 300

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 400

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 500

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 600

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 700

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 800

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 900

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 1000

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 1250

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 1500

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 1800

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 300/450

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 400/600

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 500/750

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 600/900

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 700/1050

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 800/1200

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 1000/1500

Proefstukken CIPP-liner

Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond tot 600
mm.

Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond 600-1000
mm.

Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond
1000-15000 mm.

Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond 1500 mm
en groter.

Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei tot 400/600
mm.

Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei
400/600-600/900 mm.

Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei
600/900-1000/1500 mm.

Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei 1000/1500
mm en groter.

Afwerken CIPP-liner op putten

Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte
tot 600 mm.

Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte
600-1000 mm.

Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte
1000-1500 mm.

Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte
1500 mm en groter.
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382110

382120

382130

382140

441

441010
441020

5

52

521010

521020

521030

521040

521050

521060

521110

521120

521130

521140

526010

526020

526030

526040

526050

526060

526110

526120

526130

526140

57

571010

571020

571030

571040

Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte
tot 600 mm.

Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte
600-1000 mm.

Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte
1000-1500 mm.

Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte
1500 mm en groter.

Herstel put/buisverbinding

Afdichten put/buis-verbinding.
Wortelverwijderen put/buis-verbinding.

Oplevering
Na-inspectie leidingen

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en
groter kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500
mm kunststof.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm
en groter.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
250/375-400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
400/600-600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
600/900-800/1200 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
800/1200-1000/1500 mm.

Opnemingsinspectie leidingen

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
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571050

571060

571110

571120

571130

571140

576010

576020

576030

576040

576050

576060

576110

576120

576130

576140

6

60

601010

601020

601110

601120

601210

601220

61

611010
612010

612020
613010
613020
613030
63

631010

632010
633010

kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en
groter kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500
mm kunststof.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm
en groter.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
250/375-400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
400/600-600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
600/900-800/1200 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
800/1200-1000/1500 mm.

Civiele werkzaamheden
Vrijmaken verdekte/blinde put

Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h
0,10 tot 1,50 m.

Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h
1,50 tot 2,50 m.

Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h tot
1,50 m.

Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h
1,50 tot 2,50 m.

Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h
tot 1,50 m.

Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h
1,50 tot 2,50 m.

Toegankelijk maken van putten

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 0,80 x
0,80 m.

Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 1.00 x
1.00 m.

Tijdelijk verwijderen putafdekking, onverhard.

Tijdelijk verwijderen putafdekking, elementenverharding.
Tijdelijk verwijderen putafdekking, asfaltverharding

Herstellen aansluitingen
Herstellen aansluitingen in onverhard terrein.

Herstellen aansluitingen in elementenverharding.
Herstellen aansluitingen in asfaltverhardingen.
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69

691010

8

80

801010
801020

81

811010

811020

811030

811040

811050

811060

811120

811130

811140

811150

811160

813

813010
813020
813050
813060

82

821020
822010
822020
822030
822040
822050
823010
823020
823030

824
824010
824020
824030
824040
83

831010
831110

831120

Aanleveren revisies
Aanleveren van revisiegegevens.
Diversen

Communicatie

Communicatie met derden.
Ter beschikkingstelling communicatiemedewerker

Tijdelijk afsluiten van riolen

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 160-300
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 300-500
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 500-700
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond
700-1000 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond
1000-1500 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1500
t/m 2000 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
250/375-400/600 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
400/600-600/900 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
600/900-800/1200 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
800/1200-1000/1500 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 1000/1500
mm en groter.

Inzet pompvoorzieningen

Opstellen plan tbv ompompvoorzieningen.
Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 50 m3/uur.
Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 200 m3/uur.
Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 500 m3/uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Opstellen verkeerstekening(en).

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1205.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1206.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

Omleidingsroutes

Opstellen tekeningen voor omleidingsroutes.
Toepassen vooraankondigingsborden.
Toepassen van omleidingsroutes.
Toepassen van omleidingsroutes.

Inzetten reguliere werkzaamheden

Aanleveren externe harde schijf.

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

Inzetten actiewagen.
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831130 |Inzetten van safety-unit. dag 8,00F
831210 |Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 64,00F
831220 |Inzetten kleine hoge druk zuig-cominbatiewagen. uur 160,00F
831230 |Inzetten van hogedrukwagen. uur 128,00F
831240 |Inzetten van vacuimwagen. uur 128,00F
831250 |Inzetten van tv-inspectiewagen. uur 160,00F
831260 |Inzetten van schuifcamera. uur 64,00F
831270 |Inzetten van frees-unit. uur 128,00F
831280 |Inzetten van frees-unit kettingfrees. uur 80,00F
831290 |Inzetten van motorhaspel dag 8,00F
831320 |Toepassen zuigslang. m 500,00F
831330 |Inzetten werknemer. uur 64,00F
831340 |Inzetten waterjet. uur 32,00F

85 Rijplaten

850010 |Aanvoer rijplaten. keer 20,00F
850020 |Aanbrengen rijplatenbaan. m 500,00F
850030 |In stand houden rijplatenbaan. m*d 500,00F
850040 |Verwijderen rijplatenbaan. m 500,00F
850050 |Afvoer rijplaten. keer 20,00F

87 Acceptatiekosten vrijgekomen materialen

871010 |Rioolslib vervoeren. ton 135,00F
871020 |Vervallen. F

88 Diverse werken van algemene aard.

880010 |Uitvoeren ontwerpberekening. st 75,00F
880020 |Afsluiten CAR-verzekering. jaar 4,00F

SUBTOTAAL
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9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




