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Repareren riolen 2026-2029
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2025-PMA135-R0-01 d.d. 05-08-2025

Behoort bij: 2025-PMA135-R0O-01
Reparaties riool

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2025-PMA135-R0O-01

voor Reparaties riool

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.



RAWO0036-154210 Gemeente Peel en Maas - Perceel 4 Nota van inlichtingen 05-09-2025 Bladnr. 2
Repareren riolen 2026-2029
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2025-PMA135-R0-01 d.d. 05-08-2025

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
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[EEN-
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11

111010

111020

111030

111040

111050

111060

111110

111120

111130

112010

112020

112030

16

161010

161020

161030

161040

161050

161060

161110

161120

161130

2
2000

200010
200020
200030
200040
2001

200110
200120

201

201420

Reiniging en inspectie
Reiniging riolering 0-20%

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en
groter beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
kunststof.

Inspecteren riolering

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm
en groter.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
250/375-400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
400/600-600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
600/900-800/1200 mm.

Reparaties leidingen

Opbouw materieel

Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden.
Vervallen.

Opbouwen t.b.v. deelliner.

Opbouwen t.b.v. herstellen waterdichtheid inlaten.

Voorverkenning reparaties

Uitvoeren voorverkenning reparaties.
Samenvatting voorverkenning reparaties.

Herstel waterdichtheid

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 beton, BBF max
klasse 5.

keer

keer
keer

keer

110,00
1.850,00
820,00
620,00
300,00
110,00
200,00
170,00
120,00
720,00
1.070,00

60,00

830,00
2.920,00
880,00
620,00
300,00
110,00
200,00
170,00

120,00

371,00

210,00
124,00

6.150,00
8,00

3,60

MM
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201430

201440

201450

201460

201470

201480

201490

201500

201510

201520

201620

201630

201650

201660

201670

201680

201820

201830

201840

201850

211

211420

211430

211440

211450

211460

211470

211480

211490

211500

211510

211520

211620

211630

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 600 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 700 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 800 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 900 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1000 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1250 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1500 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250/375 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300/450 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400/600 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500/750 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 600/900 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 700/1050 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 kunststof, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 315 kunststof, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 kunststof, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500 kunststof, BBF max
klasse 5.

Herstel constructief

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 beton, BBF klasse
ianbrengen deelliner 0,60 m in 300 beton, BBF klasse
iénbrengen deelliner 0,60 m in 400 beton, BBF klasse
ianbrengen deelliner 0,60 m in 500 beton, BBF klasse
ianbrengen deelliner 0,60 m in 600 beton, BBF klasse
ianbrengen deelliner 0,60 m in 700 beton, BBF klasse
iénbrengen deelliner 0,60 m in 800 beton, BBF klasse
ianbrengen deelliner 0,60 m in 900 beton, BBF klasse
iénbrengen deelliner 0,60 m in 1000 beton, BBF klasse
2énbrengen deelliner 0,60 m in 1250 beton, BBF klasse
iénbrengen deelliner 0,60 m in 1500 beton, BBF klasse
iénbrengen deelliner 0,60 m in 250/375 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300/450 beton, BBF

m

m

33,60
13,80
11,40
10,20
6,60
6,60
4,20
5,40
3,00
3,60
1,80
4,20
3,00
2,40
2,40
1,80
18,60
22,20
5,40

2,40

3,60
33,60
13,80
11,40
10,20

6,60

6,60

4,20

5,40

3,00

3,60

1,80

4,20
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max klasse 3.

211650 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400/600 beton, BBF m 3,00F
max klasse 3.

211660 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500/750 beton, BBF m 2,40F
max klasse 3.

211670 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 600/900 beton, BBF m 2,40F
max klasse 3.

211680 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 700/1050 beton, BBF m 1,80F
max klasse 3.

211820 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 kunststof, BBF m 18,60F
klasse 3.

211830 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 315 kunststof, BBF m 22,20F
klasse 3.

211840 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 kunststof, BBF m 5,40F
klasse 3.

211850 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500 kunststof, BBF m 2,40F
klasse 3.

212450 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 500 beton, BBF klasse m 3,00F
3.

212460 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 600 beton, BBF klasse m 28,00F
3.

212470 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 700 beton, BBF klasse m 12,00F
3.

212480 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 800 beton, BBF klasse m 10,00F
3.

212490 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 900 beton, BBF klasse m 9,00F
3.

212500 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 1000 beton, BBF klasse m 6,00F
3.

212510 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 1250 beton, BBF klasse m 6,00F
3.

212520 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 1500 beton, BBF klasse m 4,00F
3.

212530 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 1800 beton, BBF klasse m 5,00F
3.

212620 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 250/375 beton, BBF m 5,00F
max klasse 3.

212630 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 300/450 beton, BBF m 3,00F
max klasse 3.

212640 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 350/525 beton, BBF m 3,00F
max klasse 3.

212650 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 400/600 beton, BBF m 2,00F
max klasse 3.

212660 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 500/750 beton, BBF m 4,00F
max klasse 3.

212680 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 700/1050 beton, BBF m 3,00F
max klasse 3.

212690 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 800/1200 beton, BBF m 2,00F
max klasse 3.

212700 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 900/1350 beton, BBF m 2,00F
max klasse 3.

212710 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 1000/1500 beton, BBF m 2,00F
max klasse 3.

213450 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 500 beton, BBF klasse m 4,80F
3.

213460 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 600 beton, BBF klasse m 33,60F
3.

213470 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 700 beton, BBF klasse m 14,40F
3.

213480 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 800 beton, BBF klasse m 12,00F
3.

213490 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 900 beton, BBF klasse m 9,60F
3.

213500 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 1000 beton, BBF klasse m 7,20F
3.

213510 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 1250 beton, BBF klasse m 7,20F
3.

213520 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 1500 beton, BBF klasse m 4 ,80F
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213530
213620
213650
213660
213680
213690
213700
213710
214460
214470
214480
214490
214500
214510
214520
214530
214620
214630
214640
214650
214660
214670
214690
214700
214710
214820
214910
214920
214930
214940
221

221420
221430
221440
221450
221460
221470

221480
221490

3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 1800 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 250/375 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 400/600 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 500/750 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 700/1050 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 800/1200 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 900/1350 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 1000/1500 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 600 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 700 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 800 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 900 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 1000 beton, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 1250 beton, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 1500 beton, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 1800 beton, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 250/375 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 300/450 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 350/525 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 400/600 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 500/750 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 600/900 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 800/1200 beton,
BBF max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 900/1350 beton,
BBF max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 1000/1500 beton,
BBF max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 250 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 250 gres, BBF klasse 3.
Aanbrengen deelliner variabel in 300 gres, BBF klasse 3.
Aanbrengen deelliner variabel in 400 gres, BBF klasse 3.
Aanbrengen deelliner variabel in 500 gres, BBF klasse 3.

Herstel afstroming (1)

Verwijderen voegenkit uit riool 250 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 300 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 400 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 500 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 600 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 700 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 800 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 900 beton

3

3333

st
st
st
st
st
st
st

4,80
4,80
2,40
4,80
2,40
2,40
2,40
2,40
10,00
70,00
30,00
25,00
20,00
15,00
15,00
10,00
10,00
10,00
5,00
10,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
40,00
45,00

10,00
5,00

21,00
81,00
41,00
37,00
35,00
27,00
27,00
23,00

M

M M

MMM mm T
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221500
221510
221520
221620
221630
221650
221660
221670
221680
222420
222430
222440
222450
222460
222470
222480
222490
222500
222510
222520
222620
222630
222650
222660
222670
222680
222820
222830
222840
222850
223420
223430
223440
223450
223460
223470
223480
223490
223500
223510
223520
223620
223630
223650
223660
223670
223680
223820
223830
223840
223850
224420

224430

224440

224450

224460

224470

224480

224490

224500

Verwijderen voegenkit uit riool 1000 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 1250 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 1500 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 250/375 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 300/450 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 400/600 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 500/750 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 600/900 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 250 beton
Verwijderen rubberring uit riool 300 beton
Verwijderen rubberring uit riool 400 beton
Verwijderen rubberring uit riool 500 beton
Verwijderen rubberring uit riool 600 beton
Verwijderen rubberring uit riool 700 beton
Verwijderen rubberring uit riool 800 beton
Verwijderen rubberring uit riool 900 beton
Verwijderen rubberring uit riool 1000 beton
Verwijderen rubberring uit riool 1250 beton
Verwijderen rubberring uit riool 1500 beton
Verwijderen rubberring uit riool 250/375 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 300/450 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 400/600 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 500/750 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 600/900 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 250 kunststof.
Verwijderen rubberring uit riool 315 kunststof.
Verwijderen rubberring uit riool 400 kunststof.
Verwijderen rubberring uit riool 500 kunststof.
Verwijderen wortels uit riool 250 beton

Verwijderen wortels uit riool 300 beton

Verwijderen wortels uit riool 400 beton

Verwijderen wortels uit riool 500 beton

Verwijderen wortels uit riool 600 beton

Verwijderen wortels uit riool 700 beton

Verwijderen wortels uit riool 800 beton

Verwijderen wortels uit riool 900 beton

Verwijderen wortels uit riool 1000 beton
Verwijderen wortels uit riool 1250 beton
Verwijderen wortels uit riool 1500 beton
Verwijderen wortels uit riool 250/375 beton.
Verwijderen wortels uit riool 300/450 beton.
Verwijderen wortels uit riool 400/600 beton.
Verwijderen wortels uit riool 500/750 beton.
Verwijderen wortels uit riool 600/900 beton.
Verwijderen wortels uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen wortels uit riool 250 kunststof.
Verwijderen wortels uit riool 315 kunststof.
Verwijderen wortels uit riool 400 kunststof.
Verwijderen wortels uit riool 500 kunststof.
Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 300
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 600
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 700
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 800
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 900
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1000

st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st

25,00
21,00
21,00
17,00
23,00
19,00
19,00
19,00
17,00
21,00
81,00
41,00
37,00
35,00
27,00
27,00
23,00
25,00
21,00
21,00
17,00
23,00
19,00
19,00
19,00
17,00
51,00
59,00
25,00
19,00
21,00
81,00
41,00
37,00
35,00
27,00
27,00
23,00
25,00
21,00
21,00
17,00
23,00
19,00
19,00
19,00
17,00
51,00
59,00
25,00
19,00
40,00

190,00
90,00
80,00
75,00
55,00
55,00
45,00

50,00

B BT T e e e e e e e e e e e e e e i M 1

ey

=




RAWO0036-154210 Gemeente Peel en Maas - Perceel 4 Nota van inlichtingen 05-09-2025 Bladnr. 7
Repareren riolen 2026-2029
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2025-PMA135-R0O-01 d.d. 05-08-2025

226850 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500 kunststof. st 19,00
227420 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 40,00

BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
beton
224510 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1250 m 40,00F
beton
224520 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1500 m 40,00F
beton
224620 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250/375 m 30,00F
beton.
224630 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 300/450 m 45,00F
beton.
224650 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400/600 m 35,00F
beton.
224660 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500/750 m 35,00F
beton.
224670 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 600/900 m 35,00F
beton.
224680 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 30,00F
700/1050 beton.
224820 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250 m 115,00F
kunststof.
224830 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 315 m 135,00F
kunststof.
224840 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400 m 50,00F
kunststof.
224850 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500 m 35,00F
kunststof.
225420 |Verwijderen cement/beton uit riool 250 beton. st 21,00F
225430 |Verwijderen cement/beton uit riool 300 beton. st 81,00F
225440 |Verwijderen cement/beton uit riool 400 beton. st 41,00F
225450 |Verwijderen cement/beton uit riool 500 beton. st 37,00F
225460 |Verwijderen cement/beton uit riool 600 beton. st 35,00F
225470 |Verwijderen cement/beton uit riool 700 beton. st 27,00F
225480 |Verwijderen cement/beton uit riool 800 beton. st 27,00F
225490 |Verwijderen cement/beton uit riool 900 beton. st 23,00F
225500 |Verwijderen cement/beton uit riool 1000 beton. st 25,00F
225510 |Verwijderen cement/beton uit riool 1250 beton. st 21,00F
225520 |Verwijderen cement/beton uit riool 1500 beton. st 21,00F
225620 |Verwijderen cement/beton uit riool 250/375 beton. st 17,00F
225630 |Verwijderen cement/beton uit riool 300/450 beton. st 23,00F
225650 |Verwijderen cement/beton uit riool 400/600 beton. st 19,00F
225660 |Verwijderen cement/beton uit riool 500/750 beton. st 19,00F
225670 |Verwijderen cement/beton uit riool 600/900 beton. st 19,00F
225680 |Verwijderen cement/beton uit riool 700/1050 beton. st 17,00F
225820 |Verwijderen cement/beton uit riool 250 kunststof. st 51,00F
225830 |Verwijderen cement/beton uit riool 315 kunststof. st 59,00F
225840 |Verwijderen cement/beton uit riool 400 kunststof. st 25,00F
225850 |Verwijderen cement/beton uit riool 500 kunststof. st 19,00F
226420 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250 beton st 21,00F
226430 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300 beton st 81,00F
226440 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400 beton st 41,00F
226450 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500 beton st 37,00F
226460 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 600 beton st 35,00F
226470 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 700 beton st 27,00F
226480 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 800 beton st 27,00F
226490 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 900 beton st 23,00F
226500 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1000 beton st 25,00F
226510 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1250 beton st 21,00F
226520 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1500 beton st 21,00F
226620 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250/375 beton. st 17,00F
226630 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300/450 beton. st 23,00F
226650 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400/600 beton. st 19,00F
226660 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500/750 beton. st 19,00F
226670 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 600/900 beton. st 19,00F
226680 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 700/1050 beton. st 17,00F
226820 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250 kunststof. st 51,00F
226830 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 315 kunststof. st 59,00F
226840 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400 kunststof. st 25,00F
F
F
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
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INUMMER ERPLICHTING IN EURO
riool 250 beton.

227430 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 190,00F
riool 300 beton.

227440 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 90,00F
riool 400 beton.

227450 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 80,00F
riool 500 beton.

227460 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 75,00F
riool 600 beton.

227470 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 55,00F
riool 700 beton.

227480 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 55,00F
riool 800 beton.

227490 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 45,00F
riool 900 beton.

227500 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 50,00F
riool 1000 beton.

227510 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 40,00F
riool 1250 beton.

227520 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 40,00F
riool 1500 beton.

227620 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 30,00F
riool 250/375 beton.

227630 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 45,00F
riool 300/450 beton.

227650 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 35,00F
riool 400/600 beton.

227660 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 35,00F
riool 500/750 beton.

227670 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 35,00F
riool 600/900 beton.

227680 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 30,00F
riool 700/1050 beton.

227820 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 115,00F
riool 250 kunststof.

227830 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 135,00F
riool 315 kunststof.

227840 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 50,00F
riool 400 kunststof.

227850 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 35,00F
riool 500 kunststof.

231 Herstel afstroming (2)

231420 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 21,00F
riool, kunststof, 250 beton.

231430 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 81,00F
riool, kunststof, 300 beton.

231440 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 41,00F
riool, kunststof, 400 beton.

231450 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 37,00F
riool, kunststof, 500 beton.

231460 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 35,00F
riool, kunststof, 600 beton.

231470 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 27,00F
riool, kunststof, 700 beton.

231480 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 27,00F
riool, kunststof, 800 beton.

231490 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 23,00F
riool, kunststof, 900 beton.

231500 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 25,00F
riool, kunststof, 1000 beton.

231510 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 21,00F
riool, kunststof, 1250 beton.

231520 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 21,00F
riool, kunststof, 1500 beton.

231620 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 17,00F

riool, kunststof, 250/375 beton.
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231630 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 23,00F
riool, kunststof, 300/450 beton.

231650 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 400/600 beton.

231660 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 500/750 beton.

231670 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 600/900 beton.

231680 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 17,00F
riool, kunststof, 700/1050 beton.

231820 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 51,00F
kunststof, 250 kunststof.

231830 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 59,00F
kunststof, 315 kunststof.

231840 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 25,00F
kunststof, 400 kunststof.

231850 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
kunststof, 500 kunststof.

232420 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 21,00F
beton en gres, 250 beton.

232430 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 81,00F
beton en gres, 300 beton.

232440 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 41,00F
beton en gres, 400 beton.

232450 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 37,00F
beton en gres, 500 beton.

232460 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 35,00F
beton en gres, 600 beton.

232470 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 27,00F
beton en gres, 700 beton.

232480 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 27,00F
beton en gres, 800 beton.

232490 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 23,00F
beton en gres, 900 beton.

232500 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 25,00F
beton en gres, 1000 beton.

232510 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 21,00F
beton en gres, 1250 beton.

232520 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 21,00F
beton en gres, 1500 beton.

232620 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 17,00F
beton en gres, 250/375 beton.

232630 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 23,00F
beton en gres, 300/450 beton.

232650 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 400/600 beton.

232660 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 500/750 beton.

232670 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 600/900 beton.

232680 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 17,00F
beton en gres, 700/1050 beton.

233420 |Verwijderen oer uit riool 250 beton. st 21,00F

233430 |Verwijderen oer uit riool 300 beton. st 81,00F

233440 |Verwijderen oer uit riool 400 beton. st 41,00F

233450 |Verwijderen oer uit riool 500 beton. st 37,00F

233460 |Verwijderen oer uit riool 600 beton. st 35,00F

233470 |Verwijderen oer uit riool 700 beton. st 27,00F

233480 |Verwijderen oer uit riool 800 beton. st 27,00F

233490 |Verwijderen oer uit riool 900 beton. st 23,00F

233500 |Verwijderen oer uit riool 1000 beton. st 25,00F

233510 |Verwijderen oer uit riool 1250 beton. st 21,00F

233520 |Verwijderen oer uit riool 1500 beton. st 21,00F

233620 |Verwijderen oer uit riool 250/375 beton. st 17,00F

233630 |Verwijderen oer uit riool 300/450 beton. st 23,00F

233650 |Verwijderen oer uit riool 400/600 beton. st 19,00F

233660 |Verwijderen oer uit riool 500/750 beton. st 19,00F

233670 |Verwijderen oer uit riool 600/900 beton. st 19,00F
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233680
233820
233830
233840
233850
234420
234430
234440
234450
234460
234470
234480
234490
234500
234510
234520
234620
234630
234650
234660
234670
234680
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234830
234840
234850
235420
235430
235440
235450
235460
235470
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235500
235510
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235620
235630
235650

235660

Verwijderen oer uit riool 700/1050 beton.

Verwijderen oer uit riool 250 kunststof.

Verwijderen oer uit riool 315 kunststof.

Verwijderen oer uit riool 400 kunststof.

Verwijderen oer uit riool 500 kunststof.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 700
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 800
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 900
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1000
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1250
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1500
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250/375
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300/450
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400/600
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500/750
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600/900
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 700/1050
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250
kunststof.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 315
kunststof.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400
kunststof.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500
kunststof.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 800 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 900 beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1000
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1250
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1500
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250/375
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300/450
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400/600
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500/750

3

333333333

17,00
51,00
59,00
25,00
19,00
40,00
190,00
90,00
80,00
75,00
55,00
55,00
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50,00
40,00
40,00
30,00
45,00
35,00
35,00
35,00
30,00
115,00
135,00
50,00
35,00
40,00
190,00
90,00
80,00
75,00
55,00
55,00
45,00
50,00
40,00
40,00
30,00
45,00
35,00
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235670

235680

235820

235830

235840

235850

3

371

371020
371030
371040
371050
371060
371070
371080
371090
371100
371110
371120
371130
371220
371230
371250
371260
371270
371280

372

372030

372040

372050

372060

372070

372080

372090

372100

372110

372120

372130

372220
372230

372250

372260

beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600/900
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700/1050
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250
kunststof.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 315
kunststof.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400
kunststof.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500
kunststof.

Heropenen en afwerken inlaten
Heropenen inlaten

Heropenen inlaat van binnenuit 250.
Heropenen inlaat van binnenuit 300.
Heropenen inlaat van binnenuit 315.
Heropenen inlaat van binnenuit 400.
Heropenen inlaat van binnenuit 500.
Heropenen inlaat van binnenuit 600.
Heropenen inlaat van binnenuit 700.
Heropenen inlaat van binnenuit 800.
Heropenen inlaat van binnenuit 900.
Heropenen inlaat van binnenuit 1000.
Heropenen inlaat van binnenuit 1250.
Heropenen inlaat van binnenuit 1500.
Heropenen inlaat van binnenuit 250/375.
Heropenen inlaat van binnenuit 300/450.
Heropenen inlaat van binnenuit 400/600.
Heropenen inlaat van binnenuit 500/750.
Heropenen inlaat van binnenuit 600/900.
Heropenen inlaat van binnenuit 700/1050.

Afwerken inlaten

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 300

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 315

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 400

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 500

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 600

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 700

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 800

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 900

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 1000

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 1250

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 1500

Vervallen.

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 300/450

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 400/600

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 500/750
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

372270

372280

4

441

441010
441020

5

52

521010

521020

521030

521040

521050

521060

521110

521120

521130

522010

522020

522030

526010

526020

526030

526040

526050

526060

526110

526120

526130

57

571010

571020

571030

571040

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 600/900

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 700/1050

Reparaties putten
Herstel put/buisverbinding

Afdichten put/buis-verbinding.
Wortelverwijderen put/buis-verbinding.

Oplevering
Na-inspectie leidingen

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en
groter beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
kunststof.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm
en groter.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
250/375-400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
400/600-600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
600/900-800/1200 mm.

Opnemingsinspectie leidingen

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
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BESTEKS-
POST-
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

571050

571060

571110

571120

571130

572010

572020

572030

576010

576020

576030

576040

576050

576060

576110

576120

576130

6

60

601010

601020

601110

601120

601210

601220

61

611010
612010

612020
613010
613020
613030
63

631010
632010

beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en
groter beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
kunststof.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm
en groter.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
250/375-400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
400/600-600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
600/900-800/1200 mm.

Civiele werkzaamheden
Vrijmaken verdekte/blinde put

Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h
0,10 tot 1,50 m.

Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h
1,50 tot 2,50 m.

Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h tot
1,50 m.

Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h
1,50 tot 2,50 m.

Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h
tot 1,50 m.

Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h
1,50 tot 2,50 m.

Toegankelijk maken van putten

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 1,00 x
1,00 m.

Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 1.00 x
1.00 m.

Tijdelijk verwijderen putafdekking, onverhard.

Tijdelijk verwijderen putafdekking, elementenverharding.
Tijdelijk verwijderen putafdekking, asfaltverharding

Herstellen aansluitingen

Herstellen aansluitingen in onverhard terrein.
Herstellen aansluitingen in elementenverharding.
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PRIJS
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IN EURO

633010

69

691010

8

80

801010
801020

81

811010

811020

811030

811040

811050

811060

811110

811120

811130

811140

811150

811160

813

813010
813020
813050
813060

82

821020
822010
822020
822030
822040
822050
823010
823020
823030

824

824010
824020
824030
824040

83

Herstellen aansluitingen in asfaltverhardingen.
Aanleveren revisies

Aanleveren van revisiegegevens.

Diversen

Communicatie

Communicatie met derden.
Ter beschikkingstelling communicatiemedewerker

Tijdelijk afsluiten van riolen

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 160-300
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 300-500
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 500-700
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond
700-1000 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond
1000-1500 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1500
mm en groter.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei tot 250/375
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
250/375-400/600 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
400/600-600/900 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
600/900-800/1200 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
800/1200-1000/1500 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 1000/1500
mm en groter.

Inzet pompvoorzieningen

Opstellen plan tbv ompompvoorzieningen.

Aanbr. instandh. en verw. pompinst. 50 m3/uur.
Aanbr. instandh. en ver. pompinst. 200 m3/uur.
Aanbr. instandh. en ver. pompinst. 500 m3/uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Opstellen verkeerstekening(en).

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1205.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1206.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

Omleidingsroutes

Opstellen tekeningen voor omleidingsroutes
Toepassen vooraankondigingsborden.
Toepassen van omleidingsroutes.
Toepassen van omleidingsroutes.

Inzetten reguliere werkzaamheden
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POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
831010 |Aanleveren externe harde schijf. st 4,00F
831110 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 512,00F
landelijke aanstelling.
831120 |Inzetten actiewagen. uur 64,00F
831130 |Inzetten van safety-unit. dag 8,00F
831210 |Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 64,00F
831220 |Inzetten kleine hoge druk zuig-cominbatiewagen. uur 160,00F
831230 |Inzetten van hogedrukwagen. uur 128,00F
831240 |Inzetten van vacuiimwagen. uur 128,00F
831250 |Inzetten van tv-inspectiewagen. uur 160,00F
831260 |Inzetten van schuifcamera. uur 64,00F
831270 |Inzetten van frees-unit. uur 128,00F
831280 |Inzetten van frees-unit kettingfrees. uur 80,00F
831290 |Inzetten van motorhaspel dag 8,00F
831320 |Toepassen zuigslang. m 500,00F
831330 |Inzetten werknemer. uur 64,00F
831340 |Inzetten waterjet. uur 32,00F
85 Rijplaten
850010 |Aanvoer rijplaten. keer 20,00F
850020 |Aanbrengen rijplatenbaan. m 500,00F
850030 |In stand houden rijplatenbaan. m*d 500,00F
850040 |Verwijderen rijplatenbaan. m 500,00F
850050 |Afvoer rijplaten. keer 20,00F
87 Acceptatiekosten vrijgekomen materialen
871010 |Rioolslib vervoeren. ton 120,00F
871020 |Vervallen. F
88 Diverse werken van algemene aard.
880020 |Afsluiten CAR-verzekering. jaar 4,00F

SUBTOTAAL
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PosT- OMSCHRIVING el RESULTAATS. PER EENHEID Neoro e
NUMMER ERPLICHTING INEURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




