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RAW0036-154210 Bladnr. 1NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 05-09-2025
Repareren riolen 2026-2029
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2025-PMA135-RO-01 d.d. 05-08-2025

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2025-PMA135-RO-01 d.d. 05-08-2025
omschrijving: Repareren riolen 2026-2029

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende
onderdelen gewijzigd en/of toegevoegd en/of vervallen:

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
221310 t/m 221710, 63, 822010, 822020, 822030, 822040, 822050, 831230, 831240,
880020

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers
toegevoegd: 200040, 831280

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen:
200020, 372220, 871020

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" is het navolgende artikel gewijzigd: 01.21.10

Bijlagen:
- Gestelde vragen en antwoorden;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.
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200020 258199 Vervallen.
. . . . .

200040 258199 Opbouwen t.b.v. herstellen waterdichtheid inlaten. keer 999,00 F
. . . . . Betreft: alle werkzaamheden en materieel welke
. . . . . benodigd zijn voor het herstellen waterdichtheid van
. . . . . inlaten conform besteksposten hoofdstukken 372 
. . . . . Met per keer is bedoeld per leiding.
. . . . . Bij het opbouwen is tevens inbegrepen instandhouden
. . . . . en afbreken van materieel.
. . . . .

221310 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.2. . . . Materiaal riool: gres
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 250
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221320 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.2. . . . Materiaal riool: gres
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221330 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.2. . . . Materiaal riool: gres
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 400
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .



RAW0036-154210 Bladnr. 3NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 05-09-2025
Repareren riolen 2026-2029
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2025-PMA135-RO-01 d.d. 05-08-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

221340 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.2. . . . Materiaal riool: gres
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 500
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221420 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 250
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221430 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221440 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 400
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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221450 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 500
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221460 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 600
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 IVrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221470 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 700
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221480 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 800
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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221490 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 900
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221500 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 1000
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221510 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 1250
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221520 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 1500
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .



RAW0036-154210 Bladnr. 6NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 05-09-2025
Repareren riolen 2026-2029
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2025-PMA135-RO-01 d.d. 05-08-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

221530 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 1800
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221620 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221630 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 300/450
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221640 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 350/525
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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221650 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221660 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221670 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221680 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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221690 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 800/1200
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221700 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 900/1350
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

221710 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
. . . . . Situering: zie tekening
. . . . . Betreft: Inhangend voegmateriaal
. . . . . Toestand riolering: zie inspectierapport
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nnb st

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500
. . .9. . Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
. . . . . karakterisering 1, code Z
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

372220 258199 Vervallen.
. . . . .

63 Herstellen aansluitingen
. . . . . Tot het aanbrengen nieuwe aansluitleidingen incl.
. . . . . hulpstukken t.p.v. van het bestaande gat dient te
. . . . . worden gerekend inclusief het per aansluiting leveren
. . . . . van:
. . . . . - 2 bochten alle hoeken
. . . . . - 2 moffen
. . . . . - T-stuk
. . . . . - 1 meter PVC buis
. . . . .

822010 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 999,00 F
. . . . . Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook
. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
. . . . . max. 5 werkdagen) en verwijderen

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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822020 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 999,00 F
. . . . . Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook
. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
. . . . . max. 5 werkdagen) en verwijderen

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

822030 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 999,00 F
. . . . . Ten behoeve van: fiets- en/of voetpaden

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1103a voor fietspaden
. . . . . en 1103b voor voetpaden
. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
. . . . . max. 5 werkdagen) en verwijderen
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

822040 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 999,00 F
. . . . . Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1236
. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
. . . . . max. 5 werkdagen) en verwijderen
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

822050 620202 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 999,00 F
. . . . . Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306b
. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
. . . . . max. 5 werkdagen) en verwijderen
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

831230 100299 Inzetten van hogedrukwagen. uur 999,00 F
. . . . . Inzet overdag tijdens werkdagen
. . . . . Inzetten van hogedrukwagen t.b.v. rioolreiniging inclusief
. . . . . bediening
. . . . .

831240 100299 Inzetten van vacuümwagen. uur 999,00 F
. . . . . Inzet overdag tijdens werkdagen
. . . . . Inzetten van vacuümwagen t.b.v. rioolreiniging inclusief
. . . . . bediening
. . . . .

831280 100299 Inzetten van frees-unit kettingfrees. uur 999,00 F
. . . . . Inzet overdag tijdens werkdagen
. . . . . Inzetten van frees-unit kettingfrees inclusief bediening
. . . . . en hulpkracht.
. . . . . Ten behoeve van freeswerk met kettingfrees in leidingen
. . . . .

871020 257599 Vervallen.
. . . . .

880020 100199 Afsluiten CAR-verzekering. jaar 999,00 F
. . . . . Betreft: CAR-verzekering, af te sluiten door de aannemer.
. . . . .
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
01 Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. de prijsindexcijfers

van CBS Statline. Als prijsindexcijfer zal het prijsindexcijfer voor "42/43 Grond-,
weg- en waterbouw" (inputprijsindex 2020 = 100) worden gehanteerd.

02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen gedurende de
contractduur (exclusief verlenging) niet geïndexeerd worden.

03 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen in geval van verlenging
jaarlijks worden geïndexeerd.
Voor de indexeringen geldt dat de prijzen kunnen worden aangepast met maximaal
de jaarmutatie oktober – oktober voor de betreffende index conform de volgende
berekening :
((nieuwe prijsindex / oude prijsindex) x 100) – 100.
Voor een indexering van tarieven is goedkeuring van de opdrachtgever vooraf nodig.
De opdrachtnemer legt voorafgaand aan de indexering uiterlijk op 1 december van
het contractjaar een onderbouwd indexeringsvoorstel middels een geindexeerde
(fictieve) inschrijfstaat voor aan de opdrachtgever.

04 Er vindt geen indexering op een lopende deelopdracht plaats.
05 Voor een lopende deelopdracht zoals benoemd in lid 04 in dit bestek geldt als

peildatum voor de eenheidsprijzen de datum dat de deelopdracht is opgedragen,
tenzij schriftelijk door de opdrachtgever anders is bepaald. Als opdrachtdatum geldt
de datum van de ondertekende inschrijfstaat of een eventueel begeleidende
opdrachtbrief.

06 Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.


