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Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2025-PMA135-R0O-01 d.d. 05-08-2025
omschrijving: Repareren riolen 2026-2029

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende
onderdelen gewijzigd en/of toegevoegd en/of vervallen:

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
221310 t/m 221710, 63, 822010, 822020, 822030, 822040, 822050, 831230, 831240,
880020

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers
toegevoegd: 200040, 831280

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen:
200020, 372220, 871020

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" is het navolgende artikel gewijzigd: 01.21.10
Bijlagen:

- Gestelde vragen en antwoorden;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
200020 258199 Vervallen.

200040 [258199 Opbouwen t.b.v. herstellen waterdichtheid inlaten. keer 999,00 F

..... Betreft: alle werkzaamheden en materieel welke
..... benodigd zijn voor het herstellen waterdichtheid van
..... inlaten conform besteksposten hoofdstukken 372
..... Met per keer is bedoeld per leiding.
..... Bij het opbouwen is tevens inbegrepen instandhouden
..... en afbreken van materieel.
221310 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
..... Situering: zie tekening
..... Betreft: Inhangend voegmateriaal
..... Toestand riolering: zie inspectierapport
..... Gemiddelde putafstand: 50 m
..... Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
..... opeenvolgende rioolputten: nnb st
1. .. .. Riolering gereinigd en in bedrijf
.2. . . . |Materiaal riool: gres
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 250
. . .9. . |Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
..... NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
221320 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
..... Situering: zie tekening
..... Betreft: Inhangend voegmateriaal
..... Toestand riolering: zie inspectierapport
..... Gemiddelde putafstand: 50 m
..... Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
..... opeenvolgende rioolputten: nnb st
1. .. .. Riolering gereinigd en in bedrijf
.2. . . . |Materiaal riool: gres
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 300
. . .9. . |Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
..... NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
221330 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F
..... Situering: zie tekening
..... Betreft: Inhangend voegmateriaal
..... Toestand riolering: zie inspectierapport
..... Gemiddelde putafstand: 50 m
..... Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
..... opeenvolgende rioolputten: nnb st
1. .. .. Riolering gereinigd en in bedrijf
.2. . . . |Materiaal riool: gres
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 400
. . .9. . |Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
..... NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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ERPLICHTING INLICHTING

999,00 F

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

258001

BESTEKS-
POST-
INUMMER

221340

OMSCHRIJVING

Verwijderen obstakel uit riool. st
Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: gres

Rond riool, profielafmetingen: 500

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 250

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

221420 258001

Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 300

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

221430 258001

Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal
Toestand riolering: zie inspectierapport
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal obstakels tussen twee

221440 258001

opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 400

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

999,00 F

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

258001

BESTEKS-
POST-
INUMMER

221450

OMSCHRIJVING

Verwijderen obstakel uit riool. st
Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 500

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 600

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z

..... 9/IVrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

221460 (258001

Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 700

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

221470 258001

Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal
Toestand riolering: zie inspectierapport
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal obstakels tussen twee

221480 258001

opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 800

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

999,00 F

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

258001

BESTEKS-
POST-
INUMMER

221490

OMSCHRIJVING

Verwijderen obstakel uit riool. st
Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 900

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 1000

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

221500 (258001

Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 1250

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

221510 (258001

Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal
Toestand riolering: zie inspectierapport
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal obstakels tussen twee

221520 258001

opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 1500

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

999,00 F

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

258001

BESTEKS-
POST-
INUMMER

221530

OMSCHRIJVING

Verwijderen obstakel uit riool. st
Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: 1800

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

221620 258001

Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 300/450

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

221630 (258001

Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal
Toestand riolering: zie inspectierapport
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal obstakels tussen twee

221640 258001

opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 350/525

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
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999,00 F

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

258001

BESTEKS-
POST-
INUMMER

221650

OMSCHRIJVING

Verwijderen obstakel uit riool. st
Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

221660 (258001

Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
..... karakterisering 1, code Z

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

221670 (258001

Verwijderen obstakel uit riool. st 999,00 F

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal
Toestand riolering: zie inspectierapport
Gemiddelde putafstand: 50 m
Gemiddeld aantal obstakels tussen twee

221680 (258001

opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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Verwijderen obstakel uit riool.

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 800/1200

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen obstakel uit riool.

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 900/1350

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen obstakel uit riool.

Situering: zie tekening

Betreft: Inhangend voegmateriaal

Toestand riolering: zie inspectierapport

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
opeenvolgende rioolputten: nnb st

Riolering gereinigd en in bedrijf

Materiaal riool: beton

Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500

Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAI,
karakterisering 1, code Z

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Vervallen.

Herstellen aansluitingen

Tot het aanbrengen nieuwe aansluitleidingen incl.
hulpstukken t.p.v. van het bestaande gat dient te
worden gerekend inclusief het per aansluiting leveren
van:

- 2 bochten alle hoeken

- 2 moffen

- T-stuk

- 1 meter PVC buis

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook
Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
max. 5 werkdagen) en verwijderen

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205

Met materiaal van de aannemer
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Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook
Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
max. 5 werkdagen) en verwijderen

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
‘Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206

Met materiaal van de aannemer

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: fiets- en/of voetpaden

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1103a voor fietspaden
en 1103b voor voetpaden

Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
max. 5 werkdagen) en verwijderen

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook
Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1236

Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
max. 5 werkdagen) en verwijderen

Met materiaal van de aannemer

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306b

Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
max. 5 werkdagen) en verwijderen

Met materiaal van de aannemer

Inzetten van hogedrukwagen.

Inzet overdag tijdens werkdagen

Inzetten van hogedrukwagen t.b.v. rioolreiniging inclusief
bediening

Inzetten van vacuimwagen.

Inzet overdag tijdens werkdagen

Inzetten van vacuiimwagen t.b.v. rioolreiniging inclusief
bediening

Inzetten van frees-unit kettingfrees.

Inzet overdag tijdens werkdagen

Inzetten van frees-unit kettingfrees inclusief bediening
en hulpkracht.

Ten behoeve van freeswerk met kettingfrees in leidingen

Vervallen.

Afsluiten CAR-verzekering.

Betreft: CAR-verzekering, af te sluiten door de aannemer.
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RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. de prijsindexcijfers
van CBS Statline. Als prijsindexcijfer zal het prijsindexcijfer voor "42/43 Grond-,
weg- en waterbouw" (inputprijsindex 2020 = 100) worden gehanteerd.

De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen gedurende de
contractduur (exclusief verlenging) niet geindexeerd worden.

De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen in geval van verlenging
jaarlijks worden geindexeerd.

Voor de indexeringen geldt dat de prijzen kunnen worden aangepast met maximaal
de jaarmutatie oktober — oktober voor de betreffende index conform de volgende
berekening :

((nieuwe prijsindex / oude prijsindex) x 100) — 100.

Voor een indexering van tarieven is goedkeuring van de opdrachtgever vooraf nodig.

De opdrachtnemer legt voorafgaand aan de indexering uiterlijk op 1 december van
het contractjaar een onderbouwd indexeringsvoorstel middels een geindexeerde
(fictieve) inschrijfstaat voor aan de opdrachtgever.

Er vindt geen indexering op een lopende deelopdracht plaats.

Voor een lopende deelopdracht zoals benoemd in lid 04 in dit bestek geldt als
peildatum voor de eenheidsprijzen de datum dat de deelopdracht is opgedragen,
tenzij schriftelijk door de opdrachtgever anders is bepaald. Als opdrachtdatum geldt
de datum van de ondertekende inschrijfstaat of een eventueel begeleidende
opdrachtbrief.

Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.



