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Repareren riolen 2026-2029
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Behoort bij: 2025-PMA135-R0O-01
Reparaties riool

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2025-PMA135-R0O-01

voor Reparaties riool

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
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De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)



RAWO0036-154210 Gemeente Echt-Susteren - Perceel 1 3e Nota van inlichtingen 08-10-2025 Bladnr.
Repareren riolen 2026-2029
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2025-PMA135-R0O-01 d.d. 05-08-2025

Behoort bij: 2025-PMA135-R0O-01
Reparaties riool

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAWO0036-154210

Repareren riolen 2026-2029

RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2025-PMA135-R0-01 d.d. 05-08-2025

Gemeente Echt-Susteren - Perceel 1 3e Nota van inlichtingen 08-10-2025

Bladnr.

2

BESTEKS-
POST-
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11

111010

111020

111030

111040

111050

111060

111110

111120

111130

112010

112020

112030

16

161010

161020

161030

161040

161050

161060

161110

161120

161130

2
2000

200010
200020
200030
200040
2001

200110
200120

201

201420

Reiniging en inspectie
Reiniging riolering 0-20%

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en
groter beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
kunststof.

Inspecteren riolering

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm
en groter.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
250/375-400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
400/600-600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
600/900-800/1200 mm.

Reparaties leidingen

Opbouw materieel

Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden.
Vervallen.

Opbouwen t.b.v. deelliner.

Opbouwen t.b.v. herstellen waterdichtheid inlaten.

Voorverkenning reparaties

Uitvoeren voorverkenning reparaties.
Samenvatting voorverkenning reparaties.

Herstel waterdichtheid

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 beton, BBF max
klasse 5.

keer

keer
keer

keer

440,00
1.590,00
750,00
550,00
230,00
230,00
570,00
160,00
130,00
650,00
760,00

70,00

1.090,00
2.350,00
820,00
550,00
230,00
230,00
570,00
160,00

130,00

382,00

210,00
127,00

6.130,00
8,00

11,40

MM
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201430

201440

201450

201460

201470

201480

201490

201500

201510

201520

201620

201630

201640

201650

201660

201670

201680

201820

201830

201840

201850

211

211420

211430

211440

211450

211460

211470

211480

211490

211500

211510

211520

211620

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 600 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 700 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 800 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 900 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1000 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1250 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1500 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250/375 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300/450 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 350/525 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400/600 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500/750 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 600/900 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 700/1050 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 kunststof, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 315 kunststof, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 kunststof, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500 kunststof, BBF max
klasse 5.

Herstel constructief

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 beton, BBF klasse
iénbrengen deelliner 0,60 m in 300 beton, BBF klasse
ianbrengen deelliner 0,60 m in 400 beton, BBF klasse
ianbrengen deelliner 0,60 m in 500 beton, BBF klasse
ianbrengen deelliner 0,60 m in 600 beton, BBF klasse
iénbrengen deelliner 0,60 m in 700 beton, BBF klasse
ianbrengen deelliner 0,60 m in 800 beton, BBF klasse
iénbrengen deelliner 0,60 m in 900 beton, BBF klasse
2énbrengen deelliner 0,60 m in 1000 beton, BBF klasse
iénbrengen deelliner 0,60 m in 1250 beton, BBF klasse
iénbrengen deelliner 0,60 m in 1500 beton, BBF klasse
iénbrengen deelliner 0,60 m in 250/375 beton, BBF

m

m

25,80
15,00
10,20
9,60
4,20
7,20
3,60
6,60
4,80
2,40
8,40
5,40
2,40
2,40
3,00
2,40
2,40
16,80
12,00
8,40

2,40

11,40
25,80
15,00
10,20
9,60
4,20
7,20
3,60
6,60
4,80
2,40

8,40
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max klasse 3.

211630 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300/450 beton, BBF m 5,40F
max klasse 3.

211640 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 350/525 beton, BBF m 2,40F
max klasse 3.

211650 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400/600 beton, BBF m 2,40F
max klasse 3.

211660 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500/750 beton, BBF m 3,00F
max klasse 3.

211670 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 600/900 beton, BBF m 2,40F
max klasse 3.

211680 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 700/1050 beton, BBF m 2,40F
max klasse 3.

211820 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 kunststof, BBF m 16,80F
klasse 3.

211830 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 315 kunststof, BBF m 12,00F
klasse 3.

211840 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 kunststof, BBF m 8,40F
klasse 3.

211850 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500 kunststof, BBF m 2,40F
klasse 3.

212420 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 250 beton, BBF klasse m 10,00F
3.

212430 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 300 beton, BBF klasse m 22,00F
3.

212440 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 400 beton, BBF klasse m 13,00F
3.

212450 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 500 beton, BBF klasse m 9,00F
3.

212460 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 600 beton, BBF klasse m 8,00F
3.

212470 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 700 beton, BBF klasse m 4,00F
3.

212480 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 800 beton, BBF klasse m 6,00F
3.

212490 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 900 beton, BBF klasse m 3,00F
3.

212500 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 1000 beton, BBF klasse m 6,00F
3.

212510 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 1250 beton, BBF klasse m 4,00F
3.

212520 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 1500 beton, BBF klasse m 2,00F
3.

212620 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 250/375 beton, BBF m 7,00F
max klasse 3.

212630 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 300/450 beton, BBF m 5,00F
max klasse 3.

212640 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 350/525 beton, BBF m 2,00F
max klasse 3.

212650 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 400/600 beton, BBF m 2,00F
max klasse 3.

212660 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 500/750 beton, BBF m 3,00F
max klasse 3.

212670 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 600/900 beton, BBF m 2,00F
max klasse 3.

212680 |Aanbrengen deelliner 1,00 m in 700/1050 beton, BBF m 2,00F
max klasse 3.

213420 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 250 beton, BBF klasse m 12,00F
3.

213430 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 300 beton, BBF klasse m 26,40F
3.

213440 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 400 beton, BBF klasse m 14,40F
3.

213450 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 500 beton, BBF klasse m 9,60F
3.

213460 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 600 beton, BBF klasse m 9,60F
3.

213470 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 700 beton, BBF klasse m 4 ,80F
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213480

213490

213500

213510

213520

213620

213630

213640

213650

213660

213670

213680

214420

214430

214440

214450

214460

214470

214480

214490

214500

214510

214520

214620

214630

214640

214650

214660

214670

214680

214820

214830

214840

214850

3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 800 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 900 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 1000 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 1250 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 1500 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 250/375 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 300/450 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 350/525 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 400/600 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 500/750 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 600/900 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 700/1050 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 250 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 300 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 400 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 500 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 600 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 700 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 800 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 900 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 1000 beton, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 1250 beton, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 1500 beton, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 250/375 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 300/450 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 350/525 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 400/600 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 500/750 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 600/900 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 700/1050 beton,
BBF max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 250 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 315 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 400 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 500 kunststof, BBF

m

m

7,20
4,80
7,20
4,80
2,40
9,60
4,80
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
25,00
55,00
30,00
20,00
20,00
10,00
15,00
10,00
15,00
10,00
5,00
20,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
35,00
25,00
20,00

5,00

=




RAWO0036-154210 Gemeente Echt-Susteren - Perceel 1 3e Nota van inlichtingen 08-10-2025 Bladnr. 6
Repareren riolen 2026-2029
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2025-PMA135-R0O-01 d.d. 05-08-2025

BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
klasse 3.
221 Herstel afstroming (1)
221420 |Verwijderen voegenkit uit riool 250 beton st 37,00F
221430 |Verwijderen voegenkit uit riool 300 beton st 65,00F
221440 |Verwijderen voegenkit uit riool 400 beton st 45,00F
221450 |Verwijderen voegenkit uit riool 500 beton st 35,00F
221460 |Verwijderen voegenkit uit riool 600 beton st 33,00F
221470 |Verwijderen voegenkit uit riool 700 beton st 23,00F
221480 |Verwijderen voegenkit uit riool 800 beton st 29,00F
221490 |Verwijderen voegenkit uit riool 900 beton st 21,00F
221500 |Verwijderen voegenkit uit riool 1000 beton st 27,00F
221520 |Verwijderen voegenkit uit riool 1500 beton st 19,00F
221530 |Verwijderen voegenkit uit riool 1800 beton st 19,00F
221620 |Verwijderen voegenkit uit riool 250/375 beton. st 31,00F
221630 |Verwijderen voegenkit uit riool 300/450 beton. st 25,00F
221640 |Verwijderen voegenkit uit riool 350/525 beton. st 19,00F
221650 |Verwijderen voegenkit uit riool 400/600 beton. st 19,00F
221660 |Verwijderen voegenkit uit riool 500/750 beton. st 19,00F
221670 |Verwijderen voegenkit uit riool 600/900 beton. st 19,00F
221680 |Verwijderen voegenkit uit riool 700/1050 beton. st 19,00F
222420 |Verwijderen rubberring uit riool 250 beton st 37,00F
222430 |Verwijderen rubberring uit riool 300 beton st 65,00F
222440 |Verwijderen rubberring uit riool 400 beton st 45,00F
222450 |Verwijderen rubberring uit riool 500 beton st 35,00F
222460 |Verwijderen rubberring uit riool 600 beton st 33,00F
222470 |Verwijderen rubberring uit riool 700 beton st 23,00F
222480 |Verwijderen rubberring uit riool 800 beton st 29,00F
222490 |Verwijderen rubberring uit riool 900 beton st 21,00F
222500 |Verwijderen rubberring uit riool 1000 beton st 27,00F
222510 |Verwijderen rubberring uit riool 1250 beton st 23,00F
222520 |Verwijderen rubberring uit riool 1500 beton st 19,00F
222620 |Verwijderen rubberring uit riool 250/375 beton. st 31,00F
222630 |Verwijderen rubberring uit riool 300/450 beton. st 25,00F
222640 |Verwijderen rubberring uit riool 350/525 beton. st 19,00F
222650 |Verwijderen rubberring uit riool 400/600 beton. st 19,00F
222660 |Verwijderen rubberring uit riool 500/750 beton. st 19,00F
222670 |Verwijderen rubberring uit riool 600/900 beton. st 19,00F
222680 |Verwijderen rubberring uit riool 700/1050 beton. st 19,00F
222820 |Verwijderen rubberring uit riool 250 kunststof. st 47,00F
222830 |Verwijderen rubberring uit riool 315 kunststof. st 39,00F
222840 |Verwijderen rubberring uit riool 400 kunststof. st 31,00F
222850 |Verwijderen rubberring uit riool 500 kunststof. st 19,00F
223420 |Verwijderen wortels uit riool 250 beton st 37,00F
223430 |Verwijderen wortels uit riool 300 beton st 65,00F
223440 |Verwijderen wortels uit riool 400 beton st 45,00F
223450 |Verwijderen wortels uit riool 500 beton st 35,00F
223460 |Verwijderen wortels uit riool 600 beton st 33,00F
223470 |Verwijderen wortels uit riool 700 beton st 23,00F
223480 |Verwijderen wortels uit riool 800 beton st 29,00F
223490 |Verwijderen wortels uit riool 900 beton st 21,00F
223500 |Verwijderen wortels uit riool 1000 beton st 27,00F
223510 |Verwijderen wortels uit riool 1250 beton st 23,00F
223520 |Verwijderen wortels uit riool 1500 beton st 19,00F
223620 |Verwijderen wortels uit riool 250/375 beton. st 31,00F
223630 |Verwijderen wortels uit riool 300/450 beton. st 25,00F
223640 |Verwijderen wortels uit riool 350/525 beton. st 19,00F
223650 |Verwijderen wortels uit riool 400/600 beton. st 19,00F
223660 |Verwijderen wortels uit riool 500/750 beton. st 19,00F
223670 |Verwijderen wortels uit riool 600/900 beton. st 19,00F
223680 |Verwijderen wortels uit riool 700/1050 beton. st 19,00F
223820 |Verwijderen wortels uit riool 250 kunststof. st 47,00F
223830 |Verwijderen wortels uit riool 315 kunststof. st 39,00F
223840 |Verwijderen wortels uit riool 400 kunststof. st 31,00F
223850 |Verwijderen wortels uit riool 500 kunststof. st 19,00F
F

224420 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250 m 80,00
beton
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224430 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 300 m 150,00F
beton

224440 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400 m 100,00F
beton

224450 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500 m 75,00F
beton

224460 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 600 m 70,00F
beton

224470 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 700 m 45,00F
beton

224480 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 800 m 60,00F
beton

224490 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 900 m 40,00F
beton

224500 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1000 m 55,00F
beton

224510 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1250 m 45,00F
beton

224520 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1500 m 35,00F
beton

224620 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250/375 m 65,00F
beton.

224630 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 300/450 m 50,00F
beton.

224640 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 350/525 m 35,00F
beton.

224650 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400/600 m 35,00F
beton.

224660 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500/750 m 35,00F
beton.

224670 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 600/900 m 35,00F
beton.

224680 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 35,00F
700/1050 beton.

224820 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250 m 105,00F
kunststof.

224830 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 315 m 85,00F
kunststof.

224840 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400 m 65,00F
kunststof.

224850 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500 m 35,00F
kunststof.

225420 |Verwijderen cement/beton uit riool 250 beton. st 37,00F

225430 |Verwijderen cement/beton uit riool 300 beton. st 65,00F

225440 |Verwijderen cement/beton uit riool 400 beton. st 45,00F

225450 |Verwijderen cement/beton uit riool 500 beton. st 35,00F

225460 |Verwijderen cement/beton uit riool 600 beton. st 33,00F

225470 |Verwijderen cement/beton uit riool 700 beton. st 23,00F

225480 |Verwijderen cement/beton uit riool 800 beton. st 29,00F

225490 |Verwijderen cement/beton uit riool 900 beton. st 21,00F

225500 |Verwijderen cement/beton uit riool 1000 beton. st 27,00F

225510 |Verwijderen cement/beton uit riool 1250 beton. st 23,00F

225520 |Verwijderen cement/beton uit riool 1500 beton. st 19,00F

225620 |Verwijderen cement/beton uit riool 250/375 beton. st 31,00F

225630 |Verwijderen cement/beton uit riool 300/450 beton. st 25,00F

225640 |Verwijderen cement/beton uit riool 350/525 beton. st 19,00F

225650 |Verwijderen cement/beton uit riool 400/600 beton. st 19,00F

225660 |Verwijderen cement/beton uit riool 500/750 beton. st 19,00F

225670 |Verwijderen cement/beton uit riool 600/900 beton. st 19,00F

225680 |Verwijderen cement/beton uit riool 700/1050 beton. st 19,00F

225820 |Verwijderen cement/beton uit riool 250 kuntstof. st 47 ,00F

225830 |Verwijderen cement/beton uit riool 315 kuntstof. st 39,00F

225840 |Verwijderen cement/beton uit riool 400 kuntstof. st 31,00F

225850 |Verwijderen cement/beton uit riool 500 kuntstof. st 19,00F

226420 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250 beton st 37,00F

226430 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300 beton st 65,00F

226440 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400 beton st 45,00F

226450 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500 beton st 35,00F
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226460
226470
226480
226490
226500
226510
226520
226620
226630
226640
226650
226660
226670
226680
226820
226830
226840
226850
227420
227430
227440
227450
227460
227470
227480
227490
227500
227510
227520
227620
227630
227640
227650
227660
227670
227680
227820
227830
227840

227850

231

231420

231430

Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 600 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 700 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 800 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 900 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1000 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1250 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1500 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250/375 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300/450 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 350/525 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400/600 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500/750 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 600/900 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250 kuntstof.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 315 kuntstof.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400 kuntstof.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500 kuntstof.
Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 250 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 300 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 400 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 500 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 600 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 700 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 800 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 900 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1000 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1250 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1500 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 250/375 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 300/450 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 350/525 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 400/600 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 500/750 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 600/900 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 700/1050 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 250 kunststof.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 315 kunststof.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 400 kunststof.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 500 kunststof.

Herstel afstroming (2)
Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit

riool, kunststof, 250 beton.
Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
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19,00
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31,00
19,00
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45,00
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35,00
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riool, kunststof, 300 beton.

231440 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 45,00F
riool, kunststof, 400 beton.

231450 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 35,00F
riool, kunststof, 500 beton.

231460 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 33,00F
riool, kunststof, 600 beton.

231470 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 23,00F
riool, kunststof, 700 beton.

231480 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 29,00F
riool, kunststof, 800 beton.

231490 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 21,00F
riool, kunststof, 900 beton.

231500 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 27,00F
riool, kunststof, 1000 beton.

231510 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 23,00F
riool, kunststof, 1250 beton.

231520 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 1500 beton.

231620 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 31,00F
riool, kunststof, 250/375 beton.

231630 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 25,00F
riool, kunststof, 300/450 beton.

231640 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 350/525 beton.

231650 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 400/600 beton.

231660 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 500/750 beton.

231670 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 600/900 beton.

231680 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 700/1050 beton.

231820 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 47,00F
kunststof, 250 kunststof.

231830 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 39,00F
kunststof, 315 kunststof.

231840 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 31,00F
kunststof, 400 kunststof.

231850 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
kunststof, 500 kunststof.

232420 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 37,00F
beton en gres, 250 beton.

232430 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 65,00F
beton en gres, 300 beton.

232440 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 45,00F
beton en gres, 400 beton.

232450 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 35,00F
beton en gres, 500 beton.

232460 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 33,00F
beton en gres, 600 beton.

232470 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 23,00F
beton en gres, 700 beton.

232480 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 29,00F
beton en gres, 800 beton.

232490 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 21,00F
beton en gres, 900 beton.

232500 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 27,00F
beton en gres, 1000 beton.

232510 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 23,00F
beton en gres, 1250 beton.

232520 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 1500 beton.

232620 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 31,00F
beton en gres, 250/375 beton.

232630 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 25,00F
beton en gres, 300/450 beton.

232640 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
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232650
232660
232670
232680
233420
233430
233440
233450
233460
233470
233480
233490
233500
233510
233520
233620
233630
233640
233650
233660
233670
233680
233820
233830
233840
233850
234420
234430
234440
234450
234460
234470
234480
234490
234500
234510
234520
234620
234630
234640
234650
234660
234670
234680

234820

beton en gres, 350/525 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 400/600 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 500/750 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 600/900 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 700/1050 beton.

Verwijderen oer uit riool 250 beton.

Verwijderen oer uit riool 300 beton.

Verwijderen oer uit riool 400 beton.

Verwijderen oer uit riool 500 beton.

Verwijderen oer uit riool 600 beton.

Verwijderen oer uit riool 700 beton.

Verwijderen oer uit riool 800 beton.

Verwijderen oer uit riool 900 beton.

Verwijderen oer uit riool 1000 beton.

Verwijderen oer uit riool 1250 beton.

Verwijderen oer uit riool 1500 beton.

Verwijderen oer uit riool 250/375 beton.

Verwijderen oer uit riool 300/450 beton.

Verwijderen oer uit riool 350/525 beton.

Verwijderen oer uit riool 400/600 beton.

Verwijderen oer uit riool 500/750 beton.

Verwijderen oer uit riool 600/900 beton.

Verwijderen oer uit riool 700/1050 beton.

Verwijderen oer uit riool 250 kunststof.

Verwijderen oer uit riool 315 kunststof.

Verwijderen oer uit riool 400 kunststof.

Verwijderen oer uit riool 500 kunststof.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 700
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 800
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 900
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1000
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1250
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1500
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250/375
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300/450
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 350/525
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400/600
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500/750
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600/900
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 700/1050
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250
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23,00
19,00
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234830

234840

234850

235420
235430
235440
235450
235460
235470
235480
235490
235500

235510

235520

235620

235630

235640

235650

235660

235670

235680

235820

235830

235840

235850
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371

371020
371030
371040
371050
371060
371070
371080
371090
371100
371110
371120
371130
371220
371230
371240
371250
371260
371270
371280

kunststof.
Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 315
kunststof.
Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400
kunststof.
Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500
kunststof.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 800 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 900 beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1000
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1250
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1500
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250/375
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300/450
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 350/525
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400/600
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500/750
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600/900
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700/1050
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250
kunststof.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 315
kunststof.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400
kunststof.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500
kunststof.

Heropenen en afwerken inlaten
Heropenen inlaten

Heropenen inlaat van binnenuit 250.
Heropenen inlaat van binnenuit 300.
Heropenen inlaat van binnenuit 315.
Heropenen inlaat van binnenuit 400.
Heropenen inlaat van binnenuit 500.
Heropenen inlaat van binnenuit 600.
Heropenen inlaat van binnenuit 700.
Heropenen inlaat van binnenuit 800.
Heropenen inlaat van binnenuit 900.
Heropenen inlaat van binnenuit 1000.
Heropenen inlaat van binnenuit 1250.
Heropenen inlaat van binnenuit 1500.
Heropenen inlaat van binnenuit 250/375.
Heropenen inlaat van binnenuit 300/450.
Heropenen inlaat van binnenuit 350/525.
Heropenen inlaat van binnenuit 400/600.
Heropenen inlaat van binnenuit 500/750.
Heropenen inlaat van binnenuit 600/900.
Heropenen inlaat van binnenuit 700/1050.
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372 Afwerken inlaten

372030 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 26,00F
aanbr. renovatie, rond riool 300

372040 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 15,00F
aanbr. renovatie, rond riool 315

372050 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 17,00F
aanbr. renovatie, rond riool 400

372060 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 13,00F
aanbr. renovatie, rond riool 500

372070 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 13,00F
aanbr. renovatie, rond riool 600

372080 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 8,00F
aanbr. renovatie, rond riool 700

372090 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 11,00F
aanbr. renovatie, rond riool 800

372100 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 8,00F
aanbr. renovatie, rond riool 900

372110 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 10,00F
aanbr. renovatie, rond riool 1000

372120 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 9,00F
aanbr. renovatie, rond riool 1250

372130 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 7,00F
aanbr. renovatie, rond riool 1500

372220 |[Vervallen. F

372230 |Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 9,00F
renovatie, eivormig riool 300/450

372240 |Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 7,00F
renovatie, eivormig riool 350/525

372250 |Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 7,00F
renovatie, eivormig riool 400/600

372260 |Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 7,00F
renovatie, eivormig riool 500/750

372270 |Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 7,00F
renovatie, eivormig riool 600/900

372280 |Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 7,00F

renovatie, eivormig riool 700/1050

4 Reparaties putten

441 Herstel put/buisverbinding

441010 |Afdichten put/buis-verbinding. st 15,00F

441020 |Wortelverwijderen put/buis-verbinding. st 26,00F

5 Oplevering

52 Na-inspectie leidingen

521010 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 440,00F

521020 E?;g?.reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm m 1.590,00F

521030 tIgiact)cérlllreinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm m 750,00F

521040 tI%?(gcglmreinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm m 550,00F

521050 tI;(iact:()::rl]-reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm m 230,00F

521060 %(iect)g?.reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en m 230,00F
groter beton.

521110 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm m 570,00F

521120 tI;(iacggrlmreinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm m 160,00F

521130 tI;Gizctf())rl].reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 m 130,00F
mm beton.

522010 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 650,00F




RAWO0036-154210 Gemeente Echt-Susteren - Perceel 1 3e Nota van inlichtingen 08-10-2025 Bladnr. 13
Repareren riolen 2026-2029
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2025-PMA135-R0O-01 d.d. 05-08-2025

BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER ERPLICHTING IN EURO
kunststof.

522020 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm m 760,00F
kunststof.

522030 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm m 70,00F
kunststof.

526010 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 m 1.090,00F
mm.

526020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 m 2.350,00F
mm.

526030 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 m 820,00F
mm.

526040 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 m 550,00F
mm.

526050 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 m 230,00F
mm.

526060 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm m 230,00F
en groter.

526110 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 570,00F
250/375-400/600 mm.

526120 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 160,00F
400/600-600/900 mm.

526130 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 130,00F
600/900-800/1200 mm.

57 Opnemingsinspectie leidingen

571010 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 440,00F
beton.

571020 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm m 1.590,00F
beton.

571030 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm m 750,00F
beton.

571040 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm m 550,00F
beton.

571050 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm m 230,00F
beton.

571060 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en m 230,00F
groter beton.

571110 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm m 570,00F
beton.

571120 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm m 160,00F
beton.

571130 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 m 130,00F
mm beton.

572010 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 650,00F
kunststof.

572020 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm m 760,00F
kunststof.

572030 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm m 70,00F
kunststof.

576010 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 m 1.090,00F
mm.

576020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 m 2.350,00F
mm.

576030 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 m 820,00F
mm.

576040 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 m 550,00F
mm.

576050 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 m 230,00F
mm.

576060 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm m 230,00F
en groter.

576110 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 570,00F
250/375-400/600 mm.

576120 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 160,00F
400/600-600/900 mm.

576130 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 130,00F
600/900-800/1200 mm.
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6

60

601010

601020

601110

601120

601210

601220

61

611010
612010

612020
613010
613020
613030
63

631010
632010
633010
69

691010
8
80

801010
801020

81

811010

811020

811030

811040

811050

811060

811110

811120

811130

811140

811150

Civiele werkzaamheden
Vrijmaken verdekte/blinde put

Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h
0,10 tot 1,50 m.

Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h
1,50 tot 2,50 m.

Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h tot
1,50 m.

Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h
1,50 tot 2,50 m.

Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h
tot 1,50 m.

Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h
1,50 tot 2,50 m.

Toegankelijk maken van putten

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 1,00 x
1,00 m.

Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 1.00 x
1.00 m.

Tijdelijk verwijderen putafdekking, onverhard.

Tijdelijk verwijderen putafdekking, elementenverharding.
Tijdelijk verwijderen putafdekking, asfaltverharding

Herstellen aansluitingen

Herstellen aansluitingen in onverhard terrein.
Herstellen aansluitingen in elementenverharding.
Herstellen aansluitingen in asfaltverhardingen.

Aanleveren revisies
Aanleveren van revisiegegevens.
Diversen

Communicatie

Communicatie met derden.
Ter beschikkingstelling communicatiemedewerker

Tijdelijk afsluiten van riolen

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 160-300
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 300-500
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 500-700
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond
700-1000 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond
1000-1500 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1500
mm en groter.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei tot 250/375
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
250/375-400/600 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
400/600-600/900 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
600/900-800/1200 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
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811160

813

813010
813020
813050
813060

82

821020
822010
822020
822030
822040
822050
823010
823020
823030

824

824010
824020
824030
824040

83

831010
831110

831120
831130
831210
831220
831230
831240
831250
831260
831270
831280
831290
831320
831330
831340

85

850010
850020
850030
850040
850050
87

871010
871020

88

880020

800/1200-1000/1500 mm.
Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 1000/1500
mm en groter.

Inzet pompvoorzieningen

Opstellen plan tbv ompompvoorzieningen.

Aanbr. instandh. en verw. pompinst. 50 m3/uur.
Aanbr. instandh. en ver. pompinst. 200 m3/uur.
Aanbr. instandh. en ver. pompinst. 500 m3/uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Opstellen verkeerstekening(en).

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1205.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1206.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

Omleidingsroutes

Opstellen tekeningen voor omleidingsroutes
Toepassen vooraankondigingsborden.
Toepassen van omleidingsroutes.
Toepassen van omleidingsroutes.

Inzetten reguliere werkzaamheden

Aanleveren externe harde schijf.

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

Inzetten actiewagen.

Inzetten van safety-unit.

Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen.
Inzetten kleine hoge druk zuig-cominbatiewagen.
Inzetten van hogedrukwagen.

Inzetten van vacuiimwagen.

Inzetten van tv-inspectiewagen.

Inzetten van schuifcamera.

Inzetten van frees-unit.

Inzetten van frees-unit kettingfrees.

Inzetten van motorhaspel

Toepassen zuigslang.

Inzetten werknemer.

Inzetten waterjet.

Rijplaten

Aanvoer rijplaten.

Aanbrengen rijplatenbaan.

In stand houden rijplatenbaan.

Verwijderen rijplatenbaan.

Afvoer rijplaten.

Acceptatiekosten vrijgekomen materialen

Rioolslib vervoeren.
Vervallen.

Diverse werken van algemene aard.
Afsluiten CAR-verzekering.
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PosT- OMSCHRIVING el RESULTAATS. PER EENHEID Neoro e
NUMMER ERPLICHTING INEURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




