RAWO0036-154210 Gemeente Leudal - Perceel 2 3e Nota van inlichtingen 08-10-2025 Bladnr. 1
Repareren riolen 2026-2029
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2025-PMA135-R0-01 d.d. 05-08-2025

Behoort bij: 2025-PMA135-R0O-01
Reparaties riool

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2025-PMA135-R0O-01

voor Reparaties riool

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
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De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1

11

111010

111020

111030

111040

111050

111060

111110

111120

111130

112010

112020

112030

16

161010

161020

161030

161040

161050

161060

161110

161120

161130

2
2000

200010
200020
200030
200040
2001

200110
200120

201

201420

Reiniging en inspectie
Reiniging riolering 0-20%

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en
groter beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
kunststof.

Inspecteren riolering

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm
en groter.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
250/375-400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
400/600-600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
600/900-800/1200 mm.

Reparaties leidingen

Opbouw materieel

Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden.
Vervallen.

Opbouwen t.b.v. deelliner.

Opbouwen t.b.v. herstellen waterdichtheid inlaten.

Voorverkenning reparaties

Uitvoeren voorverkenning reparaties.
Samenvatting voorverkenning reparaties.

Herstel waterdichtheid

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 beton, BBF max
klasse 5.

keer

keer
keer

keer

70,00
2.180,00
710,00
530,00
210,00
60,00
220,00
140,00
110,00
160,00
180,00

50,00

230,00
2.360,00
760,00
530,00
210,00
60,00
220,00
140,00

110,00

330,00

160,00
110,00

4.620,00
8,00

2,40

MM
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201430

201440

201450

201460

201470

201480

201490

201500

201510

201520

201620

201630

201650

201660

201670

201680

201820

201830

201840

201850

211

211420

211430

211440

211450

211460

211470

211480

211490

211500

211510

211520

211620

211630

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 600 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 700 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 800 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 900 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1000 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1250 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1500 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250/375 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300/450 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400/600 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500/750 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 600/900 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 700/1050 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 kunststof, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 315 kunststof, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 kunststof, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500 kunststof, BBF max
klasse 5.

Herstel constructief

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 beton, BBF klasse
ianbrengen deelliner 0,60 m in 300 beton, BBF klasse
iénbrengen deelliner 0,60 m in 400 beton, BBF klasse
ianbrengen deelliner 0,60 m in 500 beton, BBF klasse
ianbrengen deelliner 0,60 m in 600 beton, BBF klasse
ianbrengen deelliner 0,60 m in 700 beton, BBF klasse
iénbrengen deelliner 0,60 m in 800 beton, BBF klasse
ianbrengen deelliner 0,60 m in 900 beton, BBF klasse
iénbrengen deelliner 0,60 m in 1000 beton, BBF klasse
2énbrengen deelliner 0,60 m in 1250 beton, BBF klasse
iénbrengen deelliner 0,60 m in 1500 beton, BBF klasse
iénbrengen deelliner 0,60 m in 250/375 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300/450 beton, BBF

m

m

42,60
13,20
10,80
8,40
4,20
7,80
3,60
3,60
3,00
2,40
2,40
4,20
2,40
2,40
2,40
1,80
4,80
3,60
2,40

1,80

2,40
42,60
13,20
10,80

8,40

4,20

7,80

3,60

3,60

3,00

2,40

2,40

4,20
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211650

211660

211670

211680

211820

211830

211840

211850

212420

212430

212440

212450

212460

212470

212480

212490

212500

212510

212520

212620

212630

212650

212660

212670

212680

213420

213430

213440

213450

213460

213470

213480

213490

213500

max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400/600 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500/750 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 600/900 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 700/1050 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 315 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner 1,00 m in 250 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 300 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 400 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 500 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 600 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 700 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 800 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 900 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 1000 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 1250 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 1500 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 250/375 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 1,00 m in 300/450 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 1,00 m in 400/600 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 1,00 m in 500/750 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 1,00 m in 600/900 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 1,00 m in 700/1050 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 250 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 300 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 400 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 500 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 600 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 700 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 800 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 900 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 1000 beton, BBF klasse

m

m

m

2,40
2,40
2,40
1,80
4,80
3,60
2,40
1,80

2,00

36,00

11,00

9,00
7,00
4,00
7,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,40

43,20

14,40

12,00

9,60
4,80
7,20
4,80

4,80
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213510 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 1250 beton, BBF klasse m 2,40F
3.

213520 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 1500 beton, BBF klasse m 2,40F
3.

213620 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 250/375 beton, BBF m 2,40F
max klasse 3.

213630 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 300/450 beton, BBF m 4,80F
max klasse 3.

213650 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 400/600 beton, BBF m 2,40F
max klasse 3.

213660 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 500/750 beton, BBF m 2,40F
max klasse 3.

213670 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 600/900 beton, BBF m 2,40F
max klasse 3.

213680 |Aanbrengen deelliner 2,40 m in 700/1050 beton, BBF m 2,40F
max klasse 3.

214420 |Aanbrengen deelliner variabel in 250 beton, BBF klasse m 5,00F
3.

214430 |Aanbrengen deelliner variabel in 300 beton, BBF klasse m 90,00F
3.

214440 |Aanbrengen deelliner variabel in 400 beton, BBF klasse m 30,00F
3.

214450 |Aanbrengen deelliner variabel in 500 beton, BBF klasse m 25,00F
3.

214460 |Aanbrengen deelliner variabel in 600 beton, BBF klasse m 20,00F
3.

214470 |Aanbrengen deelliner variabel in 700 beton, BBF klasse m 10,00F
3.

214480 |Aanbrengen deelliner variabel in 800 beton, BBF klasse m 15,00F
3.

214490 |Aanbrengen deelliner variabel in 900 beton, BBF klasse m 10,00F
3.

214500 |Aanbrengen deelliner variabel in 1000 beton, BBF m 10,00F
klasse 3.

214510 |Aanbrengen deelliner variabel in 1250 beton, BBF m 5,00F
klasse 3.

214520 |Aanbrengen deelliner variabel in 1500 beton, BBF m 5,00F
klasse 3.

214620 |Aanbrengen deelliner variabel m in 250/375 beton, BBF m 5,00F
max klasse 3.

214630 |Aanbrengen deelliner variabel m in 300/450 beton, BBF m 10,00F
max klasse 3.

214650 |Aanbrengen deelliner variabel m in 400/600 beton, BBF m 5,00F
max klasse 3.

214660 |Aanbrengen deelliner variabel m in 500/750 beton, BBF m 5,00F
max klasse 3.

214670 |Aanbrengen deelliner variabel m in 600/900 beton, BBF m 5,00F
max klasse 3.

214680 |Aanbrengen deelliner variabel m in 700/1050 beton, m 5,00F
BBF max klasse 3.

214820 |Aanbrengen deelliner variabel in 250 kunststof, BBF m 10,00F
klasse 3.

214830 |Aanbrengen deelliner variabel in 315 kunststof, BBF m 10,00F
klasse 3.

214840 |Aanbrengen deelliner variabel in 400 kunststof, BBF m 5,00F
klasse 3.

214850 |Aanbrengen deelliner variabel in 500 kunststof, BBF m 5,00F
klasse 3.

221 Herstel afstroming (1)

221420 |Verwijderen voegenkit uit riool 250 beton st 19,00F

221430 |Verwijderen voegenkit uit riool 300 beton st 99,00F

221440 |Verwijderen voegenkit uit riool 400 beton st 41,00F

221450 |Verwijderen voegenkit uit riool 500 beton st 35,00F

221460 |Verwijderen voegenkit uit riool 600 beton st 31,00F

221470 |Verwijderen voegenkit uit riool 700 beton st 23,00F
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221480
221490
221500
221510
221520
221620
221630
221650
221660
221670
221680
222420
222430
222440
222450
222460
222470
222480
222490
222500
222510
222520
222620
222630
222650
222660
222670
222680
222820
222830
222840
222850
223420
223430
223440
223450
223460
223470
223480
223490
223500
223510
223520
223620
223630
223650
223660
223670
223680
223820
223830
223840
223850
224420

224430

224440

224450

224460

224470

224480

224490

Verwijderen voegenkit uit riool 800 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 900 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 1000 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 1250 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 1500 beton
Verwijderen voegenkit uit riool 250/375 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 300/450 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 400/600 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 500/750 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 600/900 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 250 beton
Verwijderen rubberring uit riool 300 beton
Verwijderen rubberring uit riool 400 beton
Verwijderen rubberring uit riool 500 beton
Verwijderen rubberring uit riool 600 beton
Verwijderen rubberring uit riool 700 beton
Verwijderen rubberring uit riool 800 beton
Verwijderen rubberring uit riool 900 beton
Verwijderen rubberring uit riool 1000 beton
Verwijderen rubberring uit riool 1250 beton
Verwijderen rubberring uit riool 1500 beton
Verwijderen rubberring uit riool 250/375 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 300/450 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 400/600 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 500/750 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 600/900 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 250 kunststof.
Verwijderen rubberring uit riool 315 kunststof.
Verwijderen rubberring uit riool 400 kunststof.
Verwijderen rubberring uit riool 500 kunststof.
Verwijderen wortels uit riool 250 beton

Verwijderen wortels uit riool 300 beton

Verwijderen wortels uit riool 400 beton

Verwijderen wortels uit riool 500 beton

Verwijderen wortels uit riool 600 beton

Verwijderen wortels uit riool 700 beton

Verwijderen wortels uit riool 800 beton

Verwijderen wortels uit riool 900 beton

Verwijderen wortels uit riool 1000 beton
Verwijderen wortels uit riool 1250 beton
Verwijderen wortels uit riool 1500 beton
Verwijderen wortels uit riool 250/375 beton.
Verwijderen wortels uit riool 300/450 beton.
Verwijderen wortels uit riool 400/600 beton.
Verwijderen wortels uit riool 500/750 beton.
Verwijderen wortels uit riool 600/900 beton.
Verwijderen wortels uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen wortels uit riool 250 kunststof.
Verwijderen wortels uit riool 315 kunststof.
Verwijderen wortels uit riool 400 kunststof.
Verwijderen wortels uit riool 500 kunststof.
Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 300
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 600
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 700
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 800
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 900

29,00
21,00
21,00
21,00
19,00
19,00
23,00
19,00
19,00
19,00
17,00
19,00
99,00
41,00
35,00
31,00
23,00
29,00
21,00
21,00
21,00
19,00
19,00
23,00
19,00
19,00
19,00
17,00
23,00
21,00
19,00
17,00
19,00
99,00
41,00
35,00
31,00
23,00
29,00
21,00
21,00
21,00
19,00
19,00
23,00
19,00
19,00
19,00
17,00
23,00
21,00
19,00
17,00
35,00

235,00
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BESTEKS-
POST-
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[EEN-
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ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

224500

224510

224520

224620

224630

224650

224660

224670

224680

224820

224830

224840

224850

225420
225430
225440
225450
225460
225470
225480
225490
225500
225510
225520
225620
225630
225650
225660
225670
225680
225820
225830
225840
225850
226420
226430
226440
226450
226460
226470
226480
226490
226500
226510
226520
226620
226630
226650
226660
226670
226680
226820
226830
226840

beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1000
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1250
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1500
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250/375
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 300/450
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400/600
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500/750
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 600/900
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool
700/1050 beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250
kunststof.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 315
kunststof.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400
kunststof.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500
kunststof.

Verwijderen cement/beton uit riool 250 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 300 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 400 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 500 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 600 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 700 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 800 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 900 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 1000 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 1250 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 1500 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 250/375 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 300/450 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 400/600 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 500/750 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 600/900 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 250 kunststof.
Verwijderen cement/beton uit riool 315 kunststof.
Verwijderen cement/beton uit riool 400 kunststof.
Verwijderen cement/beton uit riool 500 kunststof.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 600 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 700 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 800 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 900 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1000 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1250 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1500 beton
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250/375 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300/450 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400/600 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500/750 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 600/900 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250 kunststof.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 315 kunststof.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400 kunststof.

40,00
40,00
35,00
35,00
45,00
35,00
35,00
35,00
30,00
45,00
40,00
35,00
30,00

19,00
99,00
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23,00
29,00
21,00
21,00
21,00
19,00
19,00
23,00
19,00
19,00
19,00
17,00
23,00
21,00
19,00
17,00
19,00
99,00
41,00
35,00
31,00
23,00
29,00
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19,00
19,00
23,00
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19,00
19,00
17,00
23,00
21,00
19,00
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BESTEKS-
POST-
INUMMER
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

226850
227420

227430

227440

227450

227460

227470

227480

227490

227500

227510

227520

227620

227630

227650

227660

227670

227680

227820

227830

227840

227850

231

231420

231430

231440

231450

231460

231470

231480

231490

231500

231510

231520

Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500 kunststof.
Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 250 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 300 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 400 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 500 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 600 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 700 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 800 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 900 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1000 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1250 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1500 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 250/375 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 300/450 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 400/600 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 500/750 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 600/900 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 700/1050 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 250 kunststof.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 315 kunststof.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 400 kunststof.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 500 kunststof.

Herstel afstroming (2)

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 250 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 300 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 400 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 500 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 600 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 700 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 800 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 900 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 1000 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 1250 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 1500 beton.
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231620 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 250/375 beton.

231630 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 23,00F
riool, kunststof, 300/450 beton.

231650 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 400/600 beton.

231660 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 500/750 beton.

231670 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 600/900 beton.

231680 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 17,00F
riool, kunststof, 700/1050 beton.

231820 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 23,00F
kunststof, 250 kunststof.

231830 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 21,00F
kunststof, 315 kunststof.

231840 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
kunststof, 400 kunststof.

231850 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 17,00F
kunststof, 500 kunststof.

232420 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 250 beton.

232430 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 99,00F
beton en gres, 300 beton.

232440 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 41,00F
beton en gres, 400 beton.

232450 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 35,00F
beton en gres, 500 beton.

232460 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 31,00F
beton en gres, 600 beton.

232470 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 23,00F
beton en gres, 700 beton.

232480 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 29,00F
beton en gres, 800 beton.

232490 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 21,00F
beton en gres, 900 beton.

232500 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 21,00F
beton en gres, 1000 beton.

232510 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 21,00F
beton en gres, 1250 beton.

232520 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 1500 beton.

232620 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 250/375 beton.

232630 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 23,00F
beton en gres, 300/450 beton.

232650 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 400/600 beton.

232660 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 500/750 beton.

232670 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 600/900 beton.

232680 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 17,00F
beton en gres, 700/1050 beton.

233420 |Verwijderen oer uit riool 250 beton. st 19,00F

233430 |Verwijderen oer uit riool 300 beton. st 99,00F

233440 |Verwijderen oer uit riool 400 beton. st 41,00F

233450 |Verwijderen oer uit riool 500 beton. st 35,00F

233460 |Verwijderen oer uit riool 600 beton. st 31,00F

233470 |Verwijderen oer uit riool 700 beton. st 23,00F

233480 |Verwijderen oer uit riool 800 beton. st 29,00F

233490 |Verwijderen oer uit riool 900 beton. st 21,00F

233500 |Verwijderen oer uit riool 1000 beton. st 21,00F

233510 |Verwijderen oer uit riool 1250 beton. st 21,00F

233520 |Verwijderen oer uit riool 1500 beton. st 19,00F

233620 |Verwijderen oer uit riool 250/375 beton. st 19,00F

233630 |Verwijderen oer uit riool 300/450 beton. st 23,00F

233650 |Verwijderen oer uit riool 400/600 beton. st 19,00F
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233660
233670
233680
233820
233830
233840
233850
234420
234430
234440
234450
234460
234470
234480
234490
234500
234510
234520
234620
234630
234650
234660
234670
234680
234820
234830
234840
234850
235420
235430
235440
235450
235460
235470
235480
235490
235500
235510
235520
235620
235630

235650

Verwijderen oer uit riool 500/750 beton.

Verwijderen oer uit riool 600/900 beton.

Verwijderen oer uit riool 700/1050 beton.

Verwijderen oer uit riool 250 kunststof.

Verwijderen oer uit riool 315 kunststof.

Verwijderen oer uit riool 400 kunststof.

Verwijderen oer uit riool 500 kunststof.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 700
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 800
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 900
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1000
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1250
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1500
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250/375
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300/450
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400/600
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500/750
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600/900
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 700/1050
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250
kunststof.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 315
kunststof.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400
kunststof.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500
kunststof.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 800 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 900 beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1000
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1250
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1500
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250/375
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300/450
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400/600
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235660

235670

235680

235820

235830

235840

235850

3

371

371020
371030
371040
371050
371060
371070
371080
371090
371100
371110
371120
371130
371220
371230
371250
371260
371270
371280

372

372030

372040

372050

372060

372070

372080

372090

372100

372110

372120

372130

372220
372230

372250

beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500/750
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600/900
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700/1050
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250
kunststof.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 315
kunststof.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400
kunststof.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500
kunststof.

Heropenen en afwerken inlaten
Heropenen inlaten

Heropenen inlaat van binnenuit 250.
Heropenen inlaat van binnenuit 300.
Heropenen inlaat van binnenuit 315.
Heropenen inlaat van binnenuit 400.
Heropenen inlaat van binnenuit 500.
Heropenen inlaat van binnenuit 600.
Heropenen inlaat van binnenuit 700.
Heropenen inlaat van binnenuit 800.
Heropenen inlaat van binnenuit 900.
Heropenen inlaat van binnenuit 1000.
Heropenen inlaat van binnenuit 1250.
Heropenen inlaat van binnenuit 1500.
Heropenen inlaat van binnenuit 250/375.
Heropenen inlaat van binnenuit 300/450.
Heropenen inlaat van binnenuit 400/600.
Heropenen inlaat van binnenuit 500/750.
Heropenen inlaat van binnenuit 600/900.
Heropenen inlaat van binnenuit 700/1050.

Afwerken inlaten

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 300

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 315

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 400

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 500

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 600

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 700

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 800

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 900

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 1000

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 1250

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 1500

Vervallen.

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 300/450

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 400/600
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35,00
35,00
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40,00
35,00
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7,00
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6,00
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8,00
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8,00
8,00
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[EEN-
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HOEVEELHEID
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ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

372260

372270

372280

4

441

441010
441020

5

52

521010

521020

521030

521040

521050

521060

521110

521120

521130

522010

522020

522030

526010

526020

526030

526040

526050

526060

526110

526120

526130

57

571010

571020

571030

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 500/750

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 600/900

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 700/1050

Reparaties putten
Herstel put/buisverbinding

Afdichten put/buis-verbinding.
Wortelverwijderen put/buis-verbinding.

Oplevering
Na-inspectie leidingen

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en
groter beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
kunststof.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm
en groter.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
250/375-400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
400/600-600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
600/900-800/1200 mm.

Opnemingsinspectie leidingen

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
beton.
Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
beton.
Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm

st

st

st

st

7,00
7,00

6,00

12,00
19,00

70,00
2.180,00
710,00
530,00
210,00
60,00
220,00
140,00
110,00
160,00
180,00
50,00
230,00
2.360,00
760,00
530,00
210,00
60,00
220,00
140,00

110,00

70,00
2.180,00

710,00

MM
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beton.

571040 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm m 530,00F
beton.

571050 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm m 210,00F
beton.

571060 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en m 60,00F
groter beton.

571110 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm m 220,00F
beton.

571120 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm m 140,00F
beton.

571130 |Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 m 110,00F
mm beton.

572010 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 160,00F
kunststof.

572020 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm m 180,00F
kunststof.

572030 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm m 50,00F
kunststof.

576010 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 m 230,00F
mm.

576020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 m 2.360,00F
mm.

576030 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 m 760,00F
mm.

576040 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 m 530,00F
mm.

576050 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 m 210,00F
mm.

576060 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm m 60,00F
en groter.

576110 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 220,00F
250/375-400/600 mm.

576120 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 140,00F
400/600-600/900 mm.

576130 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 110,00F

600/900-800/1200 mm.

6 Civiele werkzaamheden

60 Vrijmaken verdekte/blinde put

601010 |Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h st 10,00F
0,10 tot 1,50 m.

601020 |Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h st 8,00F
1,50 tot 2,50 m.

601110 |Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h tot st 10,00F
1,50 m.

601120 |Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h st 8,00F
1,50 tot 2,50 m.

601210 |Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h st 12,00F
tot 1,50 m.

601220 |Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h st 8,00F
1,50 tot 2,50 m.

61 Toegankelijk maken van putten

611010 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 14,00F

612010 |Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 1,00 x st 5,00F
1,00 m.

612020 |Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 1.00 x st 4,00F
1.00 m.

613010 |Tijdelijk verwijderen putafdekking, onverhard. st 10,00F

613020 |Tijdelijk verwijderen putafdekking, elementenverharding. st 15,00F

613030 |Tijdelijk verwijderen putafdekking, asfaltverharding st 10,00F

63 Herstellen aansluitingen
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631010 |Herstellen aansluitingen in onverhard terrein. st 5,00F

632010 |Herstellen aansluitingen in elementenverharding. st 10,00F

633010 |Herstellen aansluitingen in asfaltverhardingen. st 10,00F

69 Aanleveren revisies

691010 |Aanleveren van revisiegegevens. keer 48,00F

8 Diversen

80 Communicatie

801010 |Communicatie met derden. st 2.079,00F

801020 |Ter beschikkingstelling communicatiemedewerker uur 64,00F

81 Tijdelijk afsluiten van riolen

811010 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 160-300 st 120,00F
mm.

811020 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 300-500 st 200,00F
mm.

811030 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 500-700 st 100,00F
mm.

811040 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond st 40,00F
700-1000 mm.

811050 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond st 20,00F
1000-1500 mm.

811060 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1500 st 12,00F
mm en groter.

811110 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei tot 250/375 st 80,00F
mm.

811120 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei st 120,00F
250/375-400/600 mm.

811130 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei st 80,00F
400/600-600/900 mm.

811140 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei st 40,00F
600/900-800/1200 mm.

811150 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei st 20,00F
800/1200-1000/1500 mm.

811160 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 1000/1500 st 12,00F
mm en groter.

813 Inzet pompvoorzieningen

813010 |Opstellen plan tbv ompompvoorzieningen. keer 8,00F

813020 |Aanbr. instandh. en verw. pompinst. 50 m3/uur. keer 4,00F

813050 |Aanbr. instandh. en ver. pompinst. 200 m3/uur. keer 2,00F

813060 |Aanbr. instandh. en ver. pompinst. 500 m3/uur. keer 2,00F

82 Tijdelijke verkeersmaatregelen

821020 |Opstellen verkeerstekening(en). st 8,00F

822010 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1205. keer 30,00F

822020 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1206. keer 30,00F

822030 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 30,00F

822040 |Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes keer 15,00F

822050 |Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 10,00F

823010 |Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 5,00F

823020 |Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 5,00F

823030 |Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 5,00F

824 Omleidingsroutes

824010 |Opstellen tekeningen voor omleidingsroutes st 10,00F

824020 |Toepassen vooraankondigingsborden. st 50,00F

824030 |Toepassen van omleidingsroutes. keer 10,00F

824040 |Toepassen van omleidingsroutes. keer 10,00F




RAWO0036-154210 Gemeente Leudal - Perceel 2 3e Nota van inlichtingen 08-10-2025 Bladnr. 15
Repareren riolen 2026-2029
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2025-PMA135-R0O-01 d.d. 05-08-2025

BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
83 Inzetten reguliere werkzaamheden
831010 |Aanleveren externe harde schijf. st 4,00F
831110 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 512,00F
landelijke aanstelling.
831120 |Inzetten actiewagen. uur 64,00F
831130 |Inzetten van safety-unit. dag 8,00F
831210 |Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 64,00F
831220 |Inzetten kleine hoge druk zuig-cominbatiewagen. uur 160,00F
831230 |Inzetten van hogedrukwagen. uur 128,00F
831240 |Inzetten van vacuimwagen. uur 128,00F
831250 |Inzetten van tv-inspectiewagen. uur 160,00F
831260 |Inzetten van schuifcamera. uur 64,00F
831270 |Inzetten van frees-unit. uur 128,00F
831280 |Inzetten van frees-unit kettingfrees. uur 80,00F
831290 |Inzetten van motorhaspel dag 8,00F
831320 |Toepassen zuigslang. m 500,00F
831330 |Inzetten werknemer. uur 64,00F
831340 |Inzetten waterjet. uur 32,00F
85 Rijplaten
850010 |Aanvoer rijplaten. keer 20,00F
850020 |Aanbrengen rijplatenbaan. m 500,00F
850030 |In stand houden rijplatenbaan. m*d 500,00F
850040 |Verwijderen rijplatenbaan. m 500,00F
850050 |Afvoer rijplaten. keer 20,00F
87 Acceptatiekosten vrijgekomen materialen
871010 |Rioolslib vervoeren. ton 90,00F
871020 |Vervallen. F
88 Diverse werken van algemene aard.
880020 |Afsluiten CAR-verzekering. jaar 4,00F

SUBTOTAAL
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9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




