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Behoort bij: 2025-PMA135-R0O-01
Reparaties riool

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2025-PMA135-R0O-01

voor Reparaties riool

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
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De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11

111010

111020

111030

111040

111050

111060

111110

111120

111130

111140

112010

112020

112030

113010

16

161010

161020

161030

161040

161050

161060

161110

161120

161130

161140

2
2000

200010
200020
200030
200040
2001

200110
200120

Reiniging en inspectie
Reiniging riolering 0-20%

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en
groter beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500
mm beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm gres.

Inspecteren riolering

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm
en groter.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
250/375-400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
400/600-600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
600/900-800/1200 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
800/1200-1000/1500 mm.

Reparaties leidingen

Opbouw materieel

Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden.
Vervallen.

Opbouwen t.b.v. deelliner.

Opbouwen t.b.v. herstellen waterdichtheid inlaten.

Voorverkenning reparaties

Uitvoeren voorverkenning reparaties.
Samenvatting voorverkenning reparaties.

keer

keer
keer

keer

70,00
2.700,00
1.100,00

760,00
400,00
130,00
200,00
140,00
140,00
130,00
260,00
1.270,00
100,00

50,00

380,00
3.970,00
1.200,00

760,00

400,00

130,00

200,00

140,00

140,00

70,00

459,00

250,00
153,00

7.450,00
8,00

M m T

MM
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

INUMMER ERPLICHTING IN EURO

201 Herstel waterdichtheid

201210 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 gres, BBF max m 1,80F
klasse 5.

201420 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 beton, BBF max m 2,40F
klasse 5.

201430 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300 beton, BBF max m 40,20F
klasse 5.

201440 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 beton, BBF max m 28,80F
klasse 5.

201450 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500 beton, BBF max m 18,60F
klasse 5.

201460 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 600 beton, BBF max m 10,20F
klasse 5.

201470 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 700 beton, BBF max m 6,60F
klasse 5.

201480 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 800 beton, BBF max m 10,80F
klasse 5.

201490 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 900 beton, BBF max m 3,60F
klasse 5.

201500 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1000 beton, BBF max m 4,20F
klasse 5.

201510 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1250 beton, BBF max m 4,80F
klasse 5.

201520 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1500 beton, BBF max m 2,40F
klasse 5.

201530 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1800 beton, BBF max m 2,40F
klasse 5.

201620 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250/375 beton, BBF m 1,80F
max klasse 5.

201630 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300/450 beton, BBF m 4,20F
max klasse 5.

201650 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400/600 beton, BBF m 2,40F
max klasse 5.

201660 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500/750 beton, BBF m 2,40F
max klasse 5.

201670 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 600/900 beton, BBF m 2,40F
max klasse 5.

201680 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 700/1050 beton, BBF m 2,40F
max klasse 5.

201690 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 800/1200 beton, BBF m 2,40F
max klasse 5.

201710 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1000/1500 beton, BBF m 2,40F
max klasse 5.

201820 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 kunststof, BBF max m 7,20F
klasse 5.

201830 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 315 kunststof, BBF max m 25,20F
klasse 5.

201840 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 kunststof, BBF max m 7,80F
klasse 5.

201850 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500 kunststof, BBF max m 3,00F
klasse 5.

211 Herstel constructief

211210 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 gres, BBF klasse 3. m 1,80F

211420 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 beton, BBF klasse m 2,40F
3.

211430 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300 beton, BBF klasse m 40,20F
3.

211440 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 beton, BBF klasse m 28,80F
3.

211450 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500 beton, BBF klasse m 18,60F
3.

211460 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 600 beton, BBF klasse m 10,20F
3.

211470 |Aanbrengen deelliner 0,60 m in 700 beton, BBF klasse m 6,60F
3.
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211480

211490

211500

211510

211520

211530

211620

211630

211650

211660

211670

211680

211690

211710

211820

211830

211840

211850

212220
212420

212430

212440

212450

212460

212470

212480

212490

212500

212510

212520

212530

212620

212630

212650

212660

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 800 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 900 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1000 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1250 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1500 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1800 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250/375 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300/450 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400/600 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500/750 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 600/900 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 700/1050 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 800/1200 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 1000/1500 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 315 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner 1,00 m in 250 gres, BBF klasse 3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 250 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 300 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 400 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 500 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 600 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 700 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 800 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 900 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 1000 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 1250 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 1500 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 1800 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 1,00 m in 250/375 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 1,00 m in 300/450 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 1,00 m in 400/600 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 1,00 m in 500/750 beton, BBF

m

10,80
3,60
4,20
4,80
2,40
2,40
1,80
4,20
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
7,20

25,20
7,80
3,00

2,00
2,00

34,00
24,00
16,00
9,00
6,00
9,00
3,00
4,00
4,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00

2,00
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212670

212680

212690

212710

213420

213430

213440

213450

213460

213470

213480

213490

213500

213510

213520

213530

213620

213630

213650

213660

213670

213680

213690

213710

214420

214430

214440

214450

214460

214470

214480

214490

214500

214510

max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 1,00 m in 600/900 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 1,00 m in 700/1050 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 1,00 m in 800/1200 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 1,00 m in 1000/1500 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 250 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 300 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 400 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 500 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 600 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 700 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 800 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 900 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 1000 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 1250 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 1500 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 1800 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 2,40 m in 250/375 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 300/450 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 400/600 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 500/750 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 600/900 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 700/1050 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 800/1200 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 2,40 m in 1000/1500 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 250 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 300 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 400 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 500 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 600 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 700 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 800 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 900 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 1000 beton, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 1250 beton, BBF

2,00
2,00
2,00
2,00
2,40
40,80
28,80
19,20
9,60
7,20
12,00
4,80
4,80
4,80
2,40
2,40
2,40
4,80
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
5,00
85,00
60,00
40,00
20,00
15,00
25,00
10,00
10,00

10,00

=
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222630 |Verwijderen rubberring uit riool 300/450 beton. st 23,00
222650 |Verwijderen rubberring uit riool 400/600 beton. st 19,00

BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
klasse 3.
214520 |Aanbrengen deelliner variabel in 1500 beton, BBF m 5,00F
klasse 3.
214530 |Aanbrengen deelliner variabel in 1800 beton, BBF m 5,00F
klasse 3.
214620 |Aanbrengen deelliner variabel m in 250/375 beton, BBF m 5,00F
max klasse 3.
214630 |Aanbrengen deelliner variabel m in 300/450 beton, BBF m 10,00F
max klasse 3.
214650 |Aanbrengen deelliner variabel m in 400/600 beton, BBF m 5,00F
max klasse 3.
214660 |Aanbrengen deelliner variabel m in 500/750 beton, BBF m 5,00F
max klasse 3.
214670 |Aanbrengen deelliner variabel m in 600/900 beton, BBF m 5,00F
max klasse 3.
214690 |Aanbrengen deelliner variabel m in 800/1200 beton, m 5,00F
BBF max klasse 3.
214710 |Aanbrengen deelliner variabel m in 1000/1500 beton, m 5,00F
BBF max klasse 3.
214820 |Aanbrengen deelliner variabel in 250 kunststof, BBF m 15,00F
klasse 3.
214830 |Aanbrengen deelliner variabel in 315 kunststof, BBF m 55,00F
klasse 3.
214840 |Aanbrengen deelliner variabel in 400 kunststof, BBF m 15,00F
klasse 3.
214850 |Aanbrengen deelliner variabel in 500 kunststof, BBF m 5,00F
klasse 3.
214910 |Aanbrengen deelliner variabel in 250 gres, BBF klasse 3. m 5,00F
221 Herstel afstroming (1)
221310 |Verwijderen voegenkit uit riool 250 gres st 17,00F
221420 |Verwijderen voegenkit uit riool 250 beton st 19,00F
221430 |Verwijderen voegenkit uit riool 300 beton st 95,00F
221440 |Verwijderen voegenkit uit riool 400 beton st 71,00F
221450 |Verwijderen voegenkit uit riool 500 beton st 51,00F
221460 |Verwijderen voegenkit uit riool 600 beton st 35,00F
221470 |Verwijderen voegenkit uit riool 700 beton st 27,00F
221480 |Verwijderen voegenkit uit riool 800 beton st 35,00F
221490 |Verwijderen voegenkit uit riool 900 beton st 21,00F
221500 |Verwijderen voegenkit uit riool 1000 beton st 23,00F
221510 |Verwijderen voegenkit uit riool 1250 beton st 23,00F
221520 |Verwijderen voegenkit uit riool 1500 beton st 19,00F
221530 |Verwijderen voegenkit uit riool 1800 beton st 19,00F
221620 |Verwijderen voegenkit uit riool 250/375 beton. st 17,00F
221630 |Verwijderen voegenkit uit riool 300/450 beton. st 23,00F
221650 |Verwijderen voegenkit uit riool 400/600 beton. st 19,00F
221660 |Verwijderen voegenkit uit riool 500/750 beton. st 19,00F
221670 |Verwijderen voegenkit uit riool 600/900 beton. st 19,00F
221680 |Verwijderen voegenkit uit riool 700/1050 beton. st 19,00F
221690 |Verwijderen voegenkit uit riool 800/1200 beton. st 19,00F
221710 |Verwijderen voegenkit uit riool 1000/1500 beton. st 19,00F
222310 |Verwijderen rubberring uit riool 250 gres st 17,00F
222420 |Verwijderen rubberring uit riool 250 beton st 19,00F
222430 |Verwijderen rubberring uit riool 300 beton st 95,00F
222440 |Verwijderen rubberring uit riool 400 beton st 71,00F
222450 |Verwijderen rubberring uit riool 500 beton st 51,00F
222460 |Verwijderen rubberring uit riool 600 beton st 35,00F
222470 |Verwijderen rubberring uit riool 700 beton st 27,00F
222480 |Verwijderen rubberring uit riool 800 beton st 35,00F
222490 |Verwijderen rubberring uit riool 900 beton st 21,00F
222500 |Verwijderen rubberring uit riool 1000 beton st 23,00F
222510 |Verwijderen rubberring uit riool 1250 beton st 23,00F
222520 |Verwijderen rubberring uit riool 1500 beton st 19,00F
222530 |Verwijderen rubberring uit riool 1800 beton st 19,00F
222620 |Verwijderen rubberring uit riool 250/375 beton. st 17,00F
F
F
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222660
222670
222680
222690
222710
222820
222830
222840
222850
223310
223420
223430
223440
223450
223460
223470
223480
223490
223500
223510
223520
223530
223620
223630
223650
223660
223670
223680
223690
223710
223820
223830
223840
223850
224310
224420

224430

224440

224450

224460

224470

224480

224490

224500

224510

224520

224530

224620

224630

224650

224660

224670

Verwijderen rubberring uit riool 500/750 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 600/900 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 800/1200 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 1000/1500 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 250 kunststof.
Verwijderen rubberring uit riool 315 kunststof.
Verwijderen rubberring uit riool 400 kunststof.
Verwijderen rubberring uit riool 500 kunststof.
Verwijderen rubberring uit riool 250 gres.
Verwijderen wortels uit riool 250 beton

Verwijderen wortels uit riool 300 beton

Verwijderen wortels uit riool 400 beton

Verwijderen wortels uit riool 500 beton

Verwijderen wortels uit riool 600 beton

Verwijderen wortels uit riool 700 beton

Verwijderen wortels uit riool 800 beton

Verwijderen wortels uit riool 900 beton

Verwijderen wortels uit riool 1000 beton

Verwijderen wortels uit riool 1250 beton

Verwijderen wortels uit riool 1500 beton

Verwijderen wortels uit riool 1800 beton

Verwijderen wortels uit riool 250/375 beton.
Verwijderen wortels uit riool 300/450 beton.
Verwijderen wortels uit riool 400/600 beton.
Verwijderen wortels uit riool 500/750 beton.
Verwijderen wortels uit riool 600/900 beton.
Verwijderen wortels uit riool 700/1050 beton.
Verwijderen wortels uit riool 800/1200 beton.
Verwijderen wortels uit riool 1000/1500 beton.
Verwijderen wortels uit riool 250 kunststof.
Verwijderen wortels uit riool 315 kunststof.
Verwijderen wortels uit riool 400 kunststof.
Verwijderen wortels uit riool 500 kunststof.
Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250 gres
Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 300
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 600
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 700
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 800
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 900
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1000
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1250
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1500
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1800
beton

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250/375
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 300/450
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400/600
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500/750
beton.

Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 600/900

st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

m

19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
29,00
65,00
29,00
21,00
17,00
19,00
95,00
71,00
51,00
35,00
27,00
35,00
21,00
23,00
23,00
19,00
19,00
17,00
23,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
29,00
65,00
29,00
21,00
30,00
35,00

225,00
165,00
115,00
75,00
55,00
75,00
40,00
45,00
45,00
35,00
35,00
30,00
45,00
35,00
35,00

35,00

B P e e e e e e e e i M
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beton.
224680 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 35,00F
700/1050 beton.
224690 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 35,00F
800/1200 beton.
224710 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool m 35,00F
1000/1500 beton.
224820 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250 m 60,00F
kunststof.
224830 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 315 m 150,00F
kunststof.
224840 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400 m 60,00F
kunststof.
224850 |Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500 m 40,00F
kunststof.
225310 |Verwijderen cement/beton uit riool 250 gres. st 17,00F
225420 |Verwijderen cement/beton uit riool 250 beton. st 19,00F
225430 |Verwijderen cement/beton uit riool 300 beton. st 95,00F
225440 |Verwijderen cement/beton uit riool 400 beton. st 71,00F
225450 |Verwijderen cement/beton uit riool 500 beton. st 51,00F
225460 |Verwijderen cement/beton uit riool 600 beton. st 35,00F
225470 |Verwijderen cement/beton uit riool 700 beton. st 27,00F
225480 |Verwijderen cement/beton uit riool 800 beton. st 35,00F
225490 |Verwijderen cement/beton uit riool 900 beton. st 21,00F
225500 |Verwijderen cement/beton uit riool 1000 beton. st 23,00F
225510 |Verwijderen cement/beton uit riool 1250 beton. st 23,00F
225520 |Verwijderen cement/beton uit riool 1500 beton. st 19,00F
225530 |Verwijderen cement/beton uit riool 1800 beton. st 19,00F
225620 |Verwijderen cement/beton uit riool 250/375 beton. st 17,00F
225630 |Verwijderen cement/beton uit riool 300/450 beton. st 23,00F
225650 |Verwijderen cement/beton uit riool 400/600 beton. st 19,00F
225660 |Verwijderen cement/beton uit riool 500/750 beton. st 19,00F
225670 |Verwijderen cement/beton uit riool 600/900 beton. st 19,00F
225680 |Verwijderen cement/beton uit riool 700/1050 beton. st 19,00F
225690 |Verwijderen cement/beton uit riool 800/1200 beton. st 19,00F
225710 |Verwijderen cement/beton uit riool 1000/1500 beton. st 19,00F
225820 |Verwijderen cement/beton uit riool 250 kunststof. st 29,00F
225830 |Verwijderen cement/beton uit riool 315 kunststof. st 65,00F
225840 |Verwijderen cement/beton uit riool 400 kunststof. st 29,00F
225850 |Verwijderen cement/beton uit riool 500 kunststof. st 21,00F
226310 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250 gres st 17,00F
226420 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250 beton st 19,00F
226430 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300 beton st 95,00F
226440 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400 beton st 71,00F
226450 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500 beton st 51,00F
226460 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 600 beton st 35,00F
226470 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 700 beton st 27,00F
226480 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 800 beton st 35,00F
226490 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 900 beton st 21,00F
226500 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1000 beton st 23,00F
226510 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1250 beton st 23,00F
226520 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1500 beton st 19,00F
226530 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1800 beton st 19,00F
226620 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250/375 beton. st 17,00F
226630 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300/450 beton. st 23,00F
226650 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400/600 beton. st 19,00F
226660 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500/750 beton. st 19,00F
226670 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 600/900 beton. st 19,00F
226680 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 700/1050 beton. st 19,00F
226690 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 800/1200 beton. st 19,00F
226710 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1000/1500 st 19,00F
beton.
226820 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250 kuntstof. st 29,00F
226830 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 315 kuntstof. st 65,00F
226840 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400 kuntstof. st 29,00F
226850 |Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500 kuntstof. st 21,00F
227310 |Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit m 30,00F

riool 250 gres.
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227420

227430

227440

227450

227460

227470

227480

227490

227500

227510

227520

227530

227620

227630

227650

227660

227670

227680

227690

227710

227820

227830

227840

227850

231

231310

231420

231430

231440

231450

231460

231470

231480

231490

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 250 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 300 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 400 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 500 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 600 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 700 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 800 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 900 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1000 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1250 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1500 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1800 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 250/375 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 300/450 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 400/600 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 500/750 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 600/900 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 700/1050 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 800/1200 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 1000/1500 beton.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 250 kunststof.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 315 kunststof.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 400 kunststof.

Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit
riool 500 kunststof.

Herstel afstroming (2)

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 250 gres.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 250 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 300 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 400 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 500 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 600 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 700 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 800 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit

st

st

st

st

st

st

st

st

st

35,00
225,00
165,00
115,00

75,00

55,00

75,00

40,00

45,00

45,00

35,00

35,00

30,00

45,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

60,00
150,00

60,00

40,00

17,00
19,00
95,00
71,00
51,00
35,00
27,00
35,00

21,00
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riool, kunststof, 900 beton.

231500 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 23,00F
riool, kunststof, 1000 beton.

231510 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 23,00F
riool, kunststof, 1250 beton.

231520 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 1500 beton.

231530 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 1800 beton.

231620 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 17,00F
riool, kunststof, 250/375 beton.

231630 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 23,00F
riool, kunststof, 300/450 beton.

231650 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 400/600 beton.

231660 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 500/750 beton.

231670 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 600/900 beton.

231680 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 700/1050 beton.

231690 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 800/1200 beton.

231710 |Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 19,00F
riool, kunststof, 1000/1500 beton.

231820 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 29,00F
kunststof, 250 kunststof.

231830 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 65,00F
kunststof, 315 kunststof.

231840 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 29,00F
kunststof, 400 kunststof.

231850 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 21,00F
kunststof, 500 kunststof.

232310 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 17,00F
beton en gres, 250 gres.

232420 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 250 beton.

232430 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 95,00F
beton en gres, 300 beton.

232440 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 71,00F
beton en gres, 400 beton.

232450 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 51,00F
beton en gres, 500 beton.

232460 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 35,00F
beton en gres, 600 beton.

232470 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 27,00F
beton en gres, 700 beton.

232480 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 35,00F
beton en gres, 800 beton.

232490 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 21,00F
beton en gres, 900 beton.

232500 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 23,00F
beton en gres, 1000 beton.

232510 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 23,00F
beton en gres, 1250 beton.

232520 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 1500 beton.

232530 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 1800 beton.

232620 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 17,00F
beton en gres, 250/375 beton.

232630 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 23,00F
beton en gres, 300/450 beton.

232650 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 400/600 beton.

232660 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F
beton en gres, 500/750 beton.

232670 |Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 19,00F




RAWO0036-154210

Repareren riolen 2026-2029

RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2025-PMA135-R0-01 d.d. 05-08-2025

Gemeente Weert - Perceel 6 3e Nota van inlichtingen 08-10-2025

Bladnr. 11

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

232680

232690

232710

233310
233420
233430
233440
233450
233460
233470
233480
233490
233500
233510
233520
233530
233620
233630
233650
233660
233670
233680
233690
233710
233820
233830
233840
233850
234310
234420

234430

234440

234450

234460

234470

234480

234490

234500

234510

234520

234530

234620

234630

234650

234660

234670

234680

beton en gres, 600/900 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 700/1050 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 800/1200 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 1000/1500 beton.

Verwijderen oer uit riool 250 gres.

Verwijderen oer uit riool 250 beton.

Verwijderen oer uit riool 300 beton.

Verwijderen oer uit riool 400 beton.

Verwijderen oer uit riool 500 beton.

Verwijderen oer uit riool 600 beton.

Verwijderen oer uit riool 700 beton.

Verwijderen oer uit riool 800 beton.

Verwijderen oer uit riool 900 beton.

Verwijderen oer uit riool 1000 beton.

Verwijderen oer uit riool 1250 beton.

Verwijderen oer uit riool 1500 beton.

Verwijderen oer uit riool 1800 beton.

Verwijderen oer uit riool 250/375 beton.

Verwijderen oer uit riool 300/450 beton.

Verwijderen oer uit riool 400/600 beton.

Verwijderen oer uit riool 500/750 beton.

Verwijderen oer uit riool 600/900 beton.

Verwijderen oer uit riool 700/1050 beton.

Verwijderen oer uit riool 800/1200 beton.

Verwijderen oer uit riool 1000/1500 beton.

Verwijderen oer uit riool 250 kunststof.

Verwijderen oer uit riool 315 kunststof.

Verwijderen oer uit riool 400 kunststof.

Verwijderen oer uit riool 500 kunststof.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250 gres.
Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 700
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 800
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 900
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1000
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1250
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1500
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1800
beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250/375
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300/450
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400/600
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500/750
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600/900
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 700/1050

st

st

st

st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

st
st

m

m

19,00
19,00
19,00

17,00
19,00
95,00
71,00
51,00
35,00
27,00
35,00
21,00
23,00
23,00
19,00
19,00
17,00
23,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
29,00
65,00
29,00
21,00
30,00
35,00

225,00
165,00
115,00
75,00
55,00
75,00
40,00
45,00
45,00
35,00
35,00
30,00
45,00
35,00
35,00
35,00

35,00
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234690
234710
234820
234830
234840
234850
235310
235420
235430
235440
235450
235460
235470
235480
235490
235500
235510
235520
235530
235620
235630
235650
235660
235670
235680
235690
235710
235820
235830
235840

235850

3

371

371020
371030
371040
371050
371060
371070
371080
371090
371100

gres.
Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 800/1200
gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool
1000/1500 gres.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250
kunststof.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 315
kunststof.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400
kunststof.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500
kunststof.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250 gres.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 800 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 900 beton.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1000
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1250
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1500
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1800
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250/375
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300/450
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400/600
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500/750
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600/900
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700/1050
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 800/1200
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1000/1500
beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250
kunststof.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 315
kunststof.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400
kunststof.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500
kunststof.

Heropenen en afwerken inlaten
Heropenen inlaten

Heropenen inlaat van binnenuit 250.
Heropenen inlaat van binnenuit 300.
Heropenen inlaat van binnenuit 315.
Heropenen inlaat van binnenuit 400.
Heropenen inlaat van binnenuit 500.
Heropenen inlaat van binnenuit 600.
Heropenen inlaat van binnenuit 700.
Heropenen inlaat van binnenuit 800.
Heropenen inlaat van binnenuit 900.

m

3333333333 3

3

m

m

m
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st
st
st
st
st
st
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35,00
35,00
60,00
150,00
60,00
40,00
30,00
35,00
225,00
165,00
115,00
75,00
55,00
75,00
40,00
45,00
45,00
35,00
35,00
30,00
45,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
60,00
150,00
60,00

40,00

7,00
38,00
26,00
29,00
20,00
13,00
10,00
14,00
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371110 |Heropenen inlaat van binnenuit 1000. st 8,00F

371120 |Heropenen inlaat van binnenuit 1250. st 9,00F

371130 |Heropenen inlaat van binnenuit 1500. st 7,00F

371140 |Heropenen inlaat van binnenuit 1800. st 7,00F

371220 |Heropenen inlaat van binnenuit 250/375. st 6,00F

371230 |Heropenen inlaat van binnenuit 300/450. st 8,00F

371250 |Heropenen inlaat van binnenuit 400/600. st 7,00F

371260 |Heropenen inlaat van binnenuit 500/750. st 7,00F

371270 |Heropenen inlaat van binnenuit 600/900. st 7,00F

371280 |Heropenen inlaat van binnenuit 700/1050. st 7,00F

371290 |Heropenen inlaat van binnenuit 800/1200. st 7,00F

371310 |Heropenen inlaat van binnenuit 1000/1500. st 7,00F

372 Afwerken inlaten

372030 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 38,00F
aanbr. renovatie, rond riool 300

372040 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 26,00F
aanbr. renovatie, rond riool 315

372050 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 29,00F
aanbr. renovatie, rond riool 400

372060 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 20,00F
aanbr. renovatie, rond riool 500

372070 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 13,00F
aanbr. renovatie, rond riool 600

372080 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 10,00F
aanbr. renovatie, rond riool 700

372090 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 14,00F
aanbr. renovatie, rond riool 800

372100 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 8,00F
aanbr. renovatie, rond riool 900

372110 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 8,00F
aanbr. renovatie, rond riool 1000

372120 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 9,00F
aanbr. renovatie, rond riool 1250

372130 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 7,00F
aanbr. renovatie, rond riool 1500

372140 |Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 7,00F
aanbr. renovatie, rond riool 1800

372220 |Vervallen. F

372230 |Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 8,00F
renovatie, eivormig riool 300/450

372250 |Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 7,00F
renovatie, eivormig riool 400/600

372260 |Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 7,00F
renovatie, eivormig riool 500/750

372270 |Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 7,00F
renovatie, eivormig riool 600/900

372280 |Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 7,00F
renovatie, eivormig riool 700/1050

372290 |Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 7,00F
renovatie, eivormig riool 800/1200

372310 |Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 7,00F

renovatie, eivormig riool 1000/1500

4 Reparaties putten

441 Herstel put/buisverbinding

441010 |Afdichten put/buis-verbinding. st 19,00F
441020 |Wortelverwijderen put/buis-verbinding. st 31,00F
5 Oplevering

52 Na-inspectie leidingen

521010 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 70,00F

beton.
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521020

521030

521040

521050

521060

521110

521120

521130

521140

522010

522020

522030

523010
526010

526020

526030

526040

526050

526060

526110

526120

526130

526140

57

571010

571020

571030

571040

571050

571060

571110

571120

571130

571140

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en
groter beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500
mm beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
kunststof.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm gres.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm
en groter.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
250/375-400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
400/600-600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
600/900-800/1200 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
800/1200-1000/1500 mm.

Opnemingsinspectie leidingen

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en
groter beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500
mm beton.

2.700,00
1.100,00
760,00
400,00
130,00
200,00
140,00
140,00
130,00
260,00
1.270,00
100,00

50,00
380,00

3.970,00
1.200,00
760,00
400,00
130,00
200,00
140,00
140,00

130,00

70,00
2.700,00
1.100,00

760,00
400,00
130,00
200,00
140,00
140,00

130,00
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572010 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 260,00F
kunststof.

572020 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm m 1.270,00F
kunststof.

572030 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm m 100,00F
kunststof.

573010 |Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm gres. m 50,00F

576010 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 m 380,00F
mm.

576020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 m 3.970,00F
mm.

576030 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 m 1.200,00F
mm.

576040 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 m 760,00F
mm.

576050 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 m 400,00F
mm.

576060 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm m 130,00F
en groter.

576110 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 200,00F
250/375-400/600 mm.

576120 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 140,00F
400/600-600/900 mm.

576130 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 140,00F
600/900-800/1200 mm.

576140 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 130,00F
800/1200-1000/1500 mm.

6 Civiele werkzaamheden

60 Vrijmaken verdekte/blinde put

601010 |Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h st 10,00F
0,10 tot 1,50 m.

601020 |Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h st 8,00F
1,50 tot 2,50 m.

601110 |Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h tot st 10,00F
1,50 m.

601120 |Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h st 8,00F
1,50 tot 2,50 m.

601210 |Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h st 12,00F
tot 1,50 m.

601220 |Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h st 8,00F
1,50 tot 2,50 m.

61 Toegankelijk maken van putten

611010 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 14,00F

612010 |Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 1,00 x st 5,00F
1,00 m.

612020 |Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 1.00 x st 4,00F
1.00 m.

613010 |Tijdelijk verwijderen putafdekking, onverhard. st 10,00F

613020 |Tijdelijk verwijderen putafdekking, elementenverharding. st 15,00F

613030 |Tijdelijk verwijderen putafdekking, asfaltverharding st 10,00F

63 Herstellen aansluitingen

631010 |Herstellen aansluitingen in onverhard terrein. st 5,00F

632010 |Herstellen aansluitingen in elementenverharding. st 10,00F

633010 |Herstellen aansluitingen in asfaltverhardingen. st 10,00F

69 Aanleveren revisies

691010 |Aanleveren van revisiegegevens. keer 48,00F

8 Diversen




RAWO0036-154210

Repareren riolen 2026-2029

RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2025-PMA135-R0-01 d.d. 05-08-2025

Gemeente Weert - Perceel 6 3e Nota van inlichtingen 08-10-2025

Bladnr. 16

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

80

801010
801020

81

811010

811020

811030

811040

811050

811060

811110

811120

811130

811140

811150

811160

813

813010
813020
813050
813060

82

821020
822010
822020
822030
822040
822050
823010
823020
823030

824

824010
824020
824030
824040

83

831010
831110

831120
831130
831210
831220
831230

Communicatie

Communicatie met derden.
Ter beschikkingstelling communicatiemedewerker

Tijdelijk afsluiten van riolen

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 160-300
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 300-500
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 500-700
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond
700-1000 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond
1000-1500 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1500
mm en groter.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei tot 250/375
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
250/375-400/600 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
400/600-600/900 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
600/900-800/1200 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
800/1200-1000/1500 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 1000/1500
mm en groter.

Inzet pompvoorzieningen

Opstellen plan tbv ompompvoorzieningen.

Aanbr. instandh. en verw. pompinst. 50 m3/uur.
Aanbr. instandh. en ver. pompinst. 200 m3/uur.
Aanbr. instandh. en ver. pompinst. 500 m3/uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Opstellen verkeerstekening(en).

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1205.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1206.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

Omleidingsroutes

Opstellen tekeningen voor omleidingsroutes
Toepassen vooraankondigingsborden.
Toepassen van omleidingsroutes.
Toepassen van omleidingsroutes.

Inzetten reguliere werkzaamheden

Aanleveren externe harde schijf.

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

Inzetten actiewagen.

Inzetten van safety-unit.

Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen.
Inzetten kleine hoge druk zuig-cominbatiewagen.
Inzetten van hogedrukwagen.

st
uur

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

st

keer
keer
keer
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keer
keer
keer
keer
keer
st
week

st
st
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keer

st
uur

uur
dag
uur
uur
uur

3.353,00
64,00

120,00
200,00
100,00
40,00
20,00
12,00
80,00
120,00
80,00
40,00
20,00

12,00

8,00
4,00
2,00
2,00

8,00
30,00
30,00
30,00
15,00
10,00

5,00

5,00

5,00

10,00
50,00
10,00
10,00

4,00
512,00

64,00
8,00
64,00
160,00
128,00
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831240 |Inzetten van vacuiimwagen. uur 128,00F
831250 |Inzetten van tv-inspectiewagen. uur 160,00F
831260 |Inzetten van schuifcamera. uur 64,00F
831270 |Inzetten van frees-unit. uur 128,00F
831280 |Inzetten van frees-unit kettingfrees. uur 80,00F
831290 |Inzetten van motorhaspel dag 8,00F
831320 |Toepassen zuigslang. m 500,00F
831330 |Inzetten werknemer. uur 64,00F
831340 |Inzetten waterjet. uur 32,00F

85 Rijplaten

850010 |Aanvoer rijplaten. keer 20,00F
850020 |Aanbrengen rijplatenbaan. m 500,00F
850030 |In stand houden rijplatenbaan. m*d 500,00F
850040 |Verwijderen rijplatenbaan. m 500,00F
850050 |Afvoer rijplaten. keer 20,00F

87 Acceptatiekosten vrijgekomen materialen

871010 |Rioolslib vervoeren. ton 150,00F
871020 |Vervallen. F

88 Diverse werken van algemene aard.

880020 |Afsluiten CAR-verzekering. jaar 4,00F

SUBTOTAAL
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PosT- OMSCHRIVING el RESULTAATS. PER EENHEID Neoro e
NUMMER ERPLICHTING INEURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15
Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




