

## **Onderbouwing vrijwillige publicatie van transparantie.**

HHNK is voornemens een nieuw raamcontract voor de periode van 6 jaar aan te gaan met leverancier Vlaar (3 jaar met 3x 1 jaar verlenging).

Dit raamcontract betreft het beheer en onderhoud van onze onderstations (telemetrie).

In 2020 is een raamcontract Europees openbaar aanbesteed voor het beheer en onderhoud Telemetrie (onderstations). Vlaar was de enige partij die destijds ingeschreven heeft.

Dit raamcontract was voor 5 jaar met 2x 1 jaar verlenging. Op dit moment loopt de eerste verlenging tot 06-04-2026. Omdat de uitgaven op dit moment ruimschoots de raming van 2020 overschrijden is het niet mogelijk om gebruik te maken van de tweede verlengingsperiode.

Afdeling Watersystemen kent ongeveer 4500 objecten, waarvan er zo'n 1300 zijn geautomatiseerd. De geautomatiseerde objecten bestaan o.a. uit noodpompen, gemalen, stuwen, inlaten, peilbuizen, rioolgemalen, vispassages. De onderstations die tot deze objecten behoren zijn van de fabricaten TMX en UDSO.

De opdracht bevat het beheer en onderhoud van de telemetrie, inclusief kleine civiel/ mechanische werkzaamheden om storingen te kunnen oplossen waarbij de insteek is om de levensduur van de componenten zo lang mogelijk in stand te houden.

Vervanging van de onderstations behoort niet tot de scope van deze overeenkomst.

We hebben op dit moment alleen onderstations van het merk TMX en UDSO. De leverancier van TMX is failliet (niet meer in beeld). Vlaar (recent overgenomen door Facta) is op dit moment de enige partij die volledig thuis is in TMX. Bij de aanbesteding van de vorige raamovereenkomst was Vlaar de enige partij die heeft ingeschreven. Daarnaast is Vlaar de leverancier van de UDSO.

De nieuwe TMX onderstations zijn in opdracht van het Waterschapshuis in licentie gebouwd, waarbij Vlaar deze onderstations levert, daarmee heeft Vlaar alle up-to-date kennis van deze onderstations (zowel firmware als hardware). Er is geen andere partij met deze kennis in de markt. Hierdoor is een technische afhankelijkheid ontstaan van HHNK bij deze Leverancier.

Vanwege deze technische afhankelijkheid is HHNK van mening dat zij gegronde reden heeft voor de onderhandse gunning aan Vlaar.

Op dit moment loopt de aanbesteding voor de hoofdpot (nu TMX) die de onderstations aanstuurt. Deze aanbesteding staat los van het beheer en onderhoud van de onderstations. Het zal nog geruime tijd duren voordat deze hoofdpot is geïnstalleerd en ingeregeld. Om deze reden hanteren wij een termijn van drie jaar voor de eerste periode van de overeenkomst.

Echter het is mogelijk dat wanneer de nieuwe hoofdpot geïnstalleerd is en er daadwerkelijke vervanging nodig is van een onderstation, dit onderstation vervangen wordt door een ander merk dan de huidige en meer partijen het onderhoud kunnen verzorgen. Omdat wij dat op dit moment nog niet kunnen inschatten hanteren wij de opties tot 3x een jaar verlenging. Wij kunnen dan op het juiste moment een aanbesteding in de markt zetten voor het beheer en onderhoud.