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vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om
kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geinterpreteerd.
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U geeft aan dat er jaarlijks achteraf 0,5% van de gefactureerde waarde in rekening wordt

Antwoord

Dat is niet correct. Het betreft de jaarlijkse gefactureerde omzet. De omzet van elk jaar wordt
slechts eenmaal in deze berekening betrokken.
Voorbeeld: over 2026 wordt een omzet van € 1,000.000,= behaald. Over 2027 wordt een omzet

00 - Leidraad 14 H. Social Return %ztr)lzischl;;/g;fg;e;:;g;igz;? Eii;c;gciirgzg:ffi::ggrochf doorbelast en niet van € 500.00,= behaald. De berekening luidt:
! s 9 ! : ) 2026 0,5% over € 1.000.000,= de factuur inzake social return bedraagt € 5.000,=
2027 0,5% over € 500.000,= de factuur inzake social return bedraagt € 2.500,=.
Wat is de looptijd van het Social Return Beleid? Er wordt "jaarlijks" genoemd maar geen . e . . .
. o X " ! X De Social Return verplichting is van toepassing van alle leveringen, werkzaamheden en
00 - Leidraad 14 H. specifieke einddatum. Daarbij zullen voertuigen over een langere periode geleverd worden X . . .
. . . 5 bestellingen die plaatsvinden op basis van deze overeenkomst.
waardoor het vanaf de start leveringen niet om het volledige project kan gaan.
Hoe kan de inschrijver haar aandeel in Socail Return aantonen? Uit uw omschrijving lijkt het
00 - Leidraad 14 H alsof de inschrijver zelf niet mag bijdragen hieraan, maar dit altijd extern wordt besteed Social Return wordt. binnen deze opdracht. extern uitgevoerd
’ doormiddel van een factuure Kan u nader toelichten hoe dit Social Return beleid dient te ! P ' g :
worden vitgevoerd?
Is een percentage van 0.5% op het te factureren bedrag terecht op de omvang van dit
project? Voertuigen met elekirische aandrijving bevinden zich in een hogere prijsklasse dan
o de dieselvariant. Daarbij gaat het om een nog te specificeren definitief aantal voertuigen X
00-Leidraad 14 H. waardoor de totale investering nog onbekend is. Het totale bedrag wat hieruit voort zal Zie hef anfwoord op de vragen 1 fof en met 3.
komen is dus relatief hoog en zal binnen de organisatie van de inschrijver waarschijnlijk niet
gerealiseerd kunnen worden. Zeker als dit jaarlijks wordt herhaald.
i Wordt er elk jaar een percentage Social Return van 0.5% gefactureerd/ingezet of is deze X
00 - Leidraad 14 H. 0.5% over de gehele loopiijd van dif beleid verdeeld? Zie het antwoord op de vragen 1 tot en met 3.
Zou u nader kunnen toelichten waarom de factuur bij leveren van het complete voertuig
naar de gestelde eisen slechts 90% van het totale bedrag mag ziin en de resterende 10% na |De elekirische aandrijving is behoorlik nieuw. Nog niet alle combinaties van chassis en
Hoofdstuk VI 30 dagen volgt? Voor beide gevallen staat dezelfde eis van een compleet en goed opbouw zijn reeds geleverd. Indien er zich een gebrek voordoet is dat niet altijd direct
00 - Leidraad 22 facturatie " |functionerend voertuig. Wilt u hiermee zeggen dat als het voertuig om welke reden dan ook |zichtbaar bij levering. De 10% is de zogenaamde "stok achter de deur" totdat het voertuig
na 30 dagen niet functioneerd naar uw eisen de resterende 10% niet in rekening gebracht  |naar behoren functioneert. Uit het verleden is gebleken dat een dergelijke constructie meer
mag worden? Graag onfvangen wij uw motivatie voor het splitsen van de factuur en het naar tevredenheid werkt dan bijvoorbeeld een bankgarantie.
vitstellen van betaling van de resterende 10%
Voor inschrijvers is niet zozeer het moment van bestellen maar met name het moment van
levering van belang. Fabrieken verhogen immers de prijzen en passen deze toe op de
producten wanneer deze geproduceerd worden. Uit de leidraad is ons niet duidelijk . . . . .
) . Voertuigen zullen niet vooruit worden besteld. Het voertuig zal worden geleverd binnen de
. . . geworden wanneer u welke voertuigen wilt bestellen en wanneer deze dan geleverd . . . . . . o
00 - Leidraad 24 prijsindexatie . . . . . gestelde maximale levertijd van het perceel. De manier van prijsindexatie wordt niet gewijzigd
moeten worden. Indien u in 2025 voertuigen besteld die pas in 2027 geleverd hoeven te " .
s . : " - . . en blijft ongewijzigd gehandhaafd.
worden is dit een onaanvaardbaar risico voor inschrijvers. Wij verzoeken u de indexatie ook
op alle voertuigen van toepassing laten zijn die in 2025 besteld worden maar in 2027 of later
geleverd worden.
Om tot een schouwing te komen lukt helaas niet door andere afspraken. Graag verzoeken |Het is mogelik alsnog de afzetcontainer te schouwen. U dient hiervoor telefonisch een
00 - Leidraad schouw wij om een andere datum te mogen schouwen. afspraak te maken met de heer lan Tholenaars. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0186-

Wie mogen wij benaderen voor een afspraak?

572 586.
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00-Leidraad schouw Wij hebben de mogelijkheid voor de schouw te laat gezien. Kunnen we alsnog schouwen? |Zie het antwoord op vraag 8.
Conform de GSRrichtlijinen is elke nieuw af te leveren fruck af fabriek voorzien van een
goedgekeurde achterzicht camera. Deze is onderdeel van de typegoedkeuring en mag L . . .
N L Deze eis is niet van toepassing op camerasystemen die onderdeel zijn van de
03 - PVE AE-024 dus niet vervangen worden door een camera van Orlaco. Graag uw bevestiging dat deze tyoegoedkeurin
eis niet van toepassing is op de verplichte achterzichtcamera en dat deze de af fabriek ypeg o
uitvoering blijft.
Om uw verbruik en resterende accucapaciteit realistisch te kunnen berekenen, hebben wij
een aantal gegevens nodig. Hieronder wat meer details over de inzet van het voertuig. . . . . . .
- . X De voertuigen worden divers ingezet zowel in lange als korte routes in zowel dicht- als
Graag zouden wij van u willen weten: . " : - ..
. " . R dunbevolkte gebieden. Om discussie te voorkomen en een gelik speelveld te creéren heeft
1. Gemiddelde dageliikse kilometers: N N . N .
. X de opdrachtgever besloten geen actieradius of elekirische verbruiken uit te vragen maar de
2. Gemiddeld aantal stops op een dag: minimale netto accucapaciteit en de daarbij behorende condities voor te schrijven. Deze zijn
03 - PVE 4 AE-033 3.1s de wens om het voertuig één maal per dag te laden (bijv. 's nachts) of wordt er . X P ! ven. !
; ; verwoord in de eisen.
rekening gehouden met meerdere laadmomtenten over de werkdag verspreid? " . - .
h . . De voertuigen zullen, in principe, eenmaal per dag worden opgeladen (in de nacht). Daar
Wij hebben kennis genomen van AE-34 & AE-35 en kunnen aan deze eisen voldoen. Echter . . o
L ) . - waar de lengte van de route (of de ingezamelde hoeveelheid afval) dit niet toelaat, zal het
zijn wij van mening dat wij met het verkrijgen van de bovenstaande gegevens ons concept X .
. A voertuig gedurende de werkdag, aan een snellader worden bijgeladen.
kunnen controleren en verbeteren waardoor het voertuig met zekerheid ook aan de
gestelde wensen bij 8 jaar zal voldoen.
Onze elekirische chassis voor inzamelvoertuigen zijn leverbaar met een maximale netto - - .
03 - PVE AE-035 Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.

capaciteit van 250kW. Wij verzoeken u vriendelijk hiermee akkoord te gaan.
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Eis AE-038 wordt gewijzigd en luidt na aanpassing:

De onderstaande condities zijn tevens van toepassing:

- het voertuig wordt geleverd exclusief laadvoorziening

- het accupakket dient bestand zijn tegen het dageliks opladen en ontladen. Dit geldt zowel
voor het 'langzaam' of regulier laden en het snelladen

- afzonderlijke cellen dienen op cel- of moduleniveau te kunnen worden vervangen wanneer
deze defect raken, zonder dat het hele accupakket moet worden vervangen

- het accupakket dient tijdens het laden tegen oververhitting te zijn beschermd en voorzien
ziin van een verwarming om de optimale prestaties van het accupakket onder alle normaal in
Nederland voorkomende klimatologische omstandigheden te garanderen

- het voertuig dient geladen te kunnen worden met een DC lader conform het mode 4

Wij vervangen de accupakketten in de fabriek niet op celniveau maar op moduleniveau.
Dit vanwege de complexiteit en bikomende veiligheidsnormen en regels. Deze manier van
werken dient hetzelfde doel en is zowel financieel aantrekkelijker als milieubewuster dan

13 03 -PVE 4 AE-038 . 3 . - laadprotocol, conform IEC61851 (stekker CCS Combo 2)
het volledig vervangen van een accupakket. Graag de eis aanpassen naar "afzonderlijke N
. . - het voertuig dient geladen te kunnen worden met een snellader (DC laden) conform het
cellen dienen op cel- of moduleniveau te kunnen worden vervangen wanneer deze defect . .
> mode 4 laadprotocol, conform I[EC61851 (stekker CCS Combo 2) laadsnelheid tenminste 150
raken, zonder dat het hele accupakket moet worden vervangen. W
- het voertuig moet geschikt zijn voor vitgesteld laden. Hiermee wordt bedoeld, dat het
voertuig om 16:00 uur aan de laadpaal wordt gekoppeld en dat het voertuig bijvoorbeeld om
01:00 uur 's nachts gaat laden (tijdstip aanvang laden te bepalen door de laadinfrastructuur),
zonder tussenkomst van een persoon of systeem
- het voertuig is 's morgens om 07:30 uur inzet gereed. Hiermee wordt bedoeld dat de cabine is
verwarmd op een temperatuur van 18°. Het verwarmen van de cabine wordt gerealiseerd,
vanuit het opladen van het voertuig
- het voertuig moet geschikt zijn voor het opladen in een verwarmde stalling.
14 03 - PVE 5 AE-047 Wij willen u vragen de oliekoeler te laten vervallen, indien het systeem de warmte onder Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewizigd gehandhaafd.

alle omstandigheden voldoende afvoert. Graag uw akkoord hiervoor.

In ons hydraulisch systeem van de opbouw is een oliekoeler overbodig, het verzoek is om de
15 03 - PVE 5 AE-047 eis aan te passen naar het hydraulisch systeem is vitgerust met een oliekoeler mits Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
noodzakelijk2

Eis AE-050 wordt gewijzigd en luid na aanpassing:

Het voertuig is voorzien van een kleuren monitor in de cabine, gekoppeld aan een
achterzichtcamera. De monitor ingebouwd in het dashboard of op/voor het dashboard,
afstemming (na gunning) in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver.

Het is niet in alle gevallen (chassismerken) mogelijk om de monitor in te bouwen. Het
16 03 - PVE 5 AE-050 verzoek is de eis aan te passen naar de monitor ingebouwd in het dashboard indien
technisch mogelijk2

Eis AE-37 beschrijft de aanwezigheid van een dergelijk systeem op het voertuig. Eis AE-66 is een

. I X nadere invulling van de vereiste hoeveelheid remvermogen van dit systeem. Een systeem
motorrem voorzien. In plaats daarvan remt het voertuig viteraard wel af door middel van

17 03 - PVE AE-066 . N " . waarbij, bij gas loslaten, het vertragingsmechanisme wordt ingevuld door middel van
regeneratie zoals ook gevraagd in AE-37. Wij verzoeken u daarom deze eis te laten . - \ .
. regenereren van elekirische energie waarmee de accu's van het voertuig worden
vervallen en te volstaan met eis AE-37. . .
opgeladen (met de beschreven minimumeisen) voldoet.
. . . " . Eis AE-068 wordt aangepast en luidt na wijziging:
18 03 - PVE 7 AE-068 Het verzoek is om fevens een configuratie foe fe staan waarbij de opbouw in plaafs van het Het chassis of de opbouw is voorzien van een/meerdere geschikte PTO's ten behoeve van de

chassis is voorzien van een geschikte E-PTO, graag uw akkoord?2

Een elekirische truck is niet van een aanvullend "vertragingsmechanisme" zoals een

opbouw en belading zonder gebruik te maken van een tussenas verbinding.
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U geeft als gunningscriterium een low-entry cabine op waaruit we opmaken dat
opdrachtgever hier de voorkeur voor heeft. Dit blijkt echter niet door het beperkte aantal
van slechts 3 punten voor deze optie. Deze 3 punten wegen niet op tegen de meerprijs van
een low-entry cabine waardoor het voor inschrijver niet interessant is dit aan te bieden. Bent

Antwoord

De invloed van het aanbieden van een low-entry op het onderdeel "gebruikerscomfort" is niet
van tevoren aan te geven. De scores worden, zoals beschreven in de leidraad op pagina 19,
bepaald volgens het consensusmodel.

Het maximaal aantal te behalen punten op de kwalitatieve gunningscriteria wordt niet
gewijzigd.

03 - PVE AE-090 u bereid het aantal punten te verhogen naar 52 En kunt u aangeven wat de invioed van . " " " L
L . . . Wellicht ten overvioede willen wij u wiizen op de mogelijkheid die de opdrachtgever
een low-entry cabine is op de scores op onderdeel gebruikerscomfort in de praktijkteste Het . o L - X
. . M . . . geboden heeft om maximaal vier inschrijvingen per perceel in te dienen (per
is voor inschrijver immers belangrijk om zeker te zijn dat dit door de beoordelaars ook . . . L .
I . hoofdaannemer). Hierdoor is de inschrijver in de gelegenheid gesteld om meerdere
daadwerkelijk hoger en dus niet lager beoordeeld wordt. Anders heeft het geen . R X . .
L - uitvoeringen aan te bieden (waaronder een low-entry, maar ook een dagcabine al dan niet
toegevoegde waarde om met een duurdere cabine in te schrijven. . .
aangevuld met bijvoorbeeld een Liffmate).
Bij punt 2 van de eis AE-91 wordt er gevraagd om een low-enfry cabine. Bij AE-92 wordt een
maximale vloerhoogte van 1,450mm gegeven. Betekend dit dat de voorkeur uitgaat naar  |Dat is niet correct. In eis AE-91 is beschreven dat de vloerhoogte (gemeten vanaf het
03 - PVE 8 AE-091 & AE-092 . . . X N
een low-entry, maar dat er aan de eis wordt voldaan als de cabinevioer onder de 1.450mm |wegdek), in geval van een low-entry cabine, maximaal 1.000 mm bedraagt.
blijfte
Stoelen met een zijdelings verstelbare lendesteun zijn niet algemeen gangbaar en op onze
03 - PVE AE-093 frucks niet leverbaar. Om inschrijvers niet uit te sluiten van deelname verzoeken wij u Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
vriendelik om dit gedeelte van de eis te laten vervallen.
Onze trucks zijn niet leverbaar met Android Auto en Apple Carplay. Wij verzoeken u
03-PVE AE-101 vriendelik dif gedeelte van de eis te laten vervallen of akkoord te gaan met een achterat |, ¢ et qkoord. De eis biift ongewizigd gehandhaafd.
gemonteerde unit of radio met deze functionaliteit waarbij bediening vanaf het stuurwiel
komt te vervallen.
Eis AE-121 wordt aangepast en luidt na wijziging:
Vanaf het moment van de feitelijke bestelling dient met onderstaande frequentie een
voortgangsrapportage te worden verzonden aan de wagenparkbeheerder van de
Om de administratieve lasten bij opdrachtnemers te verminderen, willen wij u vragen de opdrachtgever, waarin de STOTU? van de Opbo‘.fw van het voeriuig, afwijkingen fen opzichte
van de overeengekomen levertijd, etc. vroegtijdig worden gemeld.
03-PVE 10 AE-121 rapportage tot een nader met elkaar te bepalen moment te beperken tot alleen . " -
rapportage als er iets veranderd is in de status van voertuig(en). Is dat akkoord voor u2 - chassis nog nief geproduceerd (maandelijs)
: i - chassis geproduceerd (twee wekelijks inclusief foto's met datum en tijdstempel)
Eventueel door opdrachtgever nog aan fe leveren informatie/onderdelen worden tevens
vermeld.
In de fabriek waar onze kraakpersopbouwen worden geproduceerd, mag niet
03- PVE 10 AE-121 gefotografeerd worden. Wij willen u vragen of wij kunnen volstaan met versturen van een | Als foto's maken in de fabriek niet is toegestaan is dan vervalt de plicht inzake de foto's voor

tweewekelikse status update uit het planningsprogramma van de fabrikant. Graag uw
akkoord hiervoor.

de fijd dat het voertuig zich op die locatie bevindt.
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In deze eis verlangt u toestemming om zelf aan het chassis te sleutelen waarbij u de
gemaakte kosten bij inschrijver wenst te declareren, ten laste van het RO-contract. Ook eist
u dat de garantie te allen tijde gewaarborgd bilijft. Dit is voor de inschrijver niet acceptabel
en wordt niet gedragen. Een BEV chassis is dusdanig complex waarbij contfinue training en

Antwoord

Dat is niet akkoord. De opdrachtgever zal in principe zelf geen reparatie of onderhoud aan

03 - PVE 12 AE-131 een hoog kennisniveau vereist is. Indien u voor de optie R&O kiest, kiest u voor kwaliteit en het chassis uitvoeren, uitgezonderd in bijzondere situaties. In dergelijke situaties zal eerst met
waarborging van de inzet van het voertuig. Dit kan alleen door de inschrijver gewaarborgd |de inschrijver vooraf worden overlegd.
worden als het onderhoud en de reparatiewerkzaamheden enkel en alleen door de
inschrijver uitgevoerd wordt. Wij verzoeken u vriendelijk noch dringend om deze eis te laten
vervallen om u van een inschrijving te kunnen voldoen.
Zou u van deze eis het deel "danwel de kosten voor het herstellen van de gevolgen van de Een v"oorbeeld: voor een bepaalde reparatie dient de opbciuw van het chassis fe wc?rden
03 - PVE 12 AE-136 . - ; verwijderd (gedemonteerd). Deze de- en montage kosten zijn dan tevens voor rekening van
oorzaak" nader willen foelichten? . "
inschrijver.
voor de: gevraagde aon Te leveren ggggvens.maken Wil voor een groof deel gebruik van Dat is akkoord indien deze kosten, gedurende de gehele loopfijd van het voertuig, in deze
een online protaal. Deze is ook voor u inzichtelijk mits daar een account voor wordt : . S ) "
03 - PVE 13 AE-140 ! . " N aanbesteding te stellen op 10 jaar, zijn inbegrepen in de prijzen zoals deze vermeld staan op
aangemaakt. Aan dit account ziin maandelikse/jaarlijkse kosten verbonden voor de . .
: . het prijsinvulformulier.
gebruiker. Bent u hiermee akkoord.
U vraagt om een prijs op te geven per fraining, bedoeld u hiermee een prijs per deelnemer |Dit betreft de prijs per fraining ongeacht het aantal deelnemers (het minimum/maximum
03 - PVE AE-141 " - o
of de complete training voor alle deelnemers? aantal deelnemers per fraining staat beschreven in eis AE-141).
Aan het trainen van de gebruikers hangt een bepaald tarief en er geldt een maximum van
het aantal deelnemers per sessie. Hierdoor dient inschrijver van te voren te weten welke
03 - PVE AE-141 kosten ingecalculeerd moeten worden. Doordat u hier het woord "tenminste" gebruikt en Voor de chauffeurs betreft het een fraining van minimaal 5 en maximaal 10 personen.
ook 5 tot 10 deelnemers benoemd is dat niet mogeliik, in theorie is dit een onbeperkt aantal
gebruikers. Wij verzoeken u het juiste of maximum aantal gebruikers te benoemen.
U schrijft hier "de monteurstraining betreft een training voor 3 personen". Het is ons niet
03 - PVE AE-141 duidelijk waarom u dit in deze eis benoemd, dit heeft foch geen betrekking op deze eis Uw opmerking is correct. De monteurstraining betreft 3 personen.
maar alleen op AE-1422 Graag uw toelichting.
Aan het trainen van monteurs hangt een bepaald tarief en er geldt een maximum van het
aantal deelnemers per sessie. Hierdoor dient inschrijver van te voren te weten welke kosten
03 - PVE AE-142 ingecalculeerd moeten worden. Doordat u hier het woord "tenminste" gebruikt is dat niet Voor de monteurstraining dient gelezen te worden 3 personen.
mogelijk, in theorie is dit een onbeperkt aantal monteurs. Wij verzoeken u het juiste of
maximum aantal monteurs te benoemen.
03 - PVE AE-142 U vraagt om een prijs op te geven per fraining, bedoeld u hiermee een prijs per deelnemer |Dit betreft de prijs per fraining ongeacht het aantal deelnemers (de monteurstraining betreft 3
of de complete training voor alle deelnemers? personen).
. - . . " Ja dat is akkoord op voorwaarde dat de reisafstand (enkele reis) niet meer bedraagt dan 1,5
Mag de technische training worden gegeven op een externe locatie? Bijvoorbeeld bij de . ) . "
03 - PVE 13 AE-143 N L ; - ; uur gemeten vanuit de locatie van de opdrachtgever en eventuele verbliffskosten dienen te
opdrachtgever op locatie of op een locatie die de inschrijver daarvoor beschikbaar heeft? | .~ > X . - = X
ziin inbegrepen in de ingevulde prijzen op het prijsinvulformulier.
g::gze;;%gs;?;lai%??: dﬁf:;f:\:;?;:;;;?;:z (I)cfu0?;';?15;)?::;nBZ:Oiﬁ;e?TI%:SZ dat Aan eis AE-148 en eis AE-149 wordt voldaan indien inschrijver een servicepunt heeft dat
03 - PVE AE-148 P 9 ! binnen het beschreven aantal minuten, onder de beschreven condities, aan te rijden is vanaf

bereikbaar is of moet inschrijver vanuit beide standplaatsen binnen 30 minuten bereikbaar
zijne

één van beide beschreven standplaatsen van de opdrachtgever.
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Aan het specifieke gereedschap, benodigde test- en diagnoseapparatuur zijn mogelijk Dat is akkoord op vooraarde dat vooraf een kostenopgave aan de opdrachtgever wordf
35 03 - PVE 14 AE-150 ! )
abonnementskosten verbonden. Gaat u hiermee akkoord? verstrekt en deze kostenopgave vooraf door opdrachtgever akkoord is bevonden.
Gezien de hoge investeringswaarde van deze aanbesteding zouden wij graag uw
redenering ontvangen voor het opgegeven boetebedrag van maximaal 5% bij het niet
halen van de levertijd. Dit bedrag is een groot risico voor ons als inschrijver in een economie
gzk?;':;ghiggzr;Ji?wrﬁgfevrgrl?e ZZ::?/!Z?&;E::Te'52;?heSeczlzrcgvg_ljgergnds;:j:zf;g; Dat is niet akkoord. Het gehanteerde percentage boetebedrag van 5% is algemeen
36 03 - PVE 14 AE-156 99 9 gebruikelik in de branche. Opdrachtgever kan op voorhand hier geen uitzonderingen voor

macht. Bij herhaling van deze situaties of het ontstaan van een vergelikbare nieuwe situatie
zijn wij mogeliik niet in staat om de gevraagde levertijden te realiseren gezien deze buiten
onze macht liggen. Zou u deze cousule van 5% nogmaals willen bekijken en mogelik willen
aanpassen of uitzonderingen op deze eis willen noteren om de haalbaarheid van deze
aanbesteding te garanderen2 Alvast bedankt voor uw begrip.

maken. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.

Eis E.1-43 wordt gewijzigd en luidt na wijziging:
37 03 - PVE E-1-43 Wilt foestaan dat de kiephoek van het wisselsysteem van 40graden mag zijn? De kiphoek van de containerafzetinstallatie bedraagt minimaal 40 graden (ten behoeve van
het storten van lading zonder de container af te zetten).

Eis E.1-45 wordt gewijzigd en luidt na wijziging:

} - . . o
38 03 - PVE E-1-45 Wilt foestaan dat de laadvermogen van het wisselsysteem van 14,5 fton mag zijn? De containerafzefinstallatie heeft een minimale capaciteit van 14,5 ton.

Eis E.1-59 wordt aangepast en luidt na wijziging:
De levertijd bedraagt maximaal 52 weken na definitieve bestelling.

Volgens de leverancier van het "totaalweging" weegsysteem wordt op het moment dat de
40 03 - PVE 24 E.2-02 scharnierde spatlap de grond raakt de weging beinvioed. Om deze reden het verzoek om |Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
deze eis te laten vervallen?

De door gevraagde maximale hoogte is in in combinatie met een brandblusaansluiting op  |Eis E.2-04 wordt aangepast en luidt na wijziging:

4l 03-PVE 2 E2:04 het dak niet haalbaar, kunt u de maximale hoogte verruimen naar 3.750mm? De hoogte van het voertuig inclusief opbouw bedraagt maximaal 3.750mm.
42 03- PVE o4 £2-04 Om u een passende configuratie te kunnen aanbieden is het verzoek om een maximale Zie het antwoord op vraag 41.

hoogte van 3.650 mm toe te staan?
43 03- PVE o4 E.2-05 De C%oor gevraagde m.cmmole lengte is in deze configuratie niet haalbaar, kunt u de Dat is niet akkoord. De eis blift ongewizigd gehandhaafd.

maximale lengte verruimen naar 10.000mm?
m 03- PVE o4 E.2-05 Om u een passende configuratie te kunnen aanbieden is het verzoek om een maximale Zie het antwoord op vraag 43.

lengte hoogte van 9.650 mm toe te staan?
45 03 - PVE 04 E 207 U vraagt een laadvermogen van 11 ton. Uit ervaring blijkt dat deze niet haalbaar is. Het Eis E.2-07 wordt aangepast en luidt na wijziging:

: verzoek om dit aan te passen naar 10 fon. Het netto laadvermogen bedraagt ten minste 10.250 kg. Meer is wenselijk.

46 03 - PVE 04 E 207 Om de wettelike gsldsfen te respeCTergn is het v"erzoek om het netto laadvermogen aan te Zie het antwoord op vraag 45.

passen naar tenminste 10.250 kg, meer is wenselijk?

Wij nemen aan dat wanneer er belader(s) op de freeplanken staan er niet met een
47 03- PVE 24 E2-14 snelheid van max 30 km/h over verkeersdrempels gereden gaat worden, dit conform de Dat is corect.

ARBO catalogus, is deze aanname juiste Dit omwille van de veiligheid van de belader(s) en
om mogelijk letsel te voorkomen.

‘ 39 03 - PVE E.1-59 levertiijd, wilt u de ze verruimen met 10 weken?
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Vraag

De hydraulische slangen aan de buitenzijde van onze opbouw, vallen binnen de contouren
van de opbouw. Mag de beschermende plaat in voorkomend geval vervallen?2 Bijkomend

Antwoord

03 - PVE 25 E.2-23 voordeel is dat ongedierfe zich niet achter de plaat kunnen nestelen, met alle gevolgen Indien zich er geen slangen buiten de contouren van de opbouw bevinden vervalt eis E-2.23.
vandien.
De hydraulische slangen van de "achterlader open " cilinders zijn voorzien van
. g beschermhoezen en bevinden zich binnen / steken niet buiten de zijwandprofielen van de |,.
03-PVE % E2:23 laadbak en achterlader. Dit maakt de beschermplaat overbodig? Het verzoek is om tevens Zie het antwoord op vraag 48.
deze uitvoering foe te staan?
Wij hebben te maken met verschillende chassismerken / -hoogtes, om deze reden is het
03 - PVE 26 E.2-32 verzoek om een maximale inworphoogte van 1150 mm toe te staan? Dit is tevens van Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
belang om te komen tot de juiste opnamehoogte voor de verschillende containers.
Het automatisch heffen van de belading bij voor- en achteruitrijden maakt een de extra
03 - PVE 26 E.2-42 knop in de cabine overbodig. Om deze reden het verzoek om deze knop te laten Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
vervallen?
Wij hebben te maken met verschillende chassismerken / -hoogtes, om deze reden is het
verzoek om een maximale
03 - PVE 27 E.2-46 inworphoogte van 1150 mm toe te staan? Dit is tevens van belang om te komen tot de juiste |Dat is niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd gehandhaafd.
opnamehoogte voor de
verschillende containers.
Momenteel hebben wij in onze branche te maken met een bovengemiddelde . . L
X . . . Eis E.2-56 wordt aangepast en luidt na wijziging:
03-PVE 28 E.2-56 orderportefevuille. Bent u bereid om de maximale levertijd aan te passen naar 50 weken na - X - .
- . De levertijd bedraagt maximaal 52 weken na definitieve bestelling.
definitieve bestelling?
03 - PVE E.2-56 levertiijd, wilt u de ze verruimen met 10 weken? Zie het antwoord op vraag 53.
In de huidige markt is het voor de leveranciers nog niet mogelijk om binnen 40 weken na
03 - PVE 28 E.2-56 bestelling het voertuig inclusief opbouw te leveren. Het verzoek om de levertijd te verruimen |Zie het antwoord op vraag 53.
naar 80 weken.
De contactgegevens zijn:
o . On-Route B.V.
04 - KG criteria KG-1,14-2,14  [Kunt u de contacgegevens van WEB Fleetgeven en of de details van de API2 X
De heer J. Viel
Telefoonnummer : 030 - 22 11 868
Een bijgevoegd ISO 14001 certificaat dat betrekking heeft op de productielocatie van het
Onze fabriek is ISO-14001 gecertificeerd. Het in bezit hebben van het ISO-14001 certificaat chc1§5|s en de opbouw zal resulferen in C?e maximale score op dif criferium .
t . . . PR Wellicht ten overvioede aan voorbeeld:
toont aan dat de productie van het voertuig op een systematische manier de milieurisico's Het chassis wordt geproduceerd op een locatie dat beschikt over een dergelik 1SO 14001
04 - KG criteria 3 KG-2.02 beperkt en milieuprestaties continue verbetert. Is het overleggen van het ISO-14.001 gep P gell

certificaat van de fabriek voldoende om de maximale punten voor dit onderdeel te
krijgen?

certificaat. Inzake de opbouw is geen beschrijving ingeleverd. Het chassis maakt voor 2/3
deel uit van de levering zal de score op dit gunningscriterium 2/3 van de maximale score
vitmaken voor deze inschrijving (de combinatie van chassis, en opbouw). Wellicht ten
overvloede: de opbouw telt voor 1/3 deel mee in dit kwalitatief gunningscriterium.
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Vraag

U vraagt hier om een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen in het kader van
duurzaamheid en bescherming van het milieu. ISO 14001 is een standaard op het gebied

Antwoord

Een bijgevoegd ISO 14001 certificaat dat betrekking heeft op de locatie waar reparatie en
onderhoud aan het chassis wordt uitgevoerd zal resulteren in de maximale score op dit
criterium voor het onderdeel chassis.

Een bijgevoegd ISO 14001 certificaat dat betrekking heeft op de locatie waar
(garantie)reparaties aan de opbouw worden uitgevoerd zal resulteren in de maximale score
op dit criterium voor het onderdeel opbouw.

04 - KG criteria 1 KG-2.03 van milieumanagement waarbij alle maatregelen zijn ondervangen in dit certificaat.
Volstaat het toevoegen van een ISO 14001-certificaat voor de Wellicht ten overvioede aan voorbeeld:
maximale puntenscore op deze wens?2 Het chassis wordt onderhouden op een locatie dat beschikt over een dergelijk ISO 14001
cerfificaat. Inzake de opbouw is geen beschrijving ingeleverd. Het chassis maakt voor 2/3
deel uit van dit criterium dan zal de score op dit gunningscriterium 2/3 van de maximale score
vitmaken voor deze inschrijving (de combinatie van chassis, en opbouw). Wellicht ten
overvloede: de werkplaats waar (garantie)reparaties aan de opbouw worden uitgevoerd telt
voor 1/3 deel mee in dit kwalitatief gunningscriterium.
In het kader van duurzaamheid vraagt u dat de lokale werkplaats zoveel mogelik
- maatregelen heeft ge'tr'offen om het,mllleu fe beschermen. De werkplaats is in bezit van het Dat is niet akkoord. Een Erkend Duurzaam certificaat wordt niet als geliikwaardig gezien aan
04 - KG criteria 3 KG-2.03 Erkend Duurzaam certificaat, een officieel document dat aantoont dat de werkplaats e - . -
) f o een ISO 14001 certificaat. Inschrijver dient dan de getroffen maatregelen te beschrijven.
voldoet aan vastgestelde duurzaamheidsnormen. Is het overleggen van dit certificaat
voldoende om de maximale punten voor dit onderdeel te krijgen?
Kunt u bevestigen dat de garantievoorwaarden van Inschrijver - daar waar deze niet in strijd voor zoken'dle nief geregeld Zin in de algemene |nkoopV00rW00rdep en de
. - : . . 5 - . aanbestedingsdocumenten van de opdrachtgever, zullen de garantievoorwaarden van
06 - AIV 1 Artikel 2.4 ziin met het garantieartikel van aanbestedende dienst - van toepassing zijn2 Zo niet, dan . - . e
ontvangen wii graag uw toelichtin inschrijver worden gehanteerd (voorzover deze niet strijdig ziin met de
9 I gracg 9 aanbestedingsdocumenten en de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever).
Wij veronderstellen redelikerwijs dat de vrijwaring niet ziet op strafrechtelijke boetes en
06 - AIlV 2 Artikel 4.5 bestuurlijke sancties als gevolg van strafbaar/onrechtmatig handelen door Opdrachtgever. |Nee, dat kunnen wij niet bevestigen.
Kunt u dat bevestigen?2
. Wi onderkennen hef benlcmg van keuren. Wi \./'erondersteller? redelikerwijs dat de daarmee Dat is niet akkoord. De opdrachtgever draagt de keuringskosten. Er wordt geen vergoeding
06 - AIV 3 Artikel 6.2 gepaard gaande redelijke kosten aan onze zijde - zoals de inzet van personeel - door RAD X - X !
. . aan de inschrijver verstrekt voor inzet van personeel ten behoeve van de keuring.
HW B.V. wordt vergoed. Kunt u dit bevestigen?
U stelt: Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever, is het Opdrachtnemer niet toegestaan om voor het verrichten van de
i/i:knzr;%r?ﬁfwzgg:ﬁ?wfgfde van deze overeenkomst, gebruik te maken van diensten van Een eventuele onderaannemer die in hef UEA is opgegeven wordt door opdrachtgever
07 - Concept OVK 3 Artikel 7 9 geaccepteerd indien deze aan de gestelde eisen aan onderaannemers voldoet. Er volgt

andere onderaannemers en/of personeel van derden dan zoals vermeld in de inschrijving.
De eventuele onderaannemers worden in het UEA aangegeven. Accepteert
Opdrachtgever door indiening van het UEA de betreffende onderaannemer, of ontvangt
Inschrijver hiervoor een apart schrijven vanuit Opdrachtgever?2

geen separaat schrijven van acceptatie.

pagina 9 van 10




Nota van inlichtingen "Het leveren van minimaal 10 en maximaal 25 afvalinzamelvoertuigen” van RAD HW B.V.

Vraag

66

Hoofdstuk/ Bijlage Pagina Paragraaf

Vraag

U stelt Contractant verplicht om op uw eerste verzoek het personeel van Contractant een
geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. Welk specifiek personeel van de

Antwoord

Dat is niet akkoord. Het artikel blijfft ongewijzigd gehandhaafd. De inhoud van de

aan dat Opdrachtgever ermee instemt dat zij een niet-exclusief gebruiksrecht op de
(onderdelen van de) voertuigen verkrijgt. Is dit akkoord?

06 - AlV 3 Artikel 7.4 Contractant dient de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, wat is de inhoud van geheimhoudingsverklaring is nog niet bekend en zal nader worden afgestemd in de
deze verklaring (ook evt. sancties) en op welke termijn dient dit, na verzoek van verificatievergadering tussen opdrachtgever en inschrijver.
Opdrachtgever, te gebeuren?2
Met befrekking tot de voertuigen kunnen wij enkel een niet-exclusief gebruiksrecht op de
voertuigen aanleveren. Wij beschikken namelijk niet over de intellectuele . . . .
06 - AlV 3 Artikel 8 eigendomsrechten zelf. Deze zijn veelal in handen van de fabrikant. Wij nemen redelijkerwijs Artikel 8id 8.1,82,8.3, 8.4 en 8.5 worden nief van foepassing verklaard op deze opdracht.

Artikel 8 lid 8,6, 8.7 en 8.8 blijven ongewijzigd gehandhaafd.

Mededeling van de aanbestedende dienst:

Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn (niet limitatief):

» Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening viak voor inschrijving lastig te realiseren is)
» Referenties van onderaannemers in de inschrijving ferwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC

* Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer)

» Niet de juiste versie van prijsinvulformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd
* Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren

* Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen)
» Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn vitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig)
» Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken

* Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie

hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad
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