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PAR

01 Opdrachtgever
Zie beschrijvend document.

02 Directie
In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van het werk, één of
meer personen aan om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op het grondgebied van de gemeente Eindhoven.

04 Algemene beschrijving
a. Zie beschrijvend document.
b. Dit bestek heeft betrekking op:

1. Verkeersregelinstallaties, afgekort met: VRI.

05 Tijdsbepaling
Zie beschrijvend document.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht
zes (6) maanden.

07 Opbouw besteksposten
Alle kosten die voortkomen uit de werkzaamheden, verplichtingen en eisen uit dit bestek die nodig zijn om het
werk redelijkerwijs uit te voeren, dienen opgenomen te worden in de prijs bij de relevante besteksposten
en/of staartkosten. Hierbij wordt gedacht aan, maar niet uitsluitend: uitvoering, werkvoorbereiding,
coördinatie, engineering, afstemming, overleg, vergunningen, ontheffingen, etc.

Indien de aannemer werkzaamheden, verplichtingen en eisen uit dit bestek, naar zijn mening, niet kan
afprijzen via de besteksposten en/of staartkosten, dan dient de aannemer dat kenbaar te maken tijdens de
NVI rondes. Achteraf kan er geen beroep worden gedaan op het ontbreken van besteksposten en/of
onduidelijkheden m.b.t. het verrekenen van werkzaamheden, verplichtingen en eisen.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
* Detailtekeningen conform boek "Standaarddetails Gemeente Eindhoven 2025".

02 Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

03 Bijlagen
De bijlage van dit bestek worden via TenderNed of online ter beschikking gesteld. De inhoud van de bijlagen
maken onderdeel uit van dit bestek, het betreffen eisen en processen die gevolgd dienen te worden.

De onderstaande bijlagen zijn te downloaden via www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole:
- "Handleiding projectBorg;
- "Projectadministratie hoeveelheden";
- "Afwijkingsformulier";
- "Algemeen overzicht bewijsvoering";
- "Standaarddetails gemeente Eindhoven 2025";
- "Algemeen overzicht bewijsvoering";
- "Bereikbaarheidsvoorwaardenkaart";
- "Dagelijkse checklist";
- "Tabel betrouwbaarheidsgrenzen";
- "Voorschriften openbare verlichting" ;
- "Mutatieformulier openbare verlichting v6 26-02-2018" (zip-file van gelijknamige xlsm-file);
- "Beheerkader ontwerp openbare ruimte".

De onderstaande bijlagen worden via TenderNed aangeboden:
- Bijlage Afrekenmethodiek Meldingen VRI.pdf
- Bijlage ovz VRA gemeente Eindhoven versie 24022025_1.pdf
- Bijlage Overzicht aan te leveren bescheiden bij overdracht installatie aan directie.pdf
- Bijlage Diagram lichtmastnummers plaatsen
- Bijlage ASTRIN_Aanvullende_Eisen_NPR-CLC-TS_50509_Final_versie_1.1_grensvlakdefinitie

04 Omschrijving omvang / aantallen storingen/schades

VRI storingen 2023 en 2024:
Jaren (Melddatum) Oorzaak Aantal
2023 Aanrijding 108
2023 Aansluiting los 6
2023 Einde technische levensduur 79
2023 Hardware storing 77
2023 Loos Alarm 92
2023 Opdracht gemeente 52
2023 Stormschade 2
2023 Vandalisme 32
2023 Onbekend 6
Totaal 2023 454
2024 Aanrijding 107
2024 Aansluiting los 5
2024 Einde technische levensduur 98
2024 Hardware storing 40
2024 Loos Alarm 67
2024 Opdracht gemeente 85
2024 Stormschade 1
2024 Vandalisme 17
2024 Onbekend 9
Totaal 2024 429

Openbare areaal informatie beschikbaar via:
- https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/locaties-verkeerlichten

05 Reikwijdte Raamovereenkomst
De Raamovereenkomst betreft een onderhoudsovereenkomst en projectmatige vervanging met
de werkzaamheden zoals omschreven in deel I paragraaf 04. In principe worden de
werkzaamheden via deze Raamovereenkomst uitgevoerd. De directie behoudt zich het recht om
werken bij derden in opdracht te geven zonder dat dit als afwijking gezien mag worden.
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06 Transparantie, gelijkheid en objectiviteit
Technische specificaties

ALTERNATIEF
Indien een leverancier/aannemer producten wenst aan te bieden die hij gelijkwaardig acht aan de in deel 2.2
opgenomen materialen (cq leveranciers), dient hij deze producten bij inschrijving expliciet te noemen en de
gelijkwaardigheid hiervan aan te tonen en te onderbouwen in het door hem op te stellen document van
gelijkwaardigheid. Het vergelijk moet worden gemaakt met armaturen uit het huidige areaal. Zie daartoe de
Aanbestedingswet 2012 artikel 2.76.

In ieder geval dient dit document in te gaan op de volgende punten:
Masten:
• Vormgeving;
• Maatvoering;
• Materiaal specificatie aluminium of staal;
• Sterkte berekeningen: Alle masten moeten voldoen aan de NEN-EN 40 waarbij de juiste parameters die

van toepassing zijn in Eindhoven moeten worden meegenomen (o.a. windgebied).
• Materiaalgebruik;
• Maaiveldbescherming;

De minimale eisen aan de te leveren materialen zijn:
De Aanbestedende Dienst verlangt dat de producten aan de minimale EN en/of IEC normen
voldoen.
Te weten:
• NEN-EN 40 Lichtmasten en lichtmastenberekening

De leverancier/aannemer garandeert door inschrijving dat het gehele mast aan de geldende
nationale en internationale normen voldoet.

De opdrachtgever oordeelt, op grond van deze argumenten, of de aangeboden materialen gelijkwaardig zijn.
Indien geen document van gelijkwaardigheid wordt ingediend beschouwt de gemeente dit als bevestiging
dat de in het bestek voorgestelde materialen geleverd gaan worden. Indien de Aanbestedende Dienst
oordeelt dat de aangeboden materialen niet gelijkwaardig zijn of de bewijsmiddelen voldoen niet aan het
gevraagde, kan de inschrijving door de Aanbestedende Dienst terzijde gelegd worden. Aangezien de
inschrijver geen bestek conforme inschrijving heeft gedaan.

07 Onderbouwing inschrijfprijs per bestekspost
Binnen vijf werkdagen na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door de
aanbesteder opgegeven adres worden ingediend:
- een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook uitgesplitst

in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet onderscheid worden
gemaakt tussen de functieniveau van het ingezette personeel, het gehanteerde materieel, et cetera.

Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden genoemd.
De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers conform deel 2.2 van de
RAW-raamovereenkomst. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet. Het eindbedrag van
de begroting moet overeenkomen met de inschrijvingssom, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 ONDERHOUD
. . . . .

10 CORRECTIEF ONDERHOUD VRI.
. . . . .

101 STORINGSWACHTDIENST VRI.
. . . . .

101010 359999 Storingswachtdienst en bouwvergaderingen VRI week 104,00 F
. . . . . Betreft het opzetten en instandhouden van een storings-
. . . . . en wachtdienst die 24 uur per dag en 7 dagen per week
. . . . . bereikbaar en inzetbaar is voor VRI-buiteninstallaties
. . . . . meldingen, zoals omschreven in paragraaf 35.52.03.
. . . . .

102 MELDINGEN VRI.
. . . . . Verrekeningsmethodiek conform Bijlage
. . . . . Afrekenmethodiek Meldingen VRI
. . . . .

102010 359999 Het herstellen van een VRI storing, prioriteit 4 st 1.200,00 F
. . . . . Uitvoering conform 35.52.06
. . . . .

102020 359999 Toeslag Prioriteit 1 binnen normale uren st 370,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost
. . . . . 102010 indien van toepassing
. . . . . Uitvoering conform 35.52.01
. . . . .

102030 359999 Toeslag Prioriteit 1 buiten normale uren st 370,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost
. . . . . 102010 indien van toepassing
. . . . . Uitvoering conform 35.52.01
. . . . .

102040 359999 Toeslag Prioriteit 2 st 100,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost
. . . . . 102010 indien van toepassing
. . . . . Uitvoering conform 35.52.01
. . . . .

102050 359999 Toeslag Prioriteit 3 st 150,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost
. . . . . 102010 indien van toepassing
. . . . . Uitvoering conform 35.52.01
. . . . .

102060 359999 Toeslag herstellen van een lamp-/LED storing. st 110,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost
. . . . . 102010 indien van toepassing
. . . . . Uitvoering conform 35.52.07
. . . . .

102070 359999 Toeslag kappen detectie-verbindingsmof st 20,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost
. . . . . 102010 of 113010 indien van toepassing
. . . . . Uitvoering conform 35.52.08
. . . . .

102080 359999 Toeslag leveren en vervangen detectie-verbindingsmof st 20,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost
. . . . . 102010 of 113010 indien van toepassing
. . . . . Vervangen mof incl. een spuitgietmof met st 20,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa.
. . . . . Uitvoering conform 35.52.08
. . . . .

102090 359999 Toeslag lokaliseren detectiekabelstoring. st 32,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost
. . . . . 102010 of 113010 indien van toepassing
. . . . . Nadat geconstateerd is dat de detectiestoring zich in de
. . . . . kabel vanaf de detectie-verbindmof naar de VRA bevindt.
. . . . . Verzorgt de aannemer de lokalisatie van de exacte
. . . . . kabelstoring. Hieruit voortkomende vervolg acties zijn
. . . . . verrekenenbaar via bestekspostengroep 35.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

102100 359999 Toeslag Schadeafhandeling st 200,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost
. . . . . 102010 indien van toepassing
. . . . . Uitvoering conform 35.52.09
. . . . .

102110 359999 Toeslag Veiligstellen st 200,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost
. . . . . 102010 indien van toepassing
. . . . . Uitvoering conform 35.52.10
. . . . .

11 PREVENTIEF ONDERHOUD VRI.
. . . . .

111 INSPECTIE VRI.
. . . . .

111010 356099 Visuele inspectie VRI-buiteninstallatie st 40,00 F
. . . . . Betreft het uitvoeren van een visuele inspectie op
. . . . . gebreken en afwijkingen van een VRI-buiteninstallatie,
. . . . . per installatie.
. . . . .

112 REINIGEN VRI.
. . . . .

112010 356099 Reinigen VRI-object <=4m st 200,00 F
. . . . . Betreft door de directie aangewezen bestaande
. . . . . VRI-object inclusief de buitenbehuizing van lantaarns.
. . . . . Uitvoering conform 35.62.03
. . . . .

112020 356099 Reinigen VRI-object 4 < hoogte <=10m st 50,00 F
. . . . . Betreft door de directie aangewezen bestaande
. . . . . VRI-object inclusief de buitenbehuizing van lantaarns.
. . . . . Uitvoering conform 35.62.03
. . . . .

112030 356099 Reinigen VRI-object, zweepmast st 50,00 F
. . . . . Betreft door de directie aangewezen bestaande
. . . . . VRI-object inclusief de buitenbehuizing van lantaarns.
. . . . . Uitvoering conform 35.62.03
. . . . .

112040 356099 Reinigen VRI-portaal st 40,00 F
. . . . . Betreft door de directie aangewezen bestaande
. . . . . VRI-portaal inclusief de buitenbehuizing van lantaarns
. . . . . en overige aan het object gemonteerde apparatuur,
. . . . . zoals opticom en dome camera.
. . . . . Uitvoering conform 35.62.03
. . . . .

112050 356099 Toeslag reinigen externe apparatuur per product st 20,00 F
. . . . . Betreft het reinigen van de buitenbehuizing van
. . . . . apparatuur behorende tot de VRI installaties, zoals
. . . . . opticom en dome camera.
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost
. . . . . 112010 of 112020 of 112030 of 112040 indien van
. . . . . toepassing.
. . . . . Uitvoering conform 35.62.03
. . . . .

113 BEOORDELEN DETECTIELUSSEN VRI.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

113010 356099 Inspecteren detectielus verkeersregelinstallatie st 1.000,00 F
. . . . . Betreft het jaarlijks analyseren, lokaliseren en meten
. . . . . van detectielussen in de verkeersregelinstallatie
. . . . . conform CROW-publicatie 246 "Onderhoud
. . . . . verkeersregelinstallaties".
. . . . . Meting van het detectiecircuit bestaat uit:
. . . . . - Isolatieweerstand
. . . . . - Circuitweerstand
. . . . . - Inductieve waarde van het hele circuit
. . . . . Isolatieweerstand dient gemeten te worden met een
. . . . . isolatiemeter met een spanning van 500 Volt.
. . . . . Post is inclusief opstellen en aanleveren meetrapport
. . . . . aan directie.
. . . . . Uitvoering conform 35.62.04 en 35.63.03
. . . . .

113020 356099 Kwalitatieve visuele beoordeling van detectielus st 1.000,00 F
. . . . . Betreft het beoordelen van de detectielus in het wegdek
. . . . . (voegvulling lus).
. . . . . Inclusief het opstellen en aanleveren rapport.
. . . . . Inclusief maken van foto's indien niet in orde en
. . . . . toevoegen aan het rapport.
. . . . . De directie geeft na inleveren van de resultaten een
. . . . . aparte opdracht voor het herstellen van gebreken. Deze
. . . . . zijn verrekenbaar met de betreffende besteksposten.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2 ALGEMEEN
. . . . .

20 VOORRAAD.
. . . . .

200010 100199 Voorraadbeheer week 104,00 F
. . . . . Betreft het ter beschikking stellen van ruimte incl. alle
. . . . . administratieve werkzaamheden t.b.v. voorraad conform
. . . . . 01.14.09, 01.14.10 en 01.14.11
. . . . .

21 BOUWVERGADERING.
. . . . .

210010 100199 Bouwvergadering Onderhoud st 24,00 F
. . . . . Betreft het bijwonen van bouwvergaderingen
. . . . . Onderhoud zoals omschreven in 01.01.19
. . . . . Inbegrepen is:
. . . . . - Reistijd van en naar de overleglocatie binnen de
. . . . . grenzen van de gemeente Eindhoven;
. . . . . - Anderhalf uur overleg.
. . . . . Uitvoering conform 01.01.19
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3 VRI.
. . . . .

30 BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN.
. . . . .

300 MASTEN.
. . . . .

300010 353001 Aanbrengen mast. st 35,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . universeelmast zonder drukknopgat

2. . . . . Mast geschikt voor montage van verkeerslantaarns aan st 35,00 L
. . . . . de mast
. . . . . Inclusief klemmenstrook st 35,00 L
. . . . . Inclusief opzetstuk st 35,00 I
.2. . . . Materiaal: thermisch verzinkt staal
. .3. . . Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld: l 35,00 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9017
. . . . . (verkeerszwart)
. . . . . Conservering vanaf maaiveld tot 2,20 m met
. . . . . gepoedercoate banden conform NEN3322, RAL 9016
. . . . . en RAL 9017
. . .1. . Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
. . . .9. Mast afvullen met brekerzand m3 2,45 L
. . . . .1 Grondstukbescherming st 35,00 L
. . . . . Glasvezelbandage heeft minimale dikte van 2 mm en
. . . . . reikt van 0,3m beneden tot 0,35 boven maaiveld.
. . . . .

300020 353001 Aanbrengen mast. st 15,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . universeelmast met drukknopgat

2. . . . . Mast geschikt voor montage van verkeerslantaarns aan st 15,00 I
. . . . . de mast
. . . . . Inclusief klemmenstrook st 15,00 L
. . . . . Inclusief opzetstuk st 15,00 I
.2. . . . Materiaal: thermisch verzinkt staal
. .3. . . Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld: l 15,00 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9017
. . . . . (verkeerszwart)
. . . . . Conservering vanaf maaiveld tot 2,20 m met
. . . . . gepoedercoate banden conform NEN3322, RAL 9016
. . . . . en RAL 9017
. . .2. . Mast voorzien van 1 gat t.b.v. een drukknop
. . . .9. Mast afvullen met brekerzand m3 1,05 L
. . . . .1 Grondstukbescherming st 15,00 L
. . . . . Glasvezelbandage heeft minimale dikte van 2 mm en
. . . . . reikt van 0,3m beneden tot 0,35 boven maaiveld.
. . . . .

300030 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een opzetstuk.

9. . . . . Opzetstuk geschikt voor montage van st 2,00 L
. . . . . observatie-videocamera (de camera zelf is directie
. . . . . levering)
. . . . . Opzetstuk bevestigen op ligger van portaal of uitlegger.
.2. . . . Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
. . . . . Lengte tussen 1,0 en 1,5 meter
. .2. . . Conservering l 2,00 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9016
. . . . . (verkeerswit) poedercoating
. . . . .
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300040 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een opzetstuk.

9. . . . . Opzetstuk geschikt voor montage van een radardetector st 2,00 L
. . . . . Opzetstuk bevestigen op universeelmast, inclusief
. . . . . leveren montagesokkel.
.2. . . . Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
. .2. . . Conservering l 2,00 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9016
. . . . . (verkeerswit) poedercoating
. . . . .

300050 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 20,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een verlengstuk.

9. . . . . verlengstuk type A geschikt voor montage op een st 20,00 L
. . . . . verkeersmast met een hoogte van 2.25 meter
.2. . . . Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
. . . . . Lengte 0,853m
. .3. . . Conservering l 20,00 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9017
. . . . . (verkeerszwart) poedercoating
. . . . .

300060 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 20,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een verlengstuk.

9. . . . . verlengstuk type B geschikt voor montage op een st 20,00 L
. . . . . verkeersmast met een hoogte van 2.25 meter
.2. . . . Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
. . . . . Lengte 1,1m
. .3. . . Conservering l 20,00 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9017
. . . . . (verkeerszwart) poedercoating
. . . . .

300070 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 20,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een verlengstuk.

9. . . . . verlengstuk type C geschikt voor montage op een st 20,00 L
. . . . . verkeersmast met een hoogte van 2.25 meter
.2. . . . Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
. . . . . Lengte 1,4m
. .3. . . Conservering l 20,00 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9017
. . . . . (verkeerszwart) poedercoating
. . . . .

300080 355004 Verwijderen mast. st 50,00 F
9. . . . . Inclusief alle opzetstukken en max 4 verkeerslantaarns st 50,00 I

.2. . . . Mast van thermisch verzinkt staal st 50,00 I

. .3. . . Verwijderen uit gesloten verharding

. . . . .9 Alle herbruikbare materialen.vervoeren naar en opslaan

. . . . . in de grijze voorraad. Overige materialen vervoeren naar:

. . . . . erkend verwerkingsbedrijf.

. . . . .
301 ZWEEPMAST.

. . . . .
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301010 353002 Aanbrengen zweepmast. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een zweepmast
. . . . . met een zweep met een maximale lengte van 7 meter.

2. . . . . Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 2,00 L
. . . . . Inclusief klemmenstrook st 2,00 L
. . . . . Lengte van de uithouder: max 7 m
.2. . . . Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld: l 2,00 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9016
. . . . . (verkeerswit)
. . . . . Conservering vanaf maaiveld tot 2,20 m met
. . . . . gepoedercoate banden conform NEN3322, RAL 9016
. . . . . en RAL 9017
. . .9. . Staande afvullen met brekerzand m3 0,30 L
. . . .1. Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: st 8,00 L
. . . . . 4
. . . . . Staander dient afdoende gestabiliseerd te worden met st 2,00 L
. . . . . cement of beton.
. . . . .1 Grondstukbescherming st 2,00 L
. . . . . Betreft glasvezelbandage afgewerkt met bitumen.
. . . . . Glasvezelbandage heeft minimale dikte van 2 mm en
. . . . . reikt van 0,3m beneden tot 0,35 boven maaiveld.
. . . . .

301020 353002 Aanbrengen zweepmast. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een zweepmast
. . . . . met een zweep met een minimale lengte van 7,0 meter
. . . . . en een maximale lengte van 11,0 meter.

2. . . . . Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 2,00 L
. . . . . Inclusief klemmenstrook st 2,00 L
. . . . . Lengte van de uithouder: 7m < lengte <=11 m
.2. . . . Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld: l 2,00 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9016
. . . . . (verkeerswit)
. . . . . Conservering vanaf maaiveld tot 2,20 m met
. . . . . gepoedercoate banden conform NEN3322, RAL 9016
. . . . . en RAL 9017
. . .9. . Staande afvullen met brekerzand m3 0,30 L
. . . .1. Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: st 8,00 L
. . . . . 4
. . . . . Staander dient afdoende gestabiliseerd te worden met st 2,00 L
. . . . . cement of beton.
. . . . .1 Grondstukbescherming st 2,00 L
. . . . . Betreft glasvezelbandage afgewerkt met bitumen.
. . . . . Glasvezelbandage heeft minimale dikte van 2 mm en
. . . . . reikt van 0,3m beneden tot 0,35 boven maaiveld.
. . . . .

301030 353099 Meerprijs toepassen verlenging mast t.b.v. OVL st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aansluiten van het
. . . . . verlengingsdeel van een aangepaste
. . . . . zweepmast/portaal (alleen verticaal gedeelte) voor
. . . . . openbare verlichting met een maximale lichtpunthoogte
. . . . . van 12 meter. Geschikt voor bevestiging van enkele of
. . . . . dubbele uithouder. Topdiameter van rond 60 of 76 mm.
. . . . . De mast inclusief verlenging dient uit één geheel te zijn.
. . . . .

301040 355002 Verwijderen uithouder van zweepmast. st 2,00 F
9. . . . . Lengte uithouder: maximaal 11m

.2. . . . Uithouder van thermisch verzinkt staal st 2,00 I

. . . . .9 Alle herbruikbare materialen.vervoeren naar en opslaan

. . . . . in de grijze voorraad. Overige materialen vervoeren naar:

. . . . . erkend verwerkingsbedrijf.

. . . . .
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301050 355005 Verwijderen staander. st 2,00 F
2. . . . . Staander van zweepmast

. .2. . . Staander van thermisch verzinkt staal st 2,00 I

. . .3. . Verwijderen uit gesloten verharding

. . . .2. Bevestigd aan grondankers

. . . . . in beton.

. . . . .9 Alle herbruikbare materialen.vervoeren naar en opslaan

. . . . . in de grijze voorraad. Overige materialen vervoeren naar:

. . . . . erkend verwerkingsbedrijf.

. . . . .
301060 355099 Verwijderen volledig zweepmast st 2,00 F

. . . . . Betreft het verwijderen van de gehele zweepmast

. . . . . conform bestekposten 301040 en 301050, in één

. . . . . arbeidsgang.

. . . . . Het betreft twee (2) staanders en één (1) ligger. set 2,00 I

. . . . .
302 PORTAAL.

. . . . .
302010 353003 Aanbrengen portaal. st 2,00 F

. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een portaal met

. . . . . een maximale lengte van de ligger van 17 meter.
2. . . . . Portaal van thermisch verzinkt staal st 2,00 L

. . . . . Inclusief klemmenstroken st 2,00 L

. . . . . Lengte van de ligger: <=17 m

. . . . . Inclusief klemmenstroken

.2. . . . Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld: l 2,00 L

. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9016

. . . . . (verkeerswit)

. . . . . Conservering vanaf maaiveld tot 2,20 m met

. . . . . gepoedercoate banden conform NEN3322, RAL 9016

. . . . . en RAL 9017

. .1. . . Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

. . .9. . Staander afvullen met brekerzand m3 0,30 L

. . . .1. Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal st 8,00 L

. . . . . ankers per staander: 4

. . . . . Staander dient afdoende gestabiliseerd te worden met st 2,00 L

. . . . . cement of beton.

. . . . .1 Grondstukbescherming st 2,00 L

. . . . . Betreft glasvezelbandage afgewerkt met bitumen.

. . . . . Glasvezelbandage heeft minimale dikte van 2 mm en

. . . . . reikt van 0,3m beneden tot 0,35 boven maaiveld.

. . . . .
302020 353003 Aanbrengen portaal. st 2,00 F

. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een portaal met

. . . . . een maximale lengte van de ligger tussen 17 en 20

. . . . . meter.
2. . . . . Portaal van thermisch verzinkt staal st 2,00 L

. . . . . Inclusief klemmenstroken st 2,00 L

. . . . . Lengte van de ligger: 17m < lengte <=20 m

. . . . . Inclusief klemmenstroken

.2. . . . Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld: l 2,00 L

. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9016

. . . . . (verkeerswit)

. . . . . Conservering vanaf maaiveld tot 2,20 m met

. . . . . gepoedercoate banden conform NEN3322, RAL 9016

. . . . . en RAL 9017

. .1. . . Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

. . .9. . Staander afvullen met brekerzand m3 0,30 L

. . . .1. Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal st 8,00 L

. . . . . ankers per staander: 4

. . . . . Staander dient afdoende gestabiliseerd te worden met st 2,00 L

. . . . . cement of beton.

. . . . .1 Grondstukbescherming st 2,00 L

. . . . . Betreft glasvezelbandage afgewerkt met bitumen.

. . . . . Glasvezelbandage heeft minimale dikte van 2 mm en

. . . . . reikt van 0,3m beneden tot 0,35 boven maaiveld.

. . . . .
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302030 355003 Verwijderen ligger van portaal. st 2,00 F
9. . . . . Lengte max 20m

.2. . . . Ligger van thermisch verzinkt staal st 2,00 I

. . . . .9 Alle herbruikbare materialen.vervoeren naar en opslaan

. . . . . in de grijze voorraad. Overige materialen vervoeren naar:

. . . . . erkend verwerkingsbedrijf.

. . . . .
302040 355005 Verwijderen staander. st 2,00 F

1. . . . . Staander van portaal
. .2. . . Staander van thermisch verzinkt staal st 2,00 I
. . .3. . Verwijderen uit gesloten verharding
. . . .2. Bevestigd aan grondankers
. . . . . in beton.
. . . . .9 Alle herbruikbare materialen.vervoeren naar en opslaan
. . . . . in de grijze voorraad. Overige materialen vervoeren naar:
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . .

302050 355099 Verwijderen volledig portaal st 2,00 F
. . . . . Betreft het verwijderen van het gehele portaal conform
. . . . . bestekposten 302030 en 302040, in één arbeidsgang.
. . . . . Het betreft twee (2) staanders en één (1) ligger. set 2,00 I
. . . . .

303 WAARSCHUWINGSSEIN.
. . . . .

303010 353004 Aanbrengen voorwaarschuwingssein. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . voorwaarschuwingssein LED Klasse II.

1. . . . . Voorwaarschuwingssein st 2,00 L
. . . . . Inclusief klemmenstrook st 2,00 L
. . . . . Voorzien van een licht met een diameter van 200 mm
. . . . . inclusief het leveren van bord J32, achtergrondschild st 2,00 L
. . . . . (voor de mast) en afstandsbord.
.2. . . . Mast van thermisch verzinkt staal st 2,00 L
. .3. . . Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld: l 2,00 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9017
. . . . . (verkeerszwart)
. . . . . Conservering vanaf maaiveld tot 2,20 m met
. . . . . gepoedercoate banden conform NEN3322, RAL 9016
. . . . . en RAL 9017
. . .9. . Mast afvullen met brekerzand m3 0,20 L
. . . .1. Grondstukbescherming st 2,00 L
. . . . . Glasvezelbandage heeft minimale dikte van 2 mm en
. . . . . reikt van 0,3m beneden tot 0,35 boven maaiveld.
. . . . .

303020 355007 Verwijderen voorwaarschuwingssein. st 5,00 F
2. . . . . Mast van thermisch verzinkt staal

.1. . . . Inclusief demonteren van een verkeerslantaarn

. .1. . . Inclusief demonteren van het achtergrondschild

. . .1. . Inclusief demonteren van verkeersborden

. . . . . max 2

. . . .3. Verwijderen uit gesloten verharding

. . . . .9 Alle herbruikbare materialen.vervoeren naar en opslaan

. . . . . in de grijze voorraad. Overige materialen vervoeren naar:

. . . . . erkend verwerkingsbedrijf.

. . . . .
304 DRUKKNOPMAST.

. . . . .
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304010 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 12,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . drukknopmast.

1. . . . . Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 12,00 L
. . . . . Inclusief klemmenstrook st 12,00 L
.2. . . . Mast van thermisch verzinkt staal
. .1. . . Conservering l 12,00 L
. . . . . De drukknopmasten dienen wit (RAL 9016)
. . . . . gepoedercoated te zijn met gepoedercoate zwarte
. . . . . banden (RAL 9017) conform NEN3322
. . .9. . Mast afvullen met brekerzand m3 1,20 L
. . . .1. Grondstukbescherming st 12,00 L
. . . . . Betreft glasvezelbandage afgewerkt met bitumen.
. . . . . Glasvezelbandage heeft minimale dikte van 2 mm en
. . . . . reikt van 0,3m beneden tot 0,35 boven maaiveld.
. . . . .

304020 355006 Verwijderen drukknopmast. st 12,00 F
1. . . . . Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers

.2. . . . Drukknopmast van thermisch verzinkt staal st 12,00 I

. .2. . . Inclusief demonteren twee drukknoppen st 12,00 I

. . . . . max 2

. . .3. . Verwijderen uit gesloten verharding

. . . . .9 Alle herbruikbare materialen.vervoeren naar en opslaan

. . . . . in de grijze voorraad. Overige materialen vervoeren naar:

. . . . . erkend verwerkingsbedrijf.

. . . . .
305 NEIGINRICHTING.

. . . . .
305010 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 20,00 F

. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting.
1. . . . . Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 20,00 L

. . . . . met een lensdoorsnede van 200mm.

. . . . . Met beugeldiameter 144mm

.2. . . . Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

. .3. . . Conservering l 20,00 L

. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9017

. . . . . (verkeerszwart) poedercoating

. . . . .
305020 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 20,00 F

. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting.
1. . . . . Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 20,00 L

. . . . . met een lensdoorsnede van 200mm.

. . . . . Met beugeldiameter 178mm

.2. . . . Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

. .3. . . Conservering l 20,00 L

. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9017

. . . . . (verkeerszwart) poedercoating

. . . . .
305030 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 20,00 F

. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting.
1. . . . . Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 20,00 L

. . . . . met een lensdoorsnede van 200mm.

. . . . . Met beugeldiameter 219mm

.2. . . . Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

. .3. . . Conservering l 20,00 L

. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9017

. . . . . (verkeerszwart) poedercoating

. . . . .
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305040 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 20,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting.

1. . . . . Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 20,00 L
. . . . . met een lensdoorsnede van 200mm.
. . . . . Met beugeldiameter 273mm
.2. . . . Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
. .3. . . Conservering l 20,00 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9017
. . . . . (verkeerszwart) poedercoating
. . . . .

305050 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 5,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting.

1. . . . . Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 5,00 L
. . . . . met een lensdoorsnede van 300mm.
. . . . . Met beugeldiameter 144mm
.2. . . . Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
. .3. . . Conservering l 5,00 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9017
. . . . . (verkeerszwart) poedercoating
. . . . .

305060 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 5,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting.

1. . . . . Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 5,00 L
. . . . . met een lensdoorsnede van 300mm.
. . . . . Met beugeldiameter 178mm
.2. . . . Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
. .3. . . Conservering l 5,00 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9017
. . . . . (verkeerszwart) poedercoating
. . . . .

305070 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 5,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting.

1. . . . . Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 5,00 L
. . . . . met een lensdoorsnede van 300mm.
. . . . . Met beugeldiameter 219mm
.2. . . . Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
. .3. . . Conservering l 5,00 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9017
. . . . . (verkeerszwart) poedercoating
. . . . .

305080 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 5,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting.

1. . . . . Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 5,00 L
. . . . . met een lensdoorsnede van 300mm.
. . . . . Met beugeldiameter 273mm
.2. . . . Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
. .3. . . Conservering l 5,00 L
. . . . . Kleur van de conservering: RAL 9017
. . . . . (verkeerszwart) poedercoating
. . . . .

306 CORRIGEREN STAND.
. . . . .

306010 353099 Corrigeren stand VRI-object, geen portaal zijnde st 15,00 F
. . . . . VRI-object rechtzetten
. . . . . Mast eventueel draaien en loodrecht zetten
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - vrijgraven mast (zo ver als nodig).
. . . . . - eventueel opbreken en herstellen straatwerk.
. . . . . - aanvullen mastgat.
. . . . . - verdichten van de grond.
. . . . . - grondstuk na rechtzetten vullen met brekerzand.
. . . . .

306020 353099 Corrigeren stand VRI-lantaarn en opzetstuk st 15,00 F
. . . . . Betreft het corrigerren van de stand van de VRI-lantaarn,
. . . . . eventueel draaien en loodrecht zetten.
. . . . .

31 DETECTIE.
. . . . .
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310 DETECTOR.
. . . . .

310010 352005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie. set 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een radardetector

1. . . . . Radardetector st 2,00 L
. . . . . type AGD 326 van AGD of gelijkwaardig.
. . . . . De uitgangssignalen van de radardetector dienen met
. . . . . een potentiaalvrij contact via drukknopdetectie aan de
. . . . . applicatiesoftware aangeboden te worden. De AGD 326
. . . . . dient op het midden van de oversteek aan de overzijde
. . . . . gericht te worden, waarna de detector naar beneden
. . . . . gekanteld dient te worden totdat deze geen dwars
. . . . . passerende voetgangers meer detecteert.
. . . . .

311 HERSTELLEN / AANBRENGEN DETECTIE VRI.
. . . . . Bij werkzaamheden op 1 kruispunt worden de te slijpen
. . . . . meters bij elkaar opgeteld en verrekend op
. . . . . overeenkomstige bestekspost.
. . . . .

3110 Detectielus in asfalt
. . . . .

311010 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 120,00 F
. . . . . Betreft bestekpost ter verrekening van zagen afwerken
. . . . . detectielussen tot 25 m gesommeerd tot een diepte van
. . . . . 80 mm.
. . . . . Aantal lussen: nader te bepalen
. . . . . opgave per meter slijplengte op een VRI locatie

1. . . . . In asfaltverharding
. . . . . tot een diepte van 80 mm
.1. . . . Slijplengte: 1 m
. .1. . . Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 120,00 L
. . .1. . Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
. . . .2. Zaagsnede afgieten met twee-componenten gietmassa
. . . . .9 Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van
. . . . . de verharding.
. . . . . Inclusief reinigen van het wegdek na het zagen van de
. . . . . lussen.
. . . . . Inclusief Inmeten lussen en aanleveren revisiegegevens
. . . . .

311020 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 700,00 F
. . . . . Betreft bestekpost ter verrekening van zagen afwerken
. . . . . detectielussen >25 m tot een diepte van 80 mm.
. . . . . Aantal lussen: nader te bepalen
. . . . . opgave per meter slijplengte op een VRI locatie

1. . . . . In asfaltverharding
. . . . . tot een diepte van 80 mm
.1. . . . Slijplengte: 1 m
. .1. . . Toe te passen lusdraad: 1x1,5 mm2 m 700,00 L
. . .1. . Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm
. . . .2. Zaagsnede afgieten met twee-componenten gietmassa
. . . . .9 Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van
. . . . . de verharding.
. . . . . Inclusief reinigen van het wegdek na het zagen van de
. . . . . lussen.
. . . . . Inclusief Inmeten lussen en aanleveren revisiegegevens
. . . . .

32 VERKEERSLANTAARNS.
. . . . .

320 Lens 300mm / 3 lichts / LED klasse II.
. . . . .
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320010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
. . . . . incl. zonnekappen st 6,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn en bijbehorende
. . . . . zonnekappen: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .3. . . Lens met een diameter van 300 mm
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

320020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
. . . . . incl. zonnekappen st 6,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn en bijbehorende
. . . . . zonnekappen: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .3. . . Lens met een diameter van 300 mm
. . .1. . Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl st 6,00 L
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

320030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
. . . . . incl. zonnekappen st 6,00 L
. . . . . Met afteller 3-2-1 in gele aspect st 2,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn en bijbehorende
. . . . . zonnekappen: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .3. . . Lens met een diameter van 300 mm
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

320040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
. . . . . incl. zonnekappen st 6,00 L
. . . . . Met afteller 3-2-1 in gele aspect st 2,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn en bijbehorende
. . . . . zonnekappen: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .3. . . Lens met een diameter van 300 mm
. . .1. . Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl st 6,00 L
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

320050 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 2,00 F
1. . . . . Achtergrondschild st 2,00 L

.3. . . . Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

. .2. . . Lichten met een lensdiameter van 300 mm

. . .3. . Kleur achterzijde: RAL 9017

. . . . . (verkeerszwart)

. . . . .
321 Lens 200mm / 3 lichts / LED klasse II.

. . . . .
321010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F

. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een

. . . . . verkeerslantaarn aan mast.
1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L

. . . . . incl. zonnekappen st 6,00 L

.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn en bijbehorende

. . . . . zonnekappen: RAL 9017 (verkeerszwart)

. .2. . . Lens met een diameter van 200 mm

. . . .6. Lamptype: LED klasse II

. . . . .
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321020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
. . . . . incl. zonnekappen st 6,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn en bijbehorende
. . . . . zonnekappen: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .2. . . Lens met een diameter van 200 mm
. . .1. . Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl st 6,00 L
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

321030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
. . . . . incl. zonnekappen st 6,00 L
. . . . . Met afteller 3-2-1 in gele aspect st 2,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn en bijbehorende
. . . . . zonnekappen: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .2. . . Lens met een diameter van 200 mm
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

321040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
. . . . . incl. zonnekappen st 6,00 L
. . . . . Met afteller 3-2-1 in gele aspect st 2,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn en bijbehorende
. . . . . zonnekappen: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .2. . . Lens met een diameter van 200 mm
. . .1. . Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl st 6,00 L
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

321050 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
. . . . . incl. zonnekappen st 6,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn en bijbehorende
. . . . . zonnekappen: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .2. . . Lens met een diameter van 200 mm
. . .2. . Sjabloonfiguren op lens: fietser st 6,00 L
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

321060 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
. . . . . incl. zonnekappen st 6,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn en bijbehorende
. . . . . zonnekappen: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .2. . . Lens met een diameter van 200 mm
. . .9. . Sjabloonfiguren op lens: fietser met richtingpijl st 2,00 L
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

321070 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 5,00 F
1. . . . . Achtergrondschild st 5,00 L

.3. . . . Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

. .1. . . Lichten met een lensdiameter van 200 mm

. . .3. . Kleur achterzijde: RAL 9017

. . . . . (verkeerszwart)

. . . . .
322 Lens 200mm / 2 lichts / LED klasse II.

. . . . .
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322010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

2. . . . . Tweelichts verkeerslantaarn st 2,00 L
. . . . . incl. zonnekappen st 4,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn en bijbehorende
. . . . . zonnekappen: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .2. . . Lens met een diameter van 200 mm
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . . Betreft rood en geel aspect
. . . . .

322020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

2. . . . . Tweelichts verkeerslantaarn st 2,00 L
. . . . . incl. zonnekappen st 4,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn en bijbehorende
. . . . . zonnekappen: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .2. . . Lens met een diameter van 200 mm
. . .9. . Sjabloonfiguren op lens: bus (in beide aspecten)
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . . Betreft twee gele aspecten
. . . . .

322030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

2. . . . . Tweelichts verkeerslantaarn st 2,00 L
. . . . . incl. zonnekappen st 4,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn en bijbehorende
. . . . . zonnekappen: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .2. . . Lens met een diameter van 200 mm
. . .3. . Sjabloonfiguren op lens: voetganger st 4,00 L
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

322040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.
. . . . . Informatief voetgangerslicht met twee ledringen st 4,00 L

2. . . . . Tweelichts verkeerslantaarn st 2,00 L
. . . . . incl. zonnekappen st 4,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn en bijbehorende
. . . . . zonnekappen: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .2. . . Lens met een diameter van 200 mm
. . .3. . Sjabloonfiguren op lens: voetganger st 4,00 L
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

322050 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

2. . . . . Tweelichts verkeerslantaarn st 2,00 L
. . . . . incl. zonnekappen st 4,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn en bijbehorende
. . . . . zonnekappen: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .2. . . Lens met een diameter van 200 mm
. . .2. . Sjabloonfiguren op lens: fietser st 4,00 L
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . .

322060 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 4,00 F
1. . . . . Achtergrondschild st 4,00 L

.2. . . . Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten

. .1. . . Lichten met een lensdiameter van 200 mm

. . .3. . Kleur achterzijde: RAL 9017

. . . . . (verkeerszwart)

. . . . .
323 Lens 200mm / 1 lichts / LED klasse II.

. . . . .
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323010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

3. . . . . Enkellichts verkeerslantaarn st 2,00 L
. . . . . Betreft geel knipperende verkeerslantaarn. Deze
. . . . . "knipperbakken" dienen in het achtergrondschild van het
. . . . . bijbehorende verkeerslicht geïntegreerd te worden.
. . . . . Indien de pijl naar links wijst moet de knipperbak links
. . . . . van de lantaarn worden gemonteerd. Bij een pijl naar
. . . . . rechts aan de rechterzijde.
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .2. . . Lens met een diameter van 200 mm
. . .1. . Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl st 2,00 L
. . . .6. Lamptype: LED klasse II
. . . . . Betreft geel aspect.
. . . . .

324 Lens 80mm / 4 lichts / LED 42V.
. . . . .

324010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

9. . . . . Vierlichts verkeerslantaarn waarin de st 2,00 L
. . . . . wachttijdvoorspeller is geïntegreerd in de bovenste lens.
. . . . . De overige drie lenzen zijn de standaard drielichts
. . . . . verkeerslantaarn.
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .1. . . Lens met een diameter van 80 mm
. . .2. . Sjabloonfiguren op lens: fietser st 6,00 L
. . . . . behoudens de wachttijdvoorspeller
. . . .9. Lamptype: LED 42V
. . . . .

325 Lens 80mm / 3 lichts / LED 42V.
. . . . .

325010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .1. . . Lens met een diameter van 80 mm
. . .2. . Sjabloonfiguren op lens: fietser st 6,00 L
. . . .9. Lamptype: LED 42V
. . . . .

325020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

1. . . . . Drielichts verkeerslantaarn st 2,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .1. . . Lens met een diameter van 80 mm
. . .1. . Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl st 6,00 L
. . . .9. Lamptype: LED 42V
. . . . .

326 Lens 80mm / 2 lichts / LED 42V.
. . . . .

326010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

2. . . . . Tweelichts verkeerslantaarn st 2,00 L
.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn: RAL 9017 (verkeerszwart)
. .1. . . Lens met een diameter van 80 mm
. . .2. . Sjabloonfiguren op lens: fietser st 6,00 L
. . . .9. Lamptype: LED 42V
. . . . . geel en rood
. . . . .

327 Tram/bus / LED 42V.
. . . . .
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327010 354002 Aanbrengen tram/buslantaarn. st 1,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . verkeerslantaarn aan mast.

1. . . . . Tram/buslantaarn st 1,00 L
.9. . . . Per deelopdracht geeft de opdrachtgever aan welke st 1,00 L
. . . . . richting (één) geleverd moet worden.
. .3. . . Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
. . . . . (verkeerszwart)
. . .9. . Lamptype: LED 42V
. . . . .

327020 354004 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. tram/buslantaarn. st 4,00 F
1. . . . . Achtergrondschild st 4,00 L

.3. . . . Kleur achterzijde: RAL 9017

. . . . . (verkeerszwart)

. . . . .
328 Wachttijdvoorspeller.

. . . . .
328010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F

. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een

. . . . . wachttijdvoorspeller aan mast.
3. . . . . Enkellichts verkeerslantaarn st 2,00 L

. . . . . incl. zonnekapp st 2,00 L

.9. . . . Kleur gehele verkeerslantaarn en bijbehorende

. . . . . zonnekappen: RAL 9017 (verkeerszwart)

. .2. . . Lens met een diameter van 200 mm

. . .9. . De wachttijdvoorspeller moet voldoen aan de volgende st 2,00 L

. . . . . eisen:

. . . . . - Het woord "WACHT" in het midden van de lens d.m.v.

. . . . . rode leds;

. . . . . - 31 leds in een cirkel d.m.v. witte leds;

. . . . . - Het woord "BUS" d.m.v. witte leds

. . . .6. Lamptype: LED klasse II

. . . . .
329 Diverse.

. . . . .
329010 354011 Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. st 25,00 F

. . . . . Betreft leveren en aanbrengen codering op

. . . . . verkeerslantaarn
1. . . . . Codering bij verkeerslantaarn st 25,00 L

. . . . . Uitvoering conform 35.45.02

. . . . .
329020 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 35,00 F

9. . . . . Verkeerslantaarn op of aan mast
.9. . . . Verkeerslantaarn met lensdiameter 200mm of 300mm, st 35,00 I
. . . . . onafhankelijk van de hoeveelheid lichten.
. .1. . . Inclusief demonteren achtergrondschild st 35,00 I
. . . . .9 Alle herbruikbare materialen.vervoeren naar en opslaan
. . . . . in de grijze voorraad. Overige materialen vervoeren naar:
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . .

329030 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 5,00 F
9. . . . . Verkeerslantaarn op of aan mast

.9. . . . Verkeerslantaarn met lensdiameter 80mm, st 5,00 I

. . . . . onafhankelijk van de hoeveelheid lichten.

. .1. . . Inclusief demonteren achtergrondschild st 5,00 I

. . . . .9 Alle herbruikbare materialen.vervoeren naar en opslaan

. . . . . in de grijze voorraad. Overige materialen vervoeren naar:

. . . . . erkend verwerkingsbedrijf.

. . . . .
329040 354099 Toeslag aanbrengen hoge verkeerslantaarn st 5,00 F

. . . . . Betreft de extra kosten voor het aanbrengen van een

. . . . . willekeurig type verkeerslantaarn aan een portaal of

. . . . . zweepmast.

. . . . .
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329050 354099 Toeslag verwijderen hoge verkeerslantaarn st 5,00 F
. . . . . Betreft de extra kosten voor het verwijderen van een
. . . . . willekeurig type verkeerslantaarn aan een portaal of
. . . . . zweepmast.
. . . . . Alle herbruikbare materialen.vervoeren naar en opslaan
. . . . . in de grijze voorraad. Overige materialen vervoeren naar:
. . . . . erkend verwerkingsbedrijf.
. . . . .

33 DIVERSE.
. . . . .

330 Akoestische signaalgevers.
. . . . .

330010 354005 Aanbrengen akoestische signaalgever. st 15,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een akoestische
. . . . . signaalgever.
. . . . . De akoestische signaalgevers is van het type RTB van
. . . . . RTB GmbH & Co KG uit Bad Lippspringe of
. . . . . gelijkwaardig.

2. . . . . Elektronische rateltikker st 15,00 L
. . . . . Luidspreker monteren aan de verkeerslantaarn
. . . . . gericht op de oversteek.
. . . . . Defaultinstellingen geluidsniveau:
. . . . . - Ondergrens van zowel ratelen als tikken: 70 DBA
. . . . . - Bovengrens van zowel ratelen als tikken: 90 DBA
. . . . . - Toename bij aanwezigheid verkeer: 12 DBA.
.1. . . . Aansluiten vanuit het verkeersregeltoestel via een unit
. . . . .

330020 354005 Aanbrengen akoestische signaalgever. st 5,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een akoestische
. . . . . signaalgever.
. . . . . De akoestische signaalgevers is van het type BS5-50
. . . . . van HIG Traffic Services of gelijkwaardig.

1. . . . . Elektronische rateltikker st 5,00 L
. . . . . Luidspreker inbouwen in de verkeerslantaarn
. . . . . Defaultinstellingen geluidsniveau:
. . . . . - Ondergrens van zowel ratelen als tikken: 70 DBA
. . . . . - Bovengrens van zowel ratelen als tikken: 90 DBA
. . . . . - Toename bij aanwezigheid verkeer: 12 DBA.
.1. . . . Aansluiten vanuit het verkeersregeltoestel via een unit
. . . . .

330030 354005 Aanbrengen akoestische signaalgever. st 5,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een akoestische
. . . . . signaalgever.
. . . . . De akoestische signaalgevers is van het type UERT van
. . . . . Hoeflake of gelijkwaardig.

2. . . . . Elektronische rateltikker st 5,00 L
. . . . . Luidspreker monteren aan de verkeerslantaarn
. . . . . gericht op de oversteek.
. . . . . Defaultinstellingen geluidsniveau:
. . . . . - Ondergrens van zowel ratelen als tikken: 70 DBA
. . . . . - Bovengrens van zowel ratelen als tikken: 90 DBA
. . . . . - Toename bij aanwezigheid verkeer: 12 DBA.
.1. . . . Aansluiten vanuit het verkeersregeltoestel via een unit
. . . . .

330040 356099 Aanpassen geluidsniveau akoestische signaalgever st 20,00 F
. . . . . Betreft het aanpassen van het geluidsniveau van een
. . . . . akoestische signaalgever op verzoek van de directie.
. . . . . De akoestische signaalgever is van het type RTB,
. . . . . BS5-50 of UERT.
. . . . . Rekening houdend met de defaultinstellingen van het
. . . . . geluidsniveau
. . . . . - Ondergrens van zowel ratelen als tikken: 70DBA
. . . . . - Bovengrens van zowel ratelen als tikken: 90DBA
. . . . . - Toename bij aanwezigheid verkeer: 12 DBA
. . . . .

331 Drukknopschakelaar.
. . . . .
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331010 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 40,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . drukknopschakelaar.

2. . . . . Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 40,00 L
. . . . . en voetgangerssjabloon
. . . . . Betreft capacitieve drukknop type RTB A-42V-Q, met
. . . . . tekst: "wacht op groen". Terugmelding dient knipperend
. . . . . te branden bij aanvraag. De drukknoppen moeten ook
. . . . . een melding geven bij aanraking door personen met
. . . . . winterhandschoenen.
. . . . .

331020 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 20,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . drukknopschakelaar.

2. . . . . Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 20,00 L
. . . . . en fietssjabloon
. . . . . Betreft capacitieve drukknop type RTB A-42V-Q, met
. . . . . tekst: "wacht op groen". Terugmelding dient knipperend
. . . . . te branden bij aanvraag. De drukknoppen moeten ook
. . . . . een melding geven bij aanraking door personen met
. . . . . winterhandschoenen.
. . . . .

331030 354099 Beschermkap voor drukknopschakelaar st 60,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . beschermkap voor drukknopschakelaar.
. . . . . Betreft een vandalisme bestendige beschermkap voor st 60,00 L
. . . . . de drukknop RTB A-42V-Q:
. . . . . - Materiaal: metaal
. . . . . - Leverancier: RTB
. . . . .

332 Overzetdeur.
. . . . .

332010 349999 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 8540096 st 10,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS st 10,00 L
. . . . . overzetdeur.
. . . . . Fabrikaat: KDK Dornscheidt, type: 8540096
. . . . . Levering: op plaats van verwerking.
. . . . .

332020 349999 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100400114 st 10,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS st 10,00 L
. . . . . overzetdeur.
. . . . . Fabrikaat: KDK Dornscheidt, type: 100400114
. . . . . Levering: op plaats van verwerking.
. . . . .

332030 349999 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100600140 st 5,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS st 5,00 L
. . . . . overzetdeur.
. . . . . Fabrikaat: KDK Dornscheidt, type: 100600140
. . . . . Levering: op plaats van verwerking.
. . . . .

34 KABELS.
. . . . .

340 AANSLUITSNOER.
. . . . .

340010 354008 Aanbrengen aansluitsnoer. m 250,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van aansluitsnoer.

3. . . . . Snoer: 5x1,5 mm2 RMcL m 250,00 L
. . . . . Type: RTPR 42V:
. . . . . - Aderkleuren: rood, geel, groen, blauw, geel-groen.;
. . . . . - Kleur buitenmantel oranje met gele langsstrepen.
. . . . .
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340020 340751 Leveren aansluitsnoer. m 250,00 F
1. . . . . Aansluitsnoer m 250,00 L

. . . . . RTPR 3 x 1,5 mm2

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
340030 340751 Leveren aansluitsnoer. m 100,00 F

1. . . . . Aansluitsnoer m 100,00 L
. . . . . RTPR 4 x 1,5 mm2
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

341 GRONDKABELS.
. . . . .

341010 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 20,00 F
. . . . . lussen/drukknoppen.
. . . . . 2x1,5mm
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van grondkabel, incl.
. . . . . kunststof kabellabels.

3. . . . . Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m 20,00 L
. . . . . Kleur buitenmantel: groen
.1. . . . Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. .1. . . 2-aderige grondkabel
. . .2. . Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . . .1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
. . . . .

341020 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 20,00 F
. . . . . lussen/drukknoppen.
. . . . . 4x1,5mm
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van grondkabel, incl.
. . . . . kunststof kabellabels.

3. . . . . Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m 20,00 L
. . . . . Kleur buitenmantel: groen
.1. . . . Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. .2. . . 4-aderige grondkabel
. . .2. . Aderdoorsnede: 1,5 mm2
. . . . .1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
. . . . .

341030 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 20,00 F
. . . . . lussen/drukknoppen.
. . . . . 2x2,5mm
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van grondkabel, incl.
. . . . . kunststof kabellabels.

3. . . . . Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m 20,00 L
. . . . . Kleur buitenmantel: groen
.1. . . . Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. .1. . . 2-aderige grondkabel
. . .3. . Aderdoorsnede: 2,5 mm2
. . . . .1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
. . . . .

341040 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 20,00 F
. . . . . lussen/drukknoppen.
. . . . . 4x2,5mm
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van grondkabel, incl.
. . . . . kunststof kabellabels.

3. . . . . Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m 20,00 L
. . . . . Kleur buitenmantel: groen
.1. . . . Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
. .2. . . 4-aderige grondkabel
. . .3. . Aderdoorsnede: 2,5 mm2
. . . . .1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
. . . . .

35 ASPECTEN.
. . . . .

350010 354099 Sjabloon 200 mm st 6,00 F
. . . . . Betreft het leveren en plaatsen in de verkeerslantaarn
. . . . . Sjabloon 200 tot 210 mm st 6,00 L
. . . . . Sjabloonfiguur in overleg met directie te bepalen
. . . . .
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350020 354099 Sjabloon 300 mm st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren en plaatsen in de verkeerslantaarn
. . . . . Sjabloon 300 mm st 2,00 L
. . . . . Sjabloonfiguur op lens: in overleg met directie te bepalen
. . . . .

350030 354099 led aspect 200 mm LED II rood st 30,00 F
. . . . . Betreft het leveren, plaatsen en aansluiten in de
. . . . . verkeerslantaarn. Bij vervanging hetzelfde merk en type
. . . . . toepassen als er zat.
. . . . . LED aspect 200-210 mm LED II rood st 30,00 L
. . . . . Lens met een diameter van 200 tot 210 mm
. . . . . Sjabloonfiguur op lens: in overleg met directie te bepalen
. . . . . Lamptype: LED klasse II
. . . . .

350040 354099 led aspect 200 mm LED II geel st 15,00 F
. . . . . Betreft het leveren, plaatsen en aansluiten in de
. . . . . verkeerslantaarn. Bij vervanging hetzelfde merk en type
. . . . . toepassen als er zat.
. . . . . LED aspect 200-210 mm LED II geel st 15,00 L
. . . . . Lens met een diameter van 200 tot 210 mm
. . . . . Sjabloonfiguur op lens: in overleg met directie te bepalen
. . . . . Lamptype: LED klasse II
. . . . .

350050 354099 led aspect 200 mm LED II groen st 15,00 F
. . . . . Betreft het leveren, plaatsen en aansluiten in de
. . . . . verkeerslantaarn. Bij vervanging hetzelfde merk en type
. . . . . toepassen als er zat.
. . . . . LED aspect 200-210 mm LED II groen st 15,00 L
. . . . . Lens met een diameter van 200 tot 210 mm
. . . . . Sjabloonfiguur op lens: in overleg met directie te
. . . . . bepalen
. . . . . Lamptype: LED klasse II
. . . . .

350060 354099 led aspect 300 mm LED II rood st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren, plaatsen en aansluiten in de
. . . . . verkeerslantaarn. Bij vervanging hetzelfde merk en type
. . . . . toepassen als er zat.
. . . . . LED aspect 300 mm LED II rood st 2,00 L
. . . . . Lens met een diameter van 300 mm
. . . . . Sjabloonfiguur op lens: in overleg met directie te bepalen
. . . . . Lamptype: LED klasse II
. . . . .

350070 354099 led aspect 300 mm LED II geel st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren, plaatsen en aansluiten in de
. . . . . verkeerslantaarn. Bij vervanging hetzelfde merk en type
. . . . . toepassen als er zat.
. . . . . LED aspect 300 mm LED II geel st 2,00 L
. . . . . Lens met een diameter van 300 mm
. . . . . Sjabloonfiguur op lens: in overleg met directie te bepalen
. . . . . Lamptype: LED klasse II
. . . . .

350080 354099 led aspect 300 mm LED II groen st 2,00 F
. . . . . Betreft het leveren, plaatsen en aansluiten in de
. . . . . verkeerslantaarn. Bij vervanging hetzelfde merk en type
. . . . . toepassen als er zat.
. . . . . LED aspect 300 mm LED II groen st 2,00 L
. . . . . Lens met een diameter van 300 mm
. . . . . Sjabloonfiguur op lens: in overleg met directie te bepalen
. . . . . Lamptype: LED klasse II
. . . . .

36 WERKZAAMHEDEN EIGEN NETWERK
. . . . .

362 SLEUFBEDEKKING.
. . . . .

3620 Opnemen sleufbedekking
. . . . .



RAW0369-156892

Bladnr. 30RAW-raamovereenkomst Onderhoud VRI buiteninstallatie 2025-0214

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

362010 241101 Opnemen sleufbedekking - tegels m2 200,00 F
. . . . . Betontegels langs sleuf opstapelen

3. . . . . Betontegels 0,3 x 0,3 m, dikte ten hoogste 80 mm
.5. . . . Breedte gemiddeld: 0,90 m
. . . . .

362020 241102 Opnemen sleufbedekking -straatstenen m2 100,00 F
. . . . . Betonstraatstenen en/of straatbaksteen langs sleuf
. . . . . opstapelen

9. . . . . Betonstraatstenen en/of straatbaksteen
.7. . . . Breedte gemiddeld: 0,90 m
. . .1. . Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag
. . . . . gescheiden ontgraven en langs sleuf deponeren
. . . .4. Dikte fundering: ca. 0,40 m
. . . . .

362030 241103 Opnemen sleufbedekking -sierbestrating m2 40,00 F
.7. . . . Breedte gemiddeld: 0,90 m
. . .1. . Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag
. . . . . gescheiden ontgraven en langs sleuf deponeren
. . . .4. Dikte fundering: ca. 0,40 m
. . . . .

362040 241108 Opnemen sleufbedekking -graszoden m2 40,00 F
. . . . . Graszoden langs sleuf leggen.
.7. . . . Breedte gemiddeld: 0,90 m
. . . . .

3621 Herstellen sleufbedekking
. . . . .

362110 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 200,00 F
3. . . . . Betontegels 0,3 x 0,3 m, dikte ten hoogste 80 mm

.5. . . . Breedte gemiddeld: 0,90 m

. . . .1. Onbruikbare tegels vervoeren een erkend

. . . . . verwerkingsbedrijf.

. . . . .5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

. . . . .
362120 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 100,00 F

9. . . . . Betonstraatstenen en/of straatbaksteen vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspost 362020
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen en/of straatbaksteen m2 10,00 T
. . . . . afhalen bij gemeentedepot.
.7. . . . Breedte gemiddeld: 0,90 m
. . . .1. Onbruikbare straatstenen vervoeren een erkend
. . . . . verwerkingsbedrijf.
. . . . .5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen
. . . . .

362140 241118 Herstellen sleufbedekking -graszoden m2 40,00 F
. . . . . Graszoden vrijgekomen volgens bestekspost 362040
.7. . . . Breedte gemiddeld: 0,90 m
. . . . .1 De zoden na het leggen aandrukken
. . . . .

363 GRONDWERKZAAMHEDEN.
. . . . .

363010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 100,00 F
. . . . . in grondlagen ontgraven en terug aanbrengen

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . .

363020 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 100,00 F
. . . . . in grondlagen ontgraven en terug aanbrengen

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .3 Boven de kabel waarschuwingslint aanbrengen m 100,00 L
. . . . . Type en kleur op voorstel van de aannemer, goed te
. . . . . keuren door de directie.
. . . . .
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363030 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 8,00 F
. . . . . in grondlagen ontgraven en terug aanbrengen

3. . . . . In vaste grond
.3. . . . Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . .

364 KABEL.
. . . . .

364010 261101 Verwijderen grondkabel. m 200,00 F
. . . . . Betreft het verwijderen van spanningsloze kabel van
. . . . . verschillende diameters tot maximaal 4x10mm².

9. . . . . Graafwerk via bestekspostgroep 413
.2. . . . Laagspanningskabel VO YmvKAS of EO YmvKAS tot
. . . . . maximaal 4*10 mm²
. .1. . . Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend
. . . . . verwerkingsbedrijf.
. . . . .

364020 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 100,00 F
. . . . . Betreft het leggen van laagspanningskabels en/of
. . . . . mastaansluitkabels op een diepte van 0,60m in
. . . . . kabelsleuf en/of door mantelbuis.
. . . . . Graafwerk via bestekspostgroep 413

1. . . . . Laagspanningskabel m 100,00 L
. . . . . EO-YMeKaszh 4*2,5 mm²
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 2m st 50,00 L
. . . . .

364030 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 100,00 F
. . . . . Betreft het leggen van laagspanningskabels en/of
. . . . . mastaansluitkabels op een diepte van 0,60m in
. . . . . kabelsleuf en/of door mantelbuis.
. . . . . Graafwerk via bestekspostgroep 413

1. . . . . Laagspanningskabel m 100,00 L
. . . . . EO-YMeKaszh 4*6 mm²
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . . . .1 Kabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 2m st 50,00 L
. . . . .

365 MOFFEN.
. . . . .

365010 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel st 20,00 F
. . . . . laagspanning
. . . . . Geschikt voor verbinding tussen GPLK, YmvKAS en PVC
. . . . . kabels tot een doorsnede van 4*2,5mm2

1. . . . . Kunststofkabel
. .4. . . 4-aderig met aardscherm
. . .3. . Adermateriaal: koper/aluminium
. . . .9. Verbinding door middel van wikkelmof met st 20,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . .

365020 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel st 8,00 F
. . . . . laagspanning
. . . . . Geschikt voor verbinding tussen GPLK, YmvKAS en PVC
. . . . . kabels tot een doorsnede van 4*6mm2

1. . . . . Kunststofkabel
. .4. . . 4-aderig met aardscherm
. . .3. . Adermateriaal: koper/aluminium
. . . .9. Verbinding door middel van wikkelmof met st 8,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . .
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365030 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel st 8,00 F
. . . . . laagspanning
. . . . . Geschikt voor verbinding tussen GPLK, YmvKAS en PVC
. . . . . kabels tot een doorsnede van 4*10mm2

1. . . . . Kunststofkabel
. .4. . . 4-aderig met aardscherm
. . .3. . Adermateriaal: koper/aluminium
. . . .9. Verbinding door middel van wikkelmof met st 8,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . .

365040 263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 4,00 F
. . . . . -laagspanning
. . . . . Geschikt voor verbinding tussen GPLK, YmvKAS en PVC
. . . . . kabels tot een doorsnede van 4*2,5mm2 van een
. . . . . hoofdkabel GPLK, YmvKAS en PVC kabels tot een
. . . . . doorsnede van 4*10mm2

1. . . . . Distributiekabel: kunststofkabel 4*2,5 mm2
.1. . . . Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50
. . . . . mm2
. .1. . . Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede
. . . . . tot en met 2,5 mm2
. . .4. . 4-aderig met aardscherm
. . . .9. Verbinding door middel van wikkelmof met st 4,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . .

365050 263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 4,00 F
. . . . . -laagspanning
. . . . . Geschikt voor verbinding tussen GPLK, YmvKAS en PVC
. . . . . kabels tot een doorsnede van 4*6mm2 van een
. . . . . hoofdkabel GPLK, YmvKAS en PVC kabels tot een
. . . . . doorsnede van 4*10mm2

1. . . . . Distributiekabel: kunststofkabel 4*6 mm2
.1. . . . Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50
. . . . . mm2
. .2. . . Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede
. . . . . 4 tot en met 10 mm2
. . .4. . 4-aderig met aardscherm
. . . .9. Verbinding door middel van wikkelmof met st 4,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . .

365060 263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 4,00 F
. . . . . -laagspanning
. . . . . Geschikt voor verbinding tussen GPLK, YmvKAS en PVC
. . . . . kabels tot een doorsnede van 4*10mm2 van een
. . . . . hoofdkabel GPLK, YmvKAS en PVC kabels tot een
. . . . . doorsnede van 4*10mm2

1. . . . . Distributiekabel: kunststofkabel 4*10 mm2
.1. . . . Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50
. . . . . mm2
. .2. . . Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede
. . . . . 4 tot en met 10 mm2
. . .4. . 4-aderig met aardscherm
. . . .9. Verbinding door middel van wikkelmof met st 4,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . .

365070 263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel st 12,00 F
. . . . . -laagspanning
. . . . . Geschikt voor verbinding tussen GPLK, YmvKAS en PVC
. . . . . kabels tot een doorsnede van 4*2,5mm2

1. . . . . Kunststofkabel 4*2,5mm2
. .4. . . 4-aderig met aardscherm
. . .1. . Adermateriaal: koper
. . . .9. Verbinding door middel van wikkelmof met st 12,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . .
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365080 263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel st 4,00 F
. . . . . -laagspanning
. . . . . Geschikt voor verbinding tussen GPLK, YmvKAS en PVC
. . . . . kabels tot een doorsnede van 4*6mm2

1. . . . . Kunststofkabel 4*6mm2
. .4. . . 4-aderig met aardscherm
. . .1. . Adermateriaal: koper
. . . .9. Verbinding door middel van wikkelmof met st 4,00 L
. . . . . tweecomponenten vulmassa
. . . . .

366 MANTELBUIZEN.
. . . . .

366010 242199 Leveren en leggen kunststof mantelbuis in open sleuf m 50,00 F
. . . . . Nominale diameter mantelbuis rond 110 mm, lengte
. . . . . mantelbuis 5 meter.
. . . . . Levering kunststof mantelbuis rond 110 mm m 50,00 L
. . . . . Rechte buis, materiaal PE, rood glad
. . . . . Voorzien van nylon trekkoord (lengte trekkoord = lengte m 60,00 L
. . . . . mantelbuis + 2 x 1 meter)
. . . . . Leveren en aanbrengen afdichtdoppen. st 16,00 L
. . . . .
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4 TBS WERKNEMERS EN, MATERIEEL
. . . . . Ter beschikking stellen van werknemers, materiaal en
. . . . . materiaal wordt alleen toegepast na overleg met de
. . . . . directie.
. . . . .

41 TBS WERKNEMERS EN MATERIEEL VRI.
. . . . .

410 Tijdens normale uren
. . . . .

410010 100501 Inzetten van werknemer. uur 225,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . VRI-technicus met volledige toegeruste servicewagen.
. . . . . De VRI-technicus is minimaal in bezit van een erkend
. . . . . MBO-4 diploma 'Technicus service en onderhoud
. . . . . elektrotechniek en instrumentatie' (crebo 25309)
. . . . . aangevuld met een certificaat uitstroom VRI technicus.
. . . . .

410020 100599 T.b.s. hoogwerker incl. VRI-technicus uur 75,00 F
. . . . . VRI-technicus met hoogwerker en volledige toegeruste
. . . . . servicewagen.
. . . . . De VRI-technicus is minimaal in bezit van een erkend
. . . . . MBO-4 diploma 'Technicus service en onderhoud
. . . . . elektrotechniek en instrumentatie' (crebo 25309)"
. . . . . aangevuld met een certificaat uitstroom VRI technicus.
. . . . .

410030 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 F
. . . . . T.b.s. Meettechnicus en meetwagen
. . . . . Meettechnicus voor o.a. kabelstoringen en
. . . . . rijden/bediening meetwagen. Inclusief ter beschikking
. . . . . stellen van een meetwagen voor het lokaliseren van
. . . . . kabelstoringen in het eigen netwerk.
. . . . . Inclusief benodigde (meet-) apparatuur
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

411 Buiten normale uren (bnu)
. . . . .

411010 100501 Inzetten van werknemer. uur 25,00 F
. . . . . T.b.s. VRI-technicus met servicewagen (bnu)
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . VRI-technicus met volledige toegeruste servicewagen.
. . . . . De VRI-technicus is minimaal in bezit van een erkend
. . . . . MBO-4 diploma 'Technicus service en onderhoud
. . . . . elektrotechniek en instrumentatie' (crebo 25309)
. . . . . aangevuld met een certificaat uitstroom VRI technicus.
. . . . .

411020 100599 T.b.s. hoogwerker incl. VRI-technicus (bnu) uur 20,00 F
. . . . . VRI-technicus met hoogwerker en volledige toegeruste
. . . . . servicewagen.
. . . . . De VRI-technicus is minimaal in bezit van een erkend
. . . . . MBO-4 diploma 'Technicus service en onderhoud
. . . . . elektrotechniek en instrumentatie' (crebo 25309)
. . . . . aangevuld met een certificaat uitstroom VRI technicus.
. . . . .

411030 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 F
. . . . . T.b.s. Meettechnicus en meetwagen (bnu)
. . . . . voor o.a. kabelstoringen en rijden/bediening
. . . . . meetwagen. Inclusief ter beschikking stellen van een
. . . . . meetwagen voor het lokaliseren van kabelstoringen in
. . . . . het eigen netwerk.
. . . . . Inclusief benodigde (meet-) apparatuur
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .
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5 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

50 MATERIEEL.
. . . . .

500 Tijdens normale uren
. . . . .

500010 620499 T.b.s. Botsabsorber uur 10,00 F
. . . . . Botsabsorber t.b.v. tijdelijke werkzaamheden op de
. . . . . hoofdrijbaan.
. . . . .

500020 620499 T.b.s. Actiewagen, aanhanger uur 50,00 F
. . . . . Actiewagen (aanhanger) t.b.v. tijdelijke werkzaamheden
. . . . . op de hoofdrijbaan
. . . . .

501 Buiten normale uren
. . . . .

501010 620499 T.b.s. Botsabsorber uur 5,00 F
. . . . . Botsabsorber t.b.v. tijdelijke werkzaamheden op de
. . . . . hoofdrijbaan.
. . . . .

501020 620499 T.b.s. Actiewagen, aanhanger uur 30,00 F
. . . . . Actiewagen (aanhanger) t.b.v. tijdelijke werkzaamheden
. . . . . op de hoofdrijbaan
. . . . .

51 VERKEERSREGELAARS.
. . . . .

5100 Tijdens normale uren
. . . . .

510010 100501 Inzetten van werknemer. uur 150,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . De verkeersregelaar voldoet aan de eisen conform de
. . . . . Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat met
. . . . . betrekking tot de regels, opleiding, de aanstelling, de
. . . . . examinering en de uitrusting van verkeersregelaars
. . . . . (Regeling verkeersregelaars 2009).
. . . . .

5101 Buiten normale uren
. . . . .

510110 100501 Inzetten van werknemer. uur 30,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . De verkeersregelaar voldoet aan de eisen conform de
. . . . . Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat met
. . . . . betrekking tot de regels, opleiding, de aanstelling, de
. . . . . examinering en de uitrusting van verkeersregelaars
. . . . . (Regeling verkeersregelaars 2009).
. . . . .

52 VERKEERSMAATREGELEN ZONDER TIJDELIJKE VRI
. . . . . Verrekening per keer = verrekening per 4 uur
. . . . .

520010 620999 Toepassen separate actiewagen per dagdeel keer 20,00 F
. . . . . Conform artikel 62.12.01 lid 01.
. . . . . De actiewagen mag niet met het werkmaterieel
. . . . . gekoppeld zijn tijdens de uitvoering van werkzaamheden.
. . . . . Betreft werkzaamheden op de wegen zoals opgenomen
. . . . . in de "Bereikbaarheidsvoorwaardenkaart".
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .
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520020 620299 Toepassen rijdende afzetting. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden op
. . . . . een dubbelbaans gebiedsontsluitingsweg met
. . . . . meerdere rijstroken per rijrichting
. . . . . - Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-1322
. . . . . - Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . . - Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

07 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten
zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, incl. de meest recente wijzigingen,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

08 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata en wijzigingen op de Standaard zijn gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

09 Als in de Standaard wordt gesproken over ‘het bestek’, moet hiervoor worden gelezen ‘de
RAW-raamovereenkomst’.

10 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
- de actuele veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen

beheerd door TenneT;
- CROW uitgave Handboek Lichtmasten, publicatie nr. 215, augustus 2005;
- CROW publicatie 96b, "Werken op niet-autosnelwegen en Standaardmaatregelen op

niet-autosnelwegen";
- CROW publicatie 400, "Werken in en met verontreinigde grond";
- CROW publicatie 500, "Schade voorkomen aan kabels en leidingen.";
- NEN "1010" 2015 'De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties';
- NEN "1010" 2015-c2-2016 'Correctieblad';
- NEN 3140+A1:2015 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties;
- Voorschriften gemeente 'Algemene Verordening Ondergrondse Infra' (AVOI);
- NEN-EN-40 voor lichtmasten.

11 Wijzigingen in de UAV 2012:
- Daar waar in de UAV 2012 sprake is van: 'aannemingssom' dient gelezen te worden:

'aannemingssom van de deelopdrachten'.

12 De inhoud van alle bijlagen maakt onderdeel uit van de eisen van dit bestek.

01 01 03 RAW-bestek: inschrijvingsstaat

06 Indien er onverhoopt van dezelfde bestekpost verschillen zijn tussen de kolom "Omschrijving" in
de inschrijvingsstaat enerzijds en de kolom "Omschrijving" in deel 2.2. anderzijds, zijn de laatst
genoemde bindend.

07 In de inschrijvingsstaat mogen, op straffe van ongeldigheid, nergens negatieve bedragen
voorkomen, behoudens besteksposten 910000 "Privaatrechtelijke vergoeding", 910200
"Opbrengsten vrijgekomen materialen" en 919990 "Korting" bij de éénmalige kosten.
Verrekening van besteksposten 919990 geschiedt niet volgens artikel 01.02.03 van de Standaard
2020, maar conform §42 lid 6 van de UAV2012, dus in de eerste en indien deze ontoereikend is, de
volgende termijn(en).
Indien inschrijver gebruik maakt van de bestekspost 910200 en 919990 dient deze (in de
open-begroting) onderbouwd te zijn.
Enkel bij een zeer duidelijke, begrijpelijke en transparante onderbouwing van bestekspost 919990
staat het de opdrachtgever vrij af te wijken van de wijze van verrekening, indien naar oordeel van de
opdrachtgever de onderbouwing dit rechtvaardigt.
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01 01 14 Overige bepalingen

01 In de gevallen waarin de aannemer in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen op grond van
dit bestek (en/of de daarbij behorende bijlagen), is de aannemer een korting verschuldigd van €
100,- per tekortkoming en voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum €
5000,- per tekortkoming.
De aannemer is in ieder geval in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, bij het
niet halen van een (fatale) datum. Alle in het bestek (en de daarbij behorende bijlagen) genoemde
data zijn fataal (waaronder dus in ieder geval de faserings- en opleverdata). Voor verzuim sluit
opdrachtgever aan bij de wet (artikel 6:81 BW) zodat uitgangspunt is dat ingeval er geen sprake is
van een fatale datum/ termijn en nakoming nog mogelijk is, aannemer eerst in gebreke wordt
gesteld waarbij een termijn wordt gegeven waarbinnen alsnog deugdelijk kan worden nagekomen
alvorens een korting wordt verschuldigd.

02 Een elders in het bestek voor een bepaalde verplichting opgenomen kortingsregel komt, voor de
betreffende verplichting, in de plaats van de hiervoor onder lid 01 bedoelde (generieke)
kortingsregel.

03 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting schadevergoeding
van de aannemer te vorderen, voor zover de daadwerkelijke schade het opgelegde kortingsbedrag
overschrijdt.

04 De opdrachtgever behoudt zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 3 UAV2012, het recht voor, de
overeenkomst te ontbinden indien de aannemer in staat van faillissement komt te verkeren, het
faillissement is aangevraagd, of het faillissement (op verzoek van derden) is uitgesproken zonder
de verplichting de curator voorafgaande aan de ontbinding te sommeren te verklaren of die het
werk voortzet.

05 De opdrachtgever behoudt zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 4 UAV2012, het recht voor de
overeenkomst te ontbinden indien de aannemer de surseance van betaling heeft aangevraagd en/
of deze is uitgesproken, zonder de verplichting de bewindvoerder voorafgaande aan de ontbinding
te sommeren te verklaren of die het werk voortzet.

01 01 15 Open begroting

01 Op een verzoek daartoe dient de opdrachtnemer een open begroting in die overeenkomt met de
inschrijvingsstaat.

02 De open begroting van lid 01 van dit artikel wordt per bestekpost onderbouwd waarin de uur
tarieven van personeel en materieel, met bijhorende producties en leverantie kosten staan
vermeld.

03 Bij de open begroting dient ook een gesommeerde uitdraai van de loonkosten, brandstofkosten en
leverantie kosten aanwezig te zijn.

01 01 16 Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

01 De aannemer heeft de verplichting het bestek voor inschrijving nauwkeurig te bestuderen. Ingeval
van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste aannames, etc. in het bestek (en de
overige contractstukken komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de aannemer
wanneer de aannemer deze fouten/onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te weten en
heeft nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.

02 Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames, etc. in het
bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor verrekening in aanmerking als
aannemer kan aantonen dat hij deze fouten, onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde
van de aanbesteding niet wist dan wel niet behoorde te weten/ontdekken dan wel deze tijdig (voor
inschrijving) heeft gemeld.
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01 01 17 Werktijden

01 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur.

02 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18:00 en 24:00
uur (avond) en 00:00 en 07:00 uur (nacht) en van 00:00 tot 24:00 uur tijdens weekend en/of
feestdagen.

03 Het werken buiten normale uren, het werken in meer ploegen, het werken op zaterdag, zondag,
feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Deze restricties gelden niet voor het
herstellen van schade als gevolg van aanrijdingen, storm en calamiteiten.

04 De aannemer heeft meldingsplicht voor werkzaamheden buiten normale uren en schriftelijke
toestemming van directie nodig, onverminderd te voldoen aan Bouwbesluit 2012 en APV.
De melding of ontheffing dient te geschieden minimaal 4 weken voor aanvang van
werkzaamheden. Onderstaande verwijzingen helpen u een melding of ontheffing aan te vragen:
- https://www.eindhoven.nl/bouwen/vergunningen/melding-ontheffing-bouwhinder
- https://secure.eindhoven.nl/internet/startpagina-form_3224/simform/form/step/ontheffing-bouw

hinder-aanvragen/rondom-of-in-huis-0-8
- https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2017-05/Stroomschema%20bouwhinder.pdf
Bij geplande werkzaamheden ‘s avonds en ‘s nachts gelden de volgende aanvullende eisen:
- Minimaal vier weken voor aanvang werkzaamheden schriftelijke bekendmaking huis-aan-huis

bij omwonenden.
- Uitgebreide toelichting over de inzet van stille werkwijze, de toe te passen technieken e.d.

01 01 18 Contactpersoon

01 Contactpersoon Onderhoud: Vanuit de aannemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle
contacten met de directie verzorgt met betrekking tot ALLE in deze overeenkomst genoemd
onderhoud. Deze contactpersoon is inhoudelijk op de hoogte van alle werkzaamheden en
afspraken.

01 01 19 Bouwvergaderingen

01 Bouwvergadering Onderhoud: Om de voortgang en de kwaliteit van de werken te borgen vindt
periodiek een bouwvergadering plaats tussen de directie en de aannemer.
Deze bouwvergadering vindt één (1) keer per maand plaats op het kantoor van de opdrachtgever.

02 De aannemer is verplicht de bouwvergaderingen bij te wonen.

03 Van de bouwvergadering maakt de directie een verslag welke zowel door de aannemer als door de
betreffende directie voor akkoord moeten worden getekend. Tevens dienen de afzonderlijke
pagina's van het verslag geparafeerd te worden.

04 Indien een der aanwezigen zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is die partij
verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk
gedeelte en om welke redenen die partij bezwaar heeft. Deze aantekening moet uiterlijk de
daaropvolgende bouwvergadering kenbaar worden gemaakt. Na de volgende bouwvergaderingen
worden de aantekeningen niet meer opgenomen en wordt het verslag voor akkoord geacht te zijn
aanvaard. Na ondertekening kan geen der partijen nog (in rechte) bezwaar maken tegen (delen
van) de notulen van de bouwvergadering, indien deze bezwaren niet voor ondertekening kenbaar
zijn gemaakt en daartoe niet de in dit lid bedoelde aantekening in de notulen zijn opgenomen.

05 Om de voortgang van het bestek te kunnen bepalen worden periodiek evaluaties gehouden (zie de
beschrijvend document 6.3). De kosten voor deze evaluatie dienen in de eenheidsprijzen te zijn
inbegrepen.

01 01 20 Communicatie omwonende

01 De aannemer bericht bewoners/ ondernemers/ eigenaren ten minste tien (10) werkdagen voordat
er werkzaamheden in hun tuin of op hun eigendom(men) zullen plaatsvinden over de aanvang,
duur en de aard van die werkzaamheden.

02 De aannemer bericht bewoners ten minste 10 werkdagen schriftelijk voor aanvang van
werkzaamheden waarvan de bewoners hinder ten gevolge van, doch niet beperkt tot, trillingen,
heiwerkzaamheden en/ of (on)bereikbaarheid van hun woning kunnen ondervinden.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom



RAW0369-156892

Bladnr. 42RAW-raamovereenkomst Onderhoud VRI buiteninstallatie 2025-0214

HFD PAR ART LID

01 02 01 Betaling

01 In Eindhoven zijn twee verschillende routes om te komen tot betaling.
- Projecten via Borg 3, lid 02 t/m 04
- Onderhoud en deelopdrachten via meldingensysteem, lid 05 t/m 06

02 Alle handleidingen beginnende met "Handleiding Borg 3 . . . . . . . "zijn van toepassing en vrij te
downloaden via www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole of https://borg3.projectborg.nl/ (of de
applicatie zelf).
In de handleidingen staat beschreven hoe de ON gebruik dient te maken van het
kwaliteitsregistratie - systeem Borg3.
Om gebruik te kunnen maken van Borg3 dient de opdrachtnemer te beschikken over een computer
met een internetverbinding en een internetbrowser (bijv. internet explorer). De webapplicatie van
Borg3 is toegankelijk via https://borg3.projectborg.nl/ je dient hiervoor wel een "bedrijfs" account
aan te maken.

03 Elke termijn wordt declarabel gesteld als ON en OG de termijnstaat in Borg3 digitaal voor akkoord
hebben aangemerkt en er is voldaan aan artikel 01.02.02 leden 03, 04 en 05 van dit bestek.
(duidelijke verwerkingstekeningen, optelstaten zijn bijgevoegd). Indien deze ontbreken wordt de
termijn niet declarabel gesteld.
Een declaratiestaat wordt aan de ON per mail toegezonden zodra de termijn kwantitatief wordt
goedgekeurd door OG. Indien kwaliteit niet akkoord, dient herstel plaats te vinden, indien dit niet
voor een volgende termijn danwel overeengekomen tijdstip kan geschieden behoudt de
opdrachtgever het recht dit financieel in een volgende termijn te corrigeren (het onderdeel/de
onderdelen waarop dit betrekking heeft) zonder in gebreke stelling.

04 Gemeente Eindhoven gebruikt Borg3 (internet-applicatie) ook als (betalings)registratiemiddel voor
onderhavig contract (alle bestekken).
In het kader van betalingen danwel vorderingen, zijn onderstaande punten van belang:
- Verrekening van zekerheidsstelling (5% aannemingssom) indien van toepassing (keuzeveld
Borg3, anders bankgarantie) geschiedt in de declaratiestaat al dan niet aanverwant aan een
termijnstaat danwel (eind) afrekening;
- Mogelijke opeisbare vorderingen voortvloeiende uit het niet volledig of ten dele voldoen aan de
Social Return verplichting, geschiedt in de declaratiestaat al dan niet aanverwant aan een
termijnstaat danwel (eind) afrekening.
- Mogelijke overige opeisbare vorderingen, zijnde boetes of kortingen die in het bestek vermeld
worden, geschiedt in de declaratie aanverwant aan een termijnstaat danwel (eind)afrekening.

05 Na het uitvoeren van de werkzaamheden verwerkt de aannemer de af te rekenen bestekspost in
het meldingensysteem. De opgevoerde besteksposten worden gecontroleerd en indien akkoord
geaccepteerd, hiermee liggen de te verrekenen besteksposten vast in het meldingensysteem.

06 Maandelijks ontvangt de opdrachtnemer een overzicht van alle goedgekeurde besteksposten.
Deze lijst vorm de basis voor het opstellen van een factuur en het indienen van een declaratie
conform 01.06.01

07 Bij een deelopdracht kunnen 50% van de waarde van het materiaal in rekening gebracht worden
als een opdracht tot levering van deze materialen overlegt kan worden. Indien de opdrachtgever dit
wenst, dan kan gevraagd worden om een B-formulier voor de overdracht van geleverde materialen,
de opdrachtnemer moet hieraan meewerken.
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01 02 02 Opneming hoeveelheden

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 geschiedt de
opneming hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV2012 door aannemer.
Aannemer stelt directie 2 werkdagen voor opneming hoeveelheden in kennis en maakt hiervan
melding tijdens de bouwvergaderingen.
De directie heeft altijd het recht om bij opneming hoeveelheden aanwezig te zijn.

02 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 UAV2012 laatste zin 'De aannemer is gehouden de in dit lid
bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen' aanvullen met 'Niet goed bevonden
hoeveelheden (op basis van kwaliteit of kwantiteit door onvoldoende bewijs) worden op een
volgende termijnstaat door OG gecorrigeerd.'
Gebreken niet zijnde 'kleine gebreken' worden niet opgevoerd en dienen met een rapport
afgehandeld te worden waarin nader te definiëren condities/voorwaarden worden gesteld en de
uitvoeringsperiode danwel tijd-component wordt benoemd.

04 Verwerkte hoeveelheden worden vastgelegd in termijnstaat en aangeboden aan de directie. Na
akkoord hoeveelheden, wordt iedere pagina geparafeerd door aannemer en opdrachtgever die
hiervoor gemandateerd zijn.

01 02 03 RAW-bestek: grootte van betalingstermijn

01 De grootte van de prestatie betalingstermijn wordt berekend aan de hand van de gegevens
verkregen bij de opneming volgens artikel 01.02.02, alsmede aan de hand van de ontleding van de
aannemingssom en aan de hand van de volgens artikel 01.01.12 door de directie geaccepteerde
deelresultaatsverplichting en lid 07 van artikel 01.01.03.

02 Voor alle onderhoudswerkzaamheden die via het meldingensysteem worden aangeboden geldt
een maandelijkse betalingstemijn.

01 03 Betalingsregelingen: Afwijking van verrekenbare hoeveelheden

01 03 01 Betaling

01 De betaling van overschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden geschiedt in termijnen die
gelijktijdig verschijnen met die bedoeld in artikel 01.02.01, in Borg3.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 01 Algemeen; Betalingsregelingen: risicoregeling

01 Het bepaalde in hoofdstuk 01.04 van de Standaard 2020 is in zijn geheel niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Indexeringsregeling

01 De eerste contractperiode loopt van ingangsdatum contract tot 31-12-2027. In deze eerste
contractperiode wordt uitgegaan van vaste verrekenprijzen zoals deze door de aannemer zijn
ingediend bij de inschrijving. Na het eerste contractperiode vindt de eerste indexering plaats op
1-1-2028.

02 Na de eerste contractperiode wordt de indexering vervolgens jaarlijks gedaan. De geïndexeerde
prijzen gelden voor een periode van 12 maanden.

03 De indexering vindt plaats op basis van de CBS cijfers, horende bij: 42/43: Grond-, weg- en
waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100 volgens de rekenmethode in lid 03. Deze indexcijfers
zijn te vinden op www.cbs.nl. Bij stopzetting van de betreffende indexcijfers kiest de directie nieuwe
toe te passen indexcijfers.

04 De indexering wordt volgens onderstaande rekenmethode bepaald:

Index = (CBS indexcijfer [nieuwe maand] - CBS indexcijfer [oude maand])/ CBS indexcijfer [oude
maand] + 1
Het resultaat van de index berekening wordt niet afgerond.

Nieuwe eenheidsprijs = huidige eenheidsprijs * Index
Het resultaat van de eenheidsprijs berekening wordt afgerond op twee decimalen.
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Als [nieuwe maand] wordt gehanteerd: Indexcijfer van september van het lopende jaar (voorlopig of
definitief), de eerste keer is dat september 2027.
Als [oude maand] wordt dezelfde maand genomen van het jaar daarvoor (voorlopig of definitief), de
eerste keer is dat september 2026.

Voorbeeld:
- Huidige eenheidsprijs: € 25,00
- Indexcijfer september 2026 = 112
- Indexcijfer september 2027 = 121

Index=(121-112)/112+1 = 1.0803571428
Nieuwe eenheidsprijs = € 25,00 * 1.0803571428 = € 27,008928 = € 27,01

05 De bepaling van de nieuwe eenheidsprijzen, inclusief de gehanteerde CBS indexcijfers en
berekening, dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het contractjaar schriftelijk te worden
ingediend bij de directie. Na schriftelijke goedkeuring door de directie, worden de nieuwe prijzen
van kracht.

06 Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht worden
ingediend en/of verrekend.

01 05 02 Indexeringsregeling projecten

01 Voor de projecten geldt een afwijkende periode waarin de eenheidsprijzen van de aannemer
geïndexeerd kunnen worden, een en ander conform lid 2.

02 Eenheidsprijzen voor projecten staan na opdrachtverstrekking vast en kunnen gedurende de
looptijd van het project niet worden geïndexeerd tenzij:
a. het project langer doorloopt dan een jaar na het eerste volgende indexeringsmoment.

Voorbeeld: indien een opdracht is gegeven voor een prijs op 1 februari 2026, dan doet de
aannemer deze prijs tot maximaal 1 jaar na het volgende indexeringsmoment (1 januari 2027)
gestand, derhalve tot 31 december 2027.

01 06 Betalingsregelingen: Declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

01 Het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 02 en 03 van de Standaard 2020 komt te vervallen.

02 Met inachtneming van bepaling 01.02 berekent de aannemer op welke bedragen hij aanspraak
maakt. Na akkoord doet opdrachtnemer zo spoedig mogelijk (uiterlijk 10 werkbare werkdagen na
goedkeuring) zijn dienovereenkomstig opgestelde declaraties per e-mail toekomen.

03 Per declaratiestaat (mail) dient een aparte factuur ingestuurd te worden met als bijlage de
declaratie-email die hij voor betreffende factuur ontvangen heeft.

04 Op de factuur worden vermeld:
- het kenmerknummer van de opdrachtbrief cq opdrachtbon
- het besteknummer
- het ordernummer
- De declarabele deelresultaten of een verwijzing naar de bijgevoegde declaratiestaat.
Deze declaratie inclusief factuur moet verzonden worden naar:
factuurportal@eindhoven.nl met een cc naar de directie (PLU)

05 Indien er sprake is van het crediteren van een eerder gefactureerde post, dient op de creditnota het
nummer van de factuur, waarop de post eerder was berekend, vermeld te worden.

06 Een factuur wordt niet geaccepteerd en aan de aannemer geretourneerd indien hij niet voldoet aan
artikel 01.06.01 lid 02 t/m 04 van dit bestek. In dat geval wordt de factuur binnen 15 werkdagen excl.
collectieve sluitingen geretourneerd.
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01 06 02 Procedure meer- en minderwerk

01 De aannemer, uitvoeringscoördinator (UCO) of projectleider (PL) signaleren gezamenlijk een
afwijking ten opzichte van het bestek.
Naar aanleiding van bovenstaande afwijking maakt de aannemer zo snel en zo volledig mogelijk,
digitaal in Borg3 een afwijking aan.

02 De verrekening van kosten van derden geschied door de inkoopprijs te vermeerderen met 10%,
zonder verrekening van de staartkosten.

03 Na goedkeuring directie worden mogelijke financiële gevolgen van betreffende afwijking
opgenomen in de besteksadminstratie van Borg3 en na uitvoering opgevoerd in de volgende
termijn.

04 Controle en betaalbaarstelling gaan volgens de bepalingen in dit bestek.

05 Afwijkingen met meer- en minderwerk worden verrekend volgens de uit de inschrijvingsstaat te
herleiden verrekenprijzen, die bij opdrachtverlening zijn overeengekomen.
Gewijzigde verrekenprijzen en prijzen welke geen onderdeel uitmaken van de inschrijvingsstaat,
dienen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtgever te zijn
goedgekeurd.

07 In aanvulling en afwijking van paragraaf 35, lid 2 en lid 3 UAV 2012; Ingeval van niet
overeengekomen prijzen tussen opdrachtgever en aannemer bij meer en / of minder
werk middels afwijkingsformulieren, is de aannemer gehouden het werk inclusief meer
en / of minder werk voort te zetten.
Een eventuele discussie om tot overeenkomst van de prijzen te komen, zal bij de
eindafrekening, nadat het werk geheel is opgeleverd, plaats vinden, echter dient het
meer en /of minder werk zo volledige mogelijk omschreven te zijn ten behoeve van
afprijzing en de uitvoering. De verrekening van dit meer en / of minder werk zal bij de
staat van afrekening geschieden tenzij eerder overeengekomen.
Het niet voortzetten van het werk binnen door directie redelijke gestelde
termijn/tijdstip, kan per geval per dag een korting van € 450,00 (zegge: vierhonderd
en vijtig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 06 03 Verrekening werkzaamheden derden

01 Werkzaamheden die derden uitvoeren die de aannemer op verzoek van de opdrachtgever laat
uitvoeren, worden afgerekend als meerwerk.

02 De kosten van de werkzaamheden wordt als volgt bepaald: inkoopprijs + 10%
aannemersvergoeding, er mogen geen staartkosten over dit meerwerk gerekend worden.

03 Op verzoek van de opdrachtgever dient de aannemer een inkoopfactuur van de werkzaamheden te
overleggen.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet
verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt niet verlangd.

01 09 Kabels en Leidingen

01 09 02 Informatieoverdracht

01 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 dient de aannemer tekeningen en eventuele overige
gegevens ten aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder.

04 Bij de uitvoering van dit bestek dient rekening gehouden te worden met twee netbeheerders
conform 35.01.03
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01 09 04 Verplichtingen van de aannemer

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 dient de aannemer zich te allen tijde ten minste drie dagen
voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen
Informatie Centrum (KLIC) te weten http://www.kadaster.nl/klic/ ten behoeve van het verkrijgen van
de meest recente ligging van kabels en leidingen.

02 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan
te wijzen delen moeten gedurende werkzaamheden steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

03 Werken conform de vigerende veiligheidsvoorschriften van betreffende kabels en
leidingbeheerders.
Hieronder een niet uitputtende lijst van verwijzingen naar webpagina's om diverse
veiligheidsvoorschriften te downloaden:
- TenneT
http://www.tennet.eu/nl/nl/over-tennet/nieuws-pers-publicaties/publicaties/veiligheidsvoorschriften.h
tml
-Veiligheidsvoorschriften ondergronds;
-Veiligheids- en gedragsregels;
-Veiligheidsvoorschriften bovengronds;
-Werken aan of bij hoogspanningslijnen (eindtermen)

04 De aannemer is verantwoordelijk voor het realiseren van de tijdige aansluiting van de voor
opdrachtgever benodigde aansluitingen van bijvoorbeeld, Openbare Verlichting en
Verkeersregelinstallaties binnen de faseringen die in dit bestek zijn bepaald. De aannemer kan
geen beroep doen op verlenging van de oplevertermijn, verrekening, bijbetaling of enige andere
vorm van financiële compensatie indien de aansluiting niet (tijdig) is gerealiseerd.

01 10 Publiekrechtelijke en Privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Toestemming (vergunningen) door aannemer te verzorgen en te verkrijgen

01 In aanvulling op het Bouwbesluit 2012 wijst de opdrachtgever de aannemer uitdrukkelijk om
bouwhinder inzake geluid- en trillingshinder te voorkomen dan wel te beperken rekening houdend
met onderstaande voorschriften (met name voor hei- en trillingswerkzaamheden).
Deze zijn vrij te vinden en te downloaden op:
►http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Eindhoven/415534/415534_1.h
tml
- APV
►https://www.eindhoven.nl/bouwen/vergunningen/melding-ontheffing-bouwhinder?search=bouw%
20en%20geluid
-Stroomschema geluid- en trillingshinder
De aannemer is ervoor verantwoordelijk dat de (uitvoering van de) gehanteerde methode voldoet
aan hetgeen hierin is opgenomen.

02 De opdrachtgever wijst erop dat, indien deze noodzakelijk blijkt, de aannemer in ieder geval
verantwoordelijk is voor het aanvragen van een vergunning voor het onttrekken van grondwater.

03 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de
benodigde vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.

01 11 Verband met andere werken
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01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- (ver)leggen van kabels en leidingen
- het verwijderen, (ver)plaatsen en aansluiten van de openbare verlichting;
- verkeersmaatregelen elders binnen de gemeente Eindhoven;
- werkzaamheden VRI inclusief het aanbrengen van detectielussen en koppelkabels
- het opnemen, herstellen of aanbrengen van groenvoorzieningen, rooien en verplanten van bomen;
- het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse Nutsbedrijven;
- het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden door derden;
- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzering;
- archeologisch onderzoek;
- evenementen (o.a. weekmarkt, kermis);
- bouwwerkzaamheden.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van
in elkander grijpende werken door de aannemer. De coördinatie betreft met name de afstemming
tussen: kabel en leidingbeheerders, verkeerscoördinatie en civiele hoofdaannemer.

03 De aannemer verstrekt tijdig, doch uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, aan
de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen.

04 Informatie betreffende werkzaamheden door kabels en leidingbeheerders ligt op werkdagen
tussen 9:00 en 16:00 uur bij de projectleider ter inzage. Kantooradres projectleider :
Nachtegaallaan 15 of Standhuisplein 1 te Eindhoven.

05 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de
uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen,
zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

06 Een overzicht van werken en evenementen is te vinden via:
https://melvin.ndw.nu/public?areas=%5B178%5D&showheader=false&sw=51.402784,5.421266&n
e=51.499935,5.479294

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen (Maatregelen in het belang van het verkeer)

01 De aannemer verzorgt de verspreiding van de bewonersbrieven in aanliggende straten inzake
startdatum werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. De desbetreffende brieven worden door de
directie aangereikt. Eventuele overige informatie verspreiding wordt verrekend.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

01 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen,
winkels en overige bedrijven moeten alle bestratingsmaterialen worden opgeruimd en
opgeslagen binnen een afrastering dan wel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de
materialen, hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn opgestapeld, dat het
verkeer hiervan geen hinder ondervindt.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging

01 Ter aanvulling op lid 01: De aannemer hoeft niet te beschikken over een kwaliteitssysteem.

01 13 06 Algemeen tijdschema, gedetailleerde werkplannen

01 Vervang "...ten minste één week voor..." door "ten minste 10 werkdagen voor"

01 14 Bouwstoffen
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01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan.

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de
dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

04 De ter beschikking gestelde bouwstoffen worden bij de locatie waar de aannemer zijn voorraad
houdt (conform 01.14.09) geleverd.

01 14 05 Kwaliteitsborging en keuring bouwstoffen

04 Indien een in het bestek genoemde bouwstof, etc. niet verkrijgbaar is, is de aannemer verplicht
daarvan onverwijld melding te maken. Het is aannemer niet toegestaan zonder voorafgaand
overleg met de opdrachtgever andere bouwstoffen toe te passen.

05 Indien de aannemer aan in dit bestek beschreven gelijkwaardige bouwstoffen in het werk wil
toepassen, dient de aannemer de gelijkwaardigheid tijdig (minimaal twee weken) aan de directie
aan te tonen voorafgaand aan de verwerking hiervan. De directie verleent schriftelijk al dan niet
toestemming tot het toepassen van deze bouwstoffen. De in dit lid bedoelde toestemming laat
onverlet de verantwoordelijkheid van aannemer dat de aangeboden en gehanteerde bouwstof(fen)
voldoen aan de eisen (bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, de garantie-, kwaliteits- en
duurzaamheidseisen) zoals beschreven in het bestek en/ of de bijlagen bij het bestek.

06 De directie toetst de gelijkwaardigheid op kwaliteit en esthetiek. Indien een voorgesteld alternatief
volgens de opdrachtgever niet gelijkwaardig is, is de aannemer verplicht toe te passen hetgeen in
het bestek is voorgeschreven tegen in de inschrijving ter zake aangeboden prijs

01 14 08 Transport

01 Bij alle handelingen die de aannemer uitvoert, dienen alle kosten die nodig zijn om het materiaal
naar de locatie te brengen en op locatie te verwerken, opgenomen te zijn in de betreffende
besteksposten.

01 14 09 Voorraadbeheer onderhoud

01 De aannemer wordt geacht om, op eigen terrein van de aannemer, materialen van de
Opdrachtgever te beheren. De betreffende materialen worden gebruikt voor onderhoud en
aangeduid met de "grijze voorraad".

02 De aannemer dient alle voorraad op een deugdelijke manier te beheren, zodanig dat het materiaal
schoon, onbeschadigd en functioneel is en blijft. Materialen welke vuil binnenkomen dienen
schoongemaakt te worden. Verkeerslantaarns, aansluitvoorzieningen, voedingskasten en
communicatiemiddelen dienen in een droge omgeving te worden opgeslagen, masten en
uithouders mogen buiten worden opgeslagen. Indien materialen beschadigd of onbruikbaar zijn
geworden, dienen deze voor rekening van de aannemer vervangen te worden.

03 De voorraad kan bestaan uit nieuw of her te gebruiken materiaal. De aannemer dient rekening te
houden met ruimte voor een voorraad van (aantallen zijn indicatief):
- 9 verkeerslantaarns (3x200. 3x300, 4x80, etc)
- 8 Led-aspecten
- 15 VRI diverse (Opticom ontvangers, rateltikkers, achtergrondschilden, drukknoppen, etc)

05 Alle voorraad die in lid 03, op verzoek van de Opdrachtgever, in voorraad worden gehouden door de
aannemer, zijn door de Opdrachtgever betaald en is derhalve haar eigendom. De aannemer brengt
de verbruikte materialen in rekening bij de Opdrachtgever, conform de werkwijze in dit bestek, en
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vult daarmee de voorraad opnieuw aan.

06 De aannemer houdt een lijst van de grijze voorraad bij.
Deze lijst is minimaal voorzien van de volgend informatie voor VRI:
a. Omschrijving van het product (bv Drukknopmast, Verkeerslantaarn 3x200 vol LED II, etc.)
b. Leverancier
c. Type (bv teknr, categorie, etc.)
d. Aantal

07 Het overzicht grijze voorraad dient actueel te zijn en te allen tijde beschikbaar te zijn voor de directie,
bij voorkeur online benaderbaar..

08 De aannemer krijgt van de opdrachtgever en/of vorige aannemer alle door hem op voorraad te
houden materialen overgedragen: de grijze voorraad. Tegelijk met deze overdracht ontvangt de
aannemer de lijst grijze voorraad van alle materialen die aan hem zijn overgedragen.

09 Aan het eind van het contract dient de aannemer de actuele voorraad over te dragen aan de
aannemer die een nieuw contract heeft met de Opdrachtgever. Hierbij dient de aannemer rekening
te houden met een transportafstand van maximaal 100km. De kosten voor dit transport en
overdracht moeten opgenomen zijn in de betreffende bestekspost.

01 14 10 Reserve materiaal/voorraad beheer

01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van dit bestek gedurende de gehele looptijd van
het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat altijd aan het
gestelde termijnen binnen dit bestek kan worden voldaan.
Bij de eerste bouwvergadering stelt de directie met de aannemer een lijst op met standaard
materialen welke op voorraad dienen te worden gehouden.

02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere verlichting
dient nader overleg te worden gevoerd met de directie.

01 14 12 Verrekening bouwstoffen die niet opgenomen zijn in dit bestek

01 Bouwstoffen die de aannemer op verzoek van de opdrachtgever levert, worden afgerekend als
meerwerk.

02 De kosten van de bouwstof wordt als volgt bepaald: inkoopprijs + 10% aannemersvergoeding, er
mogen geen staartkosten over dit meerwerk gerekend worden.

03 Op verzoek van de opdrachtgever dient de aannemer een inkoopfactuur van de bouwstof te
overleggen.

01 15 Garantie

01 15 01 Algemeen

01 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom
of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

02 De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke en/ of rechtspersonen die het werk
of onderdelen daarvan in eigen, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

03 In alle andere gevallen dan lid 01 en lid 02, is de garantieperiode of garantie termijn 6 maanden na
oplevering.

01 16 Verzekeringen
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01 16 01 Aansprakelijkheidsverzekering

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Eindhoven, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Eindhoven voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de gemeente
Eindhoven over te leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de
gemeente Eindhoven is aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
gemeente Eindhoven hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te
zorgen.

08 De aannemer staat de gemeente Eindhoven toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan €
10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift
daarvan aan de aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de gemeente
Eindhoven en de huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Eindhoven terstond afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Eindhoven gerechtigd die afwikkeling
rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 Vrijgekomen materialen
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01 17 10 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN

01 Alle vrijgekomen materialen welke geen waarde hebben voor de opdrachtgever worden eigendom
van de aannemer. De directie geeft op verzoek aan welke materialen nog van waarde zijn.

02 Afgedankte lampen en niet-herbruikbare bevestigingsmaterialen dienen aangeboden en verwerkt
te worden bij een CENELEC gecertificeerd bedrijf.

03 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de
vrijgekomen gasontladingslampen uit dit besteksdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld
op de verklaring van de inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden
binnen een termijn van 4 weken aan de directie te worden overhandigd.

04 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen volgens de wettelijke bepalingen te
worden afgevoerd, incl. alle fysieke en administratieve handelingen.

05 Alle kosten voor het verwerken van vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde
meer hebben, dienen verrekent te worden in de beschikbare besteksposten.

06 De aannemer is verplicht om op verzoek van de opdrachtgever aan te tonen dat hij
het vrijgekomen materiaal die voor de opdrachtgever geen waarde meer hebben conform de
wettelijke bepalingen heeft verwerkt.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer
dient bij opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De
directie zal maximaal 1 werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het
ingediende plan dan wel acceptatie onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal
de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het
definitieve plan aanbieden.

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, is de aannemer verplicht om binnen
tien werkdagen na de datum van (deel)opdracht de directie te informeren wie door hem is
aangewezen als coördinator uitvoeringsfase.

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020, is in eerste aanleg de
aannemer/opdrachtnemer aan wie opdracht verstrekt is, belast met de coördinatietaken voor de
uitvoeringsfase, tenzij anders is overeenkomen met opdrachtgever.

03 Melding van bouwwerk is een verplichting van opdrachtgever indien aan een van de condities, te
vinden in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is
voldaan.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering van de (deel) opdracht worden
overgedragen aan de directie.
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01 19 05 Overdracht gerealiseerde E-installaties ingebruikname / oplevering

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit
projectmatige werkzaamheden of uit deelopdrachten.

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde
partijen aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel 6 van de
NEN1010 vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan
wordt aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat
opgeleverd worden.
a) Het zo genoemde ‘opleverdossier’ dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces;
(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5
(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen
(61.4);

ii) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het
gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de
overeenkomst. De verklaring heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp,
Bouw, Inspectie.

b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en

revisietekeningen van ondergrondse infrastructuur. Tekeningen in Autocad formaat (.dwg)
en overige in Excel (.xlsx) of Word (.docx) format.

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie.

05 Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s)
worden door de opdrachtnemer verholpen.

06 Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van de constateringen bij lid 4 worden door de
opdrachtnemer doorgevoerd.

07 Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik
genomen en naar de beheerfase overgedragen.

08 Het werk kan worden opgeleverd.

01 19 06 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

01 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten
in het kader van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet
verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan
de opdracht, en verantwoordelijk voor alle operationele taken.

02 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van (deel)opdrachten in het kader van
deze overeenkomst dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het,
binnen zijn organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet,
elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd
aan deze verklaring.

03 Voor de gehele elektrotechnische bedrijfsvoering, leveranties en inbedrijfstellingen ontheft de
opdrachtnemer, de IV-mandaathouder van de opdrachtgever, van alle (op basis van wet en
regelgeving) aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

04 De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-mandaathouder van de
opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of

schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisie

tekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn
geaccepteerd door de IV-mandaathouder van de opdrachtgever;

c. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende
gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht
en zijn geaccepteerd door de IV-mandaathouder van de opdrachtgever;

d. Er een NEN1010-opleveringsdossier, conform het gestelde in hoofdstuk 6 van deze norm, in
geval van nieuwbouw of aanleg, aan de IV-mandaathouder van de opdrachtgever is
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overhandigd, getekend door de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische
eisen uit de overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en regelgeving wordt voldaan;

e. Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de opdrachtnemer naar de
IV-mandaathouder van de opdrachtgever, zodra deze laatste bovenstaande documenten, voor
akkoord heeft ondertekend.

05 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle
uitgevoerde werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid
van installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van
de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-mandaathouder
van de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 19 09 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

01 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor (een) eventuele boete(s) die opdrachtgever krijgt
opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of daaruit voortvloeiende regelgeving,
vanwege door of namens opdrachtnemer en/ of diens onderaannemer(s) te werk gestelde
vreemdelingen in de zin van de WAV waarvoor niet een op grond van artikel 2 WAV verplichte
tewerkstellingsvergunning is verleend.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 05 Verstekken van een deelopdracht

06 De aannemer offreert op verzoek van de directie en zonder extra kosten, de gevraagde
werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijfstaat van dit bestek.
Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accordering door de
directie definitief wordt.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het
werk en de ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden

08 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen dit bestek,
anders dan de onderhoudswerkzaamheden: o.a. storingen en schilderen, binnen de deelopdracht
aangegeven termijn aan te vangen. Mocht de levertijd van materialen dit niet mogelijk maken dan
dient de aannemer dit uiterlijk 2 weken na opdrachtverlening met redenen omkleed kenbaar te
maken aan de directie. Met de aannemer wordt dan een nieuwe datum afgesproken.

09 Deelopdrachten kunnen worden voorzien van een ordenummer om separaat afgerekend te
kunnen worden. Bij deelopdracht die voorzien worden van een ordernummer, kan alleen
gefactureerd worden als de aannemer het ordernummer vermeld op de factuur.

01 30 Bestekswijzigingen middels afwijkingsformulieren

01 30 01 Bestekswijzigingen middels afwijkingsformulieren

04 In afwijking van paragraaf 36, lid 4 UAV 2012;
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de
wijzigingen of, indien hun aard dit belet, binnen 4 werkbare werkdagen na schriftelijke opdracht en
of akkoord bestekswijzing (d.m.v. afwijkingsformulier) bepaald tussen de opdrachtgever en de
aannemer worden overeengekomen. Ingeval van niet overeengekomen prijzen tussen
opdrachtgever en aannemer bij bestekswijziging, is de aannemer gehouden het werk inclusief
wijziging voort te zetten. Een eventuele discussie zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel
is opgeleverd, plaats vinden. De verrekening van de bestekswijziging zal ook bij de eindafrekening
geschieden. Aannemer verzoekt binnen 4 werkbare werkdagen na opdracht en of akkoord
bestekswijziging (MMW-staat) of, en zo ja onder welke omstandigheden, de aannemer aanspraak
zal kunnen maken op een redelijke vergoeding van de aan het doen van de prijsaanbieding
verbonden kosten.
Het niet voortzetten van het meer werk inzake bestekswijziging binnen door directie redelijke
gestelde termijn/tijdstip, kan per geval per dag een korting van € 450,00 (zegge: vierhonderd en
vijtig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.

05 In afwijking van paragraaf 36, lid 5 UAV 2012 vindt financiële aanspraak van de aannemer van de
bestekswijziging uitsluitend plaats indien daartoe zijdens de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk
opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.

06 In afwijking van paragraaf 36, lid 6 UAV 2012, zal een bestekswijziging in het bestek waarover
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opdrachtgever en aannemer de prijzen zijn overeengekomen worden betaald, respectievelijk
ingehouden, op het eerste deelresultaat nadat de staat is aangemeld conform de procedure van
artikel 01.03.05 van dit bestek. Deze meer- en/ of minderwerken dienen te allen tijde te worden
gefactureerd overeenkomstig de in dit bestek opgenomen procedure.

01 31 Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering

01 31 01 Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering

01 De zinsnede "tijdens de uitvoering dan wel" in lid 02 (b) van paragraaf 12 van de UAV 2012 komt te
vervallen.
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24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 01 Begrippen

24 01 04 Las- en Lichtmastgaten

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat
voor het maken van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 Eisen en uitvoering sleuf- en sleufloze technieken

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 07 wordt de draagkracht van de aanvulling bij
"graven en aanvullen sleuf" tevens bepaald met behulp van de sondeerwaarde overeenkomstig
het bepaalde in artikel 24.02.06 van dit bestek.

08 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag
aangevuld en verdicht zijn.

24 02 06 Indringingsweerstand; sondeerwaade

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.02.06 lid 01, dient de sondeerwaarde van aanvulling van
de sleuf met uitkomende grond minimaal 4,0 N/mm² te bedragen.

02 Voor de in artikel 24.02.06 lid 02 geschreven tekst "tijdens het aanvullen ... ten minste 4 MPa
bedraagt.", te lezen "tijdens het aanvullen van het zand verdichten tot een sondeerwaarde is bereikt
van tenminste 4 N/mm², gerekend vanaf 100 mm onder bovenkant aanvulling

03 De directie zal controles uitvoeren op de verdichting. Indien niet wordt voldaan aan de gestelde
verdichtingseisen zal er een korting, aangevuld met de kosten voor heropname, worden opgelegd
conform 24.04.03.

24 02 08 Las- en lichtmastgaten

01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten
minimaal 1,5 meter uit de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de
rioleringsleidingen (kant sleuf - hart riool).

02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de
betreffende dag van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is
dient de plaats te worden voorzien van een deugdelijke afzetting.

04 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat de brandkranen,
afsluiters en dergelijke altijd bereikbaar zijn.

24 03 Informatieoverdracht sleuf- en sleufloze technieken

24 03 01 Uitvoering van werkzaamheden

04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk
melding maken aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken netwerk- of
leidingbeheerder(s) en aan de directie.

24 04 Risicoverdeling en garanties

24 04 03 Kortingen

01 Indien de sondeerwaarde niet conform de eisen uit dit bestek zijn, dan bedraagt de korting € 100
per m2. Daarnaast de verplichting om het zonder verrekening op de juiste waarde te brengen.

24 05 Bijbehorende verplichtingen sleuf- en sleufloze technieken
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24 05 01 Indringingsweerstand (sondering) voor ontgraven

04 De tekst in artikel 24.05.01 lid 04: "- indien en voor zover ... de verdichtingsgraad (proef 3)." is niet
van toepassing.

24 05 04 Indringingsweerstand (sondering) na aanvullen en verdichten

04 Het bepaalde in artikel 24.05.04 lid 04 is niet van toepassing.

24 07 Meet en verrekenmethoden sleuf- en sleufloze technieken

24 07 03 Verrekenmethode afwijking sleufprofiel

01 Het bepaalde in artikel 24.07.03 is niet van toepassing.

24 07 05 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden

03 Het bepaalde in artikel 24.07.05 lid 03 t/m 06 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

08 De meting van hoeveelheden grond geschiedt in vaste kubs [m³] op basis van theoretisch profiel
conform bestekspost.

09 Indien de aannemer van mening is dat een andere ontgraving noodzakelijk is dan het theoretisch
profiel conform de bestekspost, dan dient dit voorafgaande aan het werk met de directie te worden
afgestemd. De aannemer doet daarbij een voorstel voor de verrekening. Na toestemming van de
directie kan met het werk worden aangevangen.

10 Indien er geen afstemming heeft plaatsgevonden, dan wordt verrekend conform het theoretisch
profiel van de betreffende bestekspost.
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26 KABELWERK

26 0 Kabelwerk, Algemeen

26 01 Begrippen

26 01 02 Begrippen en Afkortingen

01 (Energie)hoofdkabel: Onder een (energie)hoofdkabel wordt verstaan de kabel waarop de objecten
rechtstreeks (in/uit) of middels energie-aansluitkabel worden aangesloten.

02 (Energie)aansluitkabel: Onder een (energie)aansluitkabel wordt verstaan de kabel van de
(energie)hoofdkabel naar het object.

04 VRI-netwerk: Een VRI-netwerk is het samenstel van bekabeling vanaf de VRI automaat (VRA) tot
aan de verschillende onderdelen van de buiteninstallatie zoals detectielussen, lantaarns en
drukknopmasten.

05 Eigen netwerk: VRI-netwerk welke in eigendom is van de gemeente Eindhoven.

06 Enexis netwerk: netwerk welke eigendom is van netbeheerder Enexis.

07 Kabelmoffen:
- Aftakmof (AM): Aftakking van één aansluitkabel op een hoofdkabel.
- Verbindings-aftakmof (VAM): Verbinding van de hoofdkabel en aftakking van een aansluitkabel

op de hoofdkabel.
- Dubbele aftakmof (DAM): Aftakking van twee aansluitkabels op één hoofdkabel.
- Splitsmof (SM): Aftakking van een hoofdkabel op een hoofdkabel.
- Verbindingsmof (VM): Verbinding tussen hoofdkabels en/of aansluitkabels.
- Eindmof (EM): Eindafsluiting op een hoofdkabel of aansluitkabel.
- Detectie-verbindmof: De verbinding tussen de grondkabel vanaf de VRA en de bekabeling van

de detectielus.

26 02 Kabelwerk, eisen en uitvoering

26 02 07 Aanbrengen grondkabels voor verkeersregelinstallaties

04 Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag
zand van 0,1 m dikte worden aangebracht, waarop een kunststof kabelbeschermingsband in de
kleuren rood, geel en groen met op iedere 3 m de tekst ’Verkeerslichten’ moet worden
aangebracht.

05 Laagspanningskabels worden indien geen apart tracé is gereserveerd, naast de
laagspanningskabels van het Enexis netwerk gelegd.

06 Grondkabel tbv aansluiting VRI-kast dient met de volgende slagen en/of overlengte te worden
aangebracht:
- T.p.v. de mof: 0,75 m
- T.p.v. de kast: 1,50 m

07 Grondkabels tbv het eigen netwerk dienen met de volgende slagen en/of overlengte te worden
aangebracht:
- T.p.v. de meetverdeelkast: 2,00 m
- T.p.v. voor aftakking: 1,00 m

08 Grondkabel voor VRI installaties moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden
aangebracht, behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te
leveren of als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

26 03 Kabelwerk, Informatieoverdracht
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26 03 01 Kabelwerkzaamheden, Algemeen en mutatie

01 De aannemer draagt zorg voor het muteren van de digitale tekeningen (.dwg) bij wijzigingen en
geconstateerde fouten in de bekabeling, ligging en/of aansluitingen.

02 Fouten uit lid 01 worden maandelijks gerapporteerd aan de directie.

03 Wijzigingen en fouten worden tijdens de revisie werkzaamheden door de aannemer verwerkt en
aan de directie aangeboden.

04 De aannemer heeft een meldingsplicht indien de voedingskabel in slechte staat is.

26 04 Kabelwerk, risicoverdeling en garanties

26 04 01 Garanties

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte kabelmoffen en vrijwaart
derden van de gevolgen van ondeugdelijk gemaakte moffen.

02 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 , geldt voor een periode van vijf jaar na
de oplevering.
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35 VERKEERSREGELINSTALLATIES

35 0 Verkeersregelinstallaties, Algemeen

35 01 Begrippen

35 01 01 Begripsomschrijving en definities algemeen

01 Verkeersregelinstallatie (VRI): Het samenstel van een verkeersregelautomaat (VRA) en
buiteninstallatie, aanwezig op de weg ter regeling van het verkeer.

02 Verkeersregelautomaat of verkeersregeltoestel (VRA): Een apparatuurkast met het daarin
aanwezige toestel, waarop de onderdelen van de buiteninstallatie zijn aangesloten via een
klemmenstrook.

03 VRI-buiteninstallatie: Alle op de weg en in de grond aanwezige onderdelen die nodig zijn om het
verkeer te kunnen regelen of signaleren, met uitzondering van de verkeersregelautomaat of de
stuureenheid. De scheiding tussen verkeersregelautomaat en buiteninstallatie ligt op de
klemmenstrook in de verkeersregelautomaat.

04 Veilig functioneren en bedrijfszeker functioneren: De werking van een VRI-buiteninstallatie zoals
vastgelegd in de beschrijvingen en tekeningen die ten grondslag hebben gelegen aan de aanleg
of wijziging van die verkeersinstallatie.

05 Uitgeschakelde of uitgevallen VRI: Een VRI waarvan de verkeerslichten zijn gedoofd of
geelknipperen tonen.

06 Onderhouden: Het uitvoeren van werkzaamheden om een VRI veilig en bedrijfszeker te laten
functioneren.

07 Storing: Het niet meer veilig en/of bedrijfszeker functioneren of het knipperen van een VRI, incl.
eventuele schades.

08 Schade: Een afwijking van de technische staat ten opzichte van de toestand bij de oplevering van
een (gewijzigde) VRI, ten gevolge van een van buiten komende oorzaak. Wijzigingen in de
technische staat ten gevolge van slijtage of ouderdom van onderdelen, vallen niet onder het begrip
schade.

09 Kleine gebreken: Geringe afwijkingen van de normale technische staat van onderdelen van een
VRI, die geen directe invloed hebben op het veilig en/of bedrijfszeker functioneren van een VRI.
Hieronder vallen bijvoorbeeld kleine bevestigingsmiddelen, zonnekappen, lenzen, drukknoppen,
afsluitrubbers en dergelijke.

10 Preventief onderhoud: Preventief onderhoud zijn controles en herstelwerkzaamheden aan de
VRI-buiteninstallatie. Dit betreft de uitvoering van werkzaamheden om te voorkomen dat storingen
ontstaan.

11 Correctief onderhoud: Correctief onderhoud is het opheffen van storingen en het herstellen van
schades aan de VRI-buiteninstallatie. Dit betreft de uitvoering van werkzaamheden nadat storingen
of schade zijn ontstaan.

12 Derde partij: de contractpartner van de gemeente die de 2de lijns storingsdienst verzorgt van de
VRA's. In de meeste gevallen is dat de leverancier van de VRA maar dat kan in voorkomende
gevallen anders zijn.

35 01 02 Scoop van de opdracht

01 Dit bestek heeft betrekking op werkzaamheden die aan de VRI-buiteninstallatie van de VRI moeten
worden uitgevoerd. De aannemer mag de VRA beperkt bedienen voor het oplossen van storingen
en schades aan de VRI-buiteninstallatie maar voert verder geen werkzaamheden aan de VRA uit.
De opdrachtgever heeft een contract met een derde partij voor het uitvoeren van onderhoud en
verhelpen van storingen en schade aan de VRA.
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35 01 03 Netbeheerders en eigendom elektriciteitsnetwerk

01 Te verstaan is onder netbeheerder: beheerder van een elektriciteit-netwerk (ook wel
netwerkbeheerder genoemd in Standaard 2020)

02 In Eindhoven is er sprake van twee elektriciteitsnetwerken, een deel is Enexis netwerk en een deel
is Eigen netwerk.

03 Overnamepunt Netbeheerder Enexis:
Onder het overnamepunt van het OVL-netwerk wordt verstaan: de aansluitklemmen van de
aansluitvoorziening aan de zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het
overnamepunt geeft de eigendomssituatie van het OVL-netwerk aan. In het (gereguleerde) netwerk
van Enexis is het OVL-netwerk vanaf het overnamepunt in de aansluitvoorziening eigendom van de
opdrachtgever.

04 Eigendom gemeente:
In de situatie van het gemeentelijke eigen netwerk is de gehele OVL-netwerk in eigendom van de
opdrachtgever.

05 Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het elektriciteitsnetwerk worden gerealiseerd door de
betreffende netwerkbeheerder.

35 02 Eisen en uitvoering

35 02 03 Coördinatieverplichting

01 De aannemer dient de inzet van de derde partij te coördineren bij storingen. De directie zal de de
derde partij informeren dat de aannemer de coördinatie dient te verrichten. De aannemer dient op
locatie aanwezig te zijn voor assistentie gedurende de aanwezigheid van de derde partij.

02 Indien de derde partij na vijf (5) werkdagen geen administratieve terugkoppeling gegeven heeft,
dan dient de aannemer daar, actief en aantoonbaar, te zorgen van de noodzakelijke terugkoppeling.

03 De aannemer verzorgt alle coördinatie werkzaamheden en planning die van belang zijn bij het
storingen, schades, verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van onderdelen van de installatie. De
betrokken partijen zijn:
- netbeheerder;
- leveranciers;
- civiel technische partijen;
- eigenaren van objecten van derden;
- belanghebbende partijen/afdelingen (bv. NPB en Eindhoven bereikbaar);
- derde partij.

35 02 04 Aanwezigheid gekwalificeerd personeel op locatie

01 De aannemer is verplicht alle onbekwame dan wel ongeschikte personen, die van zijnentwege of
vanwege een onderaannemer of leverancier op het werk aanwezig zijn, op verlangen van de
directie onverwijld daarvan te verwijderen.

35 02 05 Werkzaamheden

01 Ondeugdelijke gereedschappen die naar het oordeel van de directie de kwaliteit van de kabels of
het werk kunnen schaden, op eerste aanwijzing van de directie verwijderen en naar oordelen van
de directie door deugdelijke gereedschappen vervangen.

02 De aannemer dient elke werklocatie weer bezemschoon op te leveren.

35 03 Informatie-overdracht

35 03 03 Revisie

01 Wijzigingen in de VRI ten gevolge van werkzaamheden van de aannemer worden door de
aannemer verwerkt op revisietekeningen én aangeboden via het meldingensysteem.

02 Wijzigingen in de VRI ten gevolge van werkzaamheden van de aannemer worden door de
aannemer verwerkt in het meldingensysteem.

35 04 Risicoverdeling en garanties verlichting
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35 04 01 Garantie

04 De aannemer garandeert gedurende 6 maanden na het aanbrengen van masten een afwijking van
ten hoogste 1,0 % van de in het bestek voorgeschreven stand van de masten. De scheefstand
dient te worden hersteld binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie aan aannemer.

35 04 03 Garantie objectnummers (stickers)

01 De opdrachtnemer dient zonder verrekening alle stickers welke loskomen van de ondergrond te
vervangen. Het vervangen van de stickers dient te geschieden binnen een week na mondelinge of
schriftelijke melding van de directie.

02 De garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van vijf jaar na
de oplevering.

35 04 04 Garantie Led-aspecten

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, dient op naam van de opdrachtgever te worden gesteld.
Uiterlijk twee (2) weken na oplevering van de werkzaamheden dienen de garantievoorwaarden
schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de led-verlichtingsarmaturen aan de
opdrachtgever te zijn overhandigd.

35 04 05 Garantie algemeen

01 De aannemer herstelt alle aan hem toe te rekenen fouten aan of van een lichtobject, volledig voor
eigen rekening. Dat betreft onderdelen, componenten, materiaal, materieel, verkeersmaatregelen,
etc. die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.

35 06 Bijkomende verplichtingen

35 06 01 Beoordelen vervangen hoofdonderdelen

01 Bij het vervangen van hoofdonderdelen van het kabelnetwerk (lussen, kabel en moffen) of de
VRI-buiteninstallatie (masten, mastdeur, uithouders, armatuur, etc.), dient de aannemer bewijs te
kunnen overleggen aan de directie door middel van foto’s. Het vervangen hoofdonderdeel dient
binnen één (1) week na het definitief herstel door de directie beoordeeld te kunnen worden. Op
verzoek van de directie dient de aannemer het vervangen hoofdonderdeel aan te bieden. Indien de
directie hier geen gebruik van maakt, is de bewijslast (foto’s) voldoende en kan het vervangen
hoofdonderdeel worden afgevoerd.

35 2 Detectie

35 22 Eisen en Uitvoering

35 22 01 Aanbrengen van niet-selectieve detectielussen

06 De afstand tussen de zijkant van koplussen en verweglussen tot de langsmarkering dient 0,25
meter te bedragen, voor fietslussen geldt een afstand van 0,10 meter. Deze lussen hebben dus
geen vaste breedte.
Deze dient op straat te worden vastgesteld. Lange lussen zijn een meter breed. Fietslussen zijn
0,75 meter breed.

08 Bij het slijpen van de detectielussen dient voldaan te worden aan alle eisen zoals opgenomen in
het document "Specificatie voor het installeren van detectielussen" versie 2.0 uit 1998 van de
Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het hierin
beschreven meetrapport dient aan de directie te worden overhandigd.

35 3 Ondergrondse voorzieningen

35 32 Eisen en uitvoering
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35 32 02 Aansluiten van detectielussen

02 De detectiegrondkabel moet als volgt worden toegepast:
2x1,5mm²: detectielussen en drukknoppen zonder terugmelding
4x1,5mm²: drukknoppen met terugmelding.
Indien voor de juiste gevoeligheid van fietslussen noodzakelijk, mag hiervan worden
afgeweken

03 De ligging van moffen waarmee de detectiekabel aangesloten is op de detectie grondkabel dient
voorafgaand aan de werkzaamheden in kaart gebracht te worden. Indien dit niet kan op basis van
de revisietekening dient dit ter plaatse door de aannemer te gebeuren.

04 Nadat de detectielussen zijn doorgemeten dienen de grondkabels terug aangebracht te worden op
de klemmenstrook van de VRA. Indien de grondkabels niet zijn gelabeld, dient dit voorafgaand aan
het los halen door de aannemer te gebeuren.

35 4 Bovengrondse voorzieningen

35 45 Bijbehorende verplichtingen

35 45 02 Aanbrengen codering

01 Op de voorzijde van de achtergrondschilden moet de codering van de lantaarns worden
aangebracht. De codering moet uitgevoerd worden met zwarte stickers met witte cijfers en/of
karakters.

02 De hoogte van de gebruikte karakters voor verkeerslantaarns moet 70 mm bij 300 mm lantaarns
en 50 mm bij 200 mm lantaarns bedragen. Bij ruimtegebrek mag hiervan worden afgeweken.

03 Als geen achtergrondschild wordt toegepast, moet de codering op de verkeerslantaarn worden
aangebracht.

35 46 Bouwstoffen bovengrondse voorzieningen

35 46 03 Verkeerslantaarns

04 In aanvulling op artikel 35.46.03 lid 04 van de Standaard moeten alle toegepaste lampen en
LED-aspecten voldoen aan klasse II zoals bedoeld in het ASTRIN-document 'Richtlijn voor het
toepassen van nieuwe lamptypen in verkeersregelinstallaties - Grensvlakdefinities', en het
ASTRIN-document 'Richtlijn gebruik LED verkeerslantaarns in verkeersregelinstallaties -
Aanvullende eisen" zoals die specificatie drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen
van de inschrijving luidt.

35 5 Correctief onderhoud

35 51 Correctief onderhoud, Begrippen

35 51 02 Begrippen Algemeen

01 Correctief onderhoud: Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie, inclusief kleine
reparaties.

02 Schade: Schade aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden hiervan zijn:
beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing,
werkzaamheden, etc.

03 Aanrijdschade: Schade teweeggebracht door een motorvoertuig.

04 Veiligstellen: Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat er geen
aanrakingsgevaar voor passanten is.

05 Beheersysteem: Het digitale systeem Techview dat gebruikt wordt om alle VRI objecten en
aanhangsels in te registreren;

06 Meldingsysteem: Het digitale systeem Binnenbeter dat gebruikt wordt om het proces van
meldingen en de afhandeling daarvan te (laten) registreren.

07 Melding: Informatie via het meldingsysteem met betrekking tot het niet of niet naar behoren



RAW0369-156892

Bladnr. 63RAW-raamovereenkomst Onderhoud VRI buiteninstallatie 2025-0214

HFD PAR ART LID

functioneren van (onderdelen van) de VRI-installatie.

08 Loze melding: Een loze melding is een melding waarbij geen storing wordt geconstateerd.

09 Storing: Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel) zoals dat in het
oorspronkelijk ontwerp of de aanpassing hierop is vastgelegd, alsmede een verstoord aanzicht
van het object, bv scheefstand (geen schilderwerk).

10 Prioriteit: de belangrijkheid van een melding.

11 Responstijd: tijdsverloop tussen melding van een storing aan de aannemer en de aanvang van de
(herstel-) werkzaamheden door de monteur aan het betreffende object.

12 Hersteltijd: gerekend vanaf de melding, de tijdspanne waarin de storing definitief hersteld is en de
volledige administratieve terugkoppeling heeft plaatsgevonden;

13 Functioneel herstel: herstel oorspronkelijke functie, eventueel met tijdelijk materiaal en/of
oplossing.

14 Definitief herstel: herstel van de oorspronkelijke functie met definitieve materialen en/of oplossing,
inclusief de administratieve terugkoppeling.

15 Administratief afhandelen: Na het verhelpen van een storing dienen de volgende
zaken in het meldingensysteem te worden geregistreerd:
a. Revisiegegevens: Alle wijzigingen die in de installatie (onder- en bovengronds) zijn ontstaan ten

gevolge van de werkzaamheden moeten aangeleverd worden.
b. Financiën: registreren van af te rekenen besteksposten in het meldingensysteem.
c. Beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden: Indien uren afgerekend moeten worden dan

dient hiervoor een beschrijving te worden gegeven.
d. Het invullen van het juiste storings-, oorzaak- en oplossingstype in het meldingensysteem.

16 Tijdelijk materiaal: Materiaal dat gedurende een korte periode wordt toegepast in afwachting van
het definitieve materiaal. Tijdelijk materiaal komt uit de grijze voorraad.

35 52 Correctief onderhoud, Eisen en uitvoering

35 52 01 Prioriteit, respons- en hersteltijden

01 Prioriteit 1: De aannemer dient binnen één (1) uur na melding op locatie aanwezig te zijn. Binnen
twee (2) uur nadat de aannemer op locatie is gearriveerd dient de melding te zijn hersteld.

02 Prioriteit 2: Indien de melding voor 14:00 is gemeld dient de aannemer dezelfde werkdag of anders
de volgende werkdag voor 12:00 op locatie aanwezig te zijn.
Binnen twee (2) uur nadat de aannemer op locatie is gearriveerd dient de melding te zijn hersteld.

03 Prioriteit 3: De aannemer dient binnen twee (2) werkdagen na de melding, de melding te hebben
hersteld.

04 Prioriteit 4:De aannemer dient binnen tien (10) werkdagen na de melding, de melding te hebben
hersteld.

35 52 02 Beschrijving van de VRI-Buiteninstallatie

01 Tot de onderhoudsaspecten van de VRI-buiteninstallatie behoren (voor zover eigendom van de
opdrachtgever):
a. Masten en ophangconstructies;
b. Verkeerslantaarns en verkeerslichten;
c. Drukknoppen;
d. Akoestische signalering;
e. DCF klokken;
f. Detectielussen, radardetectoren en infrarooddetectoren;
g. Grondkabels met aansluitmoffen;
h. Mantelbuizen;
i. Inzinkbare palen;
j. Opticom ontvanger;
k. Dome camera's.
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35 52 03 Storingswachtdienst

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de VRI-buiteninstallaties dient de
aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch bereikbaar
moet zijn, vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 Meldingen komen bij de gemeente binnen en deze geeft de meldingen door aan de aannemer via
het meldingensysteem.

03 Meldingen met prioriteit 1 of 2 kunnen ook telefonisch doorgegeven worden door de directie,
calamiteitendienst van de gemeente, hulpdiensten of politie.

04 Indien de aannemer gebruik maakt van een callcenter mag de telefonische wachttijd niet langer
zijn dan 1 minuut.

35 52 04 Procedure correctief onderhoud

03 Bij een fatale storing aan een VRI voor het begin of gedurende de spits (dus tussen 6:00 uur en
9:00 uur en tussen 15:00 uur en 18:00 uur) informeert de aannemer de calamiteitencoördinator
van de directie over de fatale storing. De calamiteitencoördinator van de directie kan dan besluiten
(afhankelijk van de hersteltijd) om
verkeersregelaars in te zetten op het desbetreffende kruispunt.

04 De aannemer meldt zo spoedig mogelijk aan de calamiteitencoördinator van de directie op welk
tijdstip ter plaatse met het opheffen van een storing zal worden begonnen.

05 De aannemer meldt aan de aan de calamiteitencoördinator van de directie onmiddellijk bij
aankomst op de locatie van de verkeersinstallatie het tijdstip waarop met de werkzaamheden
wordt begonnen.

07 Als de aannemer, na een storingsmelding door de directie, geen storing constateert kan de
aannemer de door hem gemaakte kosten bij de directie in rekening brengen conform
eenheidsprijzen (loze melding).

08 Als de aannemer bij werkzaamheden voor het opheffen van storingen kleine gebreken constateert,
worden deze kleine gebreken door en voor rekening van de aannemer direct verholpen.

09 Als het opheffen van een storing het herstellen van schade betreft, legt de aannemer de toestand
van de beschadigde onderdelen van de verkeersinstallatie vast op digitale foto's en in het
meldingensysteem.

10 Als het opheffen van een storing het herstellen van schade betreft, dan administratief behandelen
conform artikel 35.53.02.

11 De aannemer gaat niet zonder vooroverleg met de directie over tot het opheffen van een storing of
herstelwerkzaamheden van een schade als de geraamde kosten hiervan meer bedragen dan €
1.000,-. Na opgave door de aannemer van de geraamde kosten, noodzakelijke tijdsduur en
urgentie (uiterlijk de dag na de storingsmelding) beslist de directie over het uitvoeren van de
werkzaamheden.

12 Noodreparaties om de uitgeschakelde of knipperende verkeersinstallatie weer te kunnen
inschakelen worden altijd, ook zonder vooroverleg met de directie, door de aannemer uitgevoerd.

13 De aannemer kan de werkzaamheden voor het opheffen van storingen uitvoeren zowel binnen als
buiten de voor hem dag werkuren. De aannemer kan aan het werken buiten de dag werkuren geen
rechten ontlenen op betaling van hiervoor extra gemaakte kosten, met uitzondering van de gevallen
waarin dit volgens deze overeenkomst noodzakelijk is.

14 De aannemer meldt aan de directie wanneer werkzaamheden buiten de dag werkuren worden
uitgevoerd.

15 Onmiddellijk na het opheffen van een storing, zodra de verkeersinstallatie weer veilig en
bedrijfszeker
functioneert, meldt de aannemer dit aan de aan de calamiteitencoördinator van de directie.
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35 52 05 Storingsafhandeling algemeen

01 Meldingen worden door de directie voorzien van een prioriteit. Een prioriteit kan aan alle soorten
meldingen worden toegewezen, deze is afhankelijk van de ernst van de melding, veiligheid en/of
verkeersafwikkeling. Het overzicht van prioriteiten is vermeldt in 35.52.01.

02 Onder storingen worden ook verstaan schades aan (onderdelen van) de buiteninstallatie.

03 Kleine gebreken en afwijkingen die bij correctief onderhoud worden geconstateerd, worden door
de aannemer, zonder verrekening, direct hersteld als daar geen andere dan kleine materialen voor
nodig zijn. Onder het herstellen van kleine gebreken en afwijkingen worden o.a. verstaan:
a. het reinigen van de omgeving van onderdelen die vervangen worden;
b. behandelen van elektrische aansluitingen met vochtwerende spray;
c. vastzetten en richten van onderdelen (verkeerslantaarns, zonnekappen,

achtergrondschilden e.d.);
d. vastzetten van bekabeling en snoeren;
e. afregelen van elektronische rateltikkers;
f. afstellen van mechanische rateltikkers;
g. verwijderen eventueel aanwezig onkruid op het tegelplateau rondom de kast.

04 Indien een melding niet binnen de gestelde termijn (gekoppeld aan de prioriteit) kan worden
hersteld, dan dient uitstel met reden te worden aangevraagd bij de directie. De aannemer stelt een
nieuwe hesteltijd/-datum voor. De nieuwe hersteltijd/-datum wordt door de directie bepaald.

35 52 06 Herstellen van meldingen aan de VRI-buiteninstallatie

01 De aannemer is gedurende de looptijd van dit bestek verantwoordelijk voor het herstellen van
gemelde storingen betreffende de onderhavige VRI-buiteninstallatie, waarbij de volgende
uitgangspunten van toepassing zijn:
1. De aannemer stelt ter plaatse vast of de storing in de VRA of de VRI-buiteninstallatie zit.
2. De aannemer verhelpt de storing in de VRA indien mogelijk door de VRA te resetten;
3. Als aannemer de storing in de VRA niet kan opheffen en de storing heeft geleid tot het

uitvallen of knipperen van de VRI, wordt meteen de derde partij ingeschakeld, waarmee de
directie een onderhoudscontract heeft.

4. Als aannemer de storing in de VRA niet kan opheffen en de storing heeft niet geleid tot het
uitvallen of knipperen van de VRI, wordt de eerstvolgende werkdag de derde partij
ingeschakeld, waarmee de directie een onderhoudscontract heeft.

5. Als de storing heeft geleid tot het uitvallen of knipperen van de VRI, is de aannemer ter
plaatse als de derde partij aanvangt met het herstellen van de storing en als hij de storing
heeft hersteld.

6. Als de storing heeft geleid tot het uitvallen of knipperen van de VRI vlak voor of tijdens de
reguliere spitsuren moet meteen de calamiteitencoördinator van de directie worden
gebeld. De calamiteitencoördinator bepaald of de aannemer aanvullende
verkeersmaatregelen moet treffen. De calamiteitencoördinator wordt na gunning aan de
aannemer bekend gemaakt, incl. bereikbaarheid.

8. De aannemer verhelpt de storing in of aan de VRI-buiteninstallatie altijd direct.
9. Als de storing heeft geleid tot het uitvallen of knipperen van de VRI, werkt de aannemer ook

buiten normale werktijden door aan het opheffen van de storing totdat de VRI weer in
bedrijf wordt gesteld.

10. Bij het opheffen van een storing moet de periode waarin de verkeerslantaarns zijn gedoofd
of op geelknipperen staan, zo kort mogelijk zijn.

11. Als de VRI voor het opheffen van een storing voor langere tijd moet worden uitgeschakeld
kan de directie van de aannemer vorderen dat de werkzaamheden buiten normale
werktijden worden uitgevoerd of voortgezet.

12. Vervangende of toe te voegen onderdelen in/aan de VRI zijn van hetzelfde merk, type en
uiterlijk en met dezelfde technische eigenschappen als de te vervangen of aanwezige
onderdelen in/aan de VRI. Voor de vervangende of toe te voegen onderdelen worden
nieuwe exemplaren toegepast.

13. Als voor het opheffen van een storing vervangende nieuwe onderdelen aan de VRI moeten
worden aangebracht, en deze onderdelen niet voorradig zijn, brengt de aannemer tijdelijk
andere of gebruikte onderdelen aan (eventueel van een ander merk, soort, type e.d.),
waardoor het betreffende onderdeel van de VRI weer kan functioneren. Zodra de nieuwe
onderdelen beschikbaar zijn, worden de tijdelijke onderdelen zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 8 weken, door de aannemer vervangen door die nieuwe onderdelen.

14. Als de storing is veroorzaakt door een incident (aanrijding) en de VRI is al dan niet
uitgevallen, maakt de aannemer het betreffende onderdeel van de VRI spanningsloos als
de veiligheid in het geding is. Vervolgens kan de aannemer de storing verhelpen.

15. Als de oorzaak van een detectiestoring bij de melding aan de aannemer niet bekend is,
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onderzoekt de aannemer in welk deel van het totale detectie-circuit
(verkeersregelautomaat en buiteninstallatie) de oorzaak van de storing zich bevindt.

16. Als de oorzaak van een detectiestoring wordt veroorzaakt door een defect in de
verkeersregelautomaat, en de aannemer kan dit niet opheffen door het plegen van een
eenvoudige reset, dan meldt de aannemer dit de eerst volgende werkdag aan de
contactpersoon van de afdeling Verkeer van de gemeente Eindhoven en de 2e lijns
aannemer, en registreert de bevindingen in het meldingensysteem.

17. Als de oorzaak van een detectiestoring aan de VRI-buiteninstallatie te wijten is dient deze
direct en zo volledig mogelijk opgelost te worden conform 35.52.08.

18. Indien de storing de oorzaak is van een onderbreking van de voeding van Enexis dan dient
dit direct te worden teruggekoppeld aan de administratieve beheerder.

35 52 07 Herstellen lampstoringen

01 De aannemer is gedurende de looptijd van dit bestek verantwoordelijk voor het herstellen van
gemelde storingen betreffende de lampen / LED-aspecten van de onderhavige VRI's, waarbij de
volgende uitgangspunten van toepassing zijn:
1. Indien lampen defect gaan terwijl deze nog onder garantie vallen van een vorige aannemer

dan dient de aannemer dit op verzoek apart te factureren.
2. Een defecte lamp / LED-aspect wordt vervangen door een nieuw exemplaar. De nieuwe

lamp / LED-aspect heeft hetzelfde uiterlijk en dezelfde technische eigenschappen als het
defecte exemplaar..

02 Met betrekking tot LED-aspecten gelden de volgende uitgangspunten:
a. Bij het LED-aspect waarvan de afzonderlijke LEDS zichtbaar zijn, geldt dat als meer dan

10% van het aantal LEDs defect is, het LED-aspect defect is.

35 52 08 Herstellen Detectiestoring VRI-buiteninstallatie

01 De aannemer is gedurende de looptijd van dit bestek verantwoordelijk voor het opheffen van
gemelde detectie storingen betreffende de onderhavige VRI-buiteninstallaties.

02 De volgende werkwijze dient aangehouden te worden bij een detectiestoring aan de
VRI-buiteninstallatie:
1. De verbindingsmof met de lus dient opgezocht en gekapt te worden. Vervolgens meten of

de storing in de lus, de kabel naar het VRA of in de mof zit. Als de storing in de lus of kabel
naar de VRA zit, dient er een vervolgactie te worden ingepland. In het meldingensysteem
moet dit duidelijk worden vermeld met een voorstel voor het definitieve herstel.

2. Indien de storing in de verbingingsmof zit, dan dient deze direct vervangen te worden. Na
het aanbrengen van een nieuwe verbindingsmof dient het systeem opnieuw onderzocht te
worden of de storing is herstel.

35 52 09 Schadeafhandeling

01 Indien de directie, een hulpdienst, de politie of de aannemer constateert dat sprake is van een
aanrijding, vandalisme, storing voedingskast, kabelschade derden, waterschade, etc. met een
mogelijke dader, dan dient voor de afwikkeling het gestelde in de artikelen 35.52.04 t/m 35.52.06
en 35.52.10 gevolgd te worden met als extra werk:
- het apart opslaan van het schademateriaal op eigen terrein;
- het verzorgen van een schadedossier conform 35.53.02

02 Bij verhaalbare aanrijdschades (dader of waarborgfonds) dienen nieuwe materialen gebruikt te
worden voor herstel.

03 Bij niet verhaalbare schades (vandalisme, natuurgeweld, ed.) dienen nog bruikbare materialen
hergebruikt te worden.

04 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen
gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient
deze voorzien te worden van een sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze
schade is in behandeling bij [naam aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

05 De aannemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de VRI mast. De aannemer
draagt zorg voor de (tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten. Niet uitputtend betreft het:
verkeersborden, straatnaamborden, banners. Betreffende registratie maakt deel uit van de aan te
leveren rapportage volgens 35.53.02

06 De aannemer voert bij herstel van een schade overleg met de directie over de nieuw te plaatsen
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configuratie.

07 De werkzaamheden en materialen voor het terugplaatsen/vervangen worden separaat afgerekend.

08 Indien de herstelwerkzaamheden niet direct kunnen worden uitgevoerd, dienen deze uitgevoerd te
worden binnen vijf (5) werkdagen nadat de benodigde materialen geleverd zijn.

09 Indien de aannemer kan aantonen dat door onvoorziene omstandigheden het te vervangen
materiaal niet tijdig geleverd kan worden kan de maximale termijn waarbinnen herstel dient plaats
te vinden in overleg met de directie worden verlengd.

35 52 10 Veilig stellen

01 De aannemer dient het VRI object elektrisch en mechanisch veilig te stellen. Na het veiligstellen
mag er geen direct gevaar meer zijn voor de gebruikers van het gebied.

02 De aannemer verzorgt bij het veiligstellen van een aanrijding, vandalisme, stormschade,
waterschade, storing voedingskast, etc. de volgende punten:
- Het analyseren van de melding en de te nemen maatregelen;
- Het eventueel in- of uitschakelen van het netwerk van de netbeheerder, incl. de coördinatie;
- Het markeren van het object door middel van een band, voorzien van een eigen logo en

telefoonnummer van de aannemer;
- Het object en/of overige materialen met schade verwijderen en afvoeren (incl. laden en

lossen), het verwijderen van het object en/of materiaal met schade mag ook tijdens het
definitief herstel.

- Het afzagen van een mast, conform lid 06;
- Het uitvoeren van kleine herstelwerkzaamheden;
- Het eventueel dichten van het mastgat en/of bestrating;

03 Buiten de normale werkuren mogen schades door middel van noodmaatregelen zodanig
opgeheven en/of hersteld worden dat de installatie elektrisch veilig is en er verkeerstechnisch
gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.
Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:
- Isoleren van kabeleinden na schade;
- Provisorisch verbinden van kabels na schade;
- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in

bedrijf te houden;
- Ontkoppelen van een gedeelte van de VRI-buiteninstallatie om de overige delen in bedrijf

te houden.

Dit geldt alleen voor eigen netwerk en/of delen welke zich boven de aansluitvoorziening bevinden.
Bij het Enexis netwerk gelden de eisen van Enexis.

04 De aannemer wordt geacht om de vrijgekomen materialen af te voeren naar en op te slaan op
eigen terrein. De directie dient de mogelijkheid te hebben om tot tien werkdagen na de melding de
materialen te bekijken.

05 Indien een VRI object is veilig gesteld dan dient dit gemeld te worden via het meldingensysteem.
De terugkoppeling dient vergezeld te gaan van enkele foto's die duidelijk aangeven hoe de situatie
is achter gelaten.

06 Een mast mag afgezaagd worden onder de volgende voorwaarde:
- De mast moet na het zagen minimaal 80cm boven het maaiveld uitsteken;
- De mast mag niet meer dan 10graden schuin staan en zich niet boven een fietspad of

rijbaan bevinden;
- Het zagen gebeurt boven de aansluitvoorziening;
- Open en/of toegankelijke delen moeten afgeplakt worden met duidelijk zichtbaar,

reflecterende tape (rood-wit).
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35 52 11 Materialen

01 Indien door de directie bouwstoffen ter beschikking gesteld worden, worden deze op of in de
nabijheid van het werk ter beschikking gesteld of dienen deze door en voor rekening van de
aannemer vanaf een door de directie op te geven plaats naar het werkterrein te worden vervoerd.

02 Alle te leveren bouwstoffen en materialen moeten nieuw zijn, tenzij deze gebruikt worden voor
tijdelijke maatregelen. Hiervoor dient eerst toestemming van de directie verkregen te worden.
Indien de aannemer hierop wil afwijken, zal hij schriftelijk toestemming vragen bij de directie.

03 De aannemer dient van de directie toestemming te hebben om andere materialen te gebruiken
dan de oorspronkelijk door de leverancier gebruikte materialen. De aannemer moet aantonen door
wie de materialen geleverd worden (ook de oorspronkelijke herkomst), dat ze voldoen aan de
gestelde algemene en specifieke eisen van de gemeente Eindhoven en dat de
levensduurverwachting van de alternatieve materialen minstens gelijk is aan het origineel. Ook
voor de toepassing van gereviseerde materialen dient vooraf toestemming te worden verkregen
van de directie, waarbij de aannemer moet aantonen hoe en door wie de materialen gereviseerd
zijn en wat de levensduurverwachting van de materialen is. In beide gevallen zal de directie
bepalen in welke gevallen de betreffende alternatieve nieuwe of de gereviseerde materialen
gebruikt mogen worden en voor welke tijdsperiode die toestemming geldt.

04 De aannemer dient van de aanvoer van grote materialen, zoals masten en portalen, twee
werkdagen van te voren mededeling te doen aan de directie, onder vermelding van de aard en de
hoeveelheid van deze materialen.

35 52 12 Vervangen detectielussen t.g.v. wegwerkzaamheden algemeen

01 Door de aannemer worden, na een opdracht van de directie, detectielussen aangebracht.

02 Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op datums en tijdstippen die in onderling overleg
worden vastgesteld.

35 53 Correctief onderhoud, Informatieoverdracht

35 53 01 Meldingsysteem

01 De opdrachtgever maakt gebruik van het meldingsysteem. Het meldingsysteem is web-based
waardoor het met inloggegevens overal te raadplegen is.

02 De aannemer ontvangt hiervoor toegang via een beveiligd account welke gekoppeld is aan een
persoonlijk mailadres.

03 Het meldingsysteem heeft een omgeving tbv een laptop/desktop en een omgeving tbv een mobiel
apparaat (tablet/telefoon).

04 De opdrachtgever maakt gebruik van een administratief beheerder.

05 Storingen en calamiteiten komen bij de administratief beheerder van de gemeente binnen en deze
geeft de meldingen door aan de aannemer. Buiten kantooruren kunnen calamiteiten ook
doorgegeven worden door hulpdiensten en politie.
Meldingen worden via het meldingsysteem aan de aannemer verstrekt. Calamiteiten worden per
telefoon aan de aannemer gemeld. De aannemer dient voor deze werkzaamheden een
telefoonnummer, e-mailadres, computer en internet ter beschikking te hebben.

06 Meldingen worden digitaal verwerkt in het meldingsysteem. De aannemer krijgt toegang tot dit
meldingsysteem. Het uitwisselen van informatie vindt plaats middels het meldingsysteem evenals
de administratieve en financiële afhandeling van meldingen.

07 De aannemer houdt zelf de meldingen in de gaten en verzorgt de administratieve afhandeling in
het meldingsysteem. De frequentie en tijdstippen waarop de aannemer dit doet, is zodanig, dat te
allen tijde voldaan kan worden aan de verplichtingen uit dit bestek.

08 De aannemer dient op locatie de volgende foto's te maken ten behoeve van de melding in het
meldingsysteem:
- van het lichtobjectnummer bij aanvang van de herstelwerkzaamheden, ter indicatie dat de

werkzaamheden zijn gestart;
- van defecte hoofdonderdelen, zodanig dat aard en omvang van het defect duidelijk zichtbaar

is. Op basis van de foto(s) moet een eenduidige relatie blijken tussen de melding, het defect
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en de af te rekenen besteksposten;
- van het aanzicht van de in rekening te brengen verkeersmaatregelen, zodanig dat wegvak,

omgeving en lichtobject herkenbaar zichtbaar zijn;
- van het zichtbaar herstelde lichtobject bij einde van de herstelwerkzaamheden.

09 Waar nodig geeft de aannemer in het meldingsysteem afwijkende meldgegevens (adres en
objectnummer) aan. De aannemer meldt geconstateerde afwijkingen in de areaalgegevens van de
gemelde objecten via het meldingsysteem aan de administratief beheerder.

10 De aannemer houdt in het meldingsysteem voortgangsinformatie van de melding actueel, zoals:
- Geplande uitvoerings- en/of leveringsdatum;
- Interne status/voortgang bij de aannemer, bijvoorbeeld: uitvoering ingepland, wachten op

levering materiaal, etc.

11 Per melding voert de aannemer de toegepaste bestekposten op in het meldingsysteem en biedt
deze aan ter goedkeuring bij de administratief beheerder.

12 Een melding is voor de aannemer afgehandeld indien de opgevoerde kosten door de
administratief beheerder goedgekeurd zijn en de revisie is aangeleverd.

13 Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, dan dient de
aannemer de administratief beheerder hiervan op de hoogte stellen met opgave van reden. Tevens
dient een nieuwe datum van herstel te worden vastgesteld.

14 Indien de aannemer een netwerkstoring constateert dient dit direct aan de administratief
beheerder te worden gemeld.

35 53 02 Schadeverhaal NODR

01 De gemeente heeft een contract met NODR.
In het geval van schade door aanrijdingschade (verhaalbaar) aan openbare verlichting dient de
aannemer deze schade digitaal en tijdig te melden bij NODR middels de NODR schade-app en
conform de vereisten die NODR aan het melden van schade stelt.

02 Schade door natuurgeweld of vandalisme (niet verhaalbaar) worden niet bij het NODR gemeld.

03 NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De aannemer wordt op geen enkele
wijze gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering
van gegevens door de aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en
binnen de geldende tijdslijnen uitvoeren.

04 Bij schade dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd:
- minimaal 3 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de schade en

één foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast kunnen aanvullende foto's
verstrekt worden van bijvoorbeeld sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;

- exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het objectnummer;
- mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;
- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
- vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt.

05 De aannemer dient het schadeformulier voorzien van foto's zoals vermeld in lid 04 in het
meldingsysteem te uploaden. Tevens dient de aannemer het NODR schadenummer (kenmerk) te
vermelden / koppelen aan de schade in het meldingsysteem.

06 De gegevens uit lid 02 dienen binnen 5 dagen beschikbaar te worden gesteld aan de directie en
aan NODR. Indien de aannemer buiten de termijn van 5 dagen meldt, blijven de totale kosten voor
veilig stellen en herstel voor de aannemer.

07 Binnen 15 werkdagen levert de aannemer een kosten opstelling aan bij NODR. Deze opstelling is
gebaseerd op: de handelingen en materialen conform de verrekenprijzen in dit bestek, inclusief de
kosten voor schadeafhandeling en veiligstellen van de situatie en, indien van toepassing, de
kosten voor het plaatsen van een tijdelijke mast.
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35 53 03 Beheersysteem

01 De aannemer krijgt toegang tot het beheersysteem Techview van de opdrachtgever middels een
beveiligde online verbinding. Voor de aannemer is een kijkfunctie beschikbaar.

02 In het beheersysteem staan gegevens van, met name, OVL objecten, sportveldverlichting, OVL
kasten, Objecten van derden aan lichtmasten en VRI objecten.

03 De aannemer controleert de areaalgegevens van de gemelde objecten in het beheersysteem en
communiceert afwijkingen via het meldingsysteem aan de directie.
De te controleren areaalgegevens zijn:
- aanwezigheid van het objectnummer;
- masttype, materiaal en behandeling;
- fabrikaat en type armatuur;
- aanwezigheid van connectoren, OLC en/of sensoren;
- kleur van lichtmast en armatuur.

35 53 04 Technische VRI-beheercentrale

01 Voor technische beheer maakt de gemeente Eindhoven gebruik van de technische
VRI-beheercentrale Mobimaestro. Deze centrale is op afstand benaderbaar en kan gebruikt
worden om het onderhoud/storingsanalyse uit de voeren.

02 Voor een beschrijving van de afhandeling van storingen, zie bijlage Proces storingsmeldingen VRI
buiteninstallatie.pdf.

35 54 Correctief onderhoud, Risicoverdeling en garantie

35 54 01 Kortingen

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende
bedragen gehanteerd:
- Prioriteit 1: € 250,- per incident per uur overschrijding.
- Prioriteit 2: € 100,- per incident per uur overschrijding.
- Prioriteit 3: € 75,- per incident per werkdag overschrijding.
- Prioriteit 4: € 50,- per incident per werkdag overschrijding.
- Definitief herstel schade: € 50,- per incident per werkdag overschrijding.
- Terugkoppeling via meldingsysteem: € 25,- per incident per werkdag overschrijding.
- Administratieve afhandeling: € 50,- per incident per werkdag overschrijding

02 De kortingen worden niet gemaximaliseerd.

35 54 02 Herhaalstoringen

01 Storingen welke het gevolg zijn van het niet goed afhandelen van een eerdere storing door de
aannemer worden niet vergoed.

02 Indien de Opdrachtgever hier onderbouwd aanspraak op maakt, dan ligt de bewijslast om het
tegendeel te bewijzen bij de aannemer.

35 6 Preventief onderhoud

35 61 Preventief onderhoud, Begrippen

35 62 Preventief onderhoud, Eisen en uitvoering

35 62 01 Algemeen

01 Planning van de werkzaamheden dient in overleg met directie te worden aangegeven.

02 Bij planbare werkzaamheden wordt door de aannemer wekelijks de voortgang bijgehouden en
gerapporteerd.

03 Een eenmaal gestart onderhoudsplan dient aansluitend te worden uitgevoerd.

04 De aannemer kan behoudens uitzonderlijke gevallen aan het werken buiten normale werktijden
geen rechten ontlenen op bijbetaling.
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35 62 02 Visuele inspectie buiteninstallatie

01 Visuele inspectie op gebreken en afwijkingen dient plaats te vinden op de volgende onderdelen
van de buiteninstallatie:
a. de klemmenstroken in de masten;
b. elektrische onderdelen en klemmenstroken in de verkeerslantaarns;
c. de kabelaansluitingen in de masten en de verkeerslantaarns;
d. de aansluitsnoeren in de masten en de verkeerslantaarns;
e. deur- en lensrubbers van de verkeerslantaarns;
f. reflectoren, sjablonen en kappen in/van de verkeerslantaarns;
g. transformatoren in de verkeerslantaarns;
h. de binnenzijde van de verkeerslantaarns op waterdichtheid.
Dit zijn de minimale waarnemingen. Het doel is om te zien of er iets is dat de veiligheid of
bedrijfszekerheid op korte of middellange termijn kan bedreigen.

02 Kleine gebreken en afwijkingen die bij de visuele inspecties worden geconstateerd, worden door
de aannemer, zonder verrekening, direct hersteld als daar geen andere dan kleine materialen voor
nodig zijn. Onder het herstellen van kleine gebreken en afwijkingen worden o.a. verstaan:
a. behandelen van elektrische aansluitingen met vochtwerende spray;
b. vastzetten en richten van onderdelen (verkeerslantaarns, zonnekappen,

achtergrondschilden e.d.);
c. vastzetten van bekabeling en snoeren;
d. afregelen van elektronische rateltikkers;
e. afstellen van mechanische rateltikkers;
f. verwijderen eventueel aanwezig onkruid op het tegelplateau rondom de kast.

03 De aannemer voert de werkzaamheden naar aanleiding van de visuele inspectie alleen uit na
afzonderlijke opdracht van de directie.

04 Indien de technische staat van een verkeersregelinstallatie het niet meer toelaat om deze
verantwoord in bedrijf te houden wordt in overleg met de directie een adequate voorziening
getroffen.

35 62 03 Reinigen van VRI-buiteninstallatie

01 Het reinigen van een VRI-buiteninstallatie omvat:
a. Het reinigen van de armaturen, zowel de buitenkant als het lichtdoorlatende deel.
b. Het reinigen van de masten.
c. Het reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

02 Direct na het reinigen van een VRI-buiteninstallatie verwerkt de aannemer de uitgevoerde
werkzaamheden, opmerkingen en/of bevindingen in de werkopdracht van TechView. Hiermee volgt
de directie de actuele voortgang.

03 Afwijkingen die mogelijk een gevaar opleveren moeten direct aan de directie gemeld
worden.

04 Er mag geen (hoge druk) spuit gebruikt worden bij het reinigen van elektrische delen. Bij mast
mag wel een hoge druk spuit gebruikt worden indien de mast of coating niet beschadigd raakt.

35 62 04 Inspecteren detectielus verkeersregelinstallatie

01 Na ontvangst van de lijst dient de isolatieweerstand, cicuitweerstand en inductieve waarde van het
gehele circuit gemeten te worden.

02 Bij het meten van een waarde van de circuitweerstand boven de 15 Ohm of een isolatiemeting met
een waarde lager dan 100 Mohm is het detectiecircuit niet in orde. In dat geval moet de lus worden
beschouwd als defect en dient conform 35.52.08 lid 02 te worden gehandeld.

03 De verrekening van de kosten om de storing te vinden geschiedt middels de toeslagen uit
bestekspostengroep 112.

35 63 Preventief onderhoud, Informatieoverdracht
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35 63 01 Algemeen

01 De aannemer ontvangt van de directie via TechView werkopdrachten van de objecten
waar werkzaamheden aan dienen te gebeuren. Ieder object heeft een eigen werkopdracht.

02 Na het uitvoeren van de werkzaamheden verwerkt de aannemer de uitgevoerde werkzaamheden,
opmerkingen en/of bevindingen in de werkopdracht van TechView.
Hiermee volgt de directie de actuele voortgang.

03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen telefonisch
en direct na constatering te worden gemeld bij de directie.

04 De registratie in TechView is eveneens de onderbouwing van de financiële afrekening.

35 63 02 Visuele inspectie

01 Binnen 4 weken na het uitvoeren van de visuele inspectie levert de aannemer aan de directie een
onderbouwde rapportage per verkeersregelinstallatie met prijsopgave van de uit te voeren
werkzaamheden. Prijs per verkeersregelinstallatie, waarbij grote posten apart gespecificeerd
dienen te worden.

02 Aan de hand van de meetrapporten en rapporten van visuele inspecties uit lid 01 bepaalt de
directie of er onderdelen van de buiteninstallatie moeten worden hersteld of preventief moeten
worden vervangen.

03 Het vervangen of herstellen van onderdelen van de buiteninstallatie wordt door de aannemer
uitgevoerd na een opdracht van en voor rekening van de directie.

35 63 03 Inspecteren detectielus verkeersregelinstallatie

01 Jaarlijks ontvangt de aannemer een lijst met detectielussen die gemeten dienen te worden.

02 De aannemer levert na één (1) werkdag na het meten van diverse detectielussen, een meetrapport
aan en geeft daarbij aan of er afwijkingen geconstateerd zijn die direct verholpen moeten worden.

03 De directie geeft na het inleveren en beoordelen van de meetrapporten, een aparte opdracht voor
het lokaliseren en herstellen van de defecte detectielussen.

04 Indien bekend is waar de fout zit en definitief herstel niet mogelijk is, dan dient dit direct gemeld te
worden aan de directie met een voorstel om te komen tot definitief herstel. De directie bepaald dan
het vervolg.

35 64 Preventief onderhoud, Risicoverdeling en garantie

35 64 01 Kortingen

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende
bedragen gehanteerd:
- Afgesproken opleverdatum: € 250,- per week overschrijding.

35 64 02 Garantie werkzaamheden

01 Indien naar het oordeel van de directie de werkzaamheden of een deel daarvan niet adequaat,
volledig of juist zijn uitgevoerd, dan dient de aannemer deze zonder verrekening te herstellen.
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Verkeersmaatregelen: Eisen en Uitvoering

62 12 01 Algemeen

01 De verkeersmaatregelen uitvoeren overeenkomstig de CROW publicatie 96b en de aanvullende
eisen van de opdrachtgever.
De aanvullende eisen betreffen:
Het gebruik van een separate actiewagen conform bestekspost 720010 bij werkzaamheden op de
wegen zoals opgenomen in de "Bereikbaarheidsvoorwaardenkaart".
Onder het begrip "separaat" wordt verstaan dat de actiewagen niet met het werkmaterieel (bijv.
hoogwerker of vrachtkraanwagen) mag zijn gekoppeld tijdens het uitvoeren van de
werkzaamheden, maar dat de voorgeschreven afstand tussen actiewagen en werkmaterieel
gewaarborgd moet zijn conform de CROW-voorschriften 96b. Een "actiewagen" kan ook een
aanhanger met actieraam zijn.

02 Werkvoertuigen dienen standaard te beschikken over eenvoudige maatregelen voor dynamisch
werken op of langs voet-, brom- fietspaden en erftoegangswegen overeenkomstig de CROW
publicatie 96b. Eenvoudige maatregel bestaande uit werkvoertuig (geen machines) met zwaailicht
en eigen bebakening. De eigen bebakening bestaat uit een actieraam (of gelijkwaardig), met en
zonder gele alternerende lichten, aangevuld met verkeersborden in de actieramen en voorzijde van
het werkvoertuig. De werkvoertuigen dienen voorzien te zijn van een set pionnen. Niet uitputtend
betreft dit figuren: 1105 (voetpad), 1125 (enkel brom/fietspad), 1201 en 1221 (erftoegangsweg).
Afhankelijk van de toepassing dient de juiste maatregel aanwezig te zijn.

03 De kosten voor de verkeersmaatregelen uit lid 02 (standaard verkeersmaatregelen) dienen
opgenomen te worden in de betreffende besteksposten.

04 Indien andere verkeersmaatregelen dan de in lid 02 beschreven verkeersmaatregelen nodig zijn,
zo ook in geval van omleidingen, weg afsluitingen, e.d., dient de aannemer dit vooraf kenbaar te
maken aan de directie. De kosten voor deze maatregelen kunnen via de beschikbare
besteksposten voor afwijkende verkeersmaatregelen of separaat worden afgerekend.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het
rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de
toegankelijkheid ten behoeve van de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij
korte belemmering, geregeld in overleg met de betrokkenen,
moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever vrijwaren
van klachten van derden.

06 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voorvloeiende uit het werk en geeft hem geen
aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

07 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders
bepaalt, niet worden verricht op de volgende momenten:
- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400

meter;
- bij dreigende gladheid;
- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

08 Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen
m.u.v. spoedmeldingen.

09 Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van
07.00 uur - 09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan
het verkeer worden onttrokken, met uitzondering van calamiteiten.

10 Bij het plaatsen van tijdelijke bebording dienen de daartoe opgenomen bestratingselementen van
het werk te worden verwijderd. Bij het opheffen van de tijdelijke bebording dienen de opgenomen
elementen weer in orginele staat te worden teruggeplaatst.
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62 12 04 Te gebruiken hulpmiddelen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u

01 Het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium wegwijzers dient te
geschieden met niet permanente zelfklevende tape, welke zodanig moet zijn te verwijderen dat de
tekst en de figuratie op het oorspronkelijke bord
niet beschadigd raken. E.e.a conform CROW Publicatie 515: "Specificaties voor materiaal en
materieel" (96ab)

02 Onder hulpmiddelen bij het toepassen van afzettingen en omleidingen wordt onder
andere verstaan:
* bebording
* bewegwijzering
* markering
* bebakening
* verlichting

62 12 05 Tijdelijke bewegwijzeringsborden - omleidingen

01 Bij toepassing van een omleidingsroute dient in verband met mogelijk andere omleidingen de
nummering van de omleiding vooraf door de directie te worden goedgekeurd.

02 Routeborden (richting met eventueel routenummer) toepassen met
afmetingen 0,60 m x 0,40 m.

03 Alle borden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen op stalen paal of lichtmast.

04 De omleidingen moeten worden toegepast conform de omleidingstekeningen.

62 12 06 Hulpdiensten

01 Aannemer moet zich in kennis stellen van en rekening houden met 'beleidsregels
bluswatervoorziening en bereikbaarheid gemeente Eindhoven, versie april 2005' te
downloaden via:
https://www.brandweer.nl/media/3853/170307-beleidsregels-bereikbaarheid-en-bluswatervoorzien
ing-brabant-definitief-1-0-vastgesteld.pdf
Dit komt kortweg neer op onderstaande leden:

02 Brandkranen moeten tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar zijn; obstakelvrije ruimte van 1,8
m rondom de brandkraan.

03 Brandkranen moeten binnen een afstand van maximaal 15 meter goed door blusvoertuigen
kunnen worden benaderd.

04 Blusvoertuigen moeten de toegang van elk pand tot op een afstand van ten hoogste 40 m. kunnen
benaderen.

62 12 07 Lettertypen

01 Voor de teksten bij verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient gebruik te
worden gemaakt van het ANWB-Ee of RWS-Ee alfabet. Hierbij dient de verzwaarde
uitvoering te worden toegepast.

02 De toe te passen letterhoogte is afhankelijk van de snelheid (Vmax) op desbetreffend wegvak:
Vmax =70 km/h
kapitaalhoogte in mm = 140
onderkasthoogte in mm = 105
Vmax =50 km/h
kapitaalhoogte in mm = 110
onderkasthoogte in mm = 83
Vmax =30 km/h
kapitaalhoogte in mm = 60
onderkasthoogte in mm = 45
(Brom)fietsers
kapitaalhoogte in mm = 50
onderkasthoogte in mm = 38

62 13 Verkeersmaatregelen: Informatieoverdracht
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62 13 01 Algemeen

06 De eerste keer, of bij de start van een volgende fase, dat ten behoeve van een werk
door de aannemer een afzetting wordt geplaatst, mag dit pas geschieden na 9.00
uur. Alvorens de afzetting te plaatsen dienen omleidingsaanduidingen te zijn geplaatst.

62 13 02 Proces andere verkeersmaatregelen dan standaard

01 Indien de aannemer van mening is dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden andere
verkeersmaatregelen nodig zijn dan de standaard verkeersmaatregelen conform 62.12.01 dan
dient dit vooraf met de directie te worden afgestemd.

02 De aannemer toont aan dat andere verkeersmaatregelen nodig zijn en biedt een kostenraming van
de verkeersmaatregelen aan de directie ter goedkeuring.

03 De directie geeft na uiterlijk 15 werkdagen haar akkoord of afwijzing, ingeval een geëiste
doorlooptijd hierdoor in gevaar komt, dient de aannemer dit duidelijk aan te geven bij indienen.

62 14 Verkeersmaatregelen: Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen, Verkeersmaatregelen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 450
Euro ( € 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

02 Met voorzieningen voor wat betreft het toepassen van werkafzetting zoals bedoeld
in paragraaf 30 van de UAV2012 wordt verstaan het toepassen van de benodigde
verkeerskegels, geleidebaken, vooraankondigingen, extra bebording, omleidingen en hekwerken.

03 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de
werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer
geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend.

62 15 Verkeersmaatregelen: Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 Aanbrengen informatieborden

01 Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn verwijderd en de
omgeving waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht.

62 15 02 Aan-, af en uitloopmeldingen wegafsluitingen

01 De aannemer meldt binnen 5 minuten voor het afsluiten van een rijbaan, welke
onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven, deze
afsluiting aan bij LTC.

02 De aannemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten
rijbaan, welke onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de Gemeente
Eindhoven, deze afsluiting af bij LTC.

03 Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt meldt de
aannemer uiterlijk 5 minuten voor het bereiken van de geplande eindtijd waarop een
eerder afgesloten rijbaan opengesteld zou worden en welke onderdeel uitmaakt van
het hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven, deze uitloop bij LTC.

04 De aannemer doet de in lid 01, 02 en 03 genoemde start-, af en uitloopmeldingen
per SMS naar nummer 4888 met de volgende tekst:
- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>start' bij meldingen als bedoeld in lid 01
- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>stop' bij meldingen als bedoeld in lid 02
- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>uitloop' bij meldingen als bedoeld in lid 03
*De afzetcode is een unieke combinatie van 5 cijfers en/of letters van het werk of
van een fase in LTC en wordt door de Opdrachtgever aangeleverd.
Voorbeeld van een sms-tekst:
RD Glo1m aan

05 Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld gelden de in lid 01, 02 en
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03 genoemde meldingen per fase, voor zover die fase onderdeel uitmaakt van het
hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven.

06 Indien de aannemer de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-(start), af (uit) en uitloopmeldingen niet
of te laat doet, kan per geval een korting van
500 Euro (€ 500,00) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

07 Het hoofdwegennet, zoals genoemd in lid 01, 02, 03 en 05 is aangegeven op bijlage
"Hoofdwegennet Eindhoven tbv meldingen wegafsluitingen" genoemd in deel 2.1
van dit bestek.

62 15 03 Verkeersmaatregelen rijkswegennet

01 Indien als gevolg van werkzaamheden van onderhavig contract er verkeersmaatregelen op het
rijkswegennet aangevraagd en toegepast moeten worden zijn onderstaande leden van dit artikel
toepassing.

02 Voor het plannen van wegwerkzaamheden gebruikt Rijkswaterstaat het Systeem Planning en
Informatie Nederland (SPIN).
Opdrachtnemers dienen SPIN te gebruiken om werkzaamheden te melden. Rijkswaterstaat
beoordeelt vervolgens de werkzaamheden, plant ze in en zorgt voor communicatie naar de
weggebruiker.

03 De instantie die de aanvraag doet en uitvoert, dient in ieder geval BRL9101 gecertificeerd te zijn en
dient bekend te zijn met en toegang te hebben tot SPIN (https://spin.rijkswaterstaat.nl/spin/) de
laatste versie.
Hiervoor heeft u minimaal internet toegang nodig om in te kunnen loggen en een werkstation
waarop de browser Firefox 35 (of een nieuwere versie) draait.
Meer informatie is te verkrijgen via onderstaande link
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/verkeersmanagement/wegverkeer/spin.aspx#14039

04 ATTENTIE: Aannemer dient rekening te houden met het tijdsbeslag wat hiervoor staat. De
betreffende 'indien termijnen' kunnen aanzienlijk zijn.

05 Stagnatie danwel uitloop van werkzaamheden als gevolg van dit artikel is voor rekening aannemer.
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325 Lens 80mm / 3 lichts / LED 42V. 24
326 Lens 80mm / 2 lichts / LED 42V. 24
327 Tram/bus / LED 42V. 24
328 Wachttijdvoorspeller. 25
329 Diverse. 25

33 DIVERSE. 26
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330 Akoestische signaalgevers. 26
331 Drukknopschakelaar. 26
332 Overzetdeur. 27

34 KABELS. 27
340 AANSLUITSNOER. 27
341 GRONDKABELS. 28

35 ASPECTEN. 28
36 WERKZAAMHEDEN EIGEN NETWERK 29

362 SLEUFBEDEKKING. 29
3620 Opnemen sleufbedekking 29
3621 Herstellen sleufbedekking 30

363 GRONDWERKZAAMHEDEN. 30
364 KABEL. 31
365 MOFFEN. 31
366 MANTELBUIZEN. 33

4 TBS WERKNEMERS EN, MATERIEEL 34
41 TBS WERKNEMERS EN MATERIEEL VRI. 34

410 Tijdens normale uren 34
411 Buiten normale uren (bnu) 34

5 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 35
50 MATERIEEL. 35

500 Tijdens normale uren 35
501 Buiten normale uren 35

51 VERKEERSREGELAARS. 35
5100 Tijdens normale uren 35
5101 Buiten normale uren 35

52 VERKEERSMAATREGELEN ZONDER TIJDELIJKE VRI 35
9 Staartposten 37

3. B e p a l i n g e n 38

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 39
01 01 Algemene bepalingen 39
01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom 41
01 03 Betalingsregelingen: Afwijking van verrekenbare hoeveelheden 43
01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling 43
01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling 43
01 06 Betalingsregelingen: Declaraties 44
01 08 Bijdragen 45
01 09 Kabels en Leidingen 45
01 10 Publiekrechtelijke en Privaatrechtelijke toestemmingen 46
01 11 Verband met andere werken 46
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 47
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 47
01 14 Bouwstoffen 47
01 15 Garantie 49
01 16 Verzekeringen 49
01 17 Vrijgekomen materialen 50
01 19 Arbeidsomstandigheden 51
01 21 RAW-raamovereenkomst 53
01 30 Bestekswijzigingen middels afwijkingsformulieren 53
01 31 Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering 54

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 55
24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen 55

24 01 Begrippen 55
24 02 Eisen en uitvoering sleuf- en sleufloze technieken 55
24 03 Informatieoverdracht sleuf- en sleufloze technieken 55
24 04 Risicoverdeling en garanties 55
24 05 Bijbehorende verplichtingen sleuf- en sleufloze technieken 55
24 07 Meet en verrekenmethoden sleuf- en sleufloze technieken 56

26 KABELWERK 57
26 0 Kabelwerk, Algemeen 57

26 01 Begrippen 57
26 02 Kabelwerk, eisen en uitvoering 57
26 03 Kabelwerk, Informatieoverdracht 57
26 04 Kabelwerk, risicoverdeling en garanties 58

35 VERKEERSREGELINSTALLATIES 59
35 0 Verkeersregelinstallaties, Algemeen 59

35 01 Begrippen 59
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35 02 Eisen en uitvoering 60
35 03 Informatie-overdracht 60
35 04 Risicoverdeling en garanties verlichting 60
35 06 Bijkomende verplichtingen 61

35 2 Detectie 61
35 22 Eisen en Uitvoering 61

35 3 Ondergrondse voorzieningen 61
35 32 Eisen en uitvoering 61

35 4 Bovengrondse voorzieningen 62
35 45 Bijbehorende verplichtingen 62
35 46 Bouwstoffen bovengrondse voorzieningen 62

35 5 Correctief onderhoud 62
35 51 Correctief onderhoud, Begrippen 62
35 52 Correctief onderhoud, Eisen en uitvoering 63
35 53 Correctief onderhoud, Informatieoverdracht 68
35 54 Correctief onderhoud, Risicoverdeling en garantie 70

35 6 Preventief onderhoud 70
35 61 Preventief onderhoud, Begrippen 70
35 62 Preventief onderhoud, Eisen en uitvoering 70
35 63 Preventief onderhoud, Informatieoverdracht 71
35 64 Preventief onderhoud, Risicoverdeling en garantie 72

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 73
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 73

62 12 Verkeersmaatregelen: Eisen en Uitvoering 73
62 13 Verkeersmaatregelen: Informatieoverdracht 74
62 14 Verkeersmaatregelen: Risicoverdeling en garanties 75
62 15 Verkeersmaatregelen: Bijbehorende verplichtingen 75
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Behoort bij: 2025-0214

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-0214
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2025-0214

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 ONDERHOUD

10 CORRECTIEF ONDERHOUD VRI.

101 STORINGSWACHTDIENST VRI.

101010 Storingswachtdienst en bouwvergaderingen VRI week 104,00F

102 MELDINGEN VRI.

102010 Het herstellen van een VRI storing, prioriteit 4 st 1.200,00F
102020 Toeslag Prioriteit 1 binnen normale uren st 370,00F
102030 Toeslag Prioriteit 1 buiten normale uren st 370,00F
102040 Toeslag Prioriteit 2 st 100,00F
102050 Toeslag Prioriteit 3 st 150,00F
102060 Toeslag herstellen van een lamp-/LED storing. st 110,00F
102070 Toeslag kappen detectie-verbindingsmof st 20,00F
102080 Toeslag leveren en vervangen detectie-verbindingsmof st 20,00F
102090 Toeslag lokaliseren detectiekabelstoring. st 32,00F
102100 Toeslag Schadeafhandeling st 200,00F
102110 Toeslag Veiligstellen st 200,00F

11 PREVENTIEF ONDERHOUD VRI.

111 INSPECTIE VRI.

111010 Visuele inspectie VRI-buiteninstallatie st 40,00F

112 REINIGEN VRI.

112010 Reinigen VRI-object <=4m st 200,00F
112020 Reinigen VRI-object 4 < hoogte <=10m<=4m st 50,00F
112030 Reinigen VRI-object, zweepmast st 50,00F
112040 Reinigen VRI-portaal st 40,00F
112050 Toeslag reinigen externe apparatuur per product st 20,00F

113 BEOORDELEN DETECTIELUSSEN VRI.

113010 Inspecteren detectielus verkeersregelinstallatie st 1.000,00F
113020 Kwalitatieve visuele beoordeling van detectielus st 1.000,00F

2 ALGEMEEN

20 VOORRAAD.

200010 Voorraadbeheer week 104,00F

21 BOUWVERGADERING.

210010 Bouwvergadering Onderhoud st 24,00F

3 VRI.

30 BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN.

300 MASTEN.

300010 Universeelmast zonder drukknopgat. st 35,00F
300020 Universeelmast met drukknopgat. st 15,00F
300030 Opzetstuk camera tbv universeelmast st 2,00F
300040 Opzetstuk radardetectie tbv universeelmast st 2,00F
300050 Opzetstuk type A tbv universeelmast st 20,00F
300060 Opzetstuk type B tbv universeelmast st 20,00F
300070 Opzetstuk type C tbv universeelmast st 20,00F
300080 Verwijderen universeelmast st 50,00F

301 ZWEEPMAST.
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HEID
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TOTAAL BEDRAG
IN EURO

301010 Zweepmast <=7m st 2,00F
301020 Zweepmast 7m < lengte <=11m st 2,00F
301030 Meerprijs toepassen verlenging mast t.b.v. OVL st 2,00F
301040 Verwijderen uithouder van zweepmast. st 2,00F
301050 Verwijderen staander zweepmast st 2,00F
301060 Verwijderen volledig zweepmast st 2,00F

302 PORTAAL.

302010 Portaal <=17m st 2,00F
302020 Portaal 17m < lengte <=20m st 2,00F
302030 Verwijderen ligger van portaal. st 2,00F
302040 Verwijderen staander portaal. st 2,00F
302050 Verwijderen volledig portaal st 2,00F

303 WAARSCHUWINGSSEIN.

303010 Voorwaarschuwingssein. st 2,00F
303020 Verwijderen voorwaarschuwingssein. st 5,00F

304 DRUKKNOPMAST.

304010 Drukknopmast. st 12,00F
304020 Verwijderen drukknopmast. st 12,00F

305 NEIGINRICHTING.

305010 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn 200mm met beugel st 20,00F
144mm.

305020 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn 200mm met beugel st 20,00F
178mm.

305030 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn 200mm met beugel st 20,00F
219mm.

305040 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn 200mm met beugel st 20,00F
273mm.

305050 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn 300mm met beugel st 5,00F
144mm.

305060 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn 300mm met beugel st 5,00F
178mm.

305070 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn 300mm met beugel st 5,00F
219mm.

305080 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn 300mm met beugel st 5,00F
273mm.

306 CORRIGEREN STAND.

306010 Corrigeren stand VRI-object, geen portaal zijnde st 15,00F
306020 Corrigeren stand VRI-lantaarn en opzetstuk st 15,00F

31 DETECTIE.

310 DETECTOR.

310010 Radardetector set 2,00F

311 HERSTELLEN / AANBRENGEN DETECTIE VRI.

3110 Detectielus in asfalt

311010 Aanbrengen detectie in asfalt (tot 25 m; 80 mm) m 120,00F
311020 Aanbrengen detectie in asfalt (>25 m; 80 mm) m 700,00F

32 VERKEERSLANTAARNS.

320 Lens 300mm / 3 lichts / LED klasse II.

320010 Verkeerslantaarn standaard st 2,00F
320020 Verkeerslantaarn richtingpijl st 2,00F
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320030 Verkeerslantaarn afteller in geel st 2,00F
320040 Verkeerslantaarn afteller in geel, richtingpijl st 2,00F
320050 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 2,00F

321 Lens 200mm / 3 lichts / LED klasse II.

321010 Verkeerslantaarn standaard st 2,00F
321020 Verkeerslantaarn richtingpijl st 2,00F
321030 Verkeerslantaarn afteller in geel st 2,00F
321040 Verkeerslantaarn afteller in geel, richtingpijl st 2,00F
321050 Verkeerslantaarn fietser st 2,00F
321060 Verkeerslantaarn fietser met richtingpijl st 2,00F
321070 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 5,00F

322 Lens 200mm / 2 lichts / LED klasse II.

322010 Verkeerslantaarn rood en geel st 2,00F
322020 Verkeerslantaarn 2xgeel en bus st 2,00F
322030 Verkeerslantaarn voetganger st 2,00F
322040 Verkeerslantaarn voetganger en ringen st 2,00F
322050 Verkeerslantaarn fietser st 2,00F
322060 Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn. st 4,00F

323 Lens 200mm / 1 lichts / LED klasse II.

323010 Verkeerslantaarn knipperbak st 2,00F

324 Lens 80mm / 4 lichts / LED 42V.

324010 Verkeerslantaarn standaard met wachttijdvoorspeller st 2,00F

325 Lens 80mm / 3 lichts / LED 42V.

325010 Verkeerslantaarn fietser st 2,00F
325020 Verkeerslantaarn richtingpijl st 2,00F

326 Lens 80mm / 2 lichts / LED 42V.

326010 Verkeerslantaarn fietser st 2,00F

327 Tram/bus / LED 42V.

327010 Tram/buslantaarn. st 1,00F
327020 Aanbrengen achtergrondschild tram/buslantaarn. st 4,00F

328 Wachttijdvoorspeller.

328010 Wachttijdvoorspeller st 2,00F

329 Diverse.

329010 Codering bij verkeerslantaarn. st 25,00F
329020 Verwijderen verkeerslantaarn 200mm of 300mm. st 35,00F
329030 Verwijderen verkeerslantaarn 80mm. st 5,00F
329040 Toeslag aanbrengen hoge verkeerslantaarn st 5,00F
329050 Toeslag verwijderen hoge verkeerslantaarn st 5,00F

33 DIVERSE.

330 Akoestische signaalgevers.

330010 Aanbrengen akoestische signaalgever RTB st 15,00F
330020 Aanbrengen akoestische signaalgever BS5-50 st 5,00F
330030 Aanbrengen akoestische signaalgever UERT st 5,00F
330040 Aanpassen geluidsniveau akoestische signaalgever st 20,00F

331 Drukknopschakelaar.
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331010 Drukknopschakelaar voetganger st 40,00F
331020 Drukknopschakelaar fiets st 20,00F
331030 Beschermkap voor drukknopschakelaar st 60,00F

332 Overzetdeur.

332010 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 8540096 st 10,00F
332020 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100400114 st 10,00F
332030 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100600140 st 5,00F

34 KABELS.

340 AANSLUITSNOER.

340010 Aansluitsnoer 5x1,5 mm2 m 250,00F
340020 Leveren aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5 mm2. m 250,00F
340030 Leveren aansluitsnoer RTPR 4 x 1,5 mm2. m 100,00F

341 GRONDKABELS.

341010 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 20,00F
2x1,5mm

341020 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 20,00F
4x1,5mm

341030 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 20,00F
2x2,5mm

341040 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m 20,00F
4x2,5mm

35 ASPECTEN.

350010 Sjabloon 200 mm st 6,00F
350020 Sjabloon 300 mm st 2,00F
350030 led aspect 200 mm LED II rood st 30,00F
350040 led aspect 200 mm LED II geel st 15,00F
350050 led aspect 200 mm LED II groen st 15,00F
350060 led aspect 300 mm LED II rood st 2,00F
350070 led aspect 300 mm LED II geel st 2,00F
350080 led aspect 300 mm LED II groen st 2,00F

36 WERKZAAMHEDEN EIGEN NETWERK

362 SLEUFBEDEKKING.

3620 Opnemen sleufbedekking

362010 Opnemen sleufbedekking, tegels. m2 200,00F
362020 Opnemen sleufbedekking, straatstenen. m2 100,00F
362030 Opnemen sleufbedekking, sierbestrating. m2 40,00F
362040 Opnemen sleufbedekking, graszoden. m2 40,00F

3621 Herstellen sleufbedekking

362110 Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 200,00F
362120 Herstellen sleufbedekking, straatstenen. m2 100,00F
362140 Herstellen sleufbedekking, graszoden. m2 40,00F

363 GRONDWERKZAAMHEDEN.

363010 Graven en aanvullen sleuf bestaande K&L tracé m 100,00F
363020 Graven en aanvullen sleuf nieuw K&L tracé. m 100,00F
363030 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 8,00F

364 KABEL.

364010 Verwijderen grondkabel. m 200,00F
364020 Leveren en aanbrengen kabel EO-YMeKaszh 4*2,5mm2 m 100,00F
364030 Leveren en aanbrengen kabel EO-YMeKaszh 4*6mm2 m 100,00F
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365 MOFFEN.

365010 Aanbrengen verbindingsmof 4*2,5mm2 st 20,00F
365020 Aanbrengen verbindingsmof 4*6mm2 st 8,00F
365030 Aanbrengen verbindingsmof 4*10mm2 st 8,00F
365040 Aanbrengen enkele splitsmof 4*2,5mm2 st 4,00F
365050 Aanbrengen enkele splitsmof 4*6mm2 st 4,00F
365060 Aanbrengen enkele splitsmof 4*10mm2 st 4,00F
365070 Aanbrengen eindmof 4*2,5mm2 st 12,00F
365080 Aanbrengen eindmof 4*6mm2 st 4,00F

366 MANTELBUIZEN.

366010 Leveren en leggen kunststof mantelbuis in open sleuf m 50,00F
110mm

4 TBS WERKNEMERS EN, MATERIEEL

41 TBS WERKNEMERS EN MATERIEEL VRI.

410 Tijdens normale uren

410010 T.b.s. VRI-technicus met servicewagen uur 225,00F
410020 T.b.s. hoogwerker incl. VRI-technicus uur 75,00F
410030 T.b.s. Meettechnicus en meetwagen uur 20,00F

411 Buiten normale uren (bnu)

411010 T.b.s. VRI-technicus met servicewagen (bnu) uur 25,00F
411020 T.b.s. hoogwerker incl. VRI-technicus (bnu) uur 20,00F
411030 T.b.s. Meettechnicus en meetwagen (bnu) uur 8,00F

5 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

50 MATERIEEL.

500 Tijdens normale uren

500010 T.b.s. Botsabsorber uur 10,00F
500020 T.b.s. Actiewagen, aanhanger uur 50,00F

501 Buiten normale uren

501010 T.b.s. Botsabsorber uur 5,00F
501020 T.b.s. Actiewagen, aanhanger uur 30,00F

51 VERKEERSREGELAARS.

5100 Tijdens normale uren

510010 T.b.s. verkeersregelaar uur 150,00F

5101 Buiten normale uren

510110 T.b.s. verkeersregelaar uur 30,00F

52 VERKEERSMAATREGELEN ZONDER TIJDELIJKE VRI

520010 Toepassen separate actiewagen per dagdeel keer 20,00F
520020 Toepassen rijdende afzetting. keer 20,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


