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Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord
75 NVI vr 34 De tijd die Inschrijver nodig heeft voor een overleg met een civiele aannemer is 

inderdaad goed in te schatten. Echter Inschrijver kan niet inschatten hoeveel 
projecten via een civiele aannemer zullen lopen. Het uitgangspunt dient 
daarnaast ook voor iedere inschrijver gelijk te zijn. We verzoeken u aan te geven 
hoeveel projecten er bij benadering jaarlijks met een civiele aannemer uitgevoerd 
gaan worden.

1. Antwoord 34 uit NVI 1 komt te vervallen.
2. BP210030 Bouwvergadering civiele aannemer wordt toegevoegd met de tekst "Betreft een overleg 
dat specifiek over een project gaat op aangeven van de directie.
Inbegrepen in de uurprijs is:
 -Reistijd van en naar de overleglocatie binnen de grenzen van de gemeente Eindhoven;

Uitvoering conform 01.01.19
3. Raamovereenkomst Deel 3, Artikel 01 01 19, lid 03 wordt in zijn geheel vervangen door: 
"Bouwvergaderingen met civiele aannemers zijn verrekenbaar. De aannemer dient met de directie af 
te stemmen welke vergaderingen hij wil bijwonen, hierbij dient aangegeven te worden: de te 
verwachte duur en het doel de vergadering."
4. Raamovereenkomst Deel 3, Artikel 01 01 19, lid 03 wordt in zijn geheel vervangen door: "De 
aannemer is verplicht om de door de directie aangewezen bouwvergaderingen bij te wonen."

76 NVI vr 33 Uit de aanbestedingsstukken is niet te herleiden hoeveel projecten in opdracht 
worden gegeven. Daarmee kunnen de kosten voor een bouwvergadering per 
project niet bepaald worden. Nu de kosten voor de eerste bouwvergadering per 
project in de  inschrijving verwerkt dient te wordfen, verzoeken we u het aantal op 
te dragen projecten aan te geven.

1. Antwoord 33 uit NVI 1 komt te vervallen.
2. In BP210020 wordt de tekst "Betreft het overleg dat niet is inbegrepen in het project: het tweede of 
ieder volgend overleg per project.", vervangen door: "Betreft een overleg dat specifiek over een 
project gaat op aangeven van de directie.".
3. Raamovereenkomst Deel 3, Artikel 01 01 19, lid 02 wordt in zijn geheel vervangen door: 
"Bouwvergadering Project specifiek: Om de start, voortgang en/of de kwaliteit van het werk te borgen 
vindt op aangeven van de directie een bouwvergadering plaats tussen de directie en de aannemer 
(de contactpersoon zoals genoemd in lid 01). De bouwvergadering vindt op aangeven van de directie 
plaats, zo vaak als de directie nodig acht, op en door de directie te bepalen locatie: op het kantoor 
van de opdrachtgever of op locatie."

77 NVI vr 29 De leveranciers in bestekpost 410, 411 en 412 hanteren niet dezelfde kostprijs 
voor een tweede Zhaga connector. Volgens de RAW systematiek zouden er dan 
drie aparte bestekposten (per leverancier) in het bestek opgenomen dienen te 
worden (bestekposten dienen kostenhomogeen  te zijn opgeboiuwd). Hoe dient 
Inschrijver de meerprijs voor een tweede Zhaga connector te verwerken in deze 
bestekpost?

1. Antwoord 30 uit NVI 1 komt te vervallen. 
2. De naam van BP413210 wordt gewijzigd naar "Toeslag 2x Zhaga D4i connector Signify" met aantal 
200.
3. BP 413220 en 413230 worden op basis van BP 413210 toegevoegd. Deze zijn bedoelt voor 
Schreder en Lightronics, ieder met een aantal 100.

78 NVI vr 26 Ter verduidelijking/bevestiging: is het juist dat in het tarief de kosten voor de 
aanvraag dient te zijn opgenomen en de kosten voor het aanvullend 
bodemonderzoek via een databank?

Correct.



79 Vervolgvraag 49 
verrekening Enexis

Uw antwoord is incorrect. U stelt in 34 12 17 lid 02 "LET OP!: afwijking van deze 
tarieven leidt tot uitsluiting". Aanvragen, coordineren, uitvoeren en financieren 
vna de aansluiting, kunnen niet in de prijsvorming worden meegenomen. Hierbij 
nogmaals de vraag om hiervoor een aparte post voor op te nemen?

U heeft gelijk. De volgende aanpassingen worden doorgevoerd:
1. Raamovereenkomst Deel 3, Artikel 34 12 17, Lid 02: De tekst " In deze besteksposten groep 
moeten de op het moment van indienen geldende tarieven van Enexis worden ingevuld. LET OP!: 
Afwijking van deze tarieven leidt tot uitsluiting." wordt vervangen door: " In deze besteksposten groep 
moeten de op het moment van indienen geldende tarieven van Enexis worden ingevuld, incl. 
coördinatiekosten."
2. Raamovereenkomst Deel 3, Artikel 34 12 17, Lid 04: De tekst wordt uitgebreid met "De 
coördinatiekosten kunnen verrekend worden via BP 702"
3. Bestekspostgroep 702 Coördinatie Enexis Projecten wordt toegevoegd.
4. BP 702010 wordt toegevoegd met de tekst: "Coördinatiekosten Enexis Projecten <= 30 
aansluitingen. Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren van werkzaamheden aan 
het Enexis net bij maximaal 30 aansluitingen.", 100 stuks.

80 Invulformulier SEB/ 
Aanbestedingsleidraad 
A pagina 13 van de 18 
par. 6.2.4

U geeft hier onder transportmiddelen aan: Onder transportmiddelen wordt niet 
limitatief alle gemotoriseerde transportmiddelen verstaan: lichte bedrijfsauto’s 
(N1 met kenteken eerste letter V), zware bedrijfsauto’s en vrachtwagens (N2 en 
N3 met kenteken eerste letter B) en ‘machinelijst SEB’. De essentie van 
transportmiddelen is het vervoeren van goederen en/of machines. Echter in het 
invulformulier kan men geen N1 voertuigen selecteren, omdat deze niet zijn 
meegenomen in de machinelijst SEB. Is het de bedoeling dat men ook de lichte 
berijfsauto`s meeneemt in het invulformulier van de SEB?

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het Invulformulier SEB. In het tabblad 
'Invulblad opdrachtnemer' staat: "Kies waar mogelijk een optie uit de machinelijst SEB. Hiervoor 
kunt u gebruik maken van de dropdown of in de lijst filteren door te typen. Mocht een materieelstuk 
niet in de lijst staan dan dient u het toch op te geven, deze telt gewoon mee in de methodiek." 
Voor lichtere bedrijfsauto’s dient u inderdaad zelf de transportmiddelen toe te voegen door in het 
Excel in kolom C de juiste gegevens te typen. Als u op <enter> klinkt verschijnt er een waarschuwing 
in beeld; deze kunt u beantwoorden met ‘Ja’ om het transportmiddel toe te voegen. 

81 BP 314120 De resultaatsverplichting van deze bestekpost is 280 st, terwijl in de 
onderbouwing steeds de hoeveelheid 200 st staat omschreven. We verzoeken u 
dit eenduidig aan te passen.

Correct, dit is aangepast.

82 200010 Voorraadbeheer Het is voor partijen niet in te schatten welke hoeveelheid grijze voorraad het 
betreft. Wij verzoeken u een afmeting 
aan te geven van de ter beschikking te stellen oppervlakte tbv de grijze voorraad.

In 01 14 09 is de gewenste omvang van de voorraad aangegeven. Bij uw prijsvorming dient u met 
deze aantallen rekening te houden. 



83 K1: Kwaliteit 
werkzaamheden

Wij verzoeken u toe te lichten, voorzien van een rekenvoorbeeld, op welke wijze 
het percentage afwijking gerekend 
wordt. Bijvoorbeeld door de volgende zaken aan te geven:
1 Binnen een deelopdracht wijken 2 masten af van de tien minimale eisen, hoe telt 
dit mee?

2 Een geplaatste mast wijkt op 3 punten van de minimale eisen af, Telt dit 1 of 3 
keer mee binnen het percentage?

De aanbestedingsleidraad bepaalt in paragraaf 6.2.1 K1 dat de kwaliteitscontrole plaatsvindt per 
object (mast). Indien één of meerdere van de in deze paragraaf opgenomen minimale eisen niet in 
orde zijn, wordt dit voor het betreffende object geregistreerd als één afwijking. Daaruit volgt dat het 
aantal geconstateerde tekortkomingen binnen één mast niet leidt tot meerdere afwijkingen. Per 
mast kan derhalve maximaal één afwijking worden geregistreerd.
Ad 1 : Twee masten voldoen niet aan de minimale eisen
Indien binnen een deelopdracht twee masten niet voldoen aan één of meerdere van de minimale 
eisen, worden twee afwijkingen geregistreerd.
Rekenvoorbeeld:
Indien een deelopdracht bestaat uit 100 masten en 2 masten vertonen een afwijking:
((2/100)×100%)=2% afwijking

Ad 2: Een mast wijkt op drie punten van de minimale eisen af
Ook wanneer een mast op meerdere punten niet aan de minimale eisen voldoet, wordt dit 
beschouwd als één afwijking, aangezien de beoordeling per object plaatsvindt.
Rekenvoorbeeld:
Bij 150 geplaatste masten waarvan 1 mast op drie punten afwijkt:
((1/150)×100%)=0,67% afwijking
Na elke periode van zes maanden wordt het totaal van de afwijkingen opgeteld. Als deze optelling 
ertoe leidt dat de prestatie afwijkt van hetgeen bij inschrijving is aangeboden, wordt een sanctie 
toegepast.

84 Vraag 4 SROI Kunt u bevestigen dat deze opdracht de categorie arbeidsextensief betreft en dat 
daarmee de SROI verplichting 2% van de opdrachtsom is.

Nee, voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de aanbestedingsleidraad, deel A, 
paragraaf 5.3.1. Er is voor deze opdracht gezien de opdrachtwaarde, doorlooptijd en de aard van de 
opdracht, een SROI prestatie-eis opgenomen van 1% van de totale uiteindelijke opdrachtsom (excl. 
btw).

85 NvI 1 vraag 7 en 8 U stelt dat wij verantwoordelijk zijn voor het onbruikbaar of beschadigd geraken 
van materialen na ontvangst van een zending. Dit is een disproportionele eis 
waarmee u een te grote controleverplichting bij ons neerlegt. Gelieve deze 
verplichting te begrenzen tot controleren op beschadigingen van de verpakking en 
alleen gebreken die zonder het openen van de verpakking zichtbaar zijn, toe te 
rekenen aan de verantwoordelijkheid van de aannemer.

1. De antwoorden op vraag 7 en 8 van de NVI 1 komen te vervallen.
2. Raamovereenkomst Deel 3, Artikel 01 14 09, Lid 02, de tekst: "Indien materialen beschadigd of 
onbruikbaar zijn geworden, dienen deze voor rekening van de aannemer vervangen te worden." wordt 
vervangen door: "Indien materialen beschadigd of onbruikbaar zijn geworden door toedoen of 
toerekenbaar aan de aannemer, dan dienen deze voor rekening van de aannemer vervangen te 
worden. De aannemer dient een aangeboden zending altijd te controleren op transportschade en 
gebreken die zonder het openen van de verpakking zichtbaar zijn."
2. Raamovereenkomst Deel 3, Artikel 01 14 11, Lid 02, de tekst: "Indien materialen beschadigd of 
onbruikbaar zijn geworden, dienen deze voor rekening van de aannemer vervangen te worden." wordt 
vervangen door: "Indien materialen beschadigd of onbruikbaar zijn geworden door toedoen of 
toerekenbaar aan de aannemer, dan dienen deze voor rekening van de aannemer vervangen te 
worden. De aannemer dient een aangeboden zending altijd te controleren op transportschade en 
gebreken die zonder het openen van de verpakking zichtbaar zijn."



86 NvI 1 vraag 10 Zou u wat concreter aan willen geven in welke omstandigheden meerkosten wel 
en niet verrekenbaar zijn? Op deze manier wordt het standpunt over de 
aanbesteding heen getild terwijl deze omstandigheden in combinatie met civiele 
werkzaamheden veelvuldig aan de orde zijn.

Op het moment dat de aannemer kan aantonen dat hij dermate verrast is door het uitstel waardoor 
hij rederlijkerwijs niet in staat is om de beschikbare capaciteit aan mensen en materieel op ander 
werk in te zetten, dan is er sprake van verrekening.

87 NvI 1 vraag 21 U staat CBS 24-30, 33 Metalektro toe als indexeringsregeling. Dit is een 
indexeringsregeling die enkel loonontwikkelingen volgt. Bent u bereid de overige 
componenten (anders dan arbeid) te verrekenen op basis van werkelijke 
mutaties? Bijvoorbeeld door toepassing van prijslijsten of het overleggen van 
facturen.

Nee, de AB is meegegaan met het voorstel in vraag 21 van NVI 1 en blijft daarbij.

88 NvI 1 vraag 48 In onze ogen misinterpreteert u onze vraag. Gelieve de nieuw geïndexeerde 
tarieven ook van toepassing te verklaren op lopende deelopdrachten (omdat 
anders de prijsvaste periode nog langer is).

1. Raamovereenkomst Deel 3, Artikel 01 05 02 komt te vervallen.
2. Raamovereenkomst Deel 3, Artikel 01 21 05, lid 10 wordt toegevoegd met de volgende tekst: "Bij 
het opstellen van een offerte voor een project op basis van de verrekenprijzen, dient de aannemer 
rekening te houden met een mogelijke indexering gedurende de looptijd van het project. In 
samenspraak met de directie dient een stelpost opgenomen te worden voor toekomstige 
indexeringskosten."

89 NvI 1 vraag 49 U gaat in uw beantwoording in op de handling die benodigd is om Enexis 
werkzaamheden uit te voeren (en die volgens uw beantwoording in de 
besteksposten van de 701xxx dienen te zijn opgenomen). U gaat voorbij aan onze 
mogelijkheid om ook over deze werkzaamheden marge te generen. Staat u toe om 
voor projecten de werkelijke Enexis aansluittarieven opgehoogd met de 
staartposten te verrekenen? In dit geval betaalt u geen disproportionele 
handlingskosten omdat deze niet in de werkelijke Enexis aansluittarieven zijn 
opgenomen.

Zie antwoord op vraag 79

90 NvI 1 vraag 56 Aangezien u een directe link heeft waargenomen tussen het aantal lichtmasten en 
bewonersbrieven, zouden wij graag van u willen vernemen hoeveel 
bewonersbrieven per lichtmast bezorgd dienen te worden. Is dit in alle wijken en 
bij alle lichtpunthoogtes hetzelfde?

Dat is aan inschrijver om dit zelf in te schatten, er zal geen aparte bestekspost worden opgenomen.

91 NvI 1 vraag 65 Het betreft hier producten die door u worden aangegeven en geen eigen keus zijn 
van de opdrachtnemer. Wanneer het armatuur is goed aangebracht en 
gemonteerd, maar het armatuur gaat toch binnen de 
onderhoudstermijn/garantieperiode kapot, dan is dat een leveranciersprobleem. 
Wij achten het dan redelijk dat de handelingen (demonteren armatuur en 
monteren nieuw of gerepareerd armatuur) verrekend mogenworden? Kunt u 
bevestigen dat handelingen verrekend worden

Raamovereenkomst Deel 3, Artikel 34 14 05, lid 01 start met de zin "De aannemer herstelt alle aan 
hem toe te rekenen fouten volledig voor eigen rekening.". Dat betekent dat indien het defect niet 
toerekenbaar is aan de aannemer (bijv. productfout), de handelingskosten voor bv 
demontage/montage, verrekend kunnen worden conform de besteksposten.

92 NvI 1 vraag 66 Uw antwoord ''alle datavelden'' is niet SMART, wij verzoeken u specifiek in een 
tabel aan te geven welke velden ingevuld moeten worden, zodat er geen discussie 
kan ontstaan met en tussen de verschillende leveranciers.

Raamovereenkomst Deel 3, artikel 34 16 06 lid 01: de tekst "de reguliere databanken dienen gevuld 
te zijn." wordt vervangen door "alle datavelden in de databanken, die nodig zijn om het armatuur te 
identificeren én te kunnen bedienen via een telemanagement systeem, dienen gevuld te zijn."



93 01 16 01 In paragraaf 01.16.01 Aansprakelijkheidsverzekering stelt u dat het eigen risico 
van de aansprakelijkheidsverzekering ten hoogste €10.000 mag bedragen. Wij 
verzoeken u te bevestigen dat inschrijving ook is toegestaan met een eigen risico 
ter waarde van € 25.000, mits:

- de verzekerde som minimaal €2.500.000 blijft; en
- het meerdere boven €10.000 volledig voor rekening en risico van opdrachtnemer 
komt.

Raamovereenkomst Deel 3, artikel 01 16 01 , lid 01: de tekst "€ 10.000" wordt gewijzigd in "€ 
25.000".

94 01 30 01 U geeft aan dat de aannemer verplicht is het werk met wijziging voort te zetten bij 
het ontbreken van een prijsafspraak. Dit leidt tot financieel risico voor de 
aannemer. Bent u bereid deze verplichting in lijn te brengen met UAV 2012 en 
alleen uitvoering te verlangen na redelijke prijsafspraak?

Projecten mogen geen vertraging oplopen en daarom is dit artikel opgenomen. U mag er vanuit gaat 
dat de directie streeft naar prijsafspraken vooraf. Lukt dit niet dan vindt verrekening plaats op basis 
van redelijk en billijkheid conform dit artikel. Er worden dus geen wijzigingen aangebracht.

95 NvI 1 vraag 3 In reactie op vraag 3 uit de 1ste nota van inlichtingen geeft Aanbestedende Dienst 
aan dat de verlengingsmogelijkheid uitsluitend aan de opdrachtgever is 
voorbehouden. Wij verzoeken Aanbestedende Dienst dit standpunt te 
heroverwegen en alsnog te bezien of de verlengingsmogelijkheid wederkerig kan 
worden gemaakt.
Een wederkerige verlengingsoptie sluit aan bij de belangen van een duurzame 
samenwerking en maakt het mogelijk om op basis van prestaties en 
marktontwikkelingen gezamenlijk te besluiten tot verlenging.
Kan Aanbestedende Dienst de verlengingsmogelijkheid, zoals beschreven in art 2 
lid 3 van de conceptovereenkomst wederkerig maken?

Nee. De verlengingsmogelijkheid is op grond van artikel 2.3 uitsluitend voorbehouden aan de 
opdrachtgever. Dit volgt uit aanbestedingsrechtelijke uitgangspunten van transparantie en 
gelijkheid, en omdat verlengingsopties als optionele opdrachten gelden waarvan de uitoefening bij 
de aanbestedende dienst moet liggen. Een wederkerige verlengingsoptie kan worden aangemerkt als 
een wezenlijke contractwijziging en wordt daarom niet overgenomen. Tenslotte wil opdrachtgever 
regie houden wanneer er eventueel opnieuw aanbesteden dient te worden.Hoewel de 
verlengingsoptie eenzijdig door de opdrachtgever wordt uitgeoefend, hecht de opdrachtgever grote 
waarde aan een duurzame en professionele samenwerking. Daarbij wordt periodiek geëvalueerd, 
worden prestaties structureel gemonitord en wordt rekening gehouden met relevante 
marktontwikkelingen. Deze vorm van continue dialoog en evaluatie draagt bij aan een stabiele, 
transparante en toekomstbestendige relatie, zonder af te wijken van de aanbestedingsrechtelijke 
kaders. Daarmee behoudt de opdrachtgever ook de noodzakelijke regie om – wanneer daartoe 
aanleiding bestaat – tijdig en rechtmatig opnieuw aan te besteden.

96 Kortingen Aanbestedende Dienst, in het contract zijn meerdere boetebepalingen 
opgenomen die niet zijn gemaximeerd. Om te voorkomen dat de cumulatie van 
boetes buitenproportioneel hoog kan uitvallen en niet meer in verhouding staat tot 
de aard en omvang van het werk. Is Aanbestedende Dienst bereid een 
plafondbedrag van 10% van de aanneemsom op te nemen voor de totale som aan 
boetes gedurende de contractperiode?

1. In antwoord 61 van NVI 1 is reeds een aanpassingen gedaan in Raamovereenkomst Deel 3, artikel 
34 34 01, lid 2. Voor de duidelijkheid een aanvulling op dit antwoord, de tekst "De kortingen worden 
niet gemaximaliseerd." komt te vervallen.
2. Raamovereenkomst Deel 3, artikel Artikel 01 32 01 Maximale korting: wordt toegevoegd met de 
volgende leden en tekst: "(lid) 01 In deze raamovereenkomst worden in diverse artikelen een 
kortingsbedrag aangegeven, die in rekening gebracht kan worden als de directie afwijkingen 
constateert ten opzicht van de eisen uit deze raamovereenkomst. De totale korting (optelsom van 
alle in rekening gebrachte kortingen) zal niet meer bedragen dan 10% van het inschrijfbedrag, 
vermeld op het inschrijfbiljet. (lid) 02 Indien de totale korting uit lid 01 is bereikt, behoudt de 
opdrachtgever zich het recht voor om de overeenkomst, zonder dat de aannemer recht heeft op 
enige vorm van schadevergoeding, te beëindigen op grond van het leveren van een wanprestatie door 
de aannemer."



97 EMVI-sancties In artikel 6.2.5 is opgenomen dat de sancties voor de kwaliteitscriteria K1 en K2 
iedere zes maanden opnieuw kunnen worden opgelegd. De cumulatie van 
halfjaarlijkse boetes in de loop van de overeenkomst kan oplopen tot een 
aanzienlijk bedrag. Kan Aanbestedende Dienst de totale sanctielast voor K1 en K2 
maximeren?

Nee, de sanctiesystematiek uit paragraaf 6.2.5 blijft ongewijzigd. Opdrachtgever stelt geen plafond 
vast. Wel geldt dat een eerder geconstateerde afwijking niet opnieuw wordt meegeteld in een 
volgende halfjaarlijkse beoordeling. De constatering blijft staan totdat de afwijking aantoonbaar is 
opgelost, maar leidt niet opnieuw tot een sanctie zolang deze niet opnieuw optreedt.

98 01 01 14 lid 3 In artikel 01.01.14 lid 3 is bepaald dat de opdrachtgever, naast een opgelegde 
korting, tevens schadevergoeding op de aannemer kan verhalen indien de 
daadwerkelijke schade het kortingsbedrag overschrijdt. Hierdoor ontstaat een 
cumulatie van zowel een korting (boete) als aanvullende schadevergoeding voor 
dezelfde tekortkoming.

Wij verzoeken Aanbestedende Dienst te overwegen dit artikel te laten vervallen. 
De huidige systematiek leidt tot een stapeling van sancties, die in verhouding tot 
de aard van de tekortkoming en de omvang van de opdracht onevenredig zwaar 
kan uitvallen.
Kan Aanbestedende Dienst artikel 01.01.14 lid 3 laten vervallen, zodat niet zowel 
korting als aanvullende schadevergoeding gelijktijdig worden toegepast?

De AB is van mening dat het artikel redelijk is en zal geen wijzigingen aanbrengen,

99 NvI 1 vragen 6 en 17 In de Nota van Inlichtingen, vragen 6 en 17 geeft Aanbestedende Dienst aan dat de 
aansprakelijkheid door derden wordt beperkt tot de gevallen en het bedrag 
waarvoor op grond van artikel 01.16.01 lid 01 verzekeringsdekking bestaat. Dit 
koppelt de contractuele aansprakelijkheid rechtstreeks aan de 
verzekeringsplicht.
Een aansprakelijkheidslimiet dient contractueel en inhoudelijk te worden bepaald 
en zou zelfstandig moeten functioneren, los van de verzekerde som. Het 
verbinden van de contractuele aansprakelijkheid aan de dekking van de polis 
creëert een disproportionele risicoverdeling en maakt de omvang van de 
aansprakelijkheid afhankelijk van variabelen in polisvoorwaarden en 
verzekeringsbesluiten.
Kan Aanbestedende Dienst deze koppeling loslaten en in plaats daarvan een 
contractueel vastgelegd maximumbedrag voor aansprakelijkheid opnemen?

U dient de antwoorden NvI 6 en 17 te lezen in de context van 01.16.01 lid 01.  Daar staat: 
"Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede 
ten behoeve van de gemeente Eindhoven, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en de 
gemeente Eindhoven voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit bestek 
omschreven werk.De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het 
eigen risico mag ten hoogste € 25.000,00 bedragen.' Wij zijn bereid de aansprakelijkheid voor de in 
dit 01.16.01 lid 01 genoemde gevallen te maximeren op € 2.500.000,00 per gebeurtenis. Het eigen 
risico mag ten hoogste € 25.000,00 bedragen.

100 01 30 01 lid 5 In artikel 01 30 01 lid 5 is opgenomen dat afwijkend van paragraaf 36, lid 5 UAV 
2012 een financiële aanspraak alleen mogelijk is indien hiervoor vooraf schriftelijk 
opdracht is verstrekt. Deze bepaling legt het risico van administratieve 
onvolkomenheden volledig en eenzijdig bij de aannemer en kan ertoe leiden dat 
noodzakelijk en door Aanbestedende Dienst verlangd meerwerk zonder 
vergoeding moet worden uitgevoerd. Dit achten wij disproportioneel. Kan 
Aanbestedende dienst 01 30 01 lid 5 aanpassen naar “voorafgaande mondelinge 
of schriftelijke opdracht”?

Projecten mogen geen vertraging oplopen en daarom is dit artikel opgenomen. U mag er vanuit gaat 
dat de directie streeft naar prijsafspraken vooraf. Lukt dit niet dan vindt verrekening plaats op basis 
van redelijk en billijkheid conform dit artikel. Er worden dus geen wijzigingen aangebracht.

101 01 10 02 lid 2 en 3 Kan Aanbestedende Dienst toelichten op welke wijze legeskosten worden 
verrekend binnen deze opdracht?

Zie Raamovereenkomst Deel 1, artikel 07



102 Indexering In paragrafen 01 05 01 en 01 05 02 van de RAW-raamovereenkomst wordt gesteld 
dat het eerste indexeringsmoment plaatsvindt op 1 januari 2028.
Dit wijkt af van paragraaf 3.4 van de concept-raamovereenkomst, waarin staat dat 
de eenheidsprijzen gedurende de eerste 12 maanden na inwerkingtreding (1 juni 
2026) vast zijn, waardoor het eerste indexeringsmoment 1 juni 2027 zou moeten 
zijn.

Zal aanbestedende dienst de genoemde paragrafen 01 05 01 en 01 05 02 
herstellen zodat deze in lijn zijn met paragraaf 3.4, en het juiste eerste 
indexeringsmoment wordt vastgesteld op 1 juni 2027?

Hetgeen hierover is opgenomen in de RAW-raamovereenkomst is leidend. De concept 
raamovereenkomst is hierop aangepast, zie versie 2.0.

103 01 19 06 & 01 31 01 In de RAW‑bepalingen 01 19 06 en 01 31 01 wordt verwezen naar paragraaf 12 lid 
2 van de UAV 2012, terwijl dit lid in de UAV 2012 versie 2025 komt te vervallen.

Kunt aanbestedende dienst bevestigen dat deze verwijzingen worden aangepast 
zodat zij aansluiten op de actuele UAV 2012 (versie 2025)?

1. Raamovereenkomst Deel 3, artikel 01 19 06, lid 05: De tekst "volgens het gestelde in paragraaf 12 
van de UAV 2012, lid 02," komt te vervallen.
2. Raamovereenkomst Deel 3, artikel 01 31 01, lid 01: De tekst "De zinsnede "tijdens de uitvoering 
dan wel" in lid 02 (b) van paragraaf 12 van de UAV 2012 komt te vervallen." wordt vervangen door de 
tekst: "Ook na oplevering blijft de aannemer verantwoordelijk voor tekortkoming van zijn 
werkzaamheden indien:
a.dat toe te rekenen is aan de aannemer en
b. dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van 
het werk als bedoeld in § 9, tweede lid, door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen 
worden en waarvan
c. de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan."

104 34 17 01 In paragraaf 34 17 01 van de RAW raamovereenkomst staat dat schade aan 
verlichtingsobjecten binnen het werk door de aannemer zonder verrekening moet 
worden hersteld.
Wij verzoeken aanbestedende dienst deze bepaling te verduidelijken door op te 
nemen dat kosteloos herstel alleen van toepassing is wanneer de betreffende 
schade aan de aannemer is toe te rekenen.
Kan aanbestedende dienst bevestigen dat paragraaf 34 17 01 hierop wordt 
aangepast?

Raamovereenkomst Deel 3, artikel 34 17 01, lid 01: de tekst "Schade aan verlichtingsobjecten 
veroorzaakt binnen het werk, dient door de opdrachtnemer zonder verrekening hersteld te worden." 
wordt vervangen door "Schade aan verlichtingsobjecten veroorzaakt binnen het werk en toe te 
rekenen aan de opdrachtnemer, dient door de opdrachtnemer zonder verrekening hersteld te 
worden."

105 34 24 02 & 34 44 02 In paragraaf 34 24 02 en 34 44 02 staat dat de aannemer werkzaamheden 
kosteloos moet herstellen indien de directie van oordeel is dat deze niet 
adequaat, volledig of juist zijn uitgevoerd.
Kan aanbestedende dienst bevestigen:
- Op welke garantieperiode deze bepaling betrekking heeft (bijvoorbeeld de 
standaardtermijn van zes maanden)?

Op deze bepalingen (en andere) is artikel 01 15 01 van toepassing.

106 34 24 02 & 34 44 02 In paragraaf 34 24 02 en 34 44 02 staat dat de aannemer werkzaamheden 
kosteloos moet herstellen indien de directie van oordeel is dat deze niet 
adequaat, volledig of juist zijn uitgevoerd.
Kan aanbestedende dienst bevestigen:
- Welke waarborgen worden gehanteerd om te verzekeren dat het oordeel van de 
directie op zorgvuldige, objectieve en toetsbare wijze tot stand komt?

De directie toetst op de eisen zoals geformuleerd in deze raamovereenkomst.



Aanvulling opdrachtgever Alle in de nota van inlichtingen doorgevoerde wijzigingen op het bestek, zijn op het RAW Standaard 
Uitwisselingsformaat (RSX) verwerkt. Zie bijgevoegd de gewijzigde versies.


