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Ondergetekenden:

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Smallingerland, gevestigd aan de Gauke
Boelensstraat 2, 9203 RM in Drachten (postbus 10.000, 9200 HA), bij deze op grond van de
Mandaatregeling 2019, vertegenwoordigd door << naam medewerker >> handelend ter
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van <datum

besluit>> ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01172164,
hierna te noemen: "Gemeente"

en

2. [contractspartij];

e de besloten vennootschap; [haam], gevestigd aan [adres] te [postcode, plaats],
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder [KvK-nummer], hierbij

rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd bestuurder
heer/mevrouw X].

hierna te noemen: “Koper”

Gemeente en Koper hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen” en ieder voor zich ook wel
“Partij”;

Overwegende:

A

De Gemeente is eigenaar van het perceel grond, plaatselijk bekend Vrijpburgh 2 —
Pinksterbloem, kadastraal bekend gemeente Drachten sectie A nummer @ ter grootte
van 5.935 m? (zegge: vijfduizend negenhonderdvijfendertig vierkante meter), hierna te
noemen “het Verkochte” en zoals aangegeven op de door Partijen geparafeerde
tekening welke als bijlage 1 is aangehecht aan deze Overeenkomst;

De Gemeente heeft openbaarheid gegeven conform het Didam arrest aan het
voornemen tot verkoop van het Verkochte aan Koper, door voor deze ontwikkeling een
tender te organiseren;

De Gemeente heeft marktpartijen uitgenodigd om zich in te schrijven voor de uitgifte van
bouwrijpe kavels in Vrijburgh fase 2, locatie Pinksterbloem, met als doel de ontwikkeling,
realisatie en verkoop van circa twintig (20) toekomstbestendige koopwoningen in het
betaalbare en middensegment, waarbij het minimaal aantal te realiseren betaalbare
woningen zes (6) bedraagt. Koper heeft in dit kader een inschrijving ingediend;

Na beoordeling van alle inschrijvingen heeft de Gemeente de ontwikkeling van de circa
twintig (20) woningen voorlopig aan Koper gegund. De door Koper ingediende
inschrijving maakt, tezamen met de bijbehorende aanbestedingsdocumenten,
onderdeel uit van de Bouwenvelop Vrijpburgh fase 2, locatie Pinksterbloem — 20
woningen gemengd programma (bijlage 2a en 2b), waaraan Koper gehouden is bij de
verdere uitwerking en realisatie van het Project;

In het stedenbouwkundig plan is een robuust groenblauw raamwerk ontworpen,
geinspireerd op de bestaande landschappelijke structuren. Het beeldkwaliteitsplan biedt
ruime ontwerpvrijheid, binnen een aantal heldere randvoorwaarden. De architectuur
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volgt het thema ‘eigentijds landelijk’, met een samenhangend kleur- en materiaalgebruik,
zoals aardse tinten, baksteen en hout. Per deelgebied gelden aanvullende richtlijnen om
de samenhang en kwaliteit te waarborgen;

F. Na voorlopige gunning heeft een verificatiegesprek plaatsgevonden, op basis waarvan
Partijen de voorliggende Overeenkomst nader hebben uitgewerkt;

G. Partijen willen in de onderhavige overeenkomst de afspraken ten aanzien van de koop
en levering van het Verkochte als ook van de realisatie van het Project vastleggen.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

| ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

De hierna opgenomen definities maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst.

Algemene
verkoopvoorwaarden

Beeldkwaliteitsplan

Beoogd woningtype

Bestemmingsplan

Bouwenvelop

Paraaf Gemeente

De Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken
gemeente Smallingerland 2023 (vastgesteld door het
college van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart
2023) die de Gemeente hanteert bij de verkoop van
bouwterreinen en welke voorwaarden als bijlage 3 aan de
Overeenkomst zijn gehecht.

Het ten behoeve van het plangebied Vrijburgh fase 2
vastgesteld document, waarin de gewenste ruimtelijke en
architectonische kwaliteit van het gebied is vastgelegd, met
uitgangspunten en waar nodig concrete eisen.

Specificatie van het gewenste woningtype en kader,
Circa twintig (20) koopwoningen in het betaalbare en
middensegment, waarvan minimaal vier (4) volledig
levensloopgeschikt worden gerealiseerd met directe
toegang tot alle belangrijke ruimten zonder traplopen, en
ten minste acht (8) woningen zodanig worden ontworpen
dat zij eenvoudig, zonder ingrijpende bouwkundige
aanpassingen, levensloopgeschikt kunnen worden
gemaakt.

Het op 25 oktober 2022 door de gemeenteraad van
Smallingerland vastgestelde en nadien onherroepelijk
geworden bestemmingsplan Vrijburgh — Fase 2 dat het
Bouwplan planologisch mogelijk maakt.

Het door de Gemeente opgestelde document dat onder
andere eisen bevat voor bebouwing en inrichting van het
Verkochte, alsmede de door Koper ingediende inschrijving
met bijpbehorende aanbestedingsdocumenten (bijlage 2a
en 2b)

Paraaf Koper
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Bouwactiviteit

Bouwplan

Bouwrijp (maken)

BW

College

Levensloopgeschikte
woning

Notaris

Overeenkomst

Paraaf Gemeente

bouwen van een bouwwerk, zoals omschreven in de
begrippen in bijlage A van de Omgevingswet.

Het ingevolge de Overeenkomst te ontwikkelen en te
realiseren bouwprogramma of bouwplan voor het Perceel,
zijnde bouwactiviteiten in de zin van artikel 8.13 van het
Omgevingsbesluit en zoals aangegeven op de
inrichtingstekening, welke als bijlage 4 is aangehecht aan
deze Overeenkomst.

Het volgens de civieltechnische bestekken en tekeningen
(al dan niet gefaseerd) geschikt maken van het perceel
voor de realisatie van het Bouwplan, inclusief aansluiting
van het Bouwplan op bestaande (openbare) voorzieningen,
waaronder in elk geval wordt verstaan:

a.

het slopen, verwijderen en verplaatsen van
opstallen, obstakels, bomen, funderingen, kabels en
leidingen;

het dempen van opperviaktewateren;

het verrichten van grondwerken, met inbegrip van
het egaliseren, ophogen en afgraven;

het aanleggen van (tijdelijke) bouwstraten;

het aanleggen van nutsvoorzieningen in het
openbare gebied (o.a. elektriciteit, water, kabel en
internet) met bijpehorende werken en bouwwerken;
het aanleggen van riolering tot aan de kavelgrens
met inbegrip van bijbehorende werken en
bouwwerken;

Het op hoogte brengen van de locatie naar het
juiste peil.

Het Burgerlijk Wetboek.

Het college van burgemeester en wethouders van de
Gemeente Smallingerland.

Een woning die volledig geschikt is voor alle levensfasen,
waarbij alle essentiéle functies (wonen, slapen en sanitair)
zonder traplopen toegankelijk zijn en zonder ingrijpende
bouwkundige aanpassingen kunnen worden gebruikt.

De notaris die de akte van levering van het Verkochte

verlijdt, ziinde @@ te @@.

De onderhavige Koop- en realisatieovereenkomst met
bijlagen.
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Project De ontwikkeling en realisatie van het Bouwplan op het

Verkochte, zijnde circa @@ koopwoningen in het
betaalbare en middensegment, welke aansluiten bij de
ambities van de gemeente, zoals beschreven in de
Bouwenvelop.

Oow De Omgevingswet.

Woonrijp (maken)

Het geschikt maken van de toekomstige openbare ruimte
voor eindgebruik, waaronder in ieder geval wordt verstaan;

a. het aanbrengen van definitieve bestrating (0.m.
openbare parkeervlakken, ontsluitingswegen);

b. het aanbrengen van openbare verlichting;

C. het aanleggen van groen(voorzieningen) (gras,
heesters en bomen);

d. het plaatsen van straatnaamborden;

e. voetpaden.

Artikel 2 Doel van deze Overeenkomst

1.

Deze Overeenkomst heeft tot doel het schriftelijk vastleggen van de tussen Partijen gemaakte
afspraken over:

a. de verkoop en levering van het Verkochte door de Gemeente aan Koper;

b. ontwikkeling en realisatie van het Project door Koper;

c. publiekrechtelijke medewerking van de Gemeente en de voorwaarden waaronder de

Gemeente haar medewerking verleent aan het Bouwplan van Koper;

d. Bouwrijp en Woonrijp maken.
In de Overeenkomst leggen Partijen afspraken vast over de rol-, taak- en risicoverdeling bij het
tot ontwikkeling brengen van het Project.

Artikel 3 Planologische medewerking van de Gemeente

1.

2.
3.

De uitganspunten voor de woningen zijn opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan en het
bestemmingsplan Vrijburgh — fase 2.

Koper dient ervoor zorg te dragen dat het Project past binnen het Bestemmingsplan.

De ontwerpen en het Bouwplan moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving,
waaronder de Gemeentelijke (welstands)eisen en de eisen van het Wetterskip. De ontwerpen
en het Bouwplan moeten in elk geval voldoen aan de voorschriften, zoals deze zijn beschreven
voor de functie wonen in het bestemmingsplan van de Gemeente. De Initiatiefnemer levert
voor eigen rekening en risico alle benodigde documenten en (onderzoeks)rapporten aan die
nodig zijn voor de beoordeling en toekenning van de Omgevingsvergunning.
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KOOP

Artikel 4 Koop, omschrijving van het Verkochte

De Gemeente verkoopt aan Koper die van de Gemeente koopt ‘het Verkochte’, zijnde een perceel
onbebouwde grond, plaatselijk bekend Vrijburgh 2 — Pinksterbloem, kadastraal bekend gemeente
Drachten sectie A nummer @ ter grootte van circa 5.935 m? (zegge: vijfduizend
negenhonderdvijfendertig vierkante meter), zoals schetsmatig door middel van streeparcering is
aangegeven op de verkooptekening welke als bijlage 1 is gehecht aan deze Overeenkomst.

Artikel 5 Overdracht

1.

2.

De akte van levering zal @@ worden gepasseerd ten overstaan van een door Koper aan te
wijzen notaris.

Koper vergoedt aan de Gemeente de wettelijke rente voor consumententransacties over de
koopsom voor elke dag dat het passeren van de akte van levering langer duurt dan de in lid 1
van dit artikel genoemde datum en deze vertraging aan Koper toe te rekenen is.

Het Verkochte zal worden geleverd met alle daarbij behorende rechten en aanspraken. Het
Verkochte zal worden geleverd vrij van huur, zakelijke genotsrechten, pacht, gebruiksrechten,
en vrij van inschrijvingen van hypotheken en beslagen. Het Verkochte zal worden geleverd met
alle eventuele aan het Verkochte verbonden erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen
als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek, waarmee Koper zich bekend en akkoord
verklaart.

Koper aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen die in deze Overeenkomst en de
daaraan gehechte stukken zijn vermeld. Daarnaast aanvaardt Koper de lasten en beperkingen
die kenbaar zijn uit de openbare registers, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lasten en
beperkingen zoals hiervoor in dit artikel genoemd, alsmede lasten en beperkingen die voor
hem kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en die voor hem geen wezenlijk zwaardere belasting
betekenen.

Artikel 6 Koopsom, betaling en verrekening

1.

De koopsom bedraagt € @ (zegge: @@euro) exclusief BTW en kosten koper. De koopsom

wordt vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting. De omzetbelasting is berekend naar

het huidige tarief van eenentwintig procent (21%). Indien het tarief van de omzetbelasting

wordt gewijzigd zal het bedrag aan omzetbelasting conform de wet worden aangepast.

Koper zal de koopsom en al hetgeen hij overigens ter zake van de Overeenkomst verschuldigd

is (zoals de voor rekening van Koper komende kosten, omzetbelasting en de te betalen

bedragen ter verrekening van zakelijke lasten en belastingen) op de kwaliteitsrekening storten

van de notaris en wel voor het verlijden van de akte van levering en met de valuta- en

boekingsdatum van uiterlijk de leveringsdatum.

Op het door Koper te betalen bedrag zal door de notaris in mindering mogen worden gebracht:
a. de reeds door Koper betaalde waarborgsom;

Uitbetaling van de koopsom aan Gemeente zal pas plaatsvinden, zodra de notaris uit

onderzoek bij de openbare registers is gebleken dat de overdracht is geschied zonder
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inschrijvingen van hypotheken en beslagen in die registers die bij het verlijden van de
leveringsakte niet bekend waren.

Over- of ondermaat dan wel verdere omschrijving van het Verkochte zal na de leveringsdatum
aan geen van Partijen enig recht verlenen.

Artikel 7 Toepasselijkheid Algemene Verkoopvoorwaarden

Op deze koop en verkoop zijn van toepassing De Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende
zaken gemeente Smallingerland 2023 (bijlage 3), een en ander voor zover daarvan in deze
Overeenkomst niet wordt afgeweken.

Artikel 8 Kosten, lasten en belastingen

1.

Alle kosten, rechten en belastingen, met betrekking tot de verkoop, de overdracht en de
feitelijke aflevering, waaronder begrepen kadastrale rechten, kadastrale inmetingskosten en
eventuele omzet- en overdrachtsbelasting, zijn voor rekening van Koper.

Alle lasten en belastingen, welke van het Verkochte worden geheven, komen met ingang van
de datum van ondertekening van de akte van levering voor rekening van Koper.

De zakelijke lasten en belastingen met betrekking tot het Verkochte zullen op de datum van
juridische levering en per die datum tussen Partijen worden verrekend. Ten aanzien van
andere (niet-zakelijke) gebruikerslasten zal geen verrekening tussen Partijen plaatsvinden.
Gemeente verklaart dat zij voor wat betreft de levering van het Verkochte ondernemer is in de
zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. Gemeente verklaart dat het Verkochte een
bouwterrein is in de zin van artikel 11 lid 1 sub a.1° in verband met artikel 11 lid 6 Wet op de
omzetbelasting 1968 (het Verkochte is onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te
worden bebouwd).

Artikel 9 Waarborgsom

1.

w

Koper stort uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen nadat deze Overeenkomst door Partijen is
ondertekend tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom gelijk
aan € 130.000,- (zegge: honderddertigduizend euro) op de kwaliteitsrekening van de notaris.
De notaris zal de waarborgsom met de eventueel daarover gekweekte rente uitkeren aan de
Gemeente indien de Koper nalatig blijft in de nakoming van zijn uit deze Overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen, zulks ter voldoening van - respectievelijk tot verhaal van - de
door Koper verbeurde of te verbeuren boete(n). De Gemeente zal de waarborgsom verrekenen
met de door Koper verbeurde boete respectievelijk te betalen schadevergoeding indien Koper
nalatig blijft in de nakoming van zijn

uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Zolang op grond van het vorenstaande geen restitutie, verrekening of uitbetaling van de
waarborgsom heeft plaatsgevonden - waaronder begrepen de situatie dat de Notaris niet kan
beoordelen wie van beide Partijen nalatig is in de nakoming van zijn verplichtingen - houdt de
Notaris de waarborgsom onder zich totdat bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, en bij
gebreke daarvan bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is beslist aan wie hij de
waarborgsom moet afdragen, zulks behoudens eensluidende betalingsopdracht van beide
Partijen.
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5. Voor zover de koopsom en de kosten en belastingen in de zin van artikelen 6 en 8 niet uit een
door Koper aan te gane financiering worden voldaan, zal de betaalde waarborgsom in
mindering van de koopsom strekken, indien de Koper aan de Gemeente geen boete(n) en/of
schadevergoeding verschuldigd is.

6. Het gedeelte van de waarborgsom dat niet met inachtneming van het vorige lid wordt
verrekend, wordt aan Koper met de eventueel daarover gekweekte rente terugbetaald.

Artikel 10 Garantie en keurmerk

1. Koper verplicht zich ertoe uitsluitend een aannemer aan te stellen die is aangesloten bij
een erkend bouwgarantiefonds dat valt onder het keurmerk GarantieWoning of een
daarmee naar aard en strekking gelijkwaardig keurmerk.

2. De gekozen aannemer dient een garantie- of waarborgregeling aan te bieden aan de
individuele kopers van de woningen, welke regeling minimaal waarborgt dat:

- bij faillissement van de aannemer, de overeengekomen bouw wordt afgemaakt;

- gebreken die binnen de garantietermijn optreden worden hersteld;

- eventueel betaalde aanneemsommen onder voorwaarden worden terugbetaald
indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.

3. De garantie dient aantoonbaar te zijn op het moment van contractsluiting met de
eindgebruikers (kopers van de woningen), door middel van een garantiecertificaat of polis
per woning.

4. Koper legt de verplichting tot het aanbieden van deze garantie op aan de door hem
ingeschakelde aannemer, en is ervoor verantwoordelijk dat de garantie ook feitelijk aan de
eindgebruikers wordt aangeboden.

5. De Gemeente behoudt zich het recht voor de aansluiting van de aannemer bij een erkend
garantiefonds voorafgaand aan de start van de bouw schriftelijk te controleren en goed te
keuren.

Artikel 11 Juridische levering, verklaringen

1. Het Verkochte zal worden overgedragen met alle daarbij behorende rechten en aanspraken,
waaronder begrepen alle aanspraken uit hoofde van erfdienstbaarheden als heersend erf,
buurwegen en mandeligheden en met alle kwalitatieve rechten en publiekrechtelijke
beperkingen doch vrij van hypotheken en beslagen of inschrijvingen daarvan, en pandrechten.

2. Gemeente garandeert dat de situatie met betrekking tot het Verkochte per datum
ondertekening van de Overeenkomst en ook per dat van juridische levering is als volgt:

(i) Er zijn geen andere zakelijke lasten en belastingen dan die uit hoofde van:
e onroerendezaakbelasting;
e waterschaps-/polderlasten;
¢ rioolbelasting;
voor zover de betreffende aanslagen zijn opgelegd zijn deze voldaan, of, voor zover de
betreffende aanslagen nog niet zijn opgelegd, zullen deze worden voldaan;

(i) Het Verkochte is aangesloten op de gemeentelijke riolering tot aan de grens van het
Verkochte.

(iii) Het Verkochte heeft rechtmatige uitgang op de openbare weg.
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(iv) Het Verkochte bezit op de datum van juridische levering de eigenschappen die nodig
zijn voor het in deze Overeenkomst aangegeven gebruik en er zijn geen aanvullende
voorwaarden of beperkingen van toepassing.

(v) Met betrekking tot het Verkochte bestaan ten opzichte van derden geen verplichtingen
uit hoofde van een voorkeursrecht, optierecht, huurkoop en/of leasing noch dat zulks
het geval is op de Leveringsdatum.

(vi) Het Verkochte is ten tijde van de ondertekening van deze Overeenkomst niet
opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 in samenhang met artikel 3, 4 of
5 of artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 3, 4 of 5 dan wel in een
voorlopige aanwijzing als bedoeld in artikel 6 of in artikel 9a, eerste of tweede lid, in
samenhang met artikel 6 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (aanvullingswet
grondeigendom Omgevingswet).

(vii)  Gemeente staat er jegens Koper voor in dat zij alles zal doen om er voor te zorgen dat
per de datum van levering geen rechtsgedingen of arbitrages aanhangig zijn ter zake
van het Verkochte.

(viii)  Met betrekking tot het Verkochte is geen subsidie van overheidswege en/of zal worden
aangevraagd of toegekend, in verband waarmee door Koper verplichtingen moeten
worden nagekomen.

Artikel 12 Feitelijke staat van het Verkochte

1.

Het Verkochte wordt aan Koper geleverd in Bouwrijpe staat en voorts in de staat waarin het
zich bevindt bij ondertekening van deze Overeenkomst, vrij van huur, pacht of andere
gebruiksrechten en het Verkochte zal niet zonder recht of titel bij derden in gebruik zijn.

Indien de benodigde nutsaansluitingen (elektra, gas, water, riool, telecommunicatie en/of
andere nutsvoorzieningen) niet tijdig gerealiseerd kunnen worden, waardoor het Verkochte
(nog) niet als bouwrijp kan worden aangemerkt, zullen de Gemeente en Koper in overleg
treden om gezamenlijk de mogelijkheden te bespreken tot levering van de grond onder nader
te stellen voorwaarden, gericht op het waarborgen van voortgang van het bouwproces.

Het Verkochte zal aan de koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin deze
zich op het moment van de totstandkoming van de(ze) Overeenkomst of levering bevindt, met
alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende
en lijdende erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen en vrij van hypotheken,
pandrechten, beslagen en inschrijvingen daarvan.

Op basis van verricht onderzoek, is er geen reden om aan te nemen dat zich in deze bodem
stoffen bevinden in concentraties die naar ten tijde van de verkoop geldende maatstaven
schadelijk zijn te achten voor het milieu of de volksgezondheid of die anderszins
onaanvaardbaar zijn te achten.

Door het ondertekenen van de(ze) Overeenkomst verklaart de Initiatiefnemer dat hij
genoegzaam van het in het vorige lid genoemde document heeft kennis genomen, dat hij geen
nader onderzoek heeft verlangd en ter zake een beroep op het bepaalde in artikel 7:17 BW
(non-conformiteit) is uitgesloten.

6. Elke garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken, ook voor eventueel aanwezige voor het
milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen, wordt uitgesloten.

7. Koper is voldoende bekend met de aard, de ligging - ook ten opzichte van aangrenzende en
naburige percelen - en de bestemming van het Verkochte.

8. De feitelijke staat van het Verkochte zal aldus zijn dat er sprake is van en bouwterrein als
bedoeld in artikel 11 lid 6 van de Wet op de omzetbelasting 1968.
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Artikel 13 Aflevering, overgang risico en ingebruikname

1.

2.

De feitelijke levering van het Verkochte zal geschieden bij de ondertekening van de akte van
levering. Het Verkochte komt vanaf dat moment voor risico van Koper.

Indien de feitelijke levering plaatsvindt op een ander tijdstip dan hiervoor bepaald, dan eindigt
de zorgplicht van Gemeente per het tijdstip van feitelijke levering tenzij anders
overeengekomen.

Koper mag het Verkochte pas in gebruik nemen na de overdracht en na de betaling van de
koopsom en alle voor rekening van Koper komende kosten en belastingen.

Artikel 14 Bodem

1.

Gemeente zijn geen feiten bekend die er op wijzen dat het Verkochte enige verontreiniging
bevat die ten nadele strekt van het voorgenomen gebruik door Koper of die heeft geleid of zou
kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het Verkochte.

Op basis van het verrichte onderzoek (rapport d.d. 17 november 2021 uitgevoerd door WMR
bijlage 5), is er geen reden om aan te nemen dat zich in deze bodem stoffen bevinden in
concentraties die, naar ten tijde van de verkoop geldende maatstaven, schadelijk zijn te achten
voor het milieu of de volksgezondheid of die anderszins onaanvaardbaar zijn.

Voor zover aan de Gemeente bekend zijn in het Verkochte geen ondergrondse tanks voor het
opslaan van vloeistoffen aanwezig

PLANONTWIKKELING EN REALISATIE PROJECT

Artikel 15 Bouwplan en bebouwingseisen

1.

Het Bouwplan voorziet in de realisatie van circa @@ koopwoningen in het betaalbare en
middensegment en welke aansluiten bij de ambities van gemeente Smallingerland. Het
programma bestaat uit een mix van twee onder één kap woningen en hoek- en rijwoningen,
eventueel aangevuld met één vrijstaande woning, waarbij het minimaal aantal te realiseren
betaalbare woningen zes (6) bedraagt.

De Koper zal in het kader van de onderhavige overeenkomst alle noodzakelijke onderzoeken
en werkzaamheden verrichten (onder andere, communicatie, participatie, Bouwplan, ruimtelijke
motivering, risico analyse, integrale planning, aktes ten bate van de grondtransacties met de
Gemeente, die nodig zijn voor de beoordeling, de haalbaarheid en uitvoering van het
Bouwplan. De door Koper te verrichtten onderzoeken en werkzaamheden worden ter
beoordeling en toetsing voorgelegd aan de Gemeente.

De Koper draagt zorg voor de codrdinatie van alle bij het plan behorende werkzaamheden in
de ruimste zin van het woord.

De Koper zorgt voor de uitwerking van de planologische inrichting op hoofdlijnen naar een
inrichtings- en verkavelingsplan en een stedenbouwkundig plan dat de goedkeuring van de
Gemeente kan dragen, welke als basis dienen voor de omgevingsvergunning.

Het inrichtingsplan dient te voldoen aan het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) en
het geldende bestemmingsplan.

De parkeerbehoefte, met uitzondering van bezoekers, dient volledig op eigen terrein te worden
voorzien. Elke kavel moet ruimte bieden voor het parkeren van twee voertuigen en dienen
aangelegd te worden met waterdoorlatende verhardingen. De parkeerplaatsen dienen zodanig
te worden gesitueerd dat zij niet achter elkaar zijn gelegen. Garages worden hierbij niet als
parkeerplaats aangemerkt. Voor tussenwoningen dient het aandeel ‘eigen’ parkeren binnen de
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11.

ontwikkelplot geclusterd te worden gerealiseerd. Deze parkeervakken moeten algemeen
toegankelijk zijn en worden, na overdracht, onderdeel van het openbare gebied. De
parkeerplaatsen worden door de Gemeente overgenomen indien zij voldoen aan de in de
HIOR gestelde uitgangspunten.

Koper laat voor de inrichting van de openbare ruimte in het Kostenverhaalsgebied en voor het
Bouwrijp en Woonrijp maken, een werkomschrijving, tekeningen en bestekken opstellen. Alle
documenten dienen te voldoen aan het Handboek Inrichting Openbare Ruimt (HIOR) (bijlage
7). De Koper legt deze documenten minimaal [6] weken voorafgaand aan de start van het
Bouwrijp en Woonrijp maken schriftelijk ter goedkeuring aan de Gemeente voor. De Gemeente
heeft vervolgens acht (8) weken na ontvangst de tijd om de documenten te keuren en haar
reactie schriftelijk kenbaar te maken aan Koper. De Gemeente zal de ontvangst van de
documenten schriftelijk bevestigen. Indien de Gemeente niet binnen acht (8) weken na de
ontvangstdatum heeft gereageerd of aangegeven meer tijd nodig te hebben dan zal de Koper
de Gemeente daarover schriftelijk berichten en verzoeken om alsnog binnen vier (4) weken te
reageren. Blijft een reactie van de Gemeente vervolgens nogmaals uit dan mag de Koper
ervan uitgaan dat de Gemeente akkoord is, tenzij de stukken een kennelijke vergissing
bevatten waaraan de Gemeente niet gehouden kan worden.

3. De Gemeente is bevoegd om de uitvoering/kwaliteit van de werkzaamheden ten behoeve
van de openbare ruimte op elk moment, rekening houdend met de belangen van de
Initiatiefnemer, te inspecteren.

. De Koper zorgt voor de beschrijving van de maatschappelijke en financieel-economische

uitvoerbaarheid van het project.

De Koper verplicht zich volledig onder zijn verantwoordelijkheid en voor zijn rekening en risico
het Bouwplan te (doen) realiseren, om de door Partijen beoogde functie van het plan te
realiseren.

Artikel 16 Planning, voorbereiding en start bouw

1.

De beoogde aanvang van het bouwrijp maken van de locatie ‘Pinksterbloem’ binnen het
project Vrijburgh 2 is gepland in het voorjaar van 2026. Deze fase omvat alle voorbereidingen
die noodzakelijk zijn om de grond bouwrijp te maken.

De start van de daadwerkelijke bouw van de woningen wordt als richtlijn vastgesteld in het
begin 2027, onder voorbehoud van de afronding van alle benodigde vergunningen,
werkzaamheden, de uitvoeringsplanning van de nutspartijen en onvoorziene omstandigheden.
Aanleg van de nutsvoorzieningen staat in het najaar van 2026 gepland. Koper en overige
betrokken partijen dienen hiermee rekening te houden bij de planning en uitvoering van hun
bouwactiviteiten.

Koper zal de Gemeente tijdig informeren over de voortgang van de voorbereidings- en
bouwactiviteiten. Indien zich omstandigheden voordoen die de planning kunnen beinvloeden,
zullen partijen hierover tijdig en in onderling overleg communiceren met het oog op het
beperken van vertragingen.

Artikel 17 Verplichtingen van Koper ten aanzien van ontwikkeling, realisatie en verkoop

1.

Koper verbindt zich jegens Verkoper (de Gemeente) tot het uitvoeren van de navolgende
verplichtingen met betrekking tot de ontwikkeling, bouw en verkoop van de op de verkochte
grond te realiseren woningen:
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a. de afname en juridische verkrijging van de grond van de Gemeente overeenkomstig
deze overeenkomst;

b. hetinrichten en uitvoeren van transparante en marktconforme verkoopprocedures voor
de verkoop van de te realiseren woningen aan eindgebruikers;

c. het opstellen van vereisten en randvoorwaarden voor het bouwplan, met inachtneming
van het bestemmingsplan, stedenbouwkundige kaders en overige door of namens de
Gemeente vastgestelde randvoorwaarden en het integrale plan wat de koper bij het
winnen van de tender heeft ingediend;

d. het borgen van de kwaliteit van het bouwplan en het bouwproces, onder meer door het
hanteren van toetsmomenten waarop de Gemeente of een door haar aangewezen
derde gerechtigd is de voortgang en kwaliteit te toetsen;

e. het aanvragen en verkrijgen van alle noodzakelijke omgevingsvergunningen en overige
publiekrechtelijke toestemmingen voor de uitvoering van het project;

f.  de realisatie van de woningen conform de in Bijlage 6 opgenomen planning en in
overeenstemming met de overeengekomen kwaliteitseisen;

g. de verkoop van de gerealiseerde woningen aan particuliere eindgebruikers;

h. Hetin de koopovereenkomsten met particuliere eindgebruikers opnemen en
handhaven van een bepaling waarin wordt vastgelegd dat het de betreffende
eindgebruikers niet is toegestaan enige toegang of doorgang te realiseren naar het
achterpad dat grenst aan de woningen die in eigendom zijn van derden (waaronder
thans: Woningcorporatie Accolade).

2. De Gemeente is gerechtigd om toezicht te houden op de naleving van de verplichtingen uit dit
artikel. Koper zal daartoe alle benodigde medewerking verlenen, waaronder het verstrekken
van relevante informatie, documentatie en voortgangsrapportages.

3. Indien Koper een of meer verplichtingen uit dit artikel niet of niet tijdig nakomt, is de Gemeente
gerechtigd om Koper schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor herstel te
stellen. Indien Koper in gebreke blijft, is de Gemeente gerechtigd om:

- een contractuele boete op te leggen conform artikel 29;

- nakoming te vorderen;

- en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder gehoudenheid tot
schadevergoeding aan Koper.

Artikel 18 Bouwverkeer route

De door de gemeente vastgestelde route voor bouwverkeer van en naar de verschillende
woongebieden binnen Vrijburgh fase 2 verloopt via de volgende wegen: Noorderhogeweg — Nijtap
— Folgeren Folgeralaan — Duizendblad. Het gebruik van de route via Nijtap en Duizendblad,
waarbij langs het plangebied van Vrijburgh fase 1 wordt gereden, is niet toegestaan. De inschrijver
is verplicht deze bouwverkeersroute in alle communicatie met onderaannemers, leveranciers en
overige betrokken partijen expliciet te vermelden en erop toe te zien dat deze route strikt wordt
nageleefd. In geval van onrechtmatig gebruik van het Duizendblad worden er verkeersremmende
of verkeerswerende maatregelen genomen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen volledig voor
rekening van de inschrijver.

Artikel 19 Samenwerking

1. Partijen hebben ten behoeve van de uitvoering van de uit deze overeenkomst voortvloeiende
gezamenlijke werkzaamheden een projectteam gevormd, waarin vertegenwoordigers van de
Gemeente en Koper zitting hebben.

2. Partijen kunnen uitsluitend in onderlinge overeenstemming besluiten (een) andere partij(en) bij
de samenwerking en de projectorganisatie te betrekken.
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Partijen zijn bevoegd om bij ontstentenis van haar vertegenwoordigers in het projectteam
zoveel mogelijk gelijkwaardige personen aan te wijzen die deze zullen vervangen.

Partijen streven naar continuiteit in het projectteam en zullen in dit verband zoveel mogelijk
zorgdragen voor vaste gesprekspartners.

Van het overleg tussen Partijen in het projectteam wordt door Initiatiefnemer een verslag
opgesteld.

Het projectteam is verantwoordelijk voor het voorbereiden van en het bereiken van
overeenstemming over het Bouwplan en de gestelde randvoorwaarden.

Artikel 20 Ruimtelijke en/of publiekrechtelijke kaders en randvoorwaarden

1.

Koper zal uiterlijk binnen 1 jaar na de juridische levering als bedoeld in artikel 5 lid 1 (een)
volledige en ontvankelijke aanvraag indienen voor de benodigde omgevingsvergunning(en) en
tevens zorgdragen voor alle andere door haar benodigde ontheffingen e.d. welke in het kader
van de ontwikkeling van het Project noodzakelijk zijn.
Daarnaast heeft de Gemeente voorafgaand aan en tijdens het werk het recht om het werk te
inspecteren.
Koper zal zich in ieder geval houden aan de volgende documenten:
a. Bestemmingsplan;
b. Bouwenvelop / inschrijvingsdocument;
c. Het plan van aanpak van Koper;
d. Alle bepalingen in de onderhavige Overeenkomst inclusief bijlagen.
Partijen erkennen en onderschrijven het belang van toekomstbestendige woningbouw en
verbinden zich ertoe om gedurende het gehele plan- en realisatieproces uitvoering te geven
aan de volgende integrale uitgangspunten, die als randvoorwaarden gelden voor het ontwerp,
de planvorming en de uitvoering van het project:
a. Klimaatadaptatie:
Het plan draagt bij aan een veilige en gezonde leefomgeving in een veranderend
klimaat. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het toepassen van natuurinclusieve
maatregelen, waterberging, hittestressreductie en het versterken van de biodiversiteit.
b. Architectuur:
De architectuur volgt het thema ‘eigentijds landelijk’, met een samenhangend kleur- en
materiaalgebruik, zoals aardse tinten, baksteen en hout. Per deelgebied gelden
aanvullende richtlijnen om de samenhang en kwaliteit te waarborgen.
c. Toekomstbestendig bouwen:
Bij het ontwerp, de materiaalkeuze en de uitvoering wordt gestreefd naar maximale
circulariteit, waaronder het gebruik van biobased materialen, reductie van CO,-uitstoot
en — waar mogelijk — realisatie van CO,-opslag binnen de gebouwde omgeving.
Bovengenoemde randvoorwaarden en uitgangspunten worden meegenomen in alle relevante
projectfasen (initiatief, ontwerp, vergunning, uitvoering) en zijn leidend bij toetsmomenten en
besluitvorming. Partijen dragen gezamenlijk zorg voor een integrale benadering en borging van
deze ambities binnen het proces. De verdere uitwerking hiervan vindt plaats volgens het
Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR), stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan
en/of andere planologische kaders.
Koper is verantwoordelijk voor het benodigde participatietraject en zal voor zijn rekening de
voor het toepasselijke participatieniveau vereiste activiteiten verrichten, één en ander voordat
de aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend. Waar nodig zal de Gemeente daarbij
faciliteren. De reacties van belanghebbenden zullen door Koper worden verwerkt in een
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participatieverslag en zo mogelijk c.q. nodig in de ruimtelijke onderbouwing van de
omgevingsvergunning.

Artikel 21 Publiekrechtelijke medewerking

1.

De Gemeente heeft de inspanningsverplichting om, voor zover deze noodzakelijk zijn en voor
zover dat formeel in haar macht ligt, de omgevingsvergunningen die voor de realisatie nodig
zijn, direct na indiening van elke aanvraag in behandeling te nemen en binnen de gestelde
wettelijke termijnen af te handelen, casu quo te doen afhandelen voor zover dat niet tot haar
taak behoort.

Het verkrijgen van vergunningen/ontheffingen van andere overheden is de
verantwoordelijkheid van Koper.

De Gemeente behoudt, hetgeen door Koper nadrukkelijk wordt erkend, bij de nakoming van
hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, haar volledige publiekrechtelijke verantwoordelijkheid
voor de daaruit voortvloeiende procedures en besluitvorming ten aanzien van toekomstige
publiekrechtelijke handelingen, uitspraken van de bestuursrechter over ruimtelijke
maatregelen, en alle overige publiekrechtelijke besluiten. Dit houdt in dat er van de zijde van
de Gemeente geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming of verzuim, indien het
handelen naar deze verantwoordelijkheid eist dat de Gemeente bezwaren van derden
honoreert en/of publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht of nalaat die niet in het voordeel
zijn van de aard en de strekking van de Overeenkomst of de voortgang van het Project.

Artikel 22 Woningbouwprogramma en programmatische randvoorwaarden

1.

Koper verplicht zich ertoe om het Verkochte met inachtneming van de voorschriften van het
voor het Verkochte geldende Omgevingsplan, De Bouwenvelop en de in deze Overeenkomst
vermelde eisen te bebouwen. Het is niet toegestaan een ander Bouwplan te realiseren dan als
vermeld in deze Overeenkomst, ongeacht of dat binnen het bestemmingsplan mogelijk is.

Ter bevordering van een toekomstbestendige en levensloopbestendige woonomgeving

verplicht Koper zich binnen het plan:

- minimaal vier (4) woningen volledig levensloopgeschikt te realiseren, waarbij alle primaire
woonfuncties (woonkamer, keuken, badkamer en ten minste één slaapkamer) zich op de
begane grond bevinden en zonder traplopen bereikbaar zijn; en

- minimaal acht (8) woningen zodanig te ontwerpen dat deze zonder ingrijpende
verbouwingen eenvoudig levensloopgeschikt kunnen worden gemaakt, waaronder in elk
geval wordt verstaan: constructieve voorbereiding voor een slaapkamer op de begane
grond, voorbereiding voor een gelijkvloerse badkamer en basismaatregelen ter
waarborging van toegankelijkheid.

Deze verplichtingen maken onderdeel uit van de minimale programmatische eisen van het

woningbouwprogramma en worden door de Gemeente betrokken bij de toetsing van het

Bouwplan.

Ter bevordering van een betaalbare woningvoorraad binnen de gemeente Smallingerland
verplicht Koper zich binnen het plan minimaal zes (6) koopwoningen te realiseren die voldoen
aan de actuele betaalbaarheidsgrens voor betaalbare koopwoningen. Voor het jaar 2026
bedraagt deze betaalbaarheidsgrens € 420.000,-. Deze grens wordt jaarlijks geactualiseerd, in
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liin met de betaalbaarheidscriteria zoals gesteld door het kabinet. Koper is verplicht de
verkoopprijzen van deze betaalbare koopwoningen hieraan te conformeren.

Koper is verplicht er voor zijn rekening en risico voor zorg te dragen dat de zelfbewoningsplicht
als bedoeld in artikel 2.15 van de Algemene Voorwaarden in de koop- en/of
aanneemovereenkomsten wordt opgenomen.

Indien een eindgebruiker van een woning tekort schiet in de nakoming van de op grond van lid
2 van dit artikel aan hem opgelegde zelfbewoningsplicht, verbeurt de overtreder aan de
Gemeente een direct opeisbare boete groot € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro).

Koper is verplicht en verbindt zich jegens de Gemeente, die dit voor zich aanvaardt, de in
artikellid 2 opgenomen verplichtingen, alsmede het aan de niet nakoming van deze verplichting
gekoppelde boetebeding zoals neergelegd in lid 3 van dit artikel, bij verkoop van het Verkochte
of delen ervan aan rechtsopvolgers alsmede bij verkoop van iedere woning aan de kopers
casu quo eindgebruikers, alsmede bij de verlening van een beperkt recht (behoudens het recht
van hypotheek), aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in verband
daarmee, om deze verplichtingen in de notariéle akte woordelijk op te nemen, zulks op
verbeurte van een direct opeisbare boete van € 75.000,- (zegge: vijfenzeventigduizend euro)
per woning ten behoeve van de Gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast
nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.

Op gelijke wijze als hiervoor bepaald zal van een nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde
worden bedongen, in de vorm van een derdenbeding ten behoeve van de Gemeente, die dit bij
deze aanvaardt, dat die de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen zal opleggen aan
diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden, met dien verstande dat elke opvolgende
vervreemder namens en ten behoeve van de Gemeente het beding aanneemt.

Ter controle van het bepaalde in alle voorgaande leden van dit artikel zal Koper:

- uiterlijk acht (8) weken voorafgaand aan de start van de verkoop (lees: het uitbrengen van de
verkoopbrochure dan wel de publicatie via internet of anderszins) aan de Gemeente een
overzicht sturen van de gehanteerde verkoopprijzen;

- de concept tekst van de model-akte van levering aan de Gemeente ter goedkeuring
voorleggen, voordat de eerste akte gepasseerd wordt;

- op eerste verzoek van de Gemeente afschriften overleggen van de getekende koop- en/of
aanneemovereenkomsten.

Artikel 23 Start bouw en terug levering

1.

Koper verplicht zich ertoe om uiterlijk zes (6) maanden nadat Koper een omgevingsvergunning
voor het Bouwplan heeft verkregen en er tenminste 70% van de woningen in het Bouwplan
zijn verkocht een aanvang te maken met de bouw en om de uitvoering van het Project
vervolgens in een continu bouwproces voort te zetten en binnen achttien (18) maanden na
onherroepelijk worden van het omgevingsvergunning voor het Bouwplan volledig af te ronden.
Koper dient ten genoege van de Gemeente aannemelijk te maken zich maximaal in te
spannen voormelde 70% te behalen. Indien er binnen 6 maanden nadat Koper een
omgevingsvergunning voor het Bouwplan heeft verkregen niet tenminste 70% van de
woningen in het Bouwplan heeft verkocht, treed Koper met Gemeente in overleg. Indien de
omgevingsvergunning onherroepelijk is, maar er alsdan nog geen onherroepelijk vonnis is
inzake het beroep, dient koper aan te vangen met de bouw binnen de hiervoor genoemde
termijn. Voor zover het beroep na start bouw alsnog gegrond wordt verklaard, zal de
omgevingsvergunning gelet op de huidige jurisprudentie niet worden vernietigd en kan het
bouwplan worden afgerond en de woningen worden verkocht.
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2. Indien Koper niet binnen de in artikel 22.1 gestelde termijn een aanvang heeft gemaakt met de
bouw is Koper verplicht om het Verkochte op eerste vordering van Gemeente terug te leveren
aan de Gemeente tegen hetzelfde bedrag dat als koopsom door Koper is voldaan op de
datum van juridische levering verminderd met een bedrag ter grootte van tien procent (10%)
van die koopsom (ter vergoeding van schade en rente). Koper heeft in dat geval geen recht op
vergoeding voor eventueel opgerichte werken en verrichte werkzaamheden op of aan het
Verkochte en ook niet voor in de tussentijd ter zake van de Kavel door Koper betaalde
heffingen, belastingen of retributies.

3. De uit de terug levering eventueel voortvloeiende belastingschade (waaronder begrepen maar
niet uitsluitend: overdrachtsbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting) komen voor
rekening van Koper en mag door Gemeente naast het bedrag als in het tweede lid bedoeld in
mindering worden gebracht op het bij de terug levering aan Koper te betalen bedrag.

4. De Gemeente kan van Koper verlangen dat zij voorafgaand aan - of binnen een door de
Gemeente te bepalen termijn na - de terug levering op eigen kosten zorg dient te dragen voor
het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het Verkochte, bij gebreke waarvan een en
ander door Gemeente, maar op kosten van Koper zal geschieden.

5. Alle kosten die verband houden met de terug levering van het Verkochte komen geheel voor
rekening van Koper.

Artikel 24 Planning

Partijen hebben ter verzekering van een goede voortgang van de werkzaamheden een planning
met bijbehorende toelichting vastgesteld, welke planning als bijlage 6 aan de Overeenkomst is
gehecht, waarop is aangegeven binnen welke termijnen welke werkzaamheden door de daarbij
aangegeven Partij dienen te worden verricht. De nakoming van de planning heeft het karakter van
een inspanningsverplichting, behoudens de in de Overeenkomst opgenomen
resultaatsverplichtingen. Indien overschrijding van de in deze planning opgenomen tijdstippen
dreigt, zal de meest gerede Partij de andere Partij daarvan tijdig op de hoogte stellen en zullen
Partijen overleggen over de alsdan te nemen maatregelen. Partijen kunnen in onderling overleg de
planning aanpassen.

Artikel 25 Bouw- en Woonrijp maken

1. De Gemeente maakt het Verkochte voor de juridische levering Bouwrijp, tenzij anders
overeengekomen.

2. De beoogde start van het Bouwrijp Gemeente maken is gepland begin 2026, met als richtlijn
de start van de bouw begin 2027, waarbij de nutsvoorzieningen in het najaar van 2026 worden
aangelegd.

3. Het Woonrijp maken zal in beginsel plaatsvinden nadat de bouw van de woningen is afgerond
voor het gehele locatie Pinksterbloem, maar Partijen streven er naar dat de bouw van de
woningen en het Woonrijp maken dusdanig gelijke tred houden, dat het openbaar gebied
zoveel mogelijk Woonrijp zal zijn bij oplevering van de woningen. Het Duizendblad vormt naast
de bouwontsluiting van de Pinksterbloem ook de ontsluiting voor de nieuwbouwlocatie
Vrijburgh 3. Deze hoofdroute zal definitief worden gemaakt zodra er geen
nieuwbouwactiviteiten meer plaatsvinden in de gehele wijk Vrijburgh.
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Artikel 26 Erfafscheiding

1. Indien Koper een erfscheiding wenst tussen het Verkochte en (eventueel) daaraan grenzend
gemeentelijk eigendom, dient Koper deze op zijn eigendom en geheel voor eigen rekening
aan te brengen en te onderhouden. Hiervoor gelden de beleidsregels Erf- en
perceelafscheidingen van de Gemeente Smallingerland.

2. Voor zover zij voldoen aan de vereisten van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek worden
de verplichtingen van lid 1 van dit artikel bedongen als kwalitatieve verplichtingen, die van
rechtswege overgaan op degene(n) die het Verkochte onder bijzondere titel zal/zullen
verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat diegenen mede gebonden zijn die van de
rechthebbende een recht van gebruik van het Verkochte zullen verkrijgen. Deze verplichting
zal als kwalitatieve verplichting in de notariéle akte van levering worden vastgelegd en worden
ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers, met de Gemeente als begunstigde.

Artikel 27 Schade

1. Koper zal de werkzaamheden ten behoeve van de fundering van het gebouw op trillingsarme
wijze realiseren, bijvoorbeeld door het gebruik van boorpalen, of een gelijkwaardig alternatief.

2. Koper herstelt voor eigen rekening en risico de schade aan bestaand openbaar gebied en/of
eigendommen gemeente, die door de in haar opdracht uit te voeren bouwwerkzaamheden is
toegebracht. De Koper stelt een inspectierapport van de nul-situatie van het omliggende
openbare gebied op véér aanvang van de werkzaamheden. Het rapport bestaat minimaal uit
foto's van het omliggend openbare gebied en bevat expliciet foto's met omschrijving van
bestaande schades. De rapportage wordt één week voor start werkzaamheden ter acceptatie
aangeboden aan de gemeente. Het rapport wordt na gereed komen als bijlage 8 gevoegd bij
deze Overeenkomst.

Artikel 28 Mededingingsruimte

Door het doorlopen van de selectieprocedure, welke heeft geresulteerd in het sluiten van de
onderhavige Overeenkomst tussen de Gemeente en Koper, heeft de Gemeente invulling gegeven
aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021, het zgn. ‘Didam-arrest’.

v OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 29 Boetebepalingen

Bij niet-nakoming, niet tijdige nakoming of niet behoorlijke nakoming van enige verplichting uit de
Overeenkomst, verbeurt de Koper aan de Gemeente per overtreding een boete van € 500,- voor
elke dag of gedeelte van een dag dat de niet nakoming voortduurt, met een maximum van

€ 50.000 onverminderd het recht van de Gemeente op nakoming, ontbinding en
schadevergoeding. De boete is direct opeisbaar, als en zodra een door de Gemeente in een
schriftelijke ingebrekestelling vermelde termijn is verstreken zonder dat de Koper alsnog aan zijn
verplichtingen zal hebben voldaan.
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Indien in de Overeenkomst een separate boete is gesteld op niet nakoming van de in het
betreffende artikel vermelde verplichting, treedt de aldaar vermelde boete in de plaats van de
boete zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 30 Overleg en geschillen

1.

N

Partijen verplichten zich om, indien er geschillen ontstaan omtrent de uitleg van de inhoud of
uitvoering van deze Overeenkomst, met elkaar in overleg te treden, waarbij zal worden
getracht dergelijke geschillen in der minne te beslechten.

De partij die meent dat een geschil bestaat, meldt dit onverwijld schriftelijk aan de andere partij;
Indien het niet lukt een oplossing te vinden voor het geschil stelt Initiatiefnemer, in goed
overleg met de Gemeente, een notitie op waarin inzicht wordt gegeven in het geschil, de
mogelijke oplossingen en de voor en nadelen voor partijen waaronder de kosten.

Indien het na overleg en na het opstellen van de notitie niet lukt overeenstemming te bereiken
over het voorliggende geschil dan wordt het geschil voorgelegd aan het Bestuurlijk overleg.
Het Bestuurlijk overleg wordt gevormd door één afgevaardigde namens de Gemeente (de
wethouder) en één afgevaardigde namens Initiatiefnemer (de directeur/eigenaar). De leden
van het bestuurlijk overleg kunnen zich laten bijstaan door medewerkers (adviseurs) van
binnen en buiten de organisaties van Partijen. Partijen kunnen besluiten om een deskundige
een bindend of een richtinggevend advies te laten opstellen.

Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van
de tussen Partijen ontstaan en die door Partijen niet in der minne zijn beslecht, zullen
aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Op de Overeenkomst en op geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 31 Duur, aanpassing, beéindiging en ontbinding van de Overeenkomst

1.

De Overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening door Partijen. Deze
Overeenkomst duurt, onverminderd het bepaalde in lid 2, voort totdat Partijen aan al hun
verplichtingen voortvioeiende uit onderhavige Overeenkomst hebben voldaan en eindigt
derhalve van rechtswege op de dag waarop de Overeenkomst door Partijen volledig is
nagekomen.
De Gemeente is gerechtigd deze Overeenkomst tussentijds, zonder inachtneming van enige
termijn of zonder rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te ontbinden in het geval:

a. Koper in staat van faillissement geraakt;

b. Koper surseance van betaling aanvraagt;

c. Koper haar rechten zonder schriftelijke toestemming als bedoeld in artikel 26

overdraagt of inbrengt aan/in een andere persoon of rechtspersoon;

Een en ander onverminderd het recht van de Gemeente op schadevergoeding, rente en
kostenvergoeding.

Artikel 32 Overdracht contractpositie

1.

Koper is uitsluitend gerechtigd na uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van
de Gemeente haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of ten
dele over te dragen aan / in te brengen in een andere persoon of rechtspersoon. De
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Gemeente streeft ernaar het verzoek binnen één maand na de dag waarop het schriftelijk te
formuleren verzoek door de Gemeente is ontvangen te beantwoorden.

2. De Gemeente zal haar in lid 1 bedoelde goedkeuring slechts verlenen, indien de
rechtverkrijgende zich jegens de Gemeente verbindt tot al hetgeen waartoe ook Koper jegens
de Gemeente gehouden is, onverminderd het recht van de Gemeente om aan haar
goedkeuring nog andere voorwaarden te verbinden.

Artikel 33 Totstandkomingsvereiste

Voor het aangaan van deze Overeenkomst is goedkeuring van het college van burgemeester en
wethouders vereist. De Overeenkomst komt derhalve tot stand onder de opschortende voorwaarde
dat het college van burgemeester en wethouders goedkeuring voor het aangaan van de
Overeenkomst verleend en het daartoe vereiste besluit heeft genomen. Indien het college van
burgemeester en wethouders besluit deze Overeenkomst niet aan te gaan komt derhalve geen
overeenkomst tot stand en is de Gemeente niet tot enige schadevergoeding gehouden en kan ook
geen nakoming van de Overeenkomst worden gevorderd.

Artikel 34 Vertrouwelijkheid

Partijen verbinden zich over en weer tot absolute vertrouwelijkheid van alle informatie waarvan zij
het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen vermoeden en die zij in het kader van deze
Overeenkomst verkrijgen aangaande de andere partij bij deze Overeenkomst. Dit behoudens
wettelijke verplichtingen tot het verstrekken van informatie. Ook na beéindiging blijft het gestelde in
dit artikel van kracht.

Artikel 35 Wet Bibob

De Koper is zich ervan bewust dat de Gemeente op basis van wettelijke verplichtingen
genoodzaakt kan zijn tot het vooraf uitvoeren van een toets als bedoeld in de Wet bevordering
integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Bibob), bijvoorbeeld ten aanzien van ingediende
verzoeken om een omgevingsvergunning.

Artikel 36 Bekendheid Overeenkomst

De Koper verklaart dat hij voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst kennis heeft
genomen van de bepalingen van de Overeenkomst en zodanige informatie van de Gemeente heeft
ontvangen, dat de inhoud en gevolgen van het sluiten van de Overeenkomst hem voldoende
bekend zijn.

Artikel 37 Slotbepalingen

1. Deze Overeenkomst, waaronder mede begrepen de bijlagen, omvat alle afspraken tussen
Partijen met betrekking tot de verkoop van het Verkochte.
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2. Indien ter uitvoering van de Overeenkomst een besluit of handeling van de Gemeente wordt
verlangd, is het beslissingsbevoegde orgaan het College, behoudens andersluidende
wettelijke bepalingen of afwijkende regelingen in of krachtens de Overeenkomst zelf.

3. Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst of van één van de bijlagen
onverbindend zou(den) blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst
en de daarbij behorende bijlagen tussen Partijen van kracht. Partijen verbinden zich om de
niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen die wel verbindend zijn
en die zo min mogelijk — gelet op het doel en de strekking van deze Overeenkomst — afwijken
van de niet-verbindende bepalingen.

4. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen een ouder en een jonger document of Overeenkomst
prevaleert het bepaalde in het stuk van de meest recente datum. Indien sprake is van
tegenstrijdigheid tussen de inhoud van deze Overeenkomst en één of meer van haar bijlagen,
prevaleert het bepaalde in deze Overeenkomst.

5. Titels van artikelen zijn alleen bedoeld ter vergroting van de leesbaarheid; daaraan kan geen
enkel recht worden ontleend.

6. Op deze Overeenkomst is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

7. Alle mededelingen, kennisgevingen en dergelijke uit hoofde van deze Overeenkomst dienen
schriftelijk plaats te vinden.

8. Indien in deze Overeenkomst wordt gesproken over de Gemeente, wordt daarmee bedoeld de
medewerking casu quo goedkeuring casu quo toestemming van het College, tenzij
uitdrukkelijk vermeld is de medewerking casu quo goedkeuring casu quo toestemming van de
Raad.

9. De considerans alsmede de volgende bij deze Overeenkomst gevoegde bijlagen maken deel
uit van deze Overeenkomst, welke bijlagen als zodanig door Partijen zijn gewaarmerkt:
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Bijlage 1: Verkooptekening d.d. 24-07-2025

Bijlage 2a: Bouwenvelop @@

Bijlage 2b: Inschrijvingsdocumenten

Bijlage 3: Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Smallingerland 2023
Bijlage 4: Inrichtingsplan @@

Bijlage 5: Verkennend bodemonderzoek Vrijburgh fase 2 + 3 Drachten

Bijlage 6: Planning

Bijlage 7: Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR)

Bijlage 8: Inspectie rapport openbare ruimte (volgt conform artikel 27)

Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt en ondertekend.

Plaats: Plaats
Datum: Datum:
Gemeente Smallingerland Q@@
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Gemeente Smallingerland Q@@
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Bijlage 3:



Drachten

Smallingerland

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN NIET
ZIINDE GEBOUWEN EN BEDRIJVENTERREINEN

GEMEENTE
SMALLINGERLAND

HOOFDSTUK 1

Algemene bepalingen

Artikel 1.1

Geldigheid

a. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere Koopovereenkomst met
betrekking tot onroerende zaken, niet zijnde gebouwen en bedrijventerreinen, tussen de
gemeente Smallingerland en haar wederpartij(en) en vormen daarmee een onverbrekelijk
geheel tenzij uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard, geheel of gedeeltelijk.

b. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld bij besluit van het college van
burgemeester en wethouders van 7 maart 2023 en zijn in werking getreden op 14 maart

2023.

c. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene
verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Smallingerland 2023”. Deze
algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-

Nederland.

Artikel 1.2

Definities

In deze Algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

De hiervoor vermelde definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in
enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

A Algemene
Verkoopvoorwaarden

B Bouwrijpe staat

paraaf verkoper

de voorliggende algemene verkoopvoorwaarden
voor onroerende zaken 2023, zoals vastgesteld
door het College van de gemeente Smallingerland
d.d. 7 maart 2023.

1. de Onroerende Zaak met in het aangrenzend
openbaar gebied gelegen aansluitmogelijkheden
op de hoofdleidingen van ter plaatse gebruikelijke
nutsvoorzieningen;

2. de Onroerende Zaak met in het aangrenzend
openbaar gebied gelegen aansluitmogelijkheden
ten behoeve van de afvoer van hemelwater, vuil
water en drainage, welke nutsvoorzieningen
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C

Bouwterrein

College

Feitelijke Levering

Kadaster
Koopprijs

Koper

Levering
Notariéle Akte
Notaris
Onroerende Zaak

Partijen

paraaf verkoper

vanwege de Gemeente door de diverse
nutsbedrijven worden aangelegd en van de
aansluitmogelijkheden onder 1 en 2 gebruik te
maken onder de daarvoor geldende voorwaarden
en op kosten van de Koper;

3. bereikbaar vanaf het openbaar gebied;

4. vrij van feitelijke belemmeringen die de bouw
en/of de ingebruikneming verhinderen of beperken
op een wijze die niet in redelijkheid voor rekening
van de Koper behoort te komen;

als feitelijke belemmeringen worden slechts
beschouwd gebreken waarvan het bestaan bij
Feitelijke Levering, op grond van de stand van de
techniek, kon worden nagegaan en waarvan kon
worden aangenomen dat de Koper deze niet heeft
aanvaard; als zodanig worden bijvoorbeeld niet
beschouwd de draagkracht van de bodem
beinvioedende omstandigheden.

een perceel onbebouwde grond, dat is bestemd
om te worden bebouwd met het in de
Koopovereenkomst beschreven bouwplan.

het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Smallingerland.

het moment waarop de Koper voor het eerst de
beschikkingsmacht over de Onroerende Zaak
verkrijgt, door deze te betrekken of er feitelijk
werkzaamheden uit te voeren.

de Dienst voor het kadaster en de openbare
registers.

het verschuldigde bedrag voor de Onroerende
Zaak, zoals vermeld in de Koopovereenkomst.

de natuurlijke — of rechtspersoon die een
Onroerende Zaak van de Gemeente wenst te
kopen voor de Koopprijs en onder de bedingen en
bepalingen als op te nemen in de
Koopovereenkomst.

de ondertekening van de Notariéle Akte en
inschrijving daarvan bij het Kadaster.

de voor de Levering vereiste akte van levering, op
te maken en te passeren door de Notaris.

de notaris ten overstaan van wie de Notariéle Akte
zal worden verleden.

de grond die het voorwerp van de
Koopovereenkomst vormt.

de Gemeente en de Koper
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HOOFDSTUK 2

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 2.1
Staat van de Onroerende Zaak bij Levering en Feitelijke Levering

a. De Levering van de Onroerende Zaak vindt plaats in de staat waarin deze zich op het
tijdstip van het verlijden van de Notari€le Akte bevindt. Indien de Feitelijke Levering
eerder plaatsvindt dan het verlijden van de Notariéle Akte, wordt de Onroerende Zaak
geleverd in de staat waarin deze zich op het tijdstip van de Feitelijke Levering
bevond.

b. De Onroerende Zaak wordt geleverd in Bouwrijpe staat, tenzij de Koopovereenkomst
anders bepaalt.

c. De Onroerende Zaak wordt geleverd vrij van hypotheken, beslagen of inschrijvingen
daarvan of andere dan in de Koopovereenkomst opgegeven beperkte rechten.

d. De Onroerende Zaak wordt afgeleverd vrij van huur, pacht en andere
gebruiksrechten, tenzij de Koopovereenkomst anders vermeldt.

d. De Onroerende Zaak wordt geleverd vrij van bijzondere lasten of beperkingen voor
zover die niet of uit het Kadaster en/of de voorgaande akte(n) van levering blijken,
danwel in de Koopovereenkomst zijn vermeld door ondertekening daarvan door de
Koper uitdrukkelijk worden aanvaard.

e. De Onroerende Zaak wordt geleverd met de eigenschappen die voor de bestemming
en het gebruik zoals omschreven in de Koopovereenkomst nodig zijn, tenzij in de
Koopovereenkomst anders overeengekomen.

f. De Gemeente staat er voor in, dat zij gerechtigd is de eigendom van de Onroerende
Zaak over te dragen en dat eigendom wordt overgedragen die onvoorwaardelijk en
niet aan inkorting, ontbinding of welke vernietiging dan ook onderhevig is, tenzij in de
Koopovereenkomst uitdrukkelijk aangegeven en mitsdien aan Partijen bekend.

Artikel 2.2
Overdracht en aanvaarding

De Notariéle Akte moet worden gepasseerd binnen acht weken nadat er sprake is van
een bruikbare omgevingsvergunning en mits de Onroerende Zaak dan Bouwrijp is. Indien
de Notariéle Akte niet is gepasseerd binnen acht weken nadat er sprake is van een
bruikbare omgevingsvergunning, is de Koper over de periode van de overschrijding van
die termijn de wettelijke rente verschuldigd over de Koopprijs overeenkomstig het
bepaalde in artikel 2.3 lid c.

In ieder geval moet de Notariéle Akte binnen zestien maanden na de totstandkoming van
de Koopovereenkomst worden gepasseerd.

De Notariéle Akte zal worden verleden ten overstaan van de Notaris. Koper is bevoegd
een Notaris aan te wijzen die de Levering tot stand zal brengen. De keuze voor de
Notaris wordt door Koper vastgelegd in het formulier ‘notariskeuze’. Indien door Koper op
vorenbedoeld formulier geen Notaris is aangewezen, zal de Gemeente een Notaris
aanwijzen.

Koper kan de Onroerende Zaak in gebruik nemen, zodra de Koopprijs, de daarover
verschuldigde omzetbelasting, alsmede eventuele rente, al dan niet met de daarover
verschuldigde omzetbelasting volledig is betaald en de Notariéle Akte is gepasseerd,
tenzij Partijen in de Koopovereenkomst eerdere ingebruikneming zijn overeengekomen.
De Onroerende Zaak komt voor risico van de Koper zodra de Notariéle Akte is
gepasseerd, tenzij de Feitelijke Levering eerder plaatsvindt, in welk geval de Onroerende
Zaak op het moment van Feitelijke Levering voor risico van Koper komt.
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In bijzondere gevallen kan het College de termijn genoemd in lid a op een daartoe
strekkend en schriftelijk gemotiveerd verzoek van Koper verlengen. Het College kan aan
die verlenging voorwaarden verbinden.

Artikel 2.3
Koopprijs

De Koopprijs en de daarover verschuldigde omzetbelasting dienen uiterlijk te zijn
voldaan bij het passeren van de Notariéle Akte door storting daarvan op een
kwaliteitsrekening van de Notaris.

Indien de Koopprijs en de daarover verschuldigde omzetbelasting niet binnen de in lid a.
gestelde termijn door de Notaris is ontvangen, is de Koper, tenzij artikel 2.8 van
toepassing is, in verzuim en zal hij over de Koopprijs, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek zonder ingebrekestelling, over de periode vanaf die
datum tot aan de datum van betaling de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119
Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn.

Het door de Koper op grond van sub b. hiervoor verschuldigde rentepercentage komt
overeen met de wettelijke rente die geldt voor consumententransacties (zie artikel 6:119
lid 1 Burgerlijk Wetboek).

Voor zover dit op grond van de wet vereist is, zal de Gemeente aan Koper een BTW-
factuur verstrekken in verband met de hiervoor onder a. bedoelde betaling.

Indien Partijen eerdere Feitelijke Levering zijn overeengekomen, is het risico van
mogelijke samenloop van omzetbelasting en overdrachtsbelasting volledig voor rekening
van Koper.

Artikel 2.4
Kosten en belastingen

Alle kosten, tarieven en belastingen met betrekking tot de koop, de Levering en de
Feitelijke Levering, waaronder begrepen de kosten van de kadastrale inmeting van de
Onroerende Zaak en de kosten voor het verlijden van de Notariéle Akte, en de over deze
kosten verschuldigde belastingen, zijn voor rekening van de Koper.

Alle zakelijke lasten en belastingen, die van de Onroerende Zaak worden geheven,
komen met ingang van 1 januari van het jaar, volgende op de datum van de Notariéle
Akte, voor rekening van de Koper.

Artikel 2.5
Perceelsomschrijving, meting, terreingrenzen

De situering en begrenzing van de Onroerende Zaak zal door of vanwege de Gemeente,
zowel op situatietekening als ter plaatse, worden aangegeven.

Ter plaatse zullen de grenzen door of vanwege de Gemeente met buisjes (of piketten of
een combinatie daarvan) op de noodzakelijke meetpunten in het terrein worden
aangegeven. Het risico voor de instandhouding van de uitgezette punten berust bij de
Koper, zodat de kosten van herhaalde uitzetting en aanwijzing voor zijn rekening zijn.
Vaststelling van de definitieve grenzen van de Onroerende Zaak zal in beginsel na de
Levering plaatsvinden na kadastrale inmeting van de Onroerende Zaak door het
Kadaster. Deze inmeting achteraf is een ambtshalve inmeting. Kadastrale inmeting
voorafgaand aan de Levering of de Feitelijke Levering op verzoek van Koper is mogelijk,
echter de kosten zijn dan voor rekening van Koper.
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Artikel 2.6
Over- en ondermaat

Verschil tussen de werkelijke grootte, zoals deze zal worden vastgesteld door of vanwege
het Kadaster, en de grootte zoals die in de Koopovereenkomst is aangegeven geeft geen
aanleiding tot verrekening, tenzij het verschil groter is dan vijf procent van de opgegeven
oppervlakte. Voor verrekening komt slechts in aanmerking het verschil in oppervlakte voor
zover dat meer dan vijf procent bedraagt, in welk geval wordt verrekend naar de Koopprijs
per vierkante meter exclusief omzetbelasting. De partij, die beroep wenst te doen op de
verrekening van de koopsom, kan daartoe binnen drie maanden na toekenning van de
definitieve kadastrale grenzen of kadastrale splitsing, een schriftelijk verzoek aan de andere
partij doen. Daarna vervalt het recht op verrekening.

Artikel 2.7
Milieubepaling

a. Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet
aanvaardbare stoffen in, op of aan de Onroerende Zaak, is een in de Koopovereenkomst
nader omschreven onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in
€én of meer rapporten waarin de toestand van de bodem van de Onroerende Zaak wordt
omschreven en waaruit blijkt dat er geen reden is om aan te nemen dat zich in deze
bodem stoffen bevinden die naar ten tijde van de koop geldende maatstaven in de weg
staan aan realisering van het beoogde, in de Koopovereenkomst omschreven, gebruik
van de Onroerende Zaak. De Gemeente heeft, gezien het voorafgaande gebruik van de
Onroerende Zaak voor zover dat aan haar bekend is, geen reden om aan te nemen, dat
dergelijke stoffen zich in de grond zouden bevinden.

b. Onder voor het milieu gevaarlijke of niet-aanvaardbare stoffen wordt niet verstaan: puin
of andere bouwkundige restanten, voor zover deze niet zijn verontreinigd in zodanige
mate dat zij naar de huidige maatstaven in de weg staan aan de realisering van het in de
Koopovereenkomst omschreven gebruik van de Onroerende Zaak.

c. Indien de resultaten van het onder a bedoelde bodemonderzoek zodanig zijn dat de
Gemeente de in de laatste volzin van sub a bedoelde verklaring niet kan afgeven, is de
Gemeente bevoegd de Koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn schade
en/of kosten van Koper te compenseren. Indien de Gemeente niet tot ontbinding van de
Koopovereenkomst overgaat, is de Gemeente gehouden om tot sanering van de
Onroerende Zaak over te gaan, zodat dat de Onroerende Zaak na sanering geschikt is
voor het, op het moment van de Levering krachtens de vigerende bestemming mogelijke,
gebruik van de Onroerende Zaak.

d. De Gemeente is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, indien de
milieukundige staat van de Onroerende Zaak ten gevolge van een
bestemmingsplanwijziging dan wel overige gewijzigde wet- en regelgeving na Levering
niet langer, naar de op dat moment geldende maatstaven, aanvaardbaar is voor het
onder het gewijzigde bestemmingsplan / omgevingsplan mogelijke gebruik van de
Onroerende Zaak. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid ziet mede op de
aansprakelijkheid van de Gemeente voor het in het verkeer brengen van de Onroerende
Zaak.

e. Voor zover uit het onder a van dit artikel bedoelde bodemonderzoek blijkt dat de (mate
van aanwezigheid van) zich in de Onroerende Zaak bevindende stoffen niet
onaanvaardbaar is/zijn voor het op het moment van Levering krachtens de vigerende
bestemming mogelijke gebruik van de Onroerende Zaak, geeft dit geen garantie dat de
kwaliteit van de tot de Onroerende Zaak behorende grond zodanig is dat deze grond als
schone grond kan worden afgevoerd. Voor zover Koper de tot de Onroerende Zaak
behorende grond afvoert, is Koper ervoor verantwoordelijk dat de ontgraving, de
grondafvoer en alles dat daarmee samenhangt, voldoet aan de op dat moment
toepasselijke wet- en regelgeving.
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Artikel 2.8
Ontbinding van de Koopovereenkomst

Indien de Koper niet of niet tijdig voldoet aan hetgeen waartoe hij uit hoofde van de
Koopovereenkomst verplicht is, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel op hem
de schuldsaneringsregeling overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen
van toepassing is verklaard of hij surseance van betaling heeft aangevraagd of gekregen,
alsmede wanneer er voor de datum van ondertekening van de Notariéle Akte
executoriaal beslag op zijn roerende en onroerende zaken wordt gelegd, is de Gemeente
bevoegd de Koopovereenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, een en ander onverminderd het bepaalde in
artikel 2.18.

De enkele aanzegging bij aangetekende brief is voldoende voor deze ontbinding.

De Gemeente heeft het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden, indien de Koper,
ondanks schriftelijke aanmaning daartoe, waarbij de Koper een redelijke termijn voor de
nakoming wordt gesteld, zijn medewerking onthoudt aan de totstandkoming van de
Levering. De enkele aanzegging bij aangetekende brief dat de Gemeente de
Koopovereenkomst ontbonden acht, is daartoe voldoende.

Indien Koper een natuurlijk persoon is, is de Gemeente tevens bevoegd de
Koopovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
indien Koper voorafgaand aan het verlijden van de Notariéle Akte komt te overlijden.
Indien Koper een rechtspersoon is, is de Gemeente tevens bevoegd de
Koopovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden
indien Koper voorafgaand aan het verlijden van de Notariéle Akte in liquidatie verkeert,
feitelijk wordt geliquideerd en/of rechtspersoonlijkheid verliest.

Indien de Gemeente de Koopovereenkomst overeenkomstig het hiervoor onder a, b, ¢ of
d bepaalde ontbindt, en de Feitelijke Levering al heeft plaatsgevonden, is Koper (dan wel
zijn rechtsopvolger(s) onder algemene titel) verplicht de Onroerende Zaak onverwijld
weer in het bezit van de Gemeente te stellen, voor zover mogelijk in de staat waarin de
Onroerende Zaak zich bevond bij de Feitelijke Levering aan Koper. De reeds betaalde
Koopsom en/of een gestelde zekerheid zal worden geretourneerd, voor zover deze het
bedrag van de rente, kosten en boeten die krachtens de Koopovereenkomst en deze
Algemene Verkoopvoorwaarden verschuldigd zijn, te boven gaan. Alle in verband met de
omstandigheid zoals bedoeld in dit sub e te maken kosten, waaronder de kosten van de
Notaris en kosten om de Onroerende Zaak weer in de staat terug te krijgen waarin deze
zich bevond bij Feitelijke Levering, komen voor rekening van Koper en zullen, voor zover
de Koopsom reeds onder de Notaris is, worden verrekend met de Koopsom.

Artikel 2.9

Hoofdelijkheid

Indien in de Koopovereenkomst omtrent de Onroerende Zaak meer dan één natuurlijke- of
rechtspersoon als Koper staat genoemd, zijn deze (rechts)personen ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, die uit deze Koopovereenkomst
voortvloeien.

Artikel 2.10
Gedoogplicht / recht van opstal

De Koper is verplicht te gedogen dat al hetgeen ten behoeve van de gemeente en/of de
nutsbedrijven op, in of boven de Onroerende Zaak is aangebracht wordt onderhouden en
dat al hetgeen noodzakelijk is ten behoeve van openbare en nutsvoorzieningen op, in of
boven de Onroerende Zaak zal worden aangebracht en onderhouden.
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b. De Koper is verplicht al hetgeen in gevolge lid a van dit artikel is aangebracht bevestigd
te laten.

c. De Koper is verplicht, voor zover in redelijkheid van hem gevergd kan worden, op zijn
kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken,
omschreven in lid a van dit artikel, welke de Gemeente dan wel de eigenaren van die
zaken noodzakelijk achten.

d. De Koper dient zich te onthouden van al datgene waardoor het transport waarvoor de
gemaakte werken bedoeld zijn zou kunnen worden belet of bemoeilijkt, op een dusdanige
wijze dat het bedrijf geheel of gedeeltelijk zou kunnen worden belemmerd in de
ongestoorde uitoefening van bovenbedoeld recht. Het oprichten van bouwwerken en het
aanbrengen van gesloten erfverharding of diepwortelende beplanting ter plaatse van de
werken is niet toegestaan; het bedrijf is gerechtigd het gebouwde of aangelegde op
kosten van de Koper weg te nemen of weg te laten nemen.

e. De Koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door beschadiging van de
aanwezige zaken, bedoeld in lid a, door zijn toedoen of nalaten wordt veroorzaakst.

f. Alle schade, die een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of
vernieuwen van de in lid a van dit artikel bedoelde zaken zal door de Gemeente of
degene ten gunste van wie het gedoogrecht geldt, op haar kosten worden hersteld of,
indien de Koper dat wenst, aan de Koper worden vergoed.

g. Voor zover de gemeente en/of het nutsbedrijf dit noodzakelijk acht, zal ten behoeve van
de gemeente en/of het nutsbedrijf voor de werken zoals bedoeld een recht van opstal
worden gevestigd, waaraan Koper zijn medewerking dient te verlenen.

Artikel 2.11
Verplichting tot bouw en ingebruikname

a. De Koper is verplicht binnen zes maanden na de datum van het ondertekenen van de
Notariéle Akte, of de Ingebruikneming als die eerder plaatsvindt, een aanvang te hebben
gemaakt met realisering van de bebouwing waarvoor een omgevingsvergunning is
verleend en binnen twee jaar na de datum van het ondertekenen van de Notariéle Akte
de op de Onroerende Zaak te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar te hebben
ten behoeve van de in de Koopovereenkomst genoemde bestemming, zodanig dat
daarvoor een verklaring kan worden afgegeven dat het gebouwde is opgericht
overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning. In bijzondere gevallen kan deze
termijn door het College worden verlengd. Aan deze verlenging kan het College
voorwaarden verbinden.

b. Zolang niet is voldaan aan beide in lid a. van dit artikel vermelde verplichtingen, is de
Koper niet gerechtigd de Onroerende Zaak te verkopen en te leveren, met zakelijke
genotsrechten te bezwaren, te verhuren of te verpachten zonder toestemming van het
College. Aan deze toestemming kan het College voorwaarden verbinden.

c. Indien de Koper niet of niet tijdig voldoet aan zijn verplichting om aan te vangen met de
bouw dan wel aan zijn verplichting om de bouw af te ronden als bedoeld en binnen de
termijnen zoals bedoeld onder lid a, is de Koper verplicht om de Onroerende Zaak binnen
twee maanden na verloop van de in lid a. genoemde termijnen op eerste vordering van
de Gemeente terug te verkopen aan de Gemeente, tegen de bij aankoop aan de
Gemeente betaalde Koopprijs. Op deze Koopprijs wordt bij wijze van vergoeding van
kosten, schade en rente -behoudens vrijstelling -door de Gemeente een gedeelte, groot
10 %, ingehouden en komt te vervallen aan de Gemeente, terwijl bovendien voor
eventueel verrichte werken generlei vergoeding van de Gemeente gevorderd kan
worden.

d. De kosten van of in verband met de terugkoop en wederoverdracht van de gekochte
Onroerende Zaak - in de meest ruime zin - komen geheel voor rekening van de
terugverkoper.

e. De terugverkoper is verplicht binnen een door het College te bepalen termijn na de
terugverkoop op zijn kosten zorg te dragen voor het in de oorspronkelijke staat
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terugbrengen van de gekochte Onroerende Zaak, bij gebreke waarvan een en ander
door de Gemeente op kosten van de terugverkoper zal geschieden.

f. Het bepaalde in lid c. is niet van toepassing in geval van parate executie op grond van
artikel 3:268 BW en van verkoop op grond van artikel 3:174 BW.

Artikel 2.12
Schade

De Koper is verplicht om schade aan het aangrenzende openbaar gebied, waaronder trottoir,
berm, rijweg en/of riolering (verstopping daaronder begrepen) alsmede aan zich in de
onmiddellijke omgeving van de Onroerende Zaak bevindende bomen, boomwallen en
andere opgaande beplanting, welke is ontstaan ten gevolge van werkzaamheden of
activiteiten, die verband houden met bouw op of gebruik van de Onroerende Zaak, aan de
Gemeente te vergoeden. Het bedrag der schadevergoeding wordt door het College
vastgesteld op de gemaakte kosten.

Artikel 2.13
Erfafscheiding

a. Voor zover het aan de gekochte Onroerende Zaak grenzende terrein eigendom is van
de Gemeente doet de Koper afstand van de bevoegdheid om van de Gemeente
medewerking te vorderen tot het oprichten van een gemeenschappelijke erfafscheiding.

b. Een door Koper te realiseren erfafscheiding komt volledig voor zijn rekening, evenals het
beheer en onderhoud van de erfafscheiding.

c. Een door Koper te realiseren erfafscheiding dient volledig op eigen terrein te worden
geplaatst.

Artikel 2.14
Aansluiting riolering, nutsvoorzieningen en (terrein)verhardingen

a. De aansluiting op het openbaar (hoofd)riool zal voor wat betreft het huisaansluitingsriool
in de Onroerende Zaak door en voor rekening van Koper worden uitgevoerd, terwijl de
aansluiting op het hoofdriool buiten de Onroerende Zaak, ten behoeve van de
bebouwing, voor rekening van Koper door de Gemeente zal geschieden. Alvorens met
de aanleg van riolering op eigen terrein wordt begonnen, dient overleg te worden
gepleegd met de Gemeente.

b. Alle binnen de grens van de Onroerende Zaak vallende verhardingen en andere werken,
zullen door Koper voor zijn rekening moeten worden aangebracht. Ter zake van de
uitvoering van de aan de openbare weg aansluitende terreinverhardingen dient overleg
te worden gepleegd met de Gemeente.

c. Alle aansluitingen op de nutsvoorzieningen zijn voor rekening van Koper en dienen door
Koper zelf bij de betreffende bedrijven te worden aangevraagd. Voor zover de aanleg
plaatsvindt in openbaar gebied, dient dit in overleg met de Gemeente te geschieden.

Artikel 2.15
Zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding
a. Gedurende vijf (5) jaren zal/zullen de op de Onroerende Zaak te bouwen woning(en:

() uitsluitend dienen te worden bewoond door de eerste koper (hoofdbewoner) zelf;
(i) niet aan derden worden verhuurd of anderszins in gebruik worden gegeven.
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Hierbij geldt dat bewoning, huur of gebruik door eerstegraads bloed- of aanverwanten van

Koper materieel gelijkgesteld is aan eigen bewoning door de hoofdbewoner.

Voormelde periode van vijf (5) jaren vangt aan vanaf de datum van inschrijving in de

Basisregistratie Personen door de Koper dan wel degene die op grond van het

vorenstaande gelijk gesteld wordt aan de Koper.

b. In geval van overtreding van het bepaalde onder a van dit artikel, verbeurt de overtreder
aan de Gemeente een direct opeisbare boete groot € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro).
Voormelde boete geldt uitdrukkelijk per gebrek, derhalve per woning ten aanzien waarvan
het bepaalde onder a. wordt overtreden.

c. Indien Koper de Onroerende Zaak binnen een termijn van vijf (5) achtereenvolgende jaren
na aanvang eerste bewoning zoals hiervoor bedoeld onder a, vervreemdt, is Koper (als
verkoper) verplicht aan de Gemeente een vergoeding te betalen in het geval de (te)
ontvangen verkoopprijs een positief verschil geeft met de uit hoofde van de voorliggende
Overeenkomst betaalde koopprijs, zoals bepaald in de leden e en f van dit artikel.

d. Voor de toepassing van het bepaalde in lid ¢ van dit artikel wordt niet als vervreemding
aangemerkt:

i. een verkrijging krachtens boedelmenging of erfrecht;

ii. verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap, partnergoederengemeenschap
of nalatenschap, waarin degene op wie de eigendom overgaat als rechtverkrijgende
onder algemene titel is gerechtigd; en

iii. verkrijging op grond van een overeenkomst tot beéindiging van een samenleving
tussen duurzaam samenwonende partners, waarbij de Onroerende Zaak aan één
van de partners wordt toebedeeld.

e. De aan de Gemeente te betalen vergoeding voor het eerste jaar van de in sub c van dit
antispeculatiebeding bedoelde termijn, is gelijk aan het positieve verschil tussen:

i. de (te ontvangen) verkoopprijs van de Onroerende Zaak en

ii. het bedrag, gelijk aan de (oorspronkelijk) betaalde aankoopprijs van de Onroerende
Zaak, welk bedrag wordt vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de teller
aangeeft de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens (2015=100) van het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Als dit leidt tot een negatief verschil is geen
vergoeding verschuldigd. :

1. 100% van de koopsom inclusief BTW indien de verkoop plaatsvindt
binnen 12 maanden na eerste bewoning door de koper, zoals blijkt uit de
Basisregistratie Personen;

2. 80% van de koopsom inclusief BTW indien de verkoop plaatsvindt binnen
24 maanden na eerste bewoning door de koper, zoals blijkt uit de
Basisregistratie Personen;

3. 60% van de koopsom inclusief BTW indien de verkoop plaatsvindt binnen
36 maanden na eerste bewoning door de koper, zoals blijkt uit de
Basisregistratie Personen;

4. 40% van de koopsom inclusief BTW indien de verkoop plaatsvindt binnen
48 maanden na eerste bewoning door de koper, zoals blijkt uit de
Basisregistratie Personen;

5. 20% van de koopsom inclusief BTW indien de verkoop plaatsvindt binnen
60 maanden na eerste bewoning door de koper, zoals blijkt uit de
Basisregistratie Personen;

f.  Indien blijkt dat bij vervreemding van de Onroerende Zaak voor het berekenen van de
overdrachtsbelasting een hoger bedrag is aangehouden dan de in de akte van
vervreemding genoemde verkoopprijs, wordt dat hogere bedrag als opbrengst van de
Onroerende Zaak beschouwd.

g. Koper is verplicht van een voorgenomen gehele en gedeeltelijke vervreemding van de
Onroerende Zaak ten minste twee maanden voor de juridische levering daarvan
schriftelijk kennis te geven aan de Gemeente en aan de Gemeente de volgende
gegevens te verstrekken:

i. De oorspronkelijk betaalde aankoopprijs van de Onroerende Zaak;

ii. de nu ten behoeve van de verkoop overeengekomen verkoopprijs; en

iii. de geplande datum van het notarieel transport van deze verkoop.
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h. De akte van levering kan niet eerder worden verleden dan nadat de Gemeente de aan
haar verschuldigde vergoeding heeft vastgesteld. Deze door de Koper aan de
Gemeente verschuldigde vergoeding dient via de notaris onverwijld na de juridische
levering van de Onroerende Zaak aan een derde, aan de Gemeente te worden betaald.

i. Indien aan het bepaalde in lid g van dit antispeculatiebeding niet, niet-tijdig en/of niet
volledig wordt voldaan, verbeurt Koper aan de Gemeente een zonder rechterlijke
tussenkomst of ingebrekestelling direct opeisbare boete van EUR 25.000 (zegge:
vijfentwintigduizend euro).

j. De Gemeente kan geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in lid a
en/of lid ¢ van dit artikel op grond van gebleken dringende persoonlijke omstandigheden
aan de zijde van Koper, welke buiten verhouding staan tot het algemeen belang dat met
de toepassing van dit artikel is gediend en die maken dat naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onverkorte uitvoering van dit artikel onaanvaardbaar is. Aan
deze ontheffing kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.

k. Hetin dit antispeculatiebeding bepaalde kan er nimmer toe leiden dat de Gemeente
gehouden is om enige vergoeding aan Koper te betalen.

[.  In geval de Onroerende Zaak bestemd is om te worden bebouwd met meerdere
woningen, zal Koper de verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel 2.15 opleggen aan
iedere eindgebruiker/koper van een woning. Indien vorenstaande verplichting niet wordt
nagekomen verbeurt Koper aan de Gemeente de boete zoals bedoeld onder b van dit
artikel.

Artikel 2.16

Handhaven bomen en watergangen

De Koper is verplicht de zich op de Onroerende Zaak bevindende bomen, boomwallen
en alle andere opgaande beplanting alsmede bestaande watergangen te handhaven,
voor zover dit in verband met de bouw van het (de) op de Onroerende Zaak te stichten
gebouw(en) mogelijk is.

Het verwijderen van bomen, boomwallen en de andere opgaande beplanting alsmede
watergangen mag alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van
burgemeester en wethouders.

Artikel 2.17
Kwalitatieve verplichting

De in de Koopovereenkomst aangewezen artikelen blijven ten behoeve van de Gemeente
rusten op de Onroerende Zaak en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die de
Onroerende Zaak of een gedeelte daarvan onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen,
waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de
rechthebbende een recht tot gebruik van de Onroerende Zaak zullen verkrijgen. Aangezien
van de Koopovereenkomst tussen Partijen een Notariéle Akte wordt opgemaakt die daarna
bij afschrift/uittreksel zal worden ingeschreven in het daarvoor bestemde openbare register
bij het Kadaster, zal alsdan zijn voldaan aan het vestigingsvereiste van artikel 6:252 lid 2
Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2.18
Kettingbeding
a. De Koper is verplicht en verbindt zich jegens de Gemeente, die dit voor zich aanvaardt,
het bepaalde in de daartoe in de Koopovereenkomst aangewezen (in verband met

tijdsverloop nog van toepassing zijnde) artikelen bij overdracht van het geheel of een
gedeelte van de Onroerende Zaak, alsmede bij de verlening daarop van een zakelijk

paraaf verkoper paraaf koper (s)



recht niet zijnde een hypotheekrecht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op
te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de Notariéle Akte of
verlening van een zakelijk recht op te nemen, zulks op verbeurte van een direct
opeisbare boete ten bedrage van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro), ten behoeve
van de Gemeente, met de bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of
de eventueel meer geleden schade te vorderen.

b. Op gelijke wijze als onder lid a van dit artikel bepaald, verbindt de Koper zich jegens de
Gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of
zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid a van dit artikel
bedoelde artikelen, als de in lid a van dit artikel en in het onderhavige lid b opgenomen
verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk
gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van
de Gemeente het beding aan.

Artikel 2.19
Boetebepaling

a. Bij niet-nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit de Koopovereenkomst
en/of de Algemene Voorwaarden, verbeurt de nalatige partij, na ingebrekestelling en
na verloop van de in die ingebrekestelling bepaalde termijn, ten behoeve van de
wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van 10 procent van de Koopprijs. Voor
zover de wederpartij meer schade lijdt, heeft hij naast deze boete recht op
aanvullende schadevergoeding.

b. Naast het gestelde in lid a van dit artikel behouden de Gemeente en Koper het recht
om bij niet-nakoming van enige verplichting nakoming te vorderen.

Artikel 2.20
Geschillenregeling
Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met de Koopovereenkomst tussen

partijen mochten ontstaan, zullen worden beslist door de daartoe bevoegde rechter in
Leeuwarden en naar Nederlands recht.

paraaf verkoper paraaf koper (s)
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INLEIDING

Algemeen

In opdracht van de Gemeente Smallingerland is door WMR Rinsumageest bv een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd ter plaatse van het bestemmingsplan Vrijburgh fase 2+3 in Drachten.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek) en NEN 5740 (Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiénische kwaliteit van bodem en grond).

Aanleiding en doelstelling van het onderzoek

Aanleiding van het verkennend onderzoek is de ontwikkeling van het plangebied Vrijburgh fase 2+3 als woonwijk.
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiénische bodemkwaliteit. Op basis van de
onderzoeksresultaten kan bepaald worden of de milieuhygiénische bodemkwaliteit voldoende geschikt is voor de
voorgenomen plannen.

Kwaliteitswaarborg

Het veldwerk is uitgevoerd conform de SIKB-protocollen 2001 en 2002. WMR Rinsumageest bv is voor uitvoering
van de veldwerkzaamheden bij (water)bodemonderzoek gecertificeerd door het KIWA volgens de BRL SIKB 2000
(certificaatnummer K9198).

Het procescertificaat van WMR Rinsumageest bv en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing
op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.

WMR Rinsumageest bv is op geen enkele wijze gelieerd of gekoppeld aan de opdrachtgever. Ook bestaan er geen
eigendomsverhoudingen met betrekking tot het te onderzoeken terrein. Hiermee wordt voldaan aan de
onafhankelijkheidseisen uit de BRL 2000. Daarnaast is in het belang van een gewaarborgde functiescheiding tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer geen sprake van een directe relatie (opdracht uit eigen organisatie).

De analyses zijn uitgevoerd conform AS3000 in het erkende laboratorium van Eurofins Analytico.

Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:

e De resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2)

e De uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3)

e Het toetsingskader (hoofdstuk 4)

e De analyseresultaten en de toetsing (hoofdstuk 5)

e Een samenvatting van het onderzoek, conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6)

De bijbehorende tekeningen, boorprofielen en analysecertificaten zijn als bijlage opgenomen.

Verkennend bodemonderzoek Vrijburgh fase 2+3, Drachten WMR Rinsumageest bv
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2 VOORONDERZOEK

2.1 Algemeen

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725. Het vooronderzoek heeft zich gericht op de
onderzoekslocatie en de aangrenzende percelen.

2.2 Algemene locatiegegevens

In bijlage 1 zijn een tweetal kadastrale kaarten opgenomen, waarop de onderzoekslocatie en de directe omgeving
zijn weergegeven. In onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat.

Tabel 2.1: Overzicht locatiegegevens

Adres locatie Vrijburgh fase 2+3, Drachten

Kadastrale gegevens Gemeente Drachten, sectie A, diverse nummers
Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 17 ha

Huidig gebruik Voornamelijk landbouwgrond

2.3 Geraadpleegde bronnen

Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
e Opdrachtgever

e Locatie-inspectie (gecombineerd met veldwerk)

¢ Bodeminformatiesysteem Nazca-i

e Gemeente Smallingerland

¢ Dinoloket

e Google Earth/Maps/Streetview

e Het Kadaster (www.kadaster.nl)

In onderstaand figuur is met rood de onderzoekslocatie weergegeven.

Verkennend bodemonderzoek Vrijburgh fase 2+3, Drachten WMR Rinsumageest bv



Rapportnummer : 210569/JvdM Blad : 3van 10

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Actuele situatie en historische situatie

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de noordelijke rand van Drachten. Momenteel is het grootste deel van het
terrein in gebruik als landbouwgrond. De percelen zijn voor zover bekend niet eerder bebouwd geweest. Over een
deel van het terrein loopt een openbare weg (Duizendblad).

Binnen het onderzoeksgebied zijn enkele slootdempingen bekend. Aangenomen wordt dat de dempingen zijn
uitgevoerd met gebiedseigen grond. In het zuidwestelijke deel van de onderzoekslocatie is een klein deel van een
voormalig spoortracé aanwezig. Een uitgebreid archiefonderzoek is beschreven in verkennend bodemonderzoek uit
2006 (Tauw, projectnummer 4442991, 21 september 2006).

Toekomstige situatie
Het ligt in de bedoeling om de onderzoekslocatie in te richten als woonwijk (Vrijburgh 2 en 3). De onderzoeks-
locatie heeft een oppervlakte van circa 17 ha.

In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen.

Bodemopbouw en geohydrologie onderzoekslocatie

De regionale bodemopbouw in de omgeving van de onderzoekslocatie is afgeleid uit ondergrondgegevens van het
Dinoloket (boring B11E1278). De resultaten tot 2,6 m -mv zijn in tabel 2.2 op de volgende pagina weergegeven.

Tabel 2.2: Bodemopbouw omgeving onderzoekslocatie

Diepte (m -mv) Lithologie (textuur) Lithostratigrafie
0,0-0,9 Zand Formatie van Boxtel
0,9-1,5 Zand, matig fijn Formatie van Drente
1,5-2,4 Leem Formatie van Drente
2,4-2,6 Zand Formatie van Drachten

Uit het grondwaterbeschermingsplan van de provincie Fryslan blijkt dat de locatie niet in een
grondwaterbeschermingsgebied ligt. De grondwaterstroming van het freatisch grondwater is niet bekend. De
grondwaterstroming wordt in de regel met name bepaald door lokale watergangen en voorkeursstromingen (als
gevolg van o.a. vijvers en sloten).

Voorgaande bodemonderzoeken

Ter plaatse van de onderzoekslocatie en de eerste fase van de woonwijk ‘Vrijburgh’, is in 2006 door Tauw een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Tauw, projectnummer 4442991, 21 september 2006). Aanleiding van het
onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van de onderzoekslocatie. Hierbij zijn ter plaatse van de huidige
onderzoekslocatie maximaal licht verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater zijn licht verhoogde
concentraties aan zware metalen gemeten. Geconcludeerd wordt dat er milieuhygiénisch geen bezwaar tegen de
voorgenomen ontwikkelingen is.

Conclusie vooronderzoek

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn er geen aanwijzingen voor een vermoeden van
bodemverontreiniging. De locatie wordt als onverdacht voor bodemverontreiniging beschouwd.

Opstelling onderzoekshypothese

Conform de NEN 5740 is voor de onderzoekslocatie een onderzoekshypothese met een onderzoeksstrategie
opgesteld welke in tabel 2.3 worden weergegeven.

Tabel 2.3: Onderzoekslocatie met onderzoeksstrategie

(Deel-)locatie Oppervlakte (in ha) Verdacht/onverdacht Aard verwachte stoffen  Onderzoeksstrategie
Onderzoekslocatie 17 Onverdacht - ONV-GR-NL
ONV-GR-NL Grootschalige onverdachte niet-liinvormige locatie

Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs
gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in gehalten boven
respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden.

Verkennend bodemonderzoek Vrijburgh fase 2+3, Drachten WMR Rinsumageest bv
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Opgemerkt wordt dat de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5740) niet geschikt is om de eventuele
aanwezigheid van asbest in de bodem aan te tonen. Onderzoek naar asbest dient plaats te vinden conform de
NEN 5707. Vooralsnog is er geen aanleiding voor het uitvoeren van een onderzoek naar asbest in de bodem
conform NEN 5707. Bij de uitvoering van het veldwerk wordt aandacht besteed aan het eventueel zintuiglijk
voorkomen van asbhest op en in de bodem. Met name ter plaatse van de aanwezig dammen wordt hier aandacht
aan besteed.

Verkennend bodemonderzoek Vrijburgh fase 2+3, Drachten WMR Rinsumageest bv
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3 VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN

3.1 Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de erkende monsternemers | <" I vo'sens de
SIKB-protocollen 2001 en 2002. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 18 en 19 oktober 2021. De boringen zijn
uitgevoerd met een edelmanboor. De grond van de boringen is per bodemlaag bemonsterd met een maximaal
bemonsteringstraject van 0,5 meter. De peilbuizen zijn, na voldoende doorpompen, bemonsterd op 28 oktober
2021 met behulp van een slangenpomp. Op 15 november 2021 is het grondwater ter plaatse van peilbuis 9
opnieuw bemonsterd.

In tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde veldwerkzaamheden.

Tabel 3.1: Uitgevoerde veldwerkzaamheden

Locatie (opperviakte) Veldwerkzaamheden
Uitvoering Aantal Codering boring
Onderzoekslocatie (17 ha) boring met peilbuis 18 nrs.1t/m 18
boring tot 2,0 m -mv 9 nrs. 19 t/m 27
boring tot 0,5 m -mv 63 nrs. 28 t/m 90

De situering van de onderzoekslocatie en de boringen is weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. De
boringen 1, 19 en 20 zijn ter plaatse van het voormalige spoortracé gesitueerd.

Zintuiglijke waarnemingen
Het maaiveld en de opgeboorde grond van iedere boring is zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van
bodemvreemde en asbestverdachte materialen. Hierbij zijn geen bijzonderheden waargenomen.

De bodemkundige beoordeling van de boringen is weergegeven op de boorprofielen in bijlage 3.

Veldmetingen grondwater
In tabel 3.2 zijn de resultaten van de veldmetingen van het grondwater weergegeven.

Tabel 3.2: Resultaten veldmetingen grondwater

Peilbuis Filterstelling (cm -mv) Grondwaterstand (cm -mv)  pH (-) Ec (uS/cm) Troebelheid (NTU)
1 160-260 76 6,87 530 <10
2 140-240 70 7,02 660 <10
3 150-250 70 6,80 500 <10
4 130-230 65 6,66 860 <10
5 160-260 74 7,05 690 <10
6 150-250 81 7,00 650 <10
7 130-230 60 7,21 660 >10
8 100-200 62 6,90 910 <10
9 130-230 68 6,94 670 >10
9 her 130-230 74 7,02 760 <10
10 160-260 78 7,07 1.120 <10
11 150-250 73 6,81 880 <10
12 160-260 68 6,77 820 <10
13 150-250 76 6,90 670 <10
14 140-240 77 7,12 760 <10
15 150-250 70 7,03 900 >10
16 130-230 62 6,68 560 <10
17 170-270 72 6,82 770 <10
18 200-200 65 6,86 820 <10

De gemeten waarden voor de zuurgraad en geleiding zijn normaal voor de omgeving waarin de onderzoekslocatie
zich bevindt. De troebelheid van de grondwatermonsters van peilbuizen 7, 9 en 15 voldoen niet aan de verwachte
natuurlijke waarde (0-10 NTU). Het meten van een verhoogde troebelheid is overigens niet bezwaarlijk maar kan
gebruikt worden bij de interpretatie van de analyseresultaten. De troebelheid van de grondwatermonsters van de
overige peilbuizen voldoen wel aan de verwachte natuurlijke waarde (0-10 NTU).

Verkennend bodemonderzoek Vrijburgh fase 2+3, Drachten WMR Rinsumageest bv
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3.2 Laboratoriumonderzoek

De chemische analyses van de grond en het grondwater zijn uitgevoerd in het geaccrediteerde laboratorium van
Eurofins Analytico. De samenstelling van de te analyseren monsters heeft plaatsgevonden op basis van de
resultaten van het veldonderzoek. De monsters zijn dusdanig geselecteerd dat, na uitvoering van de analyses, een

zo representatief mogelijk beeld verkregen wordt van de milieuhygiénische kwaliteit van de bodem.

In tabel 3.3 is de samenstelling van de (meng)monsters en de analysepakketten weergegeven.

Tabel 3.3: Samenstelling (meng)monsters en analyses

Codering (meng)monster Deelmonsters met monstertraject (cm -mv) Analysepakket

MMbgl 1,19 (0-60), 20 (0-40) NEN 5740 basispakket grond*
MMbg2 2,28 t/m 33 (0-50) NEN 5740 basispakket grond
MMbg3 3,22,39,44,46 (0-50), 34,36,37,47 (0-30), 5 (0-40) NEN 5740 basispakket grond
MMbg4 4,9,23,43,48,49 (0-30), 21 (0-40), 8,40 (0-50), 51 (0-20) NEN 5740 basispakket grond
MMbg5 7,52 t/m 57 (0-50), 24 (0-30) NEN 5740 basispakket grond
MMbg6 6 (0-40), 25,58 t/m 63 (0-50) NEN 5740 basispakket grond
MMbg7 10 (0-40), 11,26,64,67,70 (0-50), 65,66,69 (0-30), 71 (0-20)  NEN 5740 basispakket grond
MMbg8 12 (0-40), 13,72,76,77 (0-50), 73,74.75 (0-30) NEN 5740 basispakket grond
MMbg9 14,79,80,81,82,84 (0-50), 15 (0-40), 78,84 (0-30) NEN 5740 basispakket grond
MMbg10 16,27 (0-40), 17,18 (0-30), 83,86 t/m 90 (0-50) NEN 5740 basispakket grond
MMogl 1 (110-200), 19 (60-200), 20 (70-200) NEN 5740 basispakket grond
MMog2 2 (80-200), 3 (100-200), 21 (90-190) NEN 5740 basispakket grond
MMog3 4,23 (80-200), 9 (60-200) NEN 5740 basispakket grond
MMog4 5,24 (80-200), 22 (100-200) NEN 5740 basispakket grond
MMog5 6 (90-240), 7 (80-230), 25 (150-200) NEN 5740 basispakket grond
MMog6 10,26 (70-200), 11 (80-200) NEN 5740 basispakket grond
MMog7 8(100-200), 12,13 (90-190) NEN 5740 basispakket grond
MMog8 14 (50-200), 16 (80-230), 27 (80-200) NEN 5740 basispakket grond
MMog9 15 (70-150), 17 (70-200), 18 (80-200) NEN 5740 basispakket grond
Peilbuis 1 NEN 5740 basispakket grondwater**
Peilbuis 2 NEN 5740 basispakket grondwater
Peilbuis 3 NEN 5740 basispakket grondwater
Peilbuis 4 NEN 5740 basispakket grondwater
Peilbuis 5 NEN 5740 basispakket grondwater
Peilbuis 6 NEN 5740 basispakket grondwater
Peilbuis 7 NEN 5740 basispakket grondwater
Peilbuis 8 NEN 5740 basispakket grondwater
Peilbuis 9 NEN 5740 basispakket grondwater
Peilbuis 9, herbemonstering Nikkel

Peilbuis 10 NEN 5740 basispakket grondwater
Peilbuis 11 NEN 5740 basispakket grondwater
Peilbuis 12 NEN 5740 basispakket grondwater
Peilbuis 13 NEN 5740 basispakket grondwater
Peilbuis 14 NEN 5740 basispakket grondwater
Peilbuis 15 NEN 5740 basispakket grondwater
Peilbuis 16 NEN 5740 basispakket grondwater
Peilbuis 17 NEN 5740 basispakket grondwater
Peilbuis 18 NEN 5740 basispakket grondwater

*  droge stof, zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), minerale olie, PAK-10, PCB, organisch stofgehalte en lutum

*k

zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), minerale olie, aromatische en chloorhoudende verbindingen, zuurgraad en geleiding

MMbgl en MMog1 zijn met grondmonsters ter plaatse van het voormalige spoortracé samengesteld.

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.

Verkennend bodemonderzoek Vrijburgh fase 2+3, Drachten
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4

TOETSINGSKADER

De gemeten gehalten aan verontreinigende stoffen in de grond worden beoordeeld op basis van “AW 2000” (TNO-
rapport 2006-U-R0044/A; maart 2006) en de “Circulaire Bodemsanering 2013” (Staatscourant, nummer 16675, 27
juni 2013). In deze regelgeving zijn normen aangegeven voor het vaststellen van bodemvervuiling aan de hand van
achtergrond-, tussen- en interventiewaarden. Voor het grondwater wordt in plaats van de achtergrondwaarde, de
streefwaarde gebruikt als toetsingscriterium.

Barium

De norm voor barium in grond is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten
opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld
op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s.

Het beoordelingsniveau van de achtergrond-, tussen- en interventiewaarden, waaraan verontreinigende stoffen
worden getoetst, is in onderstaande tabel weergegeven:

Tabel 4.1: Interpretatie van de achtergrond-, tussen- en interventiewaarden (Wbb)

Beoordelingsniveau verontreinigende stof Waardering Toelichting

De achtergrond-/streefwaarde geeft het uiteindelijk te bereiken
kwaliteitsniveau van de bodem aan waarbij de functionele
eigenschappen die de bodem voor mens, dier en plant heeft
> Achtergrond-/streefwaarde < Tussenwaarde licht verhoogd volledig hersteld zijn.

< Achtergrond-/streefwaarde (of detectiegrens) niet verontreinigd

Naast de streef-/achtergrond- en interventiewaarden worden de
gemeten waarden getoetst aan het criterium (A/S+1)/2, de
zogenaamde tussenwaarde. Bij overschrijding van de
tussenwaarde bestaat er een vermoeden van een ernstige
bodemverontreiniging en wordt nader onderzoek noodzakelijk
geacht.

De interventiewaarde geeft het niveau aan waarbij

> Tussenwaarde < Interventiewaarde matig verhoogd

> Interventiewaarde sterk verhoogd

dreigende vermindering optreedt van de functionele
eigenschappen van de bodem voor mens, dier en plant. Bij

is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

verontreinigingen in de bodem zodanig zijn dat er een ernstige of

gehalten boven de interventiewaarde en een bepaalde hoeveelheid
verontreinigde grond/sediment (225 m?) of grondwater (2100 m3),

Bodemtypecorrectie

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie
omgerekend naar standaardbodem. De wijze van omrekening is beschreven in bijlage G, onderdeel Ill van de
Regeling Bodemkwaliteit.

Besluit Bodemkwaliteit

De regels voor de afvoer van grond zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit. De analyseresultaten zijn
indicatief getoetst aan de achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie zoals deze zijn
opgenomen in de “Regeling bodemkwaliteit” (bijlage B, tabel 1). Opgemerkt dient te worden dat de
veldwerkzaamheden en chemische analyses niet conform de AP-04 richtlijnen zijn uitgevoerd. Aan de resultaten
van dit onderzoeksrapport kunnen daarom niet dezelfde rechten worden ontleend als aan een partijkeuring die
conform Besluit Bodemkwaliteit is uitgevoerd.

Verkennend bodemonderzoek Vrijburgh fase 2+3, Drachten WMR Rinsumageest bv
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5.1

5.2

ANALYSERESULTATEN EN TOETSING

Grond

De analyseresultaten en interpretatie van de grond is weergegeven in tabel 5.1.

Tabel 5.1: Interpretatie analyseresultaten grond

Monster Boringnrs. met monstertraject (cm -mv) Mate van verontreiniging Wbb Bodemkwaliteitsklasse
> AW >T >| Bbk*
MMbgl 1,19 (0-60), 20 (0-40) - - - Altijd toepasbaar
MMbg2 2,28 t/m 33 (0-50) - - - Altijd toepasbaar
MMbg3 3,22,39,44,46 (0-50), 34,36,37,47 (0-30), 5 (0-40) - - - Altijd toepasbaar
MMbg4 4,9,23,43,48,49 (0-30), 21 (0-40), 8,40 (0-50), 51 (0-20) - - - Altijd toepasbaar
MMbg5 7,52 t/m 57 (0-50), 24 (0-30) - - - Altijd toepasbaar
MMbg6 6 (0-40), 25,58 t/m 63 (0-50) - - - Altijd toepasbaar
MMbg7 10 (0-40), 11,26,64,67,70 (0-50), 65,66,69 (0-30), 71 (0-20) - - - Altijd toepasbaar
MMbg8 12 (0-40), 13,72,76,77 (0-50), 73,74.75 (0-30) - - - Altijd toepasbaar
MMbg9 14,79,80,81,82,84 (0-50), 15 (0-40), 78,84 (0-30) Lood - - Altijd toepasbaar
MMbgl0 | 16,27 (0-40), 17,18 (0-30), 83,86 t/m 90 (0-50) - - - Altijd toepasbaar
MMog1 1 (110-200), 19 (60-200), 20 (70-200) - - - Altijd toepasbaar
MMog2 2 (80-200), 3 (100-200), 21 (90-190) - - - Altijd toepasbaar
MMog3 4,23 (80-200), 9 (60-200) - - - Altijd toepasbaar
MMog4 5,24 (80-200), 22 (100-200) - - - Altijd toepasbaar
MMog5 6 (90-240), 7 (80-230), 25 (150-200) - - - Altijd toepasbaar
MMog6 10,26 (70-200), 11 (80-200) - - - Altijd toepasbaar
MMog7 8(100-200), 12,13 (90-190) - - - Altijd toepasbaar
MMog8 14 (50-200), 16 (80-230), 27 (80-200) - - - Altijd toepasbaar
MMog9 15 (70-150), 17 (70-200), 18 (80-200) - - - Altijd toepasbaar

- : geen overschrijding van de achtergrondwaarde
>AW  :overschrijding van de achtergrondwaarde

>T : overschrijding van de tussenwaarde

> | : overschrijding van de interventiewaarde

*

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.

Grondwater

: indicatieve toetsing bij toepassing op landbodem

De analyseresultaten en interpretatie van het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 is weergegeven in tabel 5.2.

Tabel 5.2: Interpretatie analyseresultaten grondwater

Peilbuis Mate van verontreiniging Wbb
>S >T >

1 Ba, Cd, Ni, Zn - -
2 Ba, Cd, Ni, Zn - -
3 Ba, Cd, Ni, Zn - -
4 Ba, Cu - -
5 Mo - -
6 Ba, Ni - -
7 Ba, Ni - -
8 - - -
9 Ba, Cd, Co, Zn - Ni
9 herbemonstering - - Ni
10 Ba, Ni - -
11 Ba - -
12 Ba, Cd, Cu, Ni - -
13 Ba, Cd, Ni, Zn - -
14 Ba, Ni - -
15 Ba, Ni - -
16 Ba, Ni - -
17 Ba, Ni - -
18 Ba, Ni - -

- : geen overschrijding

>S : overschrijding van de streefwaarde

>T : overschrijding van de tussenwaarde

> : overschrijding van de interventiewaarde

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.

Verkennend bodemonderzoek Vrijburgh fase 2+3, Drachten
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6.1

6.2

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Samenvatting

In opdracht van de Gemeente Smallingerland is door WMR Rinsumageest bv een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd ter plaatse van het bestemmingsplan Vrijourgh fase 2+3 in Drachten.

Aanleiding van het verkennend onderzoek is de ontwikkeling van het plangebied Vrijburgh fase 2+3 als woonwijk.
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiénische bodemkwaliteit. Op basis van de
onderzoeksresultaten kan bepaald worden of de milieuhygiénische bodemkwaliteit voldoende geschikt is voor de
voorgenomen plannen.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie (oppervlakte circa 17 ha) zijn 18 peilbuizen (nrs 1 t/m 18), negen boringen
(nrs. 19 t/m 27) tot 2,0 m -mv en 63 boringen (nrs. 28 t/m 90) tot 0,5 m -mv geplaatst.

Het maaiveld en de opgeboorde grond van iedere boring is zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van
bodemvreemde en/of asbestverdachte materialen. Hierbij zijn geen bijzonderheden waargenomen.

Van de bovengrond zijn tien mengmonsters samengesteld. Van de ondergrond zijn negen mengmonsters
samengesteld. Van het grondwater zijn separaat monsters genomen. De monsters zijn geanalyseerd op de
parameters uit het basispakket van de NEN 5740. Het grondwater ter plaatse van peilbuis 9 is opnieuw bemonsterd
en geanalyseerd op het voorkomen van nikkel.

De analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek zijn als volgt:

- in één mengmonster van de bovengrond (MMbg9) is voor lood een licht verhoogd gehalte gemeten;

- in de overige mengmonsters van de bovengrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten;

- in de mengmonsters van de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten;

- in het grondwater ter plaatse van alle peilbuizen, met uitzondering van peilbuis 8, zijn voor diverse zware
metalen licht verhoogde concentraties gemeten;

- in het grondwater ter plaatse van peilbuis 9 is tijdens de eerste bemonstering voor nikkel een sterk verhoogde
concentratie gemeten. Tijdens de herbemonstering is voor nikkel opnieuw een sterk verhoogde concentratie
gemeten.

Evaluatie
Hieronder volgt een beknopte bespreking van de geconstateerde verontreinigingen.

Dempingen
Ter plaatse van de dempingen zijn enkele boringen uitgevoerd. Hierbij zijn geen bijzonderheden waargenomen.
Aangenomen mag worden dat de dempingen zijn uitgevoerd met gebiedseigen grond.

Verhoogde gehalten in de grond

Een duidelijke oorzaak voor het licht verhoogde gehalte aan lood in de bovengrond is niet aan te geven. Het
verhoogde gehalte kan vermoedelijk worden beschouwd als een diffuse verontreiniging. Het verhoogd gemeten
gehalte is dusdanig (alleen overschrijdingen van de achtergrondwaarde) dat een aanvullend onderzoek naar deze
parameter niet noodzakelijk is.

Verhoogde concentraties in het grondwater

Van zware metalen is het bekend dat deze in (sterk) verhoogde concentraties in het grondwater voor kunnen
komen zonder dat voor deze metalen verhoogde gehalten in de grond worden gemeten of er een andere directe
verontreinigingsbron aanwezig is (verspreiding vanuit de omgeving). De gemeten licht verhoogde concentraties aan
zware metalen hebben vermoedelijk dan ook een natuurlijke oorzaak. De gemeten concentraties zijn daarnaast
dusdanig (alleen overschrijding van de streefwaarde) dat een aanvullend onderzoek naar deze parameters niet
noodzakelijk is.

De nikkelconcentratie van het grondwater ter plaatse van peilbuis 9 is tijdens de reguliere bemonstering en de
herbemonstering sterk verhoogd. De concentratie is wel afgenomen naarmate de peilbuis een langere standtijd
heeft (van 130 pg/! naar 100 pg/l).

Verkennend bodemonderzoek Vrijburgh fase 2+3, Drachten WMR Rinsumageest bv
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6.3

Conclusie en aanbevelingen

Op basis van de verhoogde gehalten in de bovengrond en het grondwater is de gestelde onderzoekshypothese, een
onverdachte locatie, niet juist. De licht verhoogde gehalten zijn echter dusdanig dat aanvullend onderzoek niet
noodzakelijk is.

De sterk verhoogde nikkelconcentratie in het grondwater geeft, formeel gezien, aanleiding tot de uitvoering van
een nader bodemonderzoek. Echter is een afname van de nikkelconcentratie aangetoond, naarmate het
grondwater later wordt bemonsterd. Verder is het grondwater ter plaatse van nagenoeg de gehele onderzoeks-
locatie licht verhoogd met nikkel. In de ondergrond zijn geen verhoogde nikkelgehalten gemeten. Ook zijn er geen
historische aanwijzingen dat nikkel verhoogd aanwezig is.

Gelet op bovenstaande constateringen, wordt ons inziens een nader grondwateronderzoek niet direct noodzakelijk
geacht. Een mogelijkheid is om het grondwater ter plaatse van peilbuis 9 op een later tijdstip te bemonsteren en te
analyseren op het voorkomen van nikkel.

Afvoer van grond

Bij afvoer van grond vanaf het perceel dient rekening te worden gehouden met de regels van het Besluit
Bodemkwaliteit. De mengmonsters zijn indicatief getoetst aan de normen van het Besluit Bodemkwaliteit.
Alle mengmonsters van de grond worden beoordeeld als klasse Achtergrondwaarde (altijd toepasbaar).

Opgemerkt moet worden dat dit een indicatieve toetsing betreft en dat de veldwerkzaamheden en chemische
analyses niet conform de eisen van het besluit Bodemkwaliteit zijn uitgevoerd. Aan de resultaten van dit
onderzoeksrapport kunnen daarom niet dezelfde rechten worden ontleend als aan een partijkeuring die conform
Besluit Bodemkwaliteit is uitgevoerd.

Opmerking betrouwbaarheid onderzoek

Benadrukt moet worden dat het onderzoek een verkennend karakter heeft en de mogelijkheid bestaat dat lokale
afwijkingen in bodemsamenstelling en/of bodemkwaliteit binnen de onderzoekslocatie aanwezig kunnen zijn.
Tijdens de uitvoering van grondwerkzaamheden dient men hier alert op te zijn.

Verkennend bodemonderzoek Vrijburgh fase 2+3, Drachten WMR Rinsumageest bv
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boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B1 (260cm) datum: 18-10-2021
25
\ Maaiveld - [
(1:50) ] < 7 °: " —_Menggranulaat.
] ; Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm H
] s — ol
7] Zs1 Zand, zwak siltig. Lichtgeel.
110 Cm1000m—_ . N
= N 14
7] Lz3 Leem, sterk zandig. Grijs-lichtgeel.
180em | 160cm
- . 5
B .| Lz1 Leem, zwak zandig. Blauw-grijs.
2000m] ' —_
7] Lz1 Leem, zwak zandig. Blauw-grijs.
250cm- e 1 260cm
300cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 1/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104
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Boring B2 (240cm) datum: 18-10-2021
25
\ Maaiveld [
(1:50) | 1
] Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
4 H
50cm— > R
7] Zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
90 cm 4 | M3 Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-grijs. - 1K
- 100cm—| 4 R SR
] Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-grijs.
- . 1 }-1140cm
1500m: 5 E— E— |
7] Lz3 Leem, sterk zandig. Geel-lichtgrijs.
2000m] - —_ —_
] Lz1 Leem, zwak zandig. Blauw-grijs. g
] . . T 240cm
250cm
Boormeester:_
Boring B3 (250cm) datum: 18-10-2021
K]
Maaiveld [
(1500 1. 1
] Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50r:m: Mo _ _ H H
: Zs1 Zand, zwak siltig. Geel-bruin.
90 cmy00cm— Hs JEE— _ HH
7] Lz3 Leem, sterk zandig. Geel-lichtgrijs.
1500m5 I H, - _  150cm
7] i m Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-grijs.
200cm— . - _
] Lz1 Leem, zwak zandig. Blauw-grijs.
.._: - . 118 1 250cm
250cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 2/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B4 (230cm) datum: 19-10-2021
 Maaiveld 0
(1:50) | 1 N . M
i Zs2h1 Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
7 2
4 H
50”": Zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
80 cm n . 1 H
= 7] 3 ¥
1000/71—_ Lz3 Leem, sterk zandig. Donkergrijs.
: - 1 130cm
a 4
750cm-— Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
] 5 121 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
200cm— g
] Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs. N g
. - -] 230cm
250cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 3/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B5 (260cm) datum: 18-10-2021
50
\ Maaiveld [
(1:50) ] 7
B Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
500m] 2
- Zs1 Zand, zwak siltig. Geel-bruin. H
] 3 121 Leem, zwak zandig. Geel-grijs.
@ Cm1000m—_ 4 i
B ] Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-grijs. ¥
1500m: c 5 e 1 160cm
7] Lz1 Leem, zwak zandig. Blauw-grijs.
2000m] ' —_
] | Lz1 Leem, zwak zandig. Grijs-blauw.
250cm- 1 260cm
300cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 4/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B6 (250cm)

datum: 19-10-2021

{1:50)

 Maaiveld
7
Zs2h1
2
Zs1

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.

Zand, zwak siltig. Donkergeel.

3
7] y Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs. :
1500m-] iBlN 11 1500m
] ‘ Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
2000m] 11
] ‘ Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
- ] 250cm
250cm
Boormeester:_
Boring B7 (230cm) datum: 19-10-2021
A Maaiveld
(1:50) J T N W7 N~ .
: . Zs2h1 Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
2
Zs2 Zand, matig siltig. Donkerbruin.
1 M3 —_—
] ‘ Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
] 11 o
1500m: ‘ Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
4 1 Hs -
2000m—_ ‘ N Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
250cm
Boormeester:_

projectnummer blad locatieadres
210569 5/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘ WM @
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten 210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B8 (200cm) datum: 19-10-2021
 Maaiveld 0
(1:50) | X H 1 M
7] H Zs2h1 Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. - 1
500m  500m-] 2 H, —_ e ][4
7] Zs2 Zand, matig siltig. Geel-donkerbruin.
100cm] < H I - | 100cm
] § Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
150¢m-] 4 U B — -
7] § N Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
] i 4] 200cm
200cm
Boormeester:_
Boring B9 (230cm) datum: 19-10-2021
A Maaiveld ; 0
750 1T~ -
( ) i Zs2h1 Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
4 , e sl%
500’": Zs1 Zand, zwak siltig. Geel-donkerbruin.
4 5 - -
%cm 7] Lz3 Leem, sterk zandig. Donkergrijs. 4 I}
100cm—
7] 4 - - K
i 1 [-1130cm
i Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs. X
150cm—|
] 5 o o
B . Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
200cm—| R
] Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs. -1}
. - - -1 230cm
250cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 6/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B10 (260cm) datum: 18-10-2021
10
\ Maaiveld [
(1:50) ] 7
B Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm: 2 L
] Zs1 Zand, zwak siltig. Geel. L L
7 3
7] | Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-grijs.
@ Cm1000m—_ - 4 _ i
B ] Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-grijs. ¥
1500m: c 5 e 1 160cm
7] Lz1 Leem, zwak zandig. Blauw-grijs.
2000m] ' —_
] | Lz1 Leem, zwak zandig. Blauw-grijs.
250cm- 1 260cm
300cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 7/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104




boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B11 (250cm) datum: 19-10-2021
50
\ Maaiveld [
(1:50) ] 7
] Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm: > s0%
7] Zs1 Zand, zwak siltig. Geel.
100 Cm1000m—: j Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-grijs. ny
] Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-grijs.
1500m5 5 1 150cm
7] Lz1 Leem, zwak zandig. Blauw-grijs.
2005m;
7] Lz1 Leem, zwak zandig. Blauw-grijs.
- ] 2500m
250cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 8/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B12 (260cm) datum: 19-10-2021
50
\ Maaiveld [
(1:50) ] 7
B Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
500m] 2
7] Zs1 Zand, zwak siltig. Bruin-donkergeel. 7
] 5 -
100cm—
Loem ] Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-grijs. i
] ., -
1500m: 1 160cm
i Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-grijs.
2005m;
7] Lz1 Leem, zwak zandig. Blauw-grijs.
250cm- 1 260cm
300cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 9/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten 210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B13 (2500m) datum: 19-10-2021
50
\ Maaiveld [
(1:50) | 1
] Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
500m: > - - H |
B Zs1 Zand, zwak siltig. Geel.
100 emyggcm—| 3 qH
] Lz3 Leem, sterk zandig. Geel-lichtgrijs. K
1500m-] 4  150cm
] Lz3 Leem, sterk zandig. Geel-lichtgrijs.
2000m;
] Lz1 Leem, zwak zandig. Blauw-grijs.
- . _ - 2500m
250cm
Boormeester:_
Boring B14 (240cm) datum: 19-10-2021
30
Maaiveld [
(1500 1. H 17
] H Zs2h1 Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. H H
50r:m: 4 N > _— R
80cm 7] Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs. i
100cm—] 1 Hs —_ —_ i
7] ‘ Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
a 1 140cm
150cm—| 1 M4 e e
7] i m Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
200cm— . - _
B | Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs. X
] _ _ 4] 240cm
250cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 10/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten 210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B15 (2500m) datum: 19-10-2021
49
\ Maaiveld [
(1:50) | 1
B Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
500m] 2 -
] Zs1 Zand, zwak siltig. Geel. - 11
4 5 -
7] Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-grijs.
100 cmyggom— 1 H, e  — HH
] Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-grijs.
1500m-] 1 Hs - - 1L 150cm
7] Blauw-grijs.
2000m; g e e
7] Lz1 Leem, zwak zandig. Blauw-grijs.
- . _ - 2500m
250cm
Boormeester:_
Boring B16 (230cm) datum: 19-10-2021
50
Maaiveld [
(1:50) 4 [ H 1
- H Zs2h1 Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
T = sl%
50r:m: 2
B Zs2 Zand, matig siltig. Grijs-donkergeel.
%cm : 5 - N JRd
1000m— Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
] . . 1] 130cm
4 4 ¥
1500m: Lz3 Leem, sterk zandig. Donkergrijs.
4 s - -
2000m—_ Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
] . . 1] 230cm
250cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 11/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B17 (270cm) datum: 19-10-2021
50
\ Maaiveld [
(1:50) ] 7 — )
i Zs2h1 Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
7] 2
50cm Zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
1 s — ol
1000m_' | Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
120 cm : 1y
= i 14 B
1500",: | Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
] _ | 170cm
i 5
2005m; | Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
2500m: Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs.
] ‘W 270cm
300cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 12/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten 210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B18 (3000m) datum: 19-10-2021
50
\ Maaiveld [
(1:50) | T - .
i Zs2h1 Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
] 14 o
500"': Zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
] |2 o o
1000m—_ Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-donkergrijs. - 1
1720 cm N
= ] U, - -
750cm-— | % Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-donkergrijs. - 1
N 5 . " —
200cm; Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-donkergrijs.  200cm
7] Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-donkergrijs.
250:m: _ _
] Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-donkergrijs.
- - _ { 300cm
300cm
Boormeester:_
Boring B19 (200cm) datum: 18-10-2021
7
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
2 zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
] 111 -
E i Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-grijs.
1000m; 4 _ _
] Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-grijs.
150cm- 1 Hs —_ —_
7] Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-grijs.
200cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 13/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B20 (200cm) datum: 18-10-2021
7
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin. -
2
Zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel. --
5 - -
Lz3 Leem, sterk zandig. Lichtgrijs. --
] 4 o o
7] Lz1 Leem, zwak zandig. Blauw-grijs. --
150cm-
] 5 - o
B Lz3 Leem, sterk zandig. Geel-lichtgrijs. -
200cm
Boormeester:_
Boring B21 (190cm) datum: 18-10-2021
(1:50) J 1
b Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin. -
50r:m: 14
] Zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel. -
1000m; P
7] Lz3 Leem, sterk zandig. Geel-grijs. --
1500m: g
7] y Lz1 Leem, zwak zandig. Blauw-grijs. -

200cm
Boormeester:_
Boring B22 (200cm) datum: 18-10-2021
(1:50) ] 1
] Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin. --
50cm— Ho - R
7] Zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel. --
1000m; 1 H3 - -
7] Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-grijs. --
1500m: H4 - -
7] m Lz1 Leem, zwak zandig. Blauw-grijs. -

200cm
Boormeester:_
Boring B23 (200cm) datum: 19-10-2021
7
Zs1 Zand, zwak siltig. Donkerbruin. --
, - -
Zs1 Zand, zwak siltig. Donkerbruin. -
5 - -
] Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs. --
] B - -
750cm Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs. -
] 5 121 Leem, zwak zandig. Donkergrijs. -
200cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 14/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten 210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B24 (200cm) datum: 19-10-2021
7
Zs1 Zand, zwak siltig. Donkerbruin. -
I2
Zs1 Zand, zwak siltig. Donkerbruin. -
Hs -
] Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs. --
] |14 -
750cm-— | Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs. -
] 0 L21 Leem, zwak zandig. Donkergrijs. --
200cm
Boormeester:_
Boring B25 (200cm) datum: 19-10-2021
(1:50) J H 17
7] H Zs2h1 Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. -
50r:m: H M -
] Zs2 Zand, matig siltig. Geel-donkerbruin. --
100cm-] H. _
7] Zs2 Zand, matig siltig. Donkergeel. -
1500m: -
7] Leem, sterk zandig. Grijs-donkergeel. -
200cm
Boormeester:_
Boring B26 (200cm) datum: 19-10-2021
(1:50) |
] Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin. --
50cm—
B Zand, zwak siltig. Geel. -
7] Leem, zwak zandig. Geel-grijs. --
100cm—| ~ B, —_
7] Lz3 Leem, sterk zandig. Geel-lichtgrijs. --
1500m: 5 e
7] Lz1 Leem, zwak zandig. Blauw-grijs. --
200cm
Boormeester:_
Boring B27 (200cm) datum: 19-10-2021
7
Zs2 Zand, matig siltig. Donkerbruin. --
2
Zs2 Zand, matig siltig. Donkergeel. -
3
] Lz1 Leem, zwak zandig. Geel-donkergrijs. --
4 f -
750cm Lz1 Leem, zwak zandig. Donkergrijs. -
] 5 121 Leem, zwak zandig. Donkergrijs. -
200cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 156/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B28 (50cm)

datum: 19-10-2021

{1:50)

50cm

Boormeester:_

7
N Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.

Boring B29 (60cm)

datum: 19-10-2021

(1:50)

50cm

Boormeester:_

7
N Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.

Boring B30 (50cm)

datum: 19-10-2021

(1:50)

50cm

Boormeester:_

7
N Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.

Boring B31 (50cm)

datum: 19-10-2021

{1:50)

50cm

Boormeester:_

7
N Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.

projectnummer

210569

blad

16/31

locatie

VO Drachten

locatieadres

Vrijburgh ong.

opdrachtgever

Gemeente Smallingerland

postcode / plaats

Drachten

YW WMR

bureau

WMR Rinsumageest

land

Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten 210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B32 (560cm) datum: 19-10-2021
(1:50) kE T Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
o 2
: Zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm
Boormeester:_
Boring B33 (60cm) datum: 19-10-2021
(1:50) 7
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm
Boormeester:_
Boring B34 (560cm) datum: 18-10-2021
(1:50) 7 . . )
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
2 zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm
Boormeester:_
Boring B35 (50cm) datum: 18-10-2021
(1:50) T Zand, zwak siltig, zwak humeus.
Zs1h1 Bruin-lichtgrijs.
2 Zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 17/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B36 (50cm) datum: 18-10-2021
(1:50) % T - ) .
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
‘] 2 zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm
Boormeester:_
Boring B37 (60cm) datum: 18-10-2021
(1:50) 7 - . .
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
2 zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm
Boormeester:_
Boring B38 (50cm) datum: 18-10-2021
(1:50) 7 . ) )
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
2 zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm
Boormeester:_
Boring B39 (50cm) datum: 18-10-2021
(1:50) 7
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 18/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten 210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B40 (50cm) datum: 18-10-2021
 Maaiveld
(1:50) B 1
Zs2h2 Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm
Boormeester:_
Boring B41 (60cm) datum: 18-10-2021
(1:50) 7
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm
Boormeester:_
Boring B42 (560cm) datum: 19-10-2021
(1:50) 7 . .
Zs1h1 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
2 zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm

Boormeester:_

Boring B43 (5OCm) datum: 19-10-2021

(1:50) 7 - '
Zs2 Zand, matig siltig. Donkerbruin.
N: 2121 Leem, zwak zandig. Donkergeel.
50cm

Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres

210569 19/31 Vrijburgh ong.
locatie

VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘

Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land

WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten
Boring B44 (50cm)

210569 Vrijburgh ong. Drachten

datum: 18-10-2021

{1:50) 7

Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.

50cm

Boormeester:_

Boring B45 (560cm) datum: 18-10-2021

(1:50) [ & T zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
2

Zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.

50cm

Boormeester:_

Boring B46 (560cm)

datum: 18-10-2021

(1:50) 1

Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.

50cm

Boormeester:_

Boring B47 (50cm)

datum: 18-10-2021

{1:50) 7

Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.

2 Zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.

50cm

Boormeester:_

projectnummer blad locatieadres

210569 20/31 Vrijburgh ong.

locatie

VO Drachten

opdrachtgever postcode / plaats Q%‘ WM @
Gemeente Smallingerland Drachten

bureau land

WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B48 (50cm) datum: 19-10-2021
(1:50) T - .
Zs1h1 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
2 zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm
Boormeester:_
Boring B49 (560cm) datum: 19-10-2021
(1:50) 7 - .
Zs1h1 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
2 zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm
Boormeester:_
Boring B50 (560cm) datum: 19-10-2021
(1:50) 7 . )
Zs1h1 Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
2 zs1 Zand, zwak siltig. Donkerbruin.
50cm
Boormeester:_
Boring B51 (5OCm) datum: 19-10-2021
(1:50) T Zs1 Zand, zwak siltig. Donkerbruin.
2
Lz3 Leem, sterk zandig. Donkergrijs.
50cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 21/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten 210569 Vrijburgh ong. Drachten
Boring B52 (560cm) datum: 19-10-2021

{1:50)

7
N Zs2h1 Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.

50cm

Boormeester:_

Boring B53 (60cm) datum: 19-10-2021

(1:50)

7
N Zs2h1 Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.

50cm

Boormeester:_

Boring B54 (50cm) datum: 19-10-2021

(1:50)

7
N Zs2h1 Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.

50cm

Boormeester:_

Boring B55 (50cm) datum: 19-10-2021

{1:50)

7
Q Zs2h1 Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.

2 Zs1 Zand, zwak siltig. Donkerbruin.

50cm

Boormeester:_

projectnummer blad locatieadres

210569 22/31 Vrijburgh ong.

locatie

VO Drachten

opdrachtgever postcode / plaats Q%‘ WM @
Gemeente Smallingerland Drachten

bureau land

WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B56 (50cm)

datum: 19-10-2021

{1:50)

7
Zs2h1
2 zs1

50cm

Boormeester:_

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.

Zand, zwak siltig. Donkerbruin.

Boring B57 (60cm)

datum: 19-10-2021

(1:50)

7
Zs2h1

50cm

Boormeester:_

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.

Boring B58 (50cm)

datum: 19-10-2021

(1:50)

7
Zs2h1

50cm

Boormeester:_

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.

Boring B59 (50cm)

datum: 19-10-2021

{1:50)

7
Zs2h1

50cm

Boormeester:_

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.

projectnummer

210569

blad locatieadres

23/31 Vrijburgh ong.

locatie

VO Drachten

opdrachtgever

Gemeente Smallingerland

postcode / plaats

Drachten

YW WMR

bureau

WMR Rinsumageest

land

Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B60 (560cm) datum: 19-10-2021
(1:50) . T - .
Zs2h1 Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.
2 zs2 Zand, matig siltig. Geel-donkerbruin.
50cm
Boormeester:_

Boring B61 (60cm)

datum: 19-10-2021

(1:50)

7
Zs2h1

50cm

Boormeester:_

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.

Boring B62 (560cm)

datum: 19-10-2021

(1:50)

7
Zs2h1

50cm

Boormeester:_

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.

Boring B63 (50cm)

datum: 19-10-2021

{1:50)

7
Zs2h1

50cm

Boormeester:_

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin.

projectnummer blad locatieadres
210569 24/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘ WM @
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B64 (50cm) datum: 18-10-2021
(1:50) 1
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm
Boormeester:_
Boring B65 (60cm) datum: 18-10-2021
(1:50) 7 - . .
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
2 zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm
Boormeester:_
Boring B66 (50cm) datum: 18-10-2021
(1:50) 7 Zand, zwak siltig, zwak humeus.
Zs1h1 Geel-donkerbruin.
2 Lz3 Leem, sterk zandig. Geel-lichtgrijs.
50cm
Boormeester:_
Boring B67 (5OCm) datum: 18-10-2021
(1:50) 1
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 25/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten 210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B68 (560cm) datum: 18-10-2021
(1:50) 1
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm
Boormeester:_
Boring B69 (60cm) datum: 18-10-2021
(1:50) T - ) .
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
2 zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm
Boormeester:_
Boring B70 (50cm) datum: 18-10-2021
(1:50) 1
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm
Boormeester:_
Boring B71 (50cm) datum: 18-10-2021
(1:50) Zand, matig siltig, matig humeus. Bruin.
Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 26/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten 210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B72 (50cm) datum: 18-10-2021
(1:50) 1
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm
Boormeester:_
Boring B73 (60cm) datum: 18-10-2021
(1:50) T - ) .
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
2 zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm
Boormeester:_
Boring B74 (560cm) datum: 18-10-2021
(1:50) 7 . . )
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
2 zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm
Boormeester:_
Boring B75 (50cm) datum: 19-10-2021
(1:50) 7 - ) )
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
2 Zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 27/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten 210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B76 (50cm) datum: 19-10-2021
(1:50) kE T Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
N 2
: Zs1 Zand, zwak siltig. Geel.
50cm
Boormeester:_
Boring B77 (60cm) datum: 19-10-2021
(1:50) T Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
2
Zs2 Zand, matig siltig. Geel.
50cm
Boormeester:_
Boring B78 (50cm) datum: 19-10-2021
(1:50) 7 . . )
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
2 Zs1 Zand, zwak siltig. Geel.
50cm
Boormeester:_
Boring B79 (50cm) datum: 19-10-2021
(1:50) 3 HE T Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
N 2
Zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 28/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B80 (50cm)

datum: 19-10-2021

{1:50)

50cm

Boormeester:_

7
N Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.

Boring B81 (60cm)

datum: 19-10-2021

(1:50)

50cm

Boormeester:_

7
N Zs2h2 Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.

Boring B82 (560cm)

datum: 19-10-2021

(1:50)

50cm

Boormeester:_

7
N Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.

Boring B83 (50cm)

datum: 19-10-2021

{1:50)

50cm

Boormeester:_

7
N Zs2h1 Zand, matig siltig, zwak humeus. Geel-bruin.

projectnummer

210569

blad

29/31

locatie

VO Drachten

locatieadres

Vrijburgh ong.

opdrachtgever

Gemeente Smallingerland

postcode / plaats

Drachten

YW WMR

bureau

WMR Rinsumageest

land

Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B84 (50cm) datum: 19-10-2021
(1:50) % 7 - ) )
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
2 zs1 Zand, zwak siltig. Donkergeel.
50cm =
Boormeester:_
Boring B85 (60cm) datum: 19-10-2021
(1:50) 7
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm
Boormeester:_
Boring B86 (560cm) datum: 19-10-2021
(1:50) 1
Zs2h2 Zand, matig siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm
Boormeester:_
Boring B87 (5OCm) datum: 19-10-2021
(1:50) 7
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 30/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever . postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



boorstaten

210569 Vrijburgh ong. Drachten

Boring B88 (50cm) datum: 19-10-2021
(1:50) 7
Zand, matig siltig, matig humeus.
Zs2h2 Grijs-donkerbruin. Leem laagjes.
50cm
Boormeester:_
Boring B89 (560cm) datum: 19-10-2021
(1:50) 7
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm
Boormeester:_
Boring B90 (60cm) datum: 19-10-2021
(1:50) 7
Zs1h2 Zand, zwak siltig, matig humeus. Donkerbruin.
50cm
Boormeester:_
projectnummer blad locatieadres
210569 31/31 Vrijburgh ong.
locatie
VO Drachten Q
opdrachtgever . postcode / plaats ‘
Gemeente Smallingerland Drachten
bureau land
WMR Rinsumageest Nederland

getekend volgens NEN 5104



SMART

Classificaties volgens de (Lutum+Silt)-Zand-Grind-driehoek

Grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Grind als toevoeging

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

Classificaties volgens de OS-Lutum-(Silt+Zand)-driehoek

Mineraalarm veen

1}

Veen, zwak kleiig

N

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

I

Veen als toevoeging

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

L

Laagaanduidingen

Proefsleuf (PS)

I

ww: 15| Hoeveelheid werkwater

Peilbuizen

Bentoniet
Casing
Bentoniet

Filter

iltergrind

F
/dwaterstand

Laag zonder dikte (folie, geodoek)

Boorgat afgesloten

Hoogte boven het maaiveld

Boorstatenlegenda

Classificaties volgens de Lutum-Silt-Zand-driehoek

Klei, zwak siltig
Klei, matig siltig
Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig
Zand, matig siltig
Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

Grind
Asfalt

Granulaat
S Q9R00°00000° Qs e
e 00 Slakken
Tegel

Bestrating

Water

PTITIRRTRRRRSY
OIRLRRE]
0% %%0%%%a%% %%

Slib

IS
K

%

Anders

Monsters

N Geroerd grondmonster

|:| Steekbus

Detectie

Olie/water-reactie

1= zwak
2 = matig
3 = sterk
4 = uiterst

PID waarden
<0,2 ppm

getekend volgens NEN 5104
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<& eurofins

— analytico’

WMR Rinsumageest B.V.
T.a.v. Jan-Jacob van der Mei
Van Aylvawei 40

9105 KT RINSUMAGEEST

Analvysecertificaat

Datum: 29-0ct-2021

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2021170922/1
Uw project/verslagnummer 210569

Uw projectnaam VO Drachten
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-0ct-2021

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

,.—-—'/

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



<& eurofins
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 210569 Certificaatnummer/versie 2021170922/1

Uw projectnoam VO Drachten Startdatum analyse 21-0ct-2021

Uw ordernummer Datum einde analyse 29-0ct-2021

Uw monsternemer Ropportagedatum 29-0ct-2021/08:29

Bijlage A,B,C,D
Pagina 1/8

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5

Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
S Droge stof % (m/m) 82.3 81.4 77.1 79.5 81.1
S Organische stof % (m/m) ds 3.9 3.7 7.6 5.3 3.9

Gloeirest % (m/m) ds 96 96 92 94 96
S Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 4.4 4.4 3.5 4.2 3.9

Metalen
S Barium (Ba) mg/kg ds <20 <20 <20 20 <20
S Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0
S Koper (Cu) mg/kg ds 6.1 7.9 7.9 7.3 6.6
S  Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 0.052 0.067 0.053 0.065
S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.8
S Nikkel (Ni) mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0
S Lood (Pb) mg/kg ds 16 25 24 22 20
S Zink (Zn) mg/kg ds <20 <20 <20 <20 <20

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 <11 14 <11 <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 9.1 6.3 18 11 6.9

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 <35 39 <35 <35

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB
S PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

Nr. Uw monsteromschrijving
MMbg1
MMbg2
MMbg3
MMbg4
MMbg5

ga A AN -

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl

BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)
Grond (ARS3000)
Grond (ARS3000)
Grond (RS3000)
Grond (AS3000)

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV

en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.
12351600
12351601
12351602
12351603
12351604

RN
TESTEN
RvA 1010
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 210569 Certificaatnummer/versie 2021170922/1

Uw projectnoam VO Drachten Startdatum analyse 21-0ct-2021

Uw ordernummer Datum einde analyse 29-0ct-2021

Uw monsternemer Ropportagedatum 29-0ct-2021/08:29

Bijlage A,B,C,D
Pagina 2/8

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
S PCB 118 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 © 0.0049 © 0.0049 V 0.0049 V 0.0049 V

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Chryseen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 ¥ 0.35 ¥ 0.35 ¥ 0.35 ¥ 0.35 ¥
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
1 MMbg1 Grond (AS3000) 12351600
2 MMbg?2 Grond (ARS3000) 12351601
3 MMbg3 Grond (RS3000) 12351602
4 MMbg4 Grond (AS3000) 12351603
5 MMbg5 ctsw Grond (AS3000) 12351604

XV Wa, Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
g;e?a ——
2 £ v:viareL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V. %"’behe@é\ W: Waals Gewest erkende verrichting

Gildeweg 42-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

RN
TESTEN
RvA 1010



<& eurofins

Analyse

Uw project/verslagnummer

certificaat

Uw projectnoam
Uw ordernummer

— analytico’

210569
VO Drachten

Certificaatnummer/Versie

Startdatum analyse
Datum einde analyse

2021170922/1

21-0ct-2021
29-0ct-2021

Uw monsternemer Ropportagedatum 29-0ct-2021/08:29
Bijlage A,B,C,D
Pagina 3/8
Analyse Eenheid 6 7 8 9 10
Voorbehandeling
Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
S Droge stof % (m/m) 81.5 77.2 72.8 74.0 80.1
S Organische stof % (m/m) ds 3.1 5.8 7.3 7.3 4.3
Gloeirest % (m/m) ds 97 94 92 92 95
S Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 3.9 6.6 6.0 6.1 6.0
Metalen
S Barium (Ba) mg/kg ds <20 <20 23 22 <20
S Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 <0.20 0.21 <0.20 <0.20
S Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0
S Koper (Cu) mg/kg ds 5.7 8.0 10 10 11
S Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 0.060 0.077 0.070 0.082
S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.58
S Nikkel (Ni) mg/kg ds <4.0 <4.0 4.2 4.1 <4.0
S Lood (Pb) mg/kg ds 16 23 29 40 29
S Zink (Zn) mg/kg ds <20 23 23 22 22
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 <11 <11 13 <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 8.8 9.8 7.6 15 8.9
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 <35 <35 <35 <35
Polychloorbifenylen, PCB
S PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 118 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
6 MMbgsé Grond (AS3000) 12351605
7 MMbg7 Grond (AS3000) 12351606
8 MMbgs8 Grond (RS3000) 12351607
9 MMbg? Grond (RS3000) 12351608
10 MMbg10 s Grond (AS3000) 12351609
g“‘;ﬁ":,‘ RO | M
k= @©  5:AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
g“ £ v:viareL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. %"’behe@é\ W: Waals Gewest erkende verrichting

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV

en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

W\

TESTEN
RvA L1010
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 210569 Certificaatnummer/versie 2021170922/1

Uw projectnoam VO Drachten Startdatum analyse 21-0ct-2021

Uw ordernummer Datum einde analyse 29-0ct-2021

Uw monsternemer Ropportagedatum 29-0ct-2021/08:29

Bijlage A,B,C,D
Pagina 4/8

Analyse Eenheid 6 7 8 9 10
S PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 V 0.0049 V 0.0049 V 0.0049 V 0.0049 V

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Chryseen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 0.059
S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 ¥ 0.35 ¥ 0.35 ¥ 0.35 ¥ 0.37
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
6 MMbgsé Grond (AS3000) 12351605
7 MMbg7 Grond (AS3000) 12351606
8 MMbgs8 Grond (RS3000) 12351607
9 MMbg? Grond (RS3000) 12351608
10 MMbg10 ctsw Grond (AS3000) 12351609

XV Wa, Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
g;e?a ——
2 £ v:viareL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V. %"’behe@é\ W: Waals Gewest erkende verrichting

Gildeweg 42-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

W\

TESTEN

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

RvA LO10
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Nr.

11
12
13
14
15

— analytico’
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 210569 Certificaatnummer/versie 2021170922/1
Uw projectnoam VO Drachten Startdatum analyse 21-0ct-2021
Uw ordernummer Datum einde analyse 29-0ct-2021
Uw monsternemer Ropportagedatum 29-0ct-2021/08:29
Bijlage A,B,C,D
Pagina 5/8

Analyse Eenheid 11 12 13 14 15
Voorbehandeling
Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 87.1 86.0 84.9 85.8 86.0
organische stof % (m/m) ds <0.7 <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
Gloeirest % (m/m) ds 99 99 99 99 99
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 12.5 13.9 12.6 16.0 13.6
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 21 <20 <20 <20 <20
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 3.4 <3.0 3.2 <3.0
Koper (Cu) mg/kg ds 7.1 6.3 7.4 8.7 6.0
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.8
Nikkel (Ni) mg/kg ds 6.9 5.2 6.3 7.4 6.3
Lood (Pb) mg/kg ds <10 <10 <10 <10 <10
Zink (Zn) mg/kg ds 23 <20 22 28 22
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 <11 <11 <11 <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 <35 <35 <35 <35
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
PCB 118 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
MMog1 Grond (ARS3000) 12351610
MMog2 Grond (AS3000) 12351611
MMog3 Grond (RS3000) 12351612
MMog4 Grond (RS3000) 12351613
MMog5 e Grond (AS3000) 12351614

S wa"’da RO | M

t—@: s AS SIKB erkende en.gea.ccrediteerde verrichting

=4 & V: VIAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V. %"’behe@é\ W: Waals Gewest erkende verrichting

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV

en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 210569 Certificaatnummer/versie 2021170922/1
Uw projectnoam VO Drachten Startdatum analyse 21-0ct-2021
Uw ordernummer Datum einde analyse 29-0ct-2021
Uw monsternemer Ropportagedatum 29-0ct-2021/08:29
Bijlage A,B,C,D
Pagina 6/8
Analyse Eenheid 11 12 13 14 15
S PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 V 0.0049 V 0.0049 V 0.0049 V 0.0049 V
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Chryseen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 ¥ 0.35 ¥ 0.35 ¥ 0.35 © 0.35 ¥
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
11 MMog1 Grond (AS3000) 12351610
12 MMog2 Grond (ARS3000) 12351611
13 MMog3 Grond (RS3000) 12351612
14 MMog4 Grond (RS3000) 12351613
15 MMog5 Grond (AS3000) 12351614
.,@"tswag Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
§‘\ ,39 A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
- 3 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
%‘ in V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. O&/bbehee‘é\ W: Waals Gewest erkende verrichting

Gildeweg 42-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

W\

TESTEN

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

RvA LO10
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer
Uw projectnoam
Uw ordernummer

210569
VO Drachten

Certificaatnummer/Versie

Startdatum analyse
Datum einde analyse

2021170922/1

21-0ct-2021
29-0ct-2021

Uw monsternemer Ropportagedatum 29-0ct-2021/08:29
Bijlage A,B,C,D
Pagina 7/8
Analyse Eenheid 16 17 18 19
Voorbehandeling
Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
S Droge stof % (m/m) 86.2 85.9 86.4 87.1
S Organische stof % (m/m) ds <0.7 <0.7 <0.7 0.8
Gloeirest % (m/m) ds 99 99 99 98
S Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 15.8 12.5 12.1 14.1
Metalen
S Barium (Ba) mg/kg ds 23 <20 22 22
S Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Kobalt (Co) mg/kg ds 3.7 3.2 3.8 <3.0
S Koper (Cu) mg/kg ds 9.2 6.8 8.5 11
S Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
S Nikkel (Ni) mg/kg ds 8.4 6.0 8.7 7.3
S Lood (Pb) mg/kg ds <10 <10 <10 <10
S Zink (Zn) mg/kg ds 30 20 30 31
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 <11 <11 <11
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 <35 <35 <35
Polychloorbifenylen, PCB
S PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 118 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
16 MMogé Grond (ARS3000) 12351615
17 MMog7 Grond (ARS3000) 12351616
18 MMog8 Grond (RS3000) 12351617
19 MMog?9 Grond (RS3000) 12351618
S i
t—@: s AS SIKB erkende en.gea.ccrediteerde verrichting
4 & V: VIAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. %"’behe@é\ W: Waals Gewest erkende verrichting

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99

P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV

en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

RN
TESTEN
RvA 1010
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— analytico’

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 210569

Uw projectnoam

Uw ordernum

VO Drachten
mer

Certificaatnummer/versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse

2021170922/1
21-0ct-2021
29-0ct-2021

Uw monsternemer Ropportagedatum 29-0ct-2021/08:29
Bijlage A,B,C,D
Pagina 8/8
Analyse Eenheid 16 17 18 19
S PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 V 0.0049 V 0.0049 V 0.0049 V
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Fenanthreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Chryseen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 ¥ 0.35 ¥ 0.35 V 0.35 ¥
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
16 MMogé Grond (AS3000) 12351615
17 MMog7 Grond (ARS3000) 12351616
18 MMog8 Grond (AS3000) 12351617
19 MMog?9 Grond (RS3000) 12351618
\.}\'e"tswag,a Q: door RvA geaccrediteerde verrichting nkkoord
_§'° ©,  A: APO4 erkende en geaccrediteerde verrichting .
- Siﬂ S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting Pr.coord.
%‘ in V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. %, (‘0\ W: Waals Gewest erkende verrichting VA
Zheheet
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. NK\
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV N
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 RvA LO10

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (R) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021170922/1

Pagina 1/5
Monster nr. Uw monsteromschrijving
Barcode Boornr Van Tot Uw datum monstername Monsteromsch./Monstername ID
12351600 MMbg1
0538894412 B1.2(10-60) 10 60 18-0ct-2021
0538894425 B19.1(0-40) 0 40 18-0ct-2021
0538894421 B19.2(40-60) 40 60 18-0ct-2021
0538894414 B20.1(0-40) 0 40 18-0ct-2021
12351601 MMbg?2
0538894422 B28.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894417 B29.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894416 B30.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894428 B31.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894426 B32.1(0-20) 0 20 19-0ct-2021
0538894423 B32.2(20-50) 20 50 19-0ct-2021
0538894415 B33.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894394 B2.1(0-50) 0 50 18-0ct-2021
12351602 MMbg3
0538894234 B3.1(0-50) 0 50 18-0ct-2021
0538894397 B34.1(0-30) 0 30 18-0ct-2021
0538894177 B36.1(0-30) 0 30 18-0ct-2021
0538894401 B37.1(0-30) 0 30 18-0ct-2021
0538894228 B39.1(0-50) 0 50 18-0ct-2021
0538894525 B44.1(0-50) 0 50 18-0ct-2021
0538894211 B46.1(0-50) 0 50 18-0ct-2021
0538894212 B47.1(0-30) 0 30 18-0ct-2021
0538894507 B5.1(0-40) 0 40 18-0ct-2021
0538894217 B22.1(0-50) 0 50 18-0ct-2021
12351603 MMbg4
0538894338 B23.1(0-30) 0 30 19-0ct-2021
0538894334 B4.1(0-30) 0 30 19-0ct-2021
0538894404 B40.1(0-50) 0 50 18-0ct-2021
0538894342 B43.1(0-30) 0 30 19-0ct-2021
0538894329 B48.1(0-30) 0 30 19-0ct-2021
0538894666 B49.1(0-30) 0 30 19-0ct-2021
0538894653 B51.1(0-20) 0 20 19-0ct-2021
0538894328 B8.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894658 B9.1(0-30) 0 30 19-0ct-2021
0538894408 B21.1(0-40) 0 40 18-0ct-2021
12351604 MMbg5
0538895055 B24.1(0-30) 0 30 19-0ct-2021

Eurofins Analytico B.V.

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPAR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (R) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021170922/1

Pagina 2/5
Monster nr. Uw monsteromschrijving
Barcode Boornr Van Tot Uw datum monstername Monsteromsch./Monstername ID
0538895056 B52.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538895032 B53.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538895057 B54.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538895031 B55.1(0-30) 0 30 19-0ct-2021
0538895062 B55.2(30-50) 3 50 19-0ct-2021
0538894662 B56.1(0-30) 0 30 19-0ct-2021
0538895051 B56.2(30-50) 3 50 19-0ct-2021
0538895058 B57.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538895054 B7.1(0-30) 0 30 19-0ct-2021
12351605 MMbgé
0538894089 B25.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894100 B58.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894086 B59.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894076 B60.1(0-30) 0 30 19-0ct-2021
0538894093 B60.2(30-50) 3 50 19-0ct-2021
0538894098 B61.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894096 B62.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894101 B63.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894092 B6.1(0-40) 0 40 19-0ct-2021
12351606 MMbg7
0538894362 B26.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894480 B64.1(0-50) 0 50 18-0ct-2021
0538894477 B65.1(0-30) 0 30 18-0ct-2021
0538894516 B66.1(0-30) 0 30 18-0ct-2021
0538894517 B67.1(0-50) 0 50 18-0ct-2021
0538894470 B69.1(0-30) 0 30 18-0ct-2021
0538894476 B70.1(0-50) 0 50 18-0ct-2021
0538894475 B71.1(0-20) 0 20 18-0ct-2021
0538894512 B10.1(0-40) 0 40 18-0ct-2021
0538894358 B11.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
12351607 MMbg8
0538894473 B72.1(0-50) 0 50 18-0ct-2021
0538894474 B73.1(0-30) 0 30 18-0ct-2021
0538894478 B74.1(0-30) 0 30 18-0ct-2021
0538894441 B75.1(0-30) 0 30 19-0ct-2021
0538894368 B76.1(0-20) 0 20 19-0ct-2021
0538894365 B76.2(20-50) 2 50 19-0ct-2021
0538894375 B77.1(0-20) 0 20 19-0ct-2021
0538894371 B77.2(20-50) 2 50 19-0ct-2021
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Bijlage (R) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021170922/1

Pagina 3/5
Monster nr. Uw monsteromschrijving
Barcode Boornr Van Tot Uw datum monstername Monsteromsch./Monstername ID
0538894465 B12.1(0-40) 0 40 19-0ct-2021
0538894437 B13.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
12351608 MMbg9
0538894374 B78.1(0-30) 0 30 19-0ct-2021
0538894370 B79.1(0-20) 0 20 19-0ct-2021
0538894367 B79.2(20-50) 20 50 19-0ct-2021
0538894442 B80.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894438 B81.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894373 B82.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894429 B84.1(0-30) 0 30 19-0ct-2021
0538894432 B85.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894119 B14.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894430 B15.1(0-40) 0 40 19-0ct-2021
12351609 MMbg10
0538894112 B27.1(0-40) 0 40 19-0ct-2021
0538894439 B83.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894605 B86.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894603 B87.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894602 B88.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894595 B89.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894610 B90.1(0-50) 0 50 19-0ct-2021
0538894107 B16.1(0-40) 0 40 19-0ct-2021
0538894608 B17.1(0-30) 0 30 19-0ct-2021
0538894123 B18.1(0-30) 0 30 19-0ct-2021
12351610 MMog1
0538894411 B1.4(110-160) 110 160 18-0ct-2021
0538894410 B1.5(160-200) 160 200 18-0ct-2021
0538894424 B19.3(60-100) 60 100 18-0ct-2021
0538894420 B19.4(100-15C 100 150 18-0ct-2021
0538894418 B19.5(150-20C 150 200 18-0ct-2021
0538894398 B20.3(70-110) 70 110 18-0ct-2021
0538894403 B20.4(110-16C 110 160 18-0ct-2021
0538894407 B20.5(160-20C 160 200 18-0ct-2021
12351611 MMog?2
0538894220 B3.3(100-150) 100 150 18-0ct-2021
0538894216 B3.4(150-200) 150 200 18-0ct-2021
0538894393 B2.3(80-100) 80 100 18-0ct-2021
0538894392 B2.4(100-150) 100 150 18-0ct-2021
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Bijlage (R) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021170922/1

Pagina 4/5
Monster nr. Uw monsteromschrijving
Barcode Boornr Van Tot Uw datum monstername Monsteromsch./Monstername ID
0538894396 B2.5(150-200) 150 200 18-0ct-2021
0538894409 B21.3(90-140) 90 140 18-0ct-2021
0538894405 B21.4(140-19C 140 190 18-0ct-2021
12351612 MMog3
0538894330 B23.3(80-130) 80 130 19-0ct-2021
0538894322 B23.4(130-18C 130 180 19-0ct-2021
0538894331 B23.5(180-20C 180 200 19-0ct-2021
0538894649 B4.3(80-130) 80 130 19-0ct-2021
0538894652 B4.4(130-180) 130 180 19-0ct-2021
0538894333 B4.5(180-200) 180 200 19-0ct-2021
0538894656 B9.3(60-110) 60 110 19-0ct-2021
0538894654 B9.4(110-160) 110 160 19-0ct-2021
0538894651 B9.5(160-200) 160 200 19-0ct-2021
12351613 MMog4
0538894190 B22.3(100-15C 100 150 18-0ct-2021
0538894218 B22.4(150-20C 150 200 18-0ct-2021
0538895048 B24.3(80-130) 80 130 19-0ct-2021
0538894324 B24.4(130-18C 130 180 19-0ct-2021
0538895063 B24.5(180-20C 180 200 19-0ct-2021
0538894508 B5.3(80-100) 80 100 18-0ct-2021
0538894506 B5.4(100-150) 100 150 18-0ct-2021
0538894510 B5.5(150-200) 150 200 18-0ct-2021
12351614 MMog5
0538894083 B25.4(150-20C0 150 200 19-0ct-2021
0538894088 B6.3(90-140) 90 140 19-0ct-2021
0538894105 B6.4(140-190) 140 190 19-0ct-2021
0538894094 B6.5(190-240) 190 240 19-0ct-2021
0538895046 B7.3(80-130) 80 130 19-0ct-2021
0538895042 B7.4(130-180) 130 180 19-0ct-2021
0538895059 B7.5(180-230) 180 230 19-0ct-2021
12351615 MMogé
0538894361 B26.3(70-100) 70 100 19-0ct-2021
0538894364 B26.4(100-15C 100 150 19-0ct-2021
0538894598 B26.5(150-20C 150 200 19-0ct-2021
0538894523 B10.3(70-100) 70 100 18-0ct-2021
0538894511 B10.4(100-15C 100 150 18-0ct-2021
0538894514 B10.5(150-20C 150 200 18-0ct-2021
0538894357 B11.3(80-100) 80 100 19-0ct-2021
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-4¢ Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPR0227924525 en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)

KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl en door de overheid van Luxemburg (MEV).



o eurofi

ns

— analytico’

Bijlage (R) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021170922/1

Pagina 5/5
Monster nr. Uw monsteromschrijving
Barcode Boornr Van Tot Uw datum monstername Monsteromsch./Monstername ID
0538894356 B11.4(100-15C 100 150 19-0ct-2021
0538894360 B11.5(150-200 150 200 19-0ct-2021
12351616 MMog7
0538895066 B8.3(100-150) 100 150 19-0ct-2021
0538895064 B8.4(150-200) 150 200 19-0ct-2021
0538894468 B12.3(90-140) 90 140 19-0ct-2021
0538894466 B12.4(140-19C 140 190 19-0ct-2021
0538894445 B13.3(90-140) 90 140 19-0ct-2021
0538894444 B13.4(140-19C 140 190 19-0ct-2021
12351617 MMog8
0538894108 B27.3(80-130) 80 130 19-0ct-2021
0538894104 B27.4(130-18C 1730 180 19-0ct-2021
0538894116 B27.5(180-20C0 180 200 19-0ct-2021
0538894110 B14.2(50-100) 50 100 19-0ct-2021
0538894099 B14.3(100-15C 100 150 19-0ct-2021
0538894109 B14.4(150-20C0 150 200 19-0ct-2021
0538894102 B16.3(80-130) 80 130 19-0ct-2021
0538894120 B16.4(130-18C 130 180 19-0ct-2021
0538894121 B16.5(180-23C 180 230 19-0ct-2021
12351618 MMog9
0538894433 B15.3(70-100) 70 100 19-0ct-2021
0538894431 B15.4(100-15C 100 150 19-0ct-2021
0538894599 B17.3(70-120) 70 120 19-0ct-2021
0538894600 B17.4(120-17C 120 170 19-0ct-2021
0538894604 B17.5(170-22C 170 220 19-0ct-2021
0538894122 B18.3(80-130) 80 130 19-0ct-2021
0538894126 B18.4(130-18C 130 180 19-0ct-2021
0538894103 B18.5(180-20C0 180 200 19-0ct-2021
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaot 2021170922/1

opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7%*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaot 2021170922/1

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Voorbehandeling
Cryogeen malen w0106 Voorbehandeling AS3000
Bodemkundige analyses
Droge Stof w0104 Gravimetrie pb 3010-2 en NEN-EN 15934
organische stof (gloeiverlies) w0109 Gravimetrie pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 pm (lutum) w0171 Sedimentatie pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen
Barium (Ba) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-IS0 17294-2
Zink (In) w0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale olie

Minerale Olie (C10-C40) w0202 GC-FID pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC) w0202 GC-FID NEN-EN-ISO 16703
Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7) w0271 GC-MS pb 3010-8 en NEN 6980
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PAK (10) (VROM) w0271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04 w0271 GC-MS pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nodere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-4¢ Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPR0227924525 en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



<& eurofins

— analytico’

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2021170922/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogeliik hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 12351606
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Sample ID.: 12351602
Certificate no.:2021170922
Sample description.: MMbg3
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WMR Rinsumageest B.V.
T.a.v. Jan-Jacob van der Mei
Van Aylvawei 40

9105 KT RINSUMAGEEST

Analvysecertificaat

Datum: 03-Nov-2021

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2021175856/1
Uw project/verslagnummer 210569

Uw projectnaam VO Drachten
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-0ct-2021

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

,.—-—'/

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 210569 Certificaatnummer/versie 2021175856/1
Uw projectnoam VO Drachten Startdatum analyse 28-0ct-2021
Uw ordernummer Datum einde analyse 03-Nov-2021
Uw monsternemer Ropportagedatum 03-Nov-2021/09:31
Bijlage A,B,C
Pagina 1/8
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Metalen
S Barium (Ba) pg/L 110 110 100 92 <20
S Cadmium (Cd) pg/L 2.2 2.2 2.1 0.40 <0.20
S Kobalt (co) pg/L 18 18 18 4.3 <2.0
S Koper (Cu) pg/L 5.2 4.8 4.0 39 6.0
S Kwik (Hg) pg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Molybdeen (Mo) Hg/L <2.0 <2.0 <2.0 2.3 6.1
S Nikkel (Ni) Hg/L 26 27 28 15 7.3
S Lood (Pb) pg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
S Zink (In) Hg/L 390 390 410 38 <10
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S Benzeen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Tolueen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Ethylbenzeen ug/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S o-Xyleen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S m,p-Xyleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0.21 V 0.21 V 0.21 V 0.21 © 0.21 V
BTEX (som) Mg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90 <0.90
S Naftaleen pg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020
S Styreen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S Dichloormethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Trichloormethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Tetrachloormethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S Trichlooretheen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Tetrachlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S 1,1-Dichloorethaan pg’/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S 1,2-Dichloorethaan ug/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S 1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S 1,1,2-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
1 Peilbuis 1 Water (AS3000) 12368102
2 Peilbuis 2 Water (AS3000) 12368103
3  Peilbuis 3 Water (RS3000) 12368104
4 Peilbuis 4 Water (RS3000) 12368105
5 Peilbuis 5 Water (AS3000) 12368106
«eitswa, Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

Eurofins Analytico B.V.

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 210569 Certificaatnummer/versie 2021175856/1
Uw projectnoam VO Drachten Startdatum analyse 28-0ct-2021
Uw ordernummer Datum einde analyse 03-Nov-2021
Uw monsternemer Ropportagedatum 03-Nov-2021/09:31
Bijlage A,B,C
Pagina 2/8
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
S trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
CKW (som) Hg/L 1.6 1.6 1.6 1.6 <1.6
S Tribroommethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Vinylchloride pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S 1,1-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0.14 © 0.14 V 0.14 V 0.14 © 0.14 V
S 1,1-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S 1,2-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S 1,3-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) pg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C12-C16) pg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C16-C21) pg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C21-C30) pg/L <15 <15 <15 <15 <15
Minerale olie (C30-C35) Hg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C35-C40) pg/L <10 <10 <10 <10 <10
S Minerale olie totaal (C10-C40) Mg/L <50 <50 <50 <50 <50
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
1 Peilbuis 1 Water (AS3000) 12368102
2 Peilbuis 2 Water (AS3000) 12368103
3  Peilbuis 3 Water (RS3000) 12368104
4 Peilbuis 4 Water (RS3000) 12368105
5 Peilbuis 5 s Water (AS3000) 12368106
XV Wa, Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
g;e?a ——
2 £ v:viareL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. %"’behe@é\ W: Waals Gewest erkende verrichting

Gildeweg 42-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. N
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV N

en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

TESTEN

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

RvA LO10



<& eurofins

— analytico’

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 210569 Certificaatnummer/versie 2021175856/1

Uw projectnoam VO Drachten Startdatum analyse 28-0ct-2021

Uw ordernummer Datum einde analyse 03-Nov-2021

Uw monsternemer Ropportagedatum 03-Nov-2021/09:31

Bijlage A,B,C
Pagina 3/8

Analyse Eenheid 6 7 8 9 10

Metalen
S Barium (Ba) pg/L 150 130 36 210 97
S cadmium (cd) pg/L <0.20 <0.20 <0.20 2.3 0.21
S Kobalt (Cco) pg/L 5.6 5.4 <2.0 55 5.6
S Koper (Cu) pg/L 6.4 7.4 9.5 13 15
s Kwik (Hg) pg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Molybdeen (Mo) Hg/L 2.3 2.2 <2.0 <2.0 <2.0
S Nikkel (Ni) Hg/L 18 17 11 130 25
S Lood (Pb) pg/L <2.0 <2.0 <2.0 2.2 <2.0
S Zink (In) Hg/L 23 20 24 250 56

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S Benzeen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Tolueen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Ethylbenzeen ug/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S o-Xyleen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S m,p-Xyleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0.21 V 0.21 V 0.21 V 0.21 © 0.21 V

BTEX (som) Mg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90 <0.90
S Naftaleen pg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020
S Styreen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S Dichloormethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Trichloormethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Tetrachloormethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S Trichlooretheen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Tetrachlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S 1,1-Dichloorethaan pg’/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S 1,2-Dichloorethaan ug/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S 1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S 1,1,2-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.

6 Peilbuis 6
7 Peilbuis 7
8 Peilbuis 8
9 Peilbuis 9
10 Peilbuis 10

Water (RS3000) 12368107
Water (R$3000) 12368108
Water (R$3000) 12368109
Water (RS3000) 12368110
Water (R$3000) 12368111

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

W\

TESTEN

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

RvA LO10



<& eurofins

w u u u unu unu unu un

Nr.

[
7
8
9

— analytico’
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 210569 Certificaatnummer/versie 2021175856/1
Uw projectnoam VO Drachten Startdatum analyse 28-0ct-2021
Uw ordernummer Datum einde analyse 03-Nov-2021
Uw monsternemer Ropportagedatum 03-Nov-2021/09:31
Bijlage A,B,C
Pagina 4/8

Analyse Eenheid 6 7 8 9 10
trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
CKW (som) Hg/L 1.6 1.6 1.6 1.6 <1.6
Tribroommethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Vinylchloride pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,1-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0.14 © 0.14 V 0.14 V 0.14 © 0.14 V
1,1-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
1,2-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
1,3-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) pg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C12-C16) pg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C16-C21) pg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C21-C30) pg/L <15 <15 <15 <15 <15
Minerale olie (C30-C35) Hg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C35-C40) pg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L <50 <50 <50 <50 <50
Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
Peilbuis ¢ Water (AS3000) 12368107
Peilbuis 7 Water (AS3000) 12368108
Peilbuis 8 Water (RS3000) 12368109
Peilbuis 9 Water (RS3000) 12368110

10 Peilbuis 10 e Water (AS3000) 12368111

g*{;’g‘ RO | M
k= @©  5:AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

) g“ £ v:viareL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V. %"’behe@é\ W: Waals Gewest erkende verrichting

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. N
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV N

en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

TESTEN

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

RvA LO10



<& eurofins

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer

Uw projectnoam
Uw ordernummer

— analytico’

210569
VO Drachten

Certificaatnummer/versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse

2021175856/1
28-0ct-2021
03-Nov-2021

Uw monsternemer Ropportagedatum 03-Nov-2021/09:31
Bijlage A,B,C
Pagina 5/8
Analyse Eenheid 11 12 13 14 15
Metalen
S Barium (Ba) pg/L 70 130 100 210 92
S Cadmium (Cd) pg/L <0.20 1.1 2.1 <0.20 <0.20
S Kobalt (Co) pg/L 5.0 7.4 19 13 11
S Koper (Cu) pg/L 2.9 22 4.3 3.7 <2.0
S Kwik (Hg) pg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
S Molybdeen (Mo) Hg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
S Nikkel (Ni) Hg/L 15 22 27 39 27
S Lood (Pb) pg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
S Zink (In) Hg/L 30 58 410 41 32
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S Benzeen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Tolueen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Ethylbenzeen ug/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S o-Xyleen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S m,p-Xyleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0.21 V 0.21 V 0.21 V 0.21 © 0.21 V
BTEX (som) Hg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90 <0.90
S Naftaleen pg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020
S Styreen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S Dichloormethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Trichloormethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Tetrachloormethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S Trichlooretheen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S Tetrachlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S 1,1-Dichloorethaan pg’/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S 1,2-Dichloorethaan ug/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
S 1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S 1,1,2-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
S cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
11 Peilbuis 11 Water (AS3000) 12368112
12 Peilbuis 12 Water (AS3000) 12368113
13 Peilbuis 13 Water (RS3000) 12368114
14 Peilbuis 14 Water (RS3000) 12368115
15 Peilbuis 15 s Water (AS3000) 12368116
XV Wa, Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
g;e?a ——
2 £ v:viareL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. %"’behe@é\ W: Waals Gewest erkende verrichting

Gildeweg 42-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

W\

TESTEN

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

RvA LO10



<& eurofins

w u u u unu unu unu un

Nr.

11
12
13
14
15

— analytico’
Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer 210569 Certificaatnummer/versie 2021175856/1
Uw projectnoam VO Drachten Startdatum analyse 28-0ct-2021
Uw ordernummer Datum einde analyse 03-Nov-2021
Uw monsternemer Ropportagedatum 03-Nov-2021/09:31
Bijlage A,B,C
Pagina 6/8
Analyse Eenheid 11 12 13 14 15
trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
CKW (som) Hg/L 1.6 1.6 1.6 1.6 <1.6
Tribroommethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Vinylchloride pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,1-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0.14 © 0.14 V 0.14 V 0.14 © 0.14 V
1,1-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
1,2-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
1,3-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) pg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C12-C16) pg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C16-C21) pg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C21-C30) pg/L <15 <15 <15 <15 <15
Minerale olie (C30-C35) Hg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C35-C40) pg/L <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L <50 <50 <50 <50 <50
Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
Peilbuis 11 Water (AS3000) 12368112
Peilbuis 12 Water (AS3000) 12368113
Peilbuis 13 Water (RS3000) 12368114
Peilbuis 14 Water (RS3000) 12368115
Peilbuis 15 Water (AS3000) 12368116
«eitswa, Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

N s
FY 2,
-~ (=]
2 &

Eurofins Analytico B.V. % ‘10\

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525

KvK/CoC No. 09088623

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

W\

TESTEN

RvA LO10



<& eurofins

— analytico’

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 210569 Certificaatnummer/versie 2021175856/1

Uw projectnoam VO Drachten Startdatum analyse 28-0ct-2021

Uw ordernummer Datum einde analyse 03-Nov-2021

Uw monsternemer Ropportagedatum 03-Nov-2021/09:31

Bijlage A,B,C
Pagina 7/8

Analyse Eenheid 16 17 18

Metalen
S Barium (Ba) pg/L 280 99 92
S Cadmium (Cd) pg/L <0.20 <0.20 <0.20
S Kobalt (co) pg/L 16 11 11
S Koper (Cu) pg/L <2.0 <2.0 <2.0
s Kwik (Hg) pg/L <0.050 <0.050 <0.050
S Molybdeen (Mo) Mg/L <2.0 <2.0 <2.0
s Nikkel (Ni) pg/L 45 28 26
S lood (Pb) pg/L <2.0 <2.0 <2.0
S Zink (In) pg/L 49 31 28

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S Benzeen ug/L <0.20 <0.20 <0.20
S Tolueen pg/L <0.20 <0.20 <0.20
S Ethylbenzeen pg/L <0.20 <0.20 <0.20
S o-Xyleen pg/L <0.10 <0.10 <0.10
S m,p-Xyleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20
S Xylenen (som) factor 0,7 pg/L 0.21 V 0.21 V 0.21 V

BTEX (som) pg/L <0.90 <0.90 <0.90
S Naftaleen pg/L <0.020 <0.020 <0.020
S Styreen pg/L <0.20 <0.20 <0.20

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S Dichloormethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20
S Trichloormethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20
S Tetrachloormethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10
S Trichlooretheen pg/L <0.20 <0.20 <0.20
S Tetrachlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10
S 1,1-Dichloorethaan pg’/L <0.20 <0.20 <0.20
S 1,2-Dichloorethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20
S 1,1,1-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10
S 1,1,2-Trichloorethaan pg/L <0.10 <0.10 <0.10
S cis 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
16 Peilbuis 16 Water (AS3000) 12368117
17 Peilbuis 17 Water (AS3000) 12368118
18 Peilbuis 18 Water (RS3000) 12368119

xeitswg, Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
é};e?a ——
2 £ v:viareL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V. %"’behe@é\ W: Waals Gewest erkende verrichting

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. N
Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV N

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA LO10

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



<& eurofins

— analytico’

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 210569 Certificaatnummer/versie 2021175856/1
Uw projectnoam VO Drachten Startdatum analyse 28-0ct-2021
Uw ordernummer Datum einde analyse 03-Nov-2021
Uw monsternemer Ropportagedatum 03-Nov-2021/09:31
Bijlage A,B,C
Pagina 8/8
Analyse Eenheid 16 17 18
S trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10
CKW (som) pg/L <1.6 <1.6 <1.6
S Tribroommethaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20
S Vinylchloride pg/L <0.10 <0.10 <0.10
S 1,1-Dichlooretheen pg/L <0.10 <0.10 <0.10
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0.14 © 0.14 V 0.14 V
S 1,1-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20
S 1,2-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20
S 1,3-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20 <0.20
S Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0.42 0.42 0.42
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) pg/L <10 <10 <10
Minerale olie (C12-C16) pg/L <10 <10 <10
Minerale olie (C16-C21) pg/L <10 <10 <10
Minerale olie (C21-C30) Mg/L <15 <15 <15
Minerale olie (C30-C35) pg/L <10 <10 <10
Minerale olie (C35-C40) pg/L <10 <10 <10
S Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L <50 <50 <50
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven monstermatrix Monster nr.
16 Peilbuis 16 Water (RS3000) 12368117
17 Peilbuis 17 Water (AS3000) 12368118
18 Peilbuis 18 Water (RS3000) 12368119
\.}\'e"tswag,a Q: door RvA geaccrediteerde verrichting nkkoord
_§'° ©,  A: APO4 erkende en geaccrediteerde verrichting .
- Siﬂ S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting Pr.coord.
%‘ in V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. oe; é\ W: Waals Gewest erkende verrichting VA
Zbeheet
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. NK\
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV N
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 RvA LO10

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage (R) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021175856/1

Monster nr.

Barcode

12368102
0680571725
0680571724
0801007015

12368103
0680571718
0680571741
0800996180

12368104
0680571723
0680571717
0801006986

12368105
0801007030
0680571728
0680571727

12368106
0680572143
0680572137
0801008411

12368107
0680571742
0680572191
0800996403

12368108
0680571732
0680571737
0800996270

12368109
0680571738
0680571739
0801007000

12368110
0680571721
0680572192
0801006969

Eurofins Analytico B.V.

Uw monsteromschrijving

Boornr

Peilbuis 1
Peilbuis 1
Peilbuis 1

Peilbuis 1

Peilbuis 2
Peilbuis 2
Peilbuis 2
Peilbuis 2

Peilbuis 3
Peilbuis 3
Peilbuis 3

Peilbuis 3

Peilbuis 4
Peilbuis 4
Peilbuis 4
Peilbuis 4

Peilbuis 5
Peilbuis 5
Peilbuis 5
Peilbuis 5

Peilbuis 6
Peilbuis 6
Peilbuis 6
Peilbuis 6

Peilbuis 7
Peilbuis 7
Peilbuis 7

Peilbuis 7

Peilbuis 8
Peilbuis 8
Peilbuis 8

Peilbuis 8

Peilbuis 9
Peilbuis ¢
Peilbuis 9
Peilbuis 9

Van

Gildeweg 42-46¢

3771 NB Barneveld

P.0. Box 459

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Tot

28-0ct-2021
28-0ct-2021
28-0ct-2021

28-0ct-2021
28-0ct-2021
28-0ct-2021

28-0ct-2021
28-0ct-2021
28-0ct-2021

27-0ct-2021
27-0ct-2021
27-0ct-2021

27-0ct-2021
27-0ct-2021
27-0ct-2021

27-0ct-2021
27-0ct-2021
27-0ct-2021

27-0ct-2021
27-0ct-2021
27-0ct-2021

27-0ct-2021
27-0ct-2021
27-0ct-2021

27-0ct-2021
27-0ct-2021
27-0ct-2021

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPAR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw datum monstername

Monsteromsch./Monstername ID

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (R) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021175856/1
Pagina 2/2

Monster nr.

Uw monsteromschrijving

Barcode Boornr Van Tot Uw datum monstername Monsteromsch./Monsternome ID
12368111 Peilbuis 10

0680572185 Peilbuis 10 27-0ct-2021
0680572179 Peilbuis 10 27-0ct-2021
0801006983 Peilbuis 10 27-0ct-2021
12368112 Peilbuis 11

0680571731 Peilbuis 11 27-0ct-2021
0680571733 Peilbuis 11 27-0ct-2021
0801007068 Peilbuis 11 27-0ct-2021
12368113 Peilbuis 12

0801006940 Peilbuis 12 27-0ct-2021
0680571720 Peilbuis 12 27-0ct-2021
0680571722 Peilbuis 12 27-0ct-2021
12368114 Peilbuis 13

0800996235 Peilbuis 13 28-0ct-2021
0680571736 Peilbuis 13 28-0ct-2021
0680571730 Peilbuis 13 28-0ct-2021
12368115 Peilbuis 14

0680571735 Peilbuis 14 27-0ct-2021
0680571753 Peilbuis 14 27-0ct-2021
0801007070 Peilbuis 14 27-0ct-2021
12368116 Peilbuis 15

0680571747 Peilbuis 15 28-0ct-2021
0680571729 Peilbuis 15 28-0ct-2021
0801007003 Peilbuis 15 28-0ct-2021
12368117 Peilbuis 16

0680571726 Peilbuis 16 28-0ct-2021
0680571734 Peilbuis 16 28-0ct-2021
0801007078 Peilbuis 16 28-0ct-2021
12368118 Peilbuis 17

0680571743 Peilbuis 17 28-0ct-2021
0680571749 Peilbuis 17 28-0ct-2021
0800996297 Peilbuis 17 28-0ct-2021
12368119 Peilbuis 18

0680571719 Peilbuis 18 28-0ct-2021
0680571748 Peilbuis 18 28-0ct-2021
0801006989 Peilbuis 18 28-0ct-2021

Eurofins Analytico B.V.

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPAR0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaot 2021175856/1

opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7%*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaot 2021175856/1

Analyse Methode
Metalen

Barium (Ba) w0421
Cadmium (Cd) w0421
Kobalt (Co) w0421
Koper (Cu) w0421
Kwik (Hg) w0421
Molybdeen (Mo) w0421
Nikkel (Ni) w0421
Lood (Pb) w0421
Zink (In) w0421

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Xylenen som AS3000 w0254
Aromaten (BTEXN) w0254
Styreen w0254

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

vocl (11) w0254
Tribroommethoan (Bromoform) w0254
Vinylchloride w0254
1,1-Dichlooretheen w0254
DiClEtheen som AS3000 w0254
1,1-Dichloorpropaan w0254
1,2-Dichloorpropaan w0254
1,3-Dichloorpropaan w0254
DiChlprop. som AS3000 w0254

Minerale olie

Minerale olie (C10-C40) w0215

Techniek

ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS

ICP-MS

HS-GC-MS
HS-GC-MS
HS-GC-MS

HS-GC-MS
HS-GC-MS
HS-GC-MS
HS-GC-MS
HS-GC-MS
HS-GC-MS
HS-GC-MS
HS-GC-MS

HS-GC-MS

GC-FID

Methode referentie

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO
pb 3110-3 en NEN-EN-ISO
pb 3110-3 en NEN-EN-ISO
pb 3110-3 en NEN-EN-ISO
pb 3110-3 en NEN-EN-ISO
pb 3110-3 en NEN-EN-ISO
pb 3110-3 en NEN-EN-ISO
pb 3110-3 en NEN-EN-ISO
pb 3110-3 en NEN-EN-ISO

pb 3130-1
pb 3130-1
pb 3130-1

pb 3130-1
pb 3130-1
pb 3130-1
pb 3130-1
pb 3130-1
pb 3130-1
pb 3130-1
pb 3130-1
pb 3130-1

pb 3110-5

Pagina 1/1

17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2

17294-2

Nodere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPAR0227924525
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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WMR Rinsumageest B.V.

7-a.v. [
Yan Aylvawel 40

9105 KT RINSUMAGEEST

Analvysecertificaat

Datum: 17-Nov-2021

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 2021185697/1
Uw project/verslagnummer 210569

Uw projectnaam VO Drachten
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Nov-2021

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewoaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Yoor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

tno. N

Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 210569

Uw projectnaam VO Drachten
Uw ordernummer

Uw monsternemer

Certificaatnummer/versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

2021185697/1
16-Nov-2021
17-Nov-2021
17-Nov-2021/07:59
A,C

1/1

Akkoord

Pr.coord.

VA

Analyse Eenheid 1
Metalen
S Nikkel (Ni) pg/L 100
Nr. Uw monsteromschrijving Opgegeven
1 Peilbuis 9 Water (AS3
Atsw, . i ichti
\.,S@‘ aq,a Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
g’b a“ A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
~ (=] S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
%— in V: VLAREL erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. oé,b “l—:\' W: Waals Gewest erkende verrichting
behee . - e
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. -QJ
Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV N
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPR0227924525 en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificoat. 2021185697/1

Pagina 1/1
Monster nr. Uw monsteromschrijving
Barcode Boornr Van Tot Uw datum monstername Monsteromsch./Monsternome ID
12401389 Peilbuis 9
0680572196 15-Nov-2021
0680572169 15-Nov-2021
0801006993 15-Nov-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



<& eurofins

— analytico’

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaot 2021185697/1

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Methode referentie
Metalen
Nikkel (Ni) w0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nodere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is IS0 14001: 2015 gecertificeerd door TUV
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-O0WD)
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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BIUJLAGE 5

Toetsingsresultaten



BoToVa T12 Toetsing Whb grond

Uw projectnummer

210569

Projectnaam VO Drachten
Ordernummer
Datum monstername 18-10-2021
Monsternemer
Certificaatnummer 2021170922
Startdatum 21-10-2021
Rapportagedatum 29-10-2021
Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel 4 GSSD Oordeel 5 GSSD Oordeel
Bodemtype correctie
Organische stof 39 37 76 53 39
Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 24 44 35 42 39
Voorbehandeling
Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 82,3 82,3 81,4 81,4 77,1 771 795 79,5 81,1 81,1
Organische stof % (m/m) ds 39 39 37 37 76 76 53 53 39 39
Gloeirest % (m/m) ds % % 92 94 %
Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 4,4 44 44 44 35 35 42 4.2 39 39
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds <20 41,73 <20 41,73 <20 45,68 20 60,78 <20 4384
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2144 <0,20 02161 <0,20 0,1882 <0,20 0,2033 <0,20 0,2158
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 5,848 <3,0 5,848 - <3,0 6,342 <3,0 5,951 - <3,0 6,113
Koper (Cu) mg/kg ds 61 10,99 79 14,32 79 13,13 73 12,7 66 12,07
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0477 0,052 0,0709 - 0,067 0,09 0,053 0,0716 - 0,065 0,0892
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <15 1,05 <15 1,05 <15 1,05 <15 1,05 <15 1,05
Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 6,806 <4,0 6,806 - <4,0 7,259 <4,0 6,901 - <4,0 7,05
Lood (Pb) mg/kg ds 16 23,33 25 36,57 2 33,39 2 31,43 20 29,41
Zink (zn) mg/kg ds <20 2839 <20 28,51 - <20 27,26 <20 27,78 - <20 29,02
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 5,385 <3,0 5,676 <3,0 2,763 <3,0 3,962 <3,0 5,385
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 8,974 <5,0 9,459 <5,0 4,605 <5,0 6,604 <5,0 8,974
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 8,974 <5,0 9,459 <5,0 4,605 <5,0 6,604 <5,0 8,974
Minerale olie (€21-C30) mg/kg ds <11 19,74 <11 20,81 14 18,42 <11 14,553 <11 19,74
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 9,1 23,33 63 17,03 18 23,68 11 20,75 69 17,69
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 10,77 <6,0 11,35 <6,0 5,526 <6,0 7,925 <6,0 10,77
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 62,82 <35 66,22 - 39 51,32 <35 46,23 - <35 62,82
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB

28 mg/kg ds <0,0010 0,0017 <0,0010 0,0018 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0013 <0,0010 0,0017
PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0017 <0,0010 0,0018 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0013 <0,0010 0,0017
PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0017 <0,0010 0,0018 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0013 <0,0010 0,0017
PCB118 mg/kg ds <0,0010 0,0017 <0,0010 0,0018 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0013 <0,0010 0,0017
PCB138 mg/kg ds <0,0010 0,0017 <0,0010 0,0018 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0013 <0,0010 0,0017
PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0017 <0,0010 0,0018 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0013 <0,0010 0,0017
PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0017 <0,0010 0,0018 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0013 <0,0010 0,0017
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0125 0,0049 0,0132 - 0,0049 0,0064 0,0049 0,0092 - 0,0049 0,0125

I i PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 035 035 035 035 - 035 035 035 035 - 035 035

Legenda
Nr. Analytico-nr  Monster
1 12351600 MMbg1
2 12351601 MMbg2
3 12351602 MMbg3
4 12351603 MMbgd
5 12351604 MMbgs

Verklaring van de gebruikte tekens

- Kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

. groter dan Achtergrondwaarde
- groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.
Zie voor infos http://www.

BoTova Oordeel
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Voldoet aan Achtergrondwaarde



BoToVa T12 Toetsing Whb grond

Uw projectnummer 210569

Projectnaam VO Drachten

Ordernummer

Datum monstername 18-10-2021

Monsternemer

Certificaatnummer 2021170922

Startdatum 21-10-2021

Rapportagedatum 29-10-2021

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel 4 GSSD Oordeel 5 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

Organische stof 31 58 73 73 43

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 39 66 6 61 6

Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 815 815 772 77,2 728 72,8 74 74 80,1 80,1

Organische stof % (m/m) ds 31 31 58 58 73 73 73 73 43 43

Gloeirest % (m/m) ds 97 9 92 92 95

Korrelgrootte < 2 ym (Lutum) % (m/m) ds 39 39 66 66 6 6 61 61 6 6

Metalen

Barium (Ba) me/kg ds <20 43,84 <20 34,44 23 59,42 22 56,36 <20 36,17

Cadmium (Cd) meg/kg ds <0,20 02232 - <0,20 0,1935 - 021 0,2769 - <0,20 0,1844 - <0,20 0,2065 -

Kobalt (Co) me/kg ds 3,0 6,113 - <3,0 4,912 E 3,0 5,136 - <3,0 5,097 E 3,0 5,136 -

Koper (Cu) meg/kg ds 57 10,69 - 8 12,83 - 10 15,67 - 10 15,63 - 1 187 -

Kwik (Hg) me/kg ds <0,050 0,0483 - 0,06 0,078 - 0,077 0,098 - 0,07 0,0906 - 0,082 0,1088 -

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

Nikkel (Ni) me/kg ds <4,0 7,05 - <4,0 5,904 - 42 9,188 - 41 8,913 E <4,0 6,125 -

Lood (Pb) meg/kg ds 16 23,86 - 23 31,33 - 29 38,94 - 40 53,63 . 29 40,88 -

Zink (zn) me/kg ds <20 29,54 - 23 41,02 - 23 40,79 - 2 38,86 - 2 41,37

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) me/kg ds 3,0 6,774 <3,0 3,621 <3,0 2,877 <3,0 2,877 <3,0 4,884

Minerale olie (C12-C16) meg/kg ds <5,0 11,29 <5,0 6,034 <5,0 4,795 <5,0 4,795 <5,0 814

Minerale olie (C16-C21) me/kg ds <50 11,29 <5,0 6,034 <5,0 4,795 <5,0 4,795 <5,0 8,14

Minerale olie (C21-C30) meg/kg ds <11 24,84 <11 13,28 <11 10,55 13 17,81 <11 17,91

Minerale olie (C30-C35) me/kg ds 838 28,39 98 16,9 76 10,41 15 20,55 89 20,7

Minerale olie (C35-C40) meg/kg ds <6,0 13,55 <6,0 7,241 <6,0 5,753 <6,0 5,753 <6,0 9,767

Minerale olie totaal (C10-C40) me/kg ds <35 79,03 - <35 42,24 - <35 33,56 - <35 33,56 - <35 56,98

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 me/kg ds <0,0010 0,0022 <0,0010 0,0012 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0016

PCB 52 meg/kg ds <0,0010 0,0022 <0,0010 0,0012 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0016

PCB 101 me/kg ds <0,0010 0,0022 <0,0010 0,0012 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0016

PCB 118 meg/kg ds <0,0010 0,0022 <0,0010 0,0012 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0016

PCB 138 me/kg ds <0,0010 0,0022 <0,0010 0,0012 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0016

PCB 153 meg/kg ds <0,0010 0,0022 <0,0010 0,0012 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0016

PCB 180 me/kg ds <0,0010 0,0022 <0,0010 0,0012 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0009 <0,0010 0,0016

PCB (som 7) (factor 0,7) meg/kg ds 0,0049 0,0158 - 0,0049 0,0084 - 0,0049 0,0067 - 0,0049 0,0067 - 0,0049 0,0114 -
i i PAK

Naftaleen meg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Fenanthreen me/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Anthraceen meg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Fluorantheen me/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen meg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Chryseen me/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen meg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 0,059 0,059

Benzo(a)pyreen me/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen meg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen me/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) meg/kg ds 035 035 - 035 035 - 035 035 - 035 035 - 037 0374 -

Legenda

Nr. Analyticonr  Monster BoToVa Oordeel

1 12351605 MMbgé Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 12351606 MMbg7 Voldoet aan Achtergrondwaarde

3 12351607 MMbgs Voldoet aan Achtergrondwaarde

4 12351608 MMbg9 Voldoet aan Achtergrondwaarde

5 12351609 MMbg10 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens

- Kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
- groter dan Achtergrondwaarde

- groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.



BoToVa T12 Toetsing Whb grond

Uw projectnummer

210569

Projectnaam VO Drachten
Ordernummer
Datum monstername 18-10-2021
Monsternemer
Certificaatnummer 2021170922
Startdatum 21-10-2021
Rapportagedatum 29-10-2021
Analyse Eenheid 1 GSSD 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel 4 GSSD Oordeel 5 GSSD Oordeel 6 GSSD Oordeel
Bodemtype correctie
Organische stof 07 07 07 07 07 07
Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 125 139 126 16 136 15,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 87,1 87,1 86 86 84,9 84,9 858 85,8 86 86 86,2 86,2
Organische stof % (m/m) ds <0,7 0,49 <07 0,49 <0,7 0,49 <07 049 <0,7 0,49 <07 0,49
Gloeirest % (m/m) ds 99 99 99 99 99 99
Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 125 125 13,9 13,9 12,6 12,6 16 16 136 136 15,8 158
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 21 35,19 <20 21,81 <20 23,33 <20 19,73 <20 22,14 23 2,7
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2076 <0,20 0,2038 <0,20 0,073 <0,20 0,1984 <0,20 0,046 <0,20 0,1989
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 3,436 34 5,193 - <3,0 3,419 32 4,444 - <3,0 3,254 37 5,184 -
Koper (Cu) mg/kg ds 71 10,78 63 9,242 74 11,21 87 12,14 6 8,867 92 12,9
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0429 <0,050 0,0421 - <0,050 0,0429 <0,050 0,041 - <0,050 0,0423 <0,050 0,0411 -
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <15 1,05 <15 1,05 <15 1,05 <15 1,05 <15 1,05 <15 1,05
Nikkel (Ni) mg/kg ds 69 10,73 52 7,615 - 63 9,757 74 9,962 - 63 9,343 84 11,4 -
Lood (Pb) mg/kg ds <10 9,225 <10 9,029 <10 9,211 <10 8,75 <10 9,07 <10 8,776
Zink (zn) mg/kg ds 23 35,58 <20 20,7 - 2 33,92 28 38,81 - 2 32,84 30 41,83 -
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 105 <3,0 105 <3,0 105 <3,0 105 <3,0 105 <3,0 105
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 175 <5,0 17,5 <5,0 175 <5,0 175 <5,0 175 <5,0 17,5
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 17,5 <50 17,5 <5,0 17,5 <5,0 17,5 <5,0 175 <5,0 17,5
Minerale olie (€21-C30) mg/kg ds <11 38,5 <11 385 <11 385 <11 385 <11 385 <11 385
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5 <5,0 175 <5,0 17,5 <5,0 175 <5,0 17,5
Minerale olie (C35-C40) meg/kg ds <6,0 21 <6,0 21 <6,0 21 <6,0 21 <6,0 21 <6,0 21
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 <35 1225 - <35 122,5 <35 1225 - <35 122,5 <35 1225 -
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
PCB118 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
PCB138 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 0,0049 0,0245 0,0049 0,0245 0,0049 0,0245 0,0049 0,0245 0,0049 0,0245
i i PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035

Legenda
N Analyticonr  Monster
1 12351610 MMog1
> msen Mvep
3 12351612 MMog3
4 1363 MMoge
5 12351614 MMog5
6 136l MMog

Verklaring van de gebruikte tekens

- Kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

. groter dan Achtergrondwaarde
- groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.
Zie voor infos http://www.

BoTova Oordeel
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Voldoet aan Achtergrondwaarde



BoToVa T12 Toetsing Whb grond

Uw projectnummer 210569

Projectnaam VO Drachten

Ordernummer

Datum monstername 18-10-2021

Monsternemer

Certificaatnummer 2021170922

Startdatum 21102021

Rapportagedatum 29-10-2021

Analyse Eenheid 1 GSSD 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

Organische stof 07 07 038

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 12,5 12,1 14,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85,9 85,9 86,4 86,4 87,1 87,1

Organische stof % (m/m) ds <0,7 0,49 <0,7 0,49 08 08

Gloeirest % (m/m) ds 99 99 98

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 12,5 125 12,1 12,1 14,1 14,1

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 23,46 22 37,68 2 33,93

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2076 <0,20 0,2087 <0,20 0,2033 -

Kobalt (Co) mg/kg ds 32 5,236 38 6,347 <30 3,178 -

Koper (Cu) mg/kg ds 68 10,33 85 13,04 11 16,06 -

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0429 <0,050 0,0432 <0,050 0,042 -

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <15 1,05 <15 1,05 <15 1,05 -

Nikkel (Ni) mg/kg ds 6 9,333 87 13,78 73 106 -

Lood (Pb) mg/kg ds <10 9,225 <10 9,282 <10 9,002 -

Zink (zn) mg/kg ds 20 30,94 30 47,03 31 45,54 -

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <30 105 <3,0 10,5 <30 105

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5 <5,0 17,5

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5 <5,0 17,5

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 385 <11 385 <11 385

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 17,5 <5,0 17,5 <50 17,5

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 21 <6,0 21 <6,0 21

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 1225 <35 1225 <35 1225 -

Polychloorbifenylen, PCB

PCB28 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 0,0049 0,0245 0,0049 0,0245 -
i i PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Benzo(K)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 035 035 035 035 035 035 -

Legenda
Nr.  Analytico-nr Monster
1 12351616 MMog?
2 1351617 MMog8
3 12351618 MMog9

Verklaring van de gebruikte tekens:

BoTova Oordeel
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Voldoet aan Achtergrondwaarde

Voldoet aan Achtergrondwaarde

- Kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

. groter dan Achtergrondwaarde
- groter dan Tussenwaarde
groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor infos http://www.




BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de lant

Uw projectnummer

210569

Projectnaam VO Drachten

Ordernummer

Datum monstername 18-10-2021

Monsternemer

Certificaatnummer 2021170922

Startdatum 21-10-2021

Rapportagedatum 29-10-2021

Analyse Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 2 Oordeel 5 Oordeel

Bodemtype correctie

Organische stof 39 37 76 53 39

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 4,4 4,4 35 42 39

Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 82,3 81,4 771 79,5 81,1

Organische stof % (m/m) ds 39 37 76 53 39

Gloeirest % (m/m) ds 9% 9% 92 94 9%

Korrelgrootte < 2 ym (Lutum) % (m/m) ds 4,4 4,4 35 42 39

Metalen

Barium (Ba) me/kg ds <20 <20 <20 20 <20

Cadmium (Cd) meg/kg ds <0,20 < aw <0,20 < aw <0,20 < aw <0,20 <020

Kobalt (Co) me/kg ds 3,0 AW 3,0 AW 3,0 AW 3,0 3,0

Koper (Cu) meg/kg ds 61 < aw 79 < aw 79 < aw 73 66

Kwik (Hg) me/kg ds <0,050 <= AW 0,052 AW 0,067 AW 0,053 0,065

Molybdeen (Mo) meg/kg ds <15 < aw <15 < aw <15 <Aw <15 <15

Nikkel (Ni) me/kg ds <4,0 AW <4,0 AW <4,0 AW <4,0 <4,0

Lood (Pb) meg/kg ds 16 < aw 25 <= aw 2 < aw 2 20

Zink (zn) me/kg ds <20 AW <20 <= AW <20 <= AW <20 <20

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) me/kg ds 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Minerale olie (C12-C16) meg/kg ds <5,0 <5,0 <50 <50 <50

Minerale olie (C16-C21) me/kg ds <50 <50 <50 <50 <50

Minerale olie (C21-C30) meg/kg ds <11 <11 14 <11 <11

Minerale olie (C30-C35) me/kg ds 9,1 63 18 1 69

Minerale olie (C35-C40) meg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) me/kg ds <35 AW <35 AW 39 <= AW <35 <= AW <35 <= AW

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 meg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 52 me/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 101 meg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 118 me/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 138 meg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 153 me/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 180 meg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB (som 7) (factor 0,7) me/kg ds 0,0049 AW 0,0049 AW 0,0049 AW 0,0049 AW 0,0049 AW
i i PAK

Naftaleen me/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Fenanthreen meg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Anthraceen me/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Fluorantheen meg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(a)anthraceen me/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Chryseen meg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(k)fluorantheen me/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(a)pyreen meg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Indeno(123-cd)pyreen meg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

PAK VROM (10) (factor 0,7) me/kg ds 035 AW 035 AW 035 AW 035 AW 035 AW

Legenda

Nr. Analytico-nr  Monster Oordeel

1 12351600 MMbgl Altijd toepasbaar

2 12351601 MMbg2 Altijd toepasbaar

3 12351602 MMbg3 Altijd toepasbaar

4 12351603 MMbgd Altijd toepasbaar

5 12351604 MMbg5 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens;

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

Ind. Klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.




BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landb

Uw projectnummer 210569

Projectnaam VO Drachten

Ordernummer

Datum monstername 18-10-2021

Monsternemer

Certificaatnummer 2021170922

Startdatum 21102021

Rapportagedatum 29-10-2021

Analyse Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel 5 Oordeel

Bodemtype correctie

Organische stof 31 58 73 73 43

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 39 66 6 61 6

Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 815 77,2 72,8 74 80,1

Organische stof % (m/m) ds 31 58 73 73 43

Gloeirest % (m/m) ds 97 9 92 92 95

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 39 66 6 61 6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 <20 23 2 <20

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 <0,20 021 AW <0,20 <aw <0,20 <aw

Kobalt (Co) mg/kg ds <30 <30 <3,0 <aw <3,0 <aw <3,0 <aw

Koper (Cu) mg/kg ds 57 8 10 AW 10 AW 11 AW

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,06 0,077 AW 0,07 AW 0,082 AW

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <15 <15 <15 <aw <15 <aw <15 <aw

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 <4,0 42 AW 41 <aw <4,0 <aw

Lood (Pb) mg/kg ds 16 23 29 AW 40 Wonen 29 AW

Zink (zn) mg/kg ds <20 23 23 AW 2 AW 2 AW

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <30 <30 <3,0 <3,0 <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 <11 <11 13 <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 88 9.8 76 15 89

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 AW <35 AW <35 <aw <35 <aw <35 <aw

Polychloorbifenylen, PCB

PCB28 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 52 meg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 AW 0,0049 AW 0,0049 AW 0,0049 AW 0,0049 AW
i i PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Anthraceen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Chryseen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(K)fluorantheen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,059

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 035 AW 035 AW 035 AW 035 =AW 037 =AW

Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster Oordeel

1 12351605 MMbgé Altijd toepasbaar

2 12351606 MMbg7 Altijd toepasbaar

3 12351607 MMbgs Altijd toepasbaar

4 12351608 MMbgs Altijd toepasbaar

5 12351609 MMbgl0 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW Kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

ind. Klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor infos http://www.



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landb

Uw projectnummer

210569

Projectnaam VO Drachten

Ordernummer

Datum monstername 18-10-2021

Monsternemer

Certificaatnummer 2021170922

Startdatum 21102021

Rapportagedatum 29-10-2021

Analyse Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel 5 Oordeel

Bodemtype correctie

Organische stof 07 07 07 07 07

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 12,5 13,9 126 16 136

Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 87,1 86 84,9 85,8 86

Organische stof % (m/m) ds <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7

Gloeirest % (m/m) ds 99 99 99 99 99

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 12,5 13,9 126 16 136

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 21 <20 <20 <20 <20

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 <0,20 <0,20 AW <0,20 <aw <0,20 <aw

Kobalt (Co) mg/kg ds <30 34 <3,0 AW 32 <aw <3,0 <aw

Koper (Cu) mg/kg ds 71 63 74 AW 87 AW 6 AW

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 AW <0,050 AW <0,050 <aw

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <15 <15 <15 <aw <15 <aw <15 <aw

Nikkel (Ni) mg/kg ds 69 52 63 AW 74 AW 63 AW

Lood (Pb) mg/kg ds <10 <10 <10 <aw <10 <aw <10 <aw

Zink (zn) mg/kg ds 23 <20 2 AW 28 AW 2 AW

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <30 <30 <3,0 <3,0 <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 <11 <11 <11 <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0 <6,0 <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 AW <35 AW <35 <aw <35 <aw <35 <aw

Polychloorbifenylen, PCB

PCB28 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 52 meg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 AW 0,0049 AW 0,0049 AW 0,0049 AW 0,0049 AW
i i PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Anthraceen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Chryseen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(K)fluorantheen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 035 AW 035 AW 035 AW 035 =AW 035 =AW

Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster Oordeel

1 12351610 MMogl Altijd toepasbaar

2 12351611 MMog2 Altijd toepasbaar

3 12351612 MMog3 Altijd toepasbaar

4 12351613 MMogd Altijd toepasbaar

5 12351614 MMogs Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW Kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

ind. Klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor infos http://www.



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landb

Uw projectnummer 210569

Projectnaam VO Drachten

Ordernummer

Datum monstername 18-10-2021

Monsternemer

Certificaatnummer 2021170922

Startdatum 21102021

Rapportagedatum 29-10-2021

Analyse Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel

Bodemtype correctie

Organische stof 07 07 07 08

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 15,8 125 12,1 14,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86,2 85,9 86,4 87,1

Organische stof % (m/m) ds <0,7 <0,7 <0,7 038

Gloeirest % (m/m) ds 99 99 99 98

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 15,8 12,5 12,1 14,1

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 23 <20 2 2

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 <0,20 <0,20 <aw <0,20 <aw

Kobalt (Co) mg/kg ds 37 32 38 AW <3,0 <aw

Koper (Cu) mg/kg ds 9.2 68 85 AW 11 AW

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 AW <0,050 <aw

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <15 <15 <15 <aw <15 <aw

Nikkel (Ni) mg/kg ds 84 6 87 AW 73 AW

Lood (Pb) mg/kg ds <10 <10 <10 <aw <10 <aw

Zink (zn) mg/kg ds 30 20 30 AW 31 AW

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <30 <30 <3,0 <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 <11 <11 <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 <6,0 <6,0 <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 AW <35 <aw <35 <aw <35 <aw

Polychloorbifenylen, PCB

PCB28 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 52 meg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 AW 0,0049 AW 0,0049 AW 0,0049 AW
i i PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Anthraceen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Chryseen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(K)fluorantheen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 035 AW 035 AW 035 AW 035 =AW

Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster Oordeel

1 12351615 MMogé Altijd toepasbaar

2 12351616 MMog7 Altijd toepasbaar

3 12351617 MMogs Altijd toepasbaar

4 12351618 MMogs Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

ind. Klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor infos http://www.




BoToVa T13 Toetsing Whb grondwater (ondiep)

Uw projectnummer 210569
Projectnaam VO Drachten
Ordernummer
Datum monstername 28-10-2021
Monsternemer
Certificaatnummer 2021175856
Startdatum 28-10-2021
Rapportagedatum 03-11-2021
Analyse Eenheid Oordeel Oordeel Oordeel Oordeel Oordeel Oordeel
Metalen
Barium (Ba) ng/L 110 . 110 . 100 . 92 . <20 150 .
Cadmium (Cd) /L 22 . 22 . 21 . 04 <0,20 <0,20
Kobalt (Co) ng/L 18 - 18 18 - 43 - <20 56 -
Koper (Cu) /L 52 48 4 39 . 6 64
Kwik (Hg) ng/L <0,050 - <0,050 <0,050 - <0,050 - <0,050 <0,050 -
Molybdeen (Mo) /L <2,0 <2,0 E <2,0 23 61 . 23
Nikkel (Ni) ng/L 26 . 27 . 28 . 15 - 73 18 .
Lood (Pb) /L <2,0 <2,0 E <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
Zink (zn) ng/L 390 . 390 . 410 . 38 - <10 23 -
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen ng/L <0,20 - <0,20 <0,20 - <0,20 - <0,20 <0,20 -
Tolueen ne/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Ethylbenzeen v/l <0,20 - <0,20 <0,20 - <0,20 - <0,20 <0,20 -
o-Xyleen pe/L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
m,p-Xyleen /L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Xylenen (som) factor 0,7 ue/L 021 0,21 0,21 021 021 021
BTEX (som) ng/L <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90
Naftaleen ne/L <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020
Styreen ug/L <0,20 - <0,20 <0,20 - <0,20 - <0,20 <0,20 -
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan ng/L <0,20 - <0,20 <0,20 - <0,20 - <0,20 <0,20 -
Trichloormethaan ne/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Tetrachloormethaan ug/L <0,10 - <0,10 <0,10 - <0,10 - <0,10 <0,10 -
Trichlooretheen ne/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Tetrachlooretheen ug/L <0,10 - <0,10 <0,10 - <0,10 - <0,10 <0,10 -
1,1-Dichloorethaan ne/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
1,2-Dichloorethaan ug/L <0,20 - <0,20 <0,20 - <0,20 - <0,20 <0,20 -
1,1,1-Trichloorethaan /L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
1,1,2-Trichloorethaan ug/L <0,10 - <0,10 <0,10 - <0,10 - <0,10 <0,10 -
cis 1,2-Dichlooretheen ne/L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
trans 1,2-Dichlooretheen /L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
CKW (som) /L <16 <16 <16 <16 <16 <16
Tribroommethaan ug/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Vinylchloride pe/L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
1,1-Dichlooretheen ug/L <0,10 - <0,10 <0,10 - <0,10 - <0,10 <0,10 -
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ne/L 014 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
1,1-Dichloorpropaan ug/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
1,2-Dichloorpropaan pe/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
,3-Dichloorpropaan ug/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Dichloorpropanen som factor 0.7 ue/L 042 0,42 0,42 0,42 042 0,42
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) g/l <10 <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C12-C16) ng/L <10 <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C16-C21) /L <10 <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C21-C30) ng/L <15 <15 <15 <15 <15 <15
Minerale olie (€30-C35) /L <10 <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C35-C40) ng/L <10 <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie totaal (C10-C40) /L <50 <50 <50 <50 <50 <50
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen ue/L 077 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
Legenda
Nr. Analyticonr  Monster BoToVa Oordeel
1 12368102 peilbuis 1 Overschrijding Strecfwaarde
2 12368103 Peilbuis 2 Overschrijding Streefwaarde
3 12368104 peilbuis 3 Overschrijding Strecfwaarde
4 12368105 Peilbuis 4 Overschrijding Streefwaarde
5 12368106 peilbuis 5 Overschrijding Strecfwaarde
6 12368107 peilbuis 6

Verklaring van de gebruikte tekens

- Kleiner dan of gelijk aan de Streefwaarde
groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.
Zie voor infos http://www.

Overschriding Streefwaarde



BoToVa T13 Toetsing Whb grondwater (ondiep)

Uw projectnummer 210569
Projectnaam VO Drachten
Ordernummer
Datum monstername 28-10-2021
Monsternemer
Certificaatnummer 2021175856
Startdatum 28-10-2021
Rapportagedatum 03-11-2021
Analyse Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel 5 Oordeel 6 Oordeel
Metalen
Barium (Ba) ng/L 130 . 36 - 210 . 97 . 70 . 130 .
Cadmium (Cd) /L <0,20 <0,20 E 23 . 021 <0,20 E 11 .
Kobalt (Co) ng/L 54 - <20 - 55 . 56 - 5 - 74 -
Koper (Cu) ue/L 74 95 - 13 15 2,9 E 2 .
Kwik (Hg) ng/L <0,050 - <0,050 - <0,050 - <0,050 - <0,050 - <0,050 -
Molybdeen (Mo) /L 22 <2,0 E <2,0 <2,0 <2,0 E <2,0
Nikkel (Ni) ng/L 17 . 11 - 130 25 . 15 - 2 .
Lood (Pb) /L <2,0 <2,0 E 22 <2,0 <2,0 E <2,0
Zink (zn) ng/L 20 - 2 - 250 . 56 - 30 - 58 -
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen ng/L <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 -
Tolueen ne/L <0,20 <0,20 E <0,20 <0,20 <0,20 E <0,20
Ethylbenzeen v/l <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 -
o-Xyleen pe/L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
m,p-Xyleen /L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Xylenen (som) factor 0,7 ue/L 021 0,21 - 0,21 021 021 E 021
BTEX (som) ng/L <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90
Naftaleen ne/L <0,020 <0,020 E <0,020 <0,020 <0,020 E <0,020
Styreen ug/L <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 -
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan ng/L <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 -
Trichloormethaan ne/L <0,20 <0,20 E <0,20 <0,20 <0,20 E <0,20
Tetrachloormethaan ug/L <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 -
Trichlooretheen ne/L <0,20 <0,20 E <0,20 <0,20 <0,20 E <0,20
Tetrachlooretheen ug/L <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 -
1,1-Dichloorethaan ne/L <0,20 <0,20 E <0,20 <0,20 <0,20 E <0,20
1,2-Dichloorethaan ug/L <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 -
1,1,1-Trichloorethaan /L <0,10 <0,10 E <0,10 <0,10 <0,10 E <0,10
1,1,2-Trichloorethaan ug/L <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 -
cis 1,2-Dichlooretheen ne/L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
trans 1,2-Dichlooretheen /L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
CKW (som) /L <16 <16 <16 <16 <16 <16
Tribroommethaan ug/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Vinylchloride pe/L <0,10 <0,10 E <0,10 <0,10 <0,10 E <0,10
1,1-Dichlooretheen ug/L <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 -
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ue/L 014 0,14 - 0,14 0,14 0,14 E 0,14
1,1-Dichloorpropaan ug/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
1,2-Dichloorpropaan pe/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
,3-Dichloorpropaan ug/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Dichloorpropanen som factor 0.7 ue/L 042 0,42 - 0,42 0,42 042 E 0,42
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) g/l <10 <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C12-C16) ng/L <10 <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C16-C21) /L <10 <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C21-C30) ng/L <15 <15 <15 <15 <15 <15
Minerale olie (€30-C35) /L <10 <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C35-C40) ng/L <10 <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie totaal (C10-C40) /L <50 <50 E <50 <50 <50 E <50
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen ue/L 077 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
Legenda
Nr. Analyticonr  Monster BoToVa Oordeel
1 12368108 peilbuis 7 Overschrijding Strecfwaarde
2 12368109 Peilbuis 8 Voldoet aan Streefwaarde
3 12368110 peilbuis 9 Overschrijding Interventiewaarde
4 12368111 Peilbuis 10 Overschrijding Streefwaarde
5 1268112 peilbuis 11 Overschrijding Strecfwaarde
6 12368113 Peilbuis 12 Overschrijding Streefwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens

- Kleiner dan of gelijk aan de Streefwaarde
groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.
Zie voor infos http://www.




BoToVa T13 Toetsing Whb grondwater (ondiep)

Uw projectnummer 210569
Projectnaam VO Drachten
Ordernummer
Datum monstername 28-10-2021
Monsternemer
Certificaatnummer 2021175856
Startdatum 28-10-2021
Rapportagedatum 03-11-2021
Analyse Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel 3 Oordeel 4 Oordeel 5 Oordeel 6 Oordeel
Metalen
Barium (Ba) ng/L 100 . 210 . 92 . 280 . 99 . 92 .
Cadmium (Cd) /L 21 . <0,20 E <0,20 <0,20 <0,20 E <0,20
Kobalt (Co) ng/L 19 - 13 - 1 - 16 - 1 - 1 -
Koper (Cu) pe/L 43 37 E <2,0 <2,0 <2,0 E <2,0
Kwik (Hg) ng/L <0,050 - <0,050 - <0,050 - <0,050 - <0,050 - <0,050 -
Molybdeen (Mo) /L <2,0 <2,0 E <2,0 <2,0 <2,0 E <2,0
Nikkel (Ni) ng/L 27 . 39 . 27 . 45 . 28 . 26 .
Lood (Pb) /L <2,0 <2,0 E <2,0 <2,0 <2,0 E <2,0
Zink (zn) ng/L 410 . a1 - 32 - 49 - 31 - 28 -
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen ng/L <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 -
Tolueen ne/L <0,20 <0,20 E <0,20 <0,20 <0,20 E <0,20
Ethylbenzeen v/l <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 -
o-Xyleen pe/L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
m,p-Xyleen /L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Xylenen (som) factor 0,7 ue/L 021 0,21 - 0,21 021 021 E 021
BTEX (som) ng/L <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90
Naftaleen ne/L <0,020 <0,020 E <0,020 <0,020 <0,020 E <0,020
Styreen ug/L <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 -
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan ng/L <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 -
Trichloormethaan ne/L <0,20 <0,20 E <0,20 <0,20 <0,20 E <0,20
Tetrachloormethaan ug/L <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 -
Trichlooretheen ne/L <0,20 <0,20 E <0,20 <0,20 <0,20 E <0,20
Tetrachlooretheen ug/L <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 -
1,1-Dichloorethaan ne/L <0,20 <0,20 E <0,20 <0,20 <0,20 E <0,20
1,2-Dichloorethaan ug/L <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 -
1,1,1-Trichloorethaan /L <0,10 <0,10 E <0,10 <0,10 <0,10 E <0,10
1,1,2-Trichloorethaan ug/L <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 -
cis 1,2-Dichlooretheen ne/L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
trans 1,2-Dichlooretheen /L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
CKW (som) /L <16 <16 <16 <16 <16 <16
Tribroommethaan ug/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Vinylchloride pe/L <0,10 <0,10 E <0,10 <0,10 <0,10 E <0,10
1,1-Dichlooretheen ug/L <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 -
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ne/L 014 0,14 - 0,14 0,14 0,14 E 0,14
1,1-Dichloorpropaan ug/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
1,2-Dichloorpropaan pe/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
,3-Dichloorpropaan ug/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Dichloorpropanen som factor 0.7 ue/L 042 0,42 - 0,42 0,42 042 E 0,42
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) g/l <10 <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C12-C16) ng/L <10 <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C16-C21) /L <10 <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C21-C30) ng/L <15 <15 <15 <15 <15 <15
Minerale olie (€30-C35) /L <10 <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie (C35-C40) ng/L <10 <10 <10 <10 <10 <10
Minerale olie totaal (C10-C40) /L <50 <50 E <50 <50 <50 E <50
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen ue/L 077 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
Legenda
Nr. Analyticonr  Monster BoToVa Oordeel
1 12368114 peilbuis 13 Overschrijding Strecfwaarde
2 12368115 Peilbuis 14 Overschrijding Streefwaarde
3 12368116 peilbuis 15 Overschrijding Strecfwaarde
4 12368117 Peilbuis 16 Overschrijding Streefwaarde
5 12368118 peilbuis 17 Overschrijding Strecfwaarde
6 12368119 Peilbuis 18 Overschrijding Streefwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens

- Kleiner dan of gelijk aan de Streefwaarde
groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.
Zie voor infos http://www.




BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 210569

Projectnaam VO Drachten

Ordernummer

Datum monstername 15-11-2021

Monsternemer

Certificaatnummer 2021185697

Startdatum 16-11-2021

Rapportagedatum 17-11-2021

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T |
Metalen

Nikkel (Ni) ug/L 100 100 il 3 15 45 75
Legenda

Nr.  Analytico-nr Monster

1 12401389 Peilbuis 9

Eindoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

* groter dan Streefwaarde

** groter dan Tussenwaarde
*okk groter dan Interventiewaarde
GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens

S Streefwaarde

T Tussenwaarde

| Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



Bijlage 6:



Bijlage 7:



H IQR_HM@ Qpnenbare Ruimie

Projectgegevens

Exportdatum 10:37 09-01-2026

Contactpersonen

Thema's
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Rich

tlijnen

Initiatief

GRN-INI-001 - Houd rekening met de geologische omstandigheden van
Smallingerland, bepaal de bodemgesteldheid en de grondwaterstand

Motivatie

Het geologisch skelet van Smallingerland bestaat voor een groot deel uit keileemruggen
die in de ijstijd zijn gevormd. Dit komt voornamelijk voor in Drachten en minder in de
dorpen.

In Smallingerland komen drie typen grondsoorten voor: veen, zand en moerige
zandgronden. Dit heeft meerdere gevolgen:

* Hoge grondwaterstanden

« Ondiepe beworteling

* Rijke gronden (leemhoudend zand)

Het is daarom belangrijk om bij de inrichting van de openbare ruimte rekening te houden
met de geologische omstandigheden.

Mogelijke oplossing

Kijk bij de ontwikkeling van een plan goed naar de bodemgesteldheid van de plek en
bepaal op basis hiervan de geschikte soort beplantingen en eventuele
grondbewerkingen. Onderzoek/analyseer hiervoor de bodemgesteldheid en de
grondwaterstand.

INT-INI-001 - Vraag de benodigde vergunningen en toestemmingen aan en
zorg dat deze zijn verkregen voor alle werken in de openbare ruimte




Motivatie
Zo zorg je ervoor dat het werk past binnen de wet- en regelgeving.

Mogelijke oplossing

Houd rekening met het volgende:

« Afstemming en toestemming nodig van gemeente.
« Wees op tijd met aanvragen.

INT-INI-003 - Overweeg om een aantal proefsleuven te graven in het
projectgebied

Motivatie

Zo voorkom je verassingen zoals kabels en leidingen die niet of anders op de
clickmelding zijn aangegeven en andere activiteiten die voorheen in het gebied hebben
plaats gevonden.

Mogelijke oplossing
Stem bij aanvang van het project met de gemeente af in hoeverre dit relevant is, en waar
eventuele proefsleuven moeten komen.

INT-INI-004 - Voer een omgevingsscan uit en stem deze af met de gemeente

Motivatie

Een goed project beschouwt een plangebied niet als blank canvas, maar als een unieke
plek met een unieke omgeving. Door een omgevingsscan te doen, krijg je inzicht in hoe
de verschillende functies (verkeer, groen, spelen, afval en oppervlaktewater) ingepast
kunnen worden binnen het plangebied en hoe een goede aansluiting op de bestaande
omgeving eruit ziet.

Mogelijke oplossing

Het resultaat vormt een uitgangspuntenkaart of -notitie op basis waarvan een
(stedenbouwkundig plan) kan worden opgesteld. De omgevingsscan kijkt naar:
« Geografische ligging (helling, grondslag);

» Waterstructuren;

« Structuren door het plan voor wegen/voetpaden;

« Groenstructuren, tekort of overschot groen omgeving;

« Parkeerdruk omgeving;

+ Spelen, speltype (informeel, natuurlijk, toestellen ivm ruimtebeslag);

- Belangrijke natuurwaarden (bomen enz.).




KBL-INI-002 - Stem werkzaamheden af met de netbeheerders voordat een
project/reconstructie ten uitvoer wordt gebracht

Motivatie

Netbeheerders moeten in een vroeg stadium worden geinformeerd/betrokken om
werkzaamheden te kunnen koppelen bij een project. Denk bij deze aan de nutsbedrijven
zoals: Stedin, Vitens, alle telecombedrijven en riolering.

Mogelijke oplossing

Na goedkeuring van het projectplan is het belangrijk om een melding te maken bij
Liander (voorheen Combi Midden) en andere netbeheerders. Informeer bij hen of zij zelf
werkzaamheden in het gebied willen uitvoeren of mee willen liften op het project, of dat
er werkzaamheden verwacht worden. Breng de netbeheerders tijdig op de hoogte, zodat
zij voldoende tijd hebben om dit te onderzoeken. Doe dit in overleg met de coordinator
kabels en leidingen, zodat eventuele bestaande vergunningen en instemmingsbesluiten
binnen het projectgebied kunnen worden meegenomen en besproken.

KW-INI-001 - Is een brug wel nodig? Weeg de noodzaak van een brug en
gondkering goed af. Toestemming van de gemeente (assetmanager Civiele
Kunstwerken) is nodig

Motivatie

Voorafgaand aan de voorbereiding voor aanleg van een brug of grondering moet een
afweging gemaakt worden of deze echt noodzakelijk is. Kijkend naar duurzaamheid,
kosten, functionaliteit, ruimtelijke impact, beheer en onderhoud.

Mogelijke oplossing

Brug Zie CROW Publicatie 299 (2011) Barrierewerking van lijninfrastructuur. Is een
ontsluiting nodig dan moet de afweging worden gedaan of er een open water structuur
nodig is voor ontsluiting. Zo niet, dan kan worden volstaan met een dam (met duiker).
Grondkeringen Wat is het doel? Betreft het een loskade? Betreft het geen economisch
doel kies dan voor een natuurvriendelijk talud.

Toestemming van de gemeente (assetmanager Civiele Kunstwerken) is nodig indien
alsnog wordt gekozen voor een brug of grondkering

KW-INI-005 - Houd rekening met de aanbestedingsleidraad en
gunningscriteria van de gemeente Smallingerland




Motivatie
Om aan alle formele eisen en voorwaarden te voldoen. Zo sluit het voorstel beter aan bij
de wensen en doelstellingen van de gemeente.

Mogelijke oplossing

Vraag naar de vigerende leidraad. Raadpleeg hiervoor het Nationaal Pakket Duurzaam
Bouw in de grond-, weg- en waterbouw en de Criteria voor duurzaam inkopen van
PIANOo (link: www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/productgroepen).

KW-INI-006 - Bruggen, vlonders en grondkeringen. Bij het ontwerp en de
realisatie van constructieve kunstwerken is het belangrijk om vastgestelde
detailspecificaties aan te houden

Motivatie

Dit waarborgt de veiligheid, kwaliteit en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
Met name bij grondkeringen en bijzondere constructies is zorgvuldige controle op
vervormingen en een juiste technische onderbouwing essentieel.

Mogelijke oplossing
- Deformatiemeting:
o Voor grondkering met bovenbelasting een deformatiemeting opzetten en aanleveren.
Voorbeeld: kades, loswal, damwand binnen funderingslijn van een rijweg, etc.
o Voor bijzondere constructies een deformatiemeting opzetten en aanleveren.
Voorbeeld: bruggen over hoofdwegen, tunnels, etc.

« Van bijzondere constructies aanleveren:
o Technische tekening 3D-model (DWG)
o Constructief 3D-model nodig voor SCIA (RVT en IFC)
o SCIA-berekening

Ontwerp, constructie en materiaal keuze altijd in afstemming met Assentmanager Civiele
Kunstwerken van de gemeente

OVL-INI-001 - Draag zorg voor de elektrotechnische handelingen en
bijbehorende verantwoordelijkheden als opdrachtnemer

Motivatie
Voor een goede start en overdracht van een installatie.

Mogelijke oplossing




* Vanaf het moment van opdracht tot en met de oplevering is de opdrachtnemer
verantwoordelijk voor alle elektrotechnische handelingen als Werkverantwoordelijke
(WV) conform de BEI.

*Voor alle elektrotechnische werkzaamheden, leveringen en inbedrijfstellingen geldt dat
de WV van de opdrachtnemer de IV van de opdrachtgever vrijwaart van aansprakelijkheid
die voortvloeit uit deze werkzaamheden.

* De in het voorgaande lid genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV van
de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

* De volledige installatie, of de schriftelijk overeengekomen delen daarvan, is
opgeleverd en overgedragen door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, conform de
gestelde voorschriften zoals omschreven in deze werkomschrijving.

RIO-INI-001 - Bij de aanleg of vervanging van riolering binnen de gemeente
Smallingerland is het opstellen van een rioleringsplan verplicht

Motivatie
Een gestructureerde en afgestemde aanpak van rioleringsprojecten voorkomt
misverstanden en bevordert een samenhangend rioleringsstelsel.

Mogelijke oplossing

Opstellen rioleringsplan dat goedgekeurd moet worden door de Assetmanager Riool van
de gemeente.

Een rioleringsplan bevat ten minste de volgende onderdelen:

1 Rapportgage:

* Doel

« Uitgangspunten

« Hydraulisch functioneren

- Tekening met inventarisatie van de hoeveelheid verhard oppervlak waarin onderscheid
gemaakt wordt tussen gesloten verharding, openverharding en platte- en hellende
daken.

2 Tekening van het rioleringsontwerp:
» Toekomstige maaiveldhoogte

* Putten met putnummers

» Strengen

* Materialen

- Diameters

* B.o.b. hoogten

« Lozingspunten




RIO-INI-002 - Pas standaard een gescheiden rioolstelsel toe bij nieuwe aanleg
of vervanging.

Motivatie
Gescheiden stelsels verminderen de belasting van afvalwaterzuiveringen, verbeteren de
waterkwaliteit en dragen bij aan klimaatadaptatie.

Mogelijke oplossing

Er moet een rioleringsplan worden gemaakt die wordt goedgekeurd door de
Assetmanager Riool van de gemeente.

Het stelsel moet ontworpen worden met een minimale levensduur van:

Vrijvervalriool: 60 jaar

Persleiding: 60 jaar

Gemalen put: 60 jaar

Elektrische componenten: 12 jaar
Mechanische componenten: 15 jaar
Gemalen pomp: 15 jaar

Daarnaast moet het systeem zodanig zijn gedimensioneerd dat geen wateroverlast
optreedt bij een regenbui van type 9 (bui 9), conform de landelijke richtlijnen voor
stedelijk waterbeheer.

SPL-INI-001 - Cre€er een openbare ruimte die uitnodigt tot gezond
(beweeg)gedrag in overleg met de gemeentelijk medewerkers voor Spelen

Motivatie

Een beweegvriendelijke leefomgeving draagt bij aan een prettige, duurzame leefbare
omgeving, waarin beweging vanzelfsprekend is en het welzijn van jong en oud wordt
bevorderd.

Mogelijke oplossing

Richt de openbare ruimte zo in dat mensen (onbewust) gestimuleerd worden tot
gezonder beweeggedrag. Maak bij elke ontwikkeling in de openbare ruimte daarvoor een
integrale afweging om het gehele gebied beweegvriendelijk in te richten, waarbij
speelvoorzieningen niet als sluitpost gezien mogen worden.

SPL-INI-002 - Speelvoorzieningen plaatsen in overleg met gemeentelijke
medewerker voor spelen en waar mogelijk met buurtparticpatie

Motivatie




Het plaatsen van speelvoorzieningen altijd in overleg met de gemeentelijke medewerker
voor spelen omdat de gemeente haar speelvoorzieningen graag wel afstemmen met
andere speelplekken in de buurt/wijk.

Door te participeren kun je beter omgevingsgericht werken en sluiten speelvoorzieningen
beter aan op de wensen van de buurt.

Mogelijke oplossing

De ontwerper of ontwikkelaar moet rekening houden met het toepassen van
buurtparticipatie op het gebied van spelen door hier tijd en geld voor te reserveren. Er
wordt gewerkt aan een participatieproces. Vraag bij de gemeente na of deze beschikbaar
is.

SPL-INI-003 - Hanteer de vier doelgroepen voor speelvoorzieningen van de
gemeente Smallingerland

Motivatie
Door doelgroepen op basis van leeftijd in te delen, kunnen we beter inspelen op de
specifieke behoeften van elke groep en passende speelvoorzieningen creéren.

Mogelijke oplossing
Speelplan opstellen in afstemming met de beleidsmedewerker Spelen van de gemeente

We hanteren de volgende doelgroepen:
« 0-4 jaar

De gemeente richt voor deze doelgroep geen specifieke speelplekken in, maar verwijst
naar de speeltuinverenigingen die zich hiervoor kunnen onderscheiden.

*5-12 jaar

Speelplekken moeten uitdagen tot beweging en de fantasie prikkelen. Streef naar
harmonie tussen speeltoestellen en de omgeving, zodat deze uitnodigend is en
ontmoetingen tussen jong en oud bevordert. De richtlijn is één speelplek per 100
kinderen.

1218 jaar
Voor deze doelgroep zijn grotere beweegplekken bedoeld waar jong en oud elkaar
kunnen ontmoeten. De richtlijn is één sportievere beweegplek per 100 jeugdigen.

+ 18+ en mindervaliden
Dit wordt wijkgericht aangepakt, waarbij maatwerk wordt geleverd om in de specifieke
behoeften te voorzien.




SPL-INI-004 - Houd rekening met de volgende ontwerpeisen van de ruimte
rondom spelen en speelvoorzieningen

Motivatie
Het hanteren van deze eisen zorgt voor speelplekken die voldoende ruimte bieden en
voor verschillende doelgroepen zowel toegankelijk als bereikbaar zijn.

Mogelijke oplossing

+ 300 m2 speelruimte per ha woongebied (3% landelijke norm)
- Centrale speelvelden, geen versnippering

« Multifunctioneel gebruik van schoolpleinen waar mogelijk

* Speelplekken 4-12 jaar: buurtniveau

« Speelplekken 12-18 jaar: wijkniveau

« Speelplekken specifiek: stadsniveau

+ Geen individuele toestellen

- Drainage < 0,80 m" drooglegging

VVV-INI-001 - Vraag de voorwaarden op voor te nemen tijdelijke
verkeersmaatregelen.

Motivatie

Bij het plannen en uitvoeren van verkeersmaatregelen is het cruciaal om vooraf te weten
wat de exacte locatie is waarop het project plaatsvindt. Dit moet al zijn vastgelegd in de
startnotitie en projectopdracht, aangezien verkeersmaatregelen op deze manier beter
kunnen worden ingeschat en wat voor een kosten en risico’s dit met zich mee kunnen
brengen. Daarnaast is het essentieel om rekening te houden met de door de gemeente
gestelde voorwaarden ten aanzien van verkeersmaatregelen en bestaande beperkingen,
zoals bloktijden (WBU), geplande evenementen en samenloop met andere
werkzaamheden.

Mogelijke oplossing

In de initiatieffase van het project moet aan de hand van de geldende voorwaarden, de
exacte werklocatie en de gewenste uitvoeringsperiode getoetst worden of de
werkzaamheden binnen de werkbare uren (WBU) en reeds geplande werkzaamheden en
evenementen passen. Dit voorkomt onverwachte hinder, conflicten, vertraging en/of
kosten.

o De geldende voorwaarden zijn op te vragen via verkeer@smallingerland.nl.

o De evenementenkalender is op te vragen via evenementen@smallingerland.nl.




WAT-INI-001 - Zorg voor een robuust, veerkrachtig watersysteem

Motivatie
We willen wateroverlast in de gemeente zoveel mogelijk voorkomen.

Mogelijke oplossing

« Richt de openbare ruimte zo in dat wateroverlast bij een bui van 70 mm in één uur
beperkt is.

- Richt het watersysteem robuust en veerkrachtig in, zodat pieken in natte en droge
perioden opgevangen worden.

«Voorzie in groen-blauwe netwerken die er bij extreme buien voor zorgen dat het water
optimaal wordt vastgehouden en geborgen in het bodem- en watersysteem.

WAT-INI-002 - Verbind groene- en blauwe structuren met elkaar en behoud de
natuurlijke waarden

Motivatie

Een verbonden waterstructuur voorkomt wateroverlast en verbetert de waterberging en
doorstroming. Faunaverbindingen zijn hierbij belangrijk. Op deze manier behouden en
versterken we de natuurwaarden en biodiversiteit in onze gemeente. Bovendien creéren
we voor onze inwoners een aantrekkelijke recreatieve route.

Mogelijke oplossing

Door groene en blauwe structuren te verbinden via ecologische zones met
natuurvriendelijke oevers en faunapassages, verbeteren we de waterberging, voorkomen
we wateroverlast en versterken we de biodiversiteit. Tegelijk creéren we een
aantrekkelijke en natuurrijke recreatieve route voor inwoners, zonder de natuurwaarden
aan te tasten.

SO en VO

AFV-INI-001 - Zorg voor een goede inpassing van de huisvuilinzameling die

aansluit bij het type woning in overleg met de gemeente

Motivatie
Voor grondgebonden woningen en appartementen gelden andere manieren van
inzamelen.

Mogelijke oplossing
In afstemming met de gemeente (team Buitendienst) dient een plan te worden opgesteld
waarbij onderstaand geld:




Grondgebonden woningen

+ Gescheiden inzameling rest-, g.ft.-afval en oud papier d.m.v. rolemmers (3 stuks)
* Gescheiden inzameling van PMD d.m.v. PMD-zak

« Containeropstelplaatsen afstemmen met Buitendienst Gemeente Smallingerland

Appartementen (hoogbouw)

» Geen gescheiden inzameling voor g.ft.-afval (op verzoek zijn er mogelijkheden)
« Gescheiden inzameling voor oud papier en PMD

- Ondergrondse uitpandige containers indien inpandig niet mogelijk

« Vrije ruimte rondom container = 3,00 m’

* Vrije hoogte boven container = 8,00 m’

l.v.m. vrachtwagen/huisvuilauto bochten R 25 m" toepassen

AFV-INI-002 - Zorg in overleg met de gemeente voor een goede plaatsing van
standaard afvalbakken (keuze uit 4 types)

Motivatie
De gemeente plaatst 4 types afvalbakken in de openbare ruimte omdat deze goed zijn te
legen, stevig zijn en de verschillende onderdelen apart kunnen worden vervangen.

Mogelijke oplossing

Ga voor het plaatsen van afvalbakken in overleg met de gemeentelijk medewerker voor

straatmeubiliar

Houd rekening met de volgende zaken:

o Overeenkomstig leidraad “Nederland Schoon”.

o Keuze uit 4 types; zie bijgevoegde documenten

o De gemeente levert de afvalbakken

o De afvalbakken worden vanuit het project betaald

o Waar en wie de afvalbakken plaats (bv aannemer) in overleg met gemeentelijk
medewerker

AFV-INI-003 - Zorg in afstemming met de gemeente voor een efficiénte en
veilige afvalinzameling in nieuwe woongebieden en richt de aanbied- en
opstelplaatsen voor (mini-)containers en ondergrondse containers in volgens
duidelijke randvoorwaarden

Motivatie
Een goed doordacht ontwerp:




- voorkomt onveilige manoeuvres (zoals achteruitrijden) van inzamelvoertuigen;

« minimaliseert loopafstanden voor bewoners;

« beperkt visuele hinder in de straat;

- beschermt groen, ondergrondse kabels/leidingen en verhardingen tegen schade;
« en houdt de kosten voor beheer en onderhoud beheersbaar.

Mogelijke oplossing

Stel een plan op waar de containers worden geplaatst in afstemming met de gemeente
(team Tussendiepen). Ondergrondse containers worden uitsluitend in uitzonderlijke
situaties geplaatst wanneer de gemeente (team Tussendiepen) daar toestemming voor
geeft.

Randvoorwaarden

« Daar waar nodig moeten er opstelplaatsen voor containers worden ingepast, eventueel
buiten het plangebied op kosten van initiatiefnemer.

« Er moet een aanbiedplaats voor GFT-, papier- en restafval zijn gerealiseerd.

« Bij gestapelde bouw is een ondergrondse container voor restafval aanwezig.

« Containeropstelplaatsen zijn op maximale loopafstand van 80 meter.

« Het aantal containers per opstelplaats is het aantal daartoe aangewezen huishoudens
plus 10%.

« De containeropstelplaats ligt langs een weg met een minimale rijbaanbreedte van 4,80
m, geschikt voor een inzamelvoertuig met zijlader.

- Ondergrondse containers vormen geen visueel obstakel in de straat of wijk.

« Ondergrondse containers zijn vanaf de openbare weg goed bereikbaar voor het
inzamelvoertuig (denk aan bomen, lichtmasten en mogelijke andere obstakels).

«Voor de GFT-inzameling is geen ondergrondse inzameling mogelijk; deze wordt
ingezameld met rolemmers.

« De bestrating rondom ondergrondse containers is berekend op de stempel-/asdruk van
het inzamelvoertuig.

- Afstemming over locatie vindt altijd plaats met Buitendienst Gemeente Smallingerland.

Aanvullende aandachtspunten:

« Minicontainers moeten op rij geplaatst worden, met een benodigde ruimte van circa
0,70 x 0,70 meter per container. De ondergrond moet verhard zijn.

 Minicontainers op rij moeten minimaal 1 meter zijdelings verwijderd zijn van vaste
objecten zoals lichtmasten, straatnaamborden en verkeersborden.

« Aanbiedplaatsen mogen niet in brandgangen liggen en mogen de doorgang voor
voetgangers niet belemmeren.

« Op aanbiedplaatsen mag geen begroeiing van bomen, struiken, uithangborden of
zonweringen aanwezig zijn tot een hoogte van minimaal 5 meter.




- Aanbiedplaatsen moeten zodanig breed en diep zijn dat er achter de containers een
vrije ruimte van circa 1,5 meter is voor de zijwaartse zwaai van de minicontainer.

+ De afstand tussen de woning en een aanbiedplaats mag in principe niet meer dan 75
meter bedragen, maar kan indien nodig worden opgetrokken tot maximaal 125 meter.

« Aanbiedplaatsen moeten zo gesitueerd worden dat het inzamelvoertuig in rijrichting de
minicontainers aan de rechterzijde kan opnemen.

« Bij de situering en bereikbaarheid van aanbiedplaatsen moet rekening worden
gehouden met de afmetingen en draaicirkel van het inzamelvoertuig.

« Bij het bepalen van de inzamelroute dient het achteruitrijden van het inzamelvoertuig
zoveel mogelijk voorkomen of beperkt te worden vanwege de verhoogde risico’s.

AFV-ONT-003 - Bij het plaatsen van inzamelvoorzieningen voor huishoudelijke
grond- en afvalstoffen is bereikbaarheid en inpassing in de openbare ruimte
essentieel

Motivatie

De inzamelvoorziening mag geen belemmering vormen voor verkeer, hulpdiensten of de
leefbaarheid van de omgeving. Een ondoordachte plaatsing kan leiden tot gevaarlijke
situaties, overlast, verstoring van verkeersstromen, en verlies van waardevol groen of
infrastructuur. Daarnaast moet de afvalinzamelvoorziening goed bereikbaar zijn voor
lediging door de inzamelvoertuigen.

Mogelijke oplossing

Bereikbaarheid voor inzamelvoertuigen

« De verharding moet berekend zijn op de druk van het inzamelvoertuig met hydraulische
stempels en de containers moeten altijd op een bestraat oppervlak staan.

« Houd bij de verharding van de rijbaan bij het milieuparkje rekening met de druk van het
inzamelvoertuig.

* Houd bij beplanting en bomen in de nabijheid van ondergrondse containers rekening
met de benodigde ruimte voor lediging van de containers.

- Bij doodlopende wegen moet er keergelegenheid zijn voor het inzamelvoertuig.
Achterwaarts rijden moet zoveel mogelijk voorkomen worden en wordt enkel toegepast
in hoge uitzondering en met expliciete toestemming van de gemeente.

Inpassen in openbare ruimte

Toets bij het bepalen van de locatie voor de inzamelvoorziening voor huishoudelijke
grond- en afvalstoffen aan de volgende criteria:

* Verkeersveiligheid.

 Hulpdiensten moeten altijd ter plaatse kunnen in geval van nood. Er mogen geen
blokkades zijn door afvalcontainers.




- Een doelmatige inrichting van de openbare ruimte (niet blokkeren van inritten,
verkeersdoorstroming en de aanwezigheid van voldoende parkeervoorzieningen).
* Het zoveel mogelijk beperken van de overlast voor de omgeving.

« Het zoveel mogelijk behouden van groen en/of bomen.

« De aanwezigheid van kabels en leidingen.

« Financiéle en inzamel logistieke aspecten.

* Loopafstanden.

AFV-ONT-004 - Richt de openbare ruimte efficiént in voor de mechanische
lediging van rolemmers door een inzamelwagen met zijopname

Motivatie

Voor een efficiente en veilige lediging moeten de rolemmers in een rechte lijn geplaatst

kunnen worden. Als ze niet goed opgesteld staan, kan het inzamelvoertuig de containers
niet mechanisch legen, wat leidt tot vertraging, verhoogde kosten en mogelijk onveilige

situaties op straat.

Mogelijke oplossing

- Zorg dat de rolemmers op een rij kunnen staan.

« Zorg dat rolemmers op de stoep direct aan de rand van de rijbaan kunnen worden
geplaatst.

GRN-INI-002 - Stem voorafgaand aan het ontwerp af met team openbare
ruimte en/of de groenspecialist

Motivatie
Door tijdig af te stemmen kan rekening worden gehouden met het ontwerp en worden
problemen voorkomen tijdens de realisatie.

Mogelijke oplossing

Dit geldt voor de volgende zaken:

« Aanwezigheid kabels en leidingen en eventueel toe te passen
beschermingsmaatregelen;

* De toe te passen grond, met name vaste planten;

« Afwijkende aanplantgrote; « Afwijkende afstand tot gebouwen en evt. erfscheidingen;
« Verlichtingsplan;

« Afwijken beplantingskeuze (rood) i.v.m. onderhoudsniveau;

« Analyse inspectiegegevens bomen (welke bestaande bomen kunnen worden
gehandhaafd).




GRN-INI-003 - Reserveer genoeg ruimte voor groen — Smallingerland hecht
daar veel waarde aan

Motivatie
Voor een goed functionerende en vitale beplanting moet voldoende ruimte worden
gereserveerd.

Mogelijke oplossing
Om snippergroen te voorkomen worden minimale afmetingen van 10 m? voor
beplantingsvakken en 25 m? voor gazons gehanteerd.

GRN-ONT-001 - Zorg voor voldoende boven- en ondergrondse
groeiomstandigheden van bomen

Motivatie

Het uitgangspunt is om bomen goed te laten groeien met een zo lang mogelijke
levensduur. De juiste boomsoort wordt hierbij afgestemd op de aanwezige onder- en
bovengrondse factoren, met zo min mogelijk toekomstige overlast voor de omgeving.

Mogelijke oplossing

« Plantgat >10 m3 doorwortelbare ruimte in teelgrond. Bij bomen in verharding in overleg
met de gemeente ook bomengranulaat met beluchting toepassen;

« Plantvak bij voorkeur = 10 m? open grond; bij afwijking plantgatdiepte > 0,80 m";
- Indien verharding op plantgat, netto maat boomspiegel > 1,20 m* x 1,20 m";

- Afstand tot gebouwen en evt. erfscheidingen =5 m’;

+ Geen afwatering op plantplaats toepassen;

- Doorspitten plantplaats tot een diepte van 70 cm, er moet minimaal 10 m3
doorwortelbare teelgrond aanwezig zijn;

« Bomen planten met de wortelhals circa 10 cm boven maaiveld; draadkluit en jute
openknippen en naar de zijkanten vouwen ;

« Bomen verhoogd aanplanten, conform bijlage.

GRN-ONT-002 - Houd bij het ontwerp de volgende plantafstand aan bij bomen

Motivatie
Hierdoor kunnen de bomen uitgroeien tot een volwaardige boom.

Mogelijke oplossing

* 1e grootte, 212 m" hoog, plantafstand 10-12 m’
* 2e grootte, 6-12 m' hoog, plantafstand 8-10 m’
« 3e grootte, 2 6m" hoog, plantafstand 6-8 m’




GRN-ONT-003 - Zorg ervoor dat de plantplaats (natuurlijk plantsoen,
heesters, rozen, hagen, vaste planten, struikrozen, gazon en water-
oeverplanten) is ingericht volgens de eisen van het beplantingstype (niet
zijnde bomen)

Motivatie
Door de volgende eisen te hanteren zorgen we voor een zo lang mogelijke levensduur
van de beplanting.

Mogelijke oplossing

Natuurlijk plantsoen

« Plantgat > 10 m3 doorwortelbare ruimte in teelgrond
« Plantvak = 10 m? open grond

+ Diepte plantgat > 0.60 m’

« Geen afwatering op plantplaats toepassen

« Afstand tot gebouwen en evt. erfscheidingen 25 m’

* Integreren beplantingsplan met Openbare Verlichting

Eisen sortiment

« Voorkeursmaat: hoogte 80-100 cm, gemengd met solitaire spillen 150-175 cm of bomen
met stamomtrek 12-14 cm (kale wortel)

* Bosplantsoen, hoogte 27 m’

* In bebouwing voorkeur natuurlijke heesters, hoogte 0,75 -7 m’

 Voorkeur voor soorten die ziekte- en plaagvrij zijn, en onderhoudsarm

Heesters en heesterrozen

* Plantvak 2 2 m2 open grond

- Diepte plantgat = 0,4 m" doorwortelbare ruimte in teelgrond

- Geen afwatering op plantplaats toepassen

« Afstand tot gebouwen en evt. erfscheidingen 22 m’

« Indien mogelijk verhoogd plantvak realiseren d.m.v. verhoogde band rondom

- Soorten per groep toepassen, waar mogelijk = 10 m?2 per soort. Bij vakken <10 m? 1 soort
toepassen.

Eisen sortiment

« Voorkeursmaat: containermaat C1,5 en minimale hoogte 30-40 cm, evt. gemengd met
solitairen van 150-200 cm (kale wortel)

 Voorkeur laag tot 1 m", evt. i.c.m. solitairen hoogte 1.5-2 m’

« Voorkeur voor soorten die ziekte- en plaagvrij zijn, en onderhoudsarm




Hagen

« Plantvak = 1 m breed i.v.m. fundering achter en onder de banden

* Diepte plantgat = 0,4 m doorwortelbare ruimte in teelgrond

- Geen afwatering op plantplaats toepassen

- Afstand tot gebouwen en evt. erfscheidingen =2 m?

- Integreren beplantingsplan met Openbare Verlichting

« indien mogelijk verhoogd plantvak realiseren d.m.v. verhoogde band rondom

Eisen sortiment

+ Voorkeursmaat: hoogte 80-100 cm, twee keer verplant (kale wortel)

« Hagen mogen uit gemengde soorten bestaan

« Voorkeur voor soorten die ziekte- en plaagvrij zijn, en onderhoudsarm

Vaste planten en struikrozen

« Plantvak bij =2 m? open grond

- Diepte plantgat = 0,4 m" doorwortelbare ruimte in teelgrond

* Geen afwatering op plantplaats toepassen

« Afstand tot gebouwen en evt. erfscheidingen =2 m?

« indien mogelijk verhoogd plantvak realiseren d.m.v. verhoogde band rondom of rand

Eisen sortiment

- Voorkeursmaat: potmaat P9 of C1,5, evt. gemengd met solitairen van 150-200 cm (kale
wortel)

* Rozen in A-kwaliteit, bij voorkeur lage soorten tot 1 m’, evt. i.c.m. solitairen hoogte 1.5 -
2m?

« Vaste planten in grote groepen, ca. 7 t/m 9 st. p. m?

« Voorkeur voor soorten die breed spreidend, ziekte-/plaagvrij en onderhoudsarm zijn

Intensief gazon

« Plantgatdiepte > 0.40 m" doorwortelbare ruimte in teelgrond

« Plantvak 2 25 m?

« Niet afwateren op ingesloten laagten

* Breedte > 1.50 m" obstakelvrij

* Taluds flauwer dan 1:5

* Speelvelden voorzien van drainage waarbij drooglegging = 0.80 m" is

Eisen sortiment
« Voorkeursmengsel speelvelden: SV7
« Voorkeursmengsel bermen: B3




» Mengsels bermen evt. i.c.m. kortbloeiende bollen(mengsels) tot april van bv. JUB of
Lubbe Lisse

Extensief gazon

« Plantgatdiepte > 0.40 m doorwortelbare ruimte met toplaag van 0.15 m" schrale
teelaarde

« Plantvak = 25 m? open grond

* Niet afwateren op ingesloten laagten

- Breedte > 1.50 m" obstakelvrij

* Taluds flauwer dan 1:5, m.u.v. heuvels

« In intensief gazon toepassen op heuvels i.v.m. maaien

« In geval van heuvels mogelijk combineren met insectenmuren

Eisen sortiment

* Voorkeursmengsel Cruidthoeck G2/G3 eventueel i.c.m. B1

 Mengsels bij voorkeur i.c.m. langbloeiende bollenmengsels van bv. JUB of Lubbe Lisse
+ Kan ook op heuvels in intensief gazon

Water-oeverplanten

« Plantgat > 2 m3 doorwortelbare ruimte

* Plant-watervak = 2 m? open grond of water

- Afstand tot gebouwen en evt. erfscheidingen =2 m’
* Oeverplanten op flauw talud = 1:3

» Waterplantdiepte afhankelijk van soort

Eisen sortiment

- Voorkeursmaat oeverplanten: potmaat P9 of mat

* Voorkeursmaat waterlelies: mand

- Geen rietaanplant

« Waterplanten in grote groepen, ca. 7 t/m 9 st. p. m?

« Voorkeur voor soorten die ziekte- en plaagvrij zijn, en onderhoudsarm

GRN-ONT-005 - Voer een Bomen Effect Analyse (BEA) uit en laat zien hoe je het
advies hebt toegepast in je ontwerp

Motivatie

De gemeente Smallingerland wil zoveel mogelijk gezonde bomen behouden. Daarom
wordt een BEA uitgevoerd volgens de richtlijn Bomen Effect Analyse van de
Bomenstichting en CROW. De BEA bestaat uit twee delen; het BEA-Onderzoek en het BEA-
Advies. In het eerste deel, het BEA-Onderzoek wordt inzichtelijk wat de kwaliteit van de




bomen is. Het BEA-Advies wordt tijdens de VO fase uitgevoerd nadat het VO ontwerp
bekend is.

Mogelijke oplossing

De kwaliteit van de bomen worden bepaald middels een BEA-Onderzoek. Neem contact
op met de groenadviseur van het project om een BEA-Onderzoek uit te laten voeren. Laat
in het ontwerp duidelijk zien hoe het advies is verwerkt. De bomen moeten met de
huidige en toekomstige verwachte kroonprojectie opgenomen zijn in het VO.

GRN-ONT-006 - Behoud bestaande bomen, tenzij...

Motivatie

Bomen spelen een cruciale rol bij klimaatadaptatie en het vergroten van de
hittebestendigheid van onze openbare ruimte. Ze dragen bij aan energiebesparing
doordat ze voorkomen dat stenen te warm worden, waardoor minder koeling nodig is. In
de winter fungeren ze als windbrekers, wat het verwarmingsgebruik vermindert. Bomen
bieden dus tal van voordelen, waarbij oudere, volwassen bomen vaak nog waardevoller
zijn dan nieuwe aanplant.

Mogelijke oplossing

- Bomen met een toekomstverwachting van meer dan 5 jaar (volgens een BEA) worden in
principe behouden. Gemotiveerde uitzonderingen zijn mogelijk en moeten ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de boombeheerder.

* In een bestaande situatie heeft een boom voorrang op zonne-energie.

GRN-ONT-007 - Stel een beplantingsplan in overleg met cluster Groen op en
werk deze technisch uit

Motivatie
Het opstellen en technisch uitwerken van een beplantingsplan zorgt voor vitaal en
beheerbaar groen.

Mogelijke oplossing

Stel een beplantingsplan op waarin de gekozen soorten worden afgestemd op het beheer
en de specifieke groeiplaatsomstandigheden (de juiste soort op de juiste plek). Vermeld
bij alle beplanting het aantal stuks per m?, de maatvoering en het plantverband. Pas in
principe geen vaste planten en hagen toe, behalve bij rotondes en in het centrumgebied.
Het beplantingsplan moet in overleg met en ter goedkeuring aan de medewerkers van
cluster Groen worden voorgelegd.

GRN-ONT-008 - Plaats de juiste boom op de juiste plek




Motivatie

Als de gekozen boom geschikt is voor de abiotische factoren van de standplaats is de
kans op goede groei van de boom hoger. Hierdoor kan onderhoud in de beheerfase zo
goed mogelijk worden uitgevoerd.

Mogelijke oplossing

Stem sortimentskeuze af op groeiplaatsfactoren zoals:
- (micro)-klimaat

- bodemsamenstelling

- luchtverontreiniging

- reflectie van gevels

- grondwaterstand

- strooizout

- gebruiksintensiteit

GRN-ONT-009 - Zorg ervoor dat groen bereikbaar is voor gemotoriseerd
onderhoudsmateriaal

Motivatie
Om onderhoud op de juiste manier uit te kunnen voeren, is het van belang dat er in het
ontwerp rekening wordt gehouden met uiteindelijk (machinaal) onderhoud.

Mogelijke oplossing

De structurele groenplekken moeten voor langzaam verkeer via verkeersluwe routes
bereikbaar zijn.

- Grasvelden moeten bereikbaar zijn voor een grasmaaier van 2,50 meter breed en van
dusdanig formaat zijn dat ze met een dergelijke maaier gemaaid kunnen worden;

- Voorkom het plaatsen van obstakels of paaltjes voor te maaien grasvelden.

GRN-ONT-010 - Breng bomen bij voorkeur in beplanting of gras aan

Motivatie
Beheertechnisch gezien is het voordelig om bomen voornamelijk aan te brengen in
beplanting en gras. Met een voorkeur voor in beplanting.

Mogelijke oplossing
Door de toepassingen van bomen in beplanting en gras zijn extra technische maatregelen
niet nodig.

GRN-ONT-011 - Houd bij het ontwerpen van plantvakken en grasvelden
rekening met de vorm en hoek voor optimaal onderhoud en goede




toegankelijkheid

Motivatie

Wanneer hoeken te scherp worden aangelegd, wordt het lastiger om beplanting en gras
goed te onderhouden. Ook is het moeilijker voor onderhoudsmaterieel om deze plekken
te bereiken. Dit speelt met name bij in- en uitritten en parkeervakken.

Mogelijke oplossing

Zorg ervoor dat de hoeken van plantvakken en grasvelden niet scherper zijn dan 45
graden. Dit vergemakkelijkt het onderhoud en verhoogt de toegankelijkheid voor
materieel.

GRN-ONT-013 - Plaats geen bomen die ziekte-, luis-, of plaaggevoelig zijn

Motivatie
Om overlast gebruikers te voorkomen en uitbreiding boomziektes tegen te gaan.

Mogelijke oplossing

Bij parkeergelegenheid geen luisgevoelige boomsoorten toepassen, zoals bepaalde Tilia
(Linde) soorten.

Houd verder rekening bij:

- lepen (met uitzondering van soorten die resistent zijn tegen de lepziekte);

- Kastanjes die gevoelig zijn voor de Kastanjebloedingsziekte;

- Essen welke gevoelig zijn voor de Essentaksterfte.

GRN-REA-003 - Behoud en versterk groene en blauwe structuren in Drachten

Motivatie

Groene en blauwe structuren van het stedelijk gebied hebben een sterk positieve invlioed
op het stadsklimaat en de leefbaarheid van de stedelijke omgeving. Groene en blauwe
structuren kunnen namelijk dienen als waterbuffer tijdens hevige regenval en het zijn
verkoelende eilanden tijdens periodes van hittestress. Daarnaast zijn de structuren onze
biodiversiteitsaderen in de woonkernen. Deze punten laten zien dat de groenblauwe
structuren bescherming en waar nodig versterking verdienen.

Mogelijke oplossing

Houd bij werkzaamheden in de hoofd- en wijkstructuren (zie structurenkaart bijlage 6
klimaatadaptieplan) rekening met:

- de genoemde gidssoorten (paragraaf 3.4 en bijlage 7 van het klimaatadaptieplan);

* bij aanplant van bomen in de groene en blauwe structuren dient op basis van de
www.bomentabel.nl te worden gemotiveerd waarom is gekozen voor de betreffende




boomsoort ten aanzien van de onderwerpen Klimaatadaptie, Biodiversiteit en
Ecologische compatibiliteit.

INT-DEF-003 - Vraag op tijd een omgevingsvergunning aan voor het kappen
van bomen

Motivatie
Op het moment dat een boom op een verkeerde locatie staat (bijvoorbeeld voor een
uitrit), kan deze een belemmering vormen.

Mogelijke oplossing
De boom kan dan worden gesnoeid of gekapt, maar houd er rekening mee dat het
verkrijgen van de omgevingsvergunning ongeveer .... weken duurt.

INT-ONT-001 - Toon aan dat dat er wordt voldaan aan de Omgevingswet
onderdeel natuur (voorheen Wet natuurbescherming)

Motivatie

Alle ruimtelijke ontwikkelingen moeten voldoen aan de Omgevingswet onderdeel natuur.
Wanneer een project invloed kan hebben op beschermde flora en fauna, natuurgebieden
of houtopstanden is een quickscan nodig.

Mogelijke oplossing

Actuele informatie van de huidige natuurwaarden en aanwezige invasieve exoten wordt
geanalyseerd middels een Quickscan Flora en Fauna. Deze wordt uitgevoerd door een van
de contractanten uit het raamcontract ‘Boom-, Flora- en Faunaonderzoeken’. Neem
contact op met de groenadviseur van het project om een quickscan uit te laten voeren.

KBL-INI-003 - Bepaal de locatie van kabels en leidingen en de daarbij
behorende bovengrondse objecten

Motivatie

We willen voorkomen dat kabels en leidingen conflicteren met andere aspecten in de
openbare ruimte en het tracé dient te alle tijde vrij te zijn van obstakels zoals bomen,
straatkolken en dergelijke. De plaatsing moet afgestemd zijn op de andere functies en
zorgvuldig worden ingepast in het ontwerp. Dit zodat de netbeheerder altijd bij de kabels
en/of leidingen kan in het geval van storingen of nieuwe aansluitingen die gerealiseerd
moeten worden. Tevens zal dit de kans op schades verminderen.

Mogelijke oplossing




« Plaats kabels en leidingen bij voorkeur onder trottoirs/voetpaden en/of afzonderlijke
nutsstroken.

« Plaats kabels en leidingen niet onder rijbanen, uitgezonderd wegkruisingen mits deze
haaks op de rijbaan worden geprojecteerd.

+ Maak een nutstracé minimaal 1,50 meter breed en zorg voor een afstand van minimaal
0,30 meter uit de erfgrens. Hanteer een minimale afstand van 40 cm vanaf de achterkant
van de trottoirband.

« Plaats telecomleidingen en kabels voor openbare verlichting op minimaal 0,60 meter
diepte onder maaiveld.

« Plaats laagspanningskabels op 0,70 meter diepte onder maaiveld.

- Plaats gasleidingen en middenspanningskabels op 0,90 meter diepte onder maaiveld.

- Plaats waterleidingen op 1,00 meter diepte onder maaiveld.

« Hanteer een minimale afstand van 2,50 meter tot de zijkant van vrijvervalriolering.

- Voer wegkruisingen onder gesloten verhardingen (asfalt, beton) uit met mantelbuizen.
- Reserveer bij herontwikkeling voldoende ruimte voor trafostations, gasregelstations en
telecomkasten. Bepaal de locatie in overleg met de kabel- en leidingbeheerder. Zorg dat
deze objecten niet in het zicht geplaatst worden.

« Voor overige technische voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de aanleg,
instandhouding en verwijdering van kabels en leidingen, wordt verwezen naar het
Handboek Kabels en Leidingen.

KBL-ONT-001 - Ontwerp kabels en leidingen conform het Handboek Kabels &
Leidingen gemeente Smallingerland

Motivatie

Het handboek heeft als doel de regie en coordinatie uniform te regelen met betrekking
tot werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg, instandhouding en opruiming van alle
kabels en/of leidingen in openbare gronden binnen de gemeentegrenzen. In het
Handboek zijn onder andere uniforme richtlijnen, voorwaarden en eisen gesteld ten
aanzien van de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden. In paragraaf 7 is
speciale aandacht voor het beschermen van bestaand openbaar groen.

Mogelijke oplossing

Aandachtspunten:

« Bij werkzaamheden aan kabels en leidingen in de nabijheid van openbaar groen dient
conform de voorschriften van paragraaf 7 van het "Handboek Kabels & Leidingen
gemeente Smallingerland" te worden gewerkt. Omtrent de bescherming van bomen
wordt hierin verwezen naar de "Bomenposter werken rond bomen", zie daarvoor de
bijlage.

* T.a.v. artikel 517 Verkeer dient de nieuwe methode van melden verkeersmaatregelen in
de openbare ruimte te worden gebruikt. Vraag deze op bij de gemeente.




KBL-ONT-002 - Stel een kabelplan op

Motivatie
Het moet inzichtelijk zijn waar de kabels nu liggen en straks komen te liggen.

Mogelijke oplossing

+ Zie het Handboek Kabels en Leidingen en de AVOI voor eisen van het kabelplan

« Betrek Netbeheerders bij het opstellen van het kabelplan, zij leveren de input hiervoor.
Neem als initiatiefnemer contact op met Combi SION en telecom beheerders.
Gezamenlijk maken zij een kabelplan voor een nieuw tracé.

KBL-ONT-003 - Reserveer zowel onder- als bovengronds de benodigde ruimte
voor nieuwe energie-infrastructuur

Motivatie

Nieuwe energie-infrastructuur vraagt om extra ruimte. Bovengronds zijn
transformatorhuisjes en middenspanningsstations nodig. Ook is er ruimte nodig voor
laadpalen en laadstations voor het toenemend aandeel elektrisch vervoer. Ondergronds
is er ruimte nodig voor zwaardere elektriciteitskabels en infrastructuur voor de
warmtevoorziening.

Mogelijke oplossing
Reserveer bij constructie ruimte volgens het gasloos profiel, NEN 7171.

KBL-ONT-004 - Zorg dat het ontwerp afgestemd is op de bestaande
ondergrondse infrastructuur

Motivatie
Om te weten waar welke kabels en leidingen in de ondergrond liggen, dient u van te
voren een KLIC melding te maken.

Mogelijke oplossing

Om het ontwerp af te stemmen met de bestaande infrastructuur die al in de grond ligt is
het noodzakelijk om van te voren een KLIC aan te vragen. Hier worden de aanwezige
kabels en leidingen geregistreerd en in kaart gebracht.

KBL-ONT-005 - Maak trafostations en gasregelstations toegankelijk

Motivatie
Het is belangrijk dat dergelijke voorzieningen toegankelijk zijn voor onderhoud. Dit
bevordert de levensduur van de voorzieningen.




Mogelijke oplossing
- De eventuele te plaatsen trafostations, gasregelstations e.d. moeten goed toegankelijk
zijn vanaf de openbare weg.

« Indien mogelijk regelstations trafo's e.d. inpandig realiseren.

- De trafostations, gasregelstations en telecomkasten moeten natuurinclusief worden
ingericht met een minimum van groene beplanting rondom.

» Kleur RAL 6009 (dennengroen) toepassen voor trafostations, gasregelstations en
telcomkasten. Plaatsing en verplaatsing gaat altijd in overleg met de gemeente
Smallingerland.

KW-INI-001 - Is een brug wel nodig? Weeg de noodzaak van een brug en
gondkering goed af. Toestemming van de gemeente (assetmanager Civiele
Kunstwerken) is nodig

Motivatie

Voorafgaand aan de voorbereiding voor aanleg van een brug of grondering moet een
afweging gemaakt worden of deze echt noodzakelijk is. Kijkend naar duurzaamheid,
kosten, functionaliteit, ruimtelijke impact, beheer en onderhoud.

Mogelijke oplossing

Brug Zie CROW Publicatie 299 (2011) Barrierewerking van lijninfrastructuur. Is een
ontsluiting nodig dan moet de afweging worden gedaan of er een open water structuur
nodig is voor ontsluiting. Zo niet, dan kan worden volstaan met een dam (met duiker).
Grondkeringen Wat is het doel? Betreft het een loskade? Betreft het geen economisch
doel kies dan voor een natuurvriendelijk talud.

Toestemming van de gemeente (assetmanager Civiele Kunstwerken) is nodig indien
alsnog wordt gekozen voor een brug of grondkering

KW-INI-002 - Bruggen, vlonders, grondkeringen. Maak op basis van de
ontwerplevensduur van het civiele kunstwerk de materiaalkeuze in
afstemming met assetmanager gemeente

Motivatie
Duurzame materialen verlagen onderhoudskosten en verlengen de gebruiksduur. Zo
voorkom je vroegtijdige vervanging of herstel.

Mogelijke oplossing
De ontwerplevensduur is als volgt:




« 25 jaar: Hout of kunststof of Staal of Beton

« 50 jaar: Kunststof of Staal of Beton

+ 75 jaar: Beton

« Zie "Tabel 1 ontwerplevensduur kunstwerken" voor welke ontwerplevensduur
toebedeeld is aan een object.

Constructie en materiaal keuze altijd in afstemming met Assetmanager Civiel
Kunstwerken van de gemeente

KW-INI-003 - Bruggen. Houd voor het profiel van vrije ruimte van de brug de
eisen van de gemeente Smallingerland aan voor een goede bereikbaarheid

Motivatie
Dit bevordert de bereikbaarheid (voor verkeer en hulpdiensten) en voorkomt
belemmeringen in gebruik en onderhoud.

Mogelijke oplossing
- Het wegprofiel ter plaatse van het kunstwerk dient in beginsel dezelfde breedte te
hebben als de aansluitende wegen.
« Er moet een obstakelvrije zone worden aangehouden van 0,5 a 1,5 m, afhankelijk van de
functie van de weg:

o Buiten bebouwde kom: conform het vigerende Handboek Wegontwerp van CROW

o Binnen bebouwde kom: conform de vigerende ASVV

De vrije hoogte dient minimaal te zijn:

« Voor autoverkeer: 4,3 a 4,6 m* (Indien omrijden niet mogelijk is, 4,6 m aanhouden)
 Voor fietsers: 2,6 m*

« Voor voetgangers: 2,6 m*

* In verband met toekomstige overlaging van de asfalt-deklaag zijn de bovenstaande
minimale hoogtes inclusief een extra overhoogte van 0,1 m.

Ontwerp, constructie en materiaal toepassing altijd in afstemming met Assetmanager
Civiele Kunstwerken van de gemeente

KW-INI-004 - Bruggen, vlonders en grondkeringen. In de gemeente
Smallingerland gelden normen, vergunningen en voorschriften voor civiele
kunstwerken




Motivatie
Om de werkzaamheden en uitvoering gelijkwaardig te kunnen uitvoeren.

Mogelijke oplossing

Voor ontwerp, berekening en uitvoering moet worden voldaan aan de geldende normen
en voorschriften, zoals deze gelden drie maanden voor de start van het betreffende
kunstwerk. Dit betreft in ieder geval normen en voorschriften van:

« de Stichting Nederlands Normalisatie Instituut

« de Nederlandse praktijkrichtlijnen Belastingen: Kunstwerken moeten voldoen aan de
Eurocode met bijbehorende normen. Vergunningen: In de meeste gevallen is een
omgevingsvergunning en een watervergunning nodig.

Ontwerp, constructie en materiaal keuze altijd in afstemming met Assetmanager Civiele
Kunstwerken gemeente

KW-INI-007 - Bruggen, vlonders en grondkeringen. Houd bij het ontwerp en de
uitvoering van verlichting van kunstwerken altijd de vastgestelde
detailspecificaties aan

Motivatie

Dit draagt bij aan een optimale esthetische beleving en goede zichtbaarheid van het
kunstwerk. Daarnaast zorgt het voor een consistent en eenduidig straatbeeld binnen de
openbare ruimte.

Mogelijke oplossing

« Verlichtingssterkte en lichtkleur conform beleidsplan openbare verlichting gemeente
Smallingerland (zie hoofdstuk 11 Openbare verlichting)

« Armaturen vandalismebestendig uitvoeren (waar mogelijk geintegreerd in
betonconstructie)

« Armaturen voorzien van anti-graffiti coating

« Landverkeer- en scheepvaartseinen uitvoeren in LED’s

« Armaturen voorzien van LED-lampen

« Armaturen buiten de constructie mogen weinig lichtvervuiling, lichthinder en
verblinding veroorzaken

« Het verlichtingsplan (lichttechnische berekeningen, materialen, en locaties van
lichtpunten) moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente Smallingerland
* Alle elektrotechnische componenten/bekabelingen moeten in overeenstemming met CE
zijn

« Elektrotechnische installaties moeten conform de vigerende NEN 1010 zijn

« Bedrijfsvoering van de elektrotechnische installatie moet mogelijk zijn conform de
vigerende NEN 3140




Ontwerp, constructie en materiaal keuze altijd in afstemming met Assetmanager Civiele
Kunstwerken gemeente

KW-ONT-001 - Ontwerp kunstwerken in gemeentesloten en waterschapssloten
conform de juiste doorvaarthoogte en doorvaartbreedte

Motivatie
Zodat watergangen toegankelijk zijn voor de toegestane watervoertuigen.

Mogelijke oplossing
Doorvaarthoogte bruggen: = 1,50 m Vrije doorvaartbreedte bruggen: > 3,00 m

KW-ONT-002 - Ontwerp civiele kunstwerken conform de eisen van de
gemeente Smallingerland

Motivatie
Civiele kunstwerken moeten worden ontworpen volgens de gemeentelijke eisen om een
samenhangend en uniform uiterlijk te waarborgen.

Mogelijke oplossing

Bruggen

« Voorzien van stootplaatconstructie.

« Houten dekdelen rondom 10-15 mm vrijhouden van de houten leuningstijlen.

« Houten dekdelen moeten minimaal 30 mm dik zijn.

« Leuning die aan bovenzijde vlak is, onder afschot aanbrengen i.v.m. afwatering.

* Tussen de houten dekdelen en de liggers EPDM-band aanbrengen. EPDM dikte 1,2 mm,
breedte band is ligger inclusief 20-40 mm oversteek aan weerszijden van de ligger. EPDM
vastspijkeren/nieten op bovenzijde van de ligger.

Beweegbare bruggen

« Moeten voldoen aan Machinerichtlijn, NEN 6787 en voorzien zijn van CE-markering
conform bijlage Il Machinerichtlijn.

« Voorzien van afsluitbomeninstallatie, reflectoren op bomen, scheepvaart- en
landverkeerseinen, afstandsbediening met camera’s, e.d.

« Bebording moet voldoen aan de huidige BPR.

* Bij camera-ondersteuning lichtregulerende camera’s toepassen.

« Brug altijd ter plaatse bedienbaar door monteur of brugwachter.

- Software, hardware en besturingskasten conform eisen Gemeente Smallingerland.
* Gebruik vochtbestendige kasten.




- Beweegbaar deel in staal uitvoeren met elektromechanisch, electro-hydraulisch of
handbediend bewegingsmechanisme.

« Parkeervoorziening voor brugwachter en onderhoudsvoertuigen in directe nabijheid
realiseren.

« Indien onvoldoende openbare verlichting, eigen verlichting toepassen die door
monteurs kan worden ingeschakeld.

« Elektrotechnische installaties conform NEN 1010.

« Bedrijfsvoering elektrotechnische installatie conform NEN 3140.

Tunnels

- Eisen per object bepalen, gebruikmakend van ervaringen uit recent gebouwde tunnels
in Smallingerland.

« Waterhol in plafond aanbrengen bij ingang onderdoorgangen en bij vides.

« Aan alle 4 zijden drainageleiding aanbrengen met 2 doorspuitvoorzieningen, aansluiten
op riool.

Grondkeringen

« Bij kunstmatige oeverbescherming voorzieningen aanbrengen zodat jonge dieren uit
water kunnen komen, ook bij lage waterstanden.

« Bij stalen damwanden voldoende overdikte toepassen i.v.m. corrosie, eventueel
kathodische bescherming.

« Ankerschotten van beton.

+ Hoogte damwand/beschoeiing afhankelijk van functie achterland, normaal: bovenkant
damwand 0,35 m boven waterniveau.

* Bij parkeren langs kademuren geen walafkeringsbuizen maar schampbanden
(biggenruggen). Bij reconstructies kan hiervan worden afgeweken.

« Achter verankerde beschoeiing onderhoudsstrook van ankerlengte breedte: geen
bomen, opstallen plaatsen.

- Kathodische bescherming toepassen bij stalen ankers en damwanden in agressief
milieu.

Steigers

« Rekening houden met fluctuatie waterpeil.

+ Houten dekdelen 10-15 mm vrijhouden van houten leuningstijlen.

* Houten dekdelen minimaal 30 mm dik.

» Minimaal 1,50 m breed.

* Leuning bovenzijde vlak en onder afschot voor afwatering.

« EPDM-band aanbrengen tussen houten dekdelen en liggers (1,2 mm dikte, 20-40 mm
oversteek). EPDM vastspijkeren/nieten.




Slijtlagen

- Dekken dienen antislip te zijn.

« Antislipsysteem moet bestaan uit wegtapijt of tweekomponent epoxysysteem zonder
teerproducten.

» Bij houten dekplanken gripstrips toepassen (minimaal 1 cm breed, bevestigd met
zwaluwstaart), max. afstand h.o.h. 6 cm.

Afwatering

- Afwatering mag niet leiden tot uitspoeling van taluds.

« Voorzieningen voor opvang en afvoer hemelwater conform richtlijn Hemelwaterafvoer
voor bruggen en viaducten (RTD 1008) of in overleg met gemeente Smallingerland.

« Afwatering vaste bruggen bij voorkeur niet via open water (dooizouten veroorzaken
ijsvorming), maar op rioolstelsel. Afwatering op open water alleen na goedkeuring
gemeente.

Hijsvoorzieningen
* Hijsogen corrosiebestendig uitvoeren.
« Hijsgaten dichtzetten.

Stootplaten

- Toepassen over gehele breedte van de verharding.

- Bevestigen aan kunstwerk met stalen doken (thermisch verzinkt).

« Afmetingen in overeenstemming met verwachte zettingen en belastingen, vastgesteld
via berekening volgens normen.

« Ontgraving onder stootplaten aanvullen met goed verdicht zand (conform RAW
Standaard).

+ Oplegging stootplaten met pakket gestabiliseerd zand.

Voegovergangen

« Verticale verplaatsing van aangrenzende vlakken maximaal 3 mm.

« Bij beweegbare bruggen stalen rij-ijzers als overgang tussen beweegbaar en vast deel.
« Kunstwerken tot 30 m: geen voeg of waterdichte bitumineuze voegovergang (in overleg
met gemeente).

« Kunstwerken langer dan 30 m: kunststof balk met waterdicht rubber overgangsprofiel
toepassen.

Landhoofden

« Opsluiten met gronddichte constructie voorzien van doek/band om uit- en
onderspoeling te voorkomen, voor kleine en grote bruggen.

« Constructie moet dezelfde levensduur hebben als de brug indien moeilijk te vervangen.




« Taludbekleding onder brug vandalismebestendig en goed bereikbaar voor onderhoud.

Leuningen

- Onderhoudsarm (RVS A4, AISI 316, thermisch verzinkt, of thermisch verzinkt + coating
(Duplexsysteem)), bij voorkeur RVS.

- Bij combinatie RVS en thermisch verzinkt staal contactcorrosie voorkomen door
scheiding van contactvlakken.

« Kindveilig volgens Bouwbesluit en ARBO-regelgeving (voor woongebieden).

- Bij aanliggende paden zonder verhoogde band hoogte volgens Bouwbesluit.

« Houten leuningen zonder splinters en met afgeronde hoeken.

Coating/afwerking
« Bruggen en tunnels van staal, beton en kunststof voorzien van anti-graffiti behandeling.

Havenvoorzieningen

« Elektrazuilen, waterzuilen en vuilwaterstations met app-betaaloptie.

« Elektrotechnische installaties conform NEN 1010, met speciale aandacht voor artikel 709
(jachthavens e.d.).

- Bedrijfsvoering elektrotechnische installatie conform NEN 3140.

KW-ONT-003 - Dimensioneer duikers volgens de eisen van de gemeente
Smallingerland

Motivatie
In verband met de doorstroming, makkelijker onderhoud, preventie van erosie en
eutrofiéring, en ecologische doeleinden is het van belang de eisen aan te houden.

Mogelijke oplossing

Duikers

o Duiker minimaal @ 315 mm, kleur grijs.

o Bij een duiker langer dan 25 m een inspectieput plaatsen.

o Bij uitstroomopeningen twee gerecyclede palen met een witte kop van 15 cm plaatsen;
lengte palen moet boven de rietkraag uitsteken.

o Duikers voldoende groot dimensioneren op basis van een hydraulische berekening en
de door Wetterskip Fryslan gestelde randvoorwaarden.

Minimum diameters per locatie:
o Langs wegen: 600 mm

o In hoofdwatergangen: 800 mm
o Bij een lengte groter dan 25 m: 800 mm




o Elders: 500 mm
o Duikers moeten zo worden gelegd dat een kwart () van de diameter, met een
maximum van 200 mm, boven de normale waterstand uitkomt.

OVL-ONT-001 - Ontwerp armaturen en lichtmasten conform de eisen van de
gemeente Smallingerland

Motivatie
Dit zorgt ervoor dat ze voldoen aan de eisen van de gemeente en er niet een wildgroei
aan verschillende armateuren en lichtmasten in de gemeente ontstaat.

Mogelijke oplossing

* Armaturen en lichtmasten zijn per wijk gestandaardiseerd in overleg met Openbare
Werken, zie hoofdstuk 5. Materiaalkeuze in overleg met de gemeente.

* Toe te passen masten dienen naadloos getrokken stalen masten voorzien van
thermische verzinking en poedercoating in een RAL kleur te zijn. RAL kleur in overleg met
gemeente. De standaard is toepassen van paaltopmasten. Het toepassen van uithouders
aan masten in overleg met gemeente.

* Lichtniveau min.gem.3 lux, gelijkmatigheid van 0,2

* Lichtkleur woonwegen 3000 Kelvin, verkeerswegen 4000 Kelvin, buiten bebouwde kom
2200 Kelvin.

* Nieuwe masten minimaal 1,0 m" naast inritten plaatsen

* Masten bij grasberm 1,0 m* achter band en bij trottoir minimaal 0,6 m" achter voorkant
band (rekening houden dat er een doorgang van 0,9 m overblijft)

* Nieuwe lichtmasten dienen aangesloten te worden op het net van Liander, door
Liander. Aanvraag voor een nieuwe aansluiting bij de netbeheerder dient door een door
gemeente gemachtigde aannemer of gemeente gedaan te worden.

* Masten dienen voorzien te worden van een sticker met mastnummer en QR code, welke
verkrijgbaar is bij gemeente.

* Armatuur moet geleverd worden met vigerend besturingssysteem/monitoringsysteem
van de gemeente. Navraag bij de gemeente.

OVL-ONT-002 - Houd rekening met de volgende eisen bij het aanleveren van
een verlichtingsplan aan de gemeente Smallingerland

Motivatie
Om ervoor te zorgen dat het plan goed doordacht en afgestemd is met de gemeente.

Mogelijke oplossing
*Voor ieder ontwerp dient een verlichtingsplan conform licht technische eisen uit het
vigerend beleidsplan aangeleverd te worden.




* Lichtplannen dienen te worden gecontroleerd middels lichtberekeningssoftware zoals
bv. Dialux. De controle berekening dient ter beoordeling aan de specialistisch
medewerker openbare verlichting te worden aangeleverd.

* Verlichtingsplan inpassen in het totale ontwerp met extra aandacht voor bomen.

* Rekening houden in welk gebied de verlichting geplaatst wordt.

* ROVL Richtlijnen zijn van toepassing op conflict situatie (kruisingen, rotondes, etc.).

RIO-INI-001 - Bij de aanleg of vervanging van riolering binnen de gemeente
Smallingerland is het opstellen van een rioleringsplan verplicht

Motivatie
Een gestructureerde en afgestemde aanpak van rioleringsprojecten voorkomt
misverstanden en bevordert een samenhangend rioleringsstelsel.

Mogelijke oplossing

Opstellen rioleringsplan dat goedgekeurd moet worden door de Assetmanager Riool van
de gemeente.

Een rioleringsplan bevat ten minste de volgende onderdelen:

1 Rapportgage:

* Doel

- Uitgangspunten

« Hydraulisch functioneren

- Tekening met inventarisatie van de hoeveelheid verhard oppervlak waarin onderscheid
gemaakt wordt tussen gesloten verharding, openverharding en platte- en hellende
daken.

2 Tekening van het rioleringsontwerp:
- Toekomstige maaiveldhoogte

* Putten met putnummers

* Strengen

* Materialen

+ Diameters

* B.o.b. hoogten

* Lozingspunten

RIO-INI-002 - Pas standaard een gescheiden rioolstelsel toe bij nieuwe aanleg
of vervanging.

Motivatie




Gescheiden stelsels verminderen de belasting van afvalwaterzuiveringen, verbeteren de
waterkwaliteit en dragen bij aan klimaatadaptatie.

Mogelijke oplossing

Er moet een rioleringsplan worden gemaakt die wordt goedgekeurd door de
Assetmanager Riool van de gemeente.

Het stelsel moet ontworpen worden met een minimale levensduur van:

Vrijvervalriool: 60 jaar

Persleiding: 60 jaar

Gemalen put: 60 jaar

Elektrische componenten: 12 jaar
Mechanische componenten: 15 jaar
Gemalen pomp: 15 jaar

Daarnaast moet het systeem zodanig zijn gedimensioneerd dat geen wateroverlast
optreedt bij een regenbui van type 9 (bui 9), conform de landelijke richtlijnen voor
stedelijk waterbeheer.

RIO-ONT-003 - Situeer de riolering goed t.o.v. bomen, drempels,
parkeervakken en andere elementen in de openbare ruimte

Motivatie

Zo voorkom je dat de riolering en kolken niet toegankelijk zijn voor beheer en
onderhoud, en dat wortels het riool niet beschadigen. Wortels groeien namelijk naar
lucht, water en voedingsstoffen (in die volgorde) en kunnen dus het betonnen riool
beschadigen én zorgen voor verstoppingen.

Mogelijke oplossing

Zorg dat riolering toegankelijk is voor onderhoud en vervanging. Reinigingsvoertuigen
moeten kolken kunnen reinigen (bijv. kolken gesitueerd tussen 2 parkeervakken

in). Riolering mag nooit in de kroonprojectie van bomen terecht komen. Wanneer de
kroonprojectie toch overlapt met riolering mag dit niet zonder overleg met de
beheerders doorgezet worden.Plaats kolken bij drempels als dit nodig is. Dit is van
toepassing op het gehele stelsel zoals kolken, huisaansluitingen, putten, etc. Overleg met
specialist OBG.

RIO-ONT-004 - Lijngoten maken onderdeel uit van de waterafvoer en zijn
bepalend voor zowel de functionele werking als de uitstraling van de
openbare ruimte




Motivatie

Door lijngoten volgens vaste eisen uit te voeren, wordt de technische kwaliteit
gewaarborgd, ontstaat er visuele eenheid en wordt het beheer en onderhoud
vereenvoudigd.

Mogelijke oplossing

Voer alle lijngoten uniform uit volgens de geldende eisen van de gemeente
Smallingerland. Dit betreft zowel het type, materiaal, afmetingen als de wijze van
plaatsing.

RIO-ONT-005 - Houd rekening met de ontwerpeisen van Smallingerland bij
huisaansluitingen

Motivatie
Om te zorgen voor een veilige waterafvoer van de woning naar de openbare weg.

Mogelijke oplossing

Algemeen

« Huisaansluitingen te allen tijde aan de voorzijde van de woning situeren.

- leder perceel heeft maximaal één aansluiting op het DWA-stelsel en één aansluiting op
het HWA-stelsel. Hemelwaterafvoer (HWA)

- Regenwater zoveel mogelijk via maaiveld naar het oppervlaktewater laten afwateren.

« Een inspectiekolk aan de voorzijde op de grens van een perceel plaatsen.

« Niet afwateren op (groenfuncties) ingesloten boom- / beplantingsvak.

« Materiaalkeuze; pvc, minimaal @ 125mm, kleur groen, SN8 Droogweerafvoer (DWA)

+ Materiaalkeuze; pvc, minimaal @ 125mm, kleur bruin, SN8

« Vloerpeil i.0. bepalen met de gemeente ivm afschot afvoer. Vloerpeilen ca. 35-45 cm
boven kant weg (afhankelijk op welke afstand het huis staat tov de weg) Bij een tuin

- Diep frezen van huidige maaiveld, slecht doorlatende grond afvoeren of onderin, goede
grond bovenin. Voorkomt ophoping hemelwater in tuin.

RIO-ONT-006 - Houd rekening met de ontwerpeisen van Smallingerland bij
hoofdriool en drainage

Motivatie
Zo waarborgen we een uniform en goed afvoerend rioolstelsel in de gemeente.

Mogelijke oplossing

Hoofdriool

« Hoofdriool aanleggen in de openbare ruimte. In de zijkant van de weg, zodat er bij
onderhoudswerkzaamheden aan het riool de helft van de weg beschikbaar blijft voor




verkeer.

« Aanleg van het hoofdriool op grond van derden is niet toegestaan.

- Geen bomen en kabels en leidingen boven riooltrace, strengen minimaal buiten de
kroonprojectie van bomen plaatsen.

* Zinkers zijn niet toegestaan in het gemengde en vuilwater stelsel.

- De dekking op gemeentelijke riolen bedraagt minimaal 1,20 meter ten opzichte van
maaiveld niveau.

« Bij kruisingen van het riool met een ander riool geldt een minimale dekking van 0,20
meter, gerekend vanaf de buitenzijde van de buis.

« De dekking op huis- en kolkaansluitingen bedraagt minimaal 0,70 meter ten opzichte
van het maaiveld.

« De onderlinge afstand tussen twee rioolbuizen is minimaal 0,60 meter, gerekend van de
buitenzijde van de buis.

« DWA is bruin pvc minimaal ¢ 250mm.

* HWA is groen pvc minimaal ¢ 250 mm.

« Strengdiameters < @ 630 worden in PVC uitgevoerd.

* Alle pvc-leidingen en hulpstukken hebben sterkte klasse SN8.

« IT-riolen, groen, van het type incl. ribben met tussenruimte voor watertransport en
grondwerend doek. (Geen type poreus beton, of pvc met sleuven); afm. > 200 mm

« Voor doorspoeling van het DWA-stelsel dient er aan een beginstreng één kolk te worden
aangesloten, bij voorkeur op de eerste inspectieput.

« Er mogen geen koppelingen tussen peilgebieden ontstaan. Drainage

* Drooglegging onder vloerpeil 2 1.10 meter.

- Drooglegging hoofd-/wijkwegen > 0.80 meter.

+ Drooglegging speelvelden = 0.80 meter.

- De gemeente levert een open controleputje met drainageaansluiting die op een diepte
ligt van ca. 0.70 meter onder maaiveld. Hierop moet de drain van de woning worden
aangesloten.

- Direct lozen op het oppervlaktewater.

- Drainzand toepassen.

« PP omhulling min. 90 mm.

- Uitstroomvoorziening zoveel mogelijk combineren met uitstroomvoorziening van het
HWA-stelsel.

* Indien aansluiting op het HWA-stelsel noodzakelijk is, dient dit zo dicht mogelijk bij het
lozingspunt van het HWA-stelsel te worden aangesloten.

RIO-ONT-007 - Ontwerp inspectieputten, putranden, deksels, molgoten en
kolken conform de ontwerpeisen van de gemeente Smallingerland

Motivatie
Zo maken we goed rioolbeheer mogelijk.




Mogelijke oplossing

Inspectieputten, putranden en deksels

« Aansluitingen bestaand riool d.m.v. inspectieputten.

* Inspectieputten plaatsen bij hoekverdraaiing of eindput van het hoofdriool voor DWA
en HWA.

 Afstanden DWA-max 80 meter, en HWA-max 100 meter h.o.h.

+ Afmeting inspectieput minimaal 800 mm.

« Geen verdekte putten toepassen.

« Inspectieputten dienen een stroomprofiel te hebben.

» Opening @ 60 cm, in de putrand de tekst: - VW -> voor vuil water - RW -> voor
schoonwater - Drain

» Keuze deksels; zie bijlage Standaard materiaal Molgoten/ kolken In verband met
fietsverkeer geen molgoten toepassen. Wordt er gekozen om een visuele molgoten aan te
brengen, dan trottoirkolken toepassen.

« Geen straatkolken toepassen in fietsroute of bandenspoor naar een inrit of bij invalide
inritten.

* Breedte 2 strekse lagen ongeveer 20 m1 bij trottoirkolken of combikolken.

+ Kolken h.o.h. 15 tot 20 meter.

« Per kolk een maximaal afwaterend verhardoppervlak van 150m?2.

- Afstand tussen trottoir op-/afrit en kolk is minimaal 2.0 meter.

- Afstand tussen teen drempel en kolk is minimaal 2.0 meter.

« Goot in hart weg alleen in voetgangersgebied.

* Bij schuine/verhoogde banden bijpassende kolken toepassen.

« Bij bovengrondse afvoergoten maximale lengte zonder kolk: 90 meter met een verhang
van 1:300. Waarbij het laagste punt van de goot 0.80 meter boven waterpeil is.

« Bij eindpunten van molgoten die lozen richting oppervlaktewater, het HWA en
drainagewater opvangen met een kolk en afvoeren naar het oppervlaktewater.

« Kolken aansluiten op hoofdriool en zo weinig mogelijk individuele kolk aansluitingen
maken op oppervlaktewater.

- Keuze Kolken, zie bijlage Standaard materiaal.

SMB-ONT-001 - Plaats alleen objectbewegwijzering waar dat nodig is, en laat
je plan toetsen bij de gemeente

Motivatie
Zo zorgen we voor een rustig en overzichtelijk straatbeeld.

Mogelijke oplossing
o Er mogen alleen objecten verwezen worden die veel publiek trekken of een recreatief
of toeristisch karakter hebben.




o Het zijn lease borden. Via de site www.revis-veghel.nl kunt u meer informatie krijgen
en waar u de aanvraag kunt indienen.

o Geen reclameborden aanhangen. Toets bij de gemeente Smallingerland of je voorstel
aan de eisen voldoet.

SMB-ONT-002 - Stel voor verkeershorden een bebordinsplan op en dien deze
in bij de gemeente

Motivatie
Door een bebordingsplan te maken zorg je voor een goede inpassing in het straatbeeld,
en stel je de gemeente in staat om hierin mee te denken.

Mogelijke oplossing

Houd rekening met de volgende wensen:
* Duurzaam (bijvoorbeeld Nabasco.nl)

* Bij voorkeur aan lichtmast

SMB-ONT-003 - Voor het plaatsen van brandkranen moet contact gezocht
worden met de veiligheidsregio

Motivatie
De plaats en het aantal wordt vastgesteld door de veiligheidsregio.

Mogelijke oplossing
* De initiatiefnemer dient het aantal en plaats van de brandkranen te laten vaststellen
door de veiligheidsregio. Deze kranen worden aangebracht door Vittens.

SMB-ONT-004 - Houd bij het toepassen van straatmeubilair rekening met de
eisen van gemeente Smallingerland

Motivatie
Zo zorgen we voor een uniform straatbeeld wat goed te beheren is voor de gemeente.

Mogelijke oplossing

Houd rekening met het volgende:

o Afvalbakken, bankjes, paaltjes, muurtjes, bushokjes, hekwerken, enz, alleen in overleg
met de gemeente

o Geen varkensruggen

o Fietsnietjes/ fietsparkeerbeugels (RVS) volgens ontwerp gemeente

SMB-ONT-005 - Beperk obstakels zo veel mogelijk




Motivatie
Dit zorgt voor een esthetisch fraaiere en beter beheerbare openbare ruimte.

Mogelijke oplossing

« Obstakels, zoals diamantkoppalen en hekwerken, worden zoveel mogelijk beperkt.

- Beperk ook het gebruik van anti-parkeervoorzieningen. Indien deze toch nodig zijn, dan
bedraagt de onderlinge afstand 3,50 m. Is de kans groot dat daar tussendoor wordt
gereden, dan wordt deze afstand teruggebracht tot 1,50 m.

SMB-REA-001 - Zorg in overleg met de gemeente voldoende en goede
plaatsing van zitbanken in de openbare ruimte. (keuze uit 4 types zitbanken)

Motivatie

Waar en welke zitbanken in de openbare ruimte worden geplaatst is belangrijk. Zo kan
vandalisme en overlast worden gekomen.

De gemeente kiest voor 4 types die stevig zijn en de verschillende onderdelen apart
kunnen worden vervangen, zodat het onderhoud en de vervanging van zitbanken
efficiént kan worden geregeld.

Mogelijke oplossing

Ga voor het plaatsen van zitbanken in overleg met de gemeentelijk medewerker voor
straatmeubiliar

Houd rekening met de volgende zaken:

o Keuze uit 4 types; zie bijgevoegde documenten

o De gemeente levert de zitbanken

o De zitbanken worden vanuit het project betaald

o Waar en wie de zitbanken plaats (bv aannemer) in overleg met gemeentelijk
medewerker

SPL-INI-003 - Hanteer de vier doelgroepen voor speelvoorzieningen van de
gemeente Smallingerland

Motivatie
Door doelgroepen op basis van leeftijd in te delen, kunnen we beter inspelen op de
specifieke behoeften van elke groep en passende speelvoorzieningen creéren.

Mogelijke oplossing
Speelplan opstellen in afstemming met de beleidsmedewerker Spelen van de gemeente

We hanteren de volgende doelgroepen:




« 0-4 jaar
De gemeente richt voor deze doelgroep geen specifieke speelplekken in, maar verwijst
naar de speeltuinverenigingen die zich hiervoor kunnen onderscheiden.

* 5-12 jaar

Speelplekken moeten uitdagen tot beweging en de fantasie prikkelen. Streef naar
harmonie tussen speeltoestellen en de omgeving, zodat deze uitnodigend is en
ontmoetingen tussen jong en oud bevordert. De richtlijn is één speelplek per 100
kinderen.

* 12-18 jaar
Voor deze doelgroep zijn grotere beweegplekken bedoeld waar jong en oud elkaar
kunnen ontmoeten. De richtlijn is €én sportievere beweegplek per 100 jeugdigen.

+ 18+ en mindervaliden
Dit wordt wijkgericht aangepakt, waarbij maatwerk wordt geleverd om in de specifieke
behoeften te voorzien.

SPL-INI-004 - Houd rekening met de volgende ontwerpeisen van de ruimte
rondom spelen en speelvoorzieningen

Motivatie
Het hanteren van deze eisen zorgt voor speelplekken die voldoende ruimte bieden en
voor verschillende doelgroepen zowel toegankelijk als bereikbaar zijn.

Mogelijke oplossing

+ 300 m2 speelruimte per ha woongebied (3% landelijke norm)
« Centrale speelvelden, geen versnippering

« Multifunctioneel gebruik van schoolpleinen waar mogelijk

« Speelplekken 4-12 jaar: buurtniveau

« Speelplekken 12-18 jaar: wijkniveau

* Speelplekken specifiek: stadsniveau

* Geen individuele toestellen

+ Drainage < 0,80 m' drooglegging

SPL-ONT-002 - Reserveer indien mogelijk ruimte voor natuurlijk spelen

Motivatie




Kinderen spelen niet alleen op speeltoestellen, maar vaak in de omgeving hiervan. Dit
biedt mogelijkheid voor natuurlijk spelen, wat de speelwaarde voor kinderen verhoogt
en zorgt voor betere ontwikkeling door het geven van een groter gevoel van vrijheid,
stimuleren van ontdekking en het aanmoedigen van creatief spel.

Mogelijke oplossing

Kijk bij de inrichting van speelplekken naar:

« Harmonie tussen de speeltoestellen, de inrichting van de directe omgeving
(speelaanleidingen) en de route ernaartoe

- Integratie van openbare wandel- en fietspaden in een (her)inrichtingsplan

Mogelijke manieren om spelen en sporten met groen te combineren zijn:

« Aankleding:

o Hagen in plaats van een hekwerk

o Het plaatsen van nectarplanten en bloemen, nestkasten, bijenhotels of
insectenhotels (ruimte voor dieren). Dit kan middels een participatietraject door
kinderen zelf worden gemaakt.

o Planten van bomen (zorgt ook voor schaduw)

* Groen als speelervaring:
o Klimboom
o Stapstenen
o Gebruik van natuurlijk materiaal

SPL-ONT-003 - Zoom uit bij wijkvernieuwingen

Motivatie

Door uit te zoomen ontstaat de mogelijkheid om te beoordelen in hoeverre een buurt of
wijk voldoende beweegfaciliteiten heeft en welke gebieden extra aandacht nodig hebben
om deze faciliteiten te verbeteren.

Mogelijke oplossing

In het bijzonder wordt hier de koppeling gemaakt met het gezondheidsbeleid en haar
uitvoeringsprogramma Gezond in... Smallingerland (GIDS), Jongeren op Gezond Gewicht
(JOGG) en voorbeelden als De Gezonde School en De Gezonde Buurt.

SPL-ONT-004 - Dien een inrichtingsplan in bij de gemeente Smallingerland dat
rekening houdt met de volgende richtlijnen vanuit het speelbeleid




Motivatie
Door rekening te houden met de richtlijnen kan er op een doordachte wijze worden
gewerkt, en kan het plan worden getoetst.

Mogelijke oplossing

- Streef naar typerende 'beeldbepalers' in dorpen, wijken en buurten. Hierbij wordt
gekeken naar een koppeling met water, innovatie, bewegen en cultuur (van de omgeving).
* Alle speel- en beweegplekken zijn rookvrij en voorzien van zitgelegenheid (voor
begeleiders).

- Elke speelplek heeft minimaal 3 toestellen.

- Beweegplekken zijn goed bereikbaar, divers in speelwaarden en waar mogelijk
aangevuld met enkele (natuurlijke) speelaanleidingen in de omliggende omgeving of de
route er naartoe.

« Sluit aan op het SamenSpeelAkkoord waar, bij voldoende behoefte, speelruimten
toegankelijk ingericht worden voor minder validen.

« Maak een inrichtingsplan met de 'look en feel' van het thema.

* Tot 12 jaar: speelplekken dienen aanvullend op elkaar te zijn. Bijvoorbeeld geen
glijbaan op beide plekken, maar diversiteit in speeltoestellen. Dit kan ook binnen een
categorie, zoals bij de ene speelplek een gewone schommel en bij de andere een
vogelnestmand.

VVV-ONT-001 - Voldoe aan de ontwerpeisen van de gemeente Smallingerland
voor verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom

Motivatie
Zo waarborgen we een goede en veilige doorstroming in gebieden met veel mensen en
langzaam verkeer.

Mogelijke oplossing

- Openbare ruimte als verblijfsgebied, voorkomen verkeersuitstraling.
« Ontwerpsnelheid 30 km/h

« Obstakelvrij doorrijdbaar profiel 23.00 m

* In straten zonder parkeren breedte > 4.80 m

* In straten met parkeren breedte > 5.20 m

« Bochtstralen R >25.00 m

« Open verhardingen, geen asfalt.

« Constructieopbouw: zandbed 85cm of tot aan de vaste, duomix of mengsel van
zand/slakkenzand 50/50% van 15cm.

« Bestrating inwassen met brekerszand.

« In principe geen bebording behalve straatnaambord.




« Indien schuine banden welke overrijdbaar moet zijn (bijv. inritten) dan een max.
hoogteverschil van 5cm.

« Vluchtheuvels uitvoeren in creteprint Bochtstralen aansluiting verblijfsgebieden R >
6.00 m

VVV-ONT-002 - Ontwerp particuliere inritten volgens de voorschriften van
gemeente Smallingerland

Motivatie
Herkenbaarheid van inritten bevordert de overzichtelijkheid en daarmee de
verkeersveiligheid.

Mogelijke oplossing

- Breedte =< 3.00 m" bij vrijstaande woningen (dit geeft een effectieve breedte van 4,00
m)

- Breedte =< 5.00 m" bij 2/1 kap woningen (gezamenlijke breedte van 2 uitritten, dit geeft
een effectieve breedte van 5,00 m)

VVV-ONT-003 - Inpassing van parkeerplaatsen volgens de voorschriften van
gemeente Smallingerland

Motivatie
Zo zorgen we dat er voldoende parkeerplaatsen zijn, maar voorkomen we dat parkeren
tot overlast leidt voor omwonenden.

Mogelijke oplossing
Houd je aan de volgende voorschriften:

Parkeren

« Voor nieuwe situaties zie het vigerende parkeernormennota

+Voldoende spreiding parkeerplaatsen aantonen d.m.v. parkeertoets

« Constructieopbouw: zandbed 50 cm of tot aan de vaste, duomix of mengsel van
zand/slakkenzand 50/50% van 15 cm

» Ongewenst parkeren tegengaan. Uitgegaan wordt van een parkeernorm van 2
parkeerplaatsen per woning (op eigen inrit) binnen het nieuw in te richten gebied
« Voortuinparkeren wordt niet gefaciliteerd door het verlagen van banden Locatie
parkeren

« Rijwoningen in de openbare ruimte (uitgezonderd de eindwoningen)

« Vrijstaande woningen minimaal 2 op eigen erf

+ 2/1 kap woningen 2 plaatsen op eigen erf

- Appartementen / gestapelde bouw parkeren op eigen terrein




VVV-ONT-004 - Ontwerp parkeerplaatsen conform de voorschriften van
gemeente Smallingerland

Motivatie
Zodat alle automobilisten gemakkelijk en veilig kunnen parkeren

Mogelijke oplossing

Haaks parkeren

« 25,00 m x 2,50 m langs trottoir met overstek

+>5,50 m x 2,50 m langs gevel of erfafscheiding of verhoogde band.

« profielbreedte weg+parkeervak > = 10,50 m Langsparkeren

«>6,00 m x 2,40 m Parkere mindervaliden

* bij haaks parkeren 25,00 m x 3,00 m

« bij voorzieningen tenminste 1 op de 50 plaatsen bestemd voor mindervaliden
« zie CROW/ASVV 2012

VVV-ONT-005 - Inpassing van laadpalen volgens de voorschriften van
gemeente Smallingerland

Motivatie

Een laadpaal is een openbare voorziening, en dus dienen laadpalen bruikbaar te zijn
voor alle verkeersgebruikers d.m.v. bijbehorende parkeerplaatsen. Dit mag echter niet
ten koste gaan van waardevol openbaar groen.

Mogelijke oplossing

Houd rekening met het volgende:

- Een laadpaal kan één of meer oplaadpunten bevatten.

« Indien een parkeerplaats bij de laadpaal uitsluitend door elektrische auto's gebruikt
mag worden, reserveer de parkeerplaats dan met bord E04 (RVV 1990), voorzien van een
vast onderbord met de tekst "Opladen elektrisch voertuig" en een richtingspijl.

« Er wordt geen toestemming voor een oplaadlocatie gegeven in het geval dit ten koste
gaat van waardevol groen.

VVV-ONT-006 - Ontwerp functionele en beheerbare voetpaden en
wandelpaden

Motivatie
Zo zorgen we voor een openbare ruimte die prettig in gebruik is en voorkomen we
onnodige beheerkosten in de toekomst.

Mogelijke oplossing




Houd rekening met de volgende eisen:

« In woonwijken geen halfverharding toepassen. Behalve wandelpaden in het groen dit
mag bv. een durEko mix bio of Komex zijn.

« Trottoir verhoogde ligging

* De breedte van de voetpaden moeten minimaal 1,50m zijn. Waarbij de minimale
doorgang breedte van 0,90m gewaarborgd moet zijn (0.a. bij lichtmasten in het voetpad).
« De afwatering mag niet plaatsvinden naar privéterrein en naar plantvakken.

« Tenzij anders afgesproken, toepassen van betontegels 30 x 30 x 4,5cm. Met kleine
vellingkant.

- Waar gemotoriseerd en/of zwaar verkeer op het trottoir te verwachten valt moeten
tegels worden aangebracht van 80 mm dik (o.a. inritten).

« De gemeente neemt geen achterpaden over.

VVV-ONT-007 - Ontwerp veilige fietspaden

Motivatie
Zodat fietsers zorgeloos gebruik kunnen maken van het fietspad.

Mogelijke oplossing

Houd rekening met de volgende eisen:

- Breedte fietspaden 2-richting verkeer 22,75 m
« obstakelvrije zone aan weerszijden = 0,50 m

* Bochtstralen R 23,00 m

« Geen rijbaanverdeling

VVV-ONT-008 - Zorg voor een goede inpassing van drempels en plateaus in de
bestaande openbare ruimte

Motivatie
Zo zorgen we voor een logische en herkenbare openbare ruimte, wat de
verkeersveiligheid bevorderd.

Mogelijke oplossing
Houd rekening met de volgende eisen:

Voor drempels:

- Een drempel is geen oversteek, een plateau is dat wel.

+ De drempel moet gemaakt worden conform ASVV 2012 of CROW publicatie 172 of 244.
* In woonstraten met open verharding bestrate drempels toepassen.

- De drempels moeten aangepast worden aan de toegestane snelheid.




Voor een plateau:

« Aanleg van een plateau is vaak maatwerk, vooral als het om een nieuwe aansluiting op
een bestaande gemeentelijke weg gaat.

« Overleg met verkeerskundige.

VVV-ONT-009 - Ontwerp duurzaam veilige wegen

Motivatie
Door het goed toepassen (voorkom minimum op minimum) van de geldende CROW
richtlijnen wordt een duurzaam veilig wegontwerp verkregen

Mogelijke oplossing

Voor het ontwerp van wegen en kruisingen worden de eisen CROW voor het duurzaam
veilig ontwerpen en inrichten van wegen toegepast.

- Wegen binnen de bebouwde kom ontwerpen volgens de meest recente versie van de
ASVV.

- Wegen buiten de bebouwde kom: ontwerpen volgens de meest recente versie van het
Handboek Wegontwerp.

VVV-ONT-010 - Vraag goedkeuring aan voor de verkeersmaatregelen via
bereikbaarheid@smallingerland.nl

Motivatie

Bij het plannen en uitvoeren van verkeersmaatregelen is het cruciaal om vooraf te weten
wat de exacte locatie is waarop het project plaatsvindt. Dit moet al zijn vastgelegd in de
startnotitie en projectopdracht, aangezien verkeersmaatregelen op deze manier beter
kunnen worden ingeschat en wat voor een kosten en risico’s dit met zich mee kunnen
brengen. Daarnaast is het essentieel om rekening te houden met bestaande beperkingen,
zoals bloktijden (WBU), geplande evenementen en samenloop met andere

werkzaamheden.

Mogelijke oplossing

Voorafgaand aan de uitvoering moet worden getoetst aan de hand van de exacte
werklocatie en de gewenste uitvoeringsperiode of de werkzaamheden binnen de
werkbare uren (WBU) en TVM werkenplanning passen. Dit voorkomt onverwachte kosten
en planningstekorten. De evenementenkalender moet worden geraadpleegd om
conflicten te vermijden. Indien een afsluiting noodzakelijk is, gelden extra voorwaarden
zoals minimale aanvraagtermijnen, vooraankondigingsborden en overleg met OV- en
hulpdiensten. Om hinder en kostenoverschrijdingen te voorkomen, dient minimaal 15
werkdagen voor aanvang een verkeersmaatregelenplan conform CROW publicatie 96b te




worden ingediend bij bereikbaarheid@smallingerland.nl, met een uitwerking van de
definitieve omleidingen, bebording en locatieoverzicht.

VVV-ONT-011 - Toon aan dat je zoveel mogelijk bestaande materialen worden
hergebruikt

Motivatie

In het kader van duurzaamheid en circulariteit dient zo veel mogelijk bestaand materiaal
te worden hergebruikt. Daarvoor moet vooraf inzichtelijk zijn hoeveel materiaal
beschikbaar is.

Mogelijke oplossing
Maak een lijst van de bestaande bestratingselementen in m2. Neem deze lijst op in de
ontwerpnotitie.

WAT-ONT-001 - Zorg voor robuste waterberging met een goede inpassing in de
openbare ruimte

Motivatie
Waterberging en goede watergangen zorgen voor een klimaatrobuuste en
toekomstbestendige openbare ruimte.

Mogelijke oplossing

Voor watergangen gelden de volgende ontwerpeisen:

« Voorkom openbare watergangen met aan weerszijden particulier eigendom;
- Laat min. één zijde van openbare watergang grenzen aan obstakelvrij openbaar gebied;
* Benut bestaande laagtes als plek voor watergangen;

« Benut kwel t.b.v. kwelafhankelijke flora;

« Liever meerdere watergangen dan één of twee grote vijverpartijen;

+ Houd rekening met waterpeilfluctuatie: 0,20-0,30 m (natuurlijk verloop);

- Pas gesloten waterkringloop toe; voorkom inlaat gebiedsvreemd water;

« Maak circulatie van oppervlaktewater mogelijk;

- Wateroppervlak = 10% van verhard oppervlak;

» Waterdiepte > 1,4 m (i.v.m. flora/fauna);

* Bodembreedte > 0,50 m;

 Waterlijnbreedte > 2,00 m;

« Voer baggeren en uitgraven van omliggende sloten uit;

+ Plaats bomen > 4 m uit de waterrand;

- Bij voorkeur ecoduikers, vistrappen en faunapassages toepassen bij
duikers/stuwen/peilverschillen;




« Bij voorkeur geen steil talud + plasberm; indien wel: plasbermbreedte = 1,00 m, diepte <
0,30 m;
« Benut vrijgekomen grond voor kruidenrijke heuvels en insectenhotels.

WAT-ONT-002 - Richt oevers natuurvriendelijk in

Motivatie
Natuurlijkvriendelijke oevers komen flora en fauna ten goede.

Mogelijke oplossing

Voor oevers gelden de volgende ontwerpeisen:

+ Talud oevers flauwer dan 1: 5. De overgang van land naar water zo flauw mogelijk;

« Gebruik gebiedseigen waterplanten. Bij voorkeur een mengsel van waterplanten
gebruiken en het inplanten van riet achterwege laten;

« Creéer diepe plekken ( 21,40 m) waar vissen tijdens vorstperioden kunnen overwinteren
en bij hoge watertemperaturen de beschikking hebben over zuurstofrijk water. Deze
kunnen het beste worden gerealiseerd nabij duikers en inlaatpunten van de maaiboot.

WAT-ONT-003 - Zorg dat je watergangen toegankelijk zijn voor beheer

Motivatie
Om goed en veilig onderhoud te kunnen plegen aan de watergangen moeten deze op de
juiste wijze worden ingericht.

Mogelijke oplossing

« Waterbreedte > 7.50 m’, onderhoudsstrook aan 2 zijden of voldoende laadplekken voor
een maaiboot;

 Waterbreedte < 7,50 m, onderhoudsstrook aan 1 zijde. Indien onderhoudsstroken niet
mogelijk of niet afdoende, kan maaiboot worden toegepast. In dat geval gelden de
volgende uitgangspunten:

+ Waterbreedte > 5,00 m ( =2 0,90 m diep in het midden);

« Vermijden kleine eenheden;

* Opnemen plekken om hekkelafval te lossen.

WAT-ONT-004 - Zorg voor de bescherming van oevers

Motivatie
Om oevers robuust en duurzaam te maken is het belangrijk deze goed te verstevigen.

Mogelijke oplossing
De juiste beschoeiing is afhankelijk van de situatie. Voorstel ontwerper bespreken met
de gemeente. Houd rekening met de volgende ontwerpeisen:




« Beschoeiing wat boven de waterlijn komt moet van kunststof zijn. Eventueel verankerd;
« Als er wordt gekozen voor beschoeiing dan deze zodanig plaatsen op eigen terrein
zodat de waterberging gegarandeerd blijft;

« Beschoeiing/damwand daar waar mogelijk overdragen aan bewoners. Duidelijk
vermelden in de koop akte.

DO

GRN-DEF-001 - Pas bij bomen in verharding versteviging van de ondergrond
toe

Motivatie
Om verzakking van verharding te voorkomen dient bomengranulaat icm een
beluchtingssysteem te worden toegepast.

Mogelijke oplossing

Groeiplaatsverbetering

Voer groeiplaatsverbetering uit in overleg met cluster Groen. Gebruik een natuurlijk
breuksteenmengsel, gemengd met onder andere klei, met de volgende eigenschappen:
- Organisch stofgehalte tussen 2 en 4%;

- Eénpuntsproctordichtheid van het gebruiksklare mengsel minimaal 1.760 kg/m?3;

- Droge dichtheid van het mengsel minimaal 1.600 kg/m3 bij een verdichtingsgraad van
95%;

- Droge dichtheid van de steenfractie minimaal 2.560 kg/m?3;

- Bij 100% proctordichtheid en een vochtgehalte van 9% bedraagt de CBR-waarde
minimaal 40% (conform RAW proef 12.1).

- Verkeersklasse 4 en 5

- Groeiplaats voorzien van beluchtingssysteem

INT-DEF-001 - Duurzaam beton draagt bij aan het verminderen van de
milieubelasting van bouwprojecten

Motivatie

De betonindustrie veroorzaakt veel CO,-uitstoot. Door duurzaam beton met secundaire
toeslagmaterialen en strenge criteria toe te passen, verminderen we de klimaatimpact en
het grondstoffengebruik. Dit stimuleert circulariteit en verantwoord materiaalgebruik.

Mogelijke oplossing

Hierbij worden de volgende eisen gehanteerd:

- Gebruik beton dat voldoet aan de door de opdrachtgever vastgestelde
duurzaamheidscriteria;




- Zorg dat het beton bestaat uit secundair toeslagmateriaal, zoals gerecycled granulaat;

- Het beton moet voorzien zijn van een CE-markering volgens NEN-EN 12620;

- Raadpleeg actuele productbladen via www.moederbestek.nl/productblad/;

- Overleg na afronding van het project een Project certificaat Duurzaam Beton volgens de
procedure op www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/;

- Houd rekening met eisen voor circulariteit en omgang met vrijgekomen materialen
gedurende het hele project.

INT-DEF-002 - Stel een beheerparagraaf op voor het project

Motivatie

Na de overdracht zorgt de gemeente tientallen jaren voor het beheer en onderhoud van
de openbare ruimte. Het is daarom van belang dat de beheerkosten van een project
vroegtijdig inzichtelijk zijn.

Mogelijke oplossing

Zorg dat je beheerparagraaf inzicht biedt in:

- vul "invul formulier beheerkosten areaaluitbreiding projecten" en stuur deze naar de
Coordinator Assetmanagement van de gemeente

Indien de gemiddelde beheerkosten per m? te hoog zijn, moet in overleg met de
gemeente gekeken worden of andere beheertypen mogelijk zijn, of dat eventueel het
ontwerp aangepast moet worden.

KW-DEF-001 - Leg een ontwerp altijd voor aan Team Omgevingsbeheer van de
gemeente Smallingerland

Motivatie
Ter controle of deze voldoet aan lokale regelgeving en bestemmingsplannen. Tevens kan
de gemeente waardevolle feedback geven voor optimalisatie van het ontwerp.

Mogelijke oplossing
Mochten er nog wijzigingen in het ontwerp nodig zijn, dan kunnen deze doorgevoerd
worden.

KW-DEF-002 - Houd rekening met de nadere eisen bij de ontwerp- en
materiaalkeuze

Motivatie
Om te zorgen voor een zo goed mogelijk ingerichte openbare ruimte, die voldoet aan
technische, functionele en veiligheidsnormen.




Mogelijke oplossing

« Funderingsconstructies altijd uitvoeren in beton. Voorbeeld: paalfunderingen en
landhoofden bij bruggen.

« Grondkeringen onder een brug moeten minimaal dezelfde ontwerplevensduur hebben
als de brug, zodat deze tijdens de levensduur van de brug niet vervangen hoeft te
worden.

+ Vandalismebestendig.

« Onderhoudsvrij / onderhoudsvriendelijk. Voorbeeld: geen coating toepassen.

- Denk aan bereikbaarheid; op moeilijk bereikbare plaatsen onderhoudsarme materialen
toepassen. Denk aan de hoge pyloon van fietsbrug “De Slinger” of de onderkant van een
lage brug die slecht toegankelijk is.

« Bruggen in strooiroutes niet uitvoeren in hout i.v.m. invreten van zout in hout.

KW-DEF-003 - Houd de detailspecificaties aan voor bevestigingsmiddelen

Motivatie

Dit zorgt voor veilige, stabiele en duurzame verbindingen die compatibel zijn met
materialen en omgevingsfactoren. Dit voorkomt slijtage, vergemakkelijkt onderhoud en
voldoet aan bouw- en veiligheidsnormen.

Mogelijke oplossing

» Bij hout en kunststof constructies, de koppen van moeren en bouten (met uitzondering
van slotbouten) inlaten met een overdiepte van tenminste 10 mm.

« Moeren en boutkoppen op volgplaten of —-ringen aanbrengen.

« Alle bevestigingsmiddelen dienen thermisch verzinkt of in minimaal RVS A2, AISI 304
uitgevoerd te zijn.

* Tussen de ligger en de leuningstijl kunststof t.v. ringen aanbrengen om de
bevestigingsmiddelen, afmeting ringen minimaal rond 50 mm, dik 10 mm.

* Bij constructies uitgevoerd in een combinatie van zowel RVS als thermisch verzinkt
staal, dienen de nodige maatregelen genomen te worden om contactcorrosie te
voorkomen (contactvlakken van deze materialen van elkaar gescheiden).

RIO-DEF-001 - Zorg voor een minimale hoeveelheid kolken afgestemd op de
hoeveelheid verharding, zodat er geen wateroverlast op kan treden

Motivatie

Bij hevige regenval moet het regenwater snel en effectief worden afgevoerd. Een
onvoldoende aantal kolken kan leiden tot plassen, gladheid, schade aan wegen of
overlast voor omwonenden. Daarom is het belangrijk om het aantal kolken goed af te
stemmen op de hoeveelheid verhard oppervlak.




Mogelijke oplossing

Bij het bepalen van het aantal kolken gelden de volgende stelregels:

* Het verharde oppervlak binnen de bebouwde kom per kolk dient maximaal 150 m? te
zijn;

« Minimaal één kolk per 20 m";

- Bij een eindstreng dient er één kolk aan het eind van het vuilwater stelsel te worden
aangesloten zodat deze periodiek wordt schoongespoeld met regenwater;

« Eén kolk op een vuilwater eindstreng zodat eindstrengen niet vervuilen.

RIO-DEF-002 - Maak bij grote onderhouds- of aanlegwerkzaamheden aan het
riool gebruik van de mogelijkheid om bestaande riolering te optimaliseren

Motivatie
Zo maken we onderhoud en onstoppingswerk aan het riool gemakkelijker.

Mogelijke oplossing

Bij werkzaamheden aan de riolering (groot onderhoud, vervanging of nieuwe

aanleg) huis- en kolkaansluitingen die nog zijn uitgevoerd in gres of witte PVC compleet
vernieuwen (zonder gres-overgangsstuk) en parallelriolen (meerdere woningen op 1
aansluiting) opheffen door iedere woning een aparte aansluiting aan te bieden.

RIO-DEF-003 - Voor elke huis- en drainaansluiting is een goed bereikbare
controleput op eigen terrein noodzakelijk

Motivatie

Een controleput dicht bij de perceelsgrens maakt inspectie, onderhoud en eventuele
verstoppingen eenvoudiger, zonder graafwerk in de openbare weg. Dit voorkomt
storingen, beperkingen voor de bewoners en extra kosten voor zowel particulier als
gemeente.

Mogelijke oplossing

« Controleput: plaats deze op particulier terrein, maximaal 50 cm van de erfgrens, met een
aansluithoogte tussen 0,80 m en 1,40 m onder kruin weg.

« Asfaltwegen: leg bij nieuwe verharding loze aansluitingen aan ter hoogte van mogelijke
toekomstige uitbreidingsgebieden en dop ze af in het trottoir.

» Pluvia-ontlastputten (of vergelijkbare systemen): realiseer deze eveneens op eigen
terrein.

SMB-DEF-001 - Voer straatnaamborden conform de eisen van de gemeente
Smallingerland uit




Motivatie

Om te zorgen voor een eenduidige installatie en gebruik in de gemeente.

Mogelijke oplossing

* Eenduidig dubbelzijdige uitvoering op paal. Conform NEN 1772 en overige
straatnaamborden in de wijk. Straatnaambord wordt geleverd door de gemeente.
» Tekst binnen Drachten in het Nederlands en Fries

* Tekst in buitendorpen Fries

* Indien mogelijk straatnaambord plaatsen op lichtmast anders toepassen op
gegalvaniseerde flespaal 76/48 mm met losse spieanker.

* Hoogte en plaatsing volgens voorschriften waarbij onderkant bord 2,20 m hoog

VVV-DEF-001 - Zorg dat bij onderdelen zoals (licht)masten, kolken,
brandkranen en inspectieputten dat er geen verzakking optreedt

Motivatie

Het is van belang dat de verharding rondom de onderdelen zoals (licht)masten, kolken,
brandkranen en inpsectieputten niet verzakken. Hiervoor is een stevige en stabiele
ondergrond belangrijk.

Mogelijke oplossing

Houd rekening met de volgende eisen:

» Denk om het verdichten en straten rondom onderdelen zoals: brandkranen, kolken en
inspectieputten

« Informeer bij het straten rondom lichtmasten altijd naar de mogelijkheden voor
pavemate als voegmiddel

Realisatie

AFV-REA-001 - Zorg dat toekomstige bewoners worden geinformeerd over de

locaties van kliko-opstelplekken, brengcontainers en wijkcontainers

Motivatie

Om overlast en klachten te voorkomen en juiste inzameling te stimuleren, moet bij de
bewoners duidelijk zijn waar afvalinzamelpunten en kliko-opstelplekken komen /
aanwezig zijn.

Mogelijke oplossing
Zorg dat dit wordt meegenomen bij de voorlichting. Bij de aanschaf/huur van een woning
moet duidelijk zijn waar de toekomstige bewoners aan toe zijn.




GRN-REA-001 - Houd bij bomen rekening met de volgende eisen voor de
voorzieningen, uitvoering en inboet

Motivatie
Door rekening te houden met deze eisen zorgen we voor een hoge kwaliteit en langere
levensduur van de boom, niet alleen bij de aanvang, maar ook tijdens de uitvoering en
bij inboet.

Mogelijke oplossing

Eisen

« Leveren bomen met plantmaat 16-18 en draadkluit, HBN 2020 is van toepassing.

 Geen ondiep wortelende soorten toepassen nabij verhardingen.

« Voorkeur voor soorten die ziekte- en plaagvrij zijn, en onderhoudsarm.

Voorzieningen / uitvoering / inboet.

- Bomen moeten verhoogd aangeplant zijn, wortelhals circa 10 cm boven maaiveld,
maaiveld gelijkmatig laten oplopen naar de wortelhals.

- Leveren en aanbrengen van onbehandelde geschilde palen (250 cm / @ 8 cm) en rubber
boomband (4 cm breed), H.O.H. circa 80 cm.

* Leveren en aanbrengen van gietrand aan binnenzijde van de boompalen, type Circulaire
gietrand (Greenmax 0.G.), kleur grijs, vastgeschroefd aan de boompalen met zeskantkop,
hoogte 30 cm, met plaatsing circa 20 cm boven maaiveld.

+ Inboeten van dode en niet-vitale bomen gedurende 1 jaar in overleg met de gemeente.
- Water geven aan bomen gedurende 1 groeiseizoen, uitgaande van 4 keer. Watergiften
afstemmen met de gemeente.

- Controle en indien nodig opnieuw vastzetten van de boompalen gedurende eerste
groeiseizoen.

« Indien toegepast, boomroosters > 1.50 m" x 1.50 m".

- Bij verhoogde aanrijdingskans, bijvoorbeeld bomen in verharding,
preventiemaatregelen aangeven (b.v. stootpalen, anti-parkeerbanden, hoogteverschillen
etc.).

«indien mogelijk verhoogd plantvak realiseren d.m.v. verhoogde band rondom.

- Bij kabels en leidingen voorzieningen treffen, bv. wortelscherm.

GRN-REA-002 - Bescherm de volledige groeiplaats van een groenelement
gedurende de gehele uitvoeringsfase

Motivatie

Om bodemverdichting, wortelschade en verstoring van het bodemleven te voorkomen. Zo
wordt een gezonde groei verzekerd, blijven herstelkosten uit en draagt het groenelement
bij aan een duurzaam eindresultaat.




Mogelijke oplossing

Voor alle te handhaven groenelementen geldt dat de volledige boven- en ondergrondse
groeiplaats beschermd moet worden. Dat betekent binnen deze zone: geen
graafwerkzaamheden en bodembewerking, geen transport en opslag materialen, geen
ophoging van maaiveld, geen omvorming van open maaiveld naar verharding en geen
(tijdelijke) verlaging of verhoging van grondwaterniveau. Op het bouwterrein moeten
bomen voorafgaand aan de werkzaamheden fysiek worden beschermd. Rond bomen
dient bescherming plaats te vinden zowel bovengronds als ondergronds, onder de kroon
en tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. Zie hiervoor ook de bomenposter.

GRN-REA-004 - Pas geen invasieve exoten toe en verwijder bestaande

Motivatie
Het beleid is gericht op het indammen van verdere verspreiding. Daardoor zal het
aandeel exoten geleidelijk aan worden teruggedrongen.

Mogelijke oplossing

Europees vastgestelde en provinciaal vastgestelde invasieve exoten mogen niet worden
toegepast, voor de soorten zie unielijst invasieve exoten (Site NVWA) en de provinciale
soorten (www.fryslan.frl). Wanneer invasieve exoten bij uitvoerende werkzaamheden
worden geconstateerd is het verplicht dit bij de gemeente te melden en dienen deze
door de opdrachtnemer te worden verwijderd. Werk onder andere volgens de checklist
invasieve exoten natte en/of droge werkzaamheden (zie bijlage).

GRN-REA-005 - Scheid grondlagen bij grondwerk en zet deze in gescheiden
depots

Motivatie
Om hergebruik van grond te realiseren dient vermenging van grondlagen voorkomen te

worden.

Mogelijke oplossing
Graaf de bovenlaag en onderlaag zoveel mogelijk gescheiden af en leg deze apart op
depot.

INT-DEF-001 - Duurzaam beton draagt bij aan het verminderen van de
milieubelasting van bouwprojecten

Motivatie
De betonindustrie veroorzaakt veel CO,-uitstoot. Door duurzaam beton met secundaire
toeslagmaterialen en strenge criteria toe te passen, verminderen we de klimaatimpact en




het grondstoffengebruik. Dit stimuleert circulariteit en verantwoord materiaalgebruik.

Mogelijke oplossing

Hierbij worden de volgende eisen gehanteerd:

- Gebruik beton dat voldoet aan de door de opdrachtgever vastgestelde
duurzaamheidscriteria;

- Zorg dat het beton bestaat uit secundair toeslagmateriaal, zoals gerecycled granulaat;
- Het beton moet voorzien zijn van een CE-markering volgens NEN-EN 12620;

- Raadpleeg actuele productbladen via www.moederbestek.nl/productblad/;

- Overleg na afronding van het project een Project certificaat Duurzaam Beton volgens de
procedure op www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/;

- Houd rekening met eisen voor circulariteit en omgang met vrijgekomen materialen
gedurende het hele project.

INT-REA-001 - Lever minimaal 21 dagen voor aanvang van het werk gegevens
aan ten behoeve van de gemeentelijke bewonersbrief, krantenartikel en
gemeentelijke website

Motivatie

Als hoofdverantwoordelijke moet je zorgdragen voor de goede communicatie met
gemeente, nutspartijen, hulpdiensten en andere stakeholders. Hier hoort het goed en
tijdig communiceren van geplande werkzaamheden bij.

Mogelijke oplossing

De onderstaande gegevens moeten door de aannemer worden aangeleverd:

» Locatie van het werk (halve straat, hele straat, van/tot welk huisnummer);

« Datum start werk;

* Duur van het werk;

« Beschrijving van de werkzaamheden;

« Wijze van afsluiten en bereikbaarheid bewoners, belanghebbenden;

» Toepassing en wijze van omleiding (ook nodig voor (hulp)diensten en busvervoer)
» Eventuele andere bijzonderheden/opmerkingen;

- Gegevens contactpersoon (0.a. naam, tel. en emailadres).

KBL-REA-001 - Controleer of alle kabels en leidingen op diepte liggen volgens
het dwarsprofiel
Motivatie

Het handboek schrijft een vaste volgorde en diepte van kabels en leidingen voor ten
opzichte van het maaiveld. Het is belangrijk om te controleren of het voorgeschreven




profiel gerealiseerd is. Zo zorg je voor een betrouwbare ondergrond, wat bijvoorbeeld

belangrijk is wanneer er in de toekomst onderhoudswerkzaamheden worden gedaan.

Mogelijke oplossing

Tijdens de aanleg van kabels en leidingen moet een toezichthouder namens de
gemeente controleren of alle partijen zich houden aan de in het dwarsprofiel
vastgestelde ligging. Bij onduidelijkheden of problemen moet contact worden
opgenomen met één van de toezichthouders kabels en leidingen van de gemeente, die je
verder kunnen ondersteunen bij je vraag.

KW-REA-001 - Houd rekening met de nadere bepalingen en technische
(besteks-) eisen voor de materiaalsoort hout

Motivatie
Dit garandeert de juiste kwaliteit, duurzaamheid en stabiliteit, afhankelijk van de
toepassing en omgevingsfactoren.

Mogelijke oplossing

- Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de
"Dutch Procurement Criteria for Timber" ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de
handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode (zie
http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html).

- Geimpregneerd hout mag niet worden toegepast met uitzondering van
natuurvriendelijke producten zoals accoya of plato.

« Duurzaamheidsklasse 1

OVL-REA-001 - Houd rekening met het volgende bij het plaatsen, verplaatsen,
verwijderen en/ of afvoeren van lichtmasten

Motivatie
Om er voor te zorgen dat de geplaatste objecten goed functioneren en in de toekomst
goed onderhouden en beheerd kunnen worden.

Mogelijke oplossing

« Wanneer een lichtmast op privéterrein geplaatst moet worden, dan is een zakelijk recht
noodzakelijk met kettingbeding en moet bij de notaris in koopakte worden
bijgeschreven.

« Lichtmasten dienen zo geplaatst te worden dat het deurtje zich van de rijrichting af
bevindt. Het deurtje dient goed toegankelijk te zijn.

* Het grondstuk van de lichtmast dient bij het plaatsen gevuld te worden met schoon
droog zand tot 0,1 meter boven het maaiveld.




« Bij het plaatsen van de lichtmasten en armaturen dienen de voorschriften en
instructies van de fabrikant te worden opgevolgd.
+ De grond verdichten dan wel aanstampen totdat dezelfde dichtheid is bereikt als de
omliggende grondslag.
« Objectnummer stickers dienen te worden aangebracht op 1,5 m boven maaiveld of
direct onder de eerste verjonging in de mast met de rijrichting mee.
* Te plaatsen armaturen dienen voorzien te worden van aansluitsnoer type QWPK 3x1,5
mm?2. Met een lengte van 1 x lichtpunthoogte (+ 1 x uithouderlengte, indien
overeengekomen).
« Het aansluitsnoer dient aangesloten te worden op het aansluitpunt van de
netbeheerder (fagetkastje).
« Boven het aansluitblok in de mast mag geen bedrading in een lus, bos of knoop.
+ Bedrading mag niet dusdanig lang zijn dat het contact heeft met de grond (vulzand).
+ Alle bekabeling en bedrading in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de bedrading
aanwezige druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok komt.
- De uiteinden van het aansluitsnoer dienen te zijn voorzien van juiste aderhulzen.
» De armaturen dienen standaard te zijn uitgerust met Philips Xitanium drivers (of
nieuwer) die met multitool instelbaar zijn.
- De armaturen dienen standaard met dimregime "nachtdim" te worden uitgerust.

* Tot 22:30: 100%

*22:30 - 06:00: 50%

« Vanaf 06:00: 100%

OVL-REA-002 - Let op de volgende eisen bij de uitvoering van openbare
verlichting in de gemeente Smallingerland

Motivatie

Zodat de werkzaamheden goed en veilig kunnen worden uitgevoerd, met zo min mogelijk

hinder voor anderen

Mogelijke oplossing

Uitvoering openbare verlichting

« De uit te voeren werkzaamheden uitvoeren in overleg met de civiele aannemer en de
aannemer voor het uitvoeren van de ondergrondse kabelwerkzaamheden van Liander.
Contractant is verantwoordelijk voor de coordinatie van de werkzaamheden.

- Stratenwerk rondom lichtmast aanbrengen, informeer bij de gemeente naar de
"pavemate".

Verkeersmaatregelen
« Benodigde wegafzettingen, verlichting en signalering op hoogwerkers en overig in te
zetten materieel, uitvoeren conform CROW publicatie 96a en 96b uitgave 2005.




« Opdrachtnemer dient de eventuele verkeersmaatregelen af te stemmen met de
Gemeente.

RIO-CON-013 - Sluit bij bouwprojecten onder verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever standaard een Constructie All Risk (CAR)-verzekering af.

Motivatie

De CAR-verzekering biedt brede dekking voor bouwrisico’s, maar sluit bedrijfsschade en
bepaalde risico’s uit. De aansprakelijkheid van de aannemer blijft volledig bestaan, en
eigen risico’s en niet-gedekte schade zijn voor rekening van de aannemer. Een
aanvullende aansprakelijkheidsverzekering is verplicht.

Mogelijke oplossing

Voor aanvang werk:

- Vraag de CAR-polis op bij de opdrachtgever en lees deze grondig door.

- Meld alle betrokken partijen tijdig aan bij de verzekeraar. Tijdens uitvoering:

- Zorg voor naleving van de polisverplichtingen (bv. schade melden, documentatie).
- Houd een actuele aansprakelijkheidsverzekering aan met voldoende dekking. Na
uitvoering of bij schade:

- Werk actief mee aan schadeafhandeling.

- Neem verantwoordelijkheid bij schade die buiten de CAR-verzekering valt.

RIO-CON-014 - Zorg voor reiniging, inspectie en meting van het aangelegde
rioolsysteem conform de eisen.

Motivatie

De kwaliteit en ligging van het riool moeten worden aangetoond via inspectiebeelden en
meetgegevens. Bij afwijkingen is het essentieel om objectieve, meetbare gegevens te
leveren, zodat correcte beoordeling en oplevering mogelijk zijn.

Mogelijke oplossing

Let op het volgende:

- Inspecteer opnieuw na reiniging en voor afvoeren water.

- Gebruik een camera om de leiding van binnen te controleren.

- Voer een hellingshoekmeting uit als het beeldmateriaal onvoldoende is.

- Rapporteer meetresultaten met duidelijke referentiepunten (bijv. NAP).

- Draag zorg voor correcte aansluiting tussen A en B; meet ook de tussenliggende putten.
De kosten voor deze extra werkzaamheden zijn voor rekening van de aanvrager.

RIO-REA-001 - Neem na de renovatie een proefstuk van de liner en doe een
proefstukcontrole




Motivatie
Om aan te tonen dat de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan het geeiste resultaat

Mogelijke oplossing

Voorschriften proefstuk:

* Bij voorkeur de proefstukken nemen uit een tussenput, anders uit de eindput.

* De proefstukken nemen in het bijzijn van de directie.

* De proefstukken dienen te worden voorzien van de volgende informatie: putnummer
proefstuk, nummer liner, begin- en eindput relining, datum uitnemen proefstuk.
Voorschriften proefstukcontrole:

« E-modulus conform NEN-EN-ISO 178:2013 / EN-ISO 11296-4:2011

« Waterdichtheidstest conform de APS richtlijn

RIO-REA-002 - Verwijder vervallen riolen, huisaansluitingen en
kolkenleidingen bij de uitvoering van het werk

Motivatie
Dit voorkomt onnodige problemen of separate werkzaamheden in de toekomst.

Mogelijke oplossing

Vervallen/oude/niet gebruikte riolen, huisaansluitingen en kolkenleidingen dienen
geruimd te worden. Wanneer dit echt niet mogelijk is moet dit aangetoond worden. Alles
wat er wel uit kan verwijderen, het deel wat niet te verwijderen is als loos riool
dichtschuimen, inmeten en in de revisie verwerken. Dicht te schuimen riolen vullen met
DUOC (of andere duurzame oplossing). Samenstelling hardschuim afstemmen met
leverancier zodat het schuim geschikt is voor de specifieke toepassing.

RIO-REA-003 - Tref de nodige voorbereidende werkzaamheden voor open
bemaling

Motivatie
Drains zorgen ervoor om het grondwater stabiel en beheersbaar te houden, zowel tijdens
als na de bemalingsfase

Mogelijke oplossing
Stem de benodigde werkzaamheden vooraf af met de gemeente.

Aanbrengen drains voor horizontale drainage:
PE-buizen geribbeld en geperforeerd PVC buizen geribbeld en niet geperforeerd
Uitwendige diameter 80 mm




Aanbrengen, instandhouden en verwijderen open bemaling:
Bemaling t.b.v. het drooghouden van de rioolsleuven en watergangen

Aanbrengen open bemaling:

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving:
Opbouw bemaling en pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Instandhouding open bemaling:
Gedurende de ontgravings- en aanvulwerkzaamheden

RIO-REA-004 - Reinig het rioolstelsel conform de gemeentelijke eisen.

Motivatie

Een goed onderhouden rioleringssysteem voorkomt verstoppingen, overlast en schade
aan infrastructuur. Door het hanteren van uniforme eisen wordt de efficiéntie verhoogd,
inspectie nauwkeuriger en de impact op de omgeving tot een minimum beperkt.
Bovendien wordt hiermee voldaan aan wet- en regelgeving en wordt toezicht op correcte
verwerking van vrijkomend afval vergemakkelijkt.

Mogelijke oplossing

De afspraken zijn als volgt;

- Voor rioolreiniging geldt dat alle noodzakelijke werkzaamheden, zoals afsluiten en
leegpompen, binnen de aannemingssom vallen.

- Putdeksels moeten na opening goed sluiten door reinigen van de rand.

- Slib dient afgeperst te worden tot minimaal 60% droge stof voor afvoer.

- Spoelwater mag alleen op vooraf afgestemde locaties worden geloosd, zonder
terugspoeling of hinder.

- Reiniging moet zo gepland zijn dat inspectie binnen 24 uur kan plaatsvinden.

- Straten dienen direct na afloop schoon te zijn, zonder slibresten.

- Water voor reiniging wordt, in overleg, uit een sloot of vijver gehaald.

- Alle originele stortbonnen met relevante gegevens moeten binnen één werkdag aan de
directie worden overhandigd.

- Vuil spoelwater mag alleen worden teruggezet op afgesproken DWA-locaties.

- Alle werkzaamheden dienen te voldoen aan het bestek ‘Reiniging en
Opleveringsinspectie’.

SMB-ONT-004 - Houd bij het toepassen van straatmeubilair rekening met de
eisen van gemeente Smallingerland

Motivatie




Zo zorgen we voor een uniform straatbeeld wat goed te beheren is voor de gemeente.

Mogelijke oplossing

Houd rekening met het volgende:

o Afvalbakken, bankjes, paaltjes, muurtjes, bushokjes, hekwerken, enz, alleen in overleg
met de gemeente

o Geen varkensruggen

o Fietsnietjes/ fietsparkeerbeugels (RVS) volgens ontwerp gemeente

SMB-REA-001 - Zorg in overleg met de gemeente voldoende en goede
plaatsing van zitbanken in de openbare ruimte. (keuze uit 4 types zitbanken)

Motivatie

Waar en welke zitbanken in de openbare ruimte worden geplaatst is belangrijk. Zo kan
vandalisme en overlast worden gekomen.

De gemeente kiest voor 4 types die stevig zijn en de verschillende onderdelen apart
kunnen worden vervangen, zodat het onderhoud en de vervanging van zitbanken
efficiént kan worden geregeld.

Mogelijke oplossing

Ga voor het plaatsen van zitbanken in overleg met de gemeentelijk medewerker voor
straatmeubiliar

Houd rekening met de volgende zaken:

0 Keuze uit 4 types; zie bijgevoegde documenten

o De gemeente levert de zitbanken

o De zitbanken worden vanuit het project betaald

o Waar en wie de zitbanken plaats (bv aannemer) in overleg met gemeentelijk
medewerker

VVV-INI-001 - Vraag de voorwaarden op voor te nemen tijdelijke
verkeersmaatregelen.

Motivatie

Bij het plannen en uitvoeren van verkeersmaatregelen is het cruciaal om vooraf te weten
wat de exacte locatie is waarop het project plaatsvindt. Dit moet al zijn vastgelegd in de
startnotitie en projectopdracht, aangezien verkeersmaatregelen op deze manier beter
kunnen worden ingeschat en wat voor een kosten en risico’s dit met zich mee kunnen
brengen. Daarnaast is het essentieel om rekening te houden met de door de gemeente
gestelde voorwaarden ten aanzien van verkeersmaatregelen en bestaande beperkingen,




zoals bloktijden (WBU), geplande evenementen en samenloop met andere
werkzaamheden.

Mogelijke oplossing

In de initiatieffase van het project moet aan de hand van de geldende voorwaarden, de
exacte werklocatie en de gewenste uitvoeringsperiode getoetst worden of de
werkzaamheden binnen de werkbare uren (WBU) en reeds geplande werkzaamheden en
evenementen passen. Dit voorkomt onverwachte hinder, conflicten, vertraging en/of
kosten.

o De geldende voorwaarden zijn op te vragen via verkeer@smallingerland.nl.

o De evenementenkalender is op te vragen via evenementen@smallingerland.nl.

VVV-REA-001 - Zorg bij riool- en putwerkzaamheden voor een stabiele
ondergrond voor de aan te leggen verharding

Motivatie
Door het slempen wordt het zand verdicht, hierdoor ontstaat er een stabiele ondergrond
waardoor verzakking minder snel zal optreden

Mogelijke oplossing

Houd rekening met het volgende:

* Na rioolwerkzaamheden moet er minimaal 3x24 uur geslempd worden in werkvakken
van 50m

« Putten bij opmetselen controleren dat stroomprofiel vrij is van valspecie

VVV-REA-002 - Vraag toestemming aan voor het aanbrengen van tijdelijke
verkeersmaatregelen in de openbare ruimte.

Motivatie
Om ongeoorloofde verkeersmaatregelen, ongewenste hinder en/of conflicten vroegtijdig
te signaleren en te voorkomen.

Mogelijke oplossing

Voorafgaand aan de uitvoering wordt aan de hand van de exacte werklocatie en de
gewenste uitvoeringsperiode getoetst of de werkzaamheden binnen de werkbare uren
(WBU) en reeds geplande werkzaamheden en evenementen passen.

Als een stremming noodzakelijk is, gelden extra voorwaarden zoals
vooraankondigingsborden en overleg met OV- en/of hulpdiensten. Er is sprake van een
stremming wanneer niet kan worden voldaan aan onderstaande voorwaarden:
Werkzaamheden op/langs de weg




o De vrije doorgang van een rijbaan moet minimaal 3,50m blijven;

Werkzaamheden op/langs het fietspad

o De vrije doorgang van een fietspad in éénrichting moet minimaal 1,20m blijven;

o De vrije doorgang van een fietspad in tweerichtingen moet minimaal 2,40m blijven;
Werkzaamheden op/langs het voetpad

o De vrije doorgang op het trottoir moet minimaal 0,90m blijven;

Stappenplan aanvraag Melvin:

1. Vraag toestemming aan voor het aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen via
Melvin, een Melvin account kan worden aangevraagd via gemeente@smallingerland.nl;

2. Dien uw aanvraag minimaal 15 werkdagen voor de start van de werkzaamheden in;

3. Vul de melding zo volledig mogelijk in. Voeg bij een stremming een verkeers- en
omleidingsplan toe. Als er sprake is van enkel hinder voor de weggebruiker volstaat
een tekening met de van toepassing zijnde maatregel;

4. De maatregelen worden op basis van de actuele richtlijnen (CROW96b) en de geldende
voorwaarden getoetst;

5. U begint pas met de werkzaamheden als u van ons toestemming heeft gekregen.
Zonder toestemming is het verboden om verkeersmaatregelen in de openbare ruimte

aan te brengen.

Nadat u een aanvraag heeft gedaan neemt de gemeente uw verzoek ter beoordeling in
behandeling. Een onvolledige, onduidelijke en te laat ingediende aanvraag kan vertraging
opleveren in de verwerking en daarmee voor de gewenste startdatum werkzaamheden.

Wilt u vooraf overleggen of heeft u een vraag? Neem dan contact op met het
Verkeersloket. Dit kan door te bellen naar 0512 581 234 of stuur een mail naar
gemeente@smallingerland.nl

Overdracht

INT-OVE-001 - Lever de openbare ruimte alleen op na schriftelijke
goedkeuring en in aanwezigheid van een gemeentelijk vertegenwoordiger

Motivatie
Pas na goedkeuring kunnen de werken opgeleverd worden.

Mogelijke oplossing

Voor de definitieve oplevering wordt het werk gekeurd door de gemeentelijke
vertegenwoordiger en een vertegenwoordiger van beheer en onderhoud. Van de
oplevering wordt door de initiatiefnemer een proces verbaal van oplevering opgesteld,

waarin tenminste is opgenomen:




- Datum oplevering

« Omschrijving opgeleverd werk

« Aanwezigen

 Geconstateerde gebreken

« Schriftelijke vaststelling proces verbaal door de aanwezigen

INT-OVE-002 - Lever de volgende stukken digitaal aan bij de gemeente bij
oplevering van de gerealiseerde werken

Motivatie
Voor een complete en zorgvuldige administratie voor de gemeente.

Mogelijke oplossing

- alle relevante certificaten, onderzoeksresultaten, V&G dossier etc.

+ (volledige) Rioolrevisie- en beheergegevens en beheergrenzen. Incl. mantelbuizen
kabels en leidingen, duikers (BGT wordt gemeten door eigen meetdienst)

+ Video-inspectie riolering

- Materiaallijst of materiaalpaspoorten

- Beplantingslijst

- Beheer-/onderhoudsgrens

« Opleverpunten

 Stoppunten

«Voor de openbare verlichting dient het bijgevoegde revisie formulier per lichtmast te
worden ingevuld en digitaal (.xls formaat) te worden aangeleverd

« Garantiecertificaten en documenten voor overdracht fabrieksgarantie van de door
opdrachtnemer geleverde armaturen en aanvullende (dim)apparatuur

* Nieuwe locaties van lichtmasten dienen digitaal conform BGT normen en eisen voor
puntobjecten te worden ingemeten en op een revisietekening o.v.v. lichtpunt nummers, in
.dwg formaat aan de gemeente te worden aangeleverd

INT-OVE-003 - Houd rekening met een onderhoudstermijn van 1/2 jaar bij de
overdracht van infrastructuur aan de gemeente

Motivatie

Een onderhoudstermijn van 1/2 jaar stelt de gemeente in staat om te controleren of de
opgeleverde openbare ruimte naar behoren functioneert, en waarborgt dat eventuele
tekortkomingen of schade door de aannemer hersteld wordt.

Mogelijke oplossing
Voor alle aan de gemeente over te dragen infrastructuur en openbare ruimte wordt een
onderhoudstermijn van een " jaar gehanteerd (uitgezonderd groenonderhoud), te




rekenen vanaf oplevering en schriftelijke goedkeuring van de werken. Gedurende de
onderhoudstermijn is de initiatiefnemer verantwoordelijke en aansprakelijk voor het
gebruik van de aangebrachte voorzieningen. Deze termijn laat onverlet de geldende
garantietermijnen.

KBL-OVE-001 - Draag data en documenten over aan beheer en meld de
gegevens bij de Dienst (Kadaster)

Motivatie

Op grond van Artikel 6 van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en
ondergrondse netten en netwerken (WIBON) moeten de gegevens aangeleverd worden bij
de Dienst (Kadaster).

Mogelijke oplossing

De Dienst (Kadaster) registreert de beheerpolygonen en de beheerders ten behoeve van
de informatie-uitwisseling over:

« Ondergrondse netten;

- Fysieke infrastructuur van netwerkexploitanten;

- Geplande civiele werken van netwerkexploitanten. Degene die een net beheert of gaat
beheren, dat niet ligt binnen een door de Dienst op zijn naam geregistreerde
beheerpolygoon, of niet langer een net zal beheren dat ligt binnen een door de Dienst op
zijn naam geregistreerde beheerpolygoon of deel daarvan, geeft dit ten minste twintig
werkdagen voor aanvang van de wijziging aan.

KW-OVE-001 - Houd bij de oplevering/overdracht van kunstwerken rekening
met de eisen van gemeente Smallingerland

Motivatie
Dit zorgt voor een kwaliteitscontrole, het vastleggen van aansprakelijkheid en het
overdragen van onderhoudsinstructies.

Mogelijke oplossing

« Overdrachtsrapport (conform model: Werkprocessen Gemeente Smallingerland)
* Ontwerpberekening

« Bestek incl. nota van inlichtingen

- Aanneemsom + inschrijfstaat

« Overzicht toeleveranciers

« Garantiecertificaten

« Inspectieprotocol

« Onderhoudsplan (nulinspectie, uitgangssituatie t.b.v. een onderhoudsprognose)




- Revisietekeningen met voorkomende beheercategorieén en eventuele afwijkingen.
Aanleveren in dwg en pdf.

* Ingevulde decompositielijst; zie tabel 3.

+ Meerjarenonderhoudsprotocol; zie tabel 4.

* Eventuele overdracht budgetten

« Schriftelijk vastgelegde afspraken

+ Kopie van overdracht aan landmeten voor revisiemetingen

« Indien van toepassing: Evaluatierapport bodemsanering

« Indien van toepassing: Rapport(en) kwaliteitscontrole(s)

« Andere voor het werk/beheerfase relevante stukken

OVL-OVE-001 - Draag financiéle aansprakelijkheid tot aan de oplevering

Motivatie
Om ook tijdens de werkzaamheden te zorgen dat alles goed verzekerd is en geen vragen
ontstaan wie op welk moment verantwoordelijk is.

Mogelijke oplossing

Contractant is verantwoordelijk voor schade en gevolgschade aan en door de openbare
verlichtingsinstallatie of onderdelen hiervan tot het moment dat de openbare
verlichtingsinstallatie definitief is opgeleverd.

OVL-OVE-002 - Voor de oplevering van de openbare verlichting moet de
besturingssysteem van de installatie goed werken

Motivatie
Oplevering kan niet eerder plaatsvinden dan dat het systeem getest en operationeel is,
en alle componenten naar behoren functioneren.

Mogelijke oplossing

Hiervoor dient de ontwikkelaar in samenwerking met de leverancier het systeem in te
regelen. De ontwikkelaar zorgt voor het tijdig aanleveren van alle relevante gegevens
m.b.t. de besturingselementen bij de leverancier.

RIO-OVE-001 - Organiseer een opleveringsinspectie

Motivatie
Een opleveringspectie wordt uitgevoerd om het aangelegde riool te checken op kwaliteit,
ligging en schade nadat de bouwrijpfase is afgerond en/of bestrating erop gaat.

Mogelijke oplossing




Voor de oplevering van de riolering aan de gemeente dient er een opleveringsinspectie
(incl. hellingshoekmeting) te worden uitgevoerd, waarbij alles voldoet aan klasse 1
conform 'Classificatiemethodiekinspectie van de Stichting Rioned".

Toch een hogere klasse (mindere kwaliteit), dan motivatie aangeven bij de vakinhoudelijk
Specialist Riolering per hogere klasse/toestandsaspect.

De opleveringsinspectie, uitvoeren volgens de NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 aangevuld
met de 'Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN
13508-2'(RIONED-rapport 2019-01) van gereinigde riolering. Bij een oplevering van de
bouw- en/of woonrijpfase, voorbereidende fases een opleveringsinspectie uitvoeren
volgens bovenstaande eisen. Voor alle aangelegde riolering van 200mm en groter dient
een opleveringsinspectie te worden uitgevoerd, dit geld ook voor aangelegde duikers
tussen watergangen.

Bij hoofdriolering waar enkel de huisaansluitingen vervangen zijn, dient ook een
opleverinspectie te worden uitgevoerd, ook al betreft het maar 1 aansluiting. Dit geldt
ook voor oude riolering die opgeknipt is d.m.v. bijv. een hondenhok of een oude streng
die ingekort/aangepast is. Is er dus een bestaande streng op €én of andere manier
gewijzigd dan dient die opnieuw opgeleverd te worden d.m.v. een opleveringsinspectie
volgens de geldende normen.




Ontwikkelen gemeentelijke Openbare Ruimte

Ik ga openbare ruimte inrichting die in
igendom komt bij de g

gemeente Smallingerland

yersie; november 2020

stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

Stap 5

|Fase 1 Intiatiefen 1ste ontwerp

Ontwikkelaar meldt het plan aan de
contactpersoon van de gemeente.

Intern: overleg gemeente (contactpersoon en
senior Kapitaalgoederen/Assetmanagement)

Ontwikkelaar gaat akkoord met het digitale
Handboek Inrichting Openbare Ruimte
Smallingerland (HIOR)
https://smallingerland.hior.nl

Ontwikkelaar maakt een 1ste
inrichtingsontwerp

Ontwikkelaar bespreekt dit ontwerp met de
senior Kapitaalgoederen van team Openbare
Ruimte

Deze toetst het ontwerp op de HIOR en checkt
of de openbare ruimte goed te beheren is

Ontwikkelaar past het ontwerp aan.

Intern: overdracht naar werkvoorbereider
Civiel

stap 6

stap 7

Stap 8

|Fase 2 Uitwerking plan

Ontwikkelaar vraagt de aansluithoogtes aan
voor deriolering aan de beheerder riolering

Ontwikkelaar werkt het ontwerp uit tot een
technisch plan: rolering, verharding,
afwatering, groenplan, verlichtingsplan met

Ontwikkelaar bespreekt dit technisch plan
met de werkvoorbereider Civiel

Deze toetst het ontwerp op de HIOR en
checkt of de openbare ruimte goed te
beheren isin overleg met de Assetmanagers
en vult het INTAKEFORMULIER PROJECTEN in

De werkvoorbereider berekent ook de
beheerkosten door het FORMULIER
BEHEERKOSTEN AREAALUITBREIDING in te
vullen en geeft dit ook door aan Senior
Kapitaalgoederenbeheer

Ontwikkelaar past het technisch plan aan en
laat het plan (werkomschrijving/RAW bestek
definitief vaststellen door gemeente

stap 11

stap 12

stap 13

stap 14

|Fase 3 Realisatie & overdracht

Ontwikkelaar realiseert de openbare
ruimte zoals afgesproken, brengt de
gemeente min. 1 maand van tevoren op
de hoogte van de start datum en zorgt
voor een uitvoeringsplanning en
Kwaliteitsborging

De Kwaliteitsborgen bestaat uit de
volgende stop-en controlepunten: 1.
verdichten zandbed/rioolsleuf 2.camera
rioolinspectie 3. keuring
granulaat 4.
verdichting van het granulaat 5.
afwerk hoogte van het granulaat 6.
laagdikte asfaltverharding/ keuring
elementverharding 7. keuring
teelaarde plantvakken 8. keuring
plantmateriaal

Ontwikkelaar nodigt voor elk stop-en
controlepunt de gemeentelijk
wervoorbereider/toezichthouder min. 5
werkdagen van te voren uit

Ontwikkelaar organiseert een
eindoplevering en draagt alle revisie
gegevens over

Na schriftelijk akkoord gemeente kan de
grond geleverd worden (via de notaris) en
vanaf het moment van overdracht neemt
de gemeente het beheer en onderhoud
van de exploitant over.

Intern: kadestrale overdracht laten
regelen door grondzaken van team REO




Bijlage 8:





