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OMSCHRIIVING

OPSTELLEN DOCUMENTEN

Samenstellen en leveren Opleverdossier per VRI
Opstellen en leveren Gedetailleerd Werkplan per VRI
Opstellen en leveren V&G Dossier per VRI

Opstellen en leveren rapportage huidige staat per VRI
Opstellen en leveren Ecologisch werkprotocol per VRI

Opstellen en leveren Instandhoudingsplan (beheer- en
onderhoudsplan) per VRI

Opstellen en leveren Revisietekeningen per VRI

Opstellen en leveren van Berekeningen en tekeningen van
portalen, zweepmasten, masten en funderingen

Opstellen en leveren van Informatie over de
verkeersregelinstallatie per VRI

Opstellen en leveren van Areaaldata, revisietekeningen,
onderhoudsvoorschriften en bedieningsvoorsch

Opstellen en leveren van Resultaten keuringen en testen /
beproevingen, keuringsdocumenten per VRI

Opstellen en leveren van een Verkeersmaatregelenplan per VRI
Uitvoeren NEN1010- en NEN3140-keuring

VRIK203514 - N203 - ROSARIUMLAAN (KROMMENIE)
VERWIIDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE

VERWIIJDEREN MASTMATERIAAL EN TOEBEHOREN
Verwijderen voorwaarschuwingssein.

VERWIJDEREN VERKEERSREGELTOESTEL
Verwijderen verkeersregeltoestel.

VERWIIDEREN VERKEERSLANTAARNS
Verwijderen verkeerslantaarn.
Verwijderen verkeerslantaarn.

VERWIJDEREN GRONDKABELS
Verwijderen grondkabels verkeerslantaarns.

VERWIJDEREN OVERIGE VOORZIENINGEN
Verwijderen schemerschakelaar.

VERKEERSREGELTOESTEL

VERKEERSREGELTOESTEL T/M 12 SIGNAALGROEPEN
Leveren en aanbrengen verkeersregeltoestel.

KOPPELINGEN
Leveren en aanbrengen koppeling met VRA's

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
VERKEERSREGELTOESTEL

FAT bij de systeemleverancier.

SAT door de systeemleverancier.

Aansluiten van een VRI t/m 12 signaalgroepen
Doormeten bestaande aardingsvoorziening
Leveren documentatie verkeersregelinstallatie.
Coordinatie aansluiten centrale systemen

Terug aanbrengen van het tegelplateau rond
verkeersregeltoestel

EEN-
HEID

st
st
st
st
st
st

st
st

st

st

st

st
st

st

st

set

st
st
st
st
keer
keer
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00V
1,00V
1,00V
1,00V
1,00V
1,00V

1,00V
1,00V

1,00V
1,00V
1,00V

1,00V
1,00V

2,00V

1,00V

6,00V
10,00V

700,00V

1,00V

1,00V

1,00V

1,00V
1,00V
1,00V
1,00V
1,00V
1,00V
1,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

RA/NS

Bladnr. 2 van 5
29-04-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAW1672

BESTEKS-
POST-
NUMMER

114110
114120
114130
114140
114160

114170

12

120
120010
120060

122
122010
122030

13

134

134080

135

135020
135030
135050

14

140

140010
140020
140030
140040
140050
140060

143
143010

15

152
152010

16

160

160010
160020
160030

161
161010
161030

Provincie Noord-Holland Raamovereenkomstnummer: 2397036
Project Groot Onderhoud VRI's
Versie 4.0 d.d. 30-04-2026 DEFINITIEF

OMSCHRIIVING

Leveren betontegels.

Terug aanbrengen kunststof diamantkoppalen

Leveren paal

Overzetten apparatuur van bestaande observatiecamera

Leveren en aanbrengen extra electriciteitsgroep t.b.v.
observatiecamera.

Leveren documentatie TLC
DETECTIE

DETECTIE ASFALT
Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.
Schoonmaken wegdek na aanbrengen detectie.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN DETECTIE
Aansluiten detectielus op grondkabel.

Doormeten en visuele inspectie detectielussen (VRI t/m 12
signaalgroepen).

MASTMATERIAAL

MAST TOEBEHOREN - THERMISCH VERZINKT STAAL
(BESTAAND)

Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN MASTMATERIAAL
Aanbrengen verkeersbordpalen.

Aanbrengen verkeersborden.

Leveren en aanbrengen klemmenstrook.

VERKEERSLANTAARNS EN TOEBEHOREN

VERKEERSLANTAARNS 300 MM
Aanbrengen verkeerslantaarn.
Aanbrengen verkeerslantaarn.
Aanbrengen verkeerslantaarn.
Aanbrengen verkeerslantaarn.
Aanbrengen verkeerslantaarn.
Aanbrengen verkeerslantaarn.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERKEERSLANTAARNS
Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn.

OVERIGE BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

CODERINGEN
Leveren en aanbrengen codering op snoeren.

GRONDWERK EN BEKABELING

GRONDWERK

Graven proefsleuf.

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).

KABELS EN LEIDINGEN
Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
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161040 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 100,00|V

161050 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie. m 150,00V

17 VERKEERSMAATREGELEN
170 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
170010 De aannemer stelt een verkeersmaatregelenplan op. keer 1,00V

170020 Maken tekening(en) t.b.v. omleidingen. keer 1,00V

172 TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIE

172010 /Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 1,00|V
172060 [Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 1,00V
172070 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 1,00|V

18 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

180 VERKEERSKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

180010 |Leveren en programmeren CCOL verkeersregelprogramma t/m st 1,00V
12 sg

180040 |Uitvoeren van een Transyt onderzoek voor 5 gekoppelde VRI's st 1,00V

180050 |Leveren en programmeren 5 halfstarre CCOL programma's t/m st 1,00|V
12 sg

180100 |Uitvoeren van een microsimulatie in VISSIM st 1,00V

180110 |Evaluaties gedurende garantieperiode st 3,000V

180120 Implementatie, configuratie en laden van de applicatie. st 3,00V

181 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

181010 |Visuele inspectie te handhaven materialen keer 1,00|V
181020 |Aanleveren van revisiegegevens. keer 1,00V
181030 Bodemonderzoek st 1,00V
181050 |Nader Flora- en Fauna onderzoek st 1,00V
181070 |Online overleg voor deelopdrachten met de opdrachtgever. st 4,00V
181080 Afstemming beheerder netwerk provincie Noord-Holland st 1,00V
181090 |Codrdinatie met de netwerkbeheerder uur 1,00|V
181100 Inrichten werkterrein keer 1,00V
181110 |Opruimen werkterrein keer 1,00V
181120 |Invullen iVRI-configuratieformulier. st 1,00|V
181130 Verzorgen locatiespecifieke vergunningen st 1,00V
181150 |Maatregelen i.v.m. bescherming Flora & Fauna st 1,00|V
181160 |Dataverbetering GIS. uur 4,00V

182 ITF-BESTANDEN

182020 |Leveren en anbrengen ITF-bestand <13SG/31-71det st 1,00V
2 EMVI
200010 KOSTEN EMVI BELOFTE st 1,00V

SUBTOTAAL
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OMSCHRIIVING

TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN

Overige eenmalige kosten
Korting

UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten

WINST EN RISICO
Winst en risico

STELPOSTEN

Stelpost CIVIELE WERKZAAMHEDEN

Stelpost AANSLUITINGEN

Stelpost VERKEERSMAATREGELEN

Stelpost MANTELBUIZEN

Stelpost ONVOORZIEN

Stelpost WERKZAAMHEDEN IN DE NABIJHEID VAN HET SPOOR
Stelpost MITIGERENDE MAATREGELEN FLORA & FAUNA

BIJDRAGEN

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
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