Nota van Inlichtingen I

Aanbesteding Huisvuilwagen (achterlader) Gemeente Ty

Kenmerk: 96129

Vraag

no Hoofdstuk / paragraaf Vraag Antwoord

als er brand in de lading is ontstaan is er maar 1 manier om verdere brandschade aan
voertuig te voorkomen, afval op straat uit storten. De lading laten branden en wachten
totdat de brandweer er een slang aan doet kan ernstige schade aan met name elektrisch en
of hydraulische installatie tot gevolg hebben.

Daarnaast is het monteren van een dergelijke standpijp conflicterend met uw wens om het
voertuig niet hoger te laten zijn dan 3600mm.

1 pve eis 58 Wij stellen derhalve voor om eis 58 te laten vervallen. Kunt u hier mee instemmen? Akkoord, eis vervalt.

in uw aanbestedingdocument bij 2.2 voorwaarden schrijft u: "Het staat een inschrijver niet
vrij om naast een inschrijving overeenkomstig het aanbestedingsdocument, bij de inschrijving
varianten en/of alternatieven in te dienen, tenzij daar in het aanbestedingsdocument
uitdrukkelijk om wordt gevraagd"

U geeft echter niet aan of het inschrijver is toegestaan om meerdere inschrijvingen te doen.
Wij stellen derhalve voor om de onderstaande, bij veel aanbestedingen voor complete
inzamelvoertuigen, gangbare bepaling aan uw voorwaarden toe te voegen:

"Het is toegestaan om meerdere keren op één perceel als hoofdaannemer in te schrijven
(maximaal drie inschrijvingen per inschrijver als hoofdaannemer per perceel). Indien een
inschrijver toch meerdere keren dan drie keer als hoofdaannemer op een perceel inschrijft,
zullen alle inschrijvingen van deze inschrijver als hoofdaannemer als ongeldig worden
aangemerkt en van deelname worden uitgesloten.

Ter illustratie een voorbeeld:

Een opbouwleverancier wil met twee verschillende merken chassis (A en B) inschrijven. Dit
betekent dat de opbouwleverancier twee inschrijvingen moet doen (een inschrijving met
chassis A en een inschrijving met chassis B)."

2 meerdere inschrijvingen kunt u hier mee instemmen ? Akkoord.




prijsformulier

u vraagt een compleet voertuig uit welke bestaat uit een opbouw met belading gemonteerd
op een truckchassis.

Op het prijzen formulier is het (voor ons) niet duidelijk waar u onderhoud voor vraagt.
Betreft dit enkel het chassis? Mocht het chassis en opbouw betreffen dan zouden wij
voorstellen om dit separaat op het prijzenformulier te specifceren omdat dit onderhoud
meestal niet door dezelfde partij zal worden uitgevoerd.

Daarnaast wordt bij het vierde vlak in de omschrijving van de werkzaamheden geduid op
calibaratie van de weegcellen. Dit is vreemd omdat in pve bij eis 128 en 129 wordt
aangegeven dat Jama weeg- en identifcatie systeem geen onderdeel zijn van de opdracht.
Calibratie van weegcellen wordt normaliter uitgevoerd door de leverancier van het weeg
systeem

Vriendelijk verzoek om het prijzenformulier aan te passen zodat alle inschrijvers een prijs
geven voor dezelfde omvang van de werkzaamheden en voor zaken die in de leveromvang
van de aanbesteding zitten.

Prijsformulier wordt herzien; splitsing tussen opbouw en chassis is opgenomen.
Het onderhoud aan de weegcellen is buiten het prijsformulier gehouden. Zie nieuw
prijsinvulformulier.

pve eis 151

de gevraagde levertermijn is voor ons in de huidige markt omstandigheden helaas niet
haalbaar. Vriendelijk verzoek om de levertermijn te verruimen naar 70 weken na definitieve
opdracht verstrekking.

Aanbestedende dienst houdt vast aan 8 maanden levertijd exclusief de vakantieperiode in de
zomer (4 weken). Deze levertijd geldt voor het compleet voertuig.

eis 134

Led zwaailampen, hoog gemonteerd zijn tegenstrijdig aan uw eis voor een maximale hoogte
van 3600mm. Derhalve stellen we voor om aan de achterzijde op de hoeken van de opbouw
flitsers te monteren die zowel naar links, rechts en naar achteren flitsen. Naast het hoogte
voordeel zijn deze flitsers ook beter te beschermen tegen schade door bijvoorbeeld
laaghangende takken. Vriendelijk verzoek om deze signalering voor de achterzijde ook toe te
staan. Kunt u hier mee instemmen ?

Akkoord

praktijkbeoordeling

in uw beschrijving van praktijktest beschrijf u een 7-tal aspecten waar op beoordeeld wordt.
In de Scoretabel K1 geeft u aan bij welke waardering er een percentage fictieve korting kan
worden behaald. U geeft echter niet aan of er nog een weging is tussen de verschillende
subgunningscriteria.

Wij veronderstellen derhalve dat de 7 te beoordelen aspecten gelijk worden gewogen en dat
de optelsom van de te behalen scores rekenkundig zal worden gemiddeld teneinde de score

van inschrijver te berekenen.

Klopt deze veronderstelling ?

Klopt

wensen

bij eis 10, eis 14, eis 79 en eis 145 stelt u dat een bepaalde waarde minimaal of maximaal
behaald moet worden, echter dat meer of minder wenselijk is. het is voor inschrijver echter
niet inzichtelijk hoe u dit in uw beoordeling van de inschrijving meeneemt. In de opgegeven
beoordelingsystematiek is enkel een praktijktest voorzien waarbij deze 4 zaken niet worden
beoordeeld. Vriendelijk verzoek om uw beoordelingssystematiek voor deze punten
inzichtelijk te maken voor inschrijvers

Alle vier deze eisen worden niet extra beoordeeld. De eisen zijn zo gesteld aan maximale of
minimale waarden te voldoen.

eis71

u vraag om hefbare treeplanken, wij veronderstellen dat u het opklappen bedoeld teneinde
te kunnen voldoen aan de voorwaarde om achteruit te kunnen rijden conform EN-1501.
Klopt deze veronderstelling?

Daarnaast ook het vriendelijke verzoek om ook elektrisch opklapbare voettreden toe te
staan. Kunt u hier mee instemmen ?

Deze veronderstelling klopt. Elektrisch opklapbaar is ook geoorloofd.




eis 68

onze stofzeilen zijn standaard grijs. vriendelijk verzoek om deze kleur ook toe te staan. Kunt u
hier mee instemmen ?

Eis blijft gehandhaafd.

10

pve eis 40

Deze eis is niet te realiseren. Ter reflectie : Het vlak van de voettrede waar belader op gaat
staan mag conform EN-1501 op maximaal 45 cm boven het wegdek zitten.Deze hoogte wordt
door beladers als oncomfortabel ervaren en in de praktijk zal het meestal circa 35-40 c¢cm zijn.
Uitgaande van minimaal 5 cm voetrede dikte betekent dat de onderzijde van de voetrede
altijd op maximaal 35 cm boven wekdek zit als er iemand op staat gaat hij nog ietje lager. De
voetrede zit circa 2,5 tot 3 meter achter de achterste achteras. Uitgaande van een
gemiddelde drempelhoogte van 30 cm zou het beteken dat er maximaal 5 cm veerbeweging
mag zijn bij een voertuig dat met 30 km/h over een drempel van 30 cm hoog is heen
"gevlogen" . Bij een korte, venijnige drempel zijn de achterassen de drempel reeds voorbij
en raken de voetreden de drempel........

Wij stellen daarom voor om de eis als volgt te formuleren:

De constructie van voettrede(n) moet dusdanig zijn dat in geval dat een voetrede of de
bevestiging hiervan het wegdek of drempel raakt er geen impuls beweging kan ontstaan
waardoor mogelijk de belader van de voettrede wordt "gelanceerd". Kunt u hier mee
instemmen ?

De NEN-EN-1501 norm wordt gehandhaafd. De gemiddelde drempelhoogte van 30 cm wordt
als casus genomen, maar de snelheid van het voertuig betreft bij achteropstaande correctors 5
km/h.
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in te dienen documenten, tekeningen en
berekeningen

voor een aantal zaken, bijvoorbeeld eis 10, eis 12, eis 13, eis 14, eis 15, eis 36, eis 37, eis 79
geeft u specifieke waarden waaraan het aangeboden voertuig moet voldoen, echter bij
slechts bij twee eisen vraagt u om tekening/berekening. Hoe wilt u kunnen beoordelen of
een inschrijving voldoet aan de gestelde eisen? Zou het wellicht slim zijn dat u een een
overzicht maakt van alle verlangde documenten, berekeningen, tekeningen etc. en dat u die
als een soort van checklist voor de inschrijvers aan uw aanbestedingsdocument toevoegt ?

Naast de in het aanbestedingsdocument genoemde documenten, dienen de volgende
documenten te worden bijgevoegd:

- Technische tekening compleet voertuig

- Afmetingen, asbelasting en laadvermogen
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pve eis 14

wat bedoeld u met luchtvering in transportstand ?

Mocht de luchtvering verschillende standen hebben, dient deze in de transportstand te staan
voor deze eis. Dit zorgt voor een optimale en constante rijhoogte, wat de stabiliteit, het
rijcomfort en de wegligging van vrachtwagens aanzienlijk verbetert, ongeacht de belading.
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pve eis 13

vriendelijk verzoek om de maximale voertuiglengte te verruimen naar 9750 mm. Kunt u hier
mee instemmen

Akkoord

14

praktijktest

u heeft de praktijktest voorzien voor 3 maart. echter op deze dag heeft een andere
gemeente reeds de praktijkbeoordeling gepland voor een nagenoeg identiek voertuig. Zou
het mogelijk zijn om in een later stadium de datum van de praktijktest in nader overleg, aan
te passen ?

Inschrijver heeft de vrijheid om 2 of 3 maart de huisvuilwagen naar de gemeentewerf te
brengen. De praktijktest wordt dezelfde dag uitgevoerd en opgehaald.
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kerncompetenties

bij kerncompetentie 2 vraagt u om "Ervaring met het onderhoud op een huisvuilwagen
(achterlader) tijdens de garantieperiode"

kunt u hierbij aangeven of het hier gaat om onderhoud enkel aan de opbouw, het chassis, of
het complete voertuig ? Indien het om het complete voertuig gaat zouden wij willen
voorstellen om een aparte kerncompetentie voor chassis en voor opbouw te verlangen of de
mogelijkheid te bieden om deze kerncompetentie middels twee verschillende refenrenties te
mogen invullen.

kunt u hier mee instemmen ?

Niet akkoord. Inschrijver kan een beroep doen op derden om te voldoen aan de
geschiktheidseisen. Zie hiervoor paragraaf 4.3 van het aanbestedingsdocument
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PVE

Eis-151 U vraagt het voertuig te leveren binnen 8 maanden na opdrachtverstrekking. Gezien
de vakantieperiode er tussen valt en de levertijd tegen het einde van het jaar loopt willen we
vragen de levertijd aan te passen naar 52wkn.

Zie antwoord op vraag 4.
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PVE

Eis-83 We gaan er vanuit dat u hier een volautomaat met koppelomvormer uitvraagt, graag
uw bevestiging hiervoor?

Correct.
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PVE

Eis-150 U vraagt minimale openingstijden vanaf 07:30uur. Onze werkplaats is van maandag
tot en met vrijdag geopend van 8.00 — 21.45. Graag uw akkoord op deze openingstijden.

Akkoord.
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PVE

Eis-110 U vraagt een comfortabele opklapbare derde zitplaats. Wij hebben een af fabriek
oplossing welke een vaste zitting zonder armleuningen heeft. Deze is oplossing is voorzien
van slijtvaste en eenvoudig te reinigen bekleding en welke in de rijrichting is geplaatst. Gaat u
ook akkoord met deze optie?

Armleuningen blijven van kracht. De eis wordt aangepast naar: Het voertuig is voorzien van
een comfortabele derde zitplaats, voorzien van armleuningen. Deze is recht naar voren gericht
(in het verlengde van de rijrichting geplaatst). Goed zicht voor bestuurder als derde zitplaats
in gebruik is. De persoon op de derde zitplaats mag het zicht voor de chauffeur nagenoeg niet
belemmeren. De derde zitplaats is voorzien van een slijtvaste en eenvoudig te reinigen
bekleding.
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PVE

Eis-143 U eist hier o.a. een werkplaatshandboek bij levering van het voertuig. Hedendaagse
trucks worden steeds complexer en de elektrische schema's steeds uitgebreider. Om te
voorkomen dat uw medewerkers verzanden in een wir war aan elektrische schema's en
werkinstructies, zouden wij willen voorstellen het werkplaatshandboek voor enkel het
onderhoudsgedeelte mee te leveren bij de levering van het voertuig. Eventuele aanvullende
delen kunnen uw monteurs opvragen bij onze

werkplaats indien daar behoefte aan is. Gaat u hiermee akkoord?

Akkoord
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PVE

Eis-122 U vraagt een documentenbak gemonteerd op de achterwand. Volstaat een
opbergruimte geschikt voor A-4 formaat binnen handbereik?

Akkoord
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PVE

Eis-54 u vraagt kunstof spatscherem voor de achterassen welke uit een geheel en 180 graden
beslaan. Onze af fabriek oplossing bestaat uit 3-delen welke 180 graden beslaan. Voordeel
hiervan is dat de in geval van schade elk deel afzonderlijk te vernieuwen zijn wat scheelt in
de kosten. Graag uw akkoord op deze spatschermen.

Akkoord

23

PVE

Eis 53- U vraagt op alle assen spatlappen incl. naam van de gemeente. Heeft u een format
beschikbaar welke we dienen te gebruiken hiervoor.

Tijdens verificatie met voorlopig gegunde inschrijver zal dit ontwerp gedeeld worden.
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Concept overeenkomst 2.4 (Rangorde)

In artikel 2.4 is opgenomen dat de Overeenkomst prevaleert boven de Nota’s van
Inlichtingen.

Kunt u bevestigen dat eventuele aanvullingen of wijzigingen uit de Nota’s van Inlichtingen
geacht worden onderdeel uit te maken van de contractdocumenten, ook indien deze niet
expliciet in de tekst van de Overeenkomst worden verwerkt?

Akkoord.
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Concept overeenkomst 4.1.2 (Uitvoering)

In artikel 4.1.2 van de conceptovereenkomst lijkt sprake te zijn van een redactionele fout in
de formulering.

Kunt u dit artikel verduidelijken en zo nodig een gecorrigeerde tekst opnemen in de Nota van
Inlichtingen?

Dit artikel wordt als volgt verbeterd: "4.1.2[de door of hamens hem te verlenen
Huisvuilwagen (achterlader) zal op vakbekwame wijze ononderbroken worden uitgevoerd en;"
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Concept overeenkomst 4.2 (Opschorting)

Zou u aan dit artikel willen toevoegen dat betaling pas wordt opgeschort voor zover er een
ingebrekestelling is gestuurd met een redelijke termijn om alsnog na te komen, binnen die
termijn niet is nagekomen en er geen sprake is van overmacht?

Akkoord.
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Concept overeenkomst 4.3 (Uitvoering door
derden)

Kan de Gemeente bevestigen dat herstel door derden alleen wordt ingezet na overleg, dat
alleen noodzakelijke en redelijke kosten worden doorbelast, en dat artikel 4.3 niet geldt bij
overmacht?

Niet akkoord. Indien Opdrachtgever zich genoodzaakt ziet om zich te beroepen op het gestelde
uit dit artikel, heeft overleg reeds plaatsgevonden.
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Concept overeenkomst 6.3 (Goed
functioneren)

Artikel 6.3 bepaalt dat 50% van de betaling plaatsvindt na één maand “goed functioneren”
van het voertuig.

Kunt u toelichten op basis van welke objectieve acceptatiecriteria wordt vastgesteld dat
sprake is van “goed functioneren”, zodat hierover achteraf geen interpretatieverschillen
ontstaan? Wordt hierbij aangesloten bij de acceptatie zoals bedoeld in artikel 21.4 AIV
(operationele ingebruikname)?

Kan de hoogte worden bijgesteld naar max 5% van de contractsom na 1 maand goed
functioneren dit is gebruikelijk in de branche.

Akkoord met dit voorstel.
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Concept overeenkomst 7.1 (Boete)

Artikel 7.1 van de conceptovereenkomst voorziet in een boete van 0,1% per dag met een
maximum van 10% van de contractsom, naast het recht op aanvullende schadevergoeding.
Deze opdracht betreft de levering van één specifiek voertuig, waardoor de financiéle impact
van een maximale boete van 10% aanzienlijk kan zijn. In combinatie met het recht op
aanvullende schadevergoeding kan dit leiden tot een stapeling van sancties die mogelijk
verder gaat dan nodig is om de belangen van de Gemeente te beschermen en daarmee de
risicoverdeling onevenwichtig maakt.

Kan de boete worden bijgesteld naar max 5% van de contractsom (dit is gebruikelijk in de
branche) met daarbij de bevestiging dat daarmee geen aanvullende schadevergoeding meer
verschuldigd is?

Niet akkoord. Ook na 50 dagen wenst Aanbestedende Dienst een stok achter de deur te
hebben om de toch al te late levering spoedig te realiseren.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 4.3
(Goedkeuring derden/ onderaannemers)

Artikel 4.3 vereist voorafgaande schriftelijke goedkeuring voor het inschakelen van derden
die niet in de inschrijving staan. Bij de levering van voertuigen werken wij echter standaard
met vaste toeleveranciers en partijen zoals transporteurs. In de praktijk is het onderscheid
tussen een onderaannemer en een toeleverancier niet altijd scherp te maken. Omdat wij
volledig verantwoordelijk blijven voor kwaliteit, prestaties en naleving van de overeenkomst,
is de Gemeente bereid dit artikel zo aan te passen dat voor het inschakelen van
toeleveranciers en dienstverleners geen voorafgaande goedkeuring nodig is?

Dit artikel geldt niet voor onderaannemers die onder verantwoordelijkheid van hoofdaannemer
worden ingezet door Opdrachtnemer.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 4.5 en 8.6
(Vrijwaringen)

In de Algemene Inkoopvoorwaarden zijn diverse bepalingen opgenomen waarin de
Opdrachtnemer de Gemeente vrijwaart voor aanspraken van derden, ongeacht
toerekenbaarheid. Dit brengt met zich mee dat de Opdrachtnemer ook risico draagt voor
situaties waarop hij geen invloed heeft. Kunt u bevestigen dat deze vrijwaringsverplichtingen
uitsluitend gelden voor zover sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de
Opdrachtnemer, en dat deze vallen binnen de voorgestelde aansprakelijkheidsbeperking?

Akkoord.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 4.6
(Overeenkomsten met derden)

Kunt u aangeven of er overeenkomsten zijn met derden waar de Opdrachtnemer rekening
mee moet houden?

Deze zijn er niet.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 6.2 (Keuring
en acceptatie)

Deze bepalingen uit de Algemene Inkoopvoorwaarden beschrijven het keuring- en
acceptatieproces. Bij voertuigleveringen volgen wij het volgende proces: zodra het voertuig
bijna klaar is, nodigen wij de Gemeente uit voor een eerste inspectie. Tijdens deze inspectie
vergelijken we het voertuig met het Programma van Eisen en de inschrijving. Eventuele
punten worden daarna aangepast. Bij de definitieve levering inspecteren partijen
gezamenlijk nogmaals het voertuig en ondertekent de Gemeente het aflever- en
instructieformulier. Wij leggen dit praktijkproces graag vooraf gezamenlijk vast, inclusief de
termijnen en objectieve acceptatiecriteria. Zo weten beide partijen precies wanneer en op
welke gronden acceptatie plaatsvindt. Gaat u hiermee akkoord?

Wij gaan hiermee akkoord.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 7.4
(Persoonlijke geheimhoudingsverklaringen)

Al onze werknemers zijn gebonden aan geheimhoudingsbepalingen via hun
arbeidsovereenkomst. Kunt u art. 7.4 buiten toepassing verklaren?

Akkoord.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 8
(Intellectuele Eigendomsrechten)

Gezien het feit dat de geleverde voertuigen zijn gebaseerd op door ons ontwikkelde en reeds
bestaande ontwerpen, technologie en knowhow, kan de Gemeente bevestigen dat onze
ontwerpen, techniek en knowhow bij ons blijven, en dat artikel 8.1 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden alleen ziet op specifiek voor deze opdracht ontwikkelde documentatie of
maatwerk?

Akkoord.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 10 (Data)

Artikel 10 AlV bevat verplichtingen rondom het beschikbaar stellen van Data die door de
geleverde goederen worden gegenereerd. Wij gaan ervan uit dat de huisvuilwagen geen Data
genereert in de zin van dit artikel?

Kan artikel 10 buiten toepassing worden verklaard?

Akkoord.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 11.1
(Wijziging Overeenkomst)

Zou u, in plaats van de eenzijdige wijzigingsmogelijkheid met overleg en instemming, kunnen
opnemen dat voor wijziging van de overeenkomst schriftelijke overeenstemming nodig is van
beide partijen?

Akkoord.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 13.1 (Tijdstip
van levering, fatale termijn)

Artikel 13.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden stellen strikte regels voor levertijden en
de gevolgen van te late levering. Bij voertuigen kunnen levertijden echter worden beinvloed
door factoren buiten onze controle (zoals productieproblemen of schaarste van onderdelen,
of vertraging bij toeleveranciers). Kunt u bevestigen dat:

1. de Gemeente een redelijke aanvullende termijn gunt voor levering (bijvoorbeeld 45
kalenderdagen) en er dus niet automatisch sprake is van verzuim; en

2. bij overmachtssituaties geen boetes, schadeclaims of andere consequenties worden
opgelegd?

Niet akkoord met 1. Wel akkoord met 2.

39

Algemene Inkoopvoorwaarden 14.2
(Ontbinding)

Artikel 14.2 AIV bepaalt dat de Gemeente de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang kan ontbinden zodra sprake is van
verzuim. Deze bepaling gaat verder dan de wettelijke regeling van artikel 6:265 BW, waarin
ontbinding afhankelijk is van de ernst van de tekortkoming en waarbij het wettelijke stelsel
meer ruimte laat om rekening te houden met alle omstandigheden van het geval. Kunt u
ermee instemmen om artikel 14.2 buiten toepassing te verklaren, zodat de wettelijke
ontbindingsregeling van toepassing is? Indien uitsluiting niet mogelijk is, bent u dan bereid
artikel 14.2 aan te passen zodat ontbinding slechts mogelijk is na een schriftelijke
ingebrekestelling met een redelijke hersteltermijn, en uitsluitend bij wezenlijke
tekortkomingen?

Akkoord.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 15.2
(Tekortkoming/ niet-nakoming
toeleveranciers)

Kunt u bevestigen of in uitzonderlijke situaties (bijv. niet-voorzienbare omstandigheden
buiten invloedssfeer van de Opdrachtnemer) toch ruimte bestaat om overmacht aan te
nemen conform artikel 6:75 BW?

Niet akkoord.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 16.1
(Aansprakelijkheid)

Artikel 16.1 AIV bevat een ruime aansprakelijkheid voor de Opdrachtnemer, waaronder ook
indirecte schade en gevolgschade. Gezien de beperkte omvang van deze opdracht (levering
van één huisvuilwagen) kan dit leiden tot een onevenredig groot risico.

Kunt u bevestigen dat de aansprakelijkheid wordt beperkt tot uitsluitend directe schade, dat
gevolgschade (zoals winstderving en bedrijfsschade) is uitgesloten, en dat een
marktconforme aansprakelijkheidslimiet geldt van maximaal 100% van de contractsom (met
een maximum van € 1.000.000 voor de totale contractuur)?

Niet akkoord.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 16.4
(Wijziging verzekering)

Artikel 16.4 vereist voorafgaande toestemming voor elke wijziging van polisvoorwaarden,
terwijl verzekeraars deze periodiek aanpassen. Kan worden vastgelegd dat de
Opdrachtnemer geen afzonderlijke goedkeuring hoeft te vragen zolang hij adequaat
verzekerd blijft conform de eisen van de overeenkomst?

Akkoord.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 16.5
(Aanvullende verzekeringen)

Artikel 16.5 lijkt te verlangen dat aanvullende verzekeringen worden afgesloten, terwijl wij
reeds adequaat verzekerd zijn conform de eisen van de overeenkomst. Kan worden
verduidelijkt dat geen aanvullende verzekeringen hoeven te worden afgesloten zolang de
bestaande polis(sen) voldoen aan de contractuele verzekeringsvereisten?

Akkoord.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 21.3
(Ophalen afgekeurde goederen)

Artikel 21.3 verplicht de Opdrachtnemer om afgekeurde goederen op eigen kosten op te
halen, zonder dat is vastgelegd onder welke omstandigheden afkeuring gerechtvaardigd is.
Graag verduidelijken wij welke objectieve criteria er zijn voor afkeuring, en bevestigen dat
afkeuring alleen plaatsvindt bij wezenlijke non-conformiteit, zodat onnodige of ongegronde
afkeuring wordt voorkomen.

Akkoord dat het te leveren product slechts wordt afgekeurd indien het niet voldoet aan de
gestelde eisen.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 21.8 (Herstel
en vervanging)

Zou artikel 21.8 kunnen worden verduidelijkt zodat duidelijk is dat herstel of vervanging
plaatsvindt voor zover het een gebrek betreft dat binnen de garantie valt en als non-
conformiteit kan worden aangemerkt, en niet bij reguliere slijtage of omstandigheden buiten
de garantie?

Akkoord.

46

Algemene Inkoopvoorwaarden 23.1 (Risico-
overgang)

Artikel 23.1 AIV bepaalt dat het risico voor verlies of schade aan de goederen pas overgaat op
de Gemeente na acceptatie. In de praktijk zal het voertuig echter bij aflevering op naam van
de Gemeente worden gesteld (tenaamstelling kenteken) en mag worden verwacht dat de
Gemeente vanaf dat moment ook de verzekering verzorgt. Kunt u bevestigen dat het risico
overgaat op het moment van aflevering/tenaamstelling, en niet pas na formele acceptatie?

Akkoord.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 27.1
(Beéindiging)

De overeenkomst heeft een vaste looptijd en een vaste scope (levering van één
vuilniswagen). Kunnen wij ervan uitgaan dat de mogelijkheid tot tussentijdse beéindiging
zonder reden genoemd in dit artikel van de Algemene Inkoopvoorwaarden niet geldt?

Akkoord.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 28.1
(Ontbinding bij wijziging groepsstructuur)

In artikel 28.1 tweede en derde bullet staat dat iedere partij de overeenkomst onmiddellijk
kan beéindigen bij wijzigingen in de zeggenschaps- of eigendomsstructuur van
Opdrachtnemer. Voor ondernemingen die onderdeel uitmaken van een internationale groep
kunnen echter reguliere intra-groep-herstructureringen plaatsvinden die geen enkele invioed
hebben op continuiteit, betrouwbaarheid of uitvoering van de opdracht. Deze bepaling kan in
dergelijke situaties onbedoeld als beéindigingsgrond worden uitgelegd.

Kunt u bevestigen dat de Gemeente geen gebruik zal maken van deze
ontbindingsbevoegdheid in het geval van:

a) interne concern herstructureringen waarbij de zeggenschap binnen hetzelfde concern
blijft, en

b) wijzigingen in de eigendomsstructuur waarbij meer dan 50% van de aandelen direct of
indirect in handen blijft van dezelfde uiteindelijke aandeelhouder(s)?

Akkoord.
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Algemene Inkoopvoorwaarden 28.1
(Ontbinding bij overmacht)

Artikel 28.1 AlV bepaalt dat de Gemeente de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan
ontbinden indien sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) gedurende
meer dan tien dagen. Wij begrijpen dat de Gemeente hiermee duidelijkheid wenst te creéren
over de gevolgen van langdurige overmacht. Tegelijkertijd sluit de wettelijke regeling inzake
overmacht en ontbinding (artikelen 6:75 en 6:265 BW) aan bij een beoordeling waarbij alle
omstandigheden van het geval kunnen worden meegewogen. Kunt u aangeven of het
mogelijk is deze contractuele ontbindingsgrond buiten toepassing te laten, zodat in geval van
overmacht uitsluitend het wettelijke regime geldt?

Akkoord.
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Programma van Eisen 12

Mag de maximale voertuighoogte worden opgehoogd naar 3.650mm?

Eis blijft gehandhaafd.
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Programma van Eisen 33

Ons hydraulische systeem is voldoende efficiént en dit maakt dat een oliekoeler met
thermostaat niet nodig zijn.

Kan deze eis worden herschreven met toevoeging dat, wanneer het hydraulische systeem
van zichzelf voldoende efficiént is, de oliekoeler en thermostaat niet verplicht zijn.

Akkoord




Mag dit opgelost worden middels het plaatsen van een tweede radio? Veel
veiligheidssignalen en evt. handsfree telefoongesprekken lopen over de speakers van de
radio. Deze signalen en gesprekken zouden met 1 radio dan ook buiten het voertuig te horen

52 |Programma van Eisen 70 en te volgen zijn. Akkoord
Het is niet mogelijk de houder te schouwen alvorens de inschrijving. Het betreft een vrij
simpel en relatief simpel ontwerp waar een rol op moet kunnen draaien, te vergelijken met
een WC papier rol houder. De afmetingen van de stickerrol zijn echter groter. Afmetingen zijn:
Is het mogelijk de papier rol (houder) te schouwen (o.a. i.v.m. maatvoering) voor de Lengte x breedte (ronde rol) = 16 x 14 cm. Waarbij de lengte gelijk blijft en de breedte
53  |Programma van Eisen 72 inschrijving, zodat we hier een passende oplossing voor kunnen bieden? afneemt tijdens het opraken van de rol.
Is het toegestaan de vereiste inhoud te verdelen over twee kisten met een gezamenlijke
inhoud van minimaal 200 liter? Dit gezien de beschikbare ruimte aan het chassis en de
54  [Programma van Eisen 104 vereiste inhoud van de kist. Akkoord
De zwaailampen inschakelen met uitgeschakeld contact is niet mogelijk i.v.m.
55 [Programma van Eisen 137 energiebesparende maatregelen. Kan deze eis komen te vervallen? Akkoord, eis komt te vervallen.
56 |Programma van Eisen 151 Is het mogelijk de levertermijn op te rekken naar 52 weken? Zie antwoord op vraag 4.
Voor een veilige en gedegen praktijktest voor de gemeente Waalwijk is het noodzakelijk dat [Het wordt niet geaccepteerd om een deskundige aanwezig te laten zijn tijdens de praktijktest
een deskundige van de leverancier hierbij aanwezig is. Gezien het feit dat het een machine |N verband met het gelijkheidsbeginsel en objectieve beoordeling. De aanbestedende dienst
betreft is dit volgens de machinerichtlijn ook vereist. Daarnaast is het gewenst dat een gaat ervan uit dat'een nieuwe a.chtg.rlade'r door' huidige bela.ders en chauffeurs bediend kan
worden. Mocht er instructie nodig zijn, wil de dienst telefonisch contact op kunnen nemen met
deskundige instructie en uitleg geeft en eventueel kan assisteren bij problemen. de inschrijver.
57 [Praktijktest Wilt u toestaand dat de leverancier bij de praktijktest aanwezig is?
We hebben hiervoor 2x A4 tot onze beschikking gekregen. Is het mogelijk extra pagina's toe
58  |Sub-gunningscriterium 2.2 Onderhoudsplan [te voegen om het plan meer gedegen en gedetailleerd te kunnen beschrijven? Akkoord, het maximum aantal pagina's wordt verhoogd naar 4 x A4.
Onze opbouw is voorzien van 2 x 2 LED werklamp (45°) links en rechts op de bovenstijl van de
laadbak (voor- en achterzijde). Het verzoek is om tevens als 3de werklamp een hoog
59 |Bijlage 1 - Programma van Eisen / Eis 125:  |geplaatste LED werklamp links en rechts op de achterlader toe te staan? Akkoord
Een achterlader is niet voorzien van een achterbumper, wij nemen aan dat hier sprake is van
60 |Bijlage 1 - Programma van Eisen / Eis 101: een omissie. Is deze aanname juist? Correct, achterbumper moet zijn: achterzijde/uiteinde van de opbouw.
Om te kunnen voldoen aan eis 12 een maximale hoogte van 3.600 mm is het verzoek om aan
de bovenzijde in het dak van de laadbak achter het uitdrukschot een 2,5" brandweer
61 |Bijlage 1 - Programma van Eisen / Eis 58: aansluiting (zonder standpijp die over het dak van de laadbak loopt) te plaatsen? Zie antwoord op vraag 1
De beschreven oplossing is ook toegestaan. Op de rubber spatlap onder de trog die over de
Wij maken gebruik van spatborden met geintegreerde antispray spatlappen zonder logo. Het |volledige breedte van het voertuig loopt, dient echter wel de naam van Gemeente Waalwijk
62  |Bijlage 1 - Programma van Eisen / Eis 53: verzoek is om tevens deze uitvoering toe te staan? aanwezig te zijn.
Wij nemen aan dat wanneer er belader(s) op de treeplanken staan er niet met een snelheid
van max 30 km/h over verkeersdrempels gereden gaat worden, dit conform de ARBO
catalogus, is deze aanname juist? Dit omwille van de veiligheid van de belader(s) en om
63 |[Bijlage 1 - Programma van Eisen / Eis 40: mogelijk letsel te voorkomen. Dit is correct.
In ons hydraulisch systeem van de opbouw is een oliekoeler overbodig, het verzoek is om de
eis aan te passen naar het hydraulisch systeem is uitgerust met een oliekoeler mits
64 [Bijlage 1 - Programma van Eisen / Eis 33: noodzakelijk? Akkoord.
U verwijst in deze eis naar bijgevoegde foto’s. De foto’s zijn niet bijgevoegd, kunt u deze De foto's worden niet bijgevoegd. Eis blijft gehandhaafd; de kleuren per onderdeel van het
65 Bijlage 1 - Programma van Eisen / Eis 1: alsnog beschikbaar stellen? voertuig zijn concreet beschreven.
Om de voorfinanciering voor de inschrijver(s) te beperken is het verzoek om een
betalingstermijn te hanteren van 90% bij oplevering en 10% na één maand goed Zie het antwoord op vraag 28.
66 |Bijlage 3 — Concept overeenkomst functioneren van de huisvuilwagen (achterlader)?
Aanbestedingsdocument Huisvuilwagen In verband met lopende aanbestedingstrajecten / reeds geplande praktijktesten is het
67 |(achterlader)/ 2.3 Planning verzoek om de praktijktest in overleg met de inschrijver(s) in te plannen? Zie antwoord op vraag 14.
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Concept overeenkomst 3.3
(Onderdelenservice)

Wat wordt hier verstaan onder "onderdelenservice"?

Onder onderdelen service verstaan wij dat inschrijver 10 jaar na acceptatie van de
huisvuilwagen alle onderdelen nog kan leveren.
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PVE | Eis 150

Wilt en kunt u de openingstijden aanpassen naar 8:00u - 17:00u?

Zie antwoord op vraag 18.
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PVE | Eis 146

Gezien de complexiteit van moderne voertuigen, de afhankelijkheid van
onderdelenleveringen en de benodigde diagnose- en herstelduur, kan het in uitzonderlijke
gevallen voorkomen dat een garantiereparatie een langere doorlooptijd kent dan 48 uur,
zonder dat sprake is van nalatigheid aan onze zijde.

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat deze verplichting tot het beschikbaar stellen
van kosteloos gelijkwaardig vervangend vervoer pas van toepassing is indien het voertuig
door een garantiereparatie langer dan 5 werkdagen niet inzetbaar is, mits inschrijver zich
aantoonbaar en voortvarend inspant om de reparatie zo spoedig mogelijk uit te voeren?

Akkoord.
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PVE | Eis 142

In de eis is opgenomen dat opdrachtgever, indien onderdelen niet tijdig beschikbaar zijn,
toestemming heeft om in overleg met inschrijver niet-originele (niet-OEM) maar
gelijkwaardige onderdelen te (laten) monteren, waarbij de volledige garantie van kracht
blijft.

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat deze mogelijkheid uitsluitend van toepassing is
op niet-kritische onderdelen (zoals bijvoorbeeld verbruiks- of carrosseriedelen), en dat voor
kritische voertuig- en aandrijflijincomponenten (zoals onder andere injectoren, compressoren
en vergelijkbare essentiéle onderdelen) uitsluitend originele OEM-onderdelen mogen
worden toegepast om de technische integriteit, veiligheid en garantievoorwaarden te
waarborgen? Dit alles uitsluitend in overleg tussen opdrachtnemer &-gever.

Akkoord.
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PvE | Eis 120

Achter zowel de chauffeursstoel als de bijrijderstoel is een kledinghaak en voldoende ruimte
aanwezig. Echter doordat de derde stoel zoveel mogelijk naar achter is geplaatst, om het
zicht van de chauffeur zo min mogelijk te ontnemen, is de kledinghaak t.h.v. de derde
zitplaats uit het midden van de derde zitplaats gepositioneerd. Wij gaan ervan uit dat dit
akkoord is. Is onze aanname juist?

Deze aanname is correct.
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PVE | Eis 116

Wij gaan ervan uit dat een, handbediend, elektrisch dakluik ook akkoord is. Is onze aanname
juist?

Akkoord.
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PVE | Eis 111

U eist een automatisch geregelde airconditioning (climate control) met pollenfilter af fabriek.
Wij gaan ervan uit dat u hiermee een climate control bedoelt wat automatisch de
cabinetemperatuur, aanjager, luchtverdeling en airconditioning regelt? Is onze aanname
juist?

De aanname is correct.
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PvE | Eis 109

Wij gaan ervan uit dat u hiermee een rolgordijn bedoelt. Is onze aanname juist?

Ja, deze aanname is correct.
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PVE | Eis 93

Standaard is onze cabine uitgevoerd met een frontzichtcamera met Europese
typegoedkeuring. Mag de frontspiegel komen te vervallen indien het voertuig is voorzien van
een af fabriek geleverde frontzichtcamera met Europese typegoedkeuring?

Eis wordt aangepast naar spiegel of camera. Beide geoorloofd.
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PVE | Eis 91

Wij gaan ervan uit dat het inbouwen van de telematica geen onderdeel is van deze
aanbesteding. Is onze aanname juist? Uiteraard zullen wij benodigde voorbereidingen treffen
en de inbouwende partij de mogelijkheid geven om op locatie in te bouwen.

Aanname is correct.
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PVE | Eis 86

Wij willen u vragen om akkoord te gaan met een AdBue tank gepositioneerd aan de linker- /
bestuurderszijde. Graag uw akkoord.

Akkoord. De brandstoftank blijft echter aan de rechterzijde van toepassing.
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PVE | Eis 53

Worden de benoemde spatlappen met naam door opdrachtgever aangeleverd?

Nee, deze dienen door opdrachtnemer geleverd te worden.




De achterzichtcamera is sinds juli 2024 onderdeel van de Europese typegoedkeuring en moet
daardoor voldoen aan diverse eisen. De eisen beschrijven o.a. het beeld wat getoond dient te
worden op het display en de locatie van de het display. Gaat u akkoord met het

80 [PvE | Eis 26 voorgeschreven beeld wat getoond moet worden volgens de Europese typegoedkeuring? Akkoord.
Helaas zien wij geen foto's bijgevoegd zoals vermeld onder eis 1 in het Programma van Eisen.
81 PVE | Eis 1 Wilt u deze alsnog aanleveren s.v.p.? Zie antwoord op vraag 65.




