

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 31-07-2025

Update juli 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water
perceel 4 - bestek 2025-06 - Buitengebied en AMG-Schmidtpark



bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek
*0	CYCLISCH ONDERHOUD - kwaliteitsniveau - gemeente									
*01	PLANTSOEN en BOOMSPIEGELS									
*011	Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing plantsoen									
*01120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; B.	10.572	m2			105,72	are			
*01130	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; C.					105,72	are			
*01150	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; plantsoen; B.	10.572	m2	27.518	m1*1,5	41.277	m2	518,49	are	
*01160	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; plantsoen; C.					518,49	are			
*01180	Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; B.	10.572	m2			105,72	are			
*01190	Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; C.					105,72	are			
*013	Onkruidbeheersing plantsoen									
*01310	Beheersen onkruid-beplanting; plantsoen jong A.	2.065	m2			20,65	are			
*01320	Beheersen onkruid-beplanting; plantsoen jong B.	2.065	m2			20,65	are			
*01330	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten A.	0	+	500	+	50	0 =	5,50	are	
*01340	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten B.	550	-	0	m2			5,50	are	
*01360	Beheersen onkruid-beplanting; sierplantsoen B.	10.572	-	2.065	-	0	m2	85,07	are	
*015	Onkruidbeheersing boomspiegels									
*01520	Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding B.	86	st			86,0	st			
*01530	Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding C.					100%		86,0	st	
*017	Snoei-beheersing hagen									
*01720	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag B.	2.791	m1			2.791,0	m1			
*01730	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag C.					100%		2.791,0	m1	
*01750	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog B.	576	m1			576,0	m1			
*01760	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog C.					100%		576,0	m1	
*01780	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; blokhaag B.	558	m2			558,0	m2			
*01790	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; blokhaag C.					100%		558,0	m2	
*018	Snoei-beheersing plantsoen									
*01820	Beheersen overgroei-heesters; B.	6.360	+	0	m1			6.360,0	m1	
*01830	Beheersen overgroei-heesters; C.					100%		6.360,0	m1	
*01850	Beheersen overgroei-bodembedekkers; B.	412	m1			412,0	m1			
*01860	Beheersen overgroei-bodembedekkers; C.					100%		412,0	m1	
*03	GRAS INTENSIEF EN GRAS EXTENSIEF									
*031	Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing gras intensief									
*03120	Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; B.	75.518				755,18	are			
*03130	Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; C.					100%		755,18	are	
*03150	Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; B.	75.518	m2			755,18	are			
*03160	Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; C.					100%		755,18	are	
*03180	Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; B.	75.518	m2			755,18	are			
*03190	Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; C.					100%		755,18	are	
*033	Zwerfafvalbeheersing gras extensief									
*03350	Beheersen grof zwerfafval-gras; extens. buitengebied; B.	1.148.168	m2			11.481,68	are			
*03360	Beheersen grof zwerfafval-gras; extens. buitengebied; C					100%		11.481,68	are	
*035	Beheersing grashoogte									
*03520	Beheersen grashoogte-gazon; B.	23.263	m2			232,63	are			
*03530	Beheersen grashoogte-gazon; C.					100%		232,63	are	
*03550	Beheersen grashoogte-grasveld; B.	21.103	m2			211,03	are			
*03560	Beheersen grashoogte-grasveld; C.					100%		211,03	are	
*03580	Beheersen grashoogte-gazon; grasbetontegels B.	4.551	+	0	m2			45,51	are	
*03590	Beheersen grashoogte-gazon; grasbetontegels C.					100%		45,51	are	
*036	Beheersing grashoogte rondom obstakels									
*03620	Beheersen gras rondom obstakels; B.	393		+		699	=x0,33	624,0	st	Aanname 3 m1 obstakel = 1 staander
*03630	Beheersen gras rondom obstakels; C.					100%		624,0	st	

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 31-07-2025

Update juli 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water
perceel 4 - bestek 2025-06 - Buitengebied en AMG-Schmidtpark

bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek
*04	VERHARDING									
*041	Zwerfafvalbeheersing op verharding									
*04180	Beheersen grof zwerfafval-verharding; buitengebied B.	359.158	+	102.931	+	283.810	m2	7.458,99	are	
*04190	Beheersen grof zwerfafval-verharding; buitengebied C.					100%		7.458,99	are	
*043	Onkruidbeheersing verharding elementen									
*04320	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers B.	39.613	m2					396,13	are	
*04330	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers C.					100%		396,13	are	
*04350	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; B.	52.210	+	5.319	m2			575,29	are	
*04360	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; C.					100%		575,29	are	
*04380	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; B.	1.447		+		343	=x0,33	1.560,0	st	Aanname 3 m1 obstakel = 1 staander
*04390	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; C.					100%		1.560,0	st	
*044	Onkruidbeheersing halfverharding en goten									
*04420	Beheersen onkruid-ongebonden verharding; B.	7.631	m2	+		0	m2	76,31	are	
*04430	Beheersen onkruid-ongebonden verharding; C.					100%		76,31	are	
*04450	Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; B.	44.199	m1					44.199,0	m1	
*04460	Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; C.					100%		44.199,0	m1	
*045	Natuurlijk afval en veegvuilbeheersing verharding									
*04520	Beheersen natuurlijk afval-verharding; B.	359.158	m2					3.591,58	are	
*04530	Beheersen natuurlijk afval-verharding; C.					100%		3.591,58	are	
*04550	Beheersen veegvuil-verharding; klinkers B.	39.613	m2					396,13	are	
*04560	Beheersen veegvuil-verharding; klinkers C.					100%		396,13	are	
*04580	Beheersen veegvuil-verharding; tegels en overig B.	52.210	+	5.319	m2			575,29	are	
*04590	Beheersen veegvuil-verharding; tegels en overig C.					100%		575,29	are	
*046	Veegvuilbeheersing goten									
*04620	Beheersen veegvuil-goten; gesloten verharding B.	44.199	m1					44.199,00	m1	
*04630	Beheersen veegvuil-goten; gesloten verharding C.					100%		44.199,00	m1	
*04650	Beheersen belemmering kolklaan; B.	2.123	st					2.123,0	st	
*04660	Beheersen belemmering kolklaan; C.					100%		2.123,0	st	
*05	SPEELPLAATSEN									
*051	Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing speelplaatsen									
*05120	Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; B.	2.468	m2					24,68	are	
*05130	Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; C.					100%		24,68	are	
*05150	Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; B.	2.468	m2					24,68	are	
*05160	Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; C.					100%		24,68	are	
*05180	Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; B.	2.468	m2					24,68	are	
*05190	Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; C.					100%		24,68	are	
*07	WATER en OEVERS									
*071	Zwerfafvalbeheersing langs water									
*07120	Beheersen drijfvuil tegen oever; B.	2.235	+	122	+	5.000	m1	7,36	km	
*07130	Beheersen drijfvuil tegen oever; C.					100%		7,36	km	
*08	TERREIN INRICHTINGSELEMENTEN / OMGEVING									
*081	Afvalbeheersing grofvuil - omgeving									
*08150	Beheersen grofvuil-omgeving; buitengebied B.	51.849	+	75.518	1.148.168	745.899	2.468	m2	20.239,00	are
*08160	Beheersen grofvuil-omgeving; buitengebied C.						100%	20.239,00	are	

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 31-07-2025

Update juli 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water
perceel 4 - bestek 2025-06 - Buitengebied en AMG-Schmidtpark

bestekspost	werkzaamheid	aantal		factor		sub totaal	factor		per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*1	CYCLISCH ONDERHOUD - frequentie - gemeente													
*11	PLANTSOEN en BOMEN													
*111	Bosplantsoen							cyclisch freq.						
*11110	Uitmaaien rand beplantingsvak, struweel.	19.691	m1				30%	m1	5.907,0	1	5907,0	2	11.814,00	m1
*11120	Snoeien rand beplantingsvak, struweel + struiken-exten.	19.691	+	1.333	m1	21024,0	30%	m1	6.307,0	1	6307,0	2	12.614,00	m1
*11130	Uitmaaien rand beplantingsvak, bosplantsoen.	7.827	m1				20%	m1	1.565,0	1	1565,0	2	3.130,00	m1
*11140	Snoeien rand beplantingsvak, bosplantsoen.	7.827	m2				20%	m1	1.565,0	1	1565,0	2	3.130,00	m1
*11150	Uitmaaien beplanting, bosplantsoen, gesnoeid.	12.025	m2				15%	m2	1.804,0	2	3608,0	2	7.216,00	m2
*11160	Opschonen bosplantsoen van ongewenste begroeiing.	12.025	m2				15%	m2	1.804,0	1	1804,0	2	3.608,00	m2
*112	Snoeien van bosplantsoen													
*11210	Terugzetten bosplantsoen - bos-opstand.	34.007	m2				20%	m2	6.801,0	1	6801,0	2	13.602,00	m2
*11220	Terugzetten bosplantsoen - bos.	1.085	m2				20%	m2	217,0	1	217,0	2	434,00	m2
*11230	Terugzetten bosplantsoen - bomen-opstand.	1.465	m2				20%	m2	293,0	1	293,0	2	586,00	m2
*11240	Terugzetten bosplantsoen - hakhout-opstand.	2.037	m2				25%	m2	509,0	1	509,0	2	1.018,00	m2
*11260	Terugzetten bosplantsoen - struweel+struiken extensief.	19.691	x85%	1.333	x70%=	17.670	20%	m2	3.534,0	1	3534,0	2	7.068,00	m2
*11270	Terugzetten hakhout.	30	st				20%	st	6,0	1	6,0	2	12,00	st
*11280	Terugzetten bosplantsoen; afscheidingsgroen.	19.691	x15%	1.333	x30%=	3.354	20%	m2	671,0	1	671,0	2	1.342,00	m2
*11290	Verwijderen afval tijdens snoeiwerk bosplantsoen.	12.025	m2						12.025,0	1	12025,0	2	24.050,00	m2
*113	Snoeien van sierplantsoen													
*11310	Terugzetten heesters; afscheidingsgroen.	844	m2		=x30%	253,2	25%	m2	63,0	1	63,0	2	126,00	m2
*11320	Snoeien heesters 0,1-0,5m (snoei als vlak).	595	m2	100%	m2	595,0	33,3%	m2	198,0	1	198,0	2	396,00	m2
*11330	Snoeien heesters 0,5-1,0m (polvormige snoei).	6.646	m2	70%	m2	4652,2	25%	m2	1.163,0	1	1163,0	2	2.326,00	m2
*11340	Snoeien heesters 1,0-3,0m (polvormige snoei).	844	m2	40%	m2	337,6	25%	m2	84,0	1	84,0	2	168,00	m2
*11350	Snoeien heesters 0,5-1,0m (snoei als vlak).	6.646	m2	30%	m2	1993,8	25%	m2	498,0	1	498,0	2	996,00	m2
*11360	Snoeien heesters 1,0-3,0m (snoei als vlak).	844	m2	30%	m2	253,2	25%	m2	63,0	1	63,0	2	126,00	m2
*11370	Snoeien sierplantsoen, verkeershoeken.	500	m2						500,0	2	1000,0	2	2.000,00	m2
*11380	Snoeien solitaire heester (vormsnoei).	288	st	50%	st	144,0	25%	st	72,0	1	72,0	2	144,00	st
*11390	Snoeien solitaire heester (terugzetten).	288	st	50%	st	144,0	25%	st	72,0	1	72,0	2	144,00	st
*114	Snoeien van vaste planten en klimplanten													
*11410	Snoeien kruidachtige; voorjaar.	100	m2						100,0	1	100,0	2	200,00	m2
*11430	Maaaien vaste planten (mulchen).	500	+	0	+	0		m2	500,0	1	500,0	2	1.000,00	m2
*11440	Snoeien vaste planten en siergras (afknippen).	300	+	50	m2				350,0	1	350,0	2	700,00	m2
*11460	Knippen van haagvorm, klimplanten geluidsscherm.	30	m2	100	m1*2,0	200	m2		230,0	1	230,0	2	460,00	m2
*115	Onkruidbestrijding plantsoen													
*11510	Onkruidbestrijding bosplantsoen - struiken extensief.	1.000	m2						1.000,0	3	3000,0	2	6.000,00	m2
*11520	Onkruidbestrijding bosplantsoen - jong + kruidengroei.	1.145	m2						1.145,0	5	5725,0	2	11.450,00	m2
*11540	Onkruidvrij maken beplanting, buiten beschouwing.	500	m2						500,0	10	5000,0	1	5.000,00	m2
*11550	Onkruidvrij maken beplanting, kaal / leeg plantvak.	500	m2						500,0	1	500,0	1	500,00	m2
*11560	Onkruidvrij maken beplanting, nulbeurt.	1.200	m2						1.200,0	3	3600,0	1	3.600,00	m2
*118	Bomen													
*11810	Verwijderen stamopschot, bomen in verharding / gras.	1.108	st	2.325	x10%=	233			1.341,0	1	1341,0	2	2.682,00	st
*11820	Verwijderen stamopschot, bomen in beplanting.	107	st	408	x10%=	41			148,0	1	148,0	2	296,00	st
*11830	Verwijderen wortelopschot, bomen in verharding / gras.	749	st	2.684	x10%=	268			1.017,0	1	1017,0	2	2.034,00	st
*11840	Verwijderen wortelopschot, bomen in beplanting.	86	st	429	x10%=	43			129,0	1	129,0	2	258,00	st
*12	GRAS INTENSIEF													
*121	Maaaien van bollenloof													
*12110	Maaaien loof van bolgewassen; vroegbloeiers.	0	+	1.000	m2				1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00	m2
*12120	Maaaien loof van bolgewassen; laatbloeiers.	0	+	1.000	m2				1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00	m2
*12130	Maaaien loof van bolgewassen; zomerbloeiers.	0	+	1.000	m2				1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00	m2
*122	Gazon en grasveld													
*12210	Slepen gazon en grasveld.	75.518	m2				5%	are	38,0	1	38,0	2	76,00	are
*12220	Maaaien grasveld, vlak; op frequentie.	2.500	m2						25,0	10	250,0	2	500,00	are
*12230	Maaaien grasveld, talud; op frequentie.	1.000	m2						10,0	10	100,0	2	200,00	are
*12240	Maaaien grasveld, meterstrook; op frequentie.	26.221	m2						262,2	10	2622,0	2	5.244,00	are

Update juli 2025

GEMEENTE  Lansingerland

bestekspost	werkzaamheid	aantal		factor		sub totaal	factor		per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*12260	Maaian gras intensief, nulbeurt.	2.500	m2						25,0	3	75,0	1	75,00	are
*12270	Verwerken maaisel gras intensief, nulbeurt / op aanwijs.	5.000	m2						50,0	3	150,0	1	150,00	are
*124	Graskanten													
*12410	Afsteken/afsnijden van graskanten, sierplantsoen.	446	m1						446,0	1	446,0	2	892,00	m1
*12420	Afsteken/afsnijden van graskanten, elementverharding.	1.958	m1	10	x0,6m1	38	x3,2m1		2.086,0	1	2086,0	2	4.172,00	m1
*12430	Afsteken/afsnijden graskanten, halfverharding met band.	500	m1						500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1
*12440	Verwijderen overgroei graskanten, halfverharding.	2.863	m1						2.863,0	2	5726,0	2	11.452,00	m1
*12450	Afsteken/afsnijden van graskanten, gesloten verharding.	500	m1	10	x0,6m1				506,0	1	506,0	2	1.012,00	m1
*12460	Verwijderen overgroei graskanten, gesloten verharding.	1.500	m1				10%	m1	150,0	1	150,0	2	300,00	m1
*13	GRAS EXTENSIEF													
*130	Graskanten													
*13010	Afsteken/afsnijden van graskanten, sierplantsoen.	1.051	m1						1.051,0	1	1051,0	2	2.102,00	m1
*13020	Afsteken/afsnijden van graskanten, elementverharding.	9.654	m1	191	x0,6m1	291	x3,2m1		10.700,0	1	10700,0	2	21.400,00	m1
*13030	Afsteken/afsnijden graskanten, halfverharding met band.	500	m1						500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1
*13040	Verwijderen overgroei graskanten, halfverharding.	4.410	m1						4.410,0	2	8820,0	2	17.640,00	m1
*13050	Afsteken/afsnijden van graskanten, gesloten verharding.	15.224	m1	304	x0,6m1				15.406,0	1	15406,0	2	30.812,00	m1
*13060	Verwijderen overgroei graskanten, gesloten verharding.	153.830	m1				10%	m1	15.383,0	1	15383,0	2	30.766,00	m1
*131	Maaian bloemrijk gras - ruigte 1x													
*13110	Maaian bloemrijk gras; ruigte - najaar 1x.	3.902	+	7.530	+	1.505	m2		129,4	1	129,4	2	258,80	are
*13120	Verwerken maaisel; ruigte - najaar, 1x.												258,80	are
*13130	Maaian bloemrijk gras; ruigte - zomer, 1x.	3.050	+	4.500	+	880	m2		84,3	1	84,3	2	168,60	are
*13140	Verwerken maaisel; ruigte - zomer, 1x.												168,60	are
*13150	Maaian bloemrijk gras; ruigte - jaarlijks 50%, 1x.	4.003	m2	50%	2001,5	m2		are	20,0	1	20,0	2	40,00	are
*13160	Verwerken maaisel; ruigte - jaarlijks 50%, 1x.												40,00	are
*13170	Maaian bloemrijk gras; ruigte - jaarlijks 33%, 1x.	1.700	m2	33%	561,0	m2		are	5,6	1	5,6	2	11,20	are
*13180	Verwerken maaisel; ruigte - jaarlijks 33%, 1x.												11,20	are
*13190	Maaian / verwijderen houtige gewas in ruigte.	23.930	m2						239,3	1	239,3	2	478,60	are
*132	Maaian bloemrijk grasland 2x - 3x													
*13200	Maaian bloemrijk grasland - vroeg, vlak 2x.	31.457	m2						314,6	2	629,2	2	1.258,40	are
*13210	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - vroeg, vlak 2x.												1.258,40	are
*13220	Maaian bloemrijk grasland - vroeg, talud 2x.	86.735	m2						867,4	2	1734,8	2	3.469,60	are
*13230	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - vroeg, talud 2x.												3.469,60	are
*13240	Maaian bloemrijk grasland - standaard, vlak 2x.	393.674	+	910	+	229	m2		3.948,1	2	7896,2	2	15.792,40	are
*13250	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - stand., vlak 2x.												15.792,40	are
*13260	Maaian bloemrijk grasland - standaard, talud 2x.	119.386	m2						1.193,9	2	2387,8	2	4.775,60	are
*13270	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - stand., talud 2x.												4.775,60	are
*13280	Maaian bloemrijk grasland - intensief, vlak 3x.	4.000	m2						40,0	3	120,0	2	240,00	are
*13290	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - intens., vlak 3x.												240,00	are
*133	Maaian bloemrijk grasland 2x - 3x, en ecomaaier													
*13300	Maaian bloemrijk grasland - intensief, talud 3x.	2.000	m2						20,0	3	60,0	2	120,00	are
*13310	Situering: bloemrijk grasland - intensief 3x, talud												120,00	are
*13320	Maaian bloemrijk grasland - ecomaaier, vlak 2x.	31.457	m2						314,6	2	629,2	2	1.258,40	are
*13330	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., vlak 2x												1.258,40	are
*13340	Maaian bloemrijk grasland - ecomaaier, talud 2x.	86.735	m2						867,4	2	1734,8	2	3.469,60	are
*13350	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., talud 2x.												3.469,60	are
*13360	Maaian bloemrijk grasland - ecomaaier, vlak 3x.	78.735	m2						787,3	3	2361,9	2	4.723,80	are
*13370	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., vlak 3x.												4.723,80	are
*13380	Maaian bloemrijk grasland - ecomaaier, talud 3x.	23.877	m2						238,8	3	716,4	2	1.432,80	are
*13390	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - ecom., talud 3x.												1.432,80	are
*134	Maaian bermstrook langs verharding													
*13400	Maaian bloemrijk grasland - ecomaaier, bermstrook 3x.	31.457	+	229	m2				316,9	3	950,7	2	1.901,40	are
*13410	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - bermstrook 3x.												1.901,40	are

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 31-07-2025

Update juli 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water
perceel 4 - bestek 2025-06 - Buitengebied en AMG-Schmidtpark

bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*13420	Maaien ruw grasland - ecomaaiër, bermstrook 4x.	26.828 m2				268,3	4	1073,2	2	2.146,40	are
*13430	Verwerken maaisel; ruw grasland - ecom. bermstrook 4x									2.146,40	are
*13440	Maaien ruw grasland - maaien+afzuigen, bermstrook 3x.	134.138 +	34 m2			1.341,7	3	4025,1	2	8.050,20	are
*13450	Verwerken maaisel; ruw grasland - afzuig bermstrook 3x.									8.050,20	are
*13460	Maaien ruw grasland - maaien+afzuigen, bermstrook 4x.	26.828 m2				268,3	4	1073,2	2	2.146,40	are
*13470	Verwerken maaisel; ruw grasland - afzuig bermstrook 4x.									2.146,40	are
*135	Maaien ruw grasland, maaien en afvoeren										
*13500	Maaien ruw grasland; maaien en afruimen, vlak 4x.	41.927 +	7.496 m2			494,2	4	1976,8	2	3.953,60	are
*13510	Verwerken maaisel; ruw grasland - afruimen, vlak 4x.									3.953,60	are
*13520	Maaien ruw grasland; maaien en afruimen, talud 4x.	1.000 m2				10,0	4	40,0	2	80,00	are
*13530	Verwerken maaisel; ruw grasland - afruimen, talud 4x.									80,00	are
*13540	Maaien ruw grasland - ecomaaiër, afvoeren, 4x.	41.927 +	7.496 m2			494,2	4	1976,8	2	3.953,60	are
*13550	Verwerken maaisel; ruw grasland - ecom., afvoeren 4x.									3.953,60	are
*13560	Maaien ruw grasland - maaien+afzuigen, afvoeren 4x.	20.964 +	3.748 m2			247,1	4	988,4	2	1.976,80	are
*13570	Verwerken maaisel; ruw grasland - afzuigen, afvoeren 4x									1.976,80	are
*13580	Maaien ruw grasland - maaien+afzuigen, afvoeren 3x.	2.000 m2				20,0	4	80,0	2	160,00	are
*13590	Verwerken maaisel; ruw grasland - afzuigen, afvoeren 3x.									160,00	are
*136	Maaien ruw grasland, maaien en laten liggen + greppel										
*13600	Maaien ruw grasland - ecomaaiër, laten liggen, vlak 4x.	108.795 +	344 m2			1.091,4	4	4365,6	2	8.731,20	are
*13610	Maaien ruw grasland - ecomaaiër, laten liggen, talud 4x.	14.914 m2				149,1	4	596,4	2	1.192,80	are
*13620	Maaien ruw grasland - ecomaaiër, laten liggen, vlak 3x.	10.880 m2				108,8	3	326,4	2	652,80	are
*13630	Maaien ruw grasland - ecomaaiër, laten liggen, talud 3x.	2.983 m2				29,8	3	89,4	2	178,80	are
*13640	Maaien ruw grasland, laten liggen, vlak 4x.	217.590 +	687 m2			2.182,8	4	8731,2	2	17.462,40	are
*13650	Maaien ruw grasland, laten liggen, talud 4x.	29.828 m2				298,3	4	1193,2	2	2.386,40	are
*13660	Maaien ruw grasland, laten liggen, vlak 3x.	21.759 m2				217,6	3	652,8	2	1.305,60	are
*13670	Maaien ruw grasland, laten liggen, talud 3x.	5.966 m2				59,7	3	179,1	2	358,20	are
*13680	Uitmaaïen greppel-droog, 2x.	2.675 m2				26,8	2	53,6	2	107,20	are
*13690	Verwerken maaisel greppel-droog, 2x.									107,20	are
*137	Maaïen oever droog										
*13700	Maaïen oevertype droog midden, jaarlijks 100%.	1.774 m2				17,7	1	17,7	2	35,40	are
*13710	Maaïen oevertype droog midden, gefaseerd 50% / 33%.	1.064 x50%	500 x33%=	697 m2		7,0	1	7,0	2	14,00	are
*13720	Verwerken maaisel; oevertype droog midden.									49,40	are
*13730	Maaïen oevertype droog hoog, jaarlijks 100%.	1.000 m2				10,0	1	10,0	2	20,00	are
*13740	Maaïen oevertype droog hoog, gefaseerd 50% / 33%.	3.500 x50%	1.500 x33%=	2.245 m2		22,5	1	22,5	2	45,00	are
*13750	Verwerken maaisel; oevertype droog hoog.									65,00	are
*13760	Maaïen oevertype droog riet, jaarlijks 100%.	4.874 m2				48,7	1	48,7	2	97,40	are
*13770	Maaïen oevertype droog riet, gefaseerd 50% / 33%.	16.148 x50%	12.735 x33%=	12.277 m2		122,8	1	122,8	2	245,60	are
*13780	Maaïen oevertype droog riet, gefaseerd 25% / 20%.	1.870 x25%	1.000 x20%=	668 m2		6,7	1	6,7	2	13,40	are
*13790	Verwerken maaisel; oevertype droog riet.									356,40	are
*138	Maaïen oever droog en rietland										
*13800	Maaïen oevertype droog intensief, jaarlijks 2x maaïen.	2.000 m2				20,0	2	40,0	2	80,00	are
*13810	Verwerken maaisel; oevertype droog intensief, 2x maaï.									80,00	are
*13820	Maaïen oevertype droog intensief, jaarlijks 3x maaïen.	1.500 m2				15,0	3	45,0	2	90,00	are
*13830	Verwerken maaisel; oevertype droog intensief, 3x maaï.									90,00	are
*13840	Maaïen rietvegetatie; rietland - gefaseerd 50% / 33%.	1.000 x50%	2.500 x33%=	1.325 m2		13,3	1	13,3	2	26,60	are
*13850	Maaïen rietvegetatie; rietland - gefaseerd 25% / 20%.	2.500 x25%	2.500 x20%=	1.125 m2		11,3	1	11,3	2	22,60	are
*13860	Verwerken maaisel; rietland.									139,20	are
*13880	Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, < 3 jaar.	200 st				200,0	1	200,0	1	200,00	st
*13890	Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, > 3 jaar.	150 st				150,0	1	150,0	1	150,00	st
*139	Afvoer- en acceptatiekosten										
*13910	Afvoer- en acceptatiekosten: gras extensief.	750 ton				750,0	1	750,0	2	1.500,00	ton
*13920	Afvoer- en acceptatiekosten: circulair hoogwaardig-droog	400 ton				400,0	1	400,0	2	800,00	ton

Update juli 2025

GEMEENTE  Lansingerland

bestekspost	werkzaamheid	aantal		factor		sub totaal	factor		per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*14	VERHARDING en SPEELPLAATSEN en OMGEVING													
*143	Onkruidbestrijding verharding													
*14310	Onkruidvrij maken klinkers, buiten beschouwing.	2.400	m2						24,0	10	240,0	1	240,00	are
*14320	Onkruidvrij maken tegels, buiten beschouwing.	2.000	m2						20,0	10	200,0	1	200,00	are
*14340	Onkruidvrij maken klinkers, nulbeurt.	3.000	m2						30,0	3	90,0	1	90,00	are
*14350	Onkruidvrij maken tegels, nulbeurt.	3.000	m2						30,0	3	90,0	1	90,00	are
*14360	Verwijderen veegvuil en natuurlijk afval, op aanwijs.	102.931	x20%	283.810	x5%=	34.777	m2		348,0	1	348,0	2	696,00	are
*144	Onderhoud schanskorven													
*14410	Onkruidvrij maken schanskorven.	191	m2	370	m1*2,0	740	m2		931,0	2	1862,0	2	3.724,00	m2
*145	Onkruidbestrijding speelondergronden													
*14510	Onkruidvrij maken speelondergrond, los.	1.034	m2						1.034,0	6	6204,0	2	12.408,00	m2
*14520	Onkruidvrij maken speelondergrond, halfvast.	198	m2						198,0	6	1188,0	2	2.376,00	m2
*14530	Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbertegels.	155	m2						155,0	6	930,0	2	1.860,00	m2
*14540	Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbervloer.	155	m2						155,0	6	930,0	2	1.860,00	m2
*14550	Onkruidvrij maken speelondergrond, tegelomranding.	50	m2						50,0	6	300,0	2	600,00	m2
*148	Afval verwijderen Nieuwjaarsronde													
*14810	Verwijderen afval na Nieuwjaar.	2.023.900	m2						20.239,0	1	20239,0	2	40.478,00	are
*17	WATER en OEVERVEGETATIE													
*171	Waterbreedte insteek tot 6 m beheergebied HHSK													
*17110	Uitmaaïen watergang; 70->90% water <6m, werk 0<3m.	4.000	m1						4.000,0	1	4000,0	2	8.000,00	m1
*17120	Uitmaaïen watergang; 50->75% water <6m, werk 0<3m.	2.050	m1						2.050,0	1	2050,0	2	4.100,00	m1
*17130	Uitmaaïen watergang; watergang intensief, werk 0<3m.	5.500	m1						5.500,0	1	5500,0	2	11.000,00	m1
*17140	Uitmaaïen watergang; 20->60% water <6m, werk 0<3m.	1.400	m1						1.400,0	1	1400,0	2	2.800,00	m1
*17150	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m.												25.900,00	m1
*17160	Uitmaaïen watergang; 70->90% water <6m, werk >3m.	8.000	m1						8.000,0	1	8000,0	2	16.000,00	m1
*17170	Uitmaaïen watergang; 50->75% water <6m, werk >3m.	2.300	m1						2.300,0	1	2300,0	2	4.600,00	m1
*17180	Uitmaaïen watergang; 20->60% water <6m, werk >3m.	2.000	m1						2.000,0	1	2000,0	2	4.000,00	m1
*17190	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk >3m.												24.600,00	m1
*172	Waterbreedte insteek 6 m of meer beheergebied HHSK													
*17230	Uitmaaïen watergang; 20->60% water >6m, werk 0<3m.	1.200	m1						1.200,0	1	1200,0	2	2.400,00	m1
*17250	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk 0<3m												2.400,00	m1
*17280	Uitmaaïen watergang; 20->60% water >6m, werk >3m.	1450	m1						1.450,0	1	1450,0	2	2.900,00	m1
*17290	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk >3m												2.900,00	m1
*173	Waterbreedte insteek tot 6 m beheergebied HDD													
*17300	Uitmaaïen watergang; water <6m wb<3m; zomerschouw	11.681	m1						11.681,0	2	23362,0	2	46.724,00	m1
*17310	Uitmaaïen watergang; water <6m wb<3m; lichtblauw.	4.000	m1						4.000,0	1	4000,0	2	8.000,00	m1
*17320	Uitmaaïen watergang; water <6m wb<3m; lichtgeel.	2.000	m1						2.000,0	1	2000,0	2	4.000,00	m1
*17340	Uitmaaïen watergang; watergang intensief, werk 0<3m.	5.500	m1						5.500,0	1	5500,0	2	11.000,00	m1
*17350	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m												69.724,00	m1
*17360	Uitmaaïen watergang; water <6m wb>3m; lichtblauw.	8.000	m1						8.000,0	1	8000,0	2	16.000,00	m1
*17370	Uitmaaïen watergang; water <6m wb>3m; lichtgeel.	3.000	m1						3.000,0	1	3000,0	2	6.000,00	m1
*17380	Uitmaaïen watergang; water <6m wb>3m; lichtgroen.	200	m1						200,0	1	200,0	2	400,00	m1
*17390	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk >3m.												22.400,00	m1
*174	Waterbreedte insteek 6 m of meer beheergebied HDD													
*17440	Uitmaaïen watergang; water >6m wb<3m; lichtgroen.	1.000	m1						1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00	m1
*17450	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk 0<3m.												2.000,00	m1
*17480	Uitmaaïen watergang; water >6m wb>3m; lichtgroen.	2.000	m1						2.000,0	1	2000,0	2	4.000,00	m1
*17490	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk >3m.												4.000,00	m1
*175	Wateroppervlak - stroombaan													
*17510	Uitmaaïen nat profiel van waterpartij, stroombaan HHSK.	100.000	m2						1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00	are
*17520	Uitmaaïen nat profiel van waterpartij, stroombaan HDD.	34.000	m2						340,0	1	340,0	2	680,00	are
*17530	Verwerken maaisel; waterpartij, stroombaan.												2.680,00	are
*17540	Uitmaaïen nat profiel van waterpartij, HHSK.	244.530	m2	33%	80695	m2		are	806,9	1	806,9	2	1.613,80	are
*17550	Uitmaaïen nat profiel van waterpartij, HDD.	70.000	m2	33%	23100,0	m2		are	231,0	1	231,0	2	462,00	are
*17560	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.												2.075,80	are

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 31-07-2025

Update juli 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water
perceel 4 - bestek 2025-06 - Buitengebied en AMG-Schmidtpark



bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor		sub totaal	factor		per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*176	Overig werk water en moerasvegetatie												
*17610	Verwijderen drijfslaag wateroppervlak, krozen.	448.744	m2			10%	are	448,7	1	448,7	2	897,40	are
*17620	Verwijderen drijfslaag wateroppervlak, algen.	448.744	m2			5%	are	224,4	1	224,4	2	448,80	are
*17630	Verwijderen blad en vuil uit watergang.	448.744	m2			5%	are	224,4	1	224,4	2	448,80	are
*17640	Verwijderen blad en vuil uit watergang; kopeinden.	160	st					160,0	1	160,0	2	320,00	st
*17650	Uitmaaaien watergang; greppel-nat	1.500	m1					1.500,0	2	3000,0	2	6.000,00	m1
*17660	Verwerken maaisel; greppel-nat											6.000,00	m1
*17670	Maaaien en afruimen, moerasvegetatie, 50% / 33%.	200	x50%	1.723	x33%=	669	m2	6,7	1	6,7	2	13,40	are
*17680	Maaaien en afruimen, moerasvegetatie, 25% / 20%.	700	x25%	500	x20%=	275	m2	2,8	1	2,8	2	5,60	are
*17690	Uitkrabben en afruimen moerasvegetatie.	1.723	m2			12,5%	are	2,2	1	2,2	2	4,40	are
*177	Maaaien natuurvriendelijke oevers												
*17700	Uitmaaaien oevertype Nat Laag, jaarlijks 100%.	500	m1					500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1
*17710	Uitmaaaien oevertype Nat Laag, gefaseerd 50% / 33%.	500	x50%	200	x33%=	316	m1	316,0	1	316,0	2	632,00	m1
*17720	Uitmaaaien oevertype Nat Midden, jaarlijks 100%.	500	m1					500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1
*17730	Uitmaaaien oevertype Nat Midden, gefaseerd 50% / 33%.	750	x50%	200	x33%=	441	m1	441,0	1	441,0	2	882,00	m1
*17740	Uitmaaaien oevertype Nat Hoog, jaarlijks 100%.	1.000	m1					1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00	m1
*17750	Uitmaaaien oevertype Nat Hoog, gefaseerd 50% / 33%.	1.640	x50%	1.326	x33%=	1.258	m1	1.257,6	1	1257,6	2	2.515,20	m1
*17760	Uitmaaaien oevertype Nat Hoog, gefaseerd 25% / 20%.	500	x25%	200	x20%=	165	m1	165,0	1	165,0	2	330,00	m1
*17770	Uitmaaaien oevertype Riet, jaarlijks 100%.	2.000	m1					2.000,0	1	2000,0	2	4.000,00	m1
*17780	Uitmaaaien oevertype Riet, gefaseerd 50% / 33%.	2.940	x50%	5.140	x33%=	3.166	m1	3.166,2	1	3166,2	2	6.332,40	m1
*17790	Uitmaaaien oevertype Riet, gefaseerd 25% / 20%.	2.500	x25%	1.500	x20%=	925	m1	925,0	1	925,0	2	1.850,00	m1
*178	Maaaien natuurlijke oever; aangepast maaibeheer												
*17800	Uitmaaaien oevertype Intensief, 3x maaaien.	610	m1					610,0	3	1830,0	2	3.660,00	m1
*17810	Uitmaaaien oevertype Intensief, 2x maaaien.	400	m1					400,0	2	800,0	2	1.600,00	m1
*17820	Uitmaaaien oevertype Kunstwerk, jaarlijks 100%.	3.500	m1					3.500,0	1	3500,0	2	7.000,00	m1
*17830	Uitmaaaien oevertype Oeverrol en Aquaflora-mat (75%)	800	m1					800,0	1	800,0	2	1.600,00	m1
*17840	Controleren van en onderhoud vegetatie op floatlands.	300	m2					300,0	1	300,0	2	600,00	m2
*17850	Maaaien en afruimen van de vegetatie op floatlands.	300	m2			50%	m2	150,0	1	150,0	2	300,00	m2
*17860	Onderhoud oevertype Schanskorf.	1.000	m1					1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00	m1
*17870	Uitkrabben en afruimen oevertype Nat Hoog.	3.066	m1			12,5%	m1	383,3	1	383,3	2	766,60	m1
*17880	Uitkrabben en afruimen oevertype Riet.	12.753	m1			12,5%	m1	1.594,1	1	1594,1	2	3.188,20	m1
*179	Afvoer- en acceptatiekosten												
*17910	Verwerken maaisel van ontvangstplicht, van HHSK.	600	ton					600,0	1	600,0	2	1.200,00	ton
*17920	Verwerken maaisel van ontvangstplicht, van HHD.	200	ton					200,0	1	200,0	2	400,00	ton
*17930	Verwerken maaisel; oevertype Nat Laag en/of Midden.											5.114,00	m1
*17940	Verwerken maaisel; oevertype Nat Hoog.											4.845,20	m1
*17950	Verwerken maaisel; oevertype Riet en Kunstwerk.											19.182,40	m1
*17960	Verwerken maaisel; oevertype Intensief.											5.260,00	m1
*17970	Afvoer- en acceptatiekosten: water en oevers-nat.	1.100	ton					1.100,0	1	1100,0	2	2.200,00	ton
*17980	Afvoer- en acceptatiekosten: circulair hoogwaardig-nat.	500	ton					500,0	1	500,0	2	1.000,00	ton
*17990	Afvoer- en acceptatiekosten: anorganisch afval.	40	ton					40,0	1	40,0	2	80,00	ton