TenderNed Nota van inlichtingen

Algemene informatie

Aanbesteding: Connectiviteit-as-a-Service
Aanbestedende Dienst: Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw
Referentie: EA-LVO.2026-01

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
333 Wijziging uitgangspunten en inschrijftermijn
Vraag:

LVO heeft in haar aanbesteding de uitgangspunten wezenlijk gewijzigd en spreekt in de rectificatie
expliciet over “inschrijvers die in een eerder stadium zijn afgehaakt”. Onze organisatie is één van
deze inschrijvers.

In het bericht via TenderNed stelt LVO: “Om partijen die om deze reden in een eerder stadium zijn
afgehaakt de kans te geven zich weer te oriénteren op de opdracht zijn de termijnen aangepast en
is ook de implementatietermijn verruimd.”

Dit bericht is op 6 mei 2026 gepubliceerd. De aangepaste inschrijftermijn resulteert hiermee in een
resterende termijn van 10 werkdagen tot de sluitingsdatum.

Inschrijver heeft reeds op 26 maart 2026 kenbaar gemaakt af te zien van inschrijving, vanwege
uitgangspunten die thans aantoonbaar zijn gewijzigd. De reactie van LVO op 1 april 2026 gaf geen
aanleiding om dit standpunt te herzien, waarna de inschrijvingsvoorbereidingen zijn beéindigd.
Als gevolg van de huidige wijzigingen heroverweegt inschrijver haar deelname. De thans geboden
termijn is echter ontoereikend om een volledige, zorgvuldige en kwalitatief hoogwaardige
inschrijving op deze omvangrijke en complexe uitvraag voor te bereiden.

De huidige termijn doet daarmee onvoldoende recht aan het door LVO zelf geformuleerde doel
om eerdere afhakers opnieuw in staat te stellen zich te oriénteren en deel te nemen.

Inschrijver verzoekt LVO dan ook de inschrijftermijn zodanig te verlengen dat een reéle en
proportionele voorbereidingstijd ontstaat, waarbij een verlenging van ten minste vier weken
passend wordt geacht.

Antwoord:

Er heeft al een eerdere verlenging plaatsgevonden. LVO mag er vanuit gaan dat de gevraagde
functionaliteit 'daily business' is voor de inschrijvers. Mede gezien de einddatum van het huidige
contract is het zowel voor LVO alsook voor de inschrijvers van belang het aanbestedingsproces
voor de zomervakantie te hebben afgerond. De inschrijfdatum wordt 5 juni, de gunningsdatum 19
juni. De planning in Tenderned wordt aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 3

Beantwoord op:
11 mei 2026

Percelen:
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Ref.nr. Onderwerp:
334 Vervanging accesspoints onder huidig contract
Vraag:

LVO informeert inschrijvers dat de accesspoints, in tegenstelling tot eerder gecommuniceerd, niet
onder het bestaande contract worden vervangen. De End of Support datum van de Cisco Meraki
MR45 is, naar weten van inschrijver, echter ongewijzigd gebleven: 21 juli 2026. Kan LVO meer
achtergrond geven van deze wijziging en waardoor deze is ingegeven?

Antwoord:
LVO koopt momenteel NAAS-dienstverlening in, geen specifieke producten. De huidige leverancier

garandeert deze dienstverlening minimaal tot en met 31 maart 2027. LVO is niet op de hoogte van
de onderliggende afspraken tussen de leverancier en Cisco.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 3

Beantwoord op:
11 mei 2026
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