
RECTIFICATIE Europese openbare aanbesteding Connectivity-as-a-Service 

 
In tegenstelling tot eerder gecommuniceerd worden de AP’s niet onder het bestaande contract 
vervangen. Omdat hiermee de uitgangspunten voor inschrijvers die in een eerder stadium zijn 
afgehaakt wijzigen rectificeert de aanbestedende dienst de aanbesteding als volgt: 

- Paragraaf 4.3 – pagina 20 – bullet 1 
 
de bestaande AP’s worden niet onder het huidige contract vervangen. De licenties op 
deze AP’s lopen door tot na 31/3/2027.  
 

- Paragraaf 4.1 – Aanleiding 
 
de contractexpiratie is 31/3/2027. De bestaande leverancier draagt tot deze datum nog 
zorg voor de bestaande overeenkomst. 
 

- Paragraaf 1.2.6 – pagina 9 
 
de genoemde data worden aangepast: 
startdatum contract 1-4-2027 
initiële einddatum 31-3-2032 
verlenging 1 jaar 31-3-2033 
verlenging 2 jaar 31-2-2034 
 

- Hoofdstuk 9 – Plan van Aanpak – pagina 34 – bullet 9 
 
einddatum bestaand contract is 31-3-2027 
 

De uiteindelijke overeenkomst zal dientengevolge ook worden aangepast. Om mogelijke vragen 
hieromtrent te kunnen beantwoorden is een additionele vragenronde ingelast.  
De indieningsdatum voor de inschrijving is reeds aangepast. 
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