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OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Arnhem, bij algemene machtiging
vertegenwoordigd door:

Het hoofd van het cluster Openbare Ruimte van de Gemeente Arnhem
Eusebiusbuitensingel 53,

Postbus 9200,

6800 HA Arnhem.

DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of hamens het hoofd van het cluster Openbare Ruimte van de gemeente
Arnhem en wordt in de opdrachtbrief of de eerste bouwvergadering bekend gemaakt.

Bezoekadres:
Eusebiusbuitensingel 53,
Postbus 9200,

6800 HA Arnhem.

Telefoon: 026 - 377 44 58

LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Arnhem, op- en in nabijheid van de
kruispunten.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Verwijderen en afvoeren van aanwezige verkeersregelautomaten, inclusief fundatie;

Verwijderen en afvoeren van aangegeven bekabeling, lantaarns, opzetstukken en overige meubilair;
Leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren van meubilair;

Leveren, leggen en bedrijfsklaar opleveren van kabels en leidingen;

Leveren, aanbrengen, aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van detectielussen;

Plaatsen, aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van de nieuwe verkeersregelautomaten;

Leveren, leggen, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van een (glasvezel)tube;

Leveren, leggen, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van een mantelbuis;

Inmeten en verzorgen van de revsie;

Verzorgen verkeersmaatregelen en leveren verkeersregelaars conform op te stellen verkeersplan;
Organiseren van- en zorgdragen voor de verslaglegging van de bouwvergaderingen samen met de aannemer
van bestek VRA 2021-1 (de aannemer van bestek BI 2026-1 is hierin leidend):

Onderhouden van het gemaakte werk gedurende 52 weken na oplevering van een deelopdracht.

Fe T Se@mp a0 oo

TIJDSBEPALING

1. Voor elke dag waarmede planning van de (i)SAT en oplevering wordt overschreden, wordt een korting toegepast
van € 500,00. Deze korting is gemaximaliseerd tot de hoogte van de aanneemsom van de deelopdracht.

2 Voor de aanleg van de VRI heeft de aannemer van de buiteninstallatie de codrdinerende rol. Voor de uitvoering
van het werk dient de aannemer van de buiteninstallatie een gecombineerde planning te maken van zowel de
buiteninstallatie als de verkeersregelautomaat. Deze planning dient in samenspraak met de leverancier van de
verkeersregleautomaat te worden opgesteld.

3. Het startovereg dient plaats te vinden binnen 14 dagen na opdrachtverlening. Vervolgens worden per

deelopdracht bouwoverleggen georganiseerd. Het bouwoverleg dient plaats te vinden binnen 14 dagen na

goedkeuring van de deelopdracht. Zowel het startoverleg- als ook de bouwoverleggen worden op initiatief van- en
door de aannemer van dit bestek georganiseerd op het Stadskantoor van de gemeente Arnhem.

Tijdens de eerste bouwvergadering dient tenminste het volgende aan de orde te komen:

- Concept planning van de uitvoering;

-- Aanleveren V&G plan;

- Aanleveren Kwaliteitsplan;

- Aangetoond dient te worden dat de benodigde vergunningen zijn aangevraagd én verstrekt.

De startdatum van de overeenkomst is 1 maart 2026.
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar, met de mogelijkheid tot een verlenging van 2 keer
1 jaar.

ONDERHOUDSTERMIIN
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De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 52
weken.

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

BETTER PERFORMANCE

De gemeente Arnhem hecht grote waarde aan een goede en professionele uitvoering van deze opdracht. Daarom
passen wij de Better Perfomance systematiek van CROW toe (voorheen bekend als 'Past Performance'). De
opdrachtnemer dient medewerking te verlenen aan het goed toepassen van deze systematiek.

Better Performance zet in op het verbeteren en verder professionaliseren van de samenwerking tussen ons en onze
opdrachtnemers. Bij Past Performance worden de wederzijdse prestaties en de onderlinge samenwerking gemeten
en besproken, waarbij de focus ligt op houding en gedrag.

Wij gebruiken de eindoordelen als een beloning voor goed presterende opdrachtnemers om voor meer opdrachten in
aanmerking te komen voor toekomstige onderhandse aanbestedingen. Better Performance wordt door de gemeente
Arnhem toegepast op alle aanbestede opdrachten met een doorlooptijd van 1 maand en langer en een
opdrachtwaarde > 10.000 euro.

De processtappen van Better Performance voor deze opdracht kunt uw vinden in de inschrijvingsleidraad.

PROCEDURE VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

1. Deelopdrachten worden opgesteld door de opdrachtnemer - op basis van een door de opdrachtgever te leveren
bestekstekening - met de te verwerken c.qg. te leveren hoeveelheden. De opdrachtgever verstrekt bij het verzoek tot
het opstellen van de deelopdracht een startdatum en/ of opleveringstermijn en eventueel van toepassing zijnde
stelposten.

2. Uiterlijk 2 weken na het verzoek tot het opstellen van een deelopdracht wordt deze door de aannemer
aangeleverd.

3. De deelopdracht dient vergezelt te zijn van een conceptplanning waarbij geldt:

-een maximale doorlooptijd van 6 weken bij het wijzigen of uitbreiden van een bestaande installatie;
-een maximale doorlooptijd van 12 weken bij een nieuwe installatie;

4. Na schriftelijke opdracht verstrekt de aannemer binnen 7 werkdagen een definitieve planning.

5. Indien een deelopdracht door de directie wordt opgeschort moet de aannemer binnen een week een herziene
planning indienen die voldoet aan de gestelde doorlooptijden.

6. De opdrachtgever verstrekt ook opdrachten voor vervanging/aanpassing buiteninstallaties buiten dit contract om
aan derden.
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01 TEKENINGEN

02

03

04

De tekeningen worden verstrekt bij het verzoek tot opstellen van een deelopdracht.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
N.v.t.

KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Bij het verwijderen van een verkeersregeltoestel, mogen de kabels ten behoeve van de verbinding met de
centrale NIET worden losgenomen zonder toestemming van de Directie;

2. Uitzetten van de stopstrepen;

3. Uitzetten van het mastmeubilair;

4. Keuring en beproeving van de verkeersregelinstallatie op lokatie (SAT);

en de volgende bijwoonpunten:

5. Uitzetten van de detectie;

6. Uitprikken van de lantaarns;

7. Uitrijden detectie / uitlopen drukknoppen;

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: V&G plan;

- Bijlage 2: Verkeersmaatregelen bij Werk in Uitvoering Arnhem 2025;

- Bijlage 3: Voorschriften tekenwerk verkeersregelinstallaties.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

02

03

04

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
11 VERKEERSREGELINSTALLATIE BI
111 VERWIIDEREN INSTALLATIE
1110 Verwijderen verkeersregeltoestel
111010 [355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 20,00 F
Het moment van verwijderen van de bestaande
verkeersregelautomaat dient in overleg met de directie te worden
bepaald.
1 Verkeersregeltoestel st 20,001
Inclusief fundatie en inclusief het losnemen van alle aanwezige
bekabeling. Alle bekabeling dient voor het losnemen gelabeld te
zijn.
IJndien de kabels niet gelabeld zijn dient dit direct te worden
gemeld bij de Directie.
Zonder toestemming van de Directie mogen de kabels ten
behoeve van de verbinding met de centrale NIET worden
losgenomen.
9 | Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.
1111 Verwijderen mastmateriaal
Indien de aannemer constateert dat er aan het te verwijderen
mastmateriaal bebording is bevestigd, dient voorafgaand aan het
verwijderen in overleg met de Directie te worden bepaald, wat er
met deze bebording moet gebeuren.
111110 355002 Verwijderen uithouder van zweepmast. st 4,00|F
1 Lengteklasse tot 6 m
Lengte uithouder: tot 6 m
2 Uithouder van thermisch verzinkt staal st 4,001
1 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.
111120 |355002 Verwijderen uithouder van zweepmast. st 4,00 F
2 Lengteklasse vanaf 6 m
Lengte uithouder: vanaf 6-12 m
2 Uithouder van thermisch verzinkt staal st 4,001
1/ De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.
111130 |355003 Verwijderen ligger van portaal. st 1,00 F
1 Lengteklasse tot 12 m
Lengte ligger: tot 12 m
2 Ligger van thermisch verzinkt staal st 1,00(1
1 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.
111140 355003 Verwijderen ligger van portaal. st 1,00|F
2 Lengteklasse vanaf 12 m
Lengte ligger: 12-25 m
2 Ligger van thermisch verzinkt staal st 1,001

1/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.

111150 |355005 Verwijderen staander. st 10,00 F
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CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 112/3/4]5

9

355004

355006

355001

355001

355001

355001

355001

OMSCHRIJVING
6

Staander van portaal of zweepmast
Staander van thermisch verzinkt staal
Verwijderen uit onverharde oppervlakte
Bevestigd aan een verankering in beton

1 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.

Verwijderen mast.

Inclusief opzetstuk

Mast van thermisch verzinkt staal
Verwijderen uit onverharde oppervlakte

1 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.

Verwijderen drukknopmast.

Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers
Drukknopmast van thermisch verzinkt staal
Verwijderen uit onverharde oppervlakte

1 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.

Verwijderen lantaarns en toebehoren

Verwijderen verkeerslantaarn.
Verkeerslantaarn aan mast

Inclusief het verwijderen van het opzetstuk / aan
mastconstructie.

Verkeerslantaarn met lensdiameter van 300 mm
Inclusief demonteren achtergrondschild
9 Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.

Verwijderen verkeerslantaarn.
Verkeerslantaarn aan mast

Inclusief het verwijderen van het opzetstuk / aan
mastconstructie.

Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 mm
9 |Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.

Verwijderen verkeerslantaarn.
Verkeerslantaarn aan portaalligger of uithouder
Inclusief het verwijderen van de neiginrichting
Verkeerslantaarn met lensdiameter van 300 mm
Inclusief demonteren achtergrondschild

9 Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.

Verwijderen verkeerslantaarn.

Verkeerslantaarn aan portaalligger of uithouder
Inclusief het verwijderen van de neiginrichting

Verkeerslantaarn met lensdiameter van 300 mm
Inclusief demonteren achtergrondschild
9 Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.

Verwijderen verkeerslantaarn.
Verkeerslantaarn op mast

EEN-
HEID
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st

st

st
st

st
st

st
st

st

st
st

st
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
2 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 200 mm

111260 355099

111270 355099

111280 353099

1113

111310 261101

112

1120

112010 353001

112020 353001

9 |Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.

Verwijderen rateltikkers

Betreft het verwijderen van rateltikkers, inclusief toebehoren, uit
de mast

Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.

Verwijderen drukknoppen.

Betreft het verwijderen van drukknoppen, inclusief toebehoren,
uit de mast.

Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.

Verwijderen dome- of detectiecamera

Betreft het verwijderen van een dome- of detectiecamera,
inclusief toebehoren, inclusief bevestiging aan mast, portaalligger
of uithouder.

Verwijderen bekabeling

Verwijderen grondkabel.
Betreft het verwijderen van de aanwezige grondkabel.
9 Ten behoeve van verkeersregelinstallatie
9 |Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.

AANBRENGEN INSTALLATIE

Aanbrengen mastmateriaal

Bij het aanbrengen van mastmateriaal geldt dat het digitaal
uitzetten van het mastmateriaal t.o.v. de aanwezige en/of nog
aan te brengen (door derden) stopstreep deel uitmaakt van
onderstaande posten.

Aanbrengen mast.

Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel.
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,
grondwerk en herstellen bestrating.

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk

Inclusief klemmenstrook
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
1/ Grondstukbescherming

Aanbrengen mast.

Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel.
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,
grondwerk en herstellen bestrating.

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk

Inclusief klemmenstrook
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
2 Mast voorzien van 1 gat t.b.v. een drukknop
1|Grondstukbescherming

EEN-
HEID

st
st

st
st

st

st

st

st

st

st
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Aanbrengen mast.

Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel.
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,

OMSCHRIJVING

grondwerk en herstellen bestrating.

Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk

Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

3 Mast voorzien van 2 gaten t.b.v. een drukknop

1/ Grondstukbescherming

Aanbrengen mast.

Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel.
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,

grondwerk en herstellen bestrating.

Mast geschikt voor montage van een lage voetgangerslantaarn.

Inclusief kelmmenstrook.

Materiaal: thermisch verzinkt staal

1/ Grondstukbescherming

Aanbrengen mast.

Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,

grondwerk en herstellen bestrating.

Betreft mast met 2 luiken (VRI en OV) .

Lichtpunthoogte: 10 m.

Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk

Inclusief klemmenstrook

Betreft opzetstuk OV: enkele uithouder.

Materiaal: staal

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop

Aanbrengen mast.

Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,

grondwerk en herstellen bestrating.

Betreft mast met 2 luiken (VRI en OV) .

Lichtpunthoogte: 10 m.

Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk

Inclusief klemmenstrook

Betreft opzetstuk OV: dubbele uithouder.

Materiaal: staal

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop

Aanbrengen drukknopmast.

Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel.
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,

grondwerk en herstellen bestrating.
Drukknopmast t.b.v. fietsers

Inclusief klemmenstrook

EEN-
HEID

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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2 Mast van thermisch verzinkt staal
1 Conservering

1121 Aanbrengen zweepmast en portaal
Bij het aanbrengen van mastmateriaal geldt dat het digitaal
uitzetten van het mastmateriaal t.0.v. de aanwezige en/of nog
aan te brengen (door derden) stopstreep deel uitmaakt van
onderstaande posten.

112110 353002 Aanbrengen zweepmast. st 4,00|F

Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel.
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,
grondwerk en herstellen bestrating.

2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 4,00 L
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder: 6 m

9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032 of 7016.
1| |Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 2 st 8,00 L

112120 353003 Aanbrengen portaal. st 1,00|F

Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel.
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,
grondwerk en herstellen bestrating

2 Portaal van thermisch verzinkt staal st 1,00/L
Inclusief klemmenstroken
Lengte van de ligger: 18 m

9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032 of 7016.

1| |Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per st 4,00 L
staander: 2

112130 353002 Aanbrengen zweepmast. st 4,00|F

Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel.
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,
grondwerk en herstellen bestrating.

2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 4,00 L
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder: 9 m

9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032 of 7016.
1| |Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 2 st 8,00 L

112140 |353003 Aanbrengen portaal. st 1,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel.
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,
grondwerk en herstellen bestrating.

2 Portaal van thermisch verzinkt staal st 1,00/L
Inclusief klemmenstroken
Lengte van de ligger: 15 m

9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032 of 7016.

1| |Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per st 4,00|L
staander: 2

1122 Aanbrengen opzetstukken en neiginrichtingen
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112210 [353007 Aanbrengen knieopzetstuk. st
Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1 st
verkeerslantaarn

112220 353007

112230 353007

112240 353007

112250 353008

112260

353008

112270 353006

112280 353006

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032 of 7016.

1 Bevestigen m.b.v. een boutverbinding
Aanbrengen knieopzetstuk. st
Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 2 st
verkeerslantaarns

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032 of 7016.

1 Bevestigen m.b.v. een boutverbinding
Aanbrengen knieopzetstuk. st
Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1 st
verkeerslantaarn

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032 of 7016.

2 Bevestigen m.b.v. een beugel

Aanbrengen knieopzetstuk. st
Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 2 st
verkeerslantaarns

Betreft lantaarn
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032 of 7016.

2 Bevestigen m.b.v. een beugel

Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st
Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st
Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032 of 7016.

Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st
Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st
Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032 of 7016.

Aanbrengen opzetstuk. st
Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Aanbrengen opzetstuk. st
Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns st
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

RA/NS

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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10,00 F

10,00|F

10,00 F
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EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032

Aanbrengen opzetstuk. st
Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns st
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Aanbrengen armaturen en toebehoren

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn
Drielichts verkeerslantaarn st

Inclusief benodigde zonnekappen, achtergrondschilden,
aansluitsnoer RTPR-VL 42V 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal
voor bevestiging op mast.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032 of 9017

Lens met een diameter van 200 mm

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn
Drielichts verkeerslantaarn st

Inclusief benodigde zonnekappen, achtergrondschilden,
aansluitsnoer RTPR-VL 42V 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal
voor bevestiging op mast.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032 of 9017

Lens met een diameter van 300 mm

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn
Drielichts verkeerslantaarn st

Inclusief benodigde zonnekappen, achtergrondschilden,
aansluitsnoer RTPR-VL 42V 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal
voor bevestiging op mast.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032 of 9017
Lens met een diameter van 200 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn
Drielichts verkeerslantaarn st

Inclusief benodigde zonnekappen, achtergrondschilden,
aansluitsnoer RTPR-VL 42V 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal
voor bevestiging op mast.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032 of 9017
Lens met een diameter van 300 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn
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OMSCHRIIVING HEID
Drielichts verkeerslantaarn st

Inclusief benodigde zonnekappen, achtergrondschilden,
aansluitsnoer RTPR-VL 42V 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal
voor bevestiging aan neig.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032 of 9017

Lens met een diameter van 300 mm

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn
Drielichts verkeerslantaarn st

Inclusief benodigde zonnekappen, achtergrondschilden,
aansluitsnoer RTPR-VL 42V 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal
voor bevestiging aan neig.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032 of 9017

Lens met een diameter van 300 mm

Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn
Drielichts verkeerslantaarn st

Inclusief benodigde zonnekappen, aansluitsnoer RTPR-VL 42V
5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal voor bevestiging op mast.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm
Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn
Tweelichts verkeerslantaarn st

Inclusief benodigde - korte - zonnekappen, aansluitsnoer RTPR-
VL 42V 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal voor bevestiging op
mast.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm
Sjabloonfiguren op lens: voetganger
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn
Tweelichts verkeerslantaarn st

Inclusief benodigde - korte - zonnekappen, aansluitsnoer RTPR-
VL 42V 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal voor bevestiging op
mast. Met geintegreerde akoestische signaalgever. Inclusief
geintegreerde bewaking van het akoestische signaal. Inclusief het
in samenspraak met de opdrachtgever instellen van de
signaalgever.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren op lens: voetganger

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen lage voetgangerslantaarn en toebehoren
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Aanbrengen verkeerslantaarn. st

Betreft lage voetgangerslantaarn.

Inclusief aansluitsnoer en bevestigingsmateriaal voor bevestiging
op mast. Meet geintegreerde akoestische signaalgeveer. Inclusief
geintegreerde bewaking van het akoestische signaal. Inclusief het
in samenspraak met de opdrachtgever instellen van de
signaalgever.

Inclusief geintegreerde drukknop touch met waitsignaal en
mechanische drukker (24Vdc).

Tweelichts verkeerslantaarn st
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017

Lens met een diamter van 180 mm

Sjabloonfiguren op lens: voetganger

- voetganger groen naar rechts lopend

- voetganger groen naar links lopend + pijl links

- voetganger groen naar rechts lopend + pijl rechts

- voetganger groen naar links lopend

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen onderlichten en toebehoren

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft onderlicht
Drielichts verkeerslantaarn st

Inclusief aansluitsnoer en bevestigingsmateriaal voor bevestiging
aan mast.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
Lens met een diameter van 80 mm
Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft onderlicht
Drielichts verkeerslantaarn st

Inclusief aansluitsnoer en bevestigingsmateriaal voor bevestiging
aan mast.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
Lens met een diameter van 80 mm
Sjabloonfigurr op lens: geen of richtingpijl
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft onderlicht
Vierlichts verkeerslantaarn met geintegreerde st

wachttijdvoorspeller.
Inclusief aansluitsnoer en bevestigingsmateriaal voor bevestiging
in mast.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
Lens met een diameter van 80 mm
Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft onderlicht
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9 Vierlichts verkeerslantaarn met geintegreerde st
wachttijdvoorspeller.
Inclusief aansluitsnoer en bevestigingsmateriaal voor bevestiging
aan mast.
3 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
1 Lens met een diameter van 80 mm
2 Sjabloonfiguren op lens: fietser
6| |Lamptype: LED klasse II
1126 Aanbrengen overige toebehoren
112610 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st
Inclusief aansluitsnoer
2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st
112620 350099 Aanbrengen klemmenstroken in een drukknopmast, inclusief st

112630 |350099

112640 354099

1127

112710 350199

112720 350199

112730 350199

EEN-

het losnemen- en weer aansluiten van alle aanwezige bekabeling. |st

Aanbrengen klemmenstroken in unimast/staander, inclusief st
het losnemen- en weer aansluiten van alle aanwezige bekabeling. st

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarns. st
Codering bij verkeerslantaarns. st

Aanbrengen verkeersregelautomaat

Plaatsen kast inclusief fundatie voor st
buitenopstelling, verkeersregeltoestel en het aansluiten van alle
aanwezige grondkabels op de verkeersregelautomaat.

Alle aangesloten grondkabels dienen gelabeld te zijn.

De verkeersregelautomaat wordt toegeleverd. De coordinatie met
de leverancier van de verkeersregelautomaat, voor het afleveren
van de verkeersregelautomaat, dient in deze post te zijn
opgenomen.

Betreft automaat met 8 signaalgroepen/16 detectielussen en 8
drukknoppen.

Plaatsen kast inclusief fundatie voor st
buitenopstelling, verkeersregeltoestel en het aansluiten van alle
aanwezige grondkabels op de verkeersregelautomaat.

Alle aangesloten grondkabels dienen gelabeld te zijn.

De verkeersregelautomaat wordt toegeleverd. De coordinatie met
de leverancier van de verkeersregelautomaat, voor het afleveren
van de verkeersregelautomaat, dient in deze post te zijn
opgenomen.

Betreft automaat met 16 signaalgroepen/32 detectielussen en 16
drukknoppen.

Plaatsen kast inclusief fundatie voor st
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buitenopstelling, verkeersregeltoestel en het aansluiten van alle
aanwezige grondkabels op de verkeersregelautomaat.

Alle aangesloten grondkabels dienen gelabeld te zijn.

De verkeersregelautomaat wordt toegeleverd. De coordinatie met
de leverancier van de verkeersregelautomaat, voor het afleveren
van de verkeersregelautomaat, dient in deze post te zijn
opgenomen.

Betreft automaat met 32 signaalgroepen/64 detectielussen en 24
drukknoppen.

Overige werkzaamheden

Vaststellen diameter ligger t.b.v. neiginrichtingen. st
Betreft het op lokatie meten van de diameter van de ligger t.b.v.

de neiginrichtingen. Inclusief benodigde vergunningen en/of
verkeersmaatregelen. E.e.a. conform de bepalingen in deel 3 van

dit bestek.

Diverse werkzaamheden mastmateriaal

Betreft het verwijderen van (knie)opzetstukken, het dichten van
gaten (inclusief het plaatselijke conserveren) in de staanders van
zweepmasten en/of portalen en het plaatsen van afdekplaatjes op
unimasten en staanders van zweepmasten en of portalen.

Diverse werkzaamheden netwerkapparatuur

Betreft het overzetten van netwerkapparatuur (inclusief voeding,
bekabeling, toebehoren en bevestigingsmaterialen). Betreft
glasswitch / DSL-modem / DSL-router.

Kleinmateriaal st
Betreft het leveren van diverse kleinmateriaal t.b.v.

werkzamheden conform post 112820

AANBRENGEN INSTALLATIE REFURBISHED

Aanbrengen mastmateriaal - refurbished

Onderstaande mastmateriaal betreft mastmateriaal dat afkomstig

is uit een "mastenbank", waarbij de masten die afkomstig zijn

van andere lokatie, worden gecontroleerd op o.a. juiste

wanddikte en vervolgens opnieuw worden geconserveerd.

Bij het aanbrengen van mastmateriaal geldt dat het digitaal
uitzetten van het mastmateriaal t.0.v. de aanwezige en/of nog

aan te brengen (door derden) stopstreep deel uitmaakt van
onderstaande posten.

Aanbrengen mast. st

Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel.
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,
grondwerk en herstellen bestrating.

Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop

Grondstukbescherming st

uur

uur
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113120 |353001 Aanbrengen mast. st

Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel.
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,
grondwerk en herstellen bestrating.

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st
Inclusief klemmenstrook
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
2 Mast voorzien van 1 gat t.b.v. een drukknop
1 |Grondstukbescherming st

113130 |353001 Aanbrengen mast. st
Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel.
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,
grondwerk en herstellen bestrating.

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st
Inclusief klemmenstrook
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
3 Mast voorzien van 2 gaten t.b.v. een drukknop
1 |Grondstukbescherming st

113140 353001 Aanbrengen mast. st
Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel.
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,
grondwerk en herstellen bestrating.
9 Mast geschikt voor montage van een lage voetgangerslantaarn.
Inclusief kelmmenstrook.
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
1/ Grondstukbescherming

113150 |353005 Aanbrengen drukknopmast. st
Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel.
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,
grondwerk en herstellen bestrating.
9 Drukknopmast t.b.v. fietsers st
Inclusief klemmenstrook
2 Mast van thermisch verzinkt staal
1 Conservering

1132 Aanbrengen armaturen en toebehoren - refurbished
Voor onderstaande armaturen geldt dat de behuizing afkomstig is
van een andere lokatie, waarbij de behuizing is gecontroleerd,
schoongemaakt en geconserveerd. De overige onderdelen van
het armatuur zijn nieuw.

113210 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn
1 Drielichts verkeerslantaarn st
Inclusief benodigde zonnekappen, achtergrondschilden,
aansluitsnoer RTPR-VL 42V 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal
voor bevestiging op mast.

9 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032 of 9017
2 Lens met een diameter van 200 mm

RA/NS
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Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn
Drielichts verkeerslantaarn st

Inclusief benodigde zonnekappen, achtergrondschilden,
aansluitsnoer RTPR-VL 42V 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal
voor bevestiging op mast.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032 of 9017

Lens met een diameter van 300 mm

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn
Drielichts verkeerslantaarn st

Inclusief benodigde zonnekappen, achtergrondschilden,
aansluitsnoer RTPR-VL 42V 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal
voor bevestiging op mast.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032 of 9017
Lens met een diameter van 200 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn
Drielichts verkeerslantaarn st

Inclusief benodigde zonnekappen, achtergrondschilden,
aansluitsnoer RTPR-VL 42V 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal
voor bevestiging op mast.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032 of 9017

Lens met een diameter van 300 mm

Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn
Drielichts verkeerslantaarn st

Inclusief benodigde zonnekappen, achtergrondschilden,
aansluitsnoer RTPR-VL 42V 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal
voor bevestiging aan neig.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032 of 9017

Lens met een diameter van 300 mm

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn
Drielichts verkeerslantaarn st

Inclusief benodigde zonnekappen, achtergrondschilden,
aansluitsnoer RTPR-VL 42V 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal
voor bevestiging aan neig.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032 of 9017
Lens met een diameter van 300 mm
Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl

Lamptype: LED klasse II
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Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn

Drielichts verkeerslantaarn st
Inclusief benodigde zonnekappen, aansluitsnoer RTPR-VL 42V

5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal voor bevestiging op mast.
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren op lens: fietser

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn

Tweelichts verkeerslantaarn st
Inclusief benodigde - korte - zonnekappen, aansluitsnoer RTPR-

VL 42V 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal voor bevestiging op
mast.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren op lens: voetganger

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn. st
Betreft lantaarn

Tweelichts verkeerslantaarn st
Inclusief benodigde - korte - zonnekappen, aansluitsnoer RTPR-

VL 42V 5x1,5 mm2 en bevestigingsmateriaal voor bevestiging op
mast. Met geintegreerde akoestische signaalgever. Inclusief
geintegreerde bewaking van het akoestische signaal. Inclusief het

in samenspraak met de opdrachtgever instellen van de

signaalgever.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren op lens: voetganger

Lamptype: LED klasse II

GRONDWERK

Graven en aanvullen sleuf. m
Betreft het graven en aanvullen sleuf.

In losse grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen

of boomwortels

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermimgsmateriaal
opnieuw aanbrengen

Op een aangebracht grondkabel dient tenminste een laag zand

van 0,1 meter dikte te worden aanbracht.

Inclusief het leveren- en boven de kabel aanbrengen van een m
kunststof kabelbeschermingsband (kleur groen- geel - rood)
leveren- en aanbrengen met daarop op elke 3 meter de tekst :
"Verkeerslichten ".

Conform artikel 22.02.15.

Opnemen sleufbedekking -straatstenen m2
Straatbakstenen

RA/NS
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1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

114030 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 1.500,00|F
2 Straatbakstenen
1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

1| |Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Vervoer en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

5 | Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

114040 241101 Opnemen sleufbedekking - tegels m2 1.500,00|F
1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

114050 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 1.500,00F
1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
1 Breedte gemiddeld: 0,30 m
1| |Onbruikbare tegels vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Vervoer en
acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

5 | Afstrooien en invegen met zand en aftrillen

114060 241199 Aanbrengen tegelplateau m2 200,00 F

Betreft het aanbrengen van een tegelplateau conform deel 3
artikel 35.16.01 lid 07.

114061 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 200,001
verhardingslaag.

Betreft: tegelplateu.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

9 Laagdikte gemiddeld 50mm. Ten minste 40mm en tne hoogste
60mm.

9 Straatzand m3 10,00/L

114062 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 200,001
Betreft: tegelplateau

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

3 Op het maaiveld
1 Straatzand m3 10,00|L

114063 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 800,001
Betreft: tegelplateau
1 Op straatlaag
5 Profiel 100 x 200 mm recht st 640,00 L
Profiel 100x 200 mm hoekstuk st 160,00 L

114064 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10,001
Betreft: tegelplateau
1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband
2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)
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Kleur: grijs
5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

114070 827199 Opbreken ongewapende betonverharding.
Betreft betonverharding om staanders van portalen en/of
zweepmasten.
Inclusief benodigd materieel en benodigde uren.
Totale breedte kleiner dan 2,00 m

Inlcusief leveren, verdichten en aanvullen met grond.
Incuslief het afvoeren van materialen.
Afvoeren materialen conform artikel 01.17.01.

115 BEKABELING

115010 262199 Mantelbuisonderzoek
Betreft het uitvoeren van mantelbuisonderzoek per kruispunt.
Voor alle aanwezige mantelbuizen (uitgaande van 8 mantelbuizen
per kruispunt) wordt bepaald of- en in hoeverre de mantelbuis
toegankelijk is voor de uit te voeren werkzaamheden en wat de
vulgraad is van de mantelbuis. Inclusief alle benodigde
werkzaamheden.
Het mantelbuisonderzoek wordt zo spoedig mogelijk na
opdrachtverlening én start uitvoering uitgevoerd, zodat een
eventuele uitkomst geen gevolgen heeft voor de opgestelde
planning.
Van het onderzoek wordt een beknopte rapportage gemaakt (PDF
-formaat) die vergezeld van fotos per mail aan de Directie wordt
aangeleverd.

115020 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.

Betreft UXL 2x1,5 mm2 ten behoeve van detectielussen.
3 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
1 2-aderige grondkabel
2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 |Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

115030 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.
Betreft UXL 4x1,5 mm2 ten behoeve van VECOM-lussen en
drukknoppen met terugmelding.
3 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2 4-aderige grondkabel
2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1 |Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

115040 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
1 4-aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

EEN-
HEID

m3

m3

st
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buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur

buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1| |Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur

buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

12-aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1| |Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur

buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

16-aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1| |Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen kabelbuis.

Betreft het aanbrengen van een kabelbuis (HDPE) t.b.v. de
bekabeling voor de te plaatsen domecam op de staander
(middenberm) van het portaal/de zweepmast.

Lengte buis: 25m.
HDPE-buis (rood)

2|1| |Nominale middellijn kabelbuis: 40 mm

Aanbrengen kabelbuis.

Betreft het aanbrengen van een kabelbuis (HDPE) tussen twee

naastliggende kruispunten.
Lengte buis 250m.

Ten behoeve van toekomstige glasvezelverbinding
HDPE-buis (groen) inclusief verbindingsstukken.

21| |Nominale middellijn kabelbuis: 40 mm

Sleufloos aanbrengen kabelbuis.

Betreft het aanbrengen van een stalen mantelbuis door middel

van een persing.
Lengte: tot ca. 10 m
Dekking: tot ca. 1 m
Stalen buis

2 Nominale middellijn 125 mm

3| Uiteinden kabelbuis dichten met een deugdelijke afdichting

Sleufloos aanbrengen kabelbuis.

EEN-
HEID

st

st

st

st
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Betreft het aanbrengen van een stalen mantelbuis door middel
van een persing.

Lengte: ca. 10 tot ca. 25 m

Dekking: tot ca. 1 m

Stalen buis

Nominale middellijn 125 mm

Uiteinden kabelbuis dichten met een deugdelijke afdichting

Sleufloos aanbrengen kabelbuis.

Betreft het aanbrengen van een HDPE-buis door middel van een
gestuurde boring.

Lengte: tot ca. 10 m

Dekking: tot ca. 1 m

HDPE-buis

Nominale middellijn 125 mm

Uiteinden kabelbuis dichten met een deugdelijke afdichting.

Sleufloos aanbrengen kabelbuis.

Betreft het aanbrengen van een HDPE-buis door middel van een
gestuurde boring.

Lengte: ca. 10 tot ca. 25 m

Dekking: tot ca. 1 m

HDPE-buis

Nominale middellijn 125 mm

Uiteinden kabelbuis dichten met een deugdelijke afdichting.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kasten.

Betreft het verwijderen van de bestaande koppelkabel tussen
AHxxx en AHxxx en het leveren en leggen en afmonteren op LSA
+-blokken van een nieuwe koppelkabel in hetzefde tracé. De
aannemer is verantwoordelijk voor het terugbrengen van alle
bestaande verbindingen, zoals aanwezig op deze lokatie.

Grondkabel: telecomkabel NORM92 15x4x0,5mm?2

Leveren meetrapport koppelkabel.

De aannemer levert een meetrapport van de in bestekspost
115140 aangebracht koppelkabel. In dit meetrapport dienen de
meetresultaten te worden opgenomen van alle aders met de
naastliggende kruispunten.

Levering meetrapport conform bepalingen in deel 3 van dit
bestek: 35 32 02.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kasten.
Betreft voedingskabel OVL/NBD of domecamera.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V
Kleur buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
Aantal aders: 4

Aderdoorsnede: 2,5 mm2

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en domecamera (UTP).
Betreft UTP cat6 all weather.

Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel.

EEN-
HEID

st

st

st
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Betreft het leveren en inblazen van glasvezel (12 vezels Single m
Mode) in een HDPE-buis.

Inclusief het leveren en monteren van 2 DIN-boxen (waarop
afgemonteerd 6 vezels).

Inclusief alle benodigde materialen.

Inclusief het uitvoeren van een OTDR-meting met rapportage.

DETECTIE

Doormeten detectieveld - tot 12 detectielussen keer
Betreft het doormeten van de aanwezige detectielussen. Van de
meetresultaten wordt een meetrapport gemaakt. Dit meetrapport

(in PDF-formaat) wordt per mail aangeleverd aan de Directie.

Het doormeten wordt zo spoedig mogelijk na opdrachtverlening

én start uitvoering uitgevoerd, zodat een eventuele uitkomst geen
gevolgen heeft voor de opgestelde planning.

Op basis van dit rapport besluit de directie of de detectielussen

kunnen worden gehandhaafd of opnieuw moeten worden

aangebracht.

Doormeten detectieveld - 13 tot 24 detectielussen keer
Betreft het doormeten van de aanwezige detectielussen. Van de
meetresultaten wordt een meetrapport gemaakt. Dit meetrapport

(in PDF-formaat) wordt per mail aangeleverd aan de Directie.

Het doormeten wordt zo spoedig mogelijk na opdrachtverlening

én start uitvoering uitgevoerd, zodat een eventuele uitkomst geen
gevolgen heeft voor de opgestelde planning.

Op basis van dit rapport besluit de directie of de detectielussen

kunnen worden gehandhaafd of opnieuw moeten worden

aangebracht.

Doormeten detectieveld - 24 tot 48 detectielussen keer
Betreft het doormeten van de aanwezige detectielussen. Van de
meetresultaten wordt een meetrapport gemaakt. Dit meetrapport

(in PDF-formaat) wordt per mail aangeleverd aan de Directie.

Het doormeten wordt zo spoedig mogelijk na opdrachtverlening

én start uitvoering uitgevoerd, zodat een eventuele uitkomst geen
gevolgen heeft voor de opgestelde planning.

Op basis van dit rapport besluit de directie of de detectielussen

kunnen worden gehandhaafd of opnieuw moeten worden

aangebracht.

Doormeten detectieveld - 48 tot 96 detectielussen keer
Betreft het doormeten van de aanwezige detectielussen. Van de
meetresultaten wordt een meetrapport gemaakt. Dit meetrapport

(in PDF-formaat) wordt per mail aangeleverd aan de Directie.

Het doormeten wordt zo spoedig mogelijk na opdrachtverlening

én start uitvoering uitgevoerd, zodat een eventuele uitkomst geen
gevolgen heeft voor de opgestelde planning.

Op basis van dit rapport besluit de directie of de detectielussen

kunnen worden gehandhaafd of opnieuw moeten worden

aangebracht.

Doormeten VECOM-lussen. st
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EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Betreft het doormeten van de aanwezige VECOM-lussen. Van de
meetresultaten wordt een meetrapport gemaakt. Dit meetrapport
(in PDF-formaat) wordt per mail aangeleverd aan de Directie.

Het doormeten wordt zo spoedig mogelijk na opdrachtverlening
én start uitvoering uitgevoerd, zodat een eventuele uitkomst geen
gevolgen heeft voor de opgestelde planning.

Op basis van dit rapport besluit de directie of de VECOM-lussen
kunnen worden gehandhaafd of opnieuw moeten worden
aangebracht.

Inzetten van een zaagcombinatie keer
Betreft het inzetten van een zaagcombinatie op locatie, inclusief
benodigde materialen en werknemers.

Het daadwerkelijke zagen van detectielussen verrekenen via
bestekspost 116070.

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
Inclusief doormeten detectielus en meetwaardenformulier.

Inclusief het schoonmaken van het verhardingsoppervlak na het
slijpen.

Aantal lussen: 1000

In asfaltverharding

Slijplengte: 20000 m

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de
verharding

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
Inclusief doormeten detectielus en meetwaardenformulier.

Inclusief het schoonmaken van het verhardingsopperviak na het
slijpen.

Aantal lussen: 50

Onder elementenverharding

Luslengte: 4000 m.

Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer

Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

Aansluiten detectielus op grondkabel. st
Betreft het aansluiten van detectielus op nieuwe grondkabel.
Inclusief het leveren va nalle benodigde materialen.

Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een |st
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

Aansluiten detectielus op grondkabel. st
Lus t.b.v. selectieve detectie st
Betreft aanwezige selectieve lussen (VECOM).

M.b.v. een aansluitvoorziening voor selectieve detectie st

Betreft het plaatsen van loopbuffers. Inclusief het aanbrengen
van de geleverde epoxyhars.

Inzetten van een wegdekreiniger keer

RA/NS
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Betreft het inzetten van een wegdekreiniger op locatie, inclusief
benodigde materialen en werknemers.
Het daadwerkelijke reinigen verrekenen via bestekspost 116120.

Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2
Betreft: het reinigen van het wegdek na het slijpen van lussen

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct na het slijpen van lussen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Vervoer en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie keer
Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt
voor het aansluiten.

Aansluiten op het energienetwerk.

Betreft het omzetten van bestaande aansluiting, inclusief en af-
en aansluiten van de aansluiting.

Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier.

Aansluiten op het communicatienetwerk.

De bestaande- en nieuwe koppelkabels dienen te worden
overgezet/aangesloten op de LSA+-blokken in de nieuwe
automaat.

Aanbrengen aardingsvoorziening. st
Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van

een aardingsvoorziening t.b.v. het verkeersregeltoestel.
Uitvoeringswijze aarding:

Aardelektrode vertinde koper en draad, VC25 st
Max. lengte 15m.

Aanbrengen aarding: in verkeersregelautomaat

Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:

Conform NEN1010

Aarding aansluiten op:

Aardrail in/bij schakel- en verdeelinrichting

Site Acceptation Test (SAT) keer
Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch |keer
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op

leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).
Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.

bestuurder ter beschikking te stellen indien er sprake is van
verkeerslantaarns aan portalen en/of zweepmasten.

Betreft SAT op maandag t/m donderdag (kantoortijden).

Een SAT dient in principe te zijn afgerond védr aanvang van de
avondspits (15:30 uur) tenzij anders overeengekomen.

Een SAT wordt in principe NIET op vrijdag gedaan, tenzij anders
aangegeven of in nadrukkelijk overleg met alle partijen en na
goedkeuring door de directie.

Site Acceptation Test (SAT) keer
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Betreft: het bijstaan van de afname in de vorm van het technisch |keer
verlenen van assistentie bij het inbedrijfstellen en technisch op

leveren van de installatie tijdens de Site Acceptance Test (SAT).
Tijdens deze SAT dient de aannemer een hoogwerker incl.

bestuurder ter beschikking te stellen indien er sprake is van
verkeerslantaarns aan portalen en/of zweepmasten.

Betreft SAT in avond of weekend.

Een SAT in het weekend dient in princie te zijn afgerond véoér
zondagmiddag (15:00 uur) tenzij anders overeengekomen.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. st
Betreft: leveren revisiegegevens buiteninstallatie. Conform bijlage |st
"Voorschriften tekenwerk verkeersregelinstallaties".

Inclusief het inmeten van alle nieuwe- en bestaande onderdelen

van de verkeersregelinstallatie en inclusief alle aanwezige
stopstrepen én markering op de betreffende kruispunten.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal.
Gegevens digitaal verstrekken (*.dwg én *.PDF).

Opstellen van een deelopdracht. keer
Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van

de volgende werkzaamheden: installatiewerkzaamheden (kleine
wijziging projectmatig).

De som van de deelopdracht is kleiner dan € 10.000,-

Opstellen van een deelopdracht. keer
Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van

de volgende werkzaamheden: installatiewerkzaamheden

(wijziging projectmatig).

De som van de deelopdracht is groter dan € 10.000,- en kleiner

of gelijk aan € 75.000,-.

Opstellen van een deelopdracht. keer
Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van

de volgende werkzaamheden: installatiewerkzaamheden:

vervanging 1 of meerdere kruispunten

De som van de deelopdracht is groter dan € 75.000,-

Aanvraag vergunningen st
Betreft de kosten met betrekking tot het aanvragen van alle in

het bestek benoemde vergunningen danwel vergunningen die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een deelopdracht.

Betreft de coordinatiekosten exclusief de kosten voor de

vergunning zelf.

Bouwvergadering keer
Betreft initieren en voorzitten van een bouwvergadering op

kantoor van de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer ook de
verslaglegging verzorgt. Gebaseerd op een vergadering van 1

dagdeel (max. 4 uur).

Overleg deelopdrachten. keer
Betreft overleg op kantoor van de opdrachtgever. De

opdrachtnemer initieert de vergadering en is verantwoordelijk

voor de verslaglegging. Het overleg duurt 2 uur en vindt miminaal

1 keer per kwartaal plaats.

VEFRWUFFRCMAATRFECFI EN
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conform de besteksbijlage "Verkeersmaatregelen bij Werk in
Uitvoering 2020".

De verkeersmaatregelen dienen per deelopdracht op stelpost te
worden verrekend.
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
0101 ALGEMENE BEPALINGEN

010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna
te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

07 De aanbestedingsleidraad en alle overige aanbestedingsdocumenten vormen een onlosmakelijk onderdeel van de
overeenkomst/het bestek.

08 In aanvulling op de Standaard is op dit werk van toepassing:
- ASOV2020 (Algemene Specificatie Ondersteuningsconstructies voor Verkeersregelinstallaties)

010110 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
21 In afwijking van paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 worden geschillen beslecht door de rechter
van de rechtbank te Arnhem.
22 In afwijking van paragraaf 50 van de U.A.V. 2012 dient voor de 'Raad van Arbitrage' te worden
gelezen 'rechtbank te Arnhem'.

0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

010201 BETALING
21 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer zijn
gegevens ten behoeve van de eindafrekening binnen 14 dagen na de oplevering van de deelopdracht ter
beschikking moet stellen.

010203 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN
01 In afwijking van het bepaald in artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard gelden de volgende betalingstermijnen:
- bij opdracht 30% van de totale aanneemsom van de deelopdracht;
- na de inbedrijfstelling (SAT) 50% van de totale aanneemsaom van de deelopdracht ;
- na oplevering (inclusief het verhelpen van alle restpunten) 20% van de totale aanneemsom van de deelopdracht.
05 Eventuele kleine gebreken dienen binnen 30 dagen na de oplevering van de deelopdracht te worden
hersteld. Indien deze termijn van 30 dagen naar het oordeel van de opdrachtgever te
kort is, kan de opdrachtgever bij oplevering van het werk een langere termijn vaststellen.
Voor elke werkdag waarmee de in dit lid bedoelde termijn wordt overschreden, wordt een
korting toegepast van EUR 500,-. Deze korting is gemaximaliseerd tot de hoogte van de aanneemsom van de
deelopdracht.

0105 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

010501 INDIENEN DECLARATIES
21 In aanvulling op 01.05.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkbare dagen na de opneming ter acceptatie aan de
directie zal voorleggen.
De aannemer doet een verzoek tot betaling en voegt daartoe alle documenten waaruit blijkt dat
het betreffende deel van het contract of bestekswijzigingen is uitgevoerd. Na beoordeling van de directie stelt
de directie een prestatieverklaring op en ondertekent deze samen met de aannemer.
Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een
goedkeuring van het onderdeel het werk.

De aannemer stelt een factuur op deze bestaat uit de declaratie, de termijnstaat en de
prestatieverklaring van de directie.

22 Declaraties zonder de in lid 01 genoemde bijlagen worden niet in behandeling genomen.

23 Facturen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen en voorzien te zijn van de volgende
gegevens:
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De facturen dienen in PDF formaat aangeleverd te worden via het e-mailadres :
facturen@arnhem.nl waarbij het volgende geldt:

e per e-mail dient maximaal 1 PDF-bestand (bestaande uit een factuur inclusief eventuele
bijlage(n)) verzonden te worden;

e het PDF-bestand mag niet groter dan 5 MB zijn;

U dient ons opdrachtbonnummer <nummer opdrachtbon> en het zaaknummer <zaaknummer>
op uw factuur te vermelden en op de factuur onderstaande adresgegevens te vermelden. De
factuur wordt anders niet in behandeling genomen.

Gemeente Arnhem

t.a.v. cluster openbare ruimte
De heer J. van Willigenburg
Postbus 5465

6802 EL ARNHEM

MEER- EN MINDERWERK

Overeen te komen meer en minder werk als bedoeld in paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 dient gespecificeerd
en schriftelijk te worden ingediend bij de directie. De specificatie moet minimaal bestaan uit:

- uren en tarieven materieel
- hoeveelheden en tarieven materiaal
- uren en tarieven arbeid

Meer en minder werk dient gemeld en gespecificeerd te worden met een afwijkingsformulier. Het afwijkingsformulier
bevat minimaal de volgende gegevens:
-oorzaak, gevolg, oplossing, gevolgen tijd en geld.

Meer en minderwerk wordt in principe alleen in behandeling genomen indien dit voorafgaand aan de uitvoering van de
werkzaamheden is gemeld aan- én overlegd met de directie.

Uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico voor overeen te komen meer en minder werk wordt verrekend door
het bedrag te verhogen met het opslagpercentage afgeleid uit de inschrijvingsstaat.

Het opslagpercentage wordt gevonden door aan de hand van de ontleding van de aannemingssom de som van de
bedragen van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico' uit te drukken in een percentage van
het bedrag van het 'subtotaal' en dit percentage af te ronden op tienden.

Het opslagpercentage bedraagt maximaal 10%.

WERKTIJDEN
ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd en door de
gemeente aan CROW voldaan.

BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd en door
de gemeente aan CROW voldaan.

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
Een "bijdrage RAW-systematiek met specificatie *, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
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01 08 04

0109

01 09 04
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BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING
01 Een ’Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving " als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN

VERPLICHTINGEN

21 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel,
wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, dat op de polis dezer verzekering de
aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en de schade aan ondergrondse leidingen
niet is uitgesloten.

22 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, peilbuizen, putafddekkingen van riolen, gemalen
en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds te voet bereikbaar en
bedienbaar blijven.

23 De aannemer dient wanneer de in lid 02 genoemde onderdelen niet bereikbaar zijn vanwege
tijdelijke maatregelen, dit van te voren schriftelijk te melden aan de directie.

WERKEN ONDER BOVENLEIDING VAN DE TROLLEY

21 In aanvulling op het 'normenoverzicht GWW' is voor werkzaamheden onder de bovenleidinginstallatie van de trolley
(inclusief masten) de NEN-EN 50110-1 van toepassing.

22 De aannemer stelt gedurende het werk een Werkverantwoordelijke aan in het kader van de NEN-EN 50110-1.

23 Werkzaamheden onder de bovenleiding van de trolley en binnen een straal van 3 meter van een trolleymast mogen niet
beginnen voordat de Werkverantwoordelijke van de aannemer:

a. de Installatieverantwoordelijke van Connexxion minimaal 5 werkdagen van te voren op de hoogte heeft gesteld van de
voorgenomen werkzaamheden (contactpersoon Connexxion, dhr. H. Aldenkamp 026-3574455, bgg dhr. Rob Koppelman
06-54310013).

b. de noodzakelijke gegevens over de contactleidingen zijn verstrekt door Connexxion of de door Connexxion aangewezen
persoon.

24 De werkzaamheden uitvoeren als "Werken in de nabijheid van actieve delen" overeenkomstig NEN-EN 50110-1 en NEN
3140.

25 Bij werkzaamheden in de nabijheid van actieve delen moet de bescherming tegen elektrische gevarenbronnen worden
verkregen door contactleidingen, retourleidingen en geaarde delen over een voldoende afstand tegen toevallige aanraking
af te schermen.

26 Afschermingen kunnen achterwege blijven als de werkzaamheden worden uitgevoerd op een afstand van 0,70 meter
(Nabijheidszone) en worden uitgevoerd door Vakbekwame of Voldoende onderrichte personen volgens NEN-EN 50110-1.

27 Afschermingen kunnen achterwege blijven als de werkzaamheden plaats vinden op een afstand van 1,00 meter en
worden uitgevoerd door Leken volgens NEN-EN 50110-1.

28 Het gebruikte materieel voorzien van hoogte begrenzer, zodat voorkomen wordt dat (delen van) het materieel in de
Nabijheidszone kan komen.

29 Bij vervoer onder contact- en retourleidingen door mag de afstand tussen de leidingen en
(delen van) voertuigen of de daarop vervoerde goederen niet kleiner zijn dan 0,40 meter.

Bij vervoer hoger dan 4,00 meter moet de Werkverantwoordelijke zich tijdig in verbinding stellen met Connexxion of de
door hen aangewezen bevoegde personen.

30 Bij onweer, na het waarnemen van bliksem of horen van donder, de werkzaamheden direct staken.

PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

AANVRAAG TOESTEMMINGEN

21 De opdrachtnemer draagt zorg voor het verkrijgen van de volgende benodigde publiek- en privaat rechtelijke
toestemmingen als bedoeld in de UAV 2012 paragraaf 5 lid 1a:
- omgevingsvergunning;
- plaatsen containers in het werkgebied;
- vergunning voor het leggen van kabels en leidingen.

23 In aanvulling op paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met de uit de verleende
vergunningen, toestemmingen en ontheffingen voortvioeiende beperkingen, eisen en voorschriften en deze juist, volledig
en tijdig na te komen.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
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Voldaan moet worden aan de voorwaarden genoemd in de Algemene Plaatselijke verordening voor Arnhem (APV).
Specifiek worden (niet limitatief) enkele in de APV opgenomen voorwaarden genoemd in de onderstaande leden.

APV Artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan:

a. als het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het
doelmatig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
b. als het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van
welstand;

c. indien dit leidt tot overlast voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

2. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op het op de weg plaatsen of aanbrengen van door het college
aangewezen objecten mits het voornemen hiertoe aan het college is gemeld en deze melding uiterlijk twee werkdagen
voorafgaand aan het gebruik is gedaan.

3.Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

4. Het college kan nadere regels vaststellen omtrent het bepaalde in het eerste en tweede lid.

5. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit
een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid onder j of k van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
6. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften, de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 of het Provinciaal wegenreglement Gelderland
van toepassing is of voor zover er sprake is van een evenement als bedoeld in artikel 5.7.1, van een terras als bedoeld in
artikel 2.3.1.13 of een standplaats als bedoeld in artikel 5.2.3.

APV Artikel 2.1.6.11 Objecten onder hoogspanningslijn

1. Het is verboden binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden van
bovengrondse hoogspanningslijnen voorwerpen, opgaand houtgewas of andere objecten, die niet zijn aan te merken als
bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben.

2. Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen indien de elektrische spanning van de
bovengrondse hoogspanningslijn dat toelaat.

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet ten aanzien van objecten die deel uitmaken van de hoogspanningslijn
APV Artikel 4.1.5 Geluidhinder

1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op een zodanige wijze toestellen of
geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving
geluidhinder wordt veroorzaakt.

2. Het verbod is niet van toepassing:

a. op toestellen die worden gebruikt ten behoeve van bouw-, sloop- en/of onderhoudswerkzaamheden, met dien
verstande dat wordt voldaan aan de navolgende geluidsniveaus op de daarbij genoemde tijdstippen:

07 - 19 uur: 65 dB(A) voor een maximale aaneengesloten periode van een maand;

07 - 19 uur: 60 dB(A) voor een maximale aaneengesloten periode langer dan een maand;

19 - 23 uur: 55 dB(A) voor een maximale aaneengesloten periode van een maand;

19 - 23 uur: 50 dB(A) voor een maximale aaneengesloten periode langer dan een maand;

gemeten op een afstand van twee meter van de gevel van de woning.

b. voor zover artikel 2.4.19 van deze verordening, de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften, de Wet
geluidhinder, de Wegenverkeerswet 1994, de Zondagswet, het Wetboek van Stratrecht, de Luchtvaartwet, het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Bouwbesluit 2012, de Wet openbare manifestaties, het vuurwerkbesluit of de
Provinciale milieuverordening van toepassing zijn.

3. Het college kan van het verbod in het eerste lid ontheffing verlenen.

4. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictive beschikking bij niet tijdig
beslissen) niet van toepassing.

APV Artikel 4.1.6. Routering

Het is verboden met een vrachtauto, als bedoeld in artikel 1, onder ao, van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, die met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan
2 meter, tussen 23.00 en 07.00 uur op een door het collegebij openbaar bekend te maken besluit aangewezen weg te
rijden.

APV Artikel 5.1.7 Parkeren van grote voertuigen

1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte
van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit parkeren naar zijn oordeel
schadelijk is voor het uiterlijke aanzien van de gemeente.

2. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op
een door het collegeaangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling
van beschikbare parkeerruimte.

3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot
18.00 uur.

4. Het college kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen.

5. Dit artikel geldt niet voor zover APV artikel 5.1.5 van toepssing is.
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07 Voor het verrichten van verboden werkzaamheden of activiteiten, zoals bedoeld in bovenstaande leden of anderszins in de
APV, zorgt de aannemer, na toestemming van de directie, voor de nodige publiek- en privaat rechtelijke toestemmingen
overeenkomstig paragraaf 6 lid 10 van de UAV.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

ALGEMEEN

03 De aannemer draagt zorg, dat de betrokken percelen te allen tijde bereikbaar zijn te voet, met
als minimale voorziening loopschotten. Bij (riolerings)werken dient een loopstrook van tenminste 1,00 m breedte voor de
percelen vrijgehouden te worden.

04 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer
de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.

05 In aanvulling op paragraaf 30 lid 3 verleent de aannemer de nodige hulp m.b.t. het aanbieden van huisvuil
aan de eigenaren en/of gebruikers indien de gebruikelijke vuilophaal locatie niet beschikbaar is. De aannemer verplaatst
het huisvuil naar een locatie die bereikbaar is voor een vrachtauto van de afvalophaaldienst.

06 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie
nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

07 De directie stelt als eis, dat buiten de werkuren één of meer personen van de aannemer bereikbaar zijn om de gehele
verkeersvoorziening te onderhouden en te controleren. Tijdens de eerste bouwvergadering worden de contactgegevens
van deze persoon aan de directie overhandigd.

08 Werkvakgrootte waarin aaneengesloten de verharding wordt opgebroken mag niet meer dan 80 m1 bedragen. Indien
noodzakelijkerwijs de opgeboken lengte groter is dient de aannemer rijplaten toe te passen ten behoeve van
hulpdiensten, toe te passen na einde werkdag. Een straat mag maximaal over een lengte van 40 meter niet toegangelijk
zijn voor hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance).

09 De aannemer inventariseert bij aanliggende bedrijven eventuele hinder voor transport van en naar de bedrijven. De
aannemer maakt afspraken met de bedrijven om hinder voor transportbewegingen te minimaliseren.

TIJDEN WAAROP WEL/NIET GEWERKT MAG WORDEN
01 Onder standaard werktijd wordt verstaan werkdagen van maandag t/m vrijdag van 07:30 uur t/m 16:00. Met uitzondering
van feestdagen en collectieve sluitingsperioden.
02 Voor de hoofdwegen en wijkontsluitingswegen gelden de volgende beperkingen. Er mag NIET gewerkt worden tussen:
- 06:00 en 09:30 uur.
- 15:30 tot 19:00 uur.
- Op koopavonden geldt een eindtijd van 21:30 uur.
- Op aan de hoofdwegen aantakkende wegen mag binnen de
genoemde tijden worden gewerkt, mits dit niet van invlioed
is op de verkeersafwikkeling op bovengenoemde hoofdwegen.
- Binnen genoemde tijden moeten wegen en kruispunt
volledig vrij zijn.
Voor overige wegen gelden geen bijzondere beperkingen. Een redelijke doorstroming van het verkeer moet echter ten alle
tijden worden gegarandeerd, zonodig in overleg met de directie.
03 Voor alle wegen geldt bovendien dat er niet gewerkt mag worden op/bij:
- Erkende feestdagen;
- Nader door de directie aan te geven evenementen;
- De vrijdag en zaterdag voor Pasen;
- De dag na 2e Paasdag tot 10:00 uur;
- De dag voor Koninginnedag;
- 4 mei vanaf 14:00 uur tot 6 mei 10:00 uur;
- De dag voor Hemelvaartsdag;
- De vrijdag en het weekend na Hemelvaartsdag;
- De donderdag, vrijdag en zaterdag voor Pinksteren;
- De dag na 2e Pinksterdag tot 10:00 uur;
- Duitse feestdagen;
- Er mag niet gewerkt worden bij bovenmatig slecht weer
zoals mist, nevel, gladheid of hevige regenval.
- Er mag niet gewerkt worden indien sprake is van
ongevallen.
- Er mag niet gewerkt worden op de centrumring en
toeleidende radialen bij extreme drukte (b.v.
file/calamiteiten op de A12, N325 en/of A325).
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- Er mag niet worden gewerkt op wegen en kruisingen die
deel uitmaken van een omleidingsroute.

- In stillere perioden (b.v. vakanties) en op wegvakken
waar aantoonbaar weinig verkeer rijdt, kan in overleg met
de directie van bovengenoemde tijden worden afgeweken.

VERZEKERINGEN

CAR-VERZEKERING DOOR OPDRACHTGEVER

20 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of
dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie All
Risks-verzekering op het werk worden afgesloten.

21 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a - beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;

b - materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand,
blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten
welke voor deze risico's dekking geeft.

¢ - aansprakelijkheid in verband met materiele schade aan eigendommen van derden en/of dood/letsel.

22 Met betrekking tot de aansprakelijkheid onder sectie II geeft de verzekering alleen primaire
dekking ten behoeve van de gemeente Arnhem. Verzekeraars houden zich het recht van
verhaal, als ook op een elders lopende verzekering, tenzij deze verzekering op haam van de
Gemeente Arnhem is gesteld.

Voor overige bij het werk betrokken partijen kan onder deze sectie van de polis geen dekking
ontleend worden.

23 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt
tot het einde van de onderhoudsperiode.

24 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd
met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

25 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:

a - tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

b - welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn doch het gevolg is van een oorzaak,
liggende voér aanvang van deze termijn.

26 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de
aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

27 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schadeuitkeringen zullen door de
opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de
schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk
resp. het herstel.

28 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens
het bestek op te leveren.

29 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op
diens verzoek, worden verstrekt.

30 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever
aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

31 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor
eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke
voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt,
dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet
te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

32 De verzekerden wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn en hiernaar te
handelen.

33 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering.
Bij een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst prevaleren de poliscondities.
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VRIJGEKOMEN MATERIALEN

ALGEMEEN

Alle materialen afvoeren naar een door de Nederlandse overheid erkende inrichting, tenzij de
vrijgekomen materialen geen afvalstof betreft. Deze vervalt dan aan de aannemer. Hergebruik is in principe niet
toegestaan.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

BESCHERMING BOMEN

De aannemer moet, voordat hij met enig werk aanvangt, eerst alle voorgeschreven boombeschermende maatregelen in
acht genomen hebben. Deze maatregelen dienen opgenomen te zijn in planning en werkplannen onder de noemer
BOOMBOUWPLAN.

De bestekstekeningen nieuwe situatie riolering zijn onderdeel van dit Boombouwplan. De opdrachtgever is bevoegd het
werk stil te leggen wanneer de boombeschermende maatregelen in de loop van het werk verwijderd of gewijzigd zijn.
Afschermingszone onder bomen:

PRIMAIRE RANDVOORWAARDE; de opslag van materiaal of materieel c.q. uitvoeren van

transport mogen geen schade veroorzaken aan de boom of zijn groeiplaats.

De boomspiegels onder de bomen in verharding mag niet als tijdelijk/permanent opslagterrein

gebruikt worden voor materialen, banden, kolken, buizen, grond, zand, auto's, machines ,keten

etc.

Tevens is het overrijden van deze boomspiegels niet toegestaan. Onder boomkruinen en in

beplanting mag geen materiaal en/of materieel worden opgeslagen. Opslag van materieel, het

plaatsen van keten, het storten van afval binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen is

verboden.

Binnen de kroonprojectie is het verboden om met zwaar materieel te rijden. In een enkel geval,

kan in overleg met de directie, hiervan afgeweken worden. De aannemer is dan wel verplicht

om rijplaten te gebruiken.

Het verplaatsen van hekwerken, die dienen ter bescherming van de te handhaven beplanting,

is verboden.

Graafwerkzaamheden onder bomen:

PRIMAIRE RANDVOORWAARDE; de uitvoering van graafwerkzaamheden mag slechts in

beperkte mate schade veroorzaken aan de boom (wortels) en zijn groeiplaats en mag de

duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen.

Bij aantreffen dikke(re) boomwortels (diameter > 50 mm.) tijdens ontgravingen van sleuf, dient

er direct contact opgenomen te worden met de bomenwacht om eventuele risico's in te kunnen schatten en benodigde
maatregelen te treffen.

De ontgravingen binnen het wortelgestel weer dezelfde dag aanvullen

Tegen de stam van bomen geen materialen, gereedschappen o.i.d. plaatsen, in het hout van

de boom mogen geen bevestigingsmiddelen aangebracht worden. (spijkers, schroeven e.d.)

De bepalingen vermeld op de bijlage poster "boombescherming op bouwlocaties" zijn op

dit werk van toepassing.

LET OP ! De voorschriften voor de bescherming van bomen op bouwlocaties dienen op de

bouwlocatie aanwezig te zijn.

Werkzaamheden rondom bomen en bij wortelpakketen van bomen dienen door een

"Bomenwacht" te worden aangestuurd. De bomenwacht heeft tot taak om er op toe te zien dat

de werkzaamheden geen schade toebrengen aan de bestaande, te behouden bomen. Deze

persoon functioneert naast en in directe samenwerking met de reguliere toezichthouder van de

opdrachtgever.

De extra inzet door de aannemer als gevolg van het productieverlies/wachttijden ten behoeve

van deze werkzaamheden, ten opzichte van de reguliere werkzaamheden zal volgens

besteksposten "ter beschikking stellen werknemers" worden verrekend.

De kosten van de "bomenwacht " zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De voor de te behouden bomen kritische werkzaamheden zijn de volgende:

1. Het gebruik van zwaar materieel binnen de kroonprojectie;

2. Het opbreken van de bestrating en kantopsluitingen in verband met de aanwezigheid van

mogelijke oppervlakkige beworteling, binnen een afstand van 7-10 meter uit de stam;

3. Het grondwerk van de diverse onderdelen om dezelfde reden vermeld in punt 2;

4. Het stellen van de banden op de plekken waar oppervlakkige beworteling aanwezig is;

5. Het uitwisselen van grond in de bewortelde zone.
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

01 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten in het kader van het bestek, dienen op verzoek te kunnen
aantonen, dat zij zijn aangewezen als installatiedeskundige of werken onder diens begeleiding.

02 Alle personen die werkzaamheden verrichten in het kader van dit bestek, dienen op verzoek te kunnen aantonen, dat zij
conform VCA** zijn gecertificeerd.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coérdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de codrdinatietaken voor de
uitvoeringsfase van besteknummer.VRA 2017-1 opgedragen.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving
ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van
de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27
lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen
aan de directie.

RAW-RAAMOVEREENKOMST

VERLENGEN VAN EEN RAW-OVEREENKOMST

01 In afwijking op de Standaard RAW-bepalingen is het in de inschrijfstaat vermelde percentage voor korting van toepassing
op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN OMZET

01 De opdrachtgever verwacht dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 2.500.000- ,
exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.

02 In afwijking van de Standaard heeft de aannemer geen recht op verrekening indien de daadwerkelijke omzet lager is dan
de redelijkerwijs te verwachten omzet zoals genoemd in lid 01.

RAW-OVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 De overeengekomen tarieven staan vast en zijn onveranderlijk tot en met datum 31 december 2026. Aannemer is
gerechtigd vanaf 1 januari 2027 éénmaal per jaar de tarieven aan te passen aan de hand van het CBS; Grond-, weg- en
waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100, deelgebieden 4321 Elektrische installatie waarbij telkens het gemiddelde
van vier gepubliceerde kwartaalcijfers wordt gehanteerd (ontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder). Waarbij wordt
uitgegaan van kwartaal 1 van het lopende jaar en kwartaal 2,3 en 4 van het voorafgaande jaar. Voor 2027 betekent dit
het gemiddelde van kwartaal 1 van 2026 en kwartaal 2, 3 en 4 van 2025.

02 Het indexeringsvoorstel en de daarbij horende motivatie dient uiterlijk €én maand na de hierboven genoemde jaarlijkse
indexeringsdatum aangeleverd te zijn bij de Directie. Na controle én goedkeuring van het indexeringsvoorstel door
opdrachtgever, levert opdrachtnemer een aangepaste versie van de inschrijfstaat aan.

Indien de indexcijfers nog niet definitief zijn vastgesteld, worden de voorlopige cijfers gehanteerd. Er vindt geen
verrekening achteraf plaats.

Standaardbrieven vanuit opdrachtnemer waarin ‘algemene’ indexeringen worden aangekondigd, worden terzijde gelegd
en kunnen niet van toepassing worden verklaard op deze RAW raamovereenkomst.

03 Lopende deelopdrachten worden afgerekend conform de eenheidsprijzen die van kracht waren op het moment van
gunning de deelopdracht.

COMMUNICATIE

BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

21 Voorafgaande aan de eerste bouwvergadering wordt door de directie het startoverleg gehouden. Het startoverleg heeft
ten doel om met o.a. aannemer, directie, politie, brandweer, nutsbedrijven en bevoegd gezag de werkzaamheden te
bespreken.
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22 De bouwvergadering heeft tot doel om, gedurende een bepaalde periode, de gemaakte
afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het
werk. De er opvolgende data, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt uitgeschreven, voorgezeten en
genotuleerd door/namens de opdrachtgever. De bouwvergadering wordt 1 maal per twee weken gehouden door de
directie op de locatie Stadskantoor te Arnhem (ca. 1,5 uur).

23 De opdrachtgever verstuurt de notulen binnen 1 week naar aanwezigen en personen die van bepaalde besluiten op de
hoogte moeten zijn.

24 De volgende agendapunten zijn standaard:
01: Opening en mededelingen. Mededelingen van algemene aard.
02: Coodrdinatie werkzaamheden derden. Bespreken van planning en voorwaarden van samenlopende werkzaamheden
door andere partijen, b.v.: nutsbedrijven, openbare verlichting en bebording/straatmeubilair. Na het bespreken van dit
punt kunnen derden de bouwvergadering verlaten.
03: Vaststellen juistheid verslag vorige vergadering. Vaststelling verslag met eventuele opmerkingen/aanvullingen in
nieuwe verslag. Aansluitend ondertekening van de notulen.
04: Actielijst vorige verslagen. Bespreken van acties uit voorgaande vergaderingen.
05: Ingekomen- en uitgaande stukken. Vastlegging van verstuurde documenten met datum ontvangst. Betreft o.a.
contactueel aan te leveren documenten, mails met afspraken en nieuwe/aangepaste tekeningen, zijnde een bijgewerkte
tekeningenlijst.
06: Planning en voortgang. Bespreken van wijzigingen in overall-planning en maatregelen voor inlopen eventuele
achterstand. Inzicht geven in stand van zaken en komende werkzaamheden.
07: Omgevingsmanagment en verkeer. Zaken betreffende bewoners, bedrijven en aanwezige en komende
verkeersomleidingen en -afzettingen.
08: Kwaliteitsborging en risicoanalyses. Bespreken van door de aannemer ingediende rapportages en verificaties voor
controle kwaliteit. Daarnaast bijhouden van de risicolijst met op- en afwaarderen bestaande risico's, nieuwe risico's
kwantificeren en bepalen beheersmaatregelen.
09: Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM).
10: Constructieve zaken. Vastleggen technische wijzigingen (AWR).
11: Financiéle zaken. Termijnen en meerwerk. (AWR).
12: Rondvraag.
13: Vaststellen volgende vergadering.

25 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder
toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt welk gedeelte en om welke reden hij bezwaar heeft.

INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
a. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
b. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
c. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis,
vaardigheden en veiligheid op het werk.
d. bouwblokkenmethode: De arbeidsmarktregio Gelderland Midden heeft samen met andere regio's (Convenant
Uniformering Social Return d.d. 2 oktober 2019) gekozen voor het bouwblokkenmodel. Hierdoor is er een simpel & helder
overzicht voor opdrachtnemers en scheelt het administratieve lasten voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van
Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet
(WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet,
niet-
uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 De aannemer moet bij de uitvoering van het project € 25.000 inzetten voor social return.

04 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op
andere wijze aan zich te binden.

05 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.

06 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer, via monitoringssysteem Wizzr, de directie documenten als bewijs
van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

07 Voor de monitoring van de SROI hanteert de gemeente Arnhem het bouwblokkenmodel (maart 2023). Dit model is als
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bijlage (beleidskader Social Return Midden Gelderland) bij het bestek gevoegd.

08 Binnen de gemeente Arnhem is een codrdinator Social Return werkzaam om beleidsmatig en operationeel invulling te
geven aan SROI. De opdrachtnemer kan in overleg met hem de maximale haalbare invulling van SROI afstemmen.
Tevens kan de coérdinator Social Return aangeven welke mensen eventueel beschikbaar zijn en in aanmerking komen
voor dit contract.

KORTING

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van
het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting vermeerderd met 10%.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan
worden toegerekend.

CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN

01 De aannemer kan een korting krijgen op de social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder
Socialer Ondernemen van PSO Nederland, prestatieniveau 1, 2, 3 of 30+ of volgens een gelijkwaardige certificering.

02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste
certificaat.

03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen
na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.

INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere
wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de
invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de codrdinator Social Return.

03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de
aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

04 De codrdinator Social Return beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing
binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.

05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting.
Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
- welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

DUURZAAMHEID

MINIMUMEISEN INZET MOBIELE WERKTUIGEN EN BOUWTRANSPORT
21 21 Dit bestek bevat eisen aan de emissieklasse van mobiele werktuigen en bouwtransport. De eisen komen voort uit de
Arnhemse routekaart SEB 2024 en hebben tot doel het verlagen van de uitstoot van koolstofdioxide, fijnstof en
stikstofoxiden. Met de routekaart wordt een meerjarenperspectief gegeven aan de aannemers die werken voor Arnhem.
22 Voor de inzet van mobiele werktuigen en bouwtransport gelden de volgende emissie-eisen (gelijk of minder uitstoot van
emissie). Aanvullende beloften gedaan bij inschrijving kunnen deze eisen verzwaren:

Mobiele werktuigen
Onder mobiele werktuigen vallen machines die worden ingezet op de bouwplaats, zoals graafmachines, wielladers,

aggregaten, bulldozers en mobiele kranen. Mobiele werktuigen maken in beginsel geen gebruik van de openbare weg
maar zijn wel mobiel inzetbaar, ze zijn bijvoorbeeld verrijdbaar of draagbaar.

Categorie | Emissie-eis
| 2 I 3 I 4
Licht (minimaterieel <19 kW) | 100% ZE* | 100% ZE* | 100% ZE*

incl. mobiele gereedschappen | | |

Licht (19-37 kW) | 100% ZE* | 100% ZE* | 100% ZE*
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Licht (37-56 kW) | Stage IV + RF | 100% ZE* | 100% ZE*
Middelzwaar (56-130 kW) | Stage IV + RF | Stage IV + RF | Stage IV + RF (2030)
| | | 100% ZE* (2035)
Zwaar (130-560 kW) | Stage IV + RF | Stage IV + RF | Stage V (2030)
| | | 100% ZE* (2035)
Specialistisch (levensduur>15 jaar) | Geen eis | KAT + RF | KAT + RF
en zeer zwaar (>560 kW) | | | 100% ZE* (2035)
Stationair | 100% ZE** | 100% ZE* | 100% ZE*

Afkortingen en/of betekenis:

Periode 1 = reeds verstreken

Periode 2 = tot 1 januari 2028

Periode 3 = 1 januari 2028 tot 1 januari 2030

Periode 4 = 1 januari 2030 en verder

ZE = Zero emissie

RF = Roetfilter. Met roetfilter wordt bedoeld een werkend, gesloten roetfilter.

KAT: met 'katalysator' wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator.

* = Uitgesloten van deze eis zijn: landbouwtrekkers en trilplaten met een slagkracht van 6 ton of hoger.

** = Uitgesloten van deze eis zijn:

1. bronneringspompen met een afstand >100 m van een bestaande aansluiting op het energienet met voldoende
beschikbaar vermogen. In dat geval is de eis minimaal Stage V.

2. Aggregaten of pompen op biogas afkomstig uit de afvalstroom van bijvoorbeeld een rioolwaterzuivering welke anders
wordt afgefakkeld met minimale reducties: CO2 98%, NOx 85%, PM 0%.

3. Torenkranen

Bouwtransport
Dit betreft voertuigen met name gebruikt om materiaal en personeel van en naar de bouwplaats te brengen, of gebruikt
voor vervoer op de bouwplaats zelf. Naast de inzet van specifieke bouwvoertuigen, zoals betonmixers of kippers, wordt in
de bouw ook gebruik gemaakt van algemene voertuig types, zoals bestelwagens, kleine vrachtwagens en trekkers —
opleggers.

| Emissie-eis per periode |

Categorie I 2 I 3 | 4 |
N1 - Bestelbusjes | Euro VI | 100% ZE | 100% ZE |
N2 - Lichte vrachtwagens | Euro VI| Euro VI | 100% ZE |
N3 - Zware vrachtwagens | Euro VI| Euro VI | Euro VI |

Voor voertuig categorieén N1, N2 en N3 zie website RDW: https://www.rdw.nl/particulier/paginas/voertuigcategorieen
Indien de aannemer de eisen in dit artikel niet nakomt, of niet aan kan tonen als bedoeld in lid 21 artikel 01.27.02, kan
per geval en per dag een korting van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Deze korting is gemaximaliseerd op 10% van de aanneemsom. Indien de eis is
verzwaard door bij aanbesteding gedane beloften is hierop een malusregeling van toepassing zoals omschreven in de
aanbestedingsleidraad.

De Opdrachtgever, of een onafhankelijke derde nhamens haar, is bevoegd tot het uitvoeren van kwaliteitsaudits om te
beoordelen of de aannemer de eisen uit dit artikel en eventueel bij inschrijving gedane beloften op overeenkomstige wijze
uitvoert en naleeft. Aannemer verleent hierbij de benodigde medewerking.

Audits worden ten minste één werkdag van tevoren aan de aannemer gemeld. De resultaten van deze audits worden
schriftelijk aan de aannemer overgelegd

De Aannemer stelt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één week na ontvangst van de auditresultaten,
schriftelijk op de hoogte van de maatregelen die zijn genomen om de eventueel bij de audits geconstateerde
tekortkomingen op te heffen.

In bijlage @@ is per bestekspostgroep aangegeven of deze met een maximale machine categorie uitgevoerd mag
worden. Uitvoering met een materieelstuk uit een zwaardere categorie is niet toegestaan tenzij voorafgaand aan de
uitvoering nadrukkelijk toestemming is gegeven door de directie.


https://www.rdw.nl/particulier/paginas/voertuigcategorieen
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01 27 02 INZETPLAN EN LAADPLAN UITVOERING
21 De aannemer stelt een inzetplan op van alle ingezette mobiele werktuigen, gereedschappen en bouwtransport. Het
inzetplan dient, zonder enige vorm van extra informatie of toelichting, voldoende informatie te bevatten waarmee de
directie de eisen uit de artikel 01.27.01 en indien van toepassing bij inschrijving gedane beloften kan verifiéren. Het
inzetplan wordt aangemerkt als gedetailleerd werkplan volgens paragraaf 26 van de UAV 2012.

Inzetplan

Het inzetplan bevat per machine/voertuig minimaal de volgende gegevens:

- Emissienorm (STAGE/EURO klasse of ZE)

- Verificatie of wordt voldaan aan de eis en indien van toepassing het aangeboden prestatieniveau.

De onderstaande aanvullende gegevens aanleveren met het format 'SPUK SEB Materieel inzetplan' van de website
Regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen voor medeoverheden (SPUK SEB) | RVO.nl), Opdrachtgever heeft
deze gegevens nodig voor de onderbouwing van de SPUK SEB subsidie aanvraag:
- de vermogensklasse waar de machine of het vaartuig in valt;
- de categorie bouwmachine of vaartuig volgens de machinelijst SEB;
- de code en naam van machine of vaartuig volgens de machinelijst;
- of de machine of het vaartuig eerder is ingezet op de aangevraagde bouwwerkzaamheid;
- of de aannemer SSEB-subsidie heeft ontvangen over (een deel) van het in te zetten emissieloze materieel;
- hoe de bouwmachine of het vaartuig wordt voorzien van energie: door een batterij, of op waterstof, of via een stekker;
- het aantal inzetdagen. Een inzetdag is elke dag waarop de machine minimaal 2 uur wordt ingezet;

22 De aannemer stelt een 'laadplan uitvoering' op van alle voor het project gebruikte laadinfrastructuur. Het laadplan bevat
minimaal de volgende informatie:

Laadplan uitvoering

- Laadlocaties (adres of codrdinaten),

- Inrichtingsplan van de laadlocatie (veiligheid, bouwhekken, cameratoezicht e.d.),

- Beschrijving van aanpassingen/uitbreidingen van elektrotechnische installaties indien van toepassing,

- Installatieverantwoordelijke van laadlocaties op of nabij het werkterrein inclusief contactgegevens met 24/7
bereikbaarheid. (geldt niet voor permanente laadvoorzieningen zoals publieke laadpalen)

- Site Acceptation Test (SAT) van eventueel aan te brengen (tijdelijke) elektrotechnische installaties welke worden
gebruikt voor het laden van werk- en voertuigen.

De opdrachtgever stelt de volgende laadlocatie(s) ter beschikking voor dit project:
- Laadhub Nieuwe Havenweg, contactpersoon Jan Fransen van Walstroom Nederland tel. 06-43087807. De aannemer is
zelf verantwoordelijk voor de contactlegging en stroomafname.

23 Elektrotechnische installaties op en/of ten behoeve van de bouwplaats moeten worden aangebracht conform de Richtlijn
Veilige Inzet Elektrisch Materieel van Bouwend Nederland (KOMAT) zoals deze geldt op de datum van opleveren van de
elektrotechnische installatie.

012703 GROENE STROOM
21 Door Aannemer geleverde stroom benodigd voor het werk dient groene stroom te zijn niet afkomstig uit biomassa.

22 Binnen 2 weken na verzoek daartoe toont de aannemer middels een garantie van oorsprong (GvO) en een stroometiket
aan dat de gebruikte stroom groen is.

01 27 04 MILIEUZONE
21 Ten overvloede wordt vermeld dat op de openbare weg in de binnenstad van Arnhem een milieuzone van kracht is. Eisen
in de milieuzone kunnen afwijken van de minimumeisen als genoemd in artikel 01.27.01. Voor meer informatie zie:
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wegen_en_vervoer/milieuzone.

01 27 05 HERZIENINGSCLAUSULE EMISSIELOOS BOUWEN
21 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om dit bestek tijdens de looptijd op onderstaand onderdeel te herzien:

- Inzet van aanvullende emissieloze of -arme mobiele werktuigen en voertuigen bovenop hetgeen geéist en/of
aangeboden.

De opdrachtgever kan gebruik maken van de herzieningsclausule als:

- Door stikstofproblematiek emissieloos bouwen noodzakelijk is.

- De stand der techniek, kosten en budgetten ruimte bieden om meer emissieloze of -arme mobiele werktuigen en
voertuigen in te zetten.


https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wegen_en_vervoer/milieuzone
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Indien van de herziening gebruik wordt gemaakt wordt een prijsherziening overeengekomen voor het tarief van het
betreffende materieelstuk of voertuig. De omvang van de herziening bedraagt niet meer dan een verhoging van 100%
van de uurtarieven uit de open begroting van de aannemer.

GRONDWERKEN
EISEN EN UITVOERING

AANBRENGEN KUNSTSTOF KABELBESCHERMINGSBAND OP GRONDKABEL

Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1 m dikte
worden aangebracht, waarop een kunststof kabelbeschermingsband in de kleuren rood, geel en groen met op iedere 3 m
de tekst 'Verkeerslichten' moet worden aangebracht.

VERKEERSREGELINSTALLATIES
VERKEERSREGELINSTALLATIES ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING

UITZETTEN VAN HET WERK
De stopstrepen en masten dienen digitaal uitgezet te worden

UITVOERING WERKZAAMHEDEN

Alle werkzaamheden worden conform een door de aannemer op te stellen planning uitgevoerd.

Bij het opstellen van de planning dient de aannemer er rekening mee te houden dat een installatie maximaal 1 (deel van
een) werkdag buiten bedrijf mag worden gesteld tussen 09:30 en 15:30 uur.

Indien blijkt dat het niet mogelijk is om de werkzaamheden gedurende deze periode uit te voeren dan dienen deze
werkzaamheden in een weekend plaats te vinden.

Op voorhand bepaalt de directie of een installatie uberhaupt op een werkdag buiten bedrijf mag worden gesteld. Indien
dat niet het geval is, zal de installatie in een weekend buiten bedrijf moeten worden gesteld.

Gedurende het buiten bedrijf stellen zorgt de aannemer voor een veilige afwikkeling van het verkeer. In principe dienen er
dan altijd verkeersregelaars te worden ingezet.

Het buiten bedrijfstellen en de inzet van verkeersregelaars dient deel uit te maken van het verkeersplan.

INFORMATIE-OVERDRACHT

BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer volledige berekeningen en tekeningen van de door
hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen gedateerd en ondertekend, in tweevoud in bij de
directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een toelichting.

De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze beoordeling niet
binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in

lid 01 bedoelde bescheiden geacht te zijn geaccepteerd.

INFORMATIE OVER DE VERKEERSREGELINSTALLATIE
Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer de volgende zaken digitaal (gedateerd en

ondertekend) in bij de directie:
a. bekabelings- en opstellingstekeningen;
b. installatieschema's waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is aangegeven;

c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en type-aanduidingen;

d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nhummering, (pijl) sjablonen, toegepaste LED-
module, lampspanning en of het geel van de lantaarn knippert tijdens de toestand van geel knipperen;
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e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van de lus, de breedte van de
lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot de stopstreep, het aantal windingen en het type
detectielusdraad;

f.  lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de aderdikte, het
lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het nummer van het
voorwaarschuwingssein en de kabellengte.

De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de

resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze beoordeling niet

binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde bescheiden geacht te zijn
geaccepteerd.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

GARANTIES
De onderhouds- of servicetermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 bedraagt 52 weken.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

BEPROEVING VAN EEN VERKEERSREGELINSTALLATIE

Voorafgaand aan de (i)SAT laat de aannemer mondeling aan de Directie weten dat de volgende zaken zijn gecontroleerd
en goed bevonden:

- aansturing lantaarns, inclusief rateltikkers;

- uitrijden detectielussen;

- uitlopen drukknoppen, inclusief terugmelding;

- rangeren koppelkabel t.b.v. koppeling én verbinding centrale.

Indien de aannemer niet voldoet aan het bovenstaande wordt een korting toegepast van EUR 250,-.

Bovendien kan de Directie besluiten om om die reden de (i)SAT te verplaatsen. Eventuele consequenties voor het
verplaatsen van de (i)SAT zijn voor rekening van de aannemer.

VERKEERSREGELTOESTEL
BOUWSTOFFEN

KASTEN

Rondom de kasten dient een tegelplateau te worden aangebracht. Het plateau dient de kast rondom te omsluiten en op
elk punt minimaal 1 meter breed te zijn. Hierbij dient er zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van hele tegels. Er
dient een pad naar het plateau te worden gelegd vanuit de dichtstbijzijnde verharding van minimaal 2 tegels breed. De
tegelbestrating dient opgesloten te worden met betonnen opsluitbanden 0,10 x 0,20 x 1m en bijbehorende hoekstukken
en dient te bestaan uit betonnen tegels van 0,30 x 0,30 x 0,06 meter. Dit wordt duidelijk gemaakt in deel 2.2 en/of op de
bestekstekening.

VERKEERSREGELTOESTEL

Indien een LSA+ strook wordt toegepast dient deze te zijn voorzien van OVP's.

Per aan te sluiten koppelkabel wordt een zogenaamd modulemarkeringsframe geplaatst op het LSA+-blok met daarop
aangegeven waar de kabel heen gaat (AHOxx) en het type kabel (bijv. 15 x 4 x 0,5mm?2).

Tenzij anders aangegeven wordt de bestaande koppelkabel inclusief bevestiging overgenomen uit het oude
verkeersregeltoestel. Dit geldt ook voor de aanwezige glasvezel (inclusief alle bevestigingsmaterialen).

MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSREGELTOESTEL

AANSLUITEN VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

De aannemer treft maatregelen voor het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het elektriciteitsnet. De aansluiting
wordt op naam gesteld van de in het bestek vermelde beheerder.

De kosten die de netbeheerder bij de aannemer in rekening brengt voor het aansluiten van de verkeersregelinstallaties op
het elektriciteitsnetwerk worden verrekend op stelpost.

ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN
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HFD PAR ART LID

3532 EISEN EN UITVOERING

353201 AANSLUITEN VAN GRONDKABELS

03 In aanvulling op art. 35.32.01 van de Standaard geldt dit ook voor alle inkomende- en uitgaande kabels aan weerszijde
van de aanwezige- en of aan te brengen mantelbuizen en/of onderdoorgangen in het kabeltracé.

353202 KOPPELKABELS

01 De aannemer dient voor alle nieuwe aan te leggen of opnieuw- in een nieuwe te plaatsen automaat - aan te brengen
koppelkabels (groene norm92) een maatrapport te leveren. In dit meetrapport dienen ten minste de ohmse waarden per
aderpaar te worden vermeld.

02 De koppelkabels dienen dusdanig geinstalleerd te zijn, zodat ze onder meer geschikt zijn voor hoog frequente
communicatie (DSL verbindingen).

03 Er mag - zonder overleg met - en toestemming van de Directie geen mof worden aangebracht in koppelkabels.

354 BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN
3542 EISEN EN UITVOERING

354204 AANBRENGEN VAN MASTEN

03 toevoegen: alle aanwezige verkeersborden dienen door de aannemer te worden verwijderd en terug geplaatst.
Verkeerborden welke met band-it band worden aangebracht, worden voorzien van een rubberen afscherming tussen het
rvs-band en de betreffende mast.

3545 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

354501 AANBRENGEN CODERING OP ACHTERGRONDSCHILDEN

21 Op de voorzijde van de achtergrondschilden moet de codering van de lantaarns met witte karakters worden aangebracht,
zoals weergegeven op de bij het bestek behorende tekening. De hoogte van de gebruikte karakters voor
verkeerslantaarns moet 70 mm bij 300 mm lantaarns en 50 mm bij 200 mm lantaarns bedragen. Bij ruimtegebrek mag
hiervan worden afgeweken. Als geen achtergrondschild wordt toegepast, moet de codering op de verkeerslantaarn
worden aangebracht.

3546 BOUWSTOFFEN

3546 01 VERKEERSLANTAARNS

21 In aanvulling op artikel 35.46.03 lid 04 van de Standaard moeten alle toegepaste lampen en LED-aspecten voldoen aan
klasse II zoals bedoeld in het ASTRIN-document 'Grensvlakdefinities - Richtlijn gebruik LED verkeerslantaards in
verkeersregelinstallaties', versie 3.2 en het ASTRIN-document 'Richtlijn gebruik LED verkeerslantaarns in
verkeersregelinstallaties - Aanvullende eisen’, versie 1.1.

3546 03 VERKEERSLANTAARNS

06 In aanvulling op artikel 35.46.03 van de Standaard dient het toegepaste type LED-aspect te zijn voorzien van een
gekleurde lens.

3546 06 AKOESTISCHE SIGNALERING

21 Artikel 35.46.06 lid 06 van de Standaard wordt vervangen door:
Rateltikkers dienen vanuit de automaat aangestuurd te worden en apart beaderd te worden. Het aantal aders is
afhankelijk van het toe te passen type conform de bestekspost.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
6213 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

621301 VERKEERSPLAN
06 Van de aannemer wordt een verkeersplan verlangd conform artikel 62.13.01 van de Standaard.
In het verkeersplan wordt de fasering van de verkeersmaatregelen aangegeven met datum en start- en einde tijd van de
verschillende fases. In het verkeersplan wordt bovendien aangeven op welke datum en start- en eindtijd de installatie
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volledig buiten bedrijf zal zijn.

Het verkeersplan dient uiterlijk 14 werkdagen voor start uitvoering van werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie te
worden aangeboden. Het verkeersplan dient uiterlijk 7 werkdagen voor start uitvoering door de directie te zijn
goedgekeurd. De aannemer neemt verkeersmaatregelen op basis van het door de opdrachtgever goedgekeurde
Verkeersplan.

In de op te stellen Deelopdracht voert de aannemer de uit te voeren verkeersmaaktregelen op als Stelpost.

In afwijking op artikel 62.13.01 stelt de opdrachtgever de gegevens benodigd voor het opstellen van het verkeersplan na
opdracht ter beschikking.

Verkeersmaatregelen mogen niet zonder toestemming van de directie worden gewijzigd.

CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN
VERDACHT OBJECT IN NIET VERDACHTE GROND

AANTREFFEN VERDACHT OBJECT IN NIET VERDACHTE GROND

Arnhem is een van Nederlands zwaarst getroffen gemeenten tijdens de tweede wereldoorlog.

Hierdoor is het mogelijk dat (ook in niet verdachte gebieden) eventuele (Niet) Gesprongen Explosieven aangetroffen
kunnen worden. Bij het aantreffen van een verdacht object is de werkwijze volgens lid 02 van toepassing.

Bij het aantreffen van een verdacht object is het volgende protocol van toepassing:

- er wordt een verdacht object aangetroffen. Niet aankomen!;

- de directie op de hoogte stellen;

- de directie beoordeeld de situatie en neemt contact op met de politie (0900-8844);

- bij een noodsituatie neemt de aannemer zelf contact op met de politie en informeert daarna de directie;

- Op aanwijzing van de directie kan het werk hervat worden;

- de politie schakelt zo nodig de EODDEF in om het verdacht object nader te onderzoeken en eventueel
vervolgmaatregelen te nemen.

Tijdens het startovereg wordt dit protocol in de vorm van een flyer overhandigd aan de aannemer. De aannemer draagt
er zorg voor dat de flyer tijdens de uitvoering in de bouwkeet hangt.
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Behoort bij: BI 2026-1
Raamovereenkomst installatie verkeersregelinstallaties 2026 — 2030

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BI 2026-1
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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(naam)
(functie)
(@) (handtekening)
(naam)

(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO

11 VERKEERSREGELINSTALLATIE BI

111 VERWIIDEREN INSTALLATIE

1110  |Verwijderen verkeersregeltoestel
111010 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 20,00 F

1111 Verwijderen mastmateriaal

111110 |Verwijderen uithouder van zweepmast - tot 6m. st 4,00 F
111120 Verwijderen uithouder van zweepmast - 6-12m. st 4,00 F
111130 |Verwijderen ligger van portaal - tot 12m. st 1,00 F
111140 Verwijderen ligger van portaal - 12-25m. st 1,00|F
111150 Verwijderen staander. st 10,00 F
111160 Verwijderen mast. st 200,00 F
111170 Verwijderen drukknopmast. st 75,00 F
1112 Verwijderen lantaarns en toebehoren

111210 Verwijderen verkeerslantaarn aan mast 300mm. st 80,00 F
111220 Verwijderen verkeerslantaarn aan mast 200mm. st 150,00|F
111230 Verwijderen verkeerslantaarn aan neig 300mm. st 125,00|F
111240 Verwijderen verkeerslantaarn aan neig 200mm. st 50,00 F
111250 Verwijderen onderlichten. st 100,00|F
111260 Verwijderen rateltikkers. st 125,00|F
111270 Verwijderen drukknoppen. st 350,00|F
111280 Verwijderen dome- of detectiecamera st 10,00 F
1113 |Verwijderen bekabeling

111310 Verwijderen grondkabel. m 167.500,00 F
112 AANBRENGEN INSTALLATIE

1120  |Aanbrengen mastmateriaal

112010 |Aanbrengen mast. st 80,00 F
112020 |Aanbrengen mast - 1 drukknop st 100,00 F
112030 |Aanbrengen mast - 2 drukknoppen st 20,00 F
112040 |Aanbrengen mast - lage voetganger. st 0,00 F
112050 |Aanbrengen mast combi OV - enkele uithouder st 5,00|F
112060 |Aanbrengen mast combi OV - dubbele uithouder st 5,00 F
112070 Aanbrengen drukknopmast. st 75,00 F
1121  Aanbrengen zweepmast en portaal

112110 |/Aanbrengen zweepmast - 6 m. st 4,00 F
112120 Aanbrengen portaal - 18 m. st 1,00|F
112130 |Aanbrengen zweepmast - 9 m. st 4,00 F
112140 Aanbrengen portaal - 15 m. st 1,00|F
1122 |Aanbrengen opzetstukken en neiginrichtingen

112210 |Aanbrengen knieopzetstuk 1-voudig. st 10,00 F
112220 Aanbrengen knieopzetstuk 2-voudig. st 10,00 F
112230 |Aanbrengen knieopzetstuk 1-voudig - beugel. st 10,00 F
112240 Aanbrengen knieopzetstuk 2-voudig - beugel. st 10,00 F
112250 Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn 300mm st 75,00 F
112260 Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn 200mm st 50,00 F
112270 Aanbrengen opzetstuk 1-voudig. st 125,00|F
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112280 |Aanbrengen opzetstuk 2-voudig. st 50,00 F
112290 Aanbrengen opzetstuk 3-voudig. st 25,00 F
1123  Aanbrengen armaturen en toebehoren

112310 |Aanbrengen verkeerslantaarn 200mm vol. st 50,00 F
112320 Aanbrengen verkeerslantaarn 300mm vol. st 30,00 F
112330 |Aanbrengen verkeerslantaarn 200mm pijl. st 100,00 F
112340 |Aanbrengen verkeerslantaarn 300mm pijl. st 50,00 F
112350 |Aanbrengen verkeerslantaarn 300mm vol aan neig. st 75,00 F
112360 Aanbrengen verkeerslantaarn 300mm pijl aan neig. st 50,00 F
112370 |Aanbrengen verkeerslantaarn fiets. st 100,00 F
112380 |Aanbrengen verkeerslantaarn voetganger st 75,00 F
112390 |Aanbrengen verkeerslantaarn voetganger akoestisch st 75,00 F
1124  Aanbrengen lage voetgangerslantaarn en toebehoren

112410 |Leveren lage verkeerslantaarn 180mm. voetganger accoust st 10,00 F
1125  Aanbrengen onderlichten en toebehoren

112510 /Aanbrengen onderlicht fiets - aan mast. st 10,00 F
112520 Aanbrengen onderlicht - aan mast. st 10,00 F
112530 /Aanbrengen onderlicht WTV - in mast. st 10,00 F
112540 Aanbrengen onderlicht WTV - aan mast. st 100,00|F
1126  Aanbrengen overige toebehoren

112610 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 300,00 F
112620 Aanbrengen klemmenstroken. st 50,00 F
112630 |Aanbrengen klemmenstroken. st 300,00|F
112640 |Aanbrengen codering bij verkeerslantaarns. st 500,00 F
1127  Aanbrengen verkeersregelautomaat

112710 |Plaatsen en aansluiten kast, fundatie en automaat. st 4,00 F
112720 |Plaatsen en aansluiten kast, fundatie en automaat. st 12,00 F
112730 |Plaatsen en aansluiten kast, fundatie en automaat. st 4,00 F
1128 | Overige werkzaamheden

112810 |Vaststellen diameter ligger t.b.v. neiginrichting. st 10,00 F
112820 Diverse werkzaamheden mastmateriaal uur 4,00 F
112830 Diverse werkzaamheden netwerkapparatuur uur 4,00 F
112840 |Kleinmateriaal st 1,00|F
113 AANBRENGEN INSTALLATIE REFURBISHED

1131  |Aanbrengen mastmateriaal - refurbished

113110 |Aanbrengen mast - refurbished st 80,00 F
113120 |Aanbrengen mast - 1 drukknop - refurbished st 100,00|F
113130 |Aanbrengen mast - 2 drukknoppen - refurbished st 20,00 F
113140 Aanbrengen mast - lage voetganger - refurbished st 0,00 F
113150 |Aanbrengen drukknopmast - refurbished st 75,00 F
1132 Aanbrengen armaturen en toebehoren - refurbished

113210 Aanbrengen verkeerslantaarn 200mm vol - refurbished st 50,00 F
113220 Aanbrengen verkeerslantaarn 300mm vol - refurbished st 30,00 F
113230 |Aanbrengen verkeerslantaarn 200mm pijl - refurbished st 100,00 F
113240 Aanbrengen verkeerslantaarn 300mm pijl - refurbished st 50,00 F
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113250 |Aanbrengen verkeerslantaarn 300mm vol aan neig - refurbished st 75,00 F
113260 Aanbrengen verkeerslantaarn 300mm pijl aan neig - refurbished |st 50,00 F
113270 |Aanbrengen verkeerslantaarn fiets - refurbished st 100,00 F
113280 Aanbrengen verkeerslantaarn voetganger - refurbished st 75,00 F
113290 |Aanbrengen verkeerslantaarn voetganger akoestisch - st 75,00 F
refurbished
114 GRONDWERK
114010 |Graven en aanvullen sleuf. m 7.500,00|F
114020 Opnemen sleufbedekking, straatstenen. m2 1.500,00 F
114030 |Herstellen sleufbedekking, straatstenen. m2 1.500,00 F
114040 Opnemen sleufbedekking, tegels. m2 1.500,00 F
114050 |Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 1.500,00 F
114060 Aanbrengen tegelplateau m2 200,00 F
114070 |Opbreken ongewapende betonverharding. m3 1,00 F
115 BEKABELING
115010 |Mantelbuisonderzoek st 20,00 F
115020 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie - 2 ad m 50.000,00 F
115030 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie - 4 ad m 15.000,00F
115040 Aanbrengen grondkabel VRI-kast en masten - 4 ad. m 10.000,00|F
115050 Aanbrengen grondkabel VRI-kast en masten - 8 ad. m 10.000,00|F
115060 |Aanbrengen grondkabel VRI-kast en masten - 12 ad. m 7.500,00|F
115070 Aanbrengen grondkabel VRI-kast en masten - 16 ad. m 5.000,00|F
115080 |Aanbrengen kabelbuis in sleuf - domecam. st 20,00 F
115090 Aanbrengen kabelbuis in sleuf - glasvezel. st 4,00 F
115100 |Aanbrengen kabelbuis d.m.v. persen. st 1,00 F
115110 Aanbrengen kabelbuis d.m.v. persen. st 1,00|F
115120 |Aanbrengen kabelbuis d.m.v. gestuurd boren. st 1,00 F
115130 |Aanbrengen kabelbuis d.m.v. gestuurd boren. st 1,00 F
115140 |Aanbrengen koppelkabel. m 1.000,00 F
115150 Leveren meetrapport koppelkabel. st 20,00 F
115160 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en OVL/NBD of m 100,00|F
domecamera.
115170 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en domecamera (UTP). m 100,00 F
115180 |Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. m 500,00 F
116 DETECTIE
116010 |Doormeten detectieveld - tot 12 detectielussen keer 0,00 F
116020 Doormeten detectieveld - 13 tot 24 detectielussen keer 0,00(F
116030 |Doormeten detectieveld - 24 tot 48 detectielussen keer 0,00 F
116040 |Doormeten detectieveld - 48 tot 96 detectielussen keer 0,00 F
116050 |Doormeten VECOM-lussen. st 40,00 F
116060 |Inzetten van een zaagcombinatie keer 20,00 F
116070 |Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 15.000,00|F
116080 |Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie - element. m 4.000,00 F
116090 |Aansluiten detectielus op grondkabel. st 1.000,00 F
116100 |Aansluiten selectieve detectielus op grondkabel (VECOM). st 40,00|F
116110 |Inzetten van een wegdekreiniger keer 5,00|F
116120 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 6.000,00 F
117 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
117010 |Aansluiten van een verkeersregelinstallatie keer 20,00 F
117020 Aanbrengen aardingsvoorziening. st 20,00 F
117030 |Site Acceptation Test (SAT) - ma t/m vrij. keer 20,00 F
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117040 |Site Acceptation Test (SAT) - avond / weekend. keer 5,00|F

117050 |Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. st 20,00 F

117060 |Opstellen van een deelopdracht < € 10.000,- keer 5,00|F

117070 |Opstellen van een deelopdracht > € 10.000,- - € 75.000,- keer 5,00 F

117080 |Opstellen van een deelopdracht > € 75.000 keer 20,00 F

117090 Aanvraag vergunningen st 20,00 F

117100 Bouwvergadering keer 20,00 F

117110 Overleg deelopdrachten. keer 8,00(F

118 VERKEERSMAATREGELEN

118010 |Opstellen verkeersplan st 20,00 F

SUBTOTAAL
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