RAW1505-155607

1. ALGEMEEN
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Tijdsbepaling

1. De startdatum van de overeenkomst is 1 maart 2026.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar, en kan twee keer voor een periode van één jaar
onder gelijkblijvende voorwaarden door de opdrachtgever worden verlengd.

Indien opdrachtgever gebruik zal maken van een verlengingsoptie, zal opdrachtgever dit uiterlijk twee maanden voor
afloop van de betreffende einddatum schriftelijk kenbaar maken aan de opdrachtnemer.

De opdrachtgever hoeft geen opgaaf van reden te geven als zij besluit de overeenkomst niet te verlengen.

2. Het startovereg dient plaats te vinden binnen 14 dagen na opdrachtverlening. Vervolgens worden per
deelopdracht bouwoverleggen georganiseerd. Het bouwoverleg dient plaats te vinden binnen 14 dagen na
goedkeuring van de deelopdracht. Zowel het startoverleg- als ook de bouwoverleggen worden op initiatief van- en
door de aannemer van dit bestek georganiseerd op het Stadskantoor van de gemeente Arnhem.

Tijdens de eerste bouwvergadering dient tenminste het volgende aan de orde te komen:

- Concept planning van de uitvoering;

-- Aanleveren V&G plan;

- Aanleveren Kwaliteitsplan;

- Aangetoond dient te worden dat de benodigde vergunningen zijn aangevraagd én verstrekt.

3. Voor elke dag waarmede planning van de (i)SAT en oplevering wordt overschreden, wordt een korting toegepast
van € 500,00. Deze korting is gemaximaliseerd tot de maximaal 50% van de aanneemsom van de deelopdracht.
4. Voor de aanleg van de VRI heeft de aannemer van de buiteninstallatie de co6rdinerende rol. Voor de uitvoering
van het werk dient de aannemer van de buiteninstallatie een gecombineerde planning te maken van zowel de
buiteninstallatie als de verkeersregelautomaat. Deze planning dient in samenspraak met de leverancier van de
verkeersregleautomaat te worden opgesteld.

BETTER PERFORMANCE

De gemeente Arnhem hecht grote waarde aan een goede en professionele uitvoering van deze opdracht. Daarom
passen wij de Better Perfomance systematiek van CROW toe (voorheen bekend als 'Past Performance'). De
opdrachtnemer dient medewerking te verlenen aan het goed toepassen van deze systematiek.

Better Performance zet in op het verbeteren en verder professionaliseren van de samenwerking tussen ons en onze
opdrachtnemers. Bij Past Performance worden de wederzijdse prestaties en de onderlinge samenwerking gemeten
en besproken, waarbij de focus ligt op houding en gedrag. Hiertoe worden 2 keer per jaar de gebundelde
opdrachten van het voorliggende half jaar besproken.

Wij gebruiken de eindoordelen als een beloning voor goed presterende opdrachtnemers om voor meer opdrachten in
aanmerking te komen voor toekomstige onderhandse aanbestedingen. Better Performance wordt door de gemeente
Arnhem toegepast op alle aanbestede opdrachten met een doorlooptijd van 1 maand en langer en een
opdrachtwaarde > 10.000 euro.

PROCEDURE VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

1. Deelopdrachten worden opgesteld door de opdrachtnemer - op basis van een door de opdrachtgever te leveren
bestekstekening - met de te verwerken c.q. te leveren hoeveelheden. De opdrachtgever verstrekt bij het verzoek tot
het opstellen van de deelopdracht een startdatum en/ of opleveringstermijn en eventueel van toepassing zijnde
stelposten.

2. Uiterlijk 2 weken na het verzoek tot het opstellen van een deelopdracht wordt deze door de opdrachtnemer
aangeleverd.

3. De deelopdracht dient vergezelt te zijn van een conceptplanning waarbij geldt:

-een maximale doorlooptijd van 6 weken bij het wijzigen of uitbreiden van een bestaande installatie;
-een maximale doorlooptijd van 12 weken bij een nieuwe installatie;

4. Na schriftelijke opdracht verstrekt de opdrachtnemer binnen 7 werkdagen een definitieve planning.

5. Indien een deelopdracht door de directie wordt opgeschort moet de opdrachtnemer binnen een week een
herziene planning indienen die voldoet aan de gestelde doorlooptijden.

6. De opdrachtgever kan ook opdrachten aan derden verstrekken voor vervanging/aanpassing buiteninstallaties
buiten dit contract om .
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2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

112040

112040 353001

112820

112820 356099

112840

1131

1131

113140

113140 353001

115010

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Hoeveelheidsresultaatsverplichting- en hoeveelheid ter inlichting
ingevuld.

Aanbrengen mast. st
Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel. st
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,
grondwerk en herstellen bestrating.

Mast geschikt voor montage van een lage voetgangerslantaarn.
Inclusief kelmmenstrook.

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Grondstukbescherming

Eenheid gewijzigd van uur naar st.

Diverse werkzaamheden mastmateriaal st
Betreft het verwijderen van (knie)opzetstukken, het dichten van st
gaten (inclusief het plaatselijke conserveren) in de staanders

van zweepmasten en/of portalen en het plaatsen van

afdekplaatjes op unimasten en staanders van zweepmasten en

of portalen.

Deze bestekspost is vervallen
Omschrijving gewijzigd.

Aanbrengen mastmateriaal - refurbished

Onderstaande mastmateriaal betreft door de opdrachtnemer
geleverd mastmateriaal, waarbij de masten die afkomstig zijn
van andere lokatie, worden gecontroleerd op o.a. juiste
wanddikte en vervolgens opnieuw worden geconserveerd.

Bij het aanbrengen van mastmateriaal geldt dat het digitaal
uitzetten van het mastmateriaal t.o.v. de aanwezige en/of nog
aan te brengen (door derden) stopstreep deel uitmaakt van
onderstaande posten.

Hoeveelheidsresultaatsverplichting- en hoeveelheid ter inlichting
ingevuld.

Aanbrengen mast. st
Betreft het leveren, aanbrengen en aansluiten op de grondkabel. st
Inclusief grondstukbescherming, het afvullen met draineerzand,
grondwerk en herstellen bestrating.

Mast geschikt voor montage van een lage voetgangerslantaarn.
Inclusief kelmmenstrook.

Materiaal: thermisch verzinkt staal

1/ Grondstukbescherming

Omschrijving gewijzigd.
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116010

116010 352099

116020

116020 (352099

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Mantelbuisonderzoek st
Betreft het uitvoeren van mantelbuisonderzoek per kruispunt.

Voor alle aanwezige mantelbuizen (uitgaande van 8

mantelbuizen per kruispunt) wordt bepaald of- en in hoeverre

de mantelbuis toegankelijk is voor de uit te voeren
werkzaamheden en wat de vulgraad is van de mantelbuis.

Inclusief alle benodigde werkzaamheden.

Het mantelbuisonderzoek wordt zo spoedig mogelijk na
opdrachtverlening én voor start uitvoering uitgevoerd, zodat een
eventuele uitkomst geen gevolgen heeft voor de opgestelde
planning.

Van het onderzoek wordt een beknopte rapportage gemaakt st
(PDF-formaat) die vergezeld van fotos per mail aan de Directie
wordt aangeleverd.

Hoeveelheid ter inlichting aangepast van 166.666,67 naar
50.000
Hoeveelheid ter inlichting aangepast van 166.666,67 naar
50.000

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukknoppen.

Betreft UXL 2x1,5 mm2 ten behoeve van detectielussen.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m

Kleur buitenmantel: groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Hoeveelheid ter inlichting aangepast van 75.000 naar 7.500.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m
buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

12-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Hoeveelheidsresultaatsverplichting- en hoeveelheid ter inlichting
ingevuld.

Doormeten detectieveld - tot 12 detectielussen keer
Betreft het doormeten van de aanwezige detectielussen. Van de |keer
meetresultaten wordt een meetrapport gemaakt. Dit

meetrapport (in PDF-formaat) wordt per mail aangeleverd aan

de Directie.

Het doormeten wordt zo spoedig mogelijk na opdrachtverlening

én start uitvoering uitgevoerd, zodat een eventuele uitkomst

geen gevolgen heeft voor de opgestelde planning.

Op basis van dit rapport besluit de directie of de detectielussen
kunnen worden gehandhaafd of opnieuw moeten worden
aangebracht.

Hoeveelheidsresultaatsverplichting- en hoeveelheid ter inlichting
ingevuld.

Doormeten detectieveld - 13 tot 24 detectielussen keer

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 F

50.000,00|F

7.500,00|F

4,00 F

8,00 F
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Betreft het doormeten van de aanwezige detectielussen. Van de |keer 8,00|L
meetresultaten wordt een meetrapport gemaakt. Dit
meetrapport (in PDF-formaat) wordt per mail aangeleverd aan
de Directie.
Het doormeten wordt zo spoedig mogelijk na opdrachtverlening
én start uitvoering uitgevoerd, zodat een eventuele uitkomst
geen gevolgen heeft voor de opgestelde planning.
Op basis van dit rapport besluit de directie of de detectielussen
kunnen worden gehandhaafd of opnieuw moeten worden
aangebracht.

116030 Hoeveelheidsresultaatsverplichting- en hoeveelheid ter inlichting
ingevuld.

116030 352099 Doormeten detectieveld - 24 tot 48 detectielussen keer 8,00|F
Betreft het doormeten van de aanwezige detectielussen. Van de |keer 8,00 L
meetresultaten wordt een meetrapport gemaakt. Dit
meetrapport (in PDF-formaat) wordt per mail aangeleverd aan
de Directie.

Het doormeten wordt zo spoedig mogelijk na opdrachtverlening
én start uitvoering uitgevoerd, zodat een eventuele uitkomst
geen gevolgen heeft voor de opgestelde planning.

Op basis van dit rapport besluit de directie of de detectielussen
kunnen worden gehandhaafd of opnieuw moeten worden
aangebracht.

116040 Hoeveelheidsresultaatsverplichting- en hoeveelheid ter inlichting
ingevuld.

116040 352099 Doormeten detectieveld - 48 tot 96 detectielussen keer 8,00 F
Betreft het doormeten van de aanwezige detectielussen. Van de |keer 8,00 L
meetresultaten wordt een meetrapport gemaakt. Dit
meetrapport (in PDF-formaat) wordt per mail aangeleverd aan
de Directie.

Het doormeten wordt zo spoedig mogelijk na opdrachtverlening
én start uitvoering uitgevoerd, zodat een eventuele uitkomst
geen gevolgen heeft voor de opgestelde planning.

Op basis van dit rapport besluit de directie of de detectielussen
kunnen worden gehandhaafd of opnieuw moeten worden
aangebracht.

117010 Omschrijving gewijzigd (tekst koppelkabels verwijderd).

117010 356099 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie keer 20,00(F
Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt
voor het aansluiten.
Aansluiten op het energienetwerk.
Betreft het omzetten van bestaande aansluiting, inclusief af- en
aansluiten van de aansluiting.
Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor leverantie van
energie bij de energieleverancier.

117050 Omschrijving gewijzgd - klein.

117050 356099 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens - klein. st 4,00|F
Betreft een installatie met tot 8 signaalgroepen en tot 16
detectielussen.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER CODE 1l213l4]s]e
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117120 356099

117130

117130 356099

117140

117140 321311

9
9

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Betreft: leveren revisiegegevens buiteninstallatie. Conform st
bijlage "Voorschriften tekenwerk verkeersregelinstallaties".
Inclusief het inmeten van alle nieuwe- en bestaande onderdelen
van de verkeersregelinstallatie en inclusief alle aanwezige
stopstrepen én markering op de betreffende kruispunten.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal.
Gegevens digitaal verstrekken (*.dwg én *.PDF).

Uitbreiding posten t.b.v. revisiegegevens.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens - middel. st
Betreft een installatie van 16 tot 32 signaalgroepen en 16 tot 64
detectielussen.

Betreft: leveren revisiegegevens buiteninstallatie. Conform st
bijlage "Voorschriften tekenwerk verkeersregelinstallaties".
Inclusief het inmeten van alle nieuwe- en bestaande onderdelen
van de verkeersregelinstallatie en inclusief alle aanwezige
stopstrepen én markering op de betreffende kruispunten.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal.
Gegevens digitaal verstrekken (*.dwg én *.PDF).

Uitbreiding posten t.b.v. revisiegegevens.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens - groot st
Betreft een installatie met meer dan 32 signaalgroepen en meer
dan 64 detectielussen.

Betreft: leveren revisiegegevens buiteninstallatie. Conform st
bijlage "Voorschriften tekenwerk verkeersregelinstallaties".
Inclusief het inmeten van alle nieuwe- en bestaande onderdelen
van de verkeersregelinstallatie en inclusief alle aanwezige
stopstrepen én markering op de betreffende kruispunten.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal.
Gegevens digitaal verstrekken (*.dwg én *.PDF).

Niewe post.

Verwijderen verkeersborden. st
Betreft het verwijderen van de aanwezige verkeersborden op te st
verwijderen masten.

Diverse afmetingen

Borden dienen te worden herplaatst.

9| Gesitueerd op het kruispunt

117150

117150 321302

Nieuwe post.

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

Betreft het herplaatsen van de verwijderde borden uit
bestekspostnr. 117140.

De borden bevestigen aan: te plaatsen masten, met band-it st
voorzien van een rubberen laag ter beschemring van de lak van

de masten.

Diverse afmetingen

9 | Gisitueeerd op het kruispunt

117160

Omschrijving gewijzigd (tekst verkeersmaatregelen verwijderd)l
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1l213l4]s]e VERPLICHTING INLICHTING

117160 353099 Vaststellen diameter ligger t.b.v. neiginrichtingen. st 10,00 F

Betreft het op lokatie meten van de diameter van de ligger t.b.v.
de neiginrichtingen. Inclusief benodigde vergunningen. E.e.a.
conform de bepalingen in deel 3 van dit bestek.

3. BEPALINGEN
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

MEER- EN MINDERWERK

01 Overeen te komen meer en minder werk als bedoeld in paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 dient gespecificeerd
en schriftelijk te worden ingediend bij de directie. De specificatie moet minimaal bestaan uit:

- uren en tarieven materieel
- hoeveelheden en tarieven materiaal
- uren en tarieven arbeid

Meer en minder werk dient gemeld en gespecificeerd te worden met een afwijkingsformulier. Het afwijkingsformulier
bevat minimaal de volgende gegevens:
-oorzaak, gevolg, oplossing, gevolgen tijd en geld.

Meer en minderwerk wordt in principe alleen in behandeling genomen indien dit voorafgaand aan de uitvoering van de
werkzaamheden is gemeld aan- én overlegd met de directie.

02 Uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico voor overeen te komen meer en minder werk wordt verrekend door
het bedrag te verhogen met het opslagpercentage afgeleid uit de inschrijvingsstaat.

Het opslagpercentage bedraagt maximaal 16%.

WERKTIJDEN

werktijden uitvoering

01 Werkzaamheden dienen in principe te worden uitgevoerd tijdens kantoortijden. Indien blijkt dat uitvoering buiten
kantoortijden dienen plaats te vinden dan zal opdrachtgever hiervoor een afwijkingsverzoek indienen bij de
opdrachtnemer.

INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5% van zijn loonsom inzetten voor social return.

03 Het in de aannemingssom begrepen bedrag aan loonkosten, uitgedrukt in het percentage van de aannemingssom,
bedraagt 40%.

04 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op
andere wijze aan zich te binden.

05 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.

06 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer, via monitoringssysteem Wizzr, de directie documenten als bewijs
van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

07 Voor de monitoring van de SROI hanteert de gemeente Arnhem het bouwblokkenmodel (maart 2023). Dit model is als
bijlage (beleidskader Social Return Midden Gelderland) bij het bestek gevoegd.

08 Binnen de gemeente Arnhem is een codrdinator Social Return werkzaam om beleidsmatig en operationeel invulling te
geven aan SROI. De opdrachtnemer kan in overleg met hem de maximale haalbare invulling van SROI afstemmen.
Tevens kan de coodrdinator Social Return aangeven welke mensen eventueel beschikbaar zijn en in aanmerking komen
voor dit contract.

VERKEERSREGELINSTALLATIES
BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

BOUWSTOFFEN
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3546 03 VERKEERSLANTAARNS

06 In aanvulling op artikel 35.46.03 van de Standaard dient het toegepaste type LED-aspect te zijn voorzien van een heldere
(grijze) lens.
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