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DE ONDERGETEKENDEN: 

1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar burgemeester, mr. L.J. Verhulst, handelend ter uitvoering van het besluit van het 
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede van dd mm jj (nummer .x), 
hierna te noemen ‘de Concessieverlener’, 

 

en 

 

2. <naam opdrachtnemer invullen>, gevestigd aan <straat, huisnummer en postcode invullen> te 
<vestigingsplaats invullen>rechtsgeldig vertegenwoordigd door de <heer/mevrouw invullen> 
<naam en functie invullen>, hierna te noemen ‘de Concessiehouder’; 
 

 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

▪ de concessieverlener duurzame mobiliteit en in het bijzonder elektrisch rijden en elektrisch 
bouwmaterieel wil stimuleren en dit heeft vastgelegd in de Omgevingsvisie Ede 2040 en de 
Laadvisie Ede 2022-2026; 

▪ de concessieverlener daartoe een Europese openbare aanbesteding voor de Realisatie en 
Exploitatie van een Logistiek Laadplein op bedrijventerrein BT-A12 in Ede heeft gedaan; 

▪ de eisen waarin beschreven staat hoe de opdracht wordt uitgevoerd zijn vastgesteld in het 
aanbestedingsdocument inclusief bijlagen; 

▪ een Nota van Inlichtingen is opgesteld, die integraal onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst; 
▪ de concessiehouder in deze aanbestedingsprocedure een inschrijving heeft gedaan die als best 

passende inschrijving naar voren is gekomen; 
▪ concessieverlener en concessiehouder een concessieovereenkomst voor de Realisatie en 

Exploitatie van een Logistiek Laadplein op bedrijventerrein BT-A12 aangaan; 
concessieverlener en concessiehouder de nadere voorwaarden in deze overeenkomst vastleggen. 

 

 

Concessieverlener en concessiehouder samen te noemen: “partijen”, verklaren te zijn 

overeengekomen als volgt: 

 

Artikel 0 Definities  

 

Zie bijlage 1: begrippenlijst. 

 

Artikel 1 Onderwerp van de overeenkomst 
 
1. Deze Concessieovereenkomst voorziet in de Realisatie en Exploitatie van een Laadplein voor 

logistieke voertuigen, bussen en bouwmaterieel op kavel 41b (hoek Boylestraat/Bonnetstraat) te 
Ede, kadastraal bekend als F10430 te Ede.  

2. De hieronder genoemde documenten maken deel uit van deze Concessieovereenkomst. Voor 
zover de documenten met elkaar in tegenspraak zijn, geldt de navolgende rangorde, waarbij het 
hogergenoemde document prevaleert boven het lager genoemde:  
a. Deze Concessieovereenkomst inclusief de begrippenlijst [bijlage 1];  
b. De Nota van inlichtingen [bijlage 6];  
c. De projectscope incl. Programma van Eisen [bijlagen 2, 2.1 en 2.2]; 
d. Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Ede voor leveringen en diensten [bijlage 3]; 
e. De Erfpachtovereenkomst [bijlage 4]; 
f. De Overnameregeling [bijlage 5]; 
g. Overige bijlagen [bijlage 2.3 t/m 2.6]; 
h. De Inschrijving van Concessiehouder [bijlage 7].  

 
Wanneer de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de Opdrachtomschrijving geëiste 
kwaliteit, prevaleert het aangebodene uit de Inschrijving, voor wat betreft die hogere kwaliteit, boven 
alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Concessieovereenkomst. 
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Artikel 2 Duur van de overeenkomst  
 
1. Deze Concessieovereenkomst gaat in op de datum van ondertekening en heeft een looptijd van 

25 jaar. 
2. Uiterlijk 4 maanden na ingangsdatum van deze Concessieovereenkomst dienen de 

vergunningaanvragen voor de bouw van Laadplein ingediend te zijn bij bevoegd gezag(en) 
3. Uiterlijk 3 maanden na onherroepelijk verkregen bouw gerelateerde vergunningen dient de 

Concessiehouder te starten met de Realisatie van het Laadplein.  
4. Uiterlijk 1 jaar na start realisatie – of zoveel eerder als mogelijk - dient de Concessiehouder de 

Basisopstelling operationeel te hebben zodat de Exploitatie van deze Basisopstelling kan starten. 
5. De Concessieovereenkomst eindigt 25 jaar na dagtekening van de overeenkomst, zonder dat 

daartoe opzegging vereist is.  
6. Concessieverlener heeft het recht om de Overeenkomst tweemaal te verlengen met een periode 

van één (1) jaar. Concessieverlener geeft uiterlijk 6 maanden voor einde looptijd aan of hij de 
looptijd wenst te verlengen en met welke duur.  

 
 
Artikel 3 Vergoedingen, prijzen en tarieven 

 

1. De kosten voor Realisatie en Exploitatie dienen gedragen te worden door de Concessiehouder. Er 

kunnen geen kosten in rekening gebracht worden bij de Concessieverlener, tenzij deze de in de 

Concessieovereenkomst opgenomen scope van Realisatie of Exploitatie ingrijpend wijzigt en 

partijen vooraf overeenstemming bereiken over de gevolgen.  

2. Kavel 41b, kadastraal bekend als F10430 te Ede, wordt aan Concessiehouder uitgegeven in 

Erfpacht en blijft de gehele looptijd van de concessieovereenkomst in eigendom van de gemeente 

Ede. Concessiehouder is verplicht de Erfpachtovereenkomst [bijlage 4] met de gemeente Ede 

overeen te komen binnen vier weken na gunning van de Concessieovereenkomst en heeft de 

verplichting de hierin opgenomen eisen en bepalingen na te komen.   

3. Concessiehouder hanteert voor de E-rijder prijzen die te relateren zijn aan het gehanteerde basis 

laadtarief uit de businesscase. Het is het ondernemersrisico van de Concessiehouder of alle door 

de Concessiehouder, in het kader van deze Concessieovereenkomst gemaakte en te maken 

kosten (inclusief alle overige eventueel bijkomende kosten, belasting en heffingen), via het 

Laadtarief terugverdiend kunnen worden.    

4. Concessiehouder draagt tijdens de looptijd van de Concessieovereenkomst het risico voor de 

indexering of aanpassing van de Exploitatiekosten, Capaciteitskosten, Concessievergoeding, 

Energieprijs en overige kosten die noodzakelijk zijn voor de Realisatie en Exploitatie van het 

Laadplein. 

5. Indien Concessiehouder een Cable Pooling Agreement aangaat met de eigenaar van het 

aangrenzend windpark Maanderbroek of overeenkomsten sluit met het Rijk voor het benutten van 

de mogelijkheid van een zonnelint ten behoeve van het Laadplein, dan komen alle kosten die 

hieruit voortvloeien voor rekening van Concessiehouder.     

 

 

Artikel 4 Verplichtingen Concessiehouder 
 
1. Concessiehouder is gehouden het Logistiek Laadplein BT A12 te realiseren en exploiteren 

conform het bepaalde in deze Concessieovereenkomst en de overige contractdocumenten.  

2. Concessiehouder is in ieder geval verantwoordelijk voor: 

a. Het realiseren en exploiteren van het Logistiek Laadplein conform de eisen en bepalingen 

uit deze Concessieovereenkomst gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst;  

b. Het voorzien in de laadbehoefte van verschillende doelgroepen; 

c. Volledig beheer en onderhoud, inclusief storingsdienst gedurende de looptijd van de 

Concessieovereenkomst conform het programma van eisen; 
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d. De afdracht van de vergoeding bestaande uit een vast deel (erfpachtcanon zoals 

opgenomen in bijlage 4) en een variabele concessievergoeding (berekent volgens eis 

PB.02.02 in PvE Proces);  

e. Een passende verzekeringsdekking voor de Realisatie en Exploitatie van het Laadplein 

voor in ieder geval aansprakelijkheid, schade of risico’s; 

f. Het vrijwaren van Gemeente Ede tegen aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade, voor zover deze door de Realisatie of Exploitatie toe is gebracht en te wijten is 

aan de schuld van de Concessiehouder, diens gemachtigden of onderaannemers, of aan 

een oorzaak die krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor 

rekening van de Concessiehouder komt. 

3. Concessiehouder dient gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst verplicht lid te zijn 

van Vereniging Bedrijventerrein BT A12 (zie informatie lidmaatschap op www.bta12.nl) en ook de 

betaalverplichting van de grondeigenaar (gemeente Ede) aan BT A12 op zich te nemen (heden € 

0,50 / m²).   

4. Als het bedrijventerrein BT A12 op termijn over wil stappen op een energy hub of 
groepstransportovereenkomst, dan heeft Concessiehouder de verplichting om deel te nemen aan 
de verkenning hiervan. Indien de verkenning leidt tot de werkelijke oprichting van een energy hub 
of groepstransportovereenkomst, dan wordt van Concessiehouder verwacht dat hij hieraan 
deelneemt tenzij er uit een kosten – baten analyse blijkt dat deelname een negatieve impact op 
zijn business case heeft. Concessiehouder dient de kosten – baten analyse aan 
Concessieverlener ter kennis te brengen voordat formele besluitvorming voor deelname 
plaatsvindt.  

5. Aan het einde van de looptijd van deze Overeenkomst, of in geval van opzegging, dient 
Concessiehouder de energieaansluitingen ten behoeve van het Laadplein welke op zijn naam 
staan, over te dragen aan de Opvolgend Concessiehouder of een door Concessieverlener aan te 
wijzen partij.  

6. Concessiehouder en diens onderaannemers dienen in geval van een onderzoek in het kader van 

de Wet Bibob tijdig, kosteloos en met volledige transparantie alle medewerking verlenen aan een 

dergelijk onderzoek. Uit het onderzoek kunnen bewakingsmaatregelen voortvloeien voor de 

verdere looptijd van de concessie of gronden voor opzegging ontstaan.  

 
 
Artikel 5 Verplichtingen Concessieverlener 
 
Concessieverlener draagt voor eigen rekening en risico zorg voor:  

1. Het beschikbaar stellen van het fysieke terrein bestemt voor de Realisatie en Exploitatie van het 

Logistiek Laadplein BT A12 tegen de voorwaarden zoals overeengekomen in de 

Erfpachtovereenkomst; 

2. Concessieverlener ondersteunt Concessiehouder bij de te maken keuze tussen Cable Pooling 

en/of eigen netaansluiting voor het Laadplein, en de koppeling met eventuele andere lokale 

duurzame opwek. 

3. Concessieverlener ondersteunt Concessiehouder bij de totstandbrenging van de Cable Pooling 

overeenkomst met aangrenzend windpark Maanderbroek (zie informatie in bijlage 2.3). 

4. Concessieverlener ondersteunt Concessiehouder bij het leggen van contact met het Rijk 

betreffende de kans voor benutting van gronden voor een zonnelint ten behoeve van het 

Laadplein (zie informatie in bijlage 2.6). 

 

Artikel 6 Eigendomsoverdracht of overname 
 
1. In geval van het bereiken van de einddatum of een tussentijdse opzegging van de 

Concessieovereenkomst, neemt Concessieverlener in een eventuele aanbesteding van de 
opvolgende concessie een regeling op die de Opvolgende concessiehouder verplicht tot 

https://www.bta12.nl/lidmaatschap.html
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overname van het Laadplein BT A12. De eisen, voorwaarden en bepalingen hiervoor zijn 
vastgelegd in de Overnameregeling (bijlage 5 op deze Overeenkomst).  

2. Concessiehouder zorgt voor een correcte overdracht van het Logistiek Laadplein BT A12 aan 
Concessieverlener en / of de Opvolgende concessiehouder zoals beschreven in bijlage 5 
Overnameregeling in de volgende gevallen: 
a. aan het einde van de Exploitatietermijn, dan wel, 
b. bij een tussentijdse opzegging van de Concessieovereenkomst.  

3. Onder een correcte overdracht wordt verstaan het overdragen van een goed werkend, en volledig 
volgens onderliggende eisen presterend Laadplein, en het overdragen van het benodigde 
documentatiemateriaal dat een Opvolgende concessiehouder in staat stelt de Exploitatie voort te 
zetten. 

4. Alle kosten die de Concessiehouder in het kader van (de uitvoering van) een overdracht of de 
Overnameregeling maakt, komen voor zijn rekening. 

5. Concessiehouder is verplicht om de Laadinfrastructuur in de periode tussen opzegging van deze 
Concessieovereenkomst en gunning van de nieuwe Concessieovereenkomst, te onderhouden en 
operationeel te houden. 

6. Indien er bij het bereiken van de einddatum of in geval van een tussentijdse opzegging van de 
Concessieovereenkomst geen sprake is van een aanbesteding van een opvolgende concessie of 
gunning aan een Opvolgende concessiehouder, dan is Concessiehouder verplicht kavel 41b 
binnen drie maanden na aanwijzing van de erfverpachter op te leveren in de staat zoals deze - bij 
het passeren van de erfpachtovereenkomst bij de notaris - aan de Concessiehouder over is 
gedragen.   
 
 

Artikel 7  Contractmanagement  
 
1. De Concessieverlener voert Contractmanagement uit tijdens de Realisatie en Exploitatie of draagt 

dit op een nader te bepalen moment over aan een derde partij. In geval van overdracht aan een 

derde partij wordt de exacte inhoud van de contractmachtiging gedeeld met Concessiehouder.  

2. Correspondentie, aanschrijvingen, kennisgevingen en andere schriftelijke (proces)stukken, al dan 

niet inhoudende (rechts)handelingen, kunnen - na het in werking treden van de 

Concessieovereenkomst - door Concessiehouder te allen tijde worden gericht aan gemeente Ede 

of een door gemeente Ede aangewezen derde partij.    

3. Concessieverlener en de Concessiehouder wijzen beiden schriftelijk een of meerdere 

vertegenwoordigers aan om als gemachtigde op te treden inzake deze overeenkomst en 

beschrijven per vertegenwoordiger de bevoegdheden die de gemachtigde heeft en de 

geldigheidsduur van de machtiging.   

  

Artikel 8 Aansprakelijkheid 
 
1. Concessiehouder is installatieverantwoordelijke en verantwoordelijk voor het veilig werken aan 

installaties. Concessiehouder vrijwaart de Concessieverlener voor schade ten gevolge van het 
niet veilig werken aan installaties. 

2. Concessiehouder is verantwoordelijk voor het veilig kunnen betreden en gebruiken van het 
Laadplein door de E-rijder en eventueel derden. Concessiehouder is verplicht passende 
voorzieningen te treffen voor het welzijn en de veiligheid van alle genoemde doelgroepen en 
eventuele nieuwe doelgroepen. Concessiehouder vrijwaart de Concessieverlener voor schade ten 
gevolge van ongevallen of gebruik van het Laadplein. 

 
 
Artikel 9 Wijziging samenstelling  

 

1. Concessiehouder is verplicht alle samenwerkingspartners te benoemen bij de inschrijving. 

Concessiehouder blijft hoofdelijk aansprakelijk voor alle activiteiten welke ontplooit worden door 

samenwerkingspartners en onderaannemers ten gunste van realisatie en exploitatie van het 

laadplein. 

2. Concessiehouder kan een wijziging voorstellen in zijn samenstelling indien sprake is van een 

herstructurering, bijvoorbeeld vanwege een uitgifte van aandelen, overname, fusie, splitsing, 
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acquisitie of insolventie van Concessiehouder, een der Combinanten, dan wel een soortgelijke 

aanleiding.  

3. Concessieverlener moet voor dergelijke wijzigingen uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming 

verlenen. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Concessieverlener zal 

haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.  

4. Voor toestemming is in ieder geval nodig dat Concessiehouder tot genoegen van 

Concessieverlener aantoont dat na de voorgestelde wijziging nog steeds wordt voldaan aan de 

aanvankelijk vastgestelde eisen en criteria voor gunning. Indien Concessiehouder dit niet kan 

aantonen, zal goedkeuring aan de voorgenomen wijziging in ieder geval worden onthouden, 

onverminderd de eventuele (overige) aanbestedingsrechtelijke of contractuele gevolgen die 

Concessieverlener kan of zal verbinden aan de omstandigheid of omstandigheden die de 

aanleiding vormde(n) voor het wijzigingsverzoek. 

 

Artikel 10 Tekortkoming en Boetebeding 
 
1. Indien Concessiehouder in verzuim is door niet nakoming van zijn verplichtingen uit de 

Concessieovereenkomst of overige contractdocumenten, heeft Concessieverlener het recht het in 
dit artikel beschreven boetebeding ten uitvoer te brengen. 

2. De in het boetebeding opgenomen criteria betreffen verkorte omschrijvingen van datgene wat in 
de Concessieovereenkomst of overige contractdocumenten is verwoord. Bij onduidelijkheid of 
anderszins gelden de omschrijvingen in de Concessieovereenkomst of overige 
contractdocumenten. 

3. Voordat de Concessieverlener overgaat tot het opleggen van een boete, ontvangt 
Concessiehouder een ingebrekestelling met hierin een redelijke hersteltermijn.     

4. Als Concessiehouder er niet in slaagt de oorzaak van de ingebrekestelling naar genoegdoening 
van Concessieverlener weg te nemen dan kan een boete opgelegd worden welke direct opeisbaar 
is. 

5. Concessieverlener kan de in dit artikel genoemde boetebedragen ieder kwartaal opnieuw innen 
als hij vaststelt dat Concessiehouder nog steeds in gebreke is in de nakoming van de 
verplichtingen.  

6. De boetebedragen worden ieder jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van het 
consumentenprijsindexcijfer, reeks alle huishoudens (hierna: CPI-jaarcijfer), zoals jaarlijks 
gepubliceerd wordt door het CBS. Deze aanpassing geschiedt op basis van de formule:  

• C (n) = (A:B) x C (o).  
In deze formule is:  

• C (n): het nieuwe boetebedrag;  

• A: de CPI alle huishoudens van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de 
kalendermaand waarin de canon wordt aangepast;   

• B: de CPI alle huishoudens van de kalendermaand die ligt in de maand waarin de 
Concessieovereenkomst is gegund;   

• C (o): het aan te passen boetebedrag.  
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Referentie / eis Verplichting Malus 

Concessieovereenkomst, 

Art. 2 lid 2 

Uiterlijk 4 maanden na ingangsdatum van deze 
Concessieovereenkomst dienen de 
vergunningaanvragen voor de bouw van Laadplein 
ingediend te zijn bij bevoegd gezag(en). 

€ 1.000 / dag 

Concessieovereenkomst, 

Art. 2 lid 3 

Uiterlijk 3 maanden na onherroepelijk verkregen bouw 
gerelateerde vergunningen dient de Concessiehouder 
te starten met de Realisatie van het Laadplein.  

€ 1.000 / dag 

Concessieovereenkomst, 

Art. 2 lid 4 

Uiterlijk 1 jaar na start realisatie – of zoveel eerder als 
mogelijk - dient de Concessiehouder de 
Basisopstelling operationeel te hebben zodat de 
Exploitatie van deze Basisopstelling kan starten. 

€ 1.000 / dag 

 

Concessieovereenkomst, 

Art. 3 lid 2 

Uiterlijk vier (4) weken na definitieve gunning is de 

Erfpachtovereenkomst [bijlage 4] met de gemeente 

Ede overeengekomen.     

Opzegging 

overeenkomst 

Concessieovereenkomst, 

Art. 6 lid 2 

Zorgdragen voor een correcte overdracht van het 

Logistiek Laadplein BT A12 aan Concessieverlener 

en/of een opvolgende Concessiehouder in geval van 

opzegging van de Concessieovereenkomst. 

€ 100.000,- 

eenmalig 

Concessieovereenkomst, 

Art. 6 lid 5 

Onderhouden en operationeel houden 

Laadinfrastructuur in de periode tussen opzegging van 

deze Concessieovereenkomst en gunning van de 

nieuwe Concessieovereenkomst.  

€ 25.000,- / 

kwartaal 

BPKV-beloften Het nakomen van de beloften uit de Inschrijving. € 25.000,- / 

kwartaal 

PvE Techniek Voldoen aan eisen uit het PvE Techniek. € 15.000,- / 

kwartaal 

PvE Proces Voldoen aan eisen uit het PvE Proces. € 10.000,- / 

kwartaal 

PvE Proces SROI Voldoen aan eis IM.03.01 i.c.m. par. 5.1 uit het 

Aanbestedingsdocument 

2x de waarde 

van het niet 

nagekomen 

bedrag SROI 

 Totaal gemaximeerde malus € 1.500.000,- 

 
 

Artikel 11 Opzegging van de concessieovereenkomst 
 
1. Zonder daartoe schadeplichtig te zijn is Concessieverlener gerechtigd de Concessieovereenkomst 

op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat Concessiehouder naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de 

Concessieovereenkomst niet mag verwachten, tussentijds op te zeggen. Van onvoorziene 

omstandigheden, bedoeld in dit artikel, is in ieder geval sprake wanneer bij rechterlijke uitspraak 

de aan de Concessieovereenkomst ten grondslag liggende aanbesteding onrechtmatig wordt 

geoordeeld en ook wanneer Concessiehouder niet meer aan de gestelde uitsluitingsgronden dan 

wel Geschiktheidseisen voldoet.  

2. Zonder daartoe schadeplichtig te zijn, is Concessieverlener gerechtigd de 

Concessieovereenkomst tussentijds op te zeggen als de gemaximeerde malus (opgenomen in 

artikel 10) is bereikt. 

3. Indien de Concessieovereenkomst om welke reden dan ook (tussentijds) geheel of gedeeltelijk 

eindigt, brengen partijen bijlage 5 Overnameregeling ten uitvoer en doet Concessiehouder 

datgene wat redelijkerwijs noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat een nieuwe Concessiehouder 

zonder belemmeringen de uitvoering van de Concessieovereenkomst kan overnemen en/of een 

soortgelijke prestatie ten behoeve van Concessieverlener kan verrichten. Tevens verstrekt 
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Concessiehouder aan Concessieverlener onverwijld alle door Concessiehouder opgestelde 

documenten, bescheiden en andere goederen (waaronder begrepen data, gegevens- en 

informatiedragers).  

 

Artikel 12 Overmacht en gezamenlijke wijzigingen 
 
1. Onder overmacht wordt verstaan een situatie waarin één of beide partijen tijdelijk of blijvend 

verhinderd zijn de verplichtingen behorende bij deze overeenkomst na te komen, buiten hun 
schuld en zonder dat dit aan hen kan worden toegerekend. Partijen erkennen dat deze definitie 
niet als een alomvattend begrip kan worden beschouwd en dat de beoordeling van wat als 
overmacht wordt aangemerkt, mede afhankelijk kan zijn van de aard en omstandigheden van de 
exploitatie en de specifieke situatie gedurende de exploitatie. Toepasbaarheid van het 
overmachtsprincipe wordt per situatie al dan niet toegekend.  

2. Indien één van partijen meent dat sprake is van een situatie van overmacht, stellen partijen in 
onderling overleg vast of er daadwerkelijk sprake is van overmacht in de zin van dit artikel, en 
welke consequenties dit heeft. Gedurende deze vaststelling blijven partijen zich inspannen om de 
gevolgen van de gestelde overmacht zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering van de 
overeenkomst in redelijkheid voort te zetten. Gezamenlijk wordt de oplossingsroute vastgesteld, 
en naar beider tevredenheid ingezet.  

3. Zodra tussen partijen is vastgesteld dat sprake is van overmacht, wordt de wederpartij daarvan 
schriftelijk in kennis gesteld, met omschrijving van de oorzaak, de verwachte gevolgen en, voor 
zover mogelijk, de duur daarvan. Partijen treden vervolgens in overleg om te bepalen welke 
maatregelen redelijkerwijs kunnen worden getroffen om de nadelige gevolgen te beperken en de 
uitvoering zo spoedig mogelijk te hervatten.  

4. Tijdens de looptijd van deze overeenkomst kunnen partijen Voorstellen tot Wijziging (VtW) van de 
overeenkomst – inclusief alle hiertoe behorende documenten - aan elkaar doen. Partijen treden 
vervolgens in overleg om de aard van het VtW en mogelijke consequenties met elkaar te 
bespreken. Er geldt over en weer geen verplichting deze Voorstellen tot Wijziging te accepteren.  

5. Indien concessieverlener en concessiehouder in goed overleg besluiten een in het vorig lid 
bedoelde wijziging door te voeren, dan wordt deze wijziging duidelijk beschreven en schriftelijk 
vastgelegd in een addendum op de overeenkomst. Het addendum wordt door beide partijen 
ondertekend en maakt integraal deel uit van de overeenkomst.  

6. Zolang een wijziging niet volgens het vorige lid overeen is gekomen, blijven de oorspronkelijke 
bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht.  

 

Artikel 13 Slotbepalingen 
 
1. Op deze Concessieovereenkomst, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is 

Nederlands recht van toepassing.  

2. Partijen lossen waar mogelijk hun geschillen op door middel van goed overleg.  

3. Indien Partijen niet tot een oplossing komen of in spoedeisende gevallen, zullen de geschillen 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend: 
 
Concessieverlener Concessiehouder: 
Gemeente Ede <naam opdrachtnemer invullen> 
 
mr. L.J. Verhulst <naam persoon invullen> 
burgemeester <functie invullen> 
 
 
 
 
 
 
Plaats: <plaats invullen> Plaats: <plaats invullen> 
Datum: <datum invullen> Datum: <datum invullen> 
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Bijlagen op deze Concessieovereenkomst: 

• Bijlage 1 : Begrippenlijst d.d. 19-01-2026 

• Bijlage 2 : Projectscope d.d. 19-01-2026 inclusief bijlagen 2.1 t/m 2.6 

• Bijlage 3  : Inkoopvoorwaarden gemeente Ede  

• Bijlage 4 : Erfpachtovereenkomst d.d. 19-01-2026 

• Bijlage 5 : Overnameregeling Laadplein BT A12 d.d. 19-01-2026 

• Bijlage 6 : Nota van Inlichtingen d.d. [n.t.b.] 

• Bijlage 7 : Inschrijving Concessiehouder d.d. [n.t.b.] 

 


