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Artikel 1 Gegarandeerde overnameverplichting in aanbesteding opvolgende concessie 
 
1. De Concessieverlener garandeert, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de 

Concessieovereenkomst en onderhavige Overnameregeling, dat hij in de aanbesteding van een 

eventuele opvolgende concessie een regeling zal opnemen die een Opvolgende concessiehouder 

na (al dan niet voortijdige) beëindiging van de Concessie verplicht tot overname van het 

Laadplein. 

2. De Concessieverlener kan – zonder daartoe ooit verplicht te zijn – ook als aan één of meer van de 

in de Overnameregeling genoemde voorwaarden niet is voldaan een overnameverplichting van 

toepassing verklaren op het Laadplein of onderdelen ervan. Het niet voldoen aan een (of meer) 

voorwaarde(n) kan in dat geval leiden tot een door de Concessieverlener te bepalen aanpassing 

van de Overnameregeling, waaronder mede begrepen de bepalingen inzake het bepalen van de 

Overnamewaarde van het Laadplein of de betreffende onderdelen ervan, zoals beschreven in 

deze Overnameregeling, zonder dat de Concessieverlener daar ooit toe verplicht is. 

3. De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan de overdracht van het Laadplein aan de 

Opvolgende concessiehouder.  

4. Alle kosten die de Concessiehouder in het kader van (de uitvoering van) de Overnameregeling 

maakt, komen voor zijn rekening. 

5. De Concessieverlener maakt uiterlijk 3 jaar voor de geplande einddatum van de 

Concessieovereenkomst kenbaar of hij voornemens is wederom een concessie voor een 

Laadplein aan te besteden zodat Concessiehouder hierop kan anticiperen. 

 

Artikel 2 Voorwaarden overname Laadplein 
 
1. De Opvolgende concessiehouder zal alleen verplicht zijn het Laadplein over te nemen indien 

wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. De Concessiehouder heeft voldaan aan de voorwaarden in de Overnameregeling. 

b. De Concessiehouder heeft ten genoegen van de Concessieverlener aangetoond dat de 

het Laadplein nog voldoet aan de eisen uit de Concessieovereenkomst en aan alle 

toepasselijke wet- en regelgeving.  

 
Artikel 3 Intrekken overnameverplichting 

 

1. De Concessieverlener kan de overnameverplichting geheel of gedeeltelijk intrekken als:  

a. Onderdelen van het Laadplein in de praktijk niet goed blijken te functioneren en voor 

zover de Concessiehouder dit niet voor het eind van de Concessie tot tevredenheid van 

de Concessieverlener heeft verholpen;  

b. Concessiehouder niet kan aantonen dat voldaan is aan de onderhoudsverplichtingen 

zoals die voortvloeien uit de Concessieovereenkomst;  

c. Er sprake is van een zodanige onderhoudsachterstand dat van de Opvolgende 

concessiehouder in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het Laadplein overneemt; 

d. Overnameverplichting in strijd is met wet- of regelgeving;  

e. Een rechterlijke uitspraak tot intrekken van de overnameverplichting noopt; 

f. Concessieverlener besluit niet over te gaan tot het aanbesteden van een opvolgende 

concessie op kavel 41b kadastraal bekend als F10430 te Ede.  

g. De aanbesteding van een opvolgende concessie niet heeft geleid tot gunning aan een 

Opvolgende concessiehouder.  

2. Een situatie zoals beschreven in lid 1 sub a en/of b en/of c kan enkel leiden tot intrekking van de 

overnameverplichting indien de tekortkomingen dermate groot zijn dat het onmogelijk en/of 

onredelijk is om zulks te verwerken in een lagere Overnamewaarde.  

3. Voordat de Concessieverlener de overnameverplichting intrekt op grond van lid 1 sub a en/of b 

en/of c geeft hij de Concessiehouder – indien mogelijk – een redelijke termijn om de 

geconstateerde gebreken te herstellen. 
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Artikel 4 Basisgegevens Laadplein 
 
1. Uiterlijk twee maanden na de eerste ingebruikname van het Laadplein – en indien van toepassing 

uiterlijk twee maanden na vervanging van onderdelen of uitbreidingen – verstrekt de 
Concessiehouder:  

a. Een gespecificeerde opgave van de in gebruik genomen onderdelen, met in ieder geval 

de volgende informatie:  

i. een gespecificeerde opgave van de aankoopprijs en / of realisatiekosten per 

onderdeel;  

ii. een berekening van de afschrijving voor gerealiseerde onderdelen 

overeenkomstig de berekeningssystematiek in bijlage I op deze 

Overnameregeling.  

b. Een onderbouwing van de daadwerkelijke aankoopprijs en / of realisatiekosten aan de 

hand van ten minste de facturen en betaalbewijzen.   

c. Een uitputtend overzicht van alle door de Concessiehouder met betrekking tot het 

Laadplein verkregen en / of (mogelijk) te verkrijgen kortingen, voordelen en 

compensatiebetalingen van de leverancier(s) aan de Concessiehouder, alsmede 

subsidies, fiscale regelingen en andere financiële voordelen.  

d. Een garantieverklaring van de leverancier(s)/fabrikant(en) van de onderdelen waarin deze 

verklaart (verklaren) dat de betreffende onderdelen in ieder geval gedurende de in de 

garantieverklaring vermelde periode goed zullen blijven functioneren.  

e. Een gespecificeerde opgave van de onderhoudsschema’s, onderhoudsinstructies en 

technische tekeningen van de verschillende onderdelen van het Laadplein.  

f. Een onherroepelijke en onvoorwaardelijke verklaring van de Concessiehouder dat hij zal 

bewerkstelligen of doen bewerkstelligen dat, met inachtneming van het bepaalde in deze 

Overnameregeling, het onbezwaarde eigendom van - en lopende garantierechten 

behorend bij - het Laadplein zonder aanvullende kosten voor de Concessieverlener en/of 

de Opvolgende concessiehouder, op de overdrachtsdatum onbezwaard zal overdragen 

tegen betaling van het Overnamebedrag. Hierbij is inbegrepen dat de Concessiehouder 

zo nodig alle medewerking van derden heeft verkregen en al hetgeen doet dat naar het 

oordeel van de Concessieverlener redelijkerwijs nodig is om te bewerkstelligen dat op de 

overdrachtsdatum het Laadplein aan de Opvolgende concessiehouder wordt 

overgedragen.  

2. De Concessieverlener kan de Concessiehouder verplichten in het kader van de aanbesteding van 

de opvolgende concessie binnen een door de Concessieverlener te bepalen termijn (nadere) 

informatie over het Laadplein te verstrekken aan de Concessieverlener, indien de 

Concessieverlener van oordeel is dat het nodig dan wel wenselijk is dat geïnteresseerden over 

deze informatie beschikken.  

3. De Concessieverlener is gerechtigd de informatie als bedoeld in dit artikel openbaar te maken 

en/of aan derden te verstrekken. De Concessiehouder kan bij de Concessieverlener een 

onderbouwd verzoek indienen om informatie als bedoeld in lid 1 alleen in gecensureerde vorm te 

delen met geïnteresseerden en/of andere derden. De Concessieverlener zal een dergelijk verzoek 

beoordelen aan de hand van het bepaalde in artikel 5.1 van de Wet open overheid. Het is in alle 

gevallen de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder om met zijn leverancier(s) afspraken te 

maken over het beschikbaar stellen van de informatie genoemd in dit artikel indien de 

Concessieverlener hierom verzoekt. 
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Artikel 5 Onderhoud Laadplein 
 
1. De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen derde) onderhoudt het 

Laadplein gedurende de looptijd van de Concessie zodanig dat het Laadplein goed functioneert 
en garanties van de leverancier(s)/fabrikant(en) van kracht blijven.  

2. De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen derde) voert het onderhoud 
gedurende de looptijd van de Concessie uit overeenkomstig de (door de leverancier(s) 
voorgeschreven) onderhoudsschema’s van de verschillende onderdelen. 

3. Met het door Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen derde) uit te 
voeren onderhoud wordt minimaal voldaan aan de eisen uit de Concessieovereenkomst. 

4. De Concessiehouder voert een ordentelijke en voor de Concessieverlener (of een door de 
Concessieverlener aan te wijzen deskundige) toegankelijke administratie en registratie met 
betrekking tot:  

a. het onderhoud van en reparaties en/of modificaties aan het Laadplein of onderdelen 
ervan;  

b. de technische beschikbaarheid van het laadplein, waarbij in ieder geval duidelijk wordt 
bijgehouden gedurende welke periode(s) onderdelen niet beschikbaar zijn, wat daarvan 
de oorzaak is en wanneer gebreken zijn verholpen.  

5. De Concessieverlener heeft het recht om gedurende de looptijd van de Concessie tussentijds 
rapportages te vragen over de onderhoudsstaat van het Laadplein, welke rapportages 
Concessiehouder in dat geval binnen de aangegeven termijn dient te verstrekken. 

6. De Concessieverlener is gerechtigd gedurende de Concessie een deskundige aan te wijzen die 
rapport aan de Concessieverlener uitbrengt over de staat van het Laadplein en het uitgevoerde 
onderhoud, een eventuele Onderhoudsachterstand en/of over de juistheid en volledigheid van de 
informatie en documentatie over de staat en prestaties van het Laadplein. De Concessiehouder 
verleent aan de deskundige volledige medewerking en geeft de deskundige toegang tot alle 
gewenste plaatsen en gegevens. De kosten voor de deskundige komen voor rekening van de 
Concessieverlener. 

7. Indien uit het deskundigenrapport, als bedoeld in lid 6, blijkt dat sprake is van een 
Onderhoudsachterstand stelt de Concessiehouder op verzoek van de Concessieverlener een 
verbeterplan op waarin de Concessiehouder beschrijft op welke wijze de geconstateerde 
tekortkomingen gedurende de resterende looptijd van de Concessie worden opgelost. Indien de 
geconstateerde tekortkomingen niet worden verholpen, kan dit - naast het ten uitvoer brengen van 
het boetebeding – leiden tot een lager Overnamebedrag van het Laadplein. 

 
Artikel 6 Schouw Laadplein 
 
1. Tijdens de aanbestedingsprocedure van de opvolgende concessie biedt de Concessiehouder 

gedurende ten minste 3 dagdelen (op door de Concessieverlener, na overleg met de 
Concessiehouder, te bepalen momenten) aan geïnteresseerden de mogelijkheid om het Laadplein 
te schouwen.  

2. De Concessiehouder biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om de voor overname in 
aanmerking komende onderdelen van het Laadplein te schouwen en vragen te stellen over het 
functioneren van het Laadplein. Indien Geïnteresseerden hierom verzoeken demonstreert de 
Concessiehouder de werking van het Laadplein. 

3. De te verlenen medewerking aan de schouw is voor eigen rekening en risico van de 
Concessiehouder. 

 

Artikel 7  Inspecties Laadplein 
 
1. De Concessiehouder verleent medewerking aan inspecties van de technische staat van het 

Laadplein: 

a. Door of namens de Concessieverlener, na overleg met de Concessiehouder, ten behoeve 

van de aanbesteding en/of implementatie van de opvolgende concessie. 

b. Door of namens de Opvolgende concessiehouder en indien deze dit wenst door of 

namens de Concessieverlener in de maand(en) voor de feitelijke overdracht, in welke 

periode een inspectie/schadeschouw plaatsvindt. 
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c. Door of namens de Opvolgende concessiehouder tijdens de implementatie van de 

opvolgende concessie. De inspectie vindt plaats na overleg met de Concessiehouder en 

indien van toepassing in afstemming met de inspectie door of namens de 

Concessieverlener zoals bedoeld onder a. 

d. In een situatie als bedoeld in lid 5, door de onafhankelijke deskundigen. 

2. Op verzoek van de Concessieverlener of op verzoek van de Opvolgende concessiehouder 

verleent de Concessiehouder medewerking aan controles op juistheid en volledigheid van de 

informatie en documentatie over (de staat van onderhoud van) het Laadplein. 

3. Concessieverlener en de Opvolgende concessiehouder voeren inspecties ten behoeve van de 

aanbesteding en implementatie van de opvolgende concessie op een zodanig moment uit dat de 

Concessiehouder voldoende tijd resteert om een eventuele Onderhoudsachterstand weg te 

kunnen werken. 

4. Indien bevindingen uit de in dit artikel genoemde inspecties van invloed zijn op de 

Overnamewaarde, wijzen de Concessiehouder, de Opvolgende concessiehouder en de 

Concessieverlener ieder voor eigen rekening één onafhankelijke deskundige aan. De 

onafhankelijke deskundigen voeren gezamenlijk inspectie(s) uit om te bepalen of de technische 

staat van dan wel het ontbreken of onjuistheid van informatie en documentatie over (de staat van 

onderhoud van) het Laadplein aanleiding geven voor een Correctie onderhoudsachterstand – en 

dus vermindering van de Overnamewaarde – van de betreffende onderdelen op het moment van 

overdracht. Indien de onafhankelijke deskundigen geen overeenstemming bereiken, is het oordeel 

van de door de Concessieverlener aangewezen onafhankelijke deskundige bepalend. 

5. Indien de Concessiehouder aangeeft een Onderhoudsachterstand niet voor het einde van de 

Concessie weg te kunnen/willen werken en/of op het moment van overdracht blijkt dat nog steeds 

sprake is van een Onderhoudsachterstand dan wel sprake is van een nieuwe 

Onderhoudsachterstand, dan wordt het bedrag dat aan onderhouds-, revisie- en 

(schade)herstelwerkzaamheden nodig is om de Onderhoudsachterstand aan de betreffende 

onderdelen weg te werken teneinde deze onderdelen in een bij hun leeftijd en mate van gebruik 

passende staat te brengen en/of de extra kosten die de Opvolgende concessiehouder moet 

maken als gevolg van de Onderhoudsachterstand, vermeerderd met 5%, in mindering gebracht op 

de Overnamewaarde van de betreffende onderdelen. De Concessieverlener bepaalt de hoogte 

van dit bedrag op basis van het oordeel van de onafhankelijke deskundigen genoemd in lid 4. 

 

Artikel 8 Overnamebedrag Laadplein 
 
1. De Concessieverlener stelt het Overnamebedrag vast conform de berekeningssystematiek zoals 

opgenomen in bijlage I. Op hoofdlijn wordt de volgende berekening gehanteerd:  
I. Overnamewaarde per onderdeel = aanschafwaarde - afschrijving - correctie 

onderhoudsachterstand; 
II. Overnamebedrag is de som van de vastgestelde Overnamewaarde van de onderdelen 

van het Laadplein.  
2. De Aanschafwaarde is gelijk aan het bedrag dat de Concessiehouder heeft betaald voor de 

betreffende onderdelen, zoals vastgelegd in de definitieve overeenkomst(en) - inclusief de 
definitieve prijsopgave(n) - die de Concessiehouder heeft gesloten met de leverancier(s) van deze 
onderdelen, verminderd met eventuele kortingen en/of compensatiebetalingen van de 
leverancier(s) aan de Concessiehouder en/of eventuele subsidies dan wel fiscale regelingen of 
andere voordelen waarvoor de Concessiehouder vanwege de aanschaf van de betreffende 
onderdelen in aanmerking komt. 

3. De Concessiehouder onderbouwt de Aanschafwaarde als bedoeld in lid 2 aan de hand van 
facturen en betaalbewijzen. Op verzoek krijgt de Concessieverlener, voor zover nodig voor het 
verkrijgen van voldoende onderbouwing van de Aanschafwaarde, inzage in de administratie van 
de Concessiehouder dan wel andere relevante partijen, waaronder inzage in de definitieve 
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overeenkomst(en) en prijsopgave(n), kortingen/compensatiebetalingen en subsidies/fiscale 
voordelen. 

4. De afschrijving van het Laadplein wordt bepaald door middel van lineaire afschrijving van de 
Aanschafwaarde vanaf de datum start afschrijving tot eind afschrijving met een restwaarde van 
nul (0) euro.  

 
Artikel 9 Overdracht eigendom Laadplein  

 

1. De overnameverplichting van het Laadplein voor de Opvolgend concessiehouder is van 

toepassing indien aan alle verplichtingen en bepalingen uit de Overnameregeling wordt voldaan 

en er overeenstemming over het Overnamebedrag wordt bereikt tussen de Concessiehouder en 

de Opvolgende concessiehouder.  

2. In het kader van de Overnameregeling zal de Concessiehouder het onbezwaarde eigendom van 

het Laadplein, alsmede de op het Laadplein betrekking hebbende garantierechten, overdragen 

aan de Opvolgende concessiehouder. 

3. De overdracht van het Laadplein vindt plaats op het moment van concessieovergang, dan wel – 

indien dat later is – op het moment dat de Opvolgende concessiehouder de volledige conform 

artikel 8 bepaalde Overnamewaarde heeft voldaan. De betaling vindt plaats uiterlijk op de vrijdag 

voorafgaand aan de zondag waarop de opvolgende concessie start, tenzij de Concessiehouder en 

de Opvolgende concessiehouder anders overeenkomen. 

4. De Concessiehouder draagt het Laadplein aan de Opvolgende concessiehouder over in goede 

staat van onderhoud en in een staat zoals verwacht mag worden op basis van leeftijd en mate 

van, dit ter beoordeling van de Concessieverlener.  

5. De Concessiehouder verschaft de Opvolgende concessiehouder op het tijdstip van overdracht het 

feitelijke en volledige eigendom van het Laadplein.  

6. Concessiehouder mag de Opvolgende concessiehouder een aanbod doen om de eventuele 

voorraad reserve-onderdelen, over te nemen tegen een tussen Concessiehouder en Opvolgend 

concessiehouder overeen te komen bedrag.   

7. De Concessiehouder zorgt voor een eindschoonmaak van het over te dragen Laadplein. De 

eindschoonmaak houdt in dat alle zichtbare vervuiling is verwijderd. 

8. Gelijktijdig met de overdracht van het Laadplein draagt de Concessiehouder de bijbehorende 

bedrijfsinformatie en documentatie over aan de Opvolgende concessiehouder. Hieronder wordt in 

ieder geval verstaan de onderhoudshistorie, bijbehorende handboeken, schadehistorie en 

informatie over energieverbruik. Op verzoek van de Concessieverlener of de Opvolgende 

concessiehouder kan de juistheid en volledigheid van de informatie en documentatie door (een) 

deskundige(n) worden gecontroleerd. De kosten voor de deskundige(n) komen voor rekening van 

de partij die de deskundige(n) heeft ingeschakeld. 

9. De Concessiehouder is enkel verplicht om het onbezwaarde eigendom van het Laadplein over te 

dragen in het geval de Concessieverlener, de Opvolgende concessiehouder of een derde op de 

overdrachtsdatum het verschuldigde Overnamebedrag volledig aan de Concessiehouder heeft 

betaald.  

10. De Concessiehouder handelt zodanig dat eventuele geschillen die verband houden met de 

overdracht van het Laadplein, nimmer ten koste zullen gaan van het gebruik van het Laadplein 

door de E-rijder.  

 

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging van de Concessie 
 
1. In geval van tussentijdse beëindiging van de Concessie blijven de verplichtingen en bepalingen uit 

de Overnameregeling van toepassing. 
2. In geval van tussentijdse beëindiging van de Concessie wordt voor de vaststelling van de 

Overnamewaarde van het Laadplein uitgegaan van de bepalingen zoals opgenomen in deze 
Overnameregeling, met dien verstande dat de mate van afschrijving van de verschillende 
onderdelen wordt bepaald op basis van de door de Concessieverlener bepaalde (gewijzigde) 
geplande datum van overname. 
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Bijlagen op deze Concessieovereenkomst: 

• Bijlage I  : Berekeningssystematiek Overnamewaarde  
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Bijlage I, berekeningssystematiek Overnamewaarde en Overnamebedrag 

 

Stap 1: vaststelling Overnamewaarde per onderdeel1 van het Laadplein: 

 Onderdeel: <omschrijving>   

A  Aanschafprijs Laadinfrastructuur incl. realisatiekosten <bedrag>  <bedrag>  

B  Kortingen, compensatiebetalingen  <bedrag>  <bedrag>  

C  Investeringssubsidies, fiscale regelingen  <bedrag>  <bedrag>  

D  Gecorrigeerde aanschafprijs Laadinfrastructuur  
(A -/- B-/- C)  

<bedrag>  <bedrag>  

E  Start afschrijving  
(bijvoorbeeld ingebruikname)  

<datum>  <datum>  

F  Eind afschrijving <datum>  <datum>  

G  Afschrijving in dagen (F – E)  <numeriek>  <numeriek>  

H  Afschrijving per dag (D : G)  <bedrag>  <bedrag>  

I  Geplande datum Overname <datum>  <datum>  

J  Aantal dagen resterend tot eind afschrijving (F – I)2   <numeriek>  <numeriek>  

K Theoretische Overnamewaarde (J x H) <bedrag>  <bedrag>  

L Correctie Onderhoudsachterstand <bedrag>  <bedrag>  

M  Overnamewaarde (K – L)3  <bedrag>  <bedrag>  

 

Stap 2: vaststelling van het Overnamebedrag door optelling van de vastgestelde Overnamewaarde 

van onderdelen uit stap 1.  

Onderdeel Theoretische 

Overnamewaarde 

Correctie 

onderhoudsachterstand 

Overnamewaarde 

1. <beschrijving onderdeel> <bedrag>  <bedrag>  <bedrag>  

2. <beschrijving onderdeel> <bedrag>  <bedrag>  <bedrag>  

3. <beschrijving onderdeel> <bedrag>  <bedrag>  <bedrag>  

4. <beschrijving onderdeel> <bedrag>  <bedrag>  <bedrag>  

5. <beschrijving onderdeel> <bedrag>  <bedrag>  <bedrag>  

Som Overnamewaarde van alle onderdelen te voldoen voor overdracht 

eigendom: 

Overnamebedrag: 

<bedrag>4 

 

 
 
1 Een onderdeel mag een logische eenheid van diverse onderdelen zijn waarvoor een gelijke afschrijvingsduur geldt. 
2 Indien het aantal dagen kleiner dan 1 is, dan wordt de theoretische overnamewaarde van € 0,- gehanteerd. 
3 De overnamewaarde van een onderdeel kan negatief zijn als blijkt dat de waarde van de onderhoudsachterstand (het niet 
voldoen aan de eisen uit de Concessieovereenkomst) groter is dan de theoretische overnamewaarde.  
4 Het vastgesteld Overnamebedrag dat door de Opvolgend concessiehouder aan Concessiehouder voldaan moet worden voor 
overdracht van het eigendom van het Laadplein. 


