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Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren
Brinklaan 35

1404 EP Bussum

Postadres:
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Directie
De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief
bekend gemaakt. Deze persoon kan per deelopdracht verschillen.

Locatie
De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Gooise Meren.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie bomen
b. Jaarlijkse inspectie

c. Nader boomtechnisch onderzoek

d. Projectmatig onderzoek

e. Uitvoeren bijkomende werkzaamheden

Tijdsbepaling

1. De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de
opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Voor de deelopdrachten geldt een
startdatum van uiterlijk 3 weken na opdracht.

Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met een aaneengesloten uitvoeringsperiode en met de
gangbare productienormen. Hierbij dient de aannemer uit te gaan van een gemiddelde productie van ten minste
1.000 bomen per week. De aannemer dient er rekening mee te houden dat hier meerdere inspecteurs voor nodig
kunnen zijn.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de
opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdata een boeteregeling van

€ 500,- per werkdag worden gehanteerd.

In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf bedoelde korting €
500,- per dag.

Het bestek betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlenging van de looptijd
van het contract van 2 keer 1 jaar.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in een 4-jarige cyclus, elk jaar 1/4 deel van het totaal van de gemeente
Gooise Meren.

Het werk omvat het inspecteren van circa 28.300 bomen. In een periode van 4 jaar worden alle bomen geinspecteerd
en onderhouden. Per jaar wordt circa 1/4 van de bomen geinspecteerd. De in dit bestek opgenomen hoeveelheden
betreffen fictieve hoeveelheden en niet de daadwerkelijk uit te voeren hoeveelheden.

Onderhoudstermijn
Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

Kwaliteitsborging

1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
2. Na verlening van iedere deelopdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk

verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

Verlengingscriteria

1. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 5 maanden voor het verstrijken
van de looptijd door opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn
gezamenlijk wordt overeengekomen.

2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

3. Bij verlenging van de overeenkomst zijn dezelfde eenheidsprijzen van toepassing als bij inschrijving.

4. Indexering op basis van artikel 01 04 01 van dit bestek.
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Tussentijdse wijziging

1. Indien zich naar oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in overleg treden over de
aanpassing van de overeenkomst.

2. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in deze overeenkomst zijn geregeld, dienen

separaat schriftelijk overeengekomen te worden.
3. Veranderingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend.
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Tekeningen
Benodigde tekeningen worden digitaal in een online platform beheer- en registratiesysteem per deelopdracht door de
opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever stelt de boompunten en boomsoort beschikbaar.

Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

- Inspectie van de eerste serie bomen per deelopdracht (250 stuks)

- Inspectie van de eerste serie bomen per wisseling inspecteur (250 stuks)

- Uitvoeren steekproef conform bepaling 01.26.08 in dit bestek

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet

- Inschrijvingsstaat

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Cyclusindeling

- Opnamekenmerken BVO

- Thema's paspoort

- Format Nader onderzoek

- Format BEA

- BVC deelgebieden

Toelichting boombeelden

De opdrachtgever streeft ernaar de werkzaamheden in zijn beheergebied zo veel mogelijk te bundelen in een
deelopdracht. De basis van een deelopdracht is de boomveiligheidscontrole. Deze controle wordt uitgevoerd in een
cyclus van 4 jaar, waarbij het beheergebied van de opdrachtgever verdeeld is in 4 segmenten. Jaarlijks wordt 1
segment geinspecteerd. Het segment dat de basis vormt voor de deelopdracht, wordt aangeduid als het
segmentgebied.

Naast de benodigde veiligheidsmaatregelen wordt tijdens de boomveiligheidscontrole ook de onderhoudsstaat van de
boom vastgesteld. Snoei-gerelateerde veiligheidsmaatregelen zijn in het bestek vertaald naar een snoeiwijze en
boombeeld.

In de deelopdracht kunnen tevens werkzaamheden zijn opgenomen bij bomen die zich buiten het segmentgebied
bevinden. Het gaat onder meer om:

- Bomen met een verwaarloosd boombeeld waarbij het wenselijk is om tussentijds de achterstanden weg te
werken.

- Bomen met een verhoogde inspectiefrequentie waarbij niet eens in de 4 jaar, maar jaarlijks wordt
geinspecteerd.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAWO0360-156792 Gemeente Gooise Meren
Bestek inspectie bomen, Definitief 22-12-2025
Besteksnummer: 2025-GM-01

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
NUMMER | CODE 1/2/3/4|56

1 Inspecties

Bomen dienen geregistreerd te worden in het registratiesysteem
conform bijlage opnamekenmerken BVO. Hardware wordt niet
door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Hardware dient te zijn voorzien van ten minste een 4G verbinding.
Online platform beheer- en registratiesysteem als Greenpoint.

111020 515399 Uitvoeren BVO-controle binnen segmentgebied st
Betreft: uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole en
onderhoudsinventarisatie (BVO), met hamer en prikstok indien
verdacht.

Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.

Inspectie per wijk (bomen aaneengesloten, frequentie: 4-jaarlijks)
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Opname conform bijlage Opnamekenmerken BVO

111030 515399 Uitvoeren correcties boompunt op kaart st
Betreft: het uitvoeren van correcties op de locatiebepaling op een
nauwkeurigheid van 1,5 meter.

Correctie indien plaatsbepaling meer dan 2,5 meter foutief is.
Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem

111040 515399 Boompunt op kaart toevoegen st
Betreft: het inmeten en intekenen van ontbrekende bomen op een
nauwkeurigheid van 1,5 meter.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

111050 515399 Uitvoeren BVO-controle buiten segmentgebied st
Betreft: uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole en
onderhoudsinventarisatie (BVO), met hamer en prikstok indien
verdacht.

Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.

Jaarlijkse inspectie (o0.a. attentiebomen), bomen buiten de cyclus.
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Opname conform bijlage Opnamekenmerken BVO

12 Bosplantsoen

121020 515399 Uitvoeren inprikken boom(vormers) st
Betreft: inprikken, blessen (verfmarkering) en invullen
opnamekenmerken boomvormers.

Verrekenbaar per boomvormer. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

13 Instructiemoment

131010 |515399 Bijwonen instructiemoment keer
Betreft instructiemoment conform artikel 01 26 02 in deel 3 van dit
bestek. Instructiemoment vindt éénmalig plaats.
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OMSCHRIJVING

Nader onderzoek
Volgens de criteria van bijlage Nader Onderzoek in
aanvulling/afwijking op het Handboek Bomen 2022.

Nader onderzoek, hoogte 0-2 m boven maaiveld

Uitvoeren onderzoek breukvastheid

Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: <50 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Uitvoeren onderzoek breukvastheid

Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Uitvoeren onderzoek breukvastheid

Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak

Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bomen met takdiameter: < 30 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Uitvoeren onderzoek breukvastheid

Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak

Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bomen met takdiameter: > 30 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Nader onderzoek, hoogte 2-4 m boven maaiveld

Uitvoeren onderzoek breukvastheid

Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: <50 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Uitvoeren onderzoek breukvastheid

Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Uitvoeren onderzoek breukvastheid

Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak

Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bomen met takdiameter: < 30 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Uitvoeren onderzoek breukvastheid

Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak

Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bomen met takdiameter: > 30 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

EEN- HOEVEELHEID

HED |RESULTAATS-
VERPLICHTING
st 5,00 F
st 5,00 F
st 5,00 F
st 5,00 F
st 5,00 F
st 5,00 F
st 5,00 F
st 5,00 F
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Uitvoeren onderzoek breukvastheid takaanhechting
Betreft: bepaling breukvastheid aanhechting tak(ken)
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Nader onderzoek, hoogte > 4 m boven maaiveld

Uitvoeren onderzoek breukvastheid

Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: <50 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Uitvoeren onderzoek breukvastheid

Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Uitvoeren onderzoek breukvastheid

Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak

Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bomen met takdiameter: < 30 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Uitvoeren onderzoek breukvastheid

Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak

Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Bomen met takdiameter: > 30 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Uitvoeren onderzoek breukvastheid takaanhechting
Betreft: bepaling breukvastheid aanhechting tak(ken)
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Nader onderzoek, -1 tot + 0,5 boven maaiveld

Uitvoeren onderzoek breukvastheid

Betreft: bepaling breukvastheid stamvoet en wortels
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: <50 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Uitvoeren onderzoek breukvastheid

Betreft: bepaling breukvastheid stamvoet en wortels
Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Uitvoeren onderzoek breukvastheid

Betreft: bepaling breukvastheid wortels

Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.
Diameter op 1,3 m + m.v.: <50 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.
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5,00 F

5,00 F
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CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Uitvoeren onderzoek breukvastheid st
Betreft: bepaling breukvastheid wortels

Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.

Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Nader onderzoek stabiliteit

Uitvoeren onderzoek stabiliteit st
Betreft: bepaling windworpgevoeligheid door middel van simulatie
windbelasting

Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.

Diameter op 1,3 m + m.v.: <50 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Uitvoeren onderzoek stabiliteit st
Betreft: bepaling windworpgevoeligheid door middel van simulatie
windbelasting

Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.

Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Nader onderzoek, breukvastheid URGENT

Uitvoeren onderzoek breukvastheid URGENT st
Betreft: bepaling breukvastheid gesteltak, stam, stamvoet, wortels
en/of aanhechting tak(ken)

Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.

Reactietijd: binnen 2 dagen na opdrachtverstrekking

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.

Nader onderzoek, stabiliteit URGENT

Uitvoeren onderzoek stabiliteit URGENT st
Betreft: bepaling windworpgevoeligheid door middel van simulatie
windbelasting

Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.

Reactietijd: binnen 2 dagen na opdrachtverstrekking

Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in
registratiesysteem.
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Projectmatig onderzoek

Boom Effect Analyse (BEA)
Op onderstaande posten is de bijlage BEA van toepassing in
aanvulling op hoofdstuk 16 BEA van het Handboek Bomen 2022.

Opstellen rapportage BEA

Bomen Effect Analyse volgens de criteria van bijlage BEA in
aanvulling/afwijking op het Handboek Bomen 2022.
Verrekenbaar per rapportage

Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)

Bomen Effect Analyse volgens de criteria van bijlage BEA in
aanvulling/afwijking op het Handboek Bomen 2022.
Grootte: 1-10 stuks

Verrekenbaar per boom.

Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)

Bomen Effect Analyse volgens de criteria van bijlage BEA in
aanvulling/afwijking op het Handboek Bomen 2022.
Grootte: 11-40 stuks

Verrekenbaar per boom.

Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)

Bomen Effect Analyse volgens de criteria van bijlage BEA in
aanvulling/afwijking op het Handboek Bomen 2022.
Grootte: > 40 stuks

Verrekenbaar per boom.

Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse

Opstellen rapportage groeiplaatsonderzoek
groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse volgens de criteria van
het Handboek Bomen 2022.

Verrekenbaar per rapportage

Uitvoeren groeiplaatsonderzoek

Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse volgens de criteria van
het Handboek Bomen 2022.

Grootte: 1-5 stuks

Verrekenbaar per boom.

Uitvoeren groeiplaatsonderzoek

Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse volgens de criteria van
het Handboek Bomen 2022.

Grootte: 6-10 stuks

Verrekenbaar per boom.

Uitvoeren groeiplaatsonderzoek

Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse volgens de criteria van
het Handboek Bomen 2022.

Grootte: > 10 stuks

Verrekenbaar per boom.
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4 Diverse

410 KLIC-melding

410010 (610099 KLIC-melding uitvoeren st 20,00 F

Betreft: KLIC-melding voorafgaand aan graafwerkzaamheden
incl. rapportage van aanwezige knelpunten.

Aantal uit te voeren KLIC-meldingen i.o.m. directie.

De rapportage dient voorafgaand aan de werkzaamheden bij de
directie te worden aangeleverd.

420 Verkeersmaatregelen
Verkeersmaatregelen worden alleen in de deelopdracht
opgenomen bij bomen t.b.v. Nader onderzoek en BEA, met name
bomen die binnen 20 meter van het wegprofiel staan.

420010 (620299 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. st 10,00(F
Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs
het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek
worden verricht.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 96b dat van toepassing is op de
betreffende situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

420020 (620299 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. st 25,00 F
Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs
het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek
worden verricht.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

Met materiaal van de aannemer

420030 (620299 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. st 10,00|F
Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek
uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs
het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek
worden verricht.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

Met materiaal van de aannemer
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8 Ter beschikking stellen

810 Algemeen

810010 (100599 T.b.s. werknemers, European Tree Technician uur 16,00|F

Betreft: Gecertificeerd European Tree Technician (ETT).
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010101
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0105
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW
Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de
Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op
de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen (voor zover niet specifiek anders omschreven) te worden uitgevoerd
conform het Handboek Bomen 2022, voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit
handboek. Aantoonbare kennis van het Handboek Bomen 2022 is verplicht.

04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen prevaleert het in lid 03
genoemde Handboek Bomen boven de Standaard. De volledige volgorde van prevaleren is: 1. Bestek, 2. Handboek
Bomen, 3. Standaard RAW, 4. UAV 2012, 5. Inkoopvoorwaarden gemeente Gooise Meren, 6. Overigen.

05 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 95,- verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen; www.norminstituutbomen.nl

06 Op dit werk zijn tevens de algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Gooise Meren van toepassing.

Overige algemene bepalingen

01 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te
verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd,
respectievelijk indien daarover lopend dispuut of geschil nog niet is opgelost.

02 In afwijking van artikel 01.21.04 van de standaard RAW bepalingen gelden eventuele kortingen opgenomen in de
inschrijvingsstaat ook bij eventuele verlenging.

03 Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer, waarvoor geen aparte bestekspost in deel 2.2 is
opgenomen, dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer
heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

Vertegenwoordiging aannemer

01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een volmacht verlangd als
bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012.

02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.

Betalingsregeling: risicoregeling

Wijzigingen in de loonkosten en kosten bestanddelen
01 Bij wijzigingen in loonkosten, in kosten van brandstofbestanddelen en in kosten van bouwstoffen geschiedt geen
verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groepen niet van toepassing.
02 Bij eventuele verlenging van het contract zal het loonkostenbestanddeel worden geindexeerd conform de CBS
inputsprijsindex Grond- weg & waterbouw (2020=100).
De verrekening hiervan geschiedt jaarlijks per 1 januari. Prijswijzigingen in een lopend werkjaar komen niet voor
verrekening in aanmerking. Bij eventuele verlenging van het contract zal de eerste indexering plaatsvinden op 1 januari
van het eerste verlengingsjaar waarbij als basis voor de berekening van de indexering het CBS inputsprijsindex Grond-
weg & waterbouw (2020=100) getal wordt gebruikt van 1 januari van het jaar daarvoor. Het loonkostenbestanddeel
waarmee gerekend dient te worden, betreft 60% van de aanneemsom.

Betalingsregelingen: declaraties

BETALINGSREGELINGEN: DEELOPDRACHTEN

01 De facturatie moeten digitaal worden ingediend via het Peppol, netwerk of anders per mailen naar
crediteuren@gooisemeren.nl, zoals vermeld en gespecificeerd op de opdrachtbrief, met daarbij een cc naar de
toezichthouder en directievoerder.

Op de factuur het verplichte inkoopordenummer vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat
toevoegen.

En dient tevens te bevatten:

1. De factuur voor bovenstaande opdracht is € xxxx, exclusief BTW. Overschrijding van de opdracht kan enkel op
basis van voorafgaande goedkeuring.

2. De van toepassing zijnde Btw-tarieven

3. facturering éénmalig na afloop/ maandelijks op basis van werkelijk gemaakte uren.

4 Voor een tijdige betaling verzoek om de factuur te richten aan:


www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
www.norminstituutbomen.nl
mailto:crediteuren@gooisemeren.nl
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Gemeente Gooise Meren

Afdeling xxx

T.a.v. xxx

U vermeldt op uw factuur het inkoopordernummer xxx

U verstuurt uw factuur via het Peppol, netwerk: KvK nummer 64935345 en/of btw-nummer
NL824143826B01. Als u niet via Peppol kunt versturen, kunt u ook mailen naar
crediteuren@gooisemeren.nl.

01 06 Betalingsregelingen: Deelopdrachten

01 06 03 Betalingen van en kortingen op de deelopdrachten
01 In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:

a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat het beoogde
kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen;
b. Bij constateringen van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek Bomen 2022 dient de aannemer de
geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.
c. De directie stelt de aannemer op de hoogte van haar bevindingen binnen 4 werkdagen na het verstrijken van de
controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard.

01 06 04 Grootte van de betalingstermijn
01 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een productgerichte
resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product volledig is gerealiseerd en voldoet aan de
resultaatsverplichting.

01 06 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een
deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan
8 weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling
01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling verlangd als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012.

01 08 Bijdragen

0108 03 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

0111 Verband met andere werken

011101 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende

werken in elkander grijpen:
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboetwerkzaamheden door derden of eigen dienst;
- vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;
- verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;
- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van dit bestek vallen
door of in opdracht van de eigen dienst;
- herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract (Raamcontract) of door andere
aannemers;
- door derden op of in nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, derden zijn bijv. bewoners,
gemeente, bouwaannemers e.d.;
- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of
terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en dergelijke.

0113 Algemeen tijdsschema, werkplan en dergelijke

011301 Algemeen
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012. In dit
algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te worden aangegeven.
02 Onderbreking van werkzaamheden mag alleen na toestemming en dient minimaal 1 dag van tevoren bij de directie te
worden gemeld.

0113 02 Werktijden
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011303

0113 07

0115

011501

0116

0116 03

01 16 04

0118

01 18 05

0121

012101

01 Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 19:00 en 7:00 uur.
02 Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale feestdagen.

Gedetailleerd werkplan

01 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als bedoeld in paragraaf
26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.
-bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.

02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.

03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en
werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

Dagboek, lijsten en rapporten
01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 levert de aannemer een (digitaal) ondertekende lijst in inhoudende
het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

Reclame

Reclameborden
01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.

03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van
hoofdaannemer.

Verzekeringen

WA-verzekering
01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.
De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de
aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
a. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende
gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk;
onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke
die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
b. Materiéle schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het
werk.

03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,- per jaar te bedragen.

Verzekeringen door aannemer

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke
aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt
gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade
aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

Bescherming te handhaven beplanting/verharding

Vegetatie
01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging
toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 20,- per m2/m1 gras of kruidenvegetatie.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte beschadiging
aan bomen:
€ 500,- per boom per geval.
Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB.
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer. De opdrachtgever behoudt
zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

RAW-raamovereenkomst

Wijziging van de deelopdracht
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01 22

0122 01

0123

0123 01

01 23 02

01 23 04

01 Uitsluitend werkzaamheden van beperkte omvang waarvoor geen passende beschrijvingen in dit bestek zijn opgenomen
kunnen op aangeven van de directie worden opgedragen als meer- of minderwerk. Alle meer- en minderwerk dient
voorafgaand aan de uitvoering van dat werk in overleg met of op aangeven van de directie te worden vastgesteld.
Aanspraken van de aannemer op hetgeen in verband met dit meer- en minderwerk met de directie wordt
overeengekomen, zijn alleen dan bindend als vaststelling heeft plaatsgevonden en bijbehorende bedragen en prijzen
voorafgaand aan de uitvoering zijn overeengekomen en vastgelegd.

RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor circa € 500.000,- over de totale
looptijd van 4 jaar aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Aan de voorgaande indicatie kunnen geen rechten worden
ontleend. De indicatie dient louter om potenti€le inschrijvers een globaal beeld te geven van de omvang van de opdracht.

02 Gemeente Gooise Meren is gerechtigd de RAW-raamovereenkomst en deelopdrachten op te zeggen met een
opzegtermijn van een (1) maand, indien de geraamde maximale waarde van de raamovereenkomst is bereikt of dreigt te
worden overschreden, zonder dat daardoor voor aannemer enig recht op schadevergoeding ontstaat.

03 De geraamde maximale waarde van de opdracht bedraagt inclusief verlengingen, opties en een (risico)marge in verband
met onvoorziene omstandigheden: € 500.000,- (exclusief BTW).

Vaststellen van de som van de deelopdracht

01 De aannemer stelt in overleg met de directie/toezichthouder de concept deelopdrachten op, die na opneming binnen 10
werkdagen ter goedkeuring aan de directie worden aangeboden.
Na opdrachtverlening dient de aannemer binnen 3 weken te starten met de opgedragen werkzaamheden, zijnde de
deelopdracht.

Kortingen

Kortingen

01 Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding. Wanneer er een overtreding
wordt geconstateerd, wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in één van de in lid 02 genoemde categorieén, met
uitzondering van hetgeen is vermeld in deel 1 onder 05 Tijdsbepaling, voor te late (deel)oplevering is de daar genoemde
korting van toepassing.

02 De categorieén waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
- Schade
- Schade als gevolg van slechte kwaliteit werk
- Veiligheid medewerkers
- Veiligheid omgeving

03 Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, geldt dit als een
waarschuwing.

04 Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, wordt er een korting
opgelegd van € 500,- per geval, tenzij anders aangegeven in dit bestek.

05 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te ontbinden wanneer in de in
lid 02 genoemde categorieén meer dan 3 overtredingen plaatsvinden per jaar.

06 De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht conform lid 05 is beéindigd.

07 Als aanvulling geldt bij schade, dat naast de korting het herstellen van de schade ook voor rekening is van de aannemer.
Tevens wordt bij onherstelbare schade de schade verhaald op de aannemer, naast de in dit hoofdstuk genoemde korting.

08 Bij algemene afwijkingen/overtredingen zal er een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt
€ 500,- per situatie per dag

Informatieoverdracht

Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per 4 weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter,
bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen
personen of instanties.

02 In afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 dienen de verslagen van de bouwvergaderingen te worden opgesteld
door de aannemer.

03 Deze verslagen dienen zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken

01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient de
aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt
dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

Digitaal administreren uitgevoerde werkzaamheden

01 De digitale administratie van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals opgenomen in deel 2.2 dient dagelijks te worden
bijgewerkt.

02 Bij afronding van een deelopdracht dient de aannemer de digitale administratie (in Online platform beheer- en
registratiesysteem als Greenpoint) van de werkzaamheden die binnen deze deelopdracht vallen in zijn geheel bij de
opdrachtgever aan te leveren uiterlijk 2 werkdagen na afronding deelopdracht.
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0124 Stop- en wachtmomenten

0124 01 Stopmomenten
01 De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het inspecteren van de eerste serie bomen
(250 stuks), ook dient de aannemer een bijwoonpunt in acht te nemen na het inspecteren van de eerste serie bomen (250
stuks) na wisseling van de inspecteur. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en
schriftelijk vastleggen.
02 Het stopmoment wordt georganiseerd door de opdrachtgever, behalve bij aanpassing/wisseling van de inspecteur en het
daaruit voortvloeiende nieuw stopmoment. Dit stopmoment. komt dan voor rekening van de aannemer a € 600,- per keer.

0126 Bijkomende werkzaamheden/verplichtingen

01 26 02 Instructiemoment

01 Bij het uitvoeren van de inspectiewerkzaamheden is de kwaliteit van het opgeleverde werk van de
boomveiligheidscontroleur van groot belang. Er wordt bij uitvoering van deze inspectie dan ook een kwaliteitscontrole
uitgevoerd, die betrekking heeft op de kwaliteit van de inspectie.

02 Opdrachtgever organiseert 1 instructiebijeenkomst van maximaal 0,5 dag t.b.v. uitleg van de inspectie en toepassing van
de opnamekenmerken. Deelname hieraan is verplicht. Hierbij dienen minimaal aanwezig te zijn namens de
opdrachtnemer: projectleider en boomveiligheidscontroleur(s). Deze kosten kunnen worden verrekend op post 131010 van
deel 2.2 uit dit bestek.

0126 03 Administratie en back-up
01 Per deelopdracht dient door de uitvoerende partij een termijnstaat, conform de inschrijvingsstaat, te worden opgesteld.
Deze moet uiterlijk de woensdag in de week na de productie in bezit van de directie zijn. De termijnstaat moet gelijk
oplopen met de aangeleverde data ten behoeve van een steekproef (deeloplevering).
02 Termijnstaten kunnen worden ingediend na goedkeuring van de steekproef.
03 Bij overschrijden van de hoeveelheden van de deelopdracht, dient dit tijdig te worden gemeld aan de opdrachtgever.

01 26 04 Administratieve kwaliteitseisen
01 De door de opdrachtnemer aangeleverde data moet eenduidig, volledig en helder zijn ingevuld.
02 De locatiebepaling van de bomen moet geschieden tot op 1,5 meter nauwkeurig.

01 26 05 Technische kwaliteitseisen
01 Individueel onderhouden en beheerde bomen worden als boompunt geregistreerd. Ontbrekende boompunten op
eigendomsgrond van de opdrachtgever dienen te worden geinventariseerd als boom. Gezamenlijk onderhouden en
beheerde bomen (bosplantsoen) worden niet als boompunt geregistreerd.

01 26 06 Veiligheid en omgeving

01 De boomveiligheidscontroleur beantwoordt netjes en beleefd algemene vragen over zijn werk aan belangstellenden. Bij
specifieke vragen met betrekking tot klachten verwijst hij naar het klachtenmeldpunt van de gemeente.

02 Bij het signaleren van bomen met acuut gevaar (urgentieklasse urgent) informeert de boomveiligheidscontroleur nog
diezelfde dag telefonisch de directie. Uiterlijk de daaropvolgende kalenderdag dient de boomveiligheidscontroleur zijn
telefonische melding per e-mail te bevestigen. Het e-mailbericht dient minimaal het boomnummer, een foto van de
betreffende boom en een beknopte omschrijving van het gebrek te bevatten.

01 26 08 Steekproef en bonus/malus

01 De steekproef bestaat uit een veldtoets van ten minste 50 willekeurig gekozen bomen uit de aangeleverde data. Deze
veldtoets is bedoeld om tegenstrijdigheden tussen de geregistreerde data en de werkelijke situatie te beoordelen. Er wordt
minimaal 1 keer per termijn een steekproef uitgevoerd.

06 Er dient voor de steekproef een minimale score per thema behaald te worden conform bijlage thema's paspoort.

Locatie 95 %
Boomgegevens 95 %
Boomhoogte en conditie 93 %
Veiligheid 97 %

Onderhoud 95 %

Specifiek onderhoud 95 %
Totaal gemiddelde 95,0 %

07 Indien de minimale vereiste score niet wordt behaald, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het binnen 2 weken
herstellen van de volledige inspectie. Alle herstelkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Bij een hercontrole zal
er weer een steekproef worden afgenomen conform de in lid 01 beschreven methode. Als na 2 hercontroles de minimale
vereiste score nog niet is behaald, heeft de opdrachtgever het recht het contract te ontbinden.

08 Indien een hoger percentage op de steekproef is behaald dan gemiddeld 95%, wordt er een bonus toegekend van 5% over
de betreffende termijnstaat. Deze bonus wordt alleen toegekend wanneer de minimale score per thema is behaald.
Rekenvoorbeeld:

De som van de termijnstaat bedraagt € 10.000,-.
Na de steekproef blijkt dat er een score is behaald van 96%.
De bonus op de som van de termijnstaat bedraagt € 10.000 x 5% = € 500,-
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0126 09

0126 10

0127

0127 01

09 Indien een lager percentage op de steekproef wordt behaald dan gemiddeld 92,5%, wordt er een malus toegekend van
10% over de betreffende termijnstaat.
Rekenvoorbeeld:
De som van de termijnstaat bedraagt € 10.000,-.
Na de steekproef blijkt dat er een score is behaald van 85%.
De malus op de som van de termijnstaat bedraagt € 10.000 x 10% = € 1.000,-

10 De bonus/malus is niet van toepassing op eventuele hercontroles.

11 In het geval dat de steekproef is behaald, dienen de herstelpunten wel te worden aangepast. De herstelpunten dienen
vertaald te worden naar structuurniveau en hierop te worden aangepast.

Overige

02 Het behalen van de planningsafspraken is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Dit omvat tevens het risico van
uitloop als gevolg van afkeuring van de steekproef.

03 Een wijziging in de planning voor wat betreft steekproefmomenten dient minimaal 1 week van tevoren te worden gemeld.

04 Bij discussie wordt te allen tijde eerst geprobeerd door middel van argumenten overeenstemming te bereiken tussen de
opdrachtnemer en de opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan een onafhankelijke partij worden ingeschakeld die
door opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aanvaard. De kosten hiervan worden betaald door de in het ongelijk gestelde
partij.

Kwaliteitseisen nader boomtechnisch onderzoek

01 Het nader onderzoek dient te worden uitgevoerd door (of onder eindverantwoordelijkheid van) een persoon die
aantoonbaar de certificering European Tree Technician (ETT) bezit.

02 Het onderzoek dient te worden uitgevoerd en gerapporteerd conform de kwaliteitseisen en resultaatsverplichtingen in
Handboek Bomen 2022.

03 Bij het onderzoek dient gekozen te worden voor de minst destructieve methode(n). Het onderzoek mag niet leiden tot
onnodige schade aan te handhaven bomen.

04 Bij de bepaling van de breukvastheid van stam, stamvoet en takken dient per 40 cm van de omtrek van de te onderzoeken
plaats minimaal 1 meetpunt te worden gekozen. Bij de bepaling van breukvastheid dient een picus/geluidstomograaf te
worden toegepast.

05 De toegepaste onderzoekstechniek mag niet leiden tot boorgaten met een diameter groter dan 4 mm. Per 50 cm
stamomtrek (gemeten op 130 cm boven maaiveld) mag maximaal 1 boorgat worden aangebracht, met een maximum van 4
boorgaten per boom.

06 Per cm stamomtrek (gemeten op 130 cm boven maaiveld) mag niet meer dan 1 cm2 levend houtweefsel worden
blootgelegd.

07 Per onderzoeksboom dient 1 rapportage te worden opgesteld. Dit betekent dat meerdere afwijkingen aan dezelfde boom in
dezelfde rapportage worden beschreven.

08 Rapportages dienen digitaal (.PDF) en per e-mail te worden aangeleverd.

09 Oplevering van de rapportages dient bij een maximum van 50 onderzoeksbomen uiterlijk 28 dagen na
opdrachtverstrekking plaats te vinden. Bij een aantal groter dan 50 bomen geldt een uiterste oplevertermijn van 42 dagen.

10 Rapportages betreffende de bepaling van breukvastheid van houtkolommen met een diameter groter dan 50 cm dienen
voorzien te zijn van een (indicatieve) tweedimensionale weergave van de houtkwaliteit.

11 De geadviseerde maatregelen moeten zodanig worden omschreven dat de uitvoering ervan toetsbaar is.

12 Bij urgente gevallen dient het onderzoek te worden uitgevoerd en de bevindingen en adviezen per e-mail te worden
gerapporteerd binnen 2 werkdagen na opdrachtverstrekking. De volledige rapportage dient te worden opgeleverd binnen
14 dagen na opdrachtverstrekking.

Werknemers en materieel

Door de aannemer in te zetten werknemers

01 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van
opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of
vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

02 De aannemer mag per deelopdracht maximaal 1 keer wisselen van inspecteur. Bij wisseling van de inspecteur(s) geldt een
stopmoment met de daarbij behorende kosten voor de aannemer zoals opgetekend in paragraaf 01 24 01.

03 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en
correct te gedragen.

In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

04 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

05 Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen die overlast zouden kunnen ervaren, daar
rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige overlast en verstoring van de
omgeving.

06 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers
van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.

07 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door
(ingehuurde) werknemers en onderaannemers.

08 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid
afgenomen inburgeringsexamens.

09 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij
vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
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10 Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels
t.b.s. posten.

11 Als kwaliteitseis wordt voldoende ervaring en opleiding van de uitvoerende personen gevraagd (aantoonbaar middels
certificaat en cv.).
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51 Technische bepalingen groenvoorzieningen
510 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 06 Eisen aan boomveiligheidscontrole

01 De inspectiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een boomveiligheidscontroleur in het bezit van het
certificaat Data Inspecteur Bomen uitgegeven door het Norminstituut Bomen (www.norminstituutbomen.nl).

02 Het in lid 01 gestelde dient op het werk aantoonbaar te zijn.

03 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- euro per
geval per werkdag.

5103 Controles

5103 03 Ziektecontrole algemeen
01 De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de Plantgezondheidswet. Dit
betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een schadelijk organisme, hiervan melding moet worden
gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Dit dient door de aannemer zlefte worden verzorgt.
Vervolgens dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen om de stappen en gevolgen te bespreken.


www.norminstituutbomen.nl
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
620 Algemeen
62 02 Eisen en uitvoering
62 02 01 Eisen aan verkeersmaatregelen
01 Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek Wegafzettingen op niet-
autosnelwegen.

03 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

04 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse verschillende wegtypen
kunnen plaatsvinden, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied.

62 02 04 Handhaving verkeersmaatregelen

01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62 02 01 niet worden nagekomen, zal de toezichthouder of directie sommeren het
werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.
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64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen
64 01 FLORA & FAUNA

64 01 01 OMGEVINGSWET

01 Op dit werk is de gedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk) van toepassing. De gedragscode is
verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

03 De gemeente beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora & fauna.

04 In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de Omgevingswet uit te voeren. De
risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk vastgelegd. De resultaten dienen aan de directie te worden overlegd.

05 De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een plan van aanpak Omgevingswet.

06 Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode zoals
genoemd in lid 01 dient de aannemer deze boom te registreren en geen werkzaamheden te verrichten aan de betreffende
boom. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen. Na afstemming met de directie hierover zal de boom op
een later tijdstip worden gesnoeid.

07 Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden dient de aannemer tijdig contact op te nemen
met de directie in verband met specifieke deelgebieden waarbij extra maatregelen of aanpassing
van de werktijden vereist zijn met betrekking tot de Omgevingswet. Voor deze deelgebieden kan een aparte deelopdracht
worden verstrekt.

08 De snoeiwerkzaamheden aan de bomen bedoeld in lid 06 zullen middels de posten onder 133 voor bomen buiten
segmentgebied op een later tijdstip worden uitgevoerd. Hierbij zullen de betreffende opgedragen posten conform de
deelopdracht niet worden afgerekend. De overige in de leden 01 t/m 07 genoemde werkzaamheden en kosten dienen in
de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-GM-01
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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13
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2010

201010
201020
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2020
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203010
203020
203030
203040
203050

2040

204010
204020
204030
204040

2050
205010
205020

2060
206010

2070
207010

3010

301010
301020
301030
301040

3040

304010
304020
304030
304040
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Besteksnummer: 2025-GM-01

OMSCHRIJVING

Inspecties

Uitvoeren BVO-controle binnen segmentgebied
Uitvoeren correcties boompunt op kaart
Boompunt op kaart toevoegen

Uitvoeren BVO-controle buiten segmentgebied

Bosplantsoen
Uitvoeren inprikken boom(vormers)

Instructiemoment
Bijwonen instructiemoment

Nader onderzoek

Nader onderzoek, hoogte 0-2 m boven maaiveld
Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. < 50 cm

Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. > 50 cm
Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak < 30 cm
Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak > 30 cm

Nader onderzoek, hoogte 2-4 m boven maaiveld
Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. < 50 cm

Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. > 50 cm
Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak < 30 cm
Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak > 30 cm
Uitvoeren onderzoek breukvastheid takaanhechting

Nader onderzoek, hoogte > 4 m boven maaiveld
Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. < 50 cm
Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. > 50 cm
Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak < 30 cm
Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak > 30 cm
Uitvoeren onderzoek breukvastheid takaanhechting

Nader onderzoek, -1 tot + 0,5 boven maaiveld

Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. < 50 cm
Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. > 50 cm
Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. < 50 cm
Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. > 50 cm

Nader onderzoek stabiliteit
Uitvoeren onderzoek stabiliteit
Uitvoeren onderzoek stabiliteit

Nader onderzoek, breukvastheid URGENT
Uitvoeren onderzoek breukvastheid URGENT

Nader onderzoek., stabiliteit URGENT
Uitvoeren onderzoek stabiliteit URGENT

Projectmatig onderzoek

Boom Effect Analyse (BEA)

Opstellen rapportage BEA

Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)
Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)
Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)

Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse
Opstellen rapportage groeiplaatsonderzoek
Uitvoeren groeiplaatsonderzoek

Uitvoeren groeiplaatsonderzoek

Uitvoeren groeiplaatsonderzoek
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Besteksnummer: 2025-GM-01

OMSCHRIJVING

Diverse

KLIC-melding
KLIC-melding uitvoeren

Verkeersmaatregelen

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ter beschikking stellen

Algemeen
T.b.s. werknemers, European Tree Technician
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POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

Transpost subtotaal

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting % F
92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten % F
93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten % F
94 Winst en risico

949990 Winst en risico % F
96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
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De inschrijver(s),



	Bestek
	Vrije gedeelte voor bestek
	Deel 1. Algemeen
	01	Opdrachtgever

	02	Directie

	03	Locatie

	04	Algemene beschrijving

	05	Tijdsbepaling

	06	Onderhoudstermijn

	07	Kwaliteitsborging

	08	Verlengingscriteria

	09	Tussentijdse wijziging

	Deel 2.1. Algemene gegevens
	01	Tekeningen

	02	Peilen en hoofdafmetingen

	03	Kwaliteitsborging

	04	Bijlagen

	05	Toelichting boombeelden

	Deel 2.2. Nadere beschrijving
	1   	Inspecties

	12  	Bosplantsoen
	13  	Instructiemoment
	2   	Nader onderzoek

	2010	Nader onderzoek, hoogte 0-2 m boven maaiveld
	2020	Nader onderzoek, hoogte 2-4 m boven maaiveld
	2030	Nader onderzoek, hoogte > 4 m boven maaiveld
	2040	Nader onderzoek, -1 tot + 0,5 boven maaiveld
	2050	Nader onderzoek stabiliteit
	2060	Nader onderzoek, breukvastheid URGENT
	2070	Nader onderzoek, stabiliteit URGENT
	3   	Projectmatig onderzoek
	3010	Boom Effect Analyse (BEA)

	3040	Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse
	4   	Diverse
	410 	KLIC-melding
	420 	Verkeersmaatregelen

	8   	Ter beschikking stellen
	810 	Algemeen
	Deel 3. Bepalingen
	01  	Algemeen en administratief
	01 01	Algemene bepalingen
	01 04	Betalingsregeling: risicoregeling
	01 05	Betalingsregelingen: declaraties
	01 06	Betalingsregelingen: Deelopdrachten
	01 07	Zekerheidstelling
	01 08	Bijdragen
	01 11	Verband met andere werken
	01 13	Algemeen tijdsschema, werkplan en dergelijke
	01 15	Reclame
	01 16	Verzekeringen
	01 18	Bescherming te handhaven beplanting/verharding
	01 21	RAW-raamovereenkomst
	01 22	Kortingen
	01 23	Informatieoverdracht
	01 24	Stop- en wachtmomenten
	01 26	Bijkomende werkzaamheden/verplichtingen
	01 27	Werknemers en materieel
	51  	Technische bepalingen groenvoorzieningen
	51 0	Groenvoorzieningen, algemeen
	51 02	Eisen en uitvoering
	51 03	Controles 
	62  	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
	62 0	Algemeen
	62 02	Eisen en uitvoering
	64  	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
	64 0	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen
	64 01	Flora & fauna

	Inschrijvingsbiljet
	Inschrijvingsbiljet

	Inschrijvingsstaat
	Voorblad
	1   Inspecties
	2   Nader onderzoek
	3   Projectmatig onderzoek
	4   Diverse
	8   Ter beschikking stellen
	9   Staartposten


