
Bouwrijpmaken Onder de Linden
Gemeente Almere
Besteknummer: GON-40-25-016-B01

BPNR. zand klei drainage- 
zand

TOTAAL 
vaste m3

211010 21.114 21.114
212010 17.856 17.856
212020 1.131 1.131
311012 0 451 451
311021 88 0 88
311022 0 532 532
311032 0 713 713
311041 17 0 17
311042 0 182 182
311052 0 532 532
311061 162 0 162
311062 0 871 871
311072 0 1.120 1.120
311081 42 0 42
311082 0 251 251
311092 0 586 586
311102 0 363 363
311111 191 0 191
311112 0 967 967
311122 0 973 973
311131 63 0 63
311132 0 307 307
311142 0 665 665
312012 0 408 408
312021 111 0 111
312022 0 609 609
312032 0 724 724
312041 21 0 21
312042 0 186 186
312052 0 210 210
312061 187 0 187
312062 0 874 874
312072 0 859 859
312081 67 0 67
312082 0 305 305
312102 0 598 598
312111 129 0 129
312112 0 585 585
312122 0 1.219 1.219
312131 80 0 80
312132 0 402 402
312142 0 919 919
313010 27 0 27

22.299 35.400 57.700

221010 5.014 5.014
221010 16.100 16.100
222010 35.400 35.400

1.185 1.185

16.100 16.100
5.014 35.400 40.415

BPNR:
21.114 35.400 56.515

231010 5014 5.014
232010 35.400 35.400
311013 27 27
311018 414 414
311023 38 38
311028 568 568
311033 43 43
311038 655 655
311043 12 12
311048 183 183
311053 32 32
311058 489 489
311063 63 63
311068 946 946
311073 71 71
311078 1.022 1.022
311083 19 19
311088 266 266
311093 21 21
311098 557 557
311103 23 23
311108 331 331
311113 70 70
311118 1.062 1.062
311123 67 67
311128 881 881
311133 21 21
311138 342 342
311143 41 41
311148 610 610
312013 27 27
312017 376 376
312023 41 41
312027 670 670
312033 41 41
312037 674 674
312043 12 12
312047 192 192
312053 14 14
312057 192 192
312063 56 56
312067 991 991
312073 52 52
312077 796 796
312083 20 20
312087 348 348
312103 33 33
312107 556 556
312113 40 40
312117 665 665
312123 69 69
312127 1.136 1.136
312133 25 25
312137 451 451
312143 48 48
312147 859 859
313012 1 1
313015 26 26

22.299 35.400 17.285

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,00m vloerpeil) D-D'

Klei vervoeren.

Zand vervoeren naar het depot.

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,50m vloerpeil) L-L'

TOTAAL vervoeren:
AFVOEREN

TOTAAL ontgraven:

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,10m vloerpeil) G-G'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,10m vloerpeil) H-H'

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,00m vloerpeil) B-B'

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,50m vloerpeil) M-M'

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,00m vloerpeil) B-B'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,00m vloerpeil) C-C'

28 november 2025

ONTGRAVEN

OMSCHRIJVING

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,00m vloerpeil) A-A'

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400(-2,50m vloerpeil) M-M'

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,10m vloerpeil) J-J'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,50m vloerpeil) K-K'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,50m vloerpeil) K-K'

TOTAAL verwerken:

GRONDBALANS

Grond ontgraven uit ophoging (maaiveld verlaging)
Grond ontgraven uit bekleding (afgraven taluds)
Grond ontgraven uit ophoging (inritten)

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,10m vloerpeil) I-I'

VERWERKEN

In opslag naast rioolsleuf of cunet

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,00m vloerpeil) D-D'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,00m vloerpeil) E-E'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,10m vloerpeil) F-F'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,10m vloerpeil) F-F'

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,10m vloerpeil) H-H'

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,00m vloerpeil) A-A'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,00m vloerpeil) B-B'

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø400 (-2,50m vloerpeil) N-N'

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,00m vloerpeil) B-B'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,00m vloerpeil) C-C'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,00m vloerpeil) D-D'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,00m vloerpeil) D-D'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,00m vloerpeil) E-E'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,10m vloerpeil) F-F'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,10m vloerpeil) F-F'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,10m vloerpeil) G-G'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,10m vloerpeil) H-H'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,10m vloerpeil) H-H'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,10m vloerpeil) J-J'

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,50m vloerpeil) N-N'

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,50m vloerpeil) K-K'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,50m vloerpeil) K-K'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,50m vloerpeil) L-L'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,50m vloerpeil) M-M'
Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø315 (-2,50m vloerpeil) M-M'

Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf bt Ø400 (-2,20m) A-A'
Aanvullen sleuf tbv sleuf bt Ø400 (-2,20m) A-A'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf bt Ø400 (-2,20m) B-B'

TOTAAL vervoeren en afvoeren:

VERVOEREN

Zand vervoeren op het werk.

Aanvullen sleuf tbv sleuf bt Ø400 (-2,20m) B-B'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf bt Ø400 (-2,20m) C-C'
Aanvullen sleuf tbv sleuf bt Ø400 (-2,20m) C-C'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf bt Ø400 (-2,20m) D-D'

Klei verwerken in terrein.
Grond verwerken in depot.

Aanvullen sleuf tbv sleuf bt Ø400 (-2,20m) D-D'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf bt Ø400 (-2,20m) E-E'
Aanvullen sleuf tbv sleuf bt Ø400 (-2,20m) E-E'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf bt Ø400 (-2,30m) F-F'
Aanvullen sleuf tbv sleuf bt Ø400 (-2,30m) F-F'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf bt Ø400 (-2,30m) G-G'
Aanvullen sleuf tbv sleuf bt Ø400 (-2,30m) G-G'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf bt Ø400 (-2,30m) H-H'
Aanvullen sleuf tbv sleuf bt Ø400 (-2,30m) H-H'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf bt Ø400 (-2,30m) I-I'
Aanvullen sleuf tbv sleuf bt Ø400 (-2,30m) I-I'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf bt Ø400 (-2,30m) J-J'
Aanvullen sleuf tbv sleuf bt Ø400 (-2,30m) J-J'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf bt Ø400 (-2,70m) K-K'
Aanvullen sleuf tbv sleuf bt Ø400 (-2,70m) K-K'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf bt Ø400 (-2,70m) L-L'
Aanvullen sleuf tbv sleuf bt Ø400 (-2,70m) L-L'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf bt Ø400 (-2,70m) M-M'
Aanvullen sleuf tbv sleuf bt Ø400 (-2,70m) M-M'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf bt Ø400 (-2,70m) N-N'
Aanvullen sleuf tbv sleuf bt Ø400 (-2,70m) N-N'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,20m) A-A'
Aanvullen sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,20m) A-A'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,20m) B-B'
Aanvullen sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,20m) B-B'

Aanvullen sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,30m) H-H'

Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,20m) C-C'
Aanvullen sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,20m) C-C'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,20m) D-D'
Aanvullen sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,20m) D-D'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,20m) E-E'
Aanvullen sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,20m) E-E'

Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,70m) K-K'
Aanvullen sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,70m) K-K'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,70m) L-L'
Aanvullen sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,70m) L-L'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,70m) M-M'

Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,30m) F-F'
Aanvullen sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,30m) F-F'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,30m) G-G'
Aanvullen sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,30m) G-G'
Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,30m) H-H'

Aanvullen sleuf PVC-buis Ø300mm (-2,30m)

Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,30m) J-J'

Aanvullen sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,70m) M-M'

Grond ontgraven tbv sleuf bt Ø300 (-2,10m vloerpeil)

Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf bt Ø300 (-2,30m)

Aanbrengen grondverbetering tbv sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,70m) N-N'
Aanvullen sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,70m) N-N'

Aanvullen sleuf PVC-buis Ø315mm (-2,30m) J-J'


